
Exp. electrònic: 6866/2026
Assumpte: Licitació del contracte d'obres corresponents al "Projecte bàsic i d'execució de les obres del Pla Estratègic 
d'actuació del Jaciment Arqueològic de la Moleta del Remei d'Alcanar”

JUSTIFICACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  D'URGÈNCIA  DE  L'EXPEDIENT  DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES  DEL  PLA  ESTRATÈGIC  D’ACTUACIÓ  DEL 
JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA MOLETA DEL REMEI D’ALCANAR”

Primer. Necessitat de la contractació i finançament de l'actuació

L'expedient té per objecte la contractació de les obres previstes al "Projecte bàsic i 
d'execució de les obres del Pla Estratègic d'actuació del Jaciment Arqueològic de la 
Moleta  del  Remei  d'Alcanar"  redactat  pels  arquitectes  Josep  Esteve  Vila  i  Núria 
Corbella  Sala,  i  els  arqueòlegs  Marta  Mateu  i  David  Garcia  Rubert,  que  es  troba 
finançat mitjançant la subvenció atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  d’acord  amb  la  resolució  de  concessió  de  data 
23/10/2025,  en  el  marc  de al  convocatòria  per  a  la  concessió  de subvencions  en 
jaciments arqueològics  i  paleontològics  destinats  a la  visita  pública,  per  al  període 
2025-2026 (ref. BDNS 823983).

Les condicions de concessió de la subvenció estableixen un calendari d'execució i de 
justificació  de  l'actuació  que  determina  la  necessitat  que  les  obres  estiguin 
adjudicades,  iniciades i  executades dins dels  terminis  previstos,  amb la finalitat  de 
garantir el compliment de les obligacions assumides per l’Ajuntament d’Alcanar com a 
entitat beneficiària.

Segon. Impracticabilitat dels terminis ordinaris de licitació

Atesa la data límit  establerta per a l’execució i  justificació de les obres, i  tenint  en 
compte el temps necessari per completar els tràmits previs i posteriors a la licitació,  
així com el termini propi de l’execució de les obres, l'aplicació dels terminis ordinaris de 
presentació  de  proposicions  resulta  materialment  incompatible  amb  el  calendari 
imposat per la subvenció.

En particular, el termini legal de presentació de proposicions aplicable al procediment 
de contractació, d'acord amb l'article 156 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes  del  sector  públic  (LCSP),  comportaria  un  retard  que  comprometria 
seriosament la possibilitat d'adjudicar i executar les obres dins del termini establert.

Aquesta  incompatibilitat  temporal  no  respon  a  una  mera  raó  de  conveniència  o 
d'agilitat  administrativa,  sinó  a  la  concurrència  d'una  circumstància  objectiva  i 
acreditable: la necessitat de complir  els terminis vinculats al  finançament extern de 
l'actuació, l'incompliment dels quals podria comportar la pèrdua total o parcial de la 
subvenció,  el  reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  o  altres  conseqüències 
econòmiques desfavorables per a l'Ajuntament d’Alcanar.

Tercer. Concurrència de raons d'interès públic i necessitat de tramitació urgent
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L'article 119.1 de la LCSP estableix que poden ser objecte de tramitació urgent els 
expedients  corresponents  a  contractes  la  celebració  dels  quals  respongui  a  una 
necessitat inajornable o l'adjudicació dels quals sigui necessari  accelerar per raons 
d'interès públic, sempre que la declaració d'urgència de l'òrgan de contractació estigui 
degudament motivada.
En el present cas, la necessitat d'accelerar la tramitació deriva de la impossibilitat de 
compatibilitzar els terminis ordinaris de licitació amb el calendari de compliment de la 
subvenció, així com de l'interès públic associat a l'execució de les obres i a la correcta 
utilització dels recursos públics destinats a finançar-les.
Per tant, la tramitació urgent es considera una mesura necessària i proporcionada per 
escurçar els terminis legalment susceptibles de reducció, sense alterar l'objecte del 
contracte  ni  prescindir  de  les  garanties  essencials  de  publicitat,  concurrència, 
transparència i igualtat de tracte entre els licitadors.

Quart. Conclusió

En conseqüència,  atesa la  necessitat  d'accelerar  l'adjudicació  del  contracte per fer 
possible l'execució de les obres dins dels terminis establerts per la subvenció i evitar el 
risc de pèrdua del finançament concedit, es considera justificat declarar la tramitació 
urgent de l'expedient de contractació, de conformitat amb l'article 119 de la LCSP.

Aquesta declaració permetrà aplicar les especialitats pròpies de la tramitació urgent i, 
en particular, la reducció del termini de presentació de proposicions prevista a l'article 
156.3.b de la LCSP, amb respecte, en tot cas, del termini mínim legalment exigible.

Per tot això, es proposa a l'òrgan de contractació que acordi la declaració d'urgència 
de l'expedient, amb la incorporació d'aquesta motivació a l'expedient administratiu i de 
la documentació acreditativa dels terminis de la subvenció.

LA TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL,
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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