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DADES GENERALS 
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Dades generals. 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

setembre de 2026 
 
 

 
 

 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. 1 

 

1. DADES GENERALS. 

1. DEFINICIÓ 

PROJECTE D’OBRA CIVIL PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM. 

setembre de 2026 

2. EMPLAÇAMENT 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

C. Santa Margarida, 4 
Sant Hilari Sacalm 
(la Selva) 

3. PROMOTOR i TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
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Carrer Rectoria, 17 
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C.I.F.: P1717400D 

www.santhilari.cat 

4. TÈCNIC REDACTOR 

DAVID CALVO i COROMINA 
Arquitecte municipal 

Serveis tècnics municipals 
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 
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Memòria descriptiva i tècnica. 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

setembre de 2026 
 

 

 
 
 
 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. 2 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA i TÈCNICA 

1. INTRODUCCIÓ. 

1.01. ANTECEDENTS. 

L’actual camp de futbol de Sant Hilari Sacalm que trobem situat entre els carrers Santa 
Margarida, Flors, Piscina i Mn. Francesc Cambó data en realitat de l’any 1935 quan la família 
Pons cedeix uns terrenys en una zona de camps coneguda com a “Vista Alegre” per tal que el 
CE. Sant Hilari, fundat l’any 1923, hi pogués disputar els seus partits. 

No serà però fins l’any 1971 que els terrenys passaran a ser de titularitat municipal començant 
així una progressiva i continuada millora de les instal·lacions fins arribar a l’aspecte actual, 
destacant entre les principals actuacions efectuades la instal·lació de l’enllumenat artificial l’any 
1984, la construcció de grades i tribuna a finals dels anys 90, la implantació de la gespa artificial 
l’any 2006 i l’ampliació del recinte mitjançant la construcció d’un nou mur de contenció a la 
banda sud l’any 2009. 

Aquesta instal·lació, identificada amb el núm. 1716420006 en el Cens d’equipaments esportius 
de Catalunya on hi figura com a “Camp municipal d’esports Vista Alegre”, és un equipament de 
titularitat i gestió municipals destinat a la pràctica del futbol, amb un camp principal de futbol 11 
que permet alhora la configuració de dos camps transversals de futbol 7, essent al mateix temps 
una instal·lació que es complementa amb una graderia per a 200 persones assegudes, 
vestidors per equips i àrbitres, diversos magatzems i altres espais vinculats al funcionament de 
l’equipament. 

Com ja hem dit abans el camp fou concebut com un camp de terra fins que l’any 2006 s’hi va 
instal·lar un paviment de gespa artificial amb reblert de cautxú. Des d’aleshores, el paviment ha 
esta sotmès a un ús continuat i intensiu, tant per als entrenaments diaris com per als partits de 
competició que s’hi disputen els caps de setmana. 

 

Imatge recent del Camp de futbol municipal de Sant Hilari. 
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Després de prop de vint anys de servei, la gespa artificial presenta un grau de desgast significatiu 
derivat de l'ús i de l'envelliment dels seus components, que afecta les seves característiques 
funcionals i esportives. Aquesta situació, juntament amb l'evolució experimentada pels sistemes 
de gespa artificial i els criteris actuals de qualitat, durabilitat i sostenibilitat, fa convenient abordar 
la renovació integral del paviment esportiu d’aquest equipament municipal. 

         

Imatge de detall del terreny de joc en què s’aprecia clarament la degradació de la gespa actual. 

1.02. OBJECTE. 

El present projecte té per objecte definir, descriure i valorar les actuacions necessàries per a la 
renovació del paviment de gespa artificial del Camp de futbol municipal de Sant Hilari Sacalm, 
substituint el paviment existent per un nou sistema de gespa artificial d'última generació destinat 
específicament a la pràctica del futbol. 

L'actuació preveurà la retirada de la gespa artificial existent i del seu reblert, la preparació i 
adequació de la superfície de suport, la instal·lació d'una base elàstica prefabricada (shockpad) 
i la col·locació del nou paviment de gespa artificial amb reblert exclusivament mineral de sorra 
de sílice, sense reblerts de prestacions de cautxú SBR, EPDM, TPE o altres granulats polimèrics. 

El nou paviment haurà de proporcionar unes condicions adequades de seguretat, confort, 
funcionalitat i comportament esportiu, així com una elevada resistència al desgast derivat de l'ús 
intensiu de la instal·lació, i haurà de complir les prestacions establertes per la UNE-EN 15330-1 
vigent per a superfícies de gespa artificial destinades principalment a la pràctica del futbol. 

Complementàriament, el projecte preveurà també les actuacions auxiliars que resultin 
necessàries per garantir la correcta execució i funcionament del nou paviment, així com la 
gestió dels materials procedents del desmuntatge i la seva reutilització, valorització o gestió 
mitjançant gestor autoritzat, segons correspongui. 

En qualsevol cas, les característiques assenyalades en el present projecte tindran la consideració 
de prescripcions tècniques mínimes exigibles al sistema ofert, sens perjudici de les millores sobre 
aquestes prestacions mínimes que puguin ser objecte de valoració en el procediment de 
licitació, d'acord amb els criteris establerts en el corresponent Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 

 

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca
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2. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ. 

2.01.  CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT. 

Com ja hem indicat anteriorment, el Camp de futbol municipal de Sant Hilari Sacalm es troba 
situat a la zona antigament coneguda com a Vista Alegre disposant d’accés únicament des del 
C. Santa Margarida. 

Si bé en els seus orígens aquesta era una zona de camps sense el més mínim indici 
d’urbanització, avui dia es troba completament integrada dins del sòl urbà del nucli de Sant Hilari 
essent un espai envoltat en la seva major part per vials plenament urbans i per finques total o 
parcialment edificades, essent en aquest sentit un entorn caracteritzat per la presència 
predominant d’habitatges unifamiliars entre mitgeres. 

 

Ortofotomapa del nucli urbà de Sant Hilari que ens permet apreciar la situació del camp de futbol 
municipal, completament envoltat per una trama urbana notablement consolidada. 

Cadastralment el camp de futbol forma part de la parcel.la 9764101DG5396S0001YX que 
disposa en total d’una superfície de 8.038 m2 que inclou el terreny de joc (amb la franja 
perimetral de seguretat corresponent), les grades, la tribuna, els edificis dels vestidors i del local 
social i les diferents zones de pas i accessos. 
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Imatge aèria actual del camp de futbol municipal de Sant Hilari, amb el terreny de joc, les grades i els 
diferents espais annexos. 

No obstant això, el present projecte afecta de manera exclusiva el terreny de joc situat en el 
nivell inferior del recinte, el que inclou també la franja perimetral de seguretat i la zona 
d’escalfament que trobem darrera la porta del gol sud. 

2.02.  NORMATIVA URBANÍSTICA. 

La totalitat de la finca ocupada pel Camp de futbol municipal de Sant Hilari, d’acord amb el 
vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Hilari Sacalm, té la condició de Sistema 
d’equipaments públics en sòl urbà (clau E) exclusivament reservat per a la pràctica esportiva 
(subclau E1.e). 

En qualsevol cas, el present projecte es limita a la renovació de la gespa artificial existent i 
obsoleta per una gespa artificial de nova generació de manera que no s’incideix en cap dels 
paràmetres urbanístics regulats per la normativa, limitant-nos a aportar una solució tècnica 
adient i viable que ens permeti garantir un correcte ús de l’equipament amb plena seguretat per 
als seus usuaris. 
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Reproducció parcial del plànol d’ordenació del PGOU vigent. 

2.03.  DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL i DIAGNOSI DE LA PROBLEMÀTICA. 

ESTAT ACTUAL. 

El paviment esportiu que configura actualment el terreny de joc del camp de futbol municipal 
de Sant Hilari Sacalm es correspon amb una solució pròpia de principis dels anys 2.000 que a 
dia d’avui s’ha demostrat molt millorable, tant pel que fa a la salut dels usuaris com pel que fa a 
la sostenibilitat dels productes a utilitzar, especialment en relació al reblert amb granulat de 
cautxú SBR i EPDM susceptible d’alliberar microplàstics al medi ambient. 

En aquesta línia l’actual sistema, instal·lat l’any 2006, consta d’una base de tot-ú de 15 a 20 cms. 
de gruix, una base d’aglomerat asfàltic del tipus S12 de 7 cms. de gruix, una gespa artificial 
sintètica, un reblert a base de granulat de cautxú i canals perimetrals en cada lateral del camp 
per a la recollida de les aigües pluvials. 
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Pel que fa a la gespa instal·lada, no s'ha tingut accés al projecte constructiu ni a la fitxa tècnica 
del producte instal·lat l'any 2006. De la seva inspecció visual es desprèn que correspon a una 
tipologia de gespa artificial pròpia dels sistemes habitualment emprats en camps de futbol en 
aquella època, amb monofilament i reblert de sorra i granulat de cautxú. En qualsevol cas, les 
característiques exactes de fabricació del producte existent no han pogut ser documentalment 
acreditades 

D’altra banda i pel que fa al reblert aquest seria a base de sorra de sílex i catxú reciclar SBR tot i 
que actualment i per culpa del mal estat generalitzat de la gespa únicament hi és visible aquest 
últim, essent possible que la sorra, de ser-hi, es trobi a la part inferior. 

És doncs del tot evident que la gespa sintètica actual ja ha esgotat la seva vida útil i que es 
troba considerablement malmesa en el seu conjunt per culpa del pas del temps i de l’ús intensiu 
que ha sofert en tot moment. 

En qualsevol cas, més enllà de la degradació i obsolescència del paviment esportiu actual, 
podem assenyalar que el camp de futbol de Sant Hilari respon a unes dimensions totals 
aproximades de 105x61 mts., amb un terreny de joc de 91x55 mts., una amplada mínima de 
les bandes llargues de l’orde de 3,00 mts i una amplada darrera la porteria d’uns 4,00 mts. en el 
gol nord i de quasi 10,00 mts. en el gol sud, essent aquesta última una zona de dimensió 
suficient com per ser emprada com a zona d’escalfament abans i durant el partit. 

Pel que fa a l’equipament el camp està preparat per a la pràctica del futbol 11 (un sol terreny 
amb porteries fixes) i de futbol 7 (2 terrenys de jocs situats transversalment al camp de futbol 11 i 
amb sengles porteries abatibles), destacant també la presència dels corresponents banderins en 
les quatre cantonades (córners) i de les 2 banquetes (local i visitant) en el costat oposat a les 
grades. 

D’altra banda, el terreny de joc i espai annex també disposa de la corresponent xarxa de reg 
mitjançant la presència de diversos canons fixes que queden situats fora del terreny de joc així 
com del corresponent sistema d’enllumenat a base de 4 torres perimetrals d’il·luminació. 

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE L’ACTUACIÓ PROPOSADA. 

Pel que fa a l’estat de la gespa, en tant que element a substituir, podem afirmar que e l temps 
transcorregut des de la seva instal·lació (l’any 2006) i l’alta utilització del camp de futbol per la 
quantitat d’equips que hi realitzen entrenaments diaris i partits de futbol 11 i futbol 7 els caps de 
setmana, han provocat el desgast i l’obsolescència d’aquesta gespa fins al punt en què 
l’activitat esportiva no es pot realitzar en les condicions de comoditat i seguretat que hi 
pertoquen. 

A dia d’avui la degradació de la gespa artificial resulta del tot evident doncs el terreny de joc 
presenta una tonalitat més fosca que verda per culpa del granulat de cautxú que no es troba 
integrat dins la gespa a causa d’un excessiu desgast dels filaments d’aquesta. 

Més enllà d’aquesta evidència que resulta visible a simple vista, una anàlisi més detallada ens 
permet identificar-hi també els defectes i mancances següents: 

▪ Les fibres que composen la moqueta de gespa artificial estan xafades i desgastades 
havent perdut part de la longitud total del filament la qual en l’actualitat en moltes zones 
no es superior a 1,5 cms. 

▪ Els fils estan molt desfilats, amb pèrdua normal de material. 
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▪ El granulat elàstic de farciment s’acumula sobre el camp i s’observa que no hi ha una 
uniformitat en tota la seva superfície, com a conseqüència de la pèrdua d’altura de la 
fibra.  

▪ El reblert de cautxú no resta incorporat en la gespa degut al seu desgast i s’acumula en 
zones creant espais on només resta visible el cautxú sense que aquest compleixi amb la 
seva funció de reblert 

▪ La resiliència de la gespa es molt baixa i en algunes zones quasi inexistent. 

▪ Hi trobem també nombrosos punts on la gespa està totalment desgastada i d’altres amb 
concentracions excessives de cautxú, diferències que poden provocar incidents en la 
pràctica del esport, majoritàriament en forma de lesions. 

▪ L’aspecte i la funcionalitat del camp es veuen clarament perjudicats per l’actual 
degradació de la gespa artificial existent. 

A partir d’aquí no s’entreveuen accions correctores viables per la reparació d’aquests problemes 
per la qual cosa, davant del risc de lesions per part dels usuaris, cal proposar la completa 
renovació de l’actual paviment esportiu de gespa artificial, essent recomanable d’aprofitar 
l’actuació per introduir un sistema més modern, amb una major absorció dels impactes i una 
nova gespa artificial de darrera generació. 

 

Imatge actual d’una de les àrees on 
resulta evident el predomini del color 
negre del cautxú envers el color verd 
dels filaments de gespa artificial, 
adquirint en el seu conjunt una 
tonalitat fosca que no es correspon 
amb el normal color verd de la 
gespa que caldria esperar. 
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Imatges actuals del terreny de joc on hi és evident l’existència de nombroses zones amb una pèrdua quasi 
total del filament de la gespa de manera que s’hi produeix una acumulació excessiva del cautxú de 
reblert. En aquest sentit els filaments de la gespa haurien de tenir una alçada d’entre 40 i 60 mm. quan en 
algunes zones del terreny de joc la longitud del filament ni tan sols supera els 15 mm. 

Així doncs el mal estat de l’actual gespa artificial i especialment el seu desgast fan irreparable la 
solució existent havent d’optar de manera ineludible per la completa renovació del sistema 
mitjançant la instal·lació d’una nova gespa artificial de darrera generació, defugint del reblert de 
granulat de cautxú i aprofitant per disposar d’una base més elàstica i flexible que permeti una 
major absorció dels impactes. 
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3. DESCRIPCIÓ i DETALL DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ. 

3.01.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

La necessitat de renovar completament la gespa artificial que cobreix tot el terreny de joc ens 
permet incidir no només en la qualitat dels filaments de la gespa sinó en el conjunt de la solució 
a proposar, tot aprofitant-nos del major coneixement existent pel que fa a l’ús de teixits sintètics 
per a la pràctica esportiva. 

En aquesta línia s’ha optat per un nou sistema de gespa artificial d’última generació per a la 
pràctica del futbol, sense reblert prestacional polimèric, constituït per una gespa artificial d’alta 
densitat de fibres de polietilè, amb combinació de monofilaments rectes i fibres texturitzades 
amb un reblert exclusivament a base de sorra de sílice, tot plegat instal·lat sobre una capa 
elàstica prefabricada (shockpad). 

Amb aquesta solució passem a disposar d’una base elàstica capaç d’absorbir els impactes de 
manera adequada suplint així la funció que feixa el cautxú en tant que material a suprimir en 
compliment dels criteris derivats del Reglament (UE) 2023/2055, que estableix restriccions a la 
comercialització de micropartícules de polímers sintètics i preveu, per al material granular utilitzat 
com a reblert en superfícies esportives sintètiques, un període transitori de vuit anys. 

No obstant això, tot i que aquest període transitori permetria mantenir temporalment aquesta 
tipologia de reblert, es considera tècnicament i ambientalment convenient adoptar ja una 
solució sense reblert prestacional polimèric 

Així doncs, el sistema proposat per a la renovació de la gespa artificial actual estarà compost 
dels elements següents amb les característiques tècniques i de qualitat que s’indiquen a 
continuació i que cal entendre com a paràmetres mínims a complir que, no obstant això, 
poden resultar millorables en el marc de les proposicions tècniques i econòmiques que es 
puguin rebre durant el procés de licitació dels treballs: 

BASE ASFÀLTICA. 

Es proposa l’aprofitament íntegre de la base asfàltica existent si bé caldrà preveure’n una 
exhaustiva neteja un cop retirada la gespa actual per evitar la presència de restes de sorra i/o 
cautxú que podrien crear irregularitats en la planimetria necessària. 

En el supòsit que aquesta base presenti desperfectes notables que puguin afectar el correcte 
funcionament i drenatge del nou paviment esportiu, la Direcció facultativa podrà ordenar-ne la 
seva reparació, preferentment mitjançant l’ús de morters líquids de reparació o productes 
equivalents. 

BASE ELÀSTICA (SHOCKPAD). 

Base elàstica prefabricada (shockpad) de polietilè reticulat o de materials d’equivalents 
prestacions, amb un gruix nominal mínim de 10 mm., les característiques de la qual, 
conjuntament amb la gespa i el reblert prescrits, permetin garantir les prestacions exigides al 
sistema complet. 

En qualsevol cas serà una base continua i s’haurà d’acreditar que resulta perfectament 
compatible amb el conjunt del sistema prescrit. 
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Més enllà del model, marca i fabricant, aquesta base elàstica haurà de complir amb els 
paràmetres mínim següents: 

Composició: 100% de polietilè (PE) reticulat o material equivalent. 

Gruix mínim: 10 mm. 

GESPA ARTIFICIAL. 

Gespa artificial d'última generació composta per una barreja de fibres de monofilaments rectes 
de diferent gruix i estructura per tal de simular el tacte de la gespa natural 

Més enllà del model, marca i fabricant, aquesta nova gespa artificial haurà de complir amb els 
paràmetres mínims següents: 

Filament primari  

Composició:  100% Polietilè (PE) 

Estructura: Monofilament recte amb estructura reforçada en forma de 
diamant, de color verd bitonal. 

Gruix del monofilament: 350 micres (μm) 

Núm. de monofilaments: 6 

Dtex.: 13.000 

Filament secundari  

Composició:  100% Polietilè (PE) texturitzat 

Estructura: Monofilament recte 

Gruix del monofilament: 275 micres (μm) 

Núm. de monofilaments: 4 

Dtex.: 7.000 

Valors conjunts  

Dtex. total:  20.000 

Procés de producció: Tufting en línia 

Galga: 3/8” 

Puntades / dm: 16 / dm 

Puntades / m2: 16.800 / m2 

Filaments: 168.000 filaments / m2 

Alçada de la fibra: 40 mm. 

Pes de la fibra: 1.740 gr/m2 

Pes total: 2.992 gr/m2 

Suport base: Polipropilè (UV-estabilitzat) 

Pes suport base – Backing: 250 gr/m2 

Reforç secundari d’adhesió: 1.000 gr/m2 de làtex 
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REBLERT. 

Farcit d’estabilització exclusivament mineral, sense reblert prestacional polimèric, mitjançant sorra 
de sílice, arrodonida, rentada i assecada d’acord amb les quanties i els paràmetres mínims 
següents: 

Dosificació:  25 kg/m2 

Granulometria: 0.3 – 0.8 

Més enllà de les característiques individualitzades de cadascuna de les parts que integren el 
sistema, el conjunt format per gespa artificial, base elàstica i reblert de sorra ofert haurà 
d'acreditar, mitjançant assaigs emesos per laboratori acreditat, el correcte compliment de les 
exigències aplicables de la UNE-EN 15330-1 per a superfícies de gespa artificial destinades a 
futbol. 

Per tant, les prestacions esportives del conjunt compliran, com a mínim, els valors exigibles per a 
superfícies destinades principalment a futbol, incloent absorció d'impactes, deformació vertical, 
resistència rotacional, rebot vertical i rodament de la pilota, així com els requisits de durabilitat, 
resistència a l'ús simulat, resistència climàtica, permeabilitat i resta de determinacions derivades 
de la UNE-EN 15330-1. 

Això significa, en relació als següents paràmetres fonamentals, garantir el compliment dels valors 
que s’indiquen a continuació: 

Absorció d’impactes:  55 – 70% 

Deformació vertical: 4 – 9 mm. 

Resistència rotacional: 25 – 50 Nm 

Rebot vertical de la pilota: 45 – 75% 

Rodament de la pilota: 4 – 10 mts. 

3.02.  PROCÉS CONSTRUCTIU i DE MUNTATGE. 

TREBALLS PREVIS. 

Desmuntatge d'equipament esportiu format per porteries de futbol 11 i futbol 7, banquetes i 
banderins de corner, admetent també si és necessari l’extracció temporal de baranes 
perimetrals per facilitar l’accés de la maquinària, etc. 

La totalitat del material esportiu desmuntat s’emmagatzemarà de manera adequada a peu 
d’obra per a la seva posterior recol·locació un cop realitzat el nou paviment esportiu. 

RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL. 

Desmuntatge de la gespa artificial existent mitjançant maquinària específica que permeti la 
formació de rulls de 2 mts. d’amplada i d’una longitud equivalent a la meitat de l’amplada del 
camp de futbol 11 per tal de facilitar el seu posterior trasllat, ja sigui a un abocador si es tracta 
com a residu o bé a una altra instal·lació si se’n preveu el reaprofitament. 

El desmuntatge de la gespa comporta també la completa extracció del reblert de sorra i 
granulat de cautxú, productes que seran emmagatzemats en “bigbags” per separat per tal que 
l’empresa adjudicatària de l’obra en procedeixi a la seva gestió com a residu o com a element 
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reaprofitable, condició que s’haurà de justificar mitjançant l’aportació dels certificats 
corresponents. 

En conjunt es preveu la retirada d’una superfície de gespa de l’ordre de 6.000 m2 que inclou el 
terreny de joc (91x55), el perímetre exterior i la zona d’escalfament que trobem darrera la porta 
del gol sud. 

NETEJA DE LA CANAL EXISTENT. 

Durant el procés de retirada de la gespa i del seu reblert és habitual que part d’aquest vagi a 
parar a l’interior de les canals de drenatge laterals, resultant imprescindible la seva neteja per 
evitar obstruccions en les conduccions de drenatge i/o que part del granulat de cautxú acabi a 
la xarxa de clavegueram o a qualsevol riera o rec proper. 

És per aquest motiu que procedirem a desmuntar les reixes de les canals laterals i realitzarem 
una exhaustiva neteja de les mateixes abans de tornar a instal·lar de nou les reixes tot substituint 
aquelles que estiguin trencades o malmeses (s’ha fet una estimació del 10% del total 
d’aquestes). 

Si el residu extret és net s’afegirà als “bigbags” corresponents i si és brut es tractarà com a residu i 
es traslladarà a l’abocador corresponent. 

NETEJA DE LA PLATAFORMA. 

Un cop enretirada la gespa i el reblert procedirem a la neteja de la base asfàltica amb mitjans 
mecànics (màquina escombradora) i manuals perquè resulta inevitable que una part del llastrat 
es quedi a l’asfalt essent imprescindible que la plataforma estigui completament neta de sorra i 
cautxú abans d’instal·lar la nova gespa. 

En aquest sentit i atès que resulta necessari disposar d’una planimetria el més regular possible, 
cal contemplar també una partida per al sanejament puntual d’aquelles zones de la plataforma 
que puguin estar més malmeses. Aquesta reparació s’hauria de realitzar amb morter fluid de 
reparació, autonivellant o producte equivalent, compatible amb el suport asfàltic i adequat per 
a ús exterior a fi de garantir la planimetria desitjada. 

D’altra banda s’ha detectat un petit enfonsament del paviment de formigó que trobem entre 
canaleta i límit del camp a la cantonada nord-oest, havent previst també la completa 
reparació d’aquest punt per no entorpir els treballs d’instal·lació de la nova gespa i no suposar un 
inconvenient pel correcte drenatge del terreny de joc. 

Aquesta reparació contempla l’enderroc de l’actual paviment de formigó en el tram afectat, 
l’excavació de terres fins assolir una base ferma, l’aportació, estesa i compactació d’una nova 
base de tot-ú artificial i l’execució d’un nou paviment de formigó no estructural fins a recuperar la 
cota necessària per garantir que les aigües de pluja o reg són conduïdes cap a la canal. 

REVISIÓ i DEL SISTEMA DE REG. 

També en aquest moment, previ per tant a la instal·lació de la nova gespa, es procedirà a 
revisar la instal·lació de reg per si es detectés algun tub amb pèrdues, essent aquell el moment 
idoni per a la seva reparació i/o substitució. 
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COL·LOCACIÓ DE LA BASE ELÀSTICA. 

El sistema escollit inclou una base elàstica prefabricada (shockpad) de polietilè o material 
equivalent, amb un gruix nominal mínim de 10 mm., que queda ubicada entre la plataforma 
asfàltica i la nova gespa artificial de manera que serà aquest el moment idoni per a la seva 
col·locació: amb la base neta i amb tot a punt per a la instal·lació de la nova gespa. 

INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL. 

Un cop col·locada la base elàstica i previ a la instal·lació de la nova gespa realitzarem un 
replanteig de les dimensions del terreny de joc i dels marges sol·licitats per tal de garantir una 
òptima col·locació i una adequada fixació de la gespa. 

Aquesta arribarà a l’obra en rotlles de 4 metres d’amplada mínima i s’instal·larà en sentit 
transversal al terreny de joc principal garantint en tot moment la plena coincidència entre rotlles, 
havent previst que les juntes s’uneixin damunt d’una cinta geotèxtil impermeable de 30 cms. 
d’amplada mínima i es fixin amb un adhesiu de poliuretà bicomponent. 

MARCATGE DE LÍNIES. 

Un cop instal·lada la nova gespa procedirem al replanteig i marcatge dels tres camps de joc 
previstos, un de longitudinal per a futbol 11 i dos de transversals per a futbol 7. 

Aquest marcatge es farà seguint les indicacions reglamentàries de la Reial Federació Espanyola 
de Futbol (RFEF), amb gespa artificial de les mateixes característiques però de diferent color i 
amplada: 

▪ Un terreny de joc de futbol 11 de dimensions 91x55 mts., amb línies de color blanc i 10 
cms. d’amplada. 

▪ Dos terrenys de joc de futbol 7 de dimensions 55x37,5 mts. cadascun, amb ínies de 
color groc i 8 cms. d’amplada. 

▪ Les dimensions dels terrenys de joc i de la resta d’elements que integren el marcatge 
(àrees, semicercles, etc.) es consideren sempre mesurades fins a la cara exterior de les 
línies que els delimiten. 

▪ Les línies de meta del camp de futbol 11 tindran la mateixa amplada que els pals i 
travessers de les porteries corresponents. 

Per a l’execució d’aquests treballs es realitzaran talls en la gespa instal·lada amb una maquinària 
específica per poder-hi inserir les línies de marcatge, utilitzant en tot moment el mateix mètode 
d’encolat aplicat a la resta de la gespa artificial. 

REBLERT. 

Una vegada instal·lada la gespa i realitzats els marcatges reglamentaris podrem procedir a 
l’estesa del reblert escollit, sense farcit prestacional polimèric, mitjançant una màquina 
específica del tipus “SandMatic” o similar, amb propulsió i dosificació automàtica i amb utillatges 
no agressius per a la redistribució materials i raspallat de fibres. 

En el present projecte el llast escollit és a base de sorra de sílice de nova aportació, de canto 
rodó, neta i assecada, essent necessàries diferents aportacions i passades de raspall per garantir 
un correcte posicionament de la sorra en tot el perfil. 
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Un cop estesa la sorra podrem procedir a raspallar les fibres per homogeneïtzar la superfície i 
afavorir la posició vertical dels filament, havent de garantir que les fibres assoleixin una posició 
suficientment recta i que s’aconsegueix un bon acabat final de tot el camp. 

(RE) INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU. 

Per finalitzar procedirem a la reinstal·lació de l’equipament esportiu retirat i emmagatzemat a 
l’inici de l’obra. 

En tots els casos ens assegurarem que l’equipament es trobi en bones condicions i que no 
representi cap risc per a la pràctica esportiva, garantint també que els elements de fixació i 
ancoratge disposen de les homologacions pertinents i comprovant al mateix temps que la base 
de fixació es troba en bon estat. 

NETEJA FINAL. 

Un cop acabades les feines anteriorment descrites es realitzarà una neteja de tot l’àmbit afectat 
per les obres, prenent especial cura en les canaletes de recollida d’aigües, i es tornaran a 
instal·lar les baranes i/o proteccions retirades a l’inici per permetre el pas de la maquinària. 

També s’enretiraran qualsevol resta de material, les casetes d’obra i la resta de mitjans auxiliars 
que s’hagin pogut utilitzar deixant l’espai a punt per ser novament utilitzat 

3.03.  QUADRE DE SUPERFÍCIES DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 

L’àmbit d’actuació es limita a les zones actualment pavimentades amb gespa artificial que es 
corresponen amb el terreny de joc i el seu perímetre més immediat destacant però que el nou 
paviment inclourà també les franges de formigó que actualment hi ha presents entre la 
canaleta de recollida d’aigües i el límit de la plataforma garantint així una imatge unitària per a 
tot l’espai. 

SUPERFÍCIE ACTUAL DEL CAMP (ZONA DE GESPA) 

Terreny de joc (futbol 11) 91 x 55 mts. 5.005 m2 

Perímetre exterior * * * 465 m2 

Zona d’escalfament – gol sud 61 x 9 mts. 550 m2 

TOTAL  6.020 m2 

SUPERFÍCIE PREVISTA DEL NOU CAMP (ZONA DE GESPA) 

Terreny de joc (futbol 11) 91 x 55 mts. 5.005 m2 

Perímetre exterior * * * 765 m2 

Zona d’escalfament – gol sud 61 x 10 mts. 610 m2 

TOTAL  6.380 m2 

 

SUPERFÍCIE TOTAL DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

6.380 m2 
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4. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 

4.01. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL. 

Atesa la present memòria i el contingut del conjunt d’aquest projecte, el pressupost total 
d’execució material dels treballs de “RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 

MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM” és de  DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS 
TRETZE EUROS i VUITANTA-CINC CÈNTIMS (244.313,85€) tal i com es justifica de manera 
detallada en l’apartat de AMIDAMENTS i PRESSUPOST d’aquest projecte (capítol 4rt.). 

4.02. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ TOTAL i FINAL. 

Conseqüentment, el pressupost d’execució final i total que ha de servir com a base per a la 
corresponent licitació, un cop incloses les despeses generals (+ 13%), el benefici industrial (+ 

6%) i el tipus d’IVA vigent (+ 21%), passa a ser de TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS i CINQUANTA-UN CÈNTIMS (351.787,51€) segons es detalla en la 
relació adjunta següent: 
 

Pressupost d’execució material = 238.355,00 € 
 

+ 13% Despeses Generals 
 

= 
 

+ 30.986,15 € 
+ 6% Benefici Industrial = + 14.301,30 € 

 
Subtotal abans d’IVA 283.642,45 € 

  
+ 21% IVA = + 59.564,91 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 343.207,36 € 
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5. ALTRES. 

5.01. REQUISITS D’OBLIGAT COMPLIMENT. 

Més enllà del que s’ha descrit i en compliment de la legislació sectorial vigent, les obres per a 
la renovació de la gespa artificial del camp de futbol de Sant Hilari Sacalm descrites en la 
present memòria garantiran les exigències bàsiques de compliment de la normativa que, 
d’acord amb la tipologia i abast de l’actuació, li resulten d’aplicació. 

En aquest sentit i ateses les característiques de l’obra, en destaca la normativa i reglamentació 
següent: 

▪ Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Hilari Sacalm. 

▪ Normes NIDE 2007. Normes reglamentàries – futbol. Condicions de disseny. 
Característiques i funcionalitat de camps grans i d’atletisme. 

▪ Directrius i recomanacions derivades de les Fitxes tècniques d’Equipaments Esportius del 
Consell Català de l’Esport. 

▪ Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). 

▪ Normes UNE-EN 15330-1. Superfícies esportives. Superfícies d’herba artificial dissenyades 
per a ús exterior. Especificacions per a herba artificial per a la pràctica del futbol. 

▪ Reglament (UE) 2023/2055 de la Comissió de 25 de setembre de 2023 que modifica, 
pel que fa a micropartícules de polímers sintètics, l’annex XVII del Reglament (CE) n. 
1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre y la avaluació de 
l’autorització de la restricció de substàncies i mescles químiques (REACH). 

▪ Reglamentació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i de la Federació 
Catalana de Futbol (FCF) en relació al marcatge de línies per a la pràctica de futbol 11 
i de futbol 7. 

▪ Recomanacions de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en relació a l’ús de 
gespa artificial en camps de futbol. 

▪ Normativa vigent en matèria de gestió dels residus, especialment el Reial Decret 
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20). 

▪ Normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball, especialment el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 

▪ Altra normativa d’obligat compliment. 

5.02. TERMINI D’EXECUCIÓ, REVISIÓ DE PREUS i GARANTIES. 

Atesa la tipologia de l’obra en qüestió i tenint en compte la seva situació i la facilitat d’accés, 
s’ha previst un termini màxim de 2 mesos per a la realització dels treballs previstos en el present 
projecte de “RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI 
SACALM”. 
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Així mateix, atès que el termini d’execució fixat és inferior als 12 mesos, no hi correspon cap 
revisió de preus d’acord amb el que disposa la reglamentació vigent en matèria de contractes 
del sector públic. 

Finalment, el termini de garantia mínim previst serà de 12 mesos des de la finalització i 
recepció de les obres, atès que s’entén aquest període com a suficient per a poder observar el 
comportament de l’obra executada i poder, si s’escau, corregir i/o reparar qualsevol defecte 
que s’hagi detectat. 

No obstant això i en relació a aquest últim apartat no és pot descartar tampoc que l’ampliació 
d’aquest termini de garantia pugui ser considerat com a un fet a valorar positivament en el 
procés de licitació de l’obra. 

5.03. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. 

D’altra banda, tot i que el present projecte afecta únicament al paviment esportiu del camp 
de futbol, resulta evident que es dona compliment a l’article 13.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, en entendre que l’actuació definida en el present 
projecte és susceptible de ser entesa com a una obra complerta, autònoma i independent 
atès que comprèn tots i cadascun dels elements que són necessaris per utilitzar-la. 

5.04. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

Atès que les presents obres obeeixen a un pressupost inferior als 500.000 euros (abans d’IVA) no 
hi resulta exigible la classificació del contractista d’acord amb el que es disposa en l’article 77 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

5.05. INICIATIVA i ENCÀRREC. 

Aquesta documentació s’ha redactat tot recollint la iniciativa de l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm qui ha actuat i actua en qualitat de titular i gestor de la instal·lació esportiva afectada i 
qui ha fet el seguiment oportú del present projecte per tal de que les diferents pautes recollides 
en ell es corresponguin en tot moment amb els objectius i desitjos dels responsables 
municipals. 

En qualsevol cas cal indicar que el tècnic que subscriu aquest projecte, de titulació arquitecte, 
disposa de la competència professional necessària i suficient per a la redacció del present 
projecte el qual, al seu entendre, dona compliment a la normativa que li resulta d’aplicació. 
 

 

 

 

Sant Hilari Sacalm 
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      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

- -

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 12,000 0,062 5,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

granulat de cautxú 0,020 120,400 0,020 120,400

gespa artificial retirada 0,002 13,846 0,030 180,600

0,7556 146,25 t 0,8044 306,00 m
3

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-

Codificació 

residus LER

-

Terres contaminades
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si

durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

C. Santa Margarida, 4

Comarca : La Selva

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

SANT HILARI SACALM

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DE SANT HILARI SACALM

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER
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-
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si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 124,47 t 80,30 m
3

Total d'elements reutilitzables 124,47 t 80,30 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 12,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu

granulat de cautxú

gespa artificial

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 6,75 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 406,35 6095,25

Perillosos Especials 0,00

413,10 6.095,25

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

27,00

-

2031,75 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 413,10

- -

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

4.876,20

-

-

4.957,20 33,75 27,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 9.512,76
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- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

11.113,20

- -

-

0,00

--

81,00 33,75

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Airva SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

Paratge Ventaiol, s/n - Arbúcies E-980,07
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unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Bigbags per a granulat de cautxú

si

si

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

Bigbags per a sorra

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques
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T 0,00 T

T 10,89 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 10 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 110,00

10,0

***Dipòsit mínim 150€
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21,78Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

50,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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3.2. 
ANNEXOS 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

MÀ D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,21000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,21000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 28,65000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,88000 €

A0140000 h Manobre 16,12000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,15000 €

A0D-0007 h Manobre 19,95000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,90000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,19000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,19000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,04000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,19000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,19000 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 19,01000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 99,96000 €

C133-00EP h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori per a treballs
específics

65,45000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 113,85000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 100,52000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 133,62000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 70,70000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 75,80000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 53,99000 €

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 36,87000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

27,75000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,47000 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,69000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 28,04000 €

B03F-11O42 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats d'escòries siderurgiques negres 23,32000 €

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 187,42000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

109,53000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

107,49000 €

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 2,86000 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà bicomponent 8,57000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

45,24000 €

B2RA-28UW t Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1.45 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, per a seguretat i salut

13,30000 €

B9P7-15OL m2 Gespa artificial de 4a. generació composta d'una barreja de fibres amb 6 monofilaments rectes
100% de polietilè amb estructura reforçada en forma de diamant, de color verd bitonal, de 40 mm.
d'alçada, de 350 micres de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència amb tractament anti UVA i 4
monofilaments 100% de polietilè texturitzat, de 275 micres de gruix i 7.000 dtex, per a un total de
20.000 dtex, tuftat amb línia amb galga de 3/8´´ amb 16 puntades/dm i 16.800 puntades/m2
(168.000 filaments per m2), amb un pes de filament de 1.740 gr/m2 i un pes total de 2.992 gr/m2.
Inclou un doble suport de base de Polipropilè UV estabilitzat de 252 gr/m2 i un reforç secundari de
1.000 gr/m2 de làtex

18,12000 €

B9P7-BASE m2 Base elàstica de 10 mm. de gruix composta al 100% per escuma de polietilè reticulat o material
equivalent, amb una absorció d'impactes mínima del 50%

3,86000 €

B9R0-0J7V m Cinta d'unió geotextil de 30 cms. d'amplada 1,59000 €

BD5J-0M4L u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 100 a 200 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix i classe A15

26,62000 €

BDK2-1KNI u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de
serveis

98,06000 €

BJS9-28M6 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 5,20000 €

BJSE-28GZ u Canó de reg emergent del tipus SIME Playground o similar, amb un radi de reg de fins a 50 mts 1.354,58000 €

BQS5-0001 ut Porteria de futbol 11, fixa, reglamentària, de 7,32 mts. de longitud inferior per 2,44 metres d'alçada
interior i fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços
interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos amb polipropilè que serveixen de subjecció per
a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació, composta de dos pals i un travesser units
mitjançant ´´matxons´´ metàl·lics col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Inclou
ganxos de subjecció de la xarxa antilesió, en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits i
amb subjecció especial creuada per a evitar la sortida de la xarxa. No inclou la xarxa

725,12000 €

BQS5-0002 ut Porteria de futbol 7, abatible, reglamentària, de 6,00 mts. de longitud inferior per 2,00 metres
d'alçada interior i fabricada segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini rodó de Ø90mm,
amb reforços interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen de
subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustació. Sistema d'abatiment
compost per braços telecòpics amb rodes de polipropilè fixats a paret o bé a terra mitjançant postes
posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics durant l'abatiment. La
porteria està formada per dos pals i un travesser units mitjançant matxons metàl·lics col·locats a
l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Inclou ganxos de subjecció de la xarxa antilesió, en
polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits i amb subjecció especial creuada per a evitar la
sortida de la xarxa. No inclou la xarxa.

776,09000 €

BQS5-0003 ut Unitat de banqueta per als jugadors reserva i staff tècnic, per a camp de futbol, model semicircular
de 5 metres de longitud amb capacitat de 10 places. Estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30,
coberta amb plaques de policarbonat cel.lular translúcid, amb juntes de goma i perfil de subjecció
en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Base
recolza-peus elevada del paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. i laterals de policarbonat
compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al forn. Color del seients a
escollir.

1.555,40000 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

MATERIALS

BQS5-0004 ut Banderí de corner, abatible i flexible compost de pal, beina pel seu ancoratge, clip i banderí en
color groc o verd.

22,15000 €

BQS5-0005 ut Xarxa per a una porteria de futbol 11, confeccionada en malla de polipropilè de 4 mm. de gruix,
malla de 120x120 mm. i dimensions 7500x2500x1100x2100 mm.

55,00000 €

BQS5-0006 ut Xarxa per a porteria de futbol 7, reforçada i confeccionada en malla de polipropilè de 4 mm. de
gruix, malla de 120x120 mm. i dimensions 6000x2000x1000x1500 mm.

50,00000 €

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2026001482

Codi Segur de Verificació:
    2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171642_2026_37278544
Data d'impressió: 30/10/2026 17:12:18
Pàgina 45 de 194

SIGNATURES

1.- DAVID CALVO COROMINA (TCAT), 07/10/2026 19:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 H

IL
A

R
I S

A
C

A
LM

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//s
an

th
ila

ris
ac

al
m

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

de
 V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Í
;P
#È
5a
-d
3f
2-
44
09
-8
2d
c-
01
82
e3
7f
Ç|
fa
Î

PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

DESMUNT01P-1 ut Desmuntatge complet de l'equipament esportiu
existent integrat per:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.
Inclou el desmuntatge temporal dels elements de
tancament del terreny de joc per a facilitar l'accés de
la maquinària al seu interior., el seu acopi a peu
d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou l'acopi a peu d'obra de tot el material
esportiu desmuntat a l'espera de la seva recol.locació
un cop instal.lada la nova gespa.

Rend.: 1,136 756,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 24,000 /R x 19,95000 = 421,47887

A01-FEPH h Ajudant muntador 16,000 /R x 22,21000 = 312,81690

Subtotal: 734,29577 734,29577

COST DIRECTE 734,29577
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,02887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 756,32464

DESMUNT02P-2 m2 Extracció i retirada íntegra del 100% del paviment de
gespa artificial existent amb maquinària específica del
tipus ´´Turf Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars
que permeten la separació total entre la gespa i el
material de reblert (sílice i SBR) pel seu posterior
reaprofitament, si s'escau. Això comporta la formació
de rulls de 2 mts. d'amplada i de llargada equivalent a
la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol 11
(F11) i el seu acopi en rulls degudament numerats i
identificats per ordre de retirada. Aquests rulls
quedaran en propietat de l'empresa adjudicatària qui
podrà optar per la seva reutilització o pel seu trasllat a
l'abocador corresponent (caldrà acreditar-ho amb el
lliurament del certificat corresponent). S'hi inclou
també la completa extracció del reblert i la seva
disposició en big-bags tot separant sorra de cautxú
per tal de facilitar la posterior gestió dels residus.
També inclou tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

Rend.: 1,009 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,020 /R x 25,19000 = 0,49931

Subtotal: 0,49931 0,49931

Maquinària

C133-00EP h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t, amb accessori per a treballs específics

0,020 /R x 65,45000 = 1,29732
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,29732 1,29732

COST DIRECTE 1,79663
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85053

DESMUNT03P-3 ml Desmuntatge i neteja amb mitjans manuals de la
canaleta perimetral existent de recollida d'aigües.
Inclou la seva posterior fixació un cop realitzada la
neteja. També inclou la reposició puntual de les
reixes més malmeses, havent estimat un percentatge
aproximat del 10% del total.

Rend.: 0,942 6,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,95000 = 3,17675

Subtotal: 3,17675 3,17675

Partides d'obra

PD5T-42CD u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat
per a canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària,
de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix, recolzada

0,100      x 28,91086 = 2,89109

Subtotal: 2,89109 2,89109

COST DIRECTE 6,06784
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24988

DESMUNT04P-4 m2 Sanejament i reparació de la base asfàltica actual
exclusivament en les zones que presentin
desperfectes o una planimetria irregular i que puguin
ser un problema per a un correcte drenatge de les
aigües de reg i/o pluja. S'hi ha previst la utilització
d'un morter líquid de reparació del tipus Sika o similar
que permeti recuperar la planeïtat necessària. Inclou
tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

Rend.: 1,337 14,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 25,19000 = 4,71017

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,95000 = 7,46073

Subtotal: 12,17090 12,17090

Materials

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 0,785      x 2,86000 = 2,24510

Subtotal: 2,24510 2,24510
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,41600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,84848

DESMUNT05P-5 m2 Reparació puntual del paviment perimetral de formigó
en la cantonada nord-oest del terreny de joc on la
solera actual s'ha enfonsat. La reparació inclou la
demolició del paviment i l'excavació de la base
afectada, el subministrament, estesa i compactació
d'una base de tot-ú artificial i l'execució d'un nou
paviment de formigó HM20 de 12 cms. de gruix
anivellat amb la canaleta perimetral i a punt per rebre
les diferents capes del nou paviment de gespa
artificial. Inclou tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

Rend.: 1,000 38,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P92A-11P0K m3 Subbase amb 75% de tot-u artificial procedent de
granulats reciclats d'escòries siderurgiques negres i
un 25% de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

0,250      x 39,20011 = 9,80003

P930-15UIG m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb
dúmper de gasoil

0,120      x 139,30796 = 16,71696

P2146-DJ4K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,000      x 9,45960 = 9,45960

P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

0,250      x 5,87928 = 1,46982

Subtotal: 37,44641 37,44641

COST DIRECTE 37,44641
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,12339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,56980

P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 151,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 19,95000 = 7,98000

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 21,90000 = 87,60000

Subtotal: 95,58000 95,58000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 70,70000 = 11,95537
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 19,01000 = 38,02000

Subtotal: 49,97537 49,97537

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43370

COST DIRECTE 146,98907
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,40967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,39874

P2146-DJ4K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 21,90000 = 6,57000

Subtotal: 6,57000 6,57000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,065 /R x 19,01000 = 1,23565

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,022 /R x 70,70000 = 1,55540

Subtotal: 2,79105 2,79105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09855

COST DIRECTE 9,45960
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74339

P2214-AYNT m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,044 /R x 133,62000 = 5,87928

Subtotal: 5,87928 5,87928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,87928
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05566

P2R6-4I4G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 15 km. Inclou
la separació a peu d'obra del reblert extret
diferenciant sorra i cautxú SBR

Rend.: 0,959 5,72 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,080 /R x 53,99000 = 4,50386

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 100,52000 = 1,04818

Subtotal: 5,55204 5,55204

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,55204
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71860

P2R6-4I4KP-6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 11,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 100,52000 = 1,00520

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,182 /R x 53,99000 = 9,82618

Subtotal: 10,83138 10,83138

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 10,83138
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15632

P2R6-4I6HP-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 29,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 27,75000 = 27,75000

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 100,52000 = 1,00520

Subtotal: 28,75520 28,75520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 28,75520
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,61786
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU6Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,100      x 45,24000 = 4,52400

Subtotal: 4,52400 4,52400

COST DIRECTE 4,52400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65972

P2RA-EU9JP-8 m3 Disposició controlada de residus inerts procedents de
construcció o demolició, en dipòsit autoritzat, inclòs el
cànon sobre la disposició controlada dels residus de
la construcció, segons la Llei 8/2008, per a seguretat i
salut

Rend.: 1,000 19,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UW t Disposició controlada de residus inerts de formigó
amb una densitat 1.45 t/m3 procedents de construcció
o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, per a
seguretat i salut

1,450      x 13,30000 = 19,28500

Subtotal: 19,28500 19,28500

COST DIRECTE 19,28500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,86355

P92A-11P0K m3 Subbase amb 75% de tot-u artificial procedent de
granulats reciclats d'escòries siderurgiques negres i
un 25% de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 40,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,95000 = 0,99750

Subtotal: 0,99750 0,99750

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 113,85000 = 3,98475

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 75,80000 = 1,89500

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 99,96000 = 3,99840
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,87815 9,87815

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 0,2875      x 28,04000 = 8,06150

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,69000 = 0,13450

B03F-11O42 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats
d'escòries siderurgiques negres

0,8625      x 23,32000 = 20,11350

Subtotal: 28,30950 28,30950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01496

COST DIRECTE 39,20011
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,17600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,37612

P930-15UIG m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb
dúmper de gasoil

Rend.: 1,000 143,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 19,95000 = 9,57600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 25,19000 = 4,03040

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 21,90000 = 3,50400

Subtotal: 17,11040 17,11040

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 36,87000 = 5,89920

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 6,47000 = 1,03520

Subtotal: 6,93440 6,93440

Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

1,050      x 109,53000 = 115,00650

Subtotal: 115,00650 115,00650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25666

COST DIRECTE 139,30796
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,17924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,48719
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

PAVIM_001P-9 m2 Subministrament de paviment esportiu de gespa
artificial d'última generació per a la pràctica
reglamentària del futbol, amb rebret exclusivament
mineral i base elàstica prefabricada, apte per a ús
esportiu intensiu, format per sistema complet de
gespa artificial, shockpad i reblert de sorra de sílice
amb les característiques mínimes següents:

# base elàstica prefabricada (shockpad) de polietilè
reticulat o material d'equivalents prestacions, de gruix
nominal mínim 10 mm., amb una absorció d'impactes
mínima del 50%, continua i compatible amb el conjunt
del sistema.

# gespa artificial d'última generació composta per
una barreja de fibres amb 6 monofilaments rectes
100% de polietilè amb estructura reforçada en forma
de diamant, de color verd bitonal, de 40 mm. d'alçada,
de 350 micres de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència
amb tractament anti UVA i 4 monofilaments 100% de
polietilè texturitzat, de 275 micres de gruix i 7.000
dtex, per a un total de 20.000 dtex, tuftat amb línia
amb galga de 3/8´´ amb 16 puntades/dm i 16.800
puntades/m2 (168.000 filaments per m2), amb un pes
de filament de 1.740 gr/m2 i un pes total de 2.992
gr/m2, inclòs un doble suport de base de Polipropilè
UV estabilitzat de 252 gr/m2 i un reforç secundari de
1.000 gr/m2 de làtex. La gespa es fabricarà i
traslladarà en rotlles de 4 mts. d'ample i d'una
longitud equivalent a l'amplària del terreny de joc
(perímetre inclòs).

# reblert d'estabilització exclusivament mineral
mitjançant sorra de sílice rentada, seca i
seleccionada, de granulometria i dosificació adaptada
a la solució de conjunt, amb una quantitat mínima de
25 kg/m2.

El paviment incorporarà les línies de joc mitjançant
bandes de gespa artificial del mateix tipus i
característiques que el paviment principal, tallades i
encolades in situ, sense pintat superficial,
corresponents a 1 camp de futbol 11 de 91,00 × 55,00
m, amb línies de color blanc de 10 cm d'amplada i
dos camps transversals de futbol 7 de 55,00 × 37,50
m, amb línies de color groc de 8 cm d'amplada,
incloent totes les línies reglamentàries de joc tal i com
consta en el plànol de projecte corresponent,
assenyalant expressament que les dimensions dels
terrenys de joc es consideraran mesurades fins a la
cara exterior de les línies que els delimiten i que les
línies de meta del camp de F11 tindran la mateixa
amplada que els pals i el travesser de les porteries
corresponents.

El sistema complet —gespa artificial, base elàstica i
reblert mineral en la dosificació proposada— haurà
d'acreditar el compliment de la UNE-EN 15330-1
(superfícies esportives - superfícies d'herba artificial i
punxonades principalment dissenyades per a un ús
exteror - especificacions per a herba artificial per a la
pràctica del futbol), mitjançant assaigs efectuats per
laboratori acreditat, corresponents al sistema ofert o a
una configuració tècnicament equivalent degudament
justificada.

Rend.: 1,000 27,47 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Les prestacions esportives del conjunt compliran,
com a mínim, els valors exigibles per a superfícies
destinades principalment a futbol, incloent absorció
d'impactes, deformació vertical, resistència rotacional,
rebot vertical i rodament de la pilota, així com els
requisits de durabilitat, resistència a l'ús simulat,
resistència climàtica, permeabilitat i resta de
determinacions derivades de la UNE-EN 15330-1
havent de complir també els criteris de qualitat FIFA
Quality i FIFA Quality Pro.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9P7-15OL m2 Gespa artificial de 4a. generació composta d'una
barreja de fibres amb 6 monofilaments rectes 100%
de polietilè amb estructura reforçada en forma de
diamant, de color verd bitonal, de 40 mm. d'alçada, de
350 micres de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència
amb tractament anti UVA i 4 monofilaments 100% de
polietilè texturitzat, de 275 micres de gruix i 7.000
dtex, per a un total de 20.000 dtex, tuftat amb línia
amb galga de 3/8´´ amb 16 puntades/dm i 16.800
puntades/m2 (168.000 filaments per m2), amb un pes
de filament de 1.740 gr/m2 i un pes total de 2.992
gr/m2. Inclou un doble suport de base de Polipropilè
UV estabilitzat de 252 gr/m2 i un reforç secundari de
1.000 gr/m2 de làtex

1,000      x 18,12000 = 18,12000

B9P7-BASE m2 Base elàstica de 10 mm. de gruix composta al 100%
per escuma de polietilè reticulat o material equivalent,
amb una absorció d'impactes mínima del 50%

1,000      x 3,86000 = 3,86000

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,025      x 187,42000 = 4,68550

Subtotal: 26,66550 26,66550

COST DIRECTE 26,66550
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,46547

PAVIM_002P-10 m2 Instal.lació i muntatge de paviment esportiu compost
per una base elàstica i una gespa artificial d'última
generació, inclòs el reomplert amb farcit de sorra amb
mitjans mecànics del tipus SandMatic o similar que
disposa de propulsió i dosificació automàtiques i
utlitza utillatges no agresssius per a la redistribució de
material i el raspallat de les fibres. També inclou el
marcatge de línies de joc en el mateix material, en
color blanc i de 12 cms. d'ample per a futbol 11 i de
color groc i 8 cms. d'ample per a futbol 7, sempre
d'acord amb la reglamentació vigent de la RFEF.

Totalment instal.lada i fixada a la reixa perimetral,
amb les juntes encolades amb adhesiu de poliuretà

Rend.: 0,895 5,09 €

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2026001482

Codi Segur de Verificació:
    2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171642_2026_37278544
Data d'impressió: 30/10/2026 17:12:18
Pàgina 54 de 194

SIGNATURES

1.- DAVID CALVO COROMINA (TCAT), 07/10/2026 19:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 H

IL
A

R
I S

A
C

A
LM

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//s
an

th
ila

ris
ac

al
m

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

de
 V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Í
;P
#È
5a
-d
3f
2-
44
09
-8
2d
c-
01
82
e3
7f
Ç|
fa
Î

PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

bicomponent sobre cinta d'unió geotextil de 30 cms.
d'ample (sistema aprovat i certificat segons els criteris
de qualitat EN15330-1).

També inclou la part proporcional de replanteig,
marcat, tall de línies de joc i mitjans auxiliars
necessaris així com la part proporcional de
manteniment preventiu a raó d'una operació completa
anual per un període mínim de 5 anys.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 22,21000 = 1,24078

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,19000 = 2,81453

Subtotal: 4,05531 4,05531

Materials

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà bicomponent 0,050      x 8,57000 = 0,42850

B9R0-0J7V m Cinta d'unió geotextil de 30 cms. d'amplada 0,250      x 1,59000 = 0,39750

Subtotal: 0,82600 0,82600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,05533 = 0,06083

Subtotal: 0,06083 0,06083

COST DIRECTE 4,94214
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09040

PD5T-42CD u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat
per a canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària,
de 1000 mm de llargària, 20 mm de gruix, recolzada

Rend.: 1,000 29,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 25,19000 = 1,25950

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,95000 = 0,99750

Subtotal: 2,25700 2,25700

Materials

BD5J-0M4L u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a
canal de drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 20 mm de gruix i classe A15

1,000      x 26,62000 = 26,62000

Subtotal: 26,62000 26,62000
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03386

COST DIRECTE 28,91086
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,77818

PDK4-SAPN u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm
i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació.

Rend.: 1,000 249,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,94938 /R x 19,95000 = 58,84013

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,47469 /R x 25,19000 = 37,14744

Subtotal: 95,98757 95,98757

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,58988 /R x 73,79000 = 43,52725

Subtotal: 43,52725 43,52725

Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,03416      x 107,49000 = 3,67186

BDK2-1KNI u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm
i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 98,06000 = 98,06000

Subtotal: 101,73186 101,73186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43981

COST DIRECTE 242,68649
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,28059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,96709

PJSD-9ARK u Subministrament i instal.lació de canó de reg
emergent del tipus SIME Playground o similar, amb
un radi de reg de fins a 50 mts. el que permet
instal.lar-lo fora del terreny de joc fent innecessària la
instal.lació de conduccions de reg per sota d'aquest.
Inclou tota mena de mitjans auxilars i petit material
necessari per a la seva correcta connexió a la xarxa
de reg existent.

Rend.: 0,960 2.049,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 /R x 22,21000 = 277,62500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 12,000 /R x 26,04000 = 325,50000

Subtotal: 603,12500 603,12500
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

Materials

BJSE-28GZ u Canó de reg emergent del tipus SIME Playground o
similar, amb un radi de reg de fins a 50 mts

1,000      x 1.354,58000 = 1.354,58000

BJS9-28M6 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

1,000      x 5,20000 = 5,20000

Subtotal: 1.359,78000 1.359,78000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 603,12500 = 18,09375

Subtotal: 18,09375 18,09375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,04688

COST DIRECTE 1.990,04563
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 59,70137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.049,74699

PQS5_0001P-11 u Instal.lació i muntatge del material esportiu desmuntat
i acopiat a l'inici dels treballs i compost pels elements
següents:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.

Inclou la seva correcta subjecció d'acord amb la
normativa vigent, mitjançant ganxos i cargols
degudament homologats. També inclou les ajudes de
paleteria que puguin resultar oportunes i tota mena de
mitjans auxiliars necessaris.

Rend.: 1,075 909,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 26,04000 = 387,57209

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,000 /R x 22,21000 = 495,85116

Subtotal: 883,42325 883,42325

COST DIRECTE 883,42325
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,50270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 909,92595

PQS5_0002 u Subministrament i col.locació de joc de xarxes per a
porteries de futbol 11 (2 porteries), confeccionada en
malla de polipropilè de 4 mm. de gruix, malla de
120x120 mm. i dimensions 7500x2500x1100x2100
mm.

Rend.: 0,978 125,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,21000 = 11,35481

Subtotal: 11,35481 11,35481
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Materials

BQS5-0005 ut Xarxa per a una porteria de futbol 11, confeccionada
en malla de polipropilè de 4 mm. de gruix, malla de
120x120 mm. i dimensions 7500x2500x1100x2100
mm.

2,000      x 55,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000

COST DIRECTE 121,35481
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,64064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,99545

PQS5_0003 u Subministrament i instal.lació de conjunt de porteries
de futbol 7, abatibles, reglamentàries, de 6,00 mts. de
longitud inferior per 2,00 metres d'alçada interior i
fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil
d'alumini rodó de Ø90mm, amb reforços interiors i
ranura posterior per ubicació dels ganxos de
polipropilè que serveixen de subjecció per a les
xarxes i cargols per a la seva completa incrustació.
Sistema d'abatiment compost per braços telecòpics
amb rodes de polipropilè fixats a paret o bé a terra
mitjançant postes posteriors ancorats que treballen
com a punt de gir dels braços telescòpics durant
l'abatiment. Cada porteria està formada per dos pals i
un travesser units mitjançant ´´matxons´´ metàl·lics
col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta
resistència. Inclou ganxos de subjecció de la xarxa
antilesió, en polipropilè d'alta densitat, completament
arrodonits i amb subjecció especial creuada per a
evitar la sortida de la xarxa. No inclou la xarxa.

Rend.: 1,075 1.780,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,04000 = 72,66977

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 22,21000 = 103,30233

Subtotal: 175,97210 175,97210

Materials

BQS5-0002 ut Porteria de futbol 7, abatible, reglamentària, de 6,00
mts. de longitud inferior per 2,00 metres d'alçada
interior i fabricada segons normativa UNE EN 748, en
perfil d'alumini rodó de Ø90mm, amb reforços
interiors i ranura posterior per ubicació dels ganxos
de polipropilè que serveixen de subjecció per a les
xarxes i cargols per a la seva completa incrustació.
Sistema d'abatiment compost per braços telecòpics
amb rodes de polipropilè fixats a paret o bé a terra
mitjançant postes posteriors ancorats que treballen
com a punt de gir dels braços telescòpics durant
l'abatiment. La porteria està formada per dos pals i un
travesser units mitjançant matxons metàl·lics
col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta
resistència. Inclou ganxos de subjecció de la xarxa
antilesió, en polipropilè d'alta densitat, completament
arrodonits i amb subjecció especial creuada per a
evitar la sortida de la xarxa. No inclou la xarxa.

2,000      x 776,09000 = 1.552,18000

Subtotal: 1.552,18000 1.552,18000
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.728,15210
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 51,84456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.779,99666

PQS5_0004 u Subministrament i col.locació de joc de xarxes per a
porteries de futbol 7 (2 porteries), reforçades i
confeccionades en malla de polipropilè de 4 mm. de
gruix, malla de 120x120 mm. i dimensions
6000x2000x1000x1500 mm.

Rend.: 0,953 115,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,21000 = 11,65268

Subtotal: 11,65268 11,65268

Materials

BQS5-0006 ut Xarxa per a porteria de futbol 7, reforçada i
confeccionada en malla de polipropilè de 4 mm. de
gruix, malla de 120x120 mm. i dimensions
6000x2000x1000x1500 mm.

2,000      x 50,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 111,65268
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,34958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,00226

PQS5_0005 u Subministrament i instal.lació d'unitat de banqueta per
als jugadors reserva i staff tècnic, per a camp de
futbol, model semicircular de 5 metres de longitud
amb capacitat de 10 places. Estructura metàl·lica en
tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de
policarbonat cel.lular translúcid, amb juntes de goma i
perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de
plàstic ancorades directament a l'estructura
metàl·lica. Base recolza-peus elevada del paviment,
en contraplacat WBP de 19 mm. i laterals de
policarbonat compacte transparent. Estructura
metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.
Color Seients: A ESCOLLIR

Rend.: 0,993 1.994,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /R x 22,21000 = 223,66566

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 26,04000 = 157,34139

Subtotal: 381,00705 381,00705

Materials

BQS5-0003 ut Unitat de banqueta per als jugadors reserva i staff
tècnic, per a camp de futbol, model semicircular de 5
metres de longitud amb capacitat de 10 places.
Estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta
amb plaques de policarbonat cel.lular translúcid, amb
juntes de goma i perfil de subjecció en alumini.
Seients de carcassa de plàstic ancorades directament
a l'estructura metàl·lica. Base recolza-peus elevada

1,000      x 1.555,40000 = 1.555,40000
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

del paviment, en contraplacat WBP de 19 mm. i
laterals de policarbonat compacte transparent.
Estructura metàl·lica galvanitzada i pintada al forn.
Color del seients a escollir.

Subtotal: 1.555,40000 1.555,40000

COST DIRECTE 1.936,40705
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 58,09221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.994,49926

PQS5_0006 u Subministrament i instal.lació de conjunt de banderins
de corner, abatibles i flexibles compostos de pal,
beina pel seu ancoratge, clip i banderí en color groc o
verd. Inclou mitjans auxiliars necessaris.

Rend.: 1,223 175,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 22,21000 = 36,32052

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,0015 /R x 26,04000 = 42,61575

Subtotal: 78,93627 78,93627

Materials

BQS5-0004 ut Banderí de corner, abatible i flexible compost de pal,
beina pel seu ancoratge, clip i banderí en color groc o
verd.

4,000      x 22,15000 = 88,60000

Subtotal: 88,60000 88,60000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 78,93633 = 2,36809

Subtotal: 2,36809 2,36809

COST DIRECTE 169,90436
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,09713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,00149

VARIS_1 u Ajudes de paleteria per a la formació de les arquetes i
demés (a justificar)

Rend.: 0,999 1.498,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0150000 h Manobre especialista 25,000 /R x 19,15000 = 479,22923

A0140000 h Manobre 25,000 /R x 16,12000 = 403,40340

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,000 /R x 22,88000 = 572,57257

Subtotal: 1.455,20520 1.455,20520

COST DIRECTE 1.455,20520
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 43,65616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.498,86136
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

VARIS_2P-12 ut Proves de control i certificació del paviment de gespa
artificial de camp de futbol sobre el terreny de joc
d'acord amb la norma UNE 15330-1, FIFA Quality i
FIFA Quality Pro (Programme for Fotball Turf). Inclou
el desplaçament fins l'obra, la realització dels assajos
´´in situ´´ i la redacció del corresponent informe de
resultats a càrrec d'un laboratori degudament
homologat.

Rend.: 1,000 2.455,00 €

COST DIRECTE 2.383,49515
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 71,50485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.455,0000

________________________________________________________________________________________________________________

VARIS_3P-13 u Implantació de les mesures de seguretat i salut en
obra que es determinin en el Pla de Seguretat i Salut
a l'obra el qual es redactarà a partir de les indicacions
contingudes en el corresponent Estudi bàsic de
seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent
Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses
generals associades a aquest capítol.

Rend.: 1,000 1.215,00 €

COST DIRECTE 1.179,61165
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 35,38835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.215,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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3.03. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA i PLA DE TREBALL. 

1. INTRODUCCIÓ i OBJECTIUS. 

El present annex pretén establir una proposta per a l’organització i desenvolupament de l’obra 
projectada ateses les particularitats del seu emplaçament i, molt especialment, ateses les 
especificitats del seu ús i la seva condició d’equipament públic per a ús esportiu. 

En qualsevol cas, la correcta organització d’una obra en un edifici i/o instal·lació d’ús públic 
ha de perseguir i assolir els objectius següents: 

▪ Permetre un normal desenvolupament de les obres en base a la utilització dels 
mitjans més adequats en cada moment. 

▪ Garantir en tot moment la seguretat de béns i persones, tant propis com aliens, 
especialment atesa la condició d’equipament públic al servei d’una col·lectivitat. 

▪ Minimitzar el grau de molèstia en relació a l’entorn més immediat, qüestió que 
implica també un correcte nivell d’informació als veïns més propers que puguin 
resultar especialment afectats (C. Santa Margarida i C. Mn. Francesc Cambó). 

2. ORGANITZACIÓ i DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA. 

2.01. LA TIPOLOGIA DE L’OBRA. 

Els treballs de renovació de la gespa artificial del camp de futbol comporten l’afectació total 
del terreny de joc per la qual cosa en resulta inviable la seva utilització (ni total, ni parcial) fins 
a la completa finalització de les obres. 

En aquest sentit, si bé no s’afecten ni a l’edifici dels vestidors ni al del bar i local social, es 
considera que també s’han de mantenir sense ús mentre durin les obres pel risc derivat de la 
presència de maquinària pesada. 

2.02. L’EMPLAÇAMENT. 

És inevitable d’establir també que les característiques de l’emplaçament d’una obra són un 
altre factor especialment rellevant en relació a la seva organització i desenvolupament, ja 
sigui per les condicions de l’accés, la tipologia dels edificis propers, el volum de trànsit, etc. 

En el cas que ens ocupa i tal i com ja hem indicat anteriorment, el Camp de futbol municipal 
forma part d’una zona urbana perfectament consolidada si bé la presència majoritària 
d’habitatges unifamiliars i edificis de poca alçada comporta que els volums de trànsit no 
siguin especialment elevats.. 

Es preveuen per tant en aquest sentit unes condicions favorables per al normal 
desenvolupament de l’obra, més encara si tenim en compte que el traçat dels carrers més 
afectats permet limitar-ne la mobilitat en la zona del camp de futbol però sense impedir una 
mobilitat quasi plena en la resta del carrer. 
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2.03. L’ACCÉS. 

L’accés al camp de futbol es realitza des d’un portal existent al C. Santa Margarida, essent 
l’únic accés possible al terreny de joc per als vehicles i maquinària necessària per a la normal 
execució de l’obra. 

En aquest sentit, si bé el portal respon a una amplada suficient (aproximadament 4 mts.), no 
es descarta que s’hagi de desmuntar completament el portal doncs la seva guia superior 
suposa una limitació excessiva del gàlib d’entrada, essent a càrrec de l’adjudicatari qualsevol 
treball complementari que es pugui requerir per un correcte accés a l’interior del recinte. 

 Imatge del portal. 

Més enllà d’això l’accés a la zona del camp de futbol és possible per recorreguts alternatius 
que evitaran el pas de vehicles pesats pel centre del poble, circumstància que cal entendre 
també com un factor positiu en relació a la gestió de l’obra. 

2.04. ZONES D’ABASSEGAMENT i EMMAGATZEMATGE DE MATERIAL. 

Preferentment a l’interior del propi recinte del camp de futbol, havent de consultar amb 
l’Ajuntament l’ús d’espais alternatius. 

L’emmagatzematge de l’equipament esportiu a desmuntar just a l’inici de l’obra serà 
perfectament viable en l’espai lliure existent darrera les grades, sobretot a l’extrem sud-est del 
recinte. 

2.05. DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA. 

Els treballs es realitzaran d’acord amb la planificació preestablerta i seguint en tot moment les 
indicacions de la Direcció Facultativa o, si s’escau, dels responsables municipals, recordant 
novament en aquest punt que la instal·lació esportiva del camp de futbol quedarà sense ús 
mentre durin les obres en qüestió. 

La totalitat del recinte es troba delimitada per una tanca perimetral de filat metàl·lic de 
manera que tan sols caldrà preveure la senyalització relativa al propi desenvolupament de 
l’obra i a les mesures de seguretat exigibles d’acord amb la normativa vigent al respecte, 
garantint d’aquesta manera la seguretat de l’obra i del seu entorn més immediat. 
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2.06. EXECUCIÓ DE TREBALLS NOCTURNS. 

Ateses les característiques, abast, tipologia i durada de l’obra, no es preveu l’execució de 
cap tipus de treball en horari nocturn motiu pel qual s’ha obviat qualsevol valoració al 
respecte. 

3. PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

S’adjunta a continuació un pla d’execució de l’obra continguda en aquest projecte, el qual 
s’ha confeccionat en base als rendiments habituals en obres de tipologia i dimensió similar tot 
afegint-hi les consideracions necessàries i derivades de les característiques de l’emplaçament 
i dels accessos descrites en els apartats anteriors. 

Així doncs, en aplicació d’aquests criteris i havent previst per a aquesta obra un termini òptim 
de 2 mesos per a la seva execució, s’ha establert la planificació setmanal indicada en el 
quadre adjunt: 

 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 

TREBALLS PREVIS i DESMUNTATGES  

Retirada de la gespa          

Neteja i reparació de la plataforma          

PAVIMENTS – GESPA ARTIFICIAL  

Col·locació base elàstica          

Col·locació gespa          

Marcatge          

Reblert i raspallat          

INSTAL.LACIONS -  SISTEMA DE REG  

Col·locació nous canons          

EQUIPAMENTS – MATERIAL ESPORTIU  

Re col·locació dels elements          

VARIS  

Gestió de residus          

Control de qualitat          

Seguretat i Salut          

 

 

Sant Hilari Sacalm 
setembre de 2026 
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

AMIDAMENTS Pàg.: 56

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SAC
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

1 DESMUNT01 ut Desmuntatge complet de l'equipament esportiu existent integrat per:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.
Inclou el desmuntatge temporal dels elements de tancament del terreny de joc per a facilitar l'accés de la
maquinària al seu interior., el seu acopi a peu d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou l'acopi a peu d'obra de tot el material esportiu desmuntat a l'espera de la seva recol.locació un
cop instal.lada la nova gespa.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 DESMUNT02 m2 Extracció i retirada íntegra del 100% del paviment de gespa artificial existent amb maquinària específica del
tipus ´´Turf Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que permeten la separació total entre la gespa i el
material de reblert (sílice i SBR) pel seu posterior reaprofitament, si s'escau. Això comporta la formació de rulls
de 2 mts. d'amplada i de llargada equivalent a la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol 11 (F11) i el seu
acopi en rulls degudament numerats i identificats per ordre de retirada. Aquests rulls quedaran en propietat de
l'empresa adjudicatària qui podrà optar per la seva reutilització o pel seu trasllat a l'abocador corresponent
(caldrà acreditar-ho amb el lliurament del certificat corresponent). S'hi inclou també la completa extracció del
reblert i la seva disposició en big-bags tot separant sorra de cautxú per tal de facilitar la posterior gestió dels
residus. També inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terreny de joc 55,000 91,000 5.005,000 C#*D#*E#*F#
2 Perímetre exterior 465,000 465,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona d'escalfament 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.020,000

3 DESMUNT03 ml Desmuntatge i neteja amb mitjans manuals de la canaleta perimetral existent de recollida d'aigües. Inclou la
seva posterior fixació un cop realitzada la neteja. També inclou la reposició puntual de les reixes més malmeses,
havent estimat un percentatge aproximat del 10% del total.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral tribuna 1,000 102,600 102,600 C#*D#*E#*F#
2 Lateral banquetes 1,000 102,800 102,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,400

4 DESMUNT04 m2 Sanejament i reparació de la base asfàltica actual exclusivament en les zones que presentin desperfectes o una
planimetria irregular i que puguin ser un problema per a un correcte drenatge de les aigües de reg i/o pluja. S'hi
ha previst la utilització d'un morter líquid de reparació del tipus Sika o similar que permeti recuperar la planeïtat
necessària. Inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 DESMUNT05 m2 Reparació puntual del paviment perimetral de formigó en la cantonada nord-oest del terreny de joc on la solera
actual s'ha enfonsat. La reparació inclou la demolició del paviment i l'excavació de la base afectada, el
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

AMIDAMENTS Pàg.: 57

subministrament, estesa i compactació d'una base de tot-ú artificial i l'execució d'un nou paviment de formigó
HM20 de 12 cms. de gruix anivellat amb la canaleta perimetral i a punt per rebre les diferents capes del nou
paviment de gespa artificial. Inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SAC
Capítol 02  PAVIMENTS - GESPA ARTIFICIAL

1 PAVIM_001 m2 Subministrament de paviment esportiu de gespa artificial d'última generació per a la pràctica reglamentària del
futbol, amb rebret exclusivament mineral i base elàstica prefabricada, apte per a ús esportiu intensiu, format per
sistema complet de gespa artificial, shockpad i reblert de sorra de sílice amb les característiques mínimes
següents:

# base elàstica prefabricada (shockpad) de polietilè reticulat o material d'equivalents prestacions, de gruix
nominal mínim 10 mm., amb una absorció d'impactes mínima del 50%, continua i compatible amb el conjunt del
sistema.

# gespa artificial d'última generació composta per una barreja de fibres amb 6 monofilaments rectes 100% de
polietilè amb estructura reforçada en forma de diamant, de color verd bitonal, de 40 mm. d'alçada, de 350 micres
de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència amb tractament anti UVA i 4 monofilaments 100% de polietilè texturitzat,
de 275 micres de gruix i 7.000 dtex, per a un total de 20.000 dtex, tuftat amb línia amb galga de 3/8´´ amb 16
puntades/dm i 16.800 puntades/m2 (168.000 filaments per m2), amb un pes de filament de 1.740 gr/m2 i un pes
total de 2.992 gr/m2, inclòs un doble suport de base de Polipropilè UV estabilitzat de 252 gr/m2 i un reforç
secundari de 1.000 gr/m2 de làtex. La gespa es fabricarà i traslladarà en rotlles de 4 mts. d'ample i d'una
longitud equivalent a l'amplària del terreny de joc (perímetre inclòs).

# reblert d'estabilització exclusivament mineral mitjançant sorra de sílice rentada, seca i seleccionada, de
granulometria i dosificació adaptada a la solució de conjunt, amb una quantitat mínima de 25 kg/m2.

El paviment incorporarà les línies de joc mitjançant bandes de gespa artificial del mateix tipus i característiques
que el paviment principal, tallades i encolades in situ, sense pintat superficial, corresponents a 1 camp de futbol
11 de 91,00 × 55,00 m, amb línies de color blanc de 10 cm d'amplada i dos camps transversals de futbol 7 de
55,00 × 37,50 m, amb línies de color groc de 8 cm d'amplada, incloent totes les línies reglamentàries de joc tal i
com consta en el plànol de projecte corresponent, assenyalant expressament que les dimensions dels terrenys
de joc es consideraran mesurades fins a la cara exterior de les línies que els delimiten i que les línies de meta
del camp de F11 tindran la mateixa amplada que els pals i el travesser de les porteries corresponents.

El sistema complet —gespa artificial, base elàstica i reblert mineral en la dosificació proposada— haurà
d'acreditar el compliment de la UNE-EN 15330-1 (superfícies esportives - superfícies d'herba artificial i
punxonades principalment dissenyades per a un ús exteror - especificacions per a herba artificial per a la
pràctica del futbol), mitjançant assaigs efectuats per laboratori acreditat, corresponents al sistema ofert o a una
configuració tècnicament equivalent degudament justificada.

Les prestacions esportives del conjunt compliran, com a mínim, els valors exigibles per a superfícies
destinades principalment a futbol, incloent absorció d'impactes, deformació vertical, resistència rotacional, rebot
vertical i rodament de la pilota, així com els requisits de durabilitat, resistència a l'ús simulat, resistència
climàtica, permeabilitat i resta de determinacions derivades de la UNE-EN 15330-1 havent de complir també els
criteris de qualitat FIFA Quality i FIFA Quality Pro.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terreny de joc 55,000 91,000 5.005,000 C#*D#*E#*F#
2 Perímetre exterior ampliat 765,000 765,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona d'escalfament 610,000 610,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.380,000
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

AMIDAMENTS Pàg.: 58

2 PAVIM_002 m2 Instal.lació i muntatge de paviment esportiu compost per una base elàstica i una gespa artificial d'última
generació, inclòs el reomplert amb farcit de sorra amb mitjans mecànics del tipus SandMatic o similar que
disposa de propulsió i dosificació automàtiques i utlitza utillatges no agresssius per a la redistribució de material i
el raspallat de les fibres. També inclou el marcatge de línies de joc en el mateix material, en color blanc i de 12
cms. d'ample per a futbol 11 i de color groc i 8 cms. d'ample per a futbol 7, sempre d'acord amb la reglamentació
vigent de la RFEF.

Totalment instal.lada i fixada a la reixa perimetral, amb les juntes encolades amb adhesiu de poliuretà
bicomponent sobre cinta d'unió geotextil de 30 cms. d'ample (sistema aprovat i certificat segons els criteris de
qualitat EN15330-1).

També inclou la part proporcional de replanteig, marcat, tall de línies de joc i mitjans auxiliars necessaris així
com la part proporcional de manteniment preventiu a raó d'una operació completa anual per un període mínim
de 5 anys.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terreny de joc 55,000 91,000 5.005,000 C#*D#*E#*F#
2 Perímetre exterior ampliat 765,000 765,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona d'escalfament 610,000 610,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.380,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SAC
Capítol 03  EQUIPAMENTS - MATERIAL ESPORTIU

1 PQS5_0001 u Instal.lació i muntatge del material esportiu desmuntat i acopiat a l'inici dels treballs i compost pels elements
següents:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.

Inclou la seva correcta subjecció d'acord amb la normativa vigent, mitjançant ganxos i cargols degudament
homologats. També inclou les ajudes de paleteria que puguin resultar oportunes i tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SAC
Capítol 04  VARIS
Subcapítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert - sorra 6.020,000 0,030 0,400 72,240 C#*D#*E#*F#
2 Reblert - cautxú 6.020,000 0,030 0,600 108,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,600
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

AMIDAMENTS Pàg.: 59

2 P2R6-4I4K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Restes de formigó o similars 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 P2RA-EU9J m3 Disposició controlada de residus inerts procedents de construcció o demolició, en dipòsit autoritzat, inclòs el
cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, per a seguretat i salut

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert - cautxú 6.020,000 0,030 0,600 108,360 C#*D#*E#*F#
2 Restes de formigó o similars 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,360

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SAC
Capítol 04  VARIS
Subcapítol 02  CONTROL DE QUALITAT

1 VARIS_2 ut Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol sobre el terreny de joc d'acord
amb la norma UNE 15330-1, FIFA Quality i FIFA Quality Pro (Programme for Fotball Turf). Inclou el
desplaçament fins l'obra, la realització dels assajos ´´in situ´´ i la redacció del corresponent informe de resultats
a càrrec d'un laboratori degudament homologat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SAC
Capítol 04  VARIS
Subcapítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 VARIS_3 u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es determinin en el Pla de Seguretat i Salut a l'obra
el qual es redactarà a partir de les indicacions contingudes en el corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut.
S'inclou la redacció del corresponent Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a
aquest capítol.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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4.2. 
AMIDAMENT i PRESSUPOST 

QUADRE DE PREUS 01 
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 60

P-1 DESMUNT01 ut Desmuntatge complet de l'equipament esportiu existent integrat per:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.
Inclou el desmuntatge temporal dels elements de tancament del terreny de joc per a facilitar
l'accés de la maquinària al seu interior., el seu acopi a peu d'obra i la seva posterior
recol.locació.
També inclou l'acopi a peu d'obra de tot el material esportiu desmuntat a l'espera de la seva
recol.locació un cop instal.lada la nova gespa.

756,32 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 DESMUNT02 m2 Extracció i retirada íntegra del 100% del paviment de gespa artificial existent amb maquinària
específica del tipus ´´Turf Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que permeten la
separació total entre la gespa i el material de reblert (sílice i SBR) pel seu posterior
reaprofitament, si s'escau. Això comporta la formació de rulls de 2 mts. d'amplada i de
llargada equivalent a la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol 11 (F11) i el seu acopi
en rulls degudament numerats i identificats per ordre de retirada. Aquests rulls quedaran en
propietat de l'empresa adjudicatària qui podrà optar per la seva reutilització o pel seu trasllat
a l'abocador corresponent (caldrà acreditar-ho amb el lliurament del certificat corresponent).
S'hi inclou també la completa extracció del reblert i la seva disposició en big-bags tot
separant sorra de cautxú per tal de facilitar la posterior gestió dels residus. També inclou tota
mena de mitjans auxiliars necessaris.

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 DESMUNT03 ml Desmuntatge i neteja amb mitjans manuals de la canaleta perimetral existent de recollida
d'aigües. Inclou la seva posterior fixació un cop realitzada la neteja. També inclou la reposició
puntual de les reixes més malmeses, havent estimat un percentatge aproximat del 10% del
total.

6,25 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-4 DESMUNT04 m2 Sanejament i reparació de la base asfàltica actual exclusivament en les zones que presentin
desperfectes o una planimetria irregular i que puguin ser un problema per a un correcte
drenatge de les aigües de reg i/o pluja. S'hi ha previst la utilització d'un morter líquid de
reparació del tipus Sika o similar que permeti recuperar la planeïtat necessària. Inclou tota
mena de mitjans auxiliars necessaris.

14,85 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 DESMUNT05 m2 Reparació puntual del paviment perimetral de formigó en la cantonada nord-oest del terreny
de joc on la solera actual s'ha enfonsat. La reparació inclou la demolició del paviment i
l'excavació de la base afectada, el subministrament, estesa i compactació d'una base de tot-ú
artificial i l'execució d'un nou paviment de formigó HM20 de 12 cms. de gruix anivellat amb la
canaleta perimetral i a punt per rebre les diferents capes del nou paviment de gespa artificial.
Inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

38,57 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 P2R6-4I4K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

11,16 €

(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-7 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

29,62 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 61

P-8 P2RA-EU9J m3 Disposició controlada de residus inerts procedents de construcció o demolició, en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció,
segons la Llei 8/2008, per a seguretat i salut

19,86 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 PAVIM_001 m2 Subministrament de paviment esportiu de gespa artificial d'última generació per a la pràctica
reglamentària del futbol, amb rebret exclusivament mineral i base elàstica prefabricada, apte
per a ús esportiu intensiu, format per sistema complet de gespa artificial, shockpad i reblert
de sorra de sílice amb les característiques mínimes següents:

# base elàstica prefabricada (shockpad) de polietilè reticulat o material d'equivalents
prestacions, de gruix nominal mínim 10 mm., amb una absorció d'impactes mínima del 50%,
continua i compatible amb el conjunt del sistema.

# gespa artificial d'última generació composta per una barreja de fibres amb 6 monofilaments
rectes 100% de polietilè amb estructura reforçada en forma de diamant, de color verd bitonal,
de 40 mm. d'alçada, de 350 micres de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència amb tractament
anti UVA i 4 monofilaments 100% de polietilè texturitzat, de 275 micres de gruix i 7.000 dtex,
per a un total de 20.000 dtex, tuftat amb línia amb galga de 3/8´´ amb 16 puntades/dm i
16.800 puntades/m2 (168.000 filaments per m2), amb un pes de filament de 1.740 gr/m2 i un
pes total de 2.992 gr/m2, inclòs un doble suport de base de Polipropilè UV estabilitzat de 252
gr/m2 i un reforç secundari de 1.000 gr/m2 de làtex. La gespa es fabricarà i traslladarà en
rotlles de 4 mts. d'ample i d'una longitud equivalent a l'amplària del terreny de joc (perímetre
inclòs).

# reblert d'estabilització exclusivament mineral mitjançant sorra de sílice rentada, seca i
seleccionada, de granulometria i dosificació adaptada a la solució de conjunt, amb una
quantitat mínima de 25 kg/m2.

El paviment incorporarà les línies de joc mitjançant bandes de gespa artificial del mateix
tipus i característiques que el paviment principal, tallades i encolades in situ, sense pintat
superficial, corresponents a 1 camp de futbol 11 de 91,00 × 55,00 m, amb línies de color
blanc de 10 cm d'amplada i dos camps transversals de futbol 7 de 55,00 × 37,50 m, amb
línies de color groc de 8 cm d'amplada, incloent totes les línies reglamentàries de joc tal i com
consta en el plànol de projecte corresponent, assenyalant expressament que les dimensions
dels terrenys de joc es consideraran mesurades fins a la cara exterior de les línies que els
delimiten i que les línies de meta del camp de F11 tindran la mateixa amplada que els pals i
el travesser de les porteries corresponents.

El sistema complet —gespa artificial, base elàstica i reblert mineral en la dosificació
proposada— haurà d'acreditar el compliment de la UNE-EN 15330-1 (superfícies esportives -
superfícies d'herba artificial i punxonades principalment dissenyades per a un ús exteror -
especificacions per a herba artificial per a la pràctica del futbol), mitjançant assaigs efectuats
per laboratori acreditat, corresponents al sistema ofert o a una configuració tècnicament
equivalent degudament justificada.

Les prestacions esportives del conjunt compliran, com a mínim, els valors exigibles per a
superfícies destinades principalment a futbol, incloent absorció d'impactes, deformació
vertical, resistència rotacional, rebot vertical i rodament de la pilota, així com els requisits de
durabilitat, resistència a l'ús simulat, resistència climàtica, permeabilitat i resta de
determinacions derivades de la UNE-EN 15330-1 havent de complir també els criteris de
qualitat FIFA Quality i FIFA Quality Pro.

27,47 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 PAVIM_002 m2 Instal.lació i muntatge de paviment esportiu compost per una base elàstica i una gespa
artificial d'última generació, inclòs el reomplert amb farcit de sorra amb mitjans mecànics del
tipus SandMatic o similar que disposa de propulsió i dosificació automàtiques i utlitza
utillatges no agresssius per a la redistribució de material i el raspallat de les fibres. També
inclou el marcatge de línies de joc en el mateix material, en color blanc i de 12 cms. d'ample
per a futbol 11 i de color groc i 8 cms. d'ample per a futbol 7, sempre d'acord amb la
reglamentació vigent de la RFEF.

Totalment instal.lada i fixada a la reixa perimetral, amb les juntes encolades amb adhesiu de

5,09 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 62

poliuretà bicomponent sobre cinta d'unió geotextil de 30 cms. d'ample (sistema aprovat i
certificat segons els criteris de qualitat EN15330-1).

També inclou la part proporcional de replanteig, marcat, tall de línies de joc i mitjans auxiliars
necessaris així com la part proporcional de manteniment preventiu a raó d'una operació
completa anual per un període mínim de 5 anys.
(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-11 PQS5_0001 u Instal.lació i muntatge del material esportiu desmuntat i acopiat a l'inici dels treballs i compost
pels elements següents:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.

Inclou la seva correcta subjecció d'acord amb la normativa vigent, mitjançant ganxos i
cargols degudament homologats. També inclou les ajudes de paleteria que puguin resultar
oportunes i tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

909,93 €

(NOU-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 VARIS_2 ut Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol sobre el
terreny de joc d'acord amb la norma UNE 15330-1, FIFA Quality i FIFA Quality Pro
(Programme for Fotball Turf). Inclou el desplaçament fins l'obra, la realització dels assajos
´´in situ´´ i la redacció del corresponent informe de resultats a càrrec d'un laboratori
degudament homologat.

2.455,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

P-13 VARIS_3 u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es determinin en el Pla de
Seguretat i Salut a l'obra el qual es redactarà a partir de les indicacions contingudes en el
corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent Pla de
Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol.

1.215,00 €

(MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS)
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4.3. 
AMIDAMENT i PRESSUPOST 

QUADRE DE PREUS 02 
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 63

P-1 DESMUNT0 ut Desmuntatge complet de l'equipament esportiu existent integrat per:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.
Inclou el desmuntatge temporal dels elements de tancament del terreny de joc per a facilitar
l'accés de la maquinària al seu interior., el seu acopi a peu d'obra i la seva posterior
recol.locació.
També inclou l'acopi a peu d'obra de tot el material esportiu desmuntat a l'espera de la seva
recol.locació un cop instal.lada la nova gespa.

756,32 €

Altres conceptes 756,32000 €

P-2 DESMUNT0 m2 Extracció i retirada íntegra del 100% del paviment de gespa artificial existent amb maquinària
específica del tipus ´´Turf Cutter´´ i ´´Turf Muncher SMG´´ o similars que permeten la
separació total entre la gespa i el material de reblert (sílice i SBR) pel seu posterior
reaprofitament, si s'escau. Això comporta la formació de rulls de 2 mts. d'amplada i de
llargada equivalent a la meitat de l'amplada del terreny de joc de futbol 11 (F11) i el seu acopi
en rulls degudament numerats i identificats per ordre de retirada. Aquests rulls quedaran en
propietat de l'empresa adjudicatària qui podrà optar per la seva reutilització o pel seu trasllat
a l'abocador corresponent (caldrà acreditar-ho amb el lliurament del certificat corresponent).
S'hi inclou també la completa extracció del reblert i la seva disposició en big-bags tot
separant sorra de cautxú per tal de facilitar la posterior gestió dels residus. També inclou tota
mena de mitjans auxiliars necessaris.

1,85 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-3 DESMUNT0 ml Desmuntatge i neteja amb mitjans manuals de la canaleta perimetral existent de recollida
d'aigües. Inclou la seva posterior fixació un cop realitzada la neteja. També inclou la reposició
puntual de les reixes més malmeses, havent estimat un percentatge aproximat del 10% del
total.

6,25 €

Altres conceptes 6,25000 €

P-4 DESMUNT0 m2 Sanejament i reparació de la base asfàltica actual exclusivament en les zones que presentin
desperfectes o una planimetria irregular i que puguin ser un problema per a un correcte
drenatge de les aigües de reg i/o pluja. S'hi ha previst la utilització d'un morter líquid de
reparació del tipus Sika o similar que permeti recuperar la planeïtat necessària. Inclou tota
mena de mitjans auxiliars necessaris.

14,85 €

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 2,24510 €

Altres conceptes 12,60490 €

P-5 DESMUNT0 m2 Reparació puntual del paviment perimetral de formigó en la cantonada nord-oest del terreny
de joc on la solera actual s'ha enfonsat. La reparació inclou la demolició del paviment i
l'excavació de la base afectada, el subministrament, estesa i compactació d'una base de tot-ú
artificial i l'execució d'un nou paviment de formigó HM20 de 12 cms. de gruix anivellat amb la
canaleta perimetral i a punt per rebre les diferents capes del nou paviment de gespa artificial.
Inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

38,57 €

Altres conceptes 38,57000 €

P-6 P2R6-4I4K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

11,16 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-7 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

29,62 €

Altres conceptes 29,62000 €

P-8 P2RA-EU9J m3 Disposició controlada de residus inerts procedents de construcció o demolició, en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció,
segons la Llei 8/2008, per a seguretat i salut

19,86 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 64

B2RA-28UW t Disposició controlada de residus inerts de formigó amb una densitat 1.45 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 01 01), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, per a seguretat i
salut

19,28500 €

Altres conceptes 0,57500 €

P-9 PAVIM_001 m2 Subministrament de paviment esportiu de gespa artificial d'última generació per a la pràctica
reglamentària del futbol, amb rebret exclusivament mineral i base elàstica prefabricada, apte
per a ús esportiu intensiu, format per sistema complet de gespa artificial, shockpad i reblert
de sorra de sílice amb les característiques mínimes següents:

# base elàstica prefabricada (shockpad) de polietilè reticulat o material d'equivalents
prestacions, de gruix nominal mínim 10 mm., amb una absorció d'impactes mínima del 50%,
continua i compatible amb el conjunt del sistema.

# gespa artificial d'última generació composta per una barreja de fibres amb 6 monofilaments
rectes 100% de polietilè amb estructura reforçada en forma de diamant, de color verd bitonal,
de 40 mm. d'alçada, de 350 micres de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència amb tractament
anti UVA i 4 monofilaments 100% de polietilè texturitzat, de 275 micres de gruix i 7.000 dtex,
per a un total de 20.000 dtex, tuftat amb línia amb galga de 3/8´´ amb 16 puntades/dm i
16.800 puntades/m2 (168.000 filaments per m2), amb un pes de filament de 1.740 gr/m2 i un
pes total de 2.992 gr/m2, inclòs un doble suport de base de Polipropilè UV estabilitzat de 252
gr/m2 i un reforç secundari de 1.000 gr/m2 de làtex. La gespa es fabricarà i traslladarà en
rotlles de 4 mts. d'ample i d'una longitud equivalent a l'amplària del terreny de joc (perímetre
inclòs).

# reblert d'estabilització exclusivament mineral mitjançant sorra de sílice rentada, seca i
seleccionada, de granulometria i dosificació adaptada a la solució de conjunt, amb una
quantitat mínima de 25 kg/m2.

El paviment incorporarà les línies de joc mitjançant bandes de gespa artificial del mateix
tipus i característiques que el paviment principal, tallades i encolades in situ, sense pintat
superficial, corresponents a 1 camp de futbol 11 de 91,00 × 55,00 m, amb línies de color
blanc de 10 cm d'amplada i dos camps transversals de futbol 7 de 55,00 × 37,50 m, amb
línies de color groc de 8 cm d'amplada, incloent totes les línies reglamentàries de joc tal i com
consta en el plànol de projecte corresponent, assenyalant expressament que les dimensions
dels terrenys de joc es consideraran mesurades fins a la cara exterior de les línies que els
delimiten i que les línies de meta del camp de F11 tindran la mateixa amplada que els pals i
el travesser de les porteries corresponents.

El sistema complet —gespa artificial, base elàstica i reblert mineral en la dosificació
proposada— haurà d'acreditar el compliment de la UNE-EN 15330-1 (superfícies esportives -
superfícies d'herba artificial i punxonades principalment dissenyades per a un ús exteror -
especificacions per a herba artificial per a la pràctica del futbol), mitjançant assaigs efectuats
per laboratori acreditat, corresponents al sistema ofert o a una configuració tècnicament
equivalent degudament justificada.

Les prestacions esportives del conjunt compliran, com a mínim, els valors exigibles per a
superfícies destinades principalment a futbol, incloent absorció d'impactes, deformació
vertical, resistència rotacional, rebot vertical i rodament de la pilota, així com els requisits de
durabilitat, resistència a l'ús simulat, resistència climàtica, permeabilitat i resta de
determinacions derivades de la UNE-EN 15330-1 havent de complir també els criteris de
qualitat FIFA Quality i FIFA Quality Pro.

27,47 €

B9P7-15OL m2 Gespa artificial de 4a. generació composta d'una barreja de fibres amb 6 monofilaments
rectes 100% de polietilè amb estructura reforçada en forma de diamant, de color verd bitonal,
de 40 mm. d'alçada, de 350 micres de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència amb tractament
anti UVA i 4 monofilaments 100% de polietilè texturitzat, de 275 micres de gruix i 7.000 dtex,
per a un total de 20.000 dtex, tuftat amb línia amb galga de 3/8´´ amb 16 puntades/dm i
16.800 puntades/m2 (168.000 filaments per m2), amb un pes de filament de 1.740 gr/m2 i un
pes total de 2.992 gr/m2. Inclou un doble suport de base de Polipropilè UV estabilitzat de 252
gr/m2 i un reforç secundari de 1.000 gr/m2 de làtex

18,12000 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 65

B9P7-BASE m2 Base elàstica de 10 mm. de gruix composta al 100% per escuma de polietilè reticulat o
material equivalent, amb una absorció d'impactes mínima del 50%

3,86000 €

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 4,68550 €

Altres conceptes 0,80450 €

P-10 PAVIM_002 m2 Instal.lació i muntatge de paviment esportiu compost per una base elàstica i una gespa
artificial d'última generació, inclòs el reomplert amb farcit de sorra amb mitjans mecànics del
tipus SandMatic o similar que disposa de propulsió i dosificació automàtiques i utlitza
utillatges no agresssius per a la redistribució de material i el raspallat de les fibres. També
inclou el marcatge de línies de joc en el mateix material, en color blanc i de 12 cms. d'ample
per a futbol 11 i de color groc i 8 cms. d'ample per a futbol 7, sempre d'acord amb la
reglamentació vigent de la RFEF.

Totalment instal.lada i fixada a la reixa perimetral, amb les juntes encolades amb adhesiu de
poliuretà bicomponent sobre cinta d'unió geotextil de 30 cms. d'ample (sistema aprovat i
certificat segons els criteris de qualitat EN15330-1).

També inclou la part proporcional de replanteig, marcat, tall de línies de joc i mitjans auxiliars
necessaris així com la part proporcional de manteniment preventiu a raó d'una operació
completa anual per un període mínim de 5 anys.

5,09 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà bicomponent 0,42850 €

B9R0-0J7V m Cinta d'unió geotextil de 30 cms. d'amplada 0,39750 €

Altres conceptes 4,26400 €

P-11 PQS5_0001 u Instal.lació i muntatge del material esportiu desmuntat i acopiat a l'inici dels treballs i compost
pels elements següents:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.

Inclou la seva correcta subjecció d'acord amb la normativa vigent, mitjançant ganxos i
cargols degudament homologats. També inclou les ajudes de paleteria que puguin resultar
oportunes i tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

909,93 €

Altres conceptes 909,93000 €

P-12 VARIS_2 ut Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp de futbol sobre el
terreny de joc d'acord amb la norma UNE 15330-1, FIFA Quality i FIFA Quality Pro
(Programme for Fotball Turf). Inclou el desplaçament fins l'obra, la realització dels assajos
´´in situ´´ i la redacció del corresponent informe de resultats a càrrec d'un laboratori
degudament homologat.

2.455,00 €

Sense descomposició 2.455,00000 €

P-13 VARIS_3 u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es determinin en el Pla de
Seguretat i Salut a l'obra el qual es redactarà a partir de les indicacions contingudes en el
corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent Pla de
Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol.

1.215,00 €

Sense descomposició 1.215,00000 €
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

PRESSUPOST Pàg.: 66

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

Capítol 01 TREBALLS PREVIS i DESMUNTATGES

1 DESMUNT01 ut Desmuntatge complet de l'equipament esportiu existent integrat per:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.
Inclou el desmuntatge temporal dels elements de tancament del
terreny de joc per a facilitar l'accés de la maquinària al seu interior., el
seu acopi a peu d'obra i la seva posterior recol.locació.
També inclou l'acopi a peu d'obra de tot el material esportiu
desmuntat a l'espera de la seva recol.locació un cop instal.lada la nova
gespa.
(P - 1)

756,32 1,000 756,32

2 DESMUNT02 m2 Extracció i retirada íntegra del 100% del paviment de gespa artificial
existent amb maquinària específica del tipus ´´Turf Cutter´´ i ´´Turf
Muncher SMG´´ o similars que permeten la separació total entre la
gespa i el material de reblert (sílice i SBR) pel seu posterior
reaprofitament, si s'escau. Això comporta la formació de rulls de 2 mts.
d'amplada i de llargada equivalent a la meitat de l'amplada del terreny
de joc de futbol 11 (F11) i el seu acopi en rulls degudament numerats i
identificats per ordre de retirada. Aquests rulls quedaran en propietat
de l'empresa adjudicatària qui podrà optar per la seva reutilització o pel
seu trasllat a l'abocador corresponent (caldrà acreditar-ho amb el
lliurament del certificat corresponent). S'hi inclou també la completa
extracció del reblert i la seva disposició en big-bags tot separant sorra
de cautxú per tal de facilitar la posterior gestió dels residus. També
inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris. (P - 2)

1,85 6.020,000 11.137,00

3 DESMUNT03 ml Desmuntatge i neteja amb mitjans manuals de la canaleta perimetral
existent de recollida d'aigües. Inclou la seva posterior fixació un cop
realitzada la neteja. També inclou la reposició puntual de les reixes
més malmeses, havent estimat un percentatge aproximat del 10% del
total. (P - 3)

6,25 205,400 1.283,75

4 DESMUNT04 m2 Sanejament i reparació de la base asfàltica actual exclusivament en
les zones que presentin desperfectes o una planimetria irregular i que
puguin ser un problema per a un correcte drenatge de les aigües de
reg i/o pluja. S'hi ha previst la utilització d'un morter líquid de reparació
del tipus Sika o similar que permeti recuperar la planeïtat necessària.
Inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris. (P - 4)

14,85 200,000 2.970,00

5 DESMUNT05 m2 Reparació puntual del paviment perimetral de formigó en la cantonada
nord-oest del terreny de joc on la solera actual s'ha enfonsat. La
reparació inclou la demolició del paviment i l'excavació de la base
afectada, el subministrament, estesa i compactació d'una base de tot-ú
artificial i l'execució d'un nou paviment de formigó HM20 de 12 cms. de
gruix anivellat amb la canaleta perimetral i a punt per rebre les
diferents capes del nou paviment de gespa artificial. Inclou tota mena
de mitjans auxiliars necessaris.  (P - 5)

38,57 50,000 1.928,50

TOTAL Capítol 01.01 18.075,57

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

Capítol 02 PAVIMENTS - GESPA ARTIFICIAL

1 PAVIM_001 m2 Subministrament de paviment esportiu de gespa artificial d'última
generació per a la pràctica reglamentària del futbol, amb rebret
exclusivament mineral i base elàstica prefabricada, apte per a ús

27,47 6.380,000 175.258,60

EUR
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

PRESSUPOST Pàg.: 67

esportiu intensiu, format per sistema complet de gespa artificial,
shockpad i reblert de sorra de sílice amb les característiques mínimes
següents:

# base elàstica prefabricada (shockpad) de polietilè reticulat o material
d'equivalents prestacions, de gruix nominal mínim 10 mm., amb una
absorció d'impactes mínima del 50%, continua i compatible amb el
conjunt del sistema.

# gespa artificial d'última generació composta per una barreja de
fibres amb 6 monofilaments rectes 100% de polietilè amb estructura
reforçada en forma de diamant, de color verd bitonal, de 40 mm.
d'alçada, de 350 micres de gruix i 13.000 dtex d'alta resistència amb
tractament anti UVA i 4 monofilaments 100% de polietilè texturitzat, de
275 micres de gruix i 7.000 dtex, per a un total de 20.000 dtex, tuftat
amb línia amb galga de 3/8´´ amb 16 puntades/dm i 16.800
puntades/m2 (168.000 filaments per m2), amb un pes de filament de
1.740 gr/m2 i un pes total de 2.992 gr/m2, inclòs un doble suport de
base de Polipropilè UV estabilitzat de 252 gr/m2 i un reforç secundari
de 1.000 gr/m2 de làtex. La gespa es fabricarà i traslladarà en rotlles
de 4 mts. d'ample i d'una longitud equivalent a l'amplària del terreny de
joc (perímetre inclòs).

# reblert d'estabilització exclusivament mineral mitjançant sorra de
sílice rentada, seca i seleccionada, de granulometria i dosificació
adaptada a la solució de conjunt, amb una quantitat mínima de 25
kg/m2.

El paviment incorporarà les línies de joc mitjançant bandes de gespa
artificial del mateix tipus i característiques que el paviment principal,
tallades i encolades in situ, sense pintat superficial, corresponents a 1
camp de futbol 11 de 91,00 × 55,00 m, amb línies de color blanc de 10
cm d'amplada i dos camps transversals de futbol 7 de 55,00 × 37,50
m, amb línies de color groc de 8 cm d'amplada, incloent totes les línies
reglamentàries de joc tal i com consta en el plànol de projecte
corresponent, assenyalant expressament que les dimensions dels
terrenys de joc es consideraran mesurades fins a la cara exterior de
les línies que els delimiten i que les línies de meta del camp de F11
tindran la mateixa amplada que els pals i el travesser de les porteries
corresponents.

El sistema complet —gespa artificial, base elàstica i reblert mineral en
la dosificació proposada— haurà d'acreditar el compliment de la
UNE-EN 15330-1 (superfícies esportives - superfícies d'herba artificial
i punxonades principalment dissenyades per a un ús exteror -
especificacions per a herba artificial per a la pràctica del futbol),
mitjançant assaigs efectuats per laboratori acreditat, corresponents al
sistema ofert o a una configuració tècnicament equivalent degudament
justificada.

Les prestacions esportives del conjunt compliran, com a mínim, els
valors exigibles per a superfícies destinades principalment a futbol,
incloent absorció d'impactes, deformació vertical, resistència
rotacional, rebot vertical i rodament de la pilota, així com els requisits
de durabilitat, resistència a l'ús simulat, resistència climàtica,
permeabilitat i resta de determinacions derivades de la UNE-EN
15330-1 havent de complir també els criteris de qualitat FIFA Quality i
FIFA Quality Pro.

(P - 9)

2 PAVIM_002 m2 Instal.lació i muntatge de paviment esportiu compost per una base
elàstica i una gespa artificial d'última generació, inclòs el reomplert
amb farcit de sorra amb mitjans mecànics del tipus SandMatic o similar
que disposa de propulsió i dosificació automàtiques i utlitza utillatges
no agresssius per a la redistribució de material i el raspallat de les
fibres. També inclou el marcatge de línies de joc en el mateix material,
en color blanc i de 12 cms. d'ample per a futbol 11 i de color groc i 8
cms. d'ample per a futbol 7, sempre d'acord amb la reglamentació

5,09 6.380,000 32.474,20

EUR
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

PRESSUPOST Pàg.: 68

vigent de la RFEF.

Totalment instal.lada i fixada a la reixa perimetral, amb les juntes
encolades amb adhesiu de poliuretà bicomponent sobre cinta d'unió
geotextil de 30 cms. d'ample (sistema aprovat i certificat segons els
criteris de qualitat EN15330-1).

També inclou la part proporcional de replanteig, marcat, tall de línies
de joc i mitjans auxiliars necessaris així com la part proporcional de
manteniment preventiu a raó d'una operació completa anual per un
període mínim de 5 anys. (P - 10)

TOTAL Capítol 01.02 207.732,80

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

Capítol 03 EQUIPAMENTS - MATERIAL ESPORTIU

1 PQS5_0001 u Instal.lació i muntatge del material esportiu desmuntat i acopiat a l'inici
dels treballs i compost pels elements següents:
# 2 porteries de futbol 11
# 4 porteries de futbol 7
# banqueta local i visitant
# banderins de corner
# xarxes parapilotes
# etc.

Inclou la seva correcta subjecció d'acord amb la normativa vigent,
mitjançant ganxos i cargols degudament homologats. També inclou les
ajudes de paleteria que puguin resultar oportunes i tota mena de
mitjans auxiliars necessaris. (P - 11)

909,93 1,000 909,93

TOTAL Capítol 01.03 909,93

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

Capítol 04 VARIS

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 7)

29,62 180,600 5.349,37

2 P2R6-4I4K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 6)

11,16 15,000 167,40

3 P2RA-EU9J m3 Disposició controlada de residus inerts procedents de construcció o
demolició, en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, per a
seguretat i salut (P - 8)

19,86 123,360 2.449,93

TOTAL Subcapítol 01.04.01 7.966,70

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

Capítol 04 VARIS

Subcapítol 02 CONTROL DE QUALITAT

EUR
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

PRESSUPOST Pàg.: 69

1 VARIS_2 ut Proves de control i certificació del paviment de gespa artificial de camp
de futbol sobre el terreny de joc d'acord amb la norma UNE 15330-1,
FIFA Quality i FIFA Quality Pro (Programme for Fotball Turf). Inclou el
desplaçament fins l'obra, la realització dels assajos ´´in situ´´ i la
redacció del corresponent informe de resultats a càrrec d'un laboratori
degudament homologat. (P - 12)

2.455,00 1,000 2.455,00

TOTAL Subcapítol 01.04.02 2.455,00

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

Capítol 04 VARIS

Subcapítol 03 SEGURETAT i SALUT

1 VARIS_3 u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es
determinin en el Pla de Seguretat i Salut a l'obra el qual es redactarà a
partir de les indicacions contingudes en el corresponent Estudi bàsic
de seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent Pla de
Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a
aquest capítol. (P - 13)

1.215,00 1,000 1.215,00

TOTAL Subcapítol 01.04.03 1.215,00

EUR
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 70

NIVELL  2 :  Capítol Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS i DESMUNTATGES 18.075,57 7,58

Capítol 01.02  PAVIMENTS - GESPA ARTIFICIAL 207.732,80 87,15

Capítol 01.03  EQUIPAMENTS - MATERIAL ESPORTIU 909,93 0,38

Capítol 01.04  VARIS 11.636,70 4,88

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAM 238.355,00 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
238.355,00 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL  1 :  Obra Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP 238.355,00 100,00

238.355,00 100,00 

 

 

 

euros
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4.5. 
AMIDAMENT i PRESSUPOST 

PRESSUPOST FINAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
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PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 71

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 238.355,00

13 % Despeses generals SOBRE 238.355,00.................................................................... 30.986,15

6 % Benefici industrial SOBRE 238.355,00........................................................................ 14.301,30

Subtotal 283.642,45

21 % IVA SOBRE 283.642,45............................................................................................. 59.564,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 343.207,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de ... 

 TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS SET EUROS   AMB   TRENTA-SIS CÈNTIMS

 
 
 
Setembre de 2026 
 
 
 
 
David Calvo i Coromina
Serveis tècnics municipals
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
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5.01. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES. 

 

El plec de condicions facultatives és l’encarregat de regular les obligacions i drets que han 
d’assumir les persones vinculades en l’execució de les obres descrites en el present 
projecte. 
 

1. DEFINICIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ. 

El present Plec de Condicions Facultatives constitueix un conjunt d’instruccions per al 
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa a les relacions 
i responsabilitats entre els diferents agents que intervenen en l’obra, des del promotor al 
constructor passant per la Direcció Facultativa. 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres compreses al present 
Projecte. A tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per a les 
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin a allò establert a la Llei de Bases 
de l’Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de 
Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

En cas contrari sempre serà primer el contingut d’aquestes disposicions. 

1.3. DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE. 

A més del que s’especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’acompliran 
les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i 
reglaments, de tipus general o sectorial que puguin resultar d’aplicació, especialment els 
següents: 

▪ Codi Tècnic de l’Edificació. Reial decret 314/2006 del 17 març 

▪ Codi Estructural. Reial Decret 470/2021, de 29 de juny. 

▪ Reglaments i ordres en vigor Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i Obres 
Públiques 

▪ Normes UNE declarades d’obligat compliment. 

▪ etc. 

També hi seran d’aplicació quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu 
caràcter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de 
l’adjudicació d’aquestes, essent especialment rellevants ateses les característiques del 
projecte totes les directrius, recomanacions i disposicions reglamentàries determinades per 
la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i altres òrgans de rang similar. 
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En qualsevol cas, aquests Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicació en tots aquells 
casos en que no es contradigui el que està disposat expressament en el Plec de 
Prescripcions Tècniques adjunt també a la present memòria. En cas de contradicció entre 
Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Director decidir les prescripcions a complir. 

1.4. CONDICIONS GENERALS. 

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que 
s’estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d’Obra de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, 
per a que es puguin executar els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i 
assajats abans de la seva acceptació. L’acceptació, en qualsevol moment, d’un material 
no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o 
uniformitat.  

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció 
d’Obra, podrà ser considerat com defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que s’asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a l’ús en l’Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. Tot 
material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l’Obra 
immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d’Obra. 

1.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

Les obres objecte del present projecte es troben descrites a la memòria i plànols, així com 
en els corresponents annexos. 

2. DISPOSICIONS GENERALS 

2.1. CONTRADICCIONS i OMISSIONS DEL PROJECTE. 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 
hauran d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents, prevalent allò que 
estigui prescrit en els plecs en cas de contradicció. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de 
l’Obra que siguin indispensables per a portar a terme l’esperit o intenció exposats en els 
esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l’obligació d’executar 
aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser 
executats com si haguessin estat completa i correctament especificats. 

2.2. AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D’OBRA. 

La Direcció d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 
materials emprats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de Plànols i 
especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels 
treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la 
Legislació vigent sobre el particular. 
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2.3. PROGRAMA DE TREBALL. 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de 
l’Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 
d’acabament de les diferents unitats d’obra, compatible amb el termini total d’execució. 
Aquest pla, una vegada aprovat, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter 
contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l’Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-
los sense autorització de l’Administració. 

L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció 
alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o 
totals convinguts. 

2.4. REPLANTEIG DE LES OBRES. 

El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 
puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de 
referència que es requereixin. 

2.5. INICIACIÓ i AVANÇ DE LES OBRES. 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l’ordre de la Direcció d’Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de 
manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir 
de base al Contracte, en els terminis programats. 

2.6. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES. 

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que 
s’estimin necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es 
sotmetran a l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyats si cal les Memòries i Càlculs 
justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

2.7. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA. 

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes modificacions 
en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d’Obra podrà ordenar o 
proposar les modificacions que consideri necessàries d’acord amb aquest Plec i la 
Legislació vigent sobre la matèria. 

2.8. PLÀNOLS DESCRIPTIUS DE L’ESTAT FINAL DE L’OBRA. 

El Contractista està obligat a proporcionar a la Direcció d’Obra tota la informació tècnica i 
de detall necessària perquè aquesta pugui redactar els Plànols final d’obra, essent possible 
de demanar aquesta informació a mida que es vagin executant les diferents unitats 
d’obra 

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2026001482

Codi Segur de Verificació:
    2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171642_2026_37278544
Data d'impressió: 30/10/2026 17:12:18
Pàgina 114 de 194

SIGNATURES

1.- DAVID CALVO COROMINA (TCAT), 07/10/2026 19:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 H

IL
A

R
I S

A
C

A
LM

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//s
an

th
ila

ris
ac

al
m

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

de
 V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Í
;P
#È
5a
-d
3f
2-
44
09
-8
2d
c-
01
82
e3
7f
Ç|
fa
Î

Plec de condicions particulars facultatives. 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

setembre de 2026 
 
 

 
 
 
 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. 75 

 

2.9. PERMISOS i LLICÈNCIES. 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per 
a l’execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones 
definides en el Projecte. 

Així mateix, haurà de subministrar i instal·lar, al seu càrrec, els cartells indicadors que 
puguin ser necessaris en el marc de programes de subvencions i ajudes de l’Administració. 

2.10. ALTRES AUTORITZACIONS NECESSÀRIES. 

No obstant això, serà responsabilitat del Contractista la gestió i puntualment obtenció 
d’autoritzacions diverses que puguin ser necessàries durant el transcurs de l’obra 
(autoritzacions d’ocupació de via pública, de tall de carrers, llicències d’instal·lació de 
grues torre, etc.). 

Així mateix, el Contractista també haurà de subministrar i instal·lar, al seu càrrec, els cartells 
indicadors que puguin ser necessaris en el marc de programes de subvencions i ajudes de 
l’Administració. 

2.11. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES i PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT. 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb les ordres, 
instruccions i disposicions vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de 
la finalització de les Obres. 

L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin per al trànsit i/o la mobilitat de l’entorn siguin mínimes, procurant de situar les 
operacions de càrrega i descàrrega de materials en les hores de menor mobilitat i grau 
de molèstia. 

2.12. CONSTRUCCIÓ i CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS. 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d’accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les 
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 
redactin durant l’Obra i s’abonaran d’igual manera que les restants obres contractades, 
determinant en tot cas que la seva conservació durant el termini d’utilització anirà a càrrec 
del Contractista. 

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties 
que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per a la seva perfecta regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d’Obra podrà exigir la col·locació de 
semàfors. 

2.13. PRECAUCIÓ CONTRA – INCENDIS. 

El Contractista haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis, així com a les que dicti la Direcció d’Obra. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i 
serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les Obres, 
així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 
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2.14. AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT i APROFITAMENT DE MATERIALS. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva 
qualitat i per tant l’acceptació per a la utilització a l’Obra, requisits que hauran de ser 
comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament s’hauran de tornar a condicionar 
una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 
puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a 
càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d’obra, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització 
haurà d’anar precedida de la corresponent aprovació per part de la Direcció Facultativa. 

Els materials que hagin d’abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 
vehicles adequats, en els punts en que s’hagin d’utilitzar.  

Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d’Obra i, a no ser que 
tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva 
aprovació.  

Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o a l’inrevés, els factors de conversió seran 
definits per la Direcció d’Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

2.15. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb els preus 
que per a ells s’hagin establert en el Contracte.  

En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar 
aquelles parts de l’Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb materials 
utilitzats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d’ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. Així mateix, les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades adequadament, a càrrec del Contractista.  

També les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d’ésser reparades 
a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 
perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin 
o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les 
troballes a la Direcció d’Obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 
llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis lligants o qualsevol altre material 
que pugui ésser perjudicial, durant l’execució de les Obres. 

2.16. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE. 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions 
i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l’estètica i el 
paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
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En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, elements petris i altres 
elements que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per 
evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 
prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra. 

2.17. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES. 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de 
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 
qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per 
negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 
atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

2.18. NETEJA FINAL DE LES OBRES. 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de 
caràcter temporal i per al servei de l’Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 
emplaçament restaurants a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 
préstecs o pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva 
utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant 
que quedi en condicions acceptables. 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d’abonaments directes per a la seva realització. 

2.19. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 

Queden a càrrec del Contractista les despeses de caràcter general que s’assenyalen a 
continuació: 

▪ aquelles que origini el replanteig general de les Obres o la seva comprovació, els 
replanteigs parcials d’aquestes i el dret d’inspecció que legalment estigui autoritzat 
al personal facultatiu. 

▪ les de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars. 

▪ els costos de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 

▪ els costos de protecció d’amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot 
deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 

▪ els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

▪ els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites 
rampes provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats. 
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▪ els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no 
es facin aprofitant carreteres existents. 

▪ els de conservació de desguassos. 

▪ els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres 

▪ els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l’Obra a 
l’acabament dels muntatges. 

▪ les despeses de conservació, adquisició i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres així com la 
resta d’instal·lacions provisionals necessàries. 

▪ els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

▪ aquelles despeses de publicitat de l’obra que suposin la instal·lació d’un rètol 
identificatiu de les obres de les dimensions i característiques definides per la 
convocatòria de subvencions en què hagi estat inclosa l’actuació o bé pels 
responsables municipals. 

Així mateix, en els casos de resolució de Contracte, qualsevol que sigui la causa que la 
motivi, també estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així 
com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l’execució de les Obres. 

2.20. ASSAIGS DE CONTROL. 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaigs del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i 
les que successivament puguin ser d’aplicació. 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el 
contractista ho haurà d’acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació 
econòmica per part del contractista. 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots 
els assaigs que es realitzin fins al límit assenyalat en el corresponent Pressupost d’Execució 
Material. 

2.21. RECEPCIÓ. 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a l’Ajuntament, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció 
provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per 
escrit al Contractista i a la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà d’assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 

S’aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de 
l’Ajuntament, la Direcció d’Obra i el Contractista, i s’elevarà a l’aprovació de la Superioritat. 

En cas de recepció parcial i anticipada d’un espai concret de l’obra en qüestió caldrà 
que s’hi adjunti un plànol de la Direcció d’Obra en què es delimiti correctament la zona 
afectada així com un informe tècnic d’aquesta mateixa direcció on s’indiqui que dita 
recepció parcial i anticipada no compromet el desenvolupament de l’obra i un informe 
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del Coordinador de Segureta i Salut en fase d’obra en què s’assenyalin les mesures de 
seguretat necessàries en relació a la coexistència dels espais recepcionats amb la resta 
d’àmbits en procés d’execució. 

2.22 OBLIGACIÓ GENERAL i COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT. 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions 
de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la 
Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin.  

2.23. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

El termini d’execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l’Acta de 
Replanteig, la qual es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data 
de l’adjudicació definitiva o allò que indiqui el corresponent Plec de Clàusules 
administratives del contracte d’obres. 

2.24. TERMINI DE GARANTIA. 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l’Acta de Recepció 
Provisional o allò que indiqui el corresponent Plec de Clàusules administratives del 
contracte d’obres. 

2.25. PENALITZACIONS. 

El Contractista Adjudicatari de les Obres, si no apareix específicament indicat en el Plec de 
Clàusules administratives del contracte d’obres, sofrirà una penalització per cada dia hàbil 
que excedeixi del termini d’execució de les obres previstes en el Projecte, la qual serà 
descomptada de la liquidació definitiva de les obres. 

2.26. ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE. 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 
documents del projecte. 

▪ Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric. 

▪ Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 
projecte, de manera que si en ell hi ha algun oblit i/o mancança d’amidament, 
l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució 
d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament. 

▪ La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, 
qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, que 
consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

▪ Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 
requeriran l’aprovació de la D.O., prèvia proposta format per part del contractista. 

▪ Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un  producte aprovat per la D.O. 

▪ El cost es considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

▪ Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, 
a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 
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▪ El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser 
aprovat per la D.O.  

▪ Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del 
contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

▪ Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 
prevaldrà el criteri de la Direcció d’obra. 

 

 
 

Sant Hilari Sacalm 
Setembre de 2026 
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5.2. 
PLECS DE CONDICIONS 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS TÈCNIQUES 
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5.02. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 

 

Les condicions tècniques que es detallen a continuació, siguin de caràcter general o 
específic, tenen per objecte la bona execució de totes i cadascuna de les partides d’obra 
que intervenen en aquest projecte tant pel que fa als subministraments, com en les 
instal·lacions, muntatges i treballs auxiliars necessaris fins que l’obra estigui totalment 
acabada i recepcionada. 

No obstant això i en tant que projecte d’obra pública subjecte a la legislació vigent en 
matèria de contractes del sector públic, cal indicar que LES REFERÈNCIES NORMATIVES QUE 
S'INCLOUEN EN AQUEST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ES PODEN SUBSTITUIR 
PER ALTRES NORMES EQUIVALENTS. 

D'aquesta manera, LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PROPORCIONARAN ALS EMPRESARIS UN 
ACCÉS EN CONDICIONS D'IGUALTAT AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ i NO TINDRAN 
OBSTACLES INJUSTIFICATS PER DEFECTE EN EL MOMENT D'OBRIR LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA A 
LA COMPETÈNCIA. 
 

1. MATERIALS i COMPOSTOS. 

B0. MATERIALS BÀSICS.          

B01  LÍQUIDS 

B011-  AIGUA 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
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Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de 
ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua 
per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, 
per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa 
de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

B03  GRANULATS 

B03F-  TOT-Ú 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03F-05NW, B03F-11O42. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 

▪ Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 

▪ Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o 
de grava natural. 

▪ Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de 
ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa on es col·loqui. 

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o 
de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre 
que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte 
amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents 
de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat 
a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats procedents de 
ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials reciclats procedents de 
ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35     - Vorals de T3 i T4: > 
30 
 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30     
- Vorals de T3 i T4: > 25 
 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i 
UNE 103104: < 10     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
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Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
 

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+ 

 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 
de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242. 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme 
notificat (només per al sistema 2+).     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.     - 
Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     - Número de certificat de control de 
producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     - Referència a la norma EN 13242.     - Descripció del 
producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques 
essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides 
superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control 
de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A 
de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.     
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor Modificat, segons 
UNE-EN 13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de 
metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 
103103 i UNE 103104.     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques, segons UNE-
EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     - Coeficient de 
"Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials 
són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots 
consecutius. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es 
podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades a cada assaig . 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

B03  GRANULATS 

B03L-  SORRA 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MU. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 

▪ Sorra de marbre blanc 
▪ Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

o De pedra calcària 
o De pedra granítica 

▪ Sorra per a confecció de morters 
▪ Sorra per a reblert de rases amb canonades 
▪ Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 

▪ Classificació geològica. 
▪ Estudi de morfologia. 
▪ Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

▪ Dimensió mínima permesa =  4 mm 
▪ Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
▪ Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
▪ Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
▪ Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
▪ Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
▪ Continguts màxims d'impureses: 

o Material ceràmic:  <= 5% del pes 
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o Partícules lleugeres:  <= 1% del pes      
o Asfalt:  <= 1% del pes      
o Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

▪ Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
▪ Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
▪ Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
▪ Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
▪ En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
▪ Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
▪ Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
▪ Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

▪ Per formigons d'alta resistència:  < 40 
▪ Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

▪ Granulat gruixut: 
o Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

▪ Granulat fí:      
o Granulat arrodonit:  <= 6% en pes      
o Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o 
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XM: <= 6% en pes      
o Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no 

sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

▪ Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
▪ Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

▪ Granulat gruixut: 
o Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

▪ Granulat fí:      
o Granulat arrodonit:  <= 6% en pes      
o Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: 

<= 10% en pes      
o Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses 

a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 

▪ Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
▪ Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i 
la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us 
al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
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Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. 
Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

▪ Identificació del subministrador 
▪ Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
▪ Número de sèrie de la fulla de subministrament 
▪ Nom de la cantera 
▪ Data del lliurament 
▪ Nom del peticionari 
▪ Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
▪ Quantitat de granulat subministrat 
▪ Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i 
edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes 
per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 
2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació: 

▪ Número d'identificació de l'organisme de certificació 
▪ Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
▪ Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2026001482

Codi Segur de Verificació:
    2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171642_2026_37278544
Data d'impressió: 30/10/2026 17:12:18
Pàgina 132 de 194

SIGNATURES

1.- DAVID CALVO COROMINA (TCAT), 07/10/2026 19:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 H

IL
A

R
I S

A
C

A
LM

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//s
an

th
ila

ris
ac

al
m

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

de
 V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Í
;P
#È
5a
-d
3f
2-
44
09
-8
2d
c-
01
82
e3
7f
Ç|
fa
Î

Plec de condicions particulars tècniques. 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

setembre de 2026 
 
 

 
 
 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. 90 

 

▪ Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
▪ Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
▪ Designació del producte 
▪ Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
▪ Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
▪ Data d'emissió del certificat 
▪ Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
▪ Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

▪ Naturalesa del material 
▪ Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
▪ Presència d'impureses 
▪ Detalls de la seva procedència 
▪ Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de 
les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

▪ Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
▪ Terrossos d'argila (UNE 7133). 
▪ Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 

(UNE EN 1744-1). 
▪ Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
▪ Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
▪ Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
▪ Assaig petrogràfic 
▪ Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
▪ Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
▪ Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
▪ Assaig d'identificació per raigs X. 
▪ Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
▪ Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
▪ Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han 
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si 
la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

▪ 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
▪ 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
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compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

▪ Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
▪ Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila 
en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder 
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són 
les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

B0. MATERIALS BÀSICS. 

B06  FORMIGONS 

B069-  FORMIGONS D’ÚS NO ESTRUCTURAL 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-I6LP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent 
per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 

▪ Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat 

▪ Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

▪ Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

▪ Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
▪ Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les 
especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i 
als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc 
ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
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Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 

▪ Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 

▪ Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
▪ Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
▪ Contingut d'aigua:  ± 3% 
▪ Contingut d'additius:  ± 5% 
▪ Contingut d'addicions:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: 

▪ No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: 
▪ la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: 
▪ quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 

B0. MATERIALS BÀSICS.          

B09  ADHESIUS 

B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B091-06VI. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 

▪ En dispersió aquosa 
▪ Aquós en dispersió vinílica 
▪ En solució alcohòlica 
▪ De poliuretà bicomponent 
▪ De poliuretà (un sol component) 
▪ De PVC 
▪ De resines epoxi 
▪ Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
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Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser 
mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

▪ La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pallofes ni dipòsits durs 

▪ Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
▪ Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
▪ Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
▪ Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 
▪ Àcid cítric, 10%: 15 dies 
▪ Àcid làctic, 5%: 15 dies 
▪ Àcid acètic, 5%: 15 dies 
▪ Oli de cremar: Cap modificació 
▪ Xilol: Cap modificació 
▪ Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
▪ Aigua: 15 dies 

PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer 
acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 

▪ Densitat:  ± 0,1% 
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▪ Extracte sec:  ± 3% 
▪ Contingut de cendres:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

▪ Identificació del fabricant 
▪ Nom comercial del producte 
▪ Identificació del producte 
▪ Data de caducitat 
▪ Pes net o volum del producte 
▪ Instruccions d'ús 
▪ Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
▪ Toxicitat i inflamabilitat 
▪ Temps d'assecat 
▪ Rendiment 

Per adhesius de dos components: 
▪ Proporció de la mescla 
▪ Temps d'inducció de la mescla 
▪ Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
▪ Color 
▪ Densitat 
▪ Viscositat 
▪ Contingut sòlid 

Emmagatzematge: 
▪ En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 
▪ Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
▪ Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data 
de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 

B9R  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 

B9R0-  CINTA ADHESIVA PER A PAVIMENTS TÈXTILS 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9R0-0J7V. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre. 
S'han considerat els materials següents: 

▪ Feltre de fibres sintètiques conglomerades 
▪ Rastrells per a tensat de moquetes 
▪ Cinta termoadhesiva 
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CINTA: 
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu. 
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la planxa entre 15 
i 25 s. 
Amplària:  >= 50 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

FELTRE I CINTA: 
Subministrament: En rotlles empaquetats. 
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5J-  REIXA D'ACER PER A DRENATGES 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5J-0M4L. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

▪ Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
▪ Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
▪ Reixa practicable o fixa 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
▪ Fosa gris 
▪ Fosa dúctil 
▪ Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

▪ Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
▪ Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
▪ Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
▪ Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
▪ Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 

etc.). 
▪ Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2026001482

Codi Segur de Verificació:
    2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171642_2026_37278544
Data d'impressió: 30/10/2026 17:12:18
Pàgina 138 de 194

SIGNATURES

1.- DAVID CALVO COROMINA (TCAT), 07/10/2026 19:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 H

IL
A

R
I S

A
C

A
LM

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//s
an

th
ila

ris
ac

al
m

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

de
 V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Í
;P
#È
5a
-d
3f
2-
44
09
-8
2d
c-
01
82
e3
7f
Ç|
fa
Î

Plec de condicions particulars tècniques. 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

setembre de 2026 
 
 

 
 
 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. 96 

 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

▪ Amb un dispositiu de tanca 
▪ Amb suficient massa superficial 
▪ Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir 
les especificacions següents: 

▪ Un o dos elements:      
o Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm      
o Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

▪ Tres o més elements:      
o Franquícia del conjunt: <= 15 mm      
o Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 

▪ Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
▪ Dimensions:  ± 1 mm 
▪ Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

▪ Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
▪ Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 
▪ Ranures:      

o Llargària:  <= 170 mm      
o Amplària:           

▪ Classes A 15 a B 125:  18-25 mm           
▪ Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

▪ - Forats:      
o Diàmetre:           

▪ Classes A 15 a B 125:  18-38 mm           
▪ Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 
7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
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DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 

▪ Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
▪ Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

▪ El codi de la norma UNE EN 124 
▪ La classe segons la norma UNE EN 124 
▪ El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
▪ Referència, marca o certificació si en té. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2026001482

Codi Segur de Verificació:
    2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171642_2026_37278544
Data d'impressió: 30/10/2026 17:12:18
Pàgina 140 de 194

SIGNATURES

1.- DAVID CALVO COROMINA (TCAT), 07/10/2026 19:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 H

IL
A

R
I S

A
C

A
LM

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//s
an

th
ila

ris
ac

al
m

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

de
 V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Í
;P
#È
5a
-d
3f
2-
44
09
-8
2d
c-
01
82
e3
7f
Ç|
fa
Î

Plec de condicions particulars tècniques. 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

setembre de 2026 
 
 

 
 
 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. 98 

 

2. PARTIDES D’OBRA i CONJUNTS. 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, 
sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
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ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ4K. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22  MOVIMENTS DE TERRES 

P221  EXCAVACIONS 

P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-AYNT. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
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- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que 
té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 
rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és 
necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 
abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
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treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària 
>= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta 
per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I4G. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

▪ Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició 

▪ Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres 
residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
 

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2026001482

Codi Segur de Verificació:
    2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171642_2026_37278544
Data d'impressió: 30/10/2026 17:12:18
Pàgina 146 de 194

SIGNATURES

1.- DAVID CALVO COROMINA (TCAT), 07/10/2026 19:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 H

IL
A

R
I S

A
C

A
LM

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//s
an

th
ila

ris
ac

al
m

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

de
 V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Í
;P
#È
5a
-d
3f
2-
44
09
-8
2d
c-
01
82
e3
7f
Ç|
fa
Î

Plec de condicions particulars tècniques. 
PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM 

setembre de 2026 
 
 

 
 
 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. 104 

 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre 
el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

▪ Identificació del productor dels residus 
▪ Identificació del posseïdor dels residus 
▪ Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
▪ Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
▪ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 
del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU6Q. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

▪ Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

▪ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
▪ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 

170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

▪ Identificació del productor dels residus 
▪ Identificació del posseïdor dels residus 
▪ Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
▪ Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
▪ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
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Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P92  SUBBASES 

P92A-  SUBBASE DE TOT-U 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P92A-11P0K. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta 
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la 
seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
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BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria de trànsit 
pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: 
>= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat 
T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: 
>= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat 
T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 
vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 
casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir 
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les 
variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir 
la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els 
mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà 
en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la 
DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
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seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de 
treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 
capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra 
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 
tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a 
mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la 
humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas 
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que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) 
(NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent 
capa. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà 
d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts 
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat 
especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de 
rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de 
ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 
d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i 
no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb 
el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de 
l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 
necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del 
Contractista.     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i 
sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte 
no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin 
aigua:          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 
superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista.          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la 
següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, 
s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per 
compte del Contractista. 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 

P930-  BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P930-15UIG. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
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presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació d'armadures si es el cas 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han 
d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. 
m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD5  DRENATGES 

PD5T- REIXA D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD5T-42CD. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 

▪ Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
▪ Filtre per a bonera sifònica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
▪ Comprovació de la superfície de recolzament 
▪ Col·locació del morter, si és el cas 
▪ Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 
sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han 
de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
El filtre ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. 
Toleràncies d'execució: 

▪ Guerxament:  ± 2 mm 
▪ Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

REIXA LINIAL: 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
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Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
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3. PARTIDES D’OBRA i ELEMENTS ESPECÍFICS DE L’ACTUACIÓ. 

PQ  EQUIPAMENTS i MATERIAL ESPORTIU 

PQS  EQUIPAMENT ESPORTIU 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQS5_0001, PQS5_0003, PQS5_0005 i PQS5_0006 
 

1.- DESMUNTATGE DELS EQUIPS EXISTENTS. 

Els diferents equipaments esportius a retirar es desmuntaran amb cura per tal de garantir la seva integritat i 
la seva posterior reutilització, ja sigui en el marc d’aquesta obra o bé en un altre equipament esportiu. 

2.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE i MANIPULACIÓ. 

Els equipaments esportius desmuntats s'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es 
produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que 
els puguin tacar o deteriorar. 
El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser 
curosa, evitant frecs entre les peces. 

3.- INSTAL.LACIÓ DELS EQUIPS. 

EQUIPS REAPROFITATS. 
Previ a la seva reutilització es farà un completa revisió de cada element amb especial atenció a possibles 
fissures que en puguin comprometre la seva estabilitat. 
També se’n revisaran les dimensions, planeïtat i esquadria per garantir que continuen sent plenament 
funcionals i que compleixen amb la reglamentació esportiva vigent que els pertoca. 
No es col·locarà cap element si hi ha dubtes sobre la seva validesa i estabilitat. 

EQUIPS NOUS. 
La seva instal·lació es durà a terme amb un respecte absolut a les condicions de muntatge facilitades pel 
fabricant, essent possible la sol·licitud dels corresponents certificats de muntatge. 
No s’instal·larà cap nou equipament que no disposi dels certificats d’homologació que li corresponguin en 
aplicació de la normativa sectorial vigent i d’acord amb les reglamentacions de la RFEF. 

PA  PAVIMENTS 

PAV  PAVIMENT ESPORTIU 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAVIM_001 
 

1.- DESMUNTATGE DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT. 

Separació de les juntes actuals i ancoratge de la gespa antiga per iniciar el procés de separació de 
materials amb una maquinaria especial per realitzar aquets treballs. 
Aquest procés és molt important ja que ens garanteix la perfecta separació dels rotllos antics. Una 
vegada s’ha realitzat aquest procés, es procedeix a introduir la gespa amb el reblert a la maquinaria 
adequada per a la separació dels materials, gespa, sorra per una banda i cautxú per altre. 
Els rotllos extrets es formen en el sentit de l’amplada del camp, amb una amplada de 2 m i una longitud 
equivalent a la meitat de l’amplada, enumerant-se els mateixos per facilitar-ne la identificació. Amb tipus 
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de màquina s’aconsegueix l’extracció de rotllos complerts, es a dir, permet enrullar rulls de tot l’ample 
complert del camp i permet una optimització dels mitjans. 
Utilització de maquinària especialitzada per a la substitució de la gespa artificial, capacitada per a 
separar la gespa dels farcits de sorra i cautxú SBR existent garantint d’aquesta manera un òptim 
reaprofitament. 

2.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE i MANIPULACIÓ. 

La gespa sobrant, s’haurà de portar a abocador amb aportació del certificat corresponent, o quedarà a 
disposició de l’empresa adjudicatària per a la seva reutilització. En aquest cas, s’haurà d’aportar també el 
document acreditatiu de la seva nova ubicació no admetent-se el simple acopi en un magatzem a 
l’espera d’un destinatari. És imprescindible acreditar el destí de la gespa, ja sigui en un abocador o en un 
nou terreny de joc. 
Els reblerts que s’obtenen es carreguen directament a big-bags separant la sorra per una banda i el 
cautxú per l’altre en recipients independents, i s’emmagatzemen per a la seva posterior reutilització en la 
nova gespa artificial. Aquesta separació de sorra i sílex es fonamental per garantir la homogeneïtat en la 
seva reintroducció al nou sistema de gespa artificial. 
Els big bags s’emmagatzemaran a sobre palets i recobrint-los amb fundes plàstiques, d’aquesta manera 
s’aconseguirà aïllar-los de la humitat. 

3.- APORTACIÓ DE LA NOVA GESPA ARTIFICIAL. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT. 
Els rotllos de gespa s'han de subministrar protegits, de manera que no se n'alterin les seves 
característiques. 
La descàrrega s’ha de realitzar amb cura, utilitzant un carretó elevador amb forquilles per poder aixecar 
els rotllos de gespa transversalment. És important fer-ho d’aquesta manera ja que les bobines tenen un 
pes d’uns 600 – 700 kg i la manipulació de les bobines s’ha de realitzar sense provocar cap mena de 
flexió. 
Les bobines tenen una amplada d’uns 400 cm i una longitud equivalent a l’amplada de la instal•lació. 
Cada bobina ha de venir etiquetada indicant la referència del producte en qüestió i la longitud. Es 
col•locaran a una de les vores del camp en la posició en la qual han d’ésser desenrotllades, comprovant 
in-situ el replanteig del camp amb la posició de les línies definitiva. D’aquesta manera es minimitzarà la 
manipulació de les bobines. 

RECEPCIÓ i CONTROL. 
El material a subministrar ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
En cas de dubte la DF podrà requerir la presentació d’una Declaració de l’empresa licitadora que 
l’empresa productora i subministradora de la gespa artificial compleix amb els requisits i obligacions 
imposades per la normativa vigent, Reglament (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) compliment per a la fabricació, 
comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió Europea o equivalent. 
Més enllà d’això, la comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitzarà segons la normativa vigent. 

4.- INSTAL.LACIÓ DE LA NOVA GESPA ARTIFICIAL. 

REPLANTEIG: 
Abans de procedir a la instal·lació de la gespa artificial, es verificarà: 

▪ Dimensions del terreny de joc. Marcatges i senyalitzacions sol·licitades. 
▪ Comprovació d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col·locar. 
▪ Verificació del tipus de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...). 
▪ Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol·licitat. 

Amb aquest procediment s’evitarà: 
▪ Col·locar la gespa no perpendicularment a l’eix del camp. 
▪ Evitar juntes innecessàries per falta de gespa, tant als laterals com als fons. 
▪ Evitar juntes per coincidència amb els marcatges (això permetrà optimitzar el consum d’adhesiu i 

cinta). 
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ESTESA DE BOBINES: 
Les bobines s’estendran amb ajuda de mitjans mecànics adients que no facin malbé la base 
esmorteïdora existent. 
L’operació es realitzarà lentament i amb cura que quedin ben estirades, sense arrugues i perpendiculars a 
l’eix del terreny de joc. 
La primera bobina es col•loca al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les següents 
bobines es superposarà 5 cm per sobre de la seva predecessora. 
En cas que la bobina tingui una línia de marcatge inserida serà necessari posicionar la línia de joc al seu 
emplaçament exacte, sense tenir en compte l’amplada de la superposició. Serà imprescindible col•locar 
un cordill a l’emplaçament exacte de la línia de marcatge. 

PREPARACIÓ DE JUNTES: 
La preparació de juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent sobre cinta 
plàstica, es farà retallant una amplada d’ una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i retallant 
l’excedent de la vora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unió a testa. 
Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 
cm, per tallar mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina. 
Aquesta operació s’ha de dur a terme amb un cúter de fulla retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al 
mínim per evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base. 
El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a 
ambdues parts de la junta que a la resta de la “catifa”. Donat que la galga és especialment ample (1,6 
cm), se sol tenir tendència a tancar massa les juntes. 
Amb les juntes sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es col•locaran a testa de 
manera lateral, i així quedaran llestes per enganxar. 
Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el més ràpidament 
possible. Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la 
junta resultant no sigui satisfactòria. 
En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines 
i/o tornar a efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin únicament les juntes 
que es puguin enganxar el mateix dia. 

ENCOLAT DE JUNTES: 
Donat que es tracta d’una instal•lació flotant (la gespa no es fixa sobre el paviment asfàltic), les bobines 
aniran unides a sobre d’una cinta plàstica de diferents amplades, 30 cm per a les juntes de bobines i 40 
cm per a les juntes amb marcatge. 
La bobina es fixarà a la cinta mitjançant un adhesiu de poliuretà bicomponent amb un consum 
aproximat de 550 gr/ml. 
La quantitat exacta la determinarà la separació entre les dents d’una espàtula adaptada: B2 per als 
suports base de relleu petit i B3 per als relleus del tipus monofilament. L’adhesiu es prepararà segons 
indicacions del fabricant. 
Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la cinta es 
troba ubicada exactament al centre de la junta. Aquest aspecte és clau, ja que estadísticament, la major 
part de les vegades que es desenganxa un tram de gespa es degut a no haver centrat de manera 
correcta la cinta plàstica al centre de la junta. 
Tot seguit, es tomben les bobines començant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a 
l’exterior es més fàcil evitar que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la 
longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el 
suport de base. 
Una vegada tombades les bobines sobre la cinta s’ha d’aplicar pressió immediatament, i posteriorment 
es realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment que comenci la reacció de polimerització de la 
cola, ja que aquest tipus d’adhesius no presenten adherència inicialment. La primera aplicació de pressió 
te per objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. La segona s’aplica quan es constata un 
espessiment de la cola, entre 20 i 90 minuts després de l’inici de la mescla, depenent de la temperatura 
ambient. 
La manera més efectiva d’aplicar la pressió és la de caminar a passos curts amb un peu a cada banda 
de la junta. No és recomanable aplicar la pressió mitjançant un corró, donat que el seu petit diàmetre 
acostuma a provocar arrugues. 

MARCATGES: 
Els marcatges permanents es realitzaran substituint la gespa artificial instal·lada de color verd per gespa 
d’altres colors (normalment blanc, groc, blau o vermell). 
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Per l’execució dels marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador de 
gespa doble, que s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies. 
El primer pas és col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia de marcatge. Una vegada marcada la 
línia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de 
la mateixa manera que l’encolat de junta detallat anteriorment, però inserint el color de la fibra escollit. 
S’ha de tenir especial cura amb l’amplada del tall. Pot succeir que la gespa estigui en tensió (per gradient 
de temperatura ambient) i que el tall generi un espai més gran que el que s’ha ajustat prèviament a la 
màquina de tall. És convenient realitzar una prova prèvia i mesurar el resultat abans d’ajustar l’amplada 
de tall. 
Aquesta diferencia d’espai pot ser diferent segons la direcció de tall, ja que la gespa tendeix a separar-se 
més en els talls transversals que en els longitudinals 

LLASTRAT DE SORRA: 

Aquesta etapa es realitza amb mitjans mecànics, mitjançant un dúmper dosificador, d’aquesta manera 
s’aconsegueix un repartiment homogeni dels llastrats que finalment garantiran un terreny de joc uniforme 
i que compleixi totes les propietats esportives i mecàniques exigibles per aquest tipus de superfície 
esportiva. 

5.- NORMATIVA. 

El sistema complet —gespa artificial, base elàstica i reblert mineral en la dosificació proposada— haurà 
d'acreditar el compliment de la UNE-EN 15330-1 (superfícies esportives - superfícies d'herba artificial i 
punxonades principalment dissenyades per a un ús exteror - especificacions per a herba artificial per a la 
pràctica del futbol), mitjançant assaigs efectuats per laboratori acreditat, corresponents al sistema ofert o 
a una configuració tècnicament equivalent degudament justificada. 

Les prestacions esportives del conjunt compliran, com a mínim, els valors exigibles per a superfícies 
destinades principalment a futbol, incloent absorció d'impactes, deformació vertical, resistència 
rotacional, rebot vertical i rodament de la pilota, així com els requisits de durabilitat, resistència a l'ús 
simulat, resistència climàtica, permeabilitat i resta de determinacions derivades de la UNE-EN 15330-1 
havent de complir també els criteris de qualitat FIFA Quality i FIFA Quality Pro. 
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PLÀNOLS 
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7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT. 
 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA INNACESSARIETAT DE REDACCIÓ D’UN ESTUDI COMPLET. 

L’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 
1997) estableix que serà obligatòria la redacció d’un estudi de seguretat complet quan es doni 
algun dels supòsits següents: 

▪ Que el pressupost d’execució per contracta (abans d’IVA) inclòs en el projecte sigui 
igual o superior a 75 milions de pessetes (actualment 450.759,08€). 

El present projecte per la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal 
de Sant Hilari Sacalm respon a un pressupost d’execució per contracta abans d’IVA de 
287.806,73€ que és inferior als 450.759,08€ indicats a l’apartat 1.a de l’article 4rt. del 
RD 1627/1977. 

▪ Que la durada estimada sigui superior a 30 dies i s’utilitzin en algun moment més de 20 
treballadors simultàniament. 

Si bé la durada pot ser superior als 30 dies resulta inviable que en algun moment 
participin a l’obra, de manera simultània, més de 20 treballadors de manera que 
tampoc es dona el supòsit fixat a l’apartat 1.b de l’article 4rt. del RD 1627/1997. 

▪ Que el volum de la mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de 
treball del total dels treballadors de l’obra, sigui superior a 500. 

Havent estimat per al total del projecte una durada de 2 mesos i havent previst una 
mitjana de 4 treballadors diaris a l’obra en resulta un total de 160 jornades de treball (5 
dies a la setmana, 4 setmanes al mes). 

En conjunt, per tant, es preveu que el total de dies de treball a l’obra considerablement 
inferior als 500 per la qual cosa tampoc es dona el supòsit 1.c de l’article 4rt. del RD 
1627/1997. 

▪ En les obres de túnels, galeries, construccions subterrànies i preses. 

Queda clar que tampoc es dona el supòsit 1.d de l’article 4rt. del RD 1627/1997 atès 
que la present obra dista molt d’afectar a túnels, galeries, construccions subterrànies o 
preses. 

Així doncs i com a conclusió final cal considerar que no es dona cap dels supòsits establerts a 
l’article 4.1 del RD 1627/1997 per la qual cosa ens és d’aplicació l’apartat 2n d’aquest mateix 
article en virtut del qual només restem obligats a l’elaboració d’un estudi bàsic de seguretat i 
salut com a document base per a la posterior redacció del Pla de seguretat i salut en obra. 
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2. DADES DE L’OBRA. 

2.1. TIPUS D’OBRA. 

PROJECTE D’OBRA CIVIL PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM. 

2.2. EMPLAÇAMENT. 

Camp de futbol municipal de Sant Hilari Sacalm 
C. Santa Margarida, 4 
SANT HILARI SACALM (la Selva) 

2.3. SUPERFÍCIES DE L’ACTUACIÓ. 

Es preveu una superfície d’actuació de l’ordre de 6.380 mts2 si bé la zona afectada pot 
resultar lleugerament superior especialment en relació a les àrees d’accés i acopi. 

2.4. PROMOTOR. 

AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM 
C. Rectoria, núm. 17 – 17403 Sant Hilari Sacalm 

CIF. P1717400D 

2.5. ARQUITECTE/S AUTOR/S DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ. 

SERVEIS TÈCNIC MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM 

David Calvo i Coromina 
Arquitecte col·legiat 30.134/5 

2.6. TÈCNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

SERVEIS TÈCNIC MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM 

David Calvo i Coromina 
Arquitecte col·legiat 30.134/5 
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3. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT. 

3.1. DESCRIPCIÓ BÀSICA DE LES ACTUACIONS. 

Les obres recollides en el present projecte consisteixen en els treballs necessaris per a la 
completa renovació de la gespa artificial existent al camp de futbol municipal de Sant 
Hilari Sacalm, actualment en molt mal estat, instal·lant en el seu lloc un nou paviment 
esportiu amb gespa artificial de darrera generació compatible amb la pràctica del 
futbol 11 i del futbol 7. 

En aquest sentit la major dificultat i perillositat de l’obra rau en la possibilitat de 
caigudes, cops i atropellaments provocats per la maquinària que ha d’actuar tant en 
relació als treballs d’extracció de la gespa vella com en relació als treballs d’instal·lació 
de la gespa nova i del posterior treball d’estesa i repartiment del llastrat amb sorra de 
sílice. 

3.2. CONDICIONS FÍSIQUES i D’ÚS DE L’ENTORN. 

El camp de futbol municipal de Sant Hilari Sacalm es troba comprès entre els carrers 
Santa Margarida, Flors, Piscina i Mn. Francesc Cambó, essent un entorn urbà 
plenament consolidat i caracteritzat per la presència majoritària d’habitatges 
unifamiliars o bifamiliars entre mitgeres. 

És en conjunt una zona eminentment residencial amb una densitat de trànsit mitja – 
baixa sense que calgui preveure grans molèsties a la mobilitat de la zona doncs la 
pràctica totalitat de les actuacions es duran a terme a l’interior del recinte del camp de 
futbol. 

Tampoc es preveuen excessives molèsties a nivell acústic atesa la tipologia de l’obra i 
perquè s’ha previst que la seva execució es realitzi exclusivament en horari diürn. 

3.3. INSTAL.LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES. 

Dins l’àmbit de l’obra no hi ha serveis que puguin afectar a tercers però sí que hi ha 
constància de l’existència de diferents instal·lacions soterrades pròpies de l’equipament 
que caldrà localitzar i respectar durant tota l’execució de l’obra. 

Ens estem referint bàsicament a les instal·lacions elèctriques relacionades amb 
l’enllumenat nocturn del camp de futbol i a les canonades d’aigua vinculades al reg 
del terreny de joc. 

3.4. ALTRES. 

Mentre durin les obres tant el terreny de joc com les instal·lacions vinculades (vestidors) 
restaran fora de servei, tant per a partits com per a entrenaments, essent responsabilitat 
del club i/o de l’Ajuntament la recerca d’un camp alternatiu. 
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4. COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D’OCTUBRE, SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT i SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

4.1. INTRODUCCIÓ. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen “disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció”. 

En base a l'art. 7è d’aquest RD i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

4.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 
"prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure 
general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

▪ Evitar riscos  
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▪ Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

▪ Combatre els riscos a l'origen  

▪ Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la 
salut  

▪ Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

▪ Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

▪ Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball 

▪ Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

▪ Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l'article 10 del R.D.1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

▪ El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

▪ L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

▪ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

▪ El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

▪ La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

▪ La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

▪ L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

▪ L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

▪ La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

▪ Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Així doncs, d’acord amb aquests criteris, l'empresari tindrà en consideració les 
capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines. 

Igualment, l'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir 
a les zones de risc greu i específic. 

En tot cas, l'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador havent de tenir en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives que només es podran adoptar quan els riscos que generin siguin 
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substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 
més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com 
a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte 
dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que 
cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 
concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, 
els treballadors hauran de: 

▪ Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots 
els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

▪ Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el 
contractista  

▪ No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 
seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

▪ Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, 
porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

▪ Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

4.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a la legislació sectorial vigent, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

MITJANS I MAQUINÀRIA. 

▪ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, BT, 
enllumenat, gas...). 

▪ Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 

▪ Riscos derivats del funcionament de grues. 
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▪ Caiguda de la càrrega transportada. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

TREBALLS PREVIS. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 

▪ Bolcada de piles de materials. 

▪ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 

ENDERROCS. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Fallida de l'estructura. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 

▪ Acumulació i baixada de runes. 

MOVIMENTS DE TERRES i EXCAVACIONS. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum...). 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
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▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

▪ Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

▪ Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 

▪ Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

FONAMENTS. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,...). 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

▪ Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

▪ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 

▪ Fallides d'encofrats. 

▪ Fallides de recalços. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Bolcada de piles de material. 

▪ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 

ESTRUCTURA. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,...). 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 
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▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 

▪ Fallides d'encofrats. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Bolcada de piles de material. 

▪ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 

▪ Riscos derivats de l'accés a les plantes. 

▪ Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

RAM DE PALETA. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades.  

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 

▪ Bolcada de piles de material. 

▪ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 

COBERTA. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés.  

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Ambient excessivament sorollós. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 
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▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Caigudes de pals i antenes. 

▪ Bolcada de piles de material. 

▪ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 

REVESTIMENTS I ACABATS. 

▪ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

▪ Projecció de partícules durant els treballs. 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 

▪ Contactes amb materials agressius. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Sobre esforços per postures incorrectes. 

▪ Bolcada de piles de material. 

▪ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 

INSTAL·LACIONS. 

▪ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum...). 

▪ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 

▪ Talls i punxades. 

▪ Cops i ensopegades. 

▪ Caiguda de materials, rebots. 

▪ Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

▪ Contactes elèctrics directes o indirectes. 

▪ Sobreesforços per postures incorrectes. 

4.4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS. 

D’acord amb l’Annex II del R.D.1627/1997 cal indicar també quins són els treballs més 
habituals que representen riscos especials i que comporten l’adopció de mesures de 
prevenció i protecció específiques i particulars durant l’execució de l’obra. 

Són, a priori, els següents: 

▪ Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

▪ Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
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▪ Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

▪ Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

▪ Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

▪ Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs subterranis. 

▪ Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

▪ Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

▪ Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

▪ Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

4.5. MESURES DE PREVENCIÓ i PROTECCIÓ. 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. 

D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA. 

▪ Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

▪ Senyalització de les zones de perill 

▪ Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

▪ Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

▪ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

▪ Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

▪ Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

▪ Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

▪ Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc. 

▪ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

▪ Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

▪ Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

▪ Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 
de rases 

▪ Utilització de paviments antilliscants.  

▪ Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
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▪ Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

▪ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

▪ Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

▪ Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

▪ Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

▪ Instal·lació de serveis sanitaris  

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

▪ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules. 

▪ Utilització de calçat de seguretat. 

▪ Utilització de casc homologat. 

▪ A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 
als equips només estarà autoritzat als operaris amb formació i capacitació 
suficient.  

▪ Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

▪ Utilització de protectors auditius homologats en ambients sorollosos. 

▪ Utilització de mandils. 

▪ Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. 

▪ Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 

▪ Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on 
està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el 
tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel 
pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin accedir a la mateixa. 

▪ Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors. 

▪ Immobilització de maquinària rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega. 

▪ Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 

▪ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

4.6. PRIMERS AUXILIS. 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent i s'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. 
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És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

Els centres d’assistència sanitària situats a menor distància de l’obra i als qual caldria 
acudir en cas d’emergència són els següents: 

▪ Farmàcia MUNTALT 
C. Busquets i Punset, 43 

17403 Sant Hilari Sacalm 

Telf. 972.869.049 

▪ Farmàcia BROTO SOUCHEIRON 
C. Dr. Raventós, 1 (cant. C. Josep Ximeno) 

17403 Sant Hilari Sacalm 

Telf. 972.868.098 

▪ CAP (Centre d’assistència primària) de SANT HILARI SACALM. 
C. Girona, s/n 

17403 Sant Hilari Sacalm 

Telf. 972.872.277 

▪ PARC HOSPITALARI MARTÍ JULIÀ. 
C. Dr. Castany, s/n – Edifici Santa Caterina 

17190 Salt 

Telf. 972.182.500 

▪ HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA – JOSEP TRUETA. 
Ctra. de França, s/n 

17007 Girona 

Telf. 972.940.200 

▪ Altres telèfons d’emergència que poden ser d’interès... 
Ambulàncies – urgències .......................................................... telf. 061 

Emergències ............................................................................. telf. 112 

Bombers .................................................................................... telf. 085 

Centre de seguretat i condicions de salut en el treball ........... telf. 972.208.216 

Guàrdia municipal de Sant Hilari Sacalm............................... telf. 699.492.060 

Mossos d’esquadra ................................................................... telf. 088 

4.7. PLA DE SEGURETAT i SALUT. 

En aplicació del present estudi bàsic de seguretat i salut cada contractista elaborarà 
un Pa de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l'estudi en funció del sistema d'execució 
de l'obra i del mitjans propis de que disposa l’empresa. 
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En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi. 

Aquest Pla de Seguretat haurà de ser avaluat i informat favorablement per la persona 
designada com a Coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, recaient l’aprovació 
del Pla en l’òrgan competent de l’administració actuant. 

Així mateix, en aplicació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut a les 
obres de construcció caldrà que l’esmentat Pla, un cop aprovat, estigui a l’obra i es 
trobi a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

4.8. LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 

D’acord amb l’article 13 del R.D. 1627/97 en cada centre de treball existirà, amb 
finalitats de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que 
constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte i facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

Aquest llibre d'incidències haurà d'estar sempre a l'obra i estarà en poder del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran 
fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació 
de coordinador la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-
i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en 
què es realitza l'obra. 

4.9. PRESSUPOST. 

Ateses les característiques, abast i tipologia de l’obra de renovació de la gespa artificial 
del camp de futbol municipal de Sant Hilari Sacalm i sempre d’acord amb les mesures 
determinades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’ha previst un pressupost 
total de 1.215€ per a cobrir les despeses en equipaments, instal·lacions, materials, mà 
d’obra i proteccions col·lectives. 

 
 

Sant Hilari Sacalm 
setembre de 2026 
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5. ANNEX 01 – NORMATIVA APLICABLE. 

5.1. NOTA. 

S’adjunta a continuació una relació de les normes i reglaments principals aplicables en 
tot allò que fa referència a la seguretat i salut en l’obra. 

5.2. NORMATIVA GENÈRICA. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 
Junio (DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 
octubre (BOE 25/10/97) 
Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 
noviembre  (BOE: 
10/11/95) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003. 12 
diciembre (BOE 
13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero   
(BOE: 31/01/97) i les 
seves modificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010                 
(BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
noviembre                  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril       
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril  
(BOE: 23/04/1997) 
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006                 
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001              
(BOE: 01/05/2001) i mods 
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 
1952                          
(BOE: 15/06/52) i les 
seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS 
A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 
1075, 30/11/1988) 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 
1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II    
(BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 
1987                           
(BOE: 18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,      
(BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988 - 
BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90) 

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo 1971    
(BOE: 16 I 17/03/71)          
correcció d'errades   
(BOE: 06/04/71)             
modificació:             
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener 1998  
(DOGC: 27/01/98) 

 

5.3. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre 
de 1974                     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-
1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-
2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75) N.R. MT-
3: modificació:                 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-
4 modificació:              
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-
6 modificació:                
BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-
8 modificació:               
BOE: 30/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-
7 modificació:                
BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-
9 modificació:                
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75) NR. MT-
10 modificació:               
BOE: 01/11/75 
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6. ANNEX 02 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA. 

6.1. NOTA. 

S’adjunta a continuació un seguit de detalls constructius tipus relacionats amb diferents 
mitjans de seguretat i elements de protecció d’ús habitual a les obres sense que calgui 
entendre’l com un llistat exhaustiu ni específic. 

6.2. DETALLS VARIS. 
 
 
 

Equips de protecció individual 
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Elements d’abalisament, elements lluminosos i senyals d’indicació 
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Elements d’abalisament i elements lluminosos 
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Elements auxiliars de senyalització 
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Senyal portàtil per regulació del trànsit en carretera 

 

  
 
 

Cartells de senyalització d’obra 
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Protecció de rases, buits i obertures 
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setembre de 2026 
 
 

 
 
 
 

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm – Serveis tècnics municipals 
pàg. ebss 26 

 

 
 

 
 
 

https://santhilarisacalm.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/2748035a-d3f2-4409-82dc-0182e37f9270?idioma=ca

