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I MEMÒRIA  

MG DADES GENERALS. 

MG 1 Identificació i objecte del projecte. 

Títol del projecte: 
Projecte de construcció d’un magatzem al club nàutic de Portbou. 

Objecte de l’encàrrec: 
Obra de nova construcció. 

Situació: 
Polígon 1 Parcel·la 9005 DPMT - DL (18/10/1974) 
Domini Públic. Marítimo-terrestre. 
17497 Portbou (Girona) 

Referència cadastral de l’habitatge: 
17147A001090050000AD 

MG 2 Agents del projecte. 

Promotor. 
El promotor és Consorci Port de Portbou , amb C.I.F Q1700168F i amb domicili al 
Passeig de la Sardana, sense número del municipi de Portbou, amb codi postal 17497, 
província de Girona i comarca de l’Alt Empordà. 
 
Projectista. 
El tècnic és l’arquitecte tècnic Daniel Zamora Amorós amb N.I.F 40.318.501-F i número 
de col·legiat 691 pel col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, amb 
domicili professional al carrer Eivissa, número 58, baixos, del municipi de l’Estartit, 
amb codi postal 17258, província de Girona i comarca del Baix Empordà. 
 

MG 3 Relació de documentació complementària. 

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte tècnic projectista 

Estudi de gestió de residus de la 

construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte tècnic projectista 

Control de qualitat:  Redactat pel mateix arquitecte tècnic projectista 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida. 

El municipi de Portbou, s’ubica a la comarca de l’Alt Empordà i té una alçada 
topogràfica de 28m. 
 
El port de Portbou està situat al sud de la badia de Portbou a prop de la Punta de 
Gatillepis. Es troba al coll de les muntanyes del Puig del Claper i el Puig de Falcó, entre 
la carena i el nucli urbà de Portbou. 
 
Es tracta d’un solar en sol públic marítim i terrestre, amb edificació existent i de 
geometria irregular. La parcel·la ocupa 2.939 m2 i en aquest solar, l’any 2023, ja es va 
construir un nou edifici de 276,90 m2 destinat a la direcció, administració i serveis als 
navegants del port de Portbou. 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte constarà d’una superfície construïda de 250 m2 i 
seguirà en tot moment els criteris establerts pel Pla Especial. La façana principal 
donarà al vial de circulació interior del moll amb un front de façana de 25m amb 
orientació Nord-est i una profunditat màxima de 10m. 
 
En quant a la topografia del terreny on s’implantarà la nova edificació, no s’observa 
desnivell pel que la podem considerar plana. 
 

MD 2 Marc legal de la intervenció. 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. 
 
MD 2.1 Normativa urbanística i ordenances municipals. 
 
El projecte certifica el compliment de la normativa urbanística. 
 

− Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del Terme Municipal de 
Portbou aprovades definitivament el 16 de maig de 2006 (NNSS). 

− Modificació puntual núm. 1 de les NNSS de Portbou aprovada definitivament 1 
d’Octubre de 2004. 

− Modificació puntual núm. 3 de les NNSS de Portbou aprovada definitivament 
27 de juliol de 2012. 

− Modificació puntual núm. 4 de les NNSS de Portbou aprovada definitivament 
29 de setembre de 2010. 

− Modificació puntual núm. 3 de les NNSS, en l’ambit del port de Portbou 
aprovada definitivament el 31 d’octubre de 2012. 

− DECRET 64/2014, de 13 de maig pel qual aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 

− Llei 33/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 
− Pla Especial del Port de Portbou aprovat definitivament el 4 d’octubre de 2012. 

El solar a edificar té el següent Règim urbanístic: 
− Classificació del sòl: Domínim públic marítim i terrestre 
− Qualificació: Clau C-Zona d’usos general 
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− Zonificació: Parcel·la P1. 
 
MD 2.2 Codi Tècnic de l’Edificació. 
Segons el RD 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu art.2: Àmbit d’aplicació, 
exposa que en qualsevol reforma que es realitzi en un edifici existent caldrà 
comprovar el compliment de les exigències bàsiques del CTE. 
 
MD 2.3 Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1a) Llei d’Ordenació de l’edificació 

(LOE). 
És exigible el compliment dels requisits bàsics de l’edificació, segons estableix l’article 
3.1a) de la LOE, en quant a funcionalitat, seguretat i habitabilitat. 
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MD 3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

MD 3.1 Descripció general Del projecte. 
 
Es tracta d’un projecte de nova construcció d’un magatzem al club nàutic de Portbou 
destinat a l’emmagatzematge de petites embarcacions com ara velers, kayaks, etc, les 
quals son d’activitats pròpies del club Nàutic de Portobu. 
 
Aquest edifici està situat al polígon 1, parcel·la 9005, amb domini Públic Marítimo-
terrestre al municipi de Portbou, comarca de l’Alt Empordà, amb codi postal 17497. El 
promotor d’aquest projecte és el Consorci Port de Portbou. 
 
Es projecte un edifici aïllat, deixant una franja de 10 metres amb l’edifici existent, amb 
façana principal al vial de circulació interior del moll, format per una planta baixa i 
amb coberta plana. 
 
La nau es construirà amb una estructura i tancaments de formigó armat prefabricats. 
La coberta es planteja amb plaques alveolars i recollida d’aigües interiors. S’hi 
instal·laran les finestres exteriors d’alumini i el portal i portes de pas metàl·liques. 
 
MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals. 
Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del Terme Municipal de 
Portbou aprovades definitivament el 16 de maig de 2006 (NNSS). 
Pla Especial del Port de Portbou aprovat definitivament el 4 d'octubre de 2012. 
 
Classificació del sòl: Domínim públic marítim i terrestre 
Qualificació: Clau C-Zona d'usos general 
Zonificació: Parcel·la P1. 
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Paràmetres urbanístics Planejament Projecte 

Superfície Parcel·la  2.939m² 2.939m² 

Ocupació màxima 78% (2.292,42m²) 18% (526.90m²) 

Edificabilitat neta 1m²/m² (2.939m²) 0.18m²/m² (526.90m²) 

Sostre edificable total 2.939 m²st 526.90 m²st 

Nombre màxim de plantes P.B. P.B. 

Alçada reguladora màxima 4.25m 3.00m 

Ús del sòl Locals tècnics, Altres usos 
vinculats al port 

Locals tècnics, Altres 
usos vinculats al port 

 
Superfícies Ocupació i edificabilitat 
Edifici adminitratiu (Existent)  276.90m² 
Magatzem 250.00m² 
Total 526.90m² 
 
Conformitat amb la normativa 
El solar ha de complir amb l’article 27 (referent als serveis urbanístics bàsics) i l’article 
29 (Referent al concepte del solar) del TRLUC (Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya). 
 

Art 27 Compleix 
No 

compleix 
Art 29 Compleix 

No 

compleix 

Xarxa viaria X  Enllumenat públic X  

Xarxa aigua X  Pavimentació vial X  

Xarxa sanejament X  Pavimentació vorera X  

Subministrament elèctric X  Alineaciós i rasants X  

Serveis adequats a l’ús 
X 

 No cedir terrenys per la 

xarxa viaria 
X 

 

 
Es compleix amb les condicions de colar per ser edificat d’acord amb l’article 27 i 29 
del TRLUC. 
 
Compliment del Pla Especial. 
 
Segons l’article 2 del Pla Especial tant l’administració com els particulars estan obligats 
a complir amb les disposicions i determinacions del Pla Especial, en particular al 
contingut dels plànols de zonificació i les determinacions de les presents normes. En 
conseqüència, qualsevol actuació sobre el territori objecte del present planejament, 
d’iniciativa privada o pública haurà d’ajustar-se a les disposicions indicades, amb les 
excepcions previstes a la Llei 5/1998, de 7 d’abril, de Ports de Catalunya i la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Al següent projecte se li atorga la llicència municipal. Aquesta és necessària ja que, 
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segons l’article 7, es tracta d’un acte d’edificació realitzat en terrenys del sector 
portuari. 
 
El projecte ha de complir amb l’article 10 referent al regim general d’usos: 
 

Usos admesos:  Usos incompatibles: 

Esportius o d’esbarjo 

Industrials auxiliars derivats de la reparació i 

manteniment d’embarcacions. 

Activitats comercials de la industria nàutica. 

Restauració. 

Comercials urbans situats a l’Avinguda Sardana 

Usos generals. 

Habitatge (amb excepció dels necessaris per a l’ús 

portuari) 

 
Es compleix amb el regim general d’usos i el projecte és compatible amb la Llei de 
Costes. 
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MD 3.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes. 
 
Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 3.1 Descripció general 
del projecte, a continuació es fa una descripció dels usos que es donen en aquesta 
nau, indicant les seves característiques principals. 
 
Magatzem. 
L’ús del projecte serà de magatzem per a petites embarcacions. 
 
La disposició i dimensió de l’accés, es dissenya de forma que permeti l’entrada i 
sortida adequada de les embarcacions, sense necessitat de maniobres.  
 
La superfície útil d’aquesta planta baixa és de 232,75 m2, amb una alçada útil de 3 
metres i amb un portal de dimensions de 3m x 2,50m ubicat a la façana Nord-oest. 
 
La sortida de vianants es realitza a través de dues portes situades a la façana Nord-est 
les quals comuniquen amb l’exterior. 
 
MD 3.4 Relació de superfícies útils i construïdes. 
 
Superfícies Útils. 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA 
 Estança Superfície útil 
   
  Magatzem 232,75 m² 

 
TOTAL SUP. UTIL 232,75 m² 

 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA 
 Estança Superfície construïda 
 Estança 250,00 m² 

 
TOTAL SUP. CONSTRUÏDA 250,00 m² 
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MD 4 Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques 

MD 4.1 Sistema estructural. 
 
Formigons: Els formigons que s’han de fer servir han de complir el codi estructural. 
El sostre de la planta baixa es resol amb un forjat unidireccional format per plaques 
alveolars de 1,2 metres d’amplada i una capa de compressió de 5 cm de gruix amb 
malla electrosoldada ME 15x15 D: 6-6, B5007, UNE 36092. 
El cantell d’aquest sostre és de 45 cm (40+5). 
S’ha considerat la mateixa hipòtesi de càrrega per a tot el sostre de Q= 8,66 kN/m2. 
Unificant tot el sostre a una previsió de Q= 8,66 kN/m2 s’està al costat de la seguretat. 
Damunt el forjat coberta es col·locarà una capa de formigó cel·lular per a la formació 
de pendents, una capa impermeabilitzant amb tela asfàltica, una capa separadora 
geotèxtil, un aïllament tipus poliestirè extrusionat de 5 cm de gruix, una capa 
separadora geotèxtil i, finalment, graves de cantell rodat. 
 
- Característiques dels materials 
Elements resistents en forjat  Plaques alveolars. 
Resistència del formigó abocat 
en obra 

HA-25/B/12/XC3 

Armadura col·locada en obra B500S 
Armadura de repartiment B500T 
 
- Nivell de control 
Control formigó control 

estadístic 

Control acer nivell normal Control 

execució 

nivell 

normal 

Coef. minoració 1,5 Coef. 

minoració 

1,15 Coef. 

majoració 

1,6 

Resistència de 

càlcul del 

formigó 17 

Resistència de 

càlcul de 

l’acer 435 

  

 
- Geometria 
Cantell total del forjat  
unidireccional (cm): 

45 cm. 

Gruix de la capa de compressió 
(cm): 

5 cm. 

Armat de xapa de la capa de 
compressió del forjat 
unidireccional: 

ME 15x15 diàmetre 6-6 B5007, UNE 36092 

 
MD 4.2 Sistema de compartimentació. 
En el projecte no es defineixen paraments fixes de compartimentació. 
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MD 4.3 Sistema envolupant. 
La coberta estarà formada per plaques alveolars.  
 
Les façanes seran formades per panells de formigó prefabricats de 20 cm de gruix, 
fixats als pilars i canals de l’estructura. 
 
Finestres i portes exteriors seran d’alumini amb vidre doble 4/6/4 alineades a 
l’exterior del tancament de façana. 
 
Els portals seran portes seccionals motoritzades amb panells d’alumini tipus sandvitx.  
 
Hi ha una porta metàl·liques d’evacuació a la façana principal. 
 
MD 4.4 Sistema d’acabats. 
Els paviments interiors són paviments continus de formigó amb acabat lliscat. 
 
Els trencaaigües de les finestres de projecte són de peça prefabricada ceràmica de 
color terròs, amb goteró. 
 
MD 4.5 Sistema de condicionament ambiental i serveis. 
Els materials i sistemes escollits garanteixen les condicions d’higiene, salut i protecció 
del medi ambient, de tal manera que s’assoleixen condicions acceptables de salubritat 
i estanquitat en l’ambient interior de l’edifici. A més, no deteriora el medi ambient en 
el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió de tota classe de residus.  
 
MD 4.6 Subministrament d’aigua. 
L’edifici disposarà de subministrament d’aigua potable. La xarxa d’aigua estarà 
formada per l’escomesa, la bateria de comptadors, els muntants de distribució i la 
instal·lació interior. La previsió de cabal de les canonades de distribució s’establirà 
segons la suma del cabal de cada un dels punts de consum alimentats, d’acord amb la 
taula 2.1 de DB HS 4 i aplicant el corresponent coeficient de simultaneïtat. 
 
MD 4.7 Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució. 
L’edifici disposa de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 
volts en monofàsica i 230/400 volts en trifàsica) i s’adaptarà al que estableix el REBT 
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió” (RD 842/2002) i a les seves instruccions 
complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
La xarxa de distribució elèctrica de l’edifici està formada per l’escomesa, i la instal·lació 
d’enllaç, la instal·lació interior de l’habitatge, la xarxa de posta a  terra de la instal·lació 
i els elements metàl·lics necessaris. 
Pels edificis la instal·lació d’enllaç estarà formada per la Caixa General de Protecció i 
Mesura, la Derivació Individual, l’Interruptor de Control de Potència i els Dispositius 
Generals de Comandament i Protecció. 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric de l’interior de l’edifici es realitzarà segons les prescripcions 
establertes en el REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 
D’una manera genèrica, la previsió de càrregues de l’edifici s’estableix segons el 
nombre d’habitatges, considerant la càrrega del conjunt d’aquests (prèvia 
determinació del seu grau d’electrificació), dels serveis generals, dels locals 
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comercials, oficines, garatges, així com de qualsevol altre equip que precisi de 
subministrament elèctric. (ITC-BT-10) 
En funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per a Centre de 
Transformació (RD. 1955/2000 “Actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica”). 
 
MD 4.8 Previsió de cabal de l’edifici. 
La previsió de cabal de l’edifici s’establirà segons sigui el nombre de lavabos i cambres 
humides, considerant la càrrega del conjunt d’aquests (prèvia determinació del tipus 
d’equips instal·lats) i aplicant el corresponent coeficient de simultaneïtat. 
 
En aquest cas es tracta d’un edifici que consta de planta baixa destinada a 
emmagatzematge on no existeixes cambres higièniques. 
 

MD 5 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 
l’edifici. 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat i seguretat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 
l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la 
següent manera: 

− Funcionalitat 
o Utilització 
o Accessibilitat 

− Seguretat 
o Estructural 
o en cas d’Incendi 
o d’Utilització 

− Habitabilitat 
o Salubritat 
o Protecció contra el soroll 
o Estalvi d’energia 
o Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 

instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
 
A la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 
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MD 5.1 Seguretat Estructural (CTE DB SE). 
 
SE 1 Resistència i estabilitat. 
D’una manera genèrica, les sobrecàrregues d’ús específiques i no inferiors a les 
establertes al CTE són: 

 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS        
Ús residencial (A)        
   Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels : 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Trasters : 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús administratiu (B)        
   Oficines: 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús comercial(D):        
   Locals comercials: 5,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) no simultània 
   Supermercats, grans superfícies: 5,00 kN/m2 (1) 7,00 kN (1) no simultània 
        
Zones accessibles a vehicles de bombers: 20,00 kN/m2 (3) 50,00 kN (3,4) no simultània 
Calçades i garatges vehicles < 30 kN : 2,00 kN/m2 (1) 2x10 kN (1) Simultània 
Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN: 5,00 kN/m2 (2) 2x45 kN (2) Simultània 
        
Cobertes transitables (F):        
   Terrats accessibles privadament: 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Terrats accessibles al públic: segons ús (1)     
        
Cobertes accessibles per a conservació (G):        
   Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Pendent  > 84% (G2): 0,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 

   Pendent  entre 36%  i 84%: 
interpolació  lineal entre els valors  G1 i 

G2 (1)  
        
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació        
(2) EHE-08        
(3) DB SI –Secció SI 5        
 
 
La memòria de càlcul s’adjuntarà en el projecte executiu, on es detallaran el conjunt 
de les accions considerades planta a planta, i es determinaran els pesos propis dels 
diferents elements constructius, així com els plànols corresponents. 
 
Coeficients de seguretat segons SE-1 
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Accions sísmiques: 
Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica 
ab en funció de la situació del municipi de Portbou és 0,06g. 
 
La classificació de l’edifici és d’importància normal. Segons la NCSR-02 no caldria 
aplicar la norma sismorresistent a l’edifici, ja que, és una construcció d’importància 
normal amb una acceleració sísmica inferior a 0,08 g i amb els seus pòrtics ben 
arriostrats en totes les direccions.  
 
(Excepció: No és d’aplicació en edificis de normal importància sempre que: 
 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de 
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços horitzontals 
en qualsevol direcció i  
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  
 
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes. 
 
SE 2  Aptitud de servei. 
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits 
de servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els 
elements implicats en la deformació. 
 
Integritat del element constructius. 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre 
l’estructura i els elements constructius. Una estructura horitzontal és prou rígida quan 
les deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra 
(fletxa activa) compleixen: 
 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 + 0,5cm. (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 (1) (3) 1 cm (3) 

Sostres sense envans L/300 (1)   
(1) DB SE 4.3       

    
 

    

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2.1 del NOU CODI ESTRUCTURAL (BOE-A-2021-13681), no cal 

comprovar la fletxa. 

Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 del NOU CODI 

ESTRUCTURAL (BOE-A-2021-13681) no cal comprovar la fletxa. 
 
 
Confort dels usuaris. 
Pel que fa al confort del usuaris o a la consideració de les vibracions de l’estructura 
horitzontal, aquesta és prou rígida quan considerant només les accions de curta 
duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 
 
Aspecte de l’obra. 
Pel que fa a l’aspecte estètic o a la valoració de l’aspecte de l’obra, l’estructura 
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horitzontal és prou rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi 
permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
 
MD 5.2 Seguretat en cas d’incendi. (CTE DB SI) 
Segons el Document Bàsic de seguretat en cas d’incendi, en l’apartat II “Àmbit 
d’aplicació”, diu que aquest document es d’aplicació en els termes establerts en el 
Codi Tècnic de la Edificació, part I, article 2, i en aquest article diu que serà d’aplicació 
en els termes establerts en la Llei d’Ordenació de la Edificació (LOE) capítol I article 2. 
Segons aquests 2 articles, aquest projecte ha de complir aquest document. En el 
l’apartat d’annexos, en l’Annex 1 es troba la fitxa de seguretat en cas d’incendi. 
 
El projecte per tal de garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i 
protegir els ocupants de l’edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els 
paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI,  per a totes les 
exigències bàsiques: 

− SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu 
interior. 

− SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu 
exterior. 

− SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats 
per que els ocupants puguin abandonar l’edifici. 

− SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per tal de disposar dels equips i 
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del 
incendi. 

− SI 5 Intervenció dels bombers, per tal de facilitar la intervenció dels equips de 
rescat i d’extinció 

− SI 6 Resistència estructural a l’incendi, per tal de garantir la resistència al foc de 
l’estructura durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres 
anteriors. 

 
SI 5 Intervenció dels bombers. 
1. Aproximació als edificis: 
1) Els vials d'aproximació als espais de maniobra de l'apartat 1.2, hauran de complir les 
condicions següents: 
 a) amplada mínima lliure 3,5 m; 
 b) alçada mínima lliure 4,5 m; 
 c) capacitat portant del vial 20 kN/m². 
2) En trams corbats, el carril haurà de quedar delimitat pel traçat d’una corona circular 
amb radi mínim de 5,30 m i 12,50 m i amplada mínima de circulació de 7,20 m. 
 
2. Entorn dels edificis: 
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent > a 9 metres han de disposar d’un 
espai de maniobra al llarg de les façanes dels accessos principals, que compleixi 
l’apartat 1.2 del DB-SI-5 del CTE. 
 
En aquest projecte, l’alçada d’evacuació descendent és inferior a 9 metres, per tant, 
no cal complir aquest requeriment. 
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MD 5.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE DB SUA). 
 
SUA 1  Seguretat enfront el risc de caigudes. 
Relliscositat dels terres. 
La Resistència al lliscament Rd es prenen els valors següents: 

− Zones interiors seques: pendent <6% Classe 1 15<Rd<35 
− Zones interiors humides: pendent <6% Classe 2 35<Rd<45 
− Zones interiors que pugui haver-hi grassa, lubricants,... Classe 3 Rd>45 

 
Discontinuïtat en el paviment. 
Amb la finalitat de limitar el risc d’entrebancades, la normativa ha dictat els següent 
punts: 

− El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caigudes 
com a conseqüència d’ensopegades. 

− Pendent màxim del 25% per a desnivells que no excedeixin de 50 mm. 
− En zones interiors per a la circulació de persones, el terra no presentarà 

perforacions ni forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm. de 
diàmetre. 

− Quan es disposi barreres per a delimitar zones de circulació, tindran una altura 
de 800 mm com a mínim. 

− En zones de circulació no es podrà disposar d’un escaló aïllat, ni dos 
consecutius, excepte en els casos següents: 

a) en zones d’ús restringit. 
b) en les zones comuns dels edificis d’ús residencial 

habitatge. 
c) en els accessos dels edificis. 
d) a l’accés d’un escenari. 

− Excepte en els edificis d’ús residencial vivenda, la distància entre el pla d’una 
porta d’accés a un edifici i l’escaló més pròxim a ella serà major que 1200 mm i 
que l’amplada de la fulla. 

 
L’edifici s’ha projectat sense presentar cap irregularitat, no té desnivells, ni forats al 
terra, ni barreres per a delimitar la circulació. 
 
Desnivells. 
Amb el fi de limitar el risc de caigudes, existiran barreres de protecció en els 
desnivells, forats i obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres,... amb 
una diferència de cota major que 550 mm, excepte quan la disposició constructiva faci 
molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb l’ús previst. 
 
Escales d’ús general: 
En aquest edifici no es projecte cap escala 
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Rampes: 
Al edifici no es projecten rampes. 
 
Neteja dels vidres exteriors: 
Tota la superfície del vidre, tant interior com exterior, es trobarà compresa en un radi 
de 850 mm des d’algun punt del límit de la zona practicable situat a una altura no 
major de 1300 mm 
 
SUA 2  Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixos o 
practicables de l’edifici complint el DB SUA 2.  
 
Impacte 
L’altura lliure de pas en zones de circulació és mínim de 2,10m, el projecte és de 3 m. 
Els elements sobresortints han d’estar a una altura mínima de 2,20m, en aquest 
projecte no tenim cap element sobresortint. 
 
Els vidres de les finestres tenen una resistència d’impacte de nivell 2, tal com diu la 
normativa, ja que les obertures no estan a 12 m d’alçada. 
Les portes de vidre tindran una resistència de nivell 3 i seran laminats o templats. 
 
SUA 3  Seguretat enfront de quedar tancat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un 
recinte complint el DB SU 3.  
 
No hi ha perill de risc d’empresonament, ja que, com diu la normativa, les portes que 
es puguin bloquejar des de l’interior, tindran un dispositiu per poder-les desbloquejar 
des de l’exterior. 
La força d’obertura de les portes de sortida és de 150N com a màxim. 
 
SUA 4  Seguretat enfront d’il·luminació inadequada. 
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per 
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SUA 4, els nivells mínims d’iluminació seran: 
 
 Zona  Iluminancia mínima 

[lux] 
   Exterior Exclusiva per a persones 

 
Escales 10 
Resta de zones 5 

Per a vehicles o mixtes  10 
   Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
  Resta de zones 50 
 Per a vehicles o mixtes  50 
    
factor d’uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 
 
L’enllumenat d’emergència. 
L’edifici disposa d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat 
normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat dels usuaris de 
manera que puguin abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió 
dels senyals indicatius de sortida i la situació dels equips i mitjans de protecció, amb 
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una il·luminació mínima de 1 lux com a il·luminació ambient, mentre que en els 
recorreguts d’evacuació i punts de seguretat es garanteix una il·luminació mínima de 5 
lux. 
Com que l'activitat que es durà a terme no es realitzarà sense la intensitat de llum 
adequada no caldrà disposar d'enllumenat de senyalització. 
 
Per l'enllumenat d'emergència s'usaran bateries autònomes de Ni-Cd que es posaran 
en funcionament quan la tensió baixi del 70 % del seu valor nominal. 
La seva autonomia serà al menys d’1 hora. Compliran les normes UNE 20 062 73 i UNE 
20 392 75, amb un rendiment lluminós de 10 lm/W si són incandescents i de 54 lm/W 
si són fluorescents. En cas de ser incandescents es col·locaran un total de 0,5 W/m2 en 
vies d'evacuació. 
 
Els medis d’extinció es senyalitzaran convenientment així com les sortides d’evacuació 
emprant els materials especificats a les normes UNE:23034, 23033 i 81501. 
 
SUA 5  Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges i per edificis 
industrials, només ho és a edificis previstos per a més de 3.000 espectadors drets. 
 
SUA 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges i per edificis 
industrials, només ho és per a piscines d’ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines 
d’habitatges unifamiliars.  
 
SUA 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable al tractar-se d’un magatzem. 
 
SUA 8  Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp. 
Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció dels llamps complint el 
DB SUA 8.  
No és necessari la instal·lació de cap parallamps. 
Els càlculs realitzats s’expliquen a l’annex d’aquest document. 
 
SUA 9  Accessibilitat. 
Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis 
a les persones amb discapacitat complint el DB SUA 9. 
 
MD 5.4 Salubritat (CTE DB HS). 
 
HS 1  Protecció de la humitat. 
Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior 
dels edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1.  
 
HS 2  Recollida i evacuació de residus. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a la tipologia del present projecte. 
 
HS 3  Qualitat de l’aire interior. 
L’edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres de les 
condicions de disseny d'acord amb el DB HS 3.  
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HS 4  Subministrament d’aigua. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable al nostre magatzem perquè no disposa de 
subministrament d’aigua ni equipament higiènic. 
 
HS 5  Evacuació d’aigües. 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de 
disseny, dimensionat, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres 
del article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 
 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó. 
Segons el Document Bàsic de Salubritat, secció 1 Secció HS 6 Protecció contra 
l’exposició al radó, a l’apartat 1. “Àmbit d’aplicació” en el seu punt 2 posa: 
Aquesta secció no serà d’aplicació en els següents casos: 

a) Els locals no habitables, per ser recintes amb baix temps de permanència. 
 
L’edifici projectat es destinarà a magatzem i per tant no li és d’aplicació aquesta 
exigència bàsica, al tractar-se d’un local no habitable tal i com es descriu al apèndix A 
terminologia de la Secció HS 6 Protecció contra l’exposició al radó del CTE.  
 
MD 5.5 Protecció enfront del soroll (CTE DB HR). 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable al nostre projecte perquè es un edifici 
destinat a garatge.  
 
MD 5.6 Estalvi d’energia (CTE DB HR). 
Serà d’aplicació especifica per cada secció: 
 
HE 0  Limitació del consum energètic. 
No es d’aplicació. 
 
HE 1  Limitació de la demanda energètica: Envolupant tèrmica. 
Segons el Document Bàsic de Estalvi d’energia secció 1 de Limitació de demanda 
energètica, en l’apartat 1.1. “Àmbit d’aplicació” punt 2 posa: 
S’exclou de l’àmbit d’aplicació: 
c) Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts dels mateixos, de 
baixa demanda energètica. Aquelles zones que no requereixin garantir unes 
condicions tèrmiques de confort, com les destinades a tallers i processos industrials, 
es consideraran de baixa demanda energètica. 

 
El nostre local es un magatzem que té que no requereix garantir unes condicions 
tèrmiques de confort, per tant, queda exclòs de complir aquesta secció d’aquest 
document. 
 
HE 2  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable al nostre magatzem perquè no tindrà 
instal·lació tèrmica. 
 
HE 3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions d’il·luminació interior de l’edifici projectat. 
La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament 
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unificat (UGR) i l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà a les necessitats 
d’il·luminació dels usuaris de cada zona. 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 7,5 w/m² x 100 lux a les 
zones comuns: vestíbul i escala; i 5 w/m² x 100 lux als aparcaments. 
Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de 
detecció de presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà 
exclusivament des del quadre elèctric. 
 
HE4  Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
Segons el Document Bàsic de Estalvi d’energia secció 4 de Contribució solar mínima 
d’aigua calenta sanitària, en l’apartat 1.1. “Àmbit d’aplicació” punt a posa: 
1. Aquesta secció es aplicable als edificis de nova construcció i rehabilitació d’edificis 
existents de qualsevol ús en els quals existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària 
i/o climatització de piscina coberta. 
 
L’edifici que ens ocupa està destinat a magatzem i per tant no necessita ni aigua 
calenta sanitària ni climatització de piscina coberta, per tant, queda exclòs de complir 
aquesta secció d’aquest document. 
 
 
HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
Els edificis industrials per a taller estan exclosos de la obligació d’incorporar sistemes 
de captació i transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments 
fotovoltaics. 
 
MD 5.7 Altres requisits de l’edifici. 
 
Decret d’ecoeficiència. 
El present projecte per a la construcció d’una nau per a taller, NO haurà d’incorporar 
els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus, 
ja que l’ús industrial NO està inclòs dins dels usos d’aplicació. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

MC 1 Treballs previs. 

En primer lloc, s’adequà l’obra seguint les pautes que marca l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
En tot moment es troba a disposició de la direcció facultativa un exemplar del projecte 
degudament aprovat, així com el llibre d'ordres i assistències. En el moment de fer el 
replanteig de l’obra s’adequaran espais per l’emmagatzematge de l’obra. 
 
Tots els treballs es realitzen amb personal especialitzat en aquest ofici, que està dotat 
de tots els medis auxiliars i de seguretat necessaris.  
 
Es preveu l’ús de maquinaries manuals i martells pneumàtics. Tota la runa serà 
gestionada en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció. 
 
En el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui 
enderrocar o retirar ni es preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny és 
pràcticament pla. 
 
MC.1.1 Moviment de terres. 
La direcció facultativa podrà decidir si modifica la cota de fonaments en funció de la 
inspecció visual del terreny un cop feta l’excavació d’aquests. La rasant del terreny 
definitiva es modificarà segons s’especifica en els plànols. 
 
Es realitzarà una esbrossada i neteja del terreny a la zona d’actuació per poder 
replantejar l’edificació segons les cotes i mides que s’estableixen en els plànols. 
 
Les terres extretes de la excavació en part es reutilitzaran per anivellar la parcel·la i 
adaptar al màxim l’edifici a aquesta. 
 
Excavació fins a cota de fonaments amb mitjans mecànics i manuals. 
 
MC.1.2 Fonamentació. 
S'haurà d'avisar amb antelació a l'abocament del formigó a la D.F. per comprovar la 
posició i el diàmetre de les armadures abans d'abocar-hi el formigó. Sense la 
confirmació per part de la D.F. no es podrà abocar el formigó. 
 
Fonamentació a base de llosa de formigó de 50cm de gruix HA-25 armat amb #25 Ø12. 
Amb capa d’anivellació o formigó de neteja a la part inferior. Al fosso de l’ascensor es 
farà una llosa de formigó de 25cm de gruix HA-25 armat amb #25 Ø12. 
 
S'utilitzarà formigó de central formigonera, HA-25, de resistència mínima 
fck=250Kg/cm², consistència tova (màxima deformació del con d'Abrahams = 6 cm), 
tamany màxim de l'àrid de 20 mm, amb mínim contingut de ciment (sense cendres) de 
300 Kp/m³. L'armat es farà amb acer B-500S, de límit elàstic 5100 Kp/cm², en barres 
corrugades. 
 
Tots els treballs es realitzaran amb personal especialitzat en aquest ofici, que estarà 
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dotat de tots els medis auxiliars i de seguretat necessaris.  
 
Tota la runa serà gestionada en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció.  
 

MC 2 Sustentació de l’edifici. 

Per tal de poder iniciar el projecte s’ha estimat una tensió admissible del terreny de 
2,5 kg/cm2. 
Una vegada iniciades les excavacions de l’obra el director d’obra haurà de validar la 
informació aportada en l’estudi geotècnic adoptant les mesures oportunes en cas que 
hi hagi discrepàncies. 
Per altra banda, el promotor es responsabilitzarà d’encarregar a una empresa 
especialitzada, un estudi geotècnic, per tal de comprovar les estimacions fetes. En cas 
de que això no es produeixi, aquestes es donaran per vàlides sota la seva 
responsabilitat. 
 

MC 3 Sistema estructural. 

La fonamentació es resol amb una llosa de formigó armat, de llargada 25m i amplada 
10m, tal com es detalla en els plànols d’estructura. 
 
Es realitzarà una sub-base de tot-ú compactat al 97%PM de 15 cm, posteriorment una 
capa d’anivellament de 10cm com a mínim de formigó en massa HM-20, sobre 
aquesta base s’assentarà la llosa de formigó armat amb un gruix de 50cm. 
 
Els formigons que s’han de fer servir han de complir la norma F. Seran del tipus 
definits en els plànols, amb una resistència mínima fck = 25 N/mm². HA-25/B/16/XC3 
 
Cal fer molta atenció en la feina del curat, sobretot, si es formigona en temps molt 
calorós. 
 
Els acers a utilitzar seran del tipus B-500 S, amb una resistència mínima fyk = 510 
N/mm² muntat a obra. L’armat de la llosa es detalla en els plànols d’estructura. 
 
Hipòtesis de càlcul 
S’han dimensionat les fonamentacions i s’han calculat els armats d’acord a les 
sol·licitacions establertes en el codi tècnic i el Nou Codi Estructural (BOE-A-2021-
13681).  
 
Les especificacions de càlculs s’adjunten a l’annex de Càlcul d’estructures del projecte 
juntament amb els plànols d’estructura. 
 

MC 4 Sistema envolupant i acabats exteriors. 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels 
Documents Bàsics del CTE, en els apartats que són d’aplicació.  
 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolupant exterior 
o de la compartimentació interior i agrupats segons la següent classificació: 

4.1 Terres en contacte amb el terreny. 
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4.2  Façanes. 
4.3 Coberta 
4.4 Compartimentacions interiors verticals 
4.5 Compartimentacions interiors horitzontals 
4.6 Elements de protecció 
 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves 
característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin 
d’aplicació. Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DBs en els subsistemes constructius 
(fonamentalment l’HR i en un segon estadi l’HE1) fa que aquests superin amb escreix 
altres requeriments (SI). Les solucions que no tenen alguna exigència no tenen 
reflectida la seva prestació. 
 
Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR ”Protecció 
enfront del soroll” i DB HE-1 “Limitació de la demanda energètica” 
 
MC 4.1 Terres en contacte amb el terreny. 
 
Llosa de fonamentació en contacte amb el terreny, garanteix un grau 
d'impermeabilitat 3 (Ks=10-5 ). Gruix total 50 cm 

Composició Gruix (cm) 

Estesa de formigó pobre 10 

Capa impermeable separadora - 

Llosa de fonamentació, armada amb # 20x20 ∅ 12mm 40 

Pintura de poliuretà bicomponent (colmatadora de porus) amb classe de lliscament 3 (UNE-

ENV 12633:2003) (HS 1→ C3) 
- 

DB HS 1: Solera sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat ≤ 1 
DB SI: Paviment (pintura), reacció al foc: A1 > BFL-s1 
 
MC 4.2 Façanes. 
 
Les façanes i mitgeres seran de plaques prefabricades de 20 cm d’espessor i 2,40 ml 
d’amplada. L’acabat exterior i interior serà el propi de la placa.  
Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de 
l’edifici <15m i zona pluviomètrica III) 
La fusteria exterior serà d’alumini i envidrament amb cambra d’aire. 
 
Obertures de les façanes. 
 
Als plànols de fusteries es descriuen les dimensions i característiques de cadascuna de 
les obertures. La fusteria exterior serà generalment d’alumini amb trencament de 
pont tèrmic.  
 
Porta amb trencament de pont tèrmic i doble vidre  

Doble vidre amb cambra (3+3-12-3+3) amb una capa de baixa emissivitat en cara 3 (U=1,8 W/m2K) (g=0,7) 

Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 
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DB HE 1:  U = 2,35 W/m2K ≤ 2,70 (taula 2.3 clima D) 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 27 m3/hm2 (taula 2.3 clima D) 
DB SUA2: Nivell d’impacte 3 
 
Tarja fixa amb trencament de pont tèrmic i doble vidre  

Doble vidre amb cambra (3+3-12-3+3) amb una capa de baixa emissivitat en cara 3 (U=1,8 W/m2K) (g=0,7) 

Fusteria_Alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 
DB HE 1: U = 1,94 W/m2K ≤ 2,70 (taula 2.3 clima D) 
Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (9 m3/hm2) ≤ 27 m3/hm2 (taula 2.3 clima D) 
DB SUA2: Nivell d’impacte 3 
 
Ponts tèrmics. 
 
Les solucions constructives dels ponts tèrmics estan detallades a la documentació 
gràfica del projecte.  
Per al càlcul de la demanda energètica de l’edifici s’han tingut en compte uns valors de 
transmitància tèrmica lineal dels ponts tèrmics (Ψ) obtinguts de la base de dades del 
programa CE3x per a unes solucions constructives similars a les del projecte. 
 
MC 4.3 Cobertes. 
 
Part massissa de la coberta 
La coberta que s’executarà es planteja plana no transitable, no ventilada i auto 
protegida convencional. Impermeabilització amb doble làmina asfàltica, la última 
d’elles auto protegida 
 
Coberta plana no transitable invertida. Gruix total 53,00cm 

Composició Gruix (cm) 

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalment adherida 

amb bufador. 

- 

Placa rígida aïllant d’escuma de poliestirè extruït XPS.  5 

Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) impermeable sobre imprimació 

bituminosa. 

2 

Formació 2% pendent amb morter de ciment gruix mínim 4cm, juntes de dilatació 

segons plànols 

6 (promig) 

Forjat plaques alveolars de formigó armat de 40cm 40 
DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 60 
 

MC.5 Compartimentacions interiors. 

En el projecte no es defineixen paraments fixes de compartimentació. 
 

MC.6 Sistema d’acabats. 

Arrebossats i pintures. 
Els revestiments interiors del mòdul són els propis dels elements de formigó 
prefabricat que el conformen. 
Paviments i enrajolats. 
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Paviments. 
El paviment interior de la nau serà un paviment de formigó amb acabat remolinat i 
lliscat mecànicament. 
 
El paviment exterior complirà l’exigència al lliscament Classe 3 i tindrà una resistència 
al lliscament Rd: Rd > 45. 
 
El valor de resistència al lliscament Rd es el valor USRV descrit en la norma UNE-ENV 
12633:2003. 
El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l’assaig del pèndul 
descrit en l’annex A de la norma UNE-ENV 12633:2003. 
 
Enrajolats. 
No es preveuen enrajolats. 
 
Trencaaigües. 
 
Els trencaaigües de les finestres seran de pedra artificial de morter de ciment gris, 
acabada polida a cara i cantell vist, de 30x3cm de secció, amb goteró, pres amb morter 
mitx de calç grassa i ciment Portland 1:2:10 (M-2,5b). 
 
 

MC.7 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 

Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen 
queden definits en els corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les seves 
especificacions en els Plecs de Condicions. 
 
S’ha previst que la nau estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
 
 Evacuació d’aigües. 
 Instal·lacions elèctriques. 
 Instal·lacions de protecció contra incendi. 
 Sistemes de protecció contra el llamp. 
 
 
MC.7.1 Evacuació d’aigües. 
La recollida d’aigües de la nau es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. 
Els baixants recullen les aigües pluvials de la teulada i de les canals del magatzem fins 
als col·lectors enterrats situats a l’exterior a l’entrada del magatzem. 
 
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els 
col·lectors. El sifó general registrable que es col·locarà previ a la connexió al 
clavegueró de la xarxa urbana disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta 
instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 
 
Materials i equips. 
Les canalitzacions es construiran amb un tub de PVC a pressió per als col·lectors 
horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix 
sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. 
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Dimensionat. 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals 
previsibles en condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació 
de les aigües. 
 
Pel que al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de 
Vilamalla, comarca de l’Alt Empordà, és de 110mm/h (o l/h m2) i s’ha obtingut de la 
Taula B.1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen 
del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 
 
MC.7.2 Instal·lacions elèctriques. 
L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han 
quedat especificades a la Memòria Descriptiva. 
 

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s ’estableix en el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries 

(REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars 
de Fecsa-Endesa que fan referencia als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en 
Baixa Tensió. 
 
Disseny i posada en obra. 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i 

les característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el 
REBT i les Normes Tècniques Particulars. 
 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions 
corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
 
Dimensionat. 
La relació de maquinaria i electromotors a legalitzà és la que es relaciona acte seguit: 
 
 
 
Maquinària Potència (kW) 
Mecanisme d'obertura de la porta amb electromotor de 0,80 
 Kw (1 unitat) 

0,80 

Altres (Enllumenat, emergències, alarmes....) 5,00 
 
TOTAL POTÈNCIA ELÈCTRICA ..............................  5,8 W  
 
Així doncs, la potència elèctrica total instal·lada al aparcament serà de 5,8 kW. Per 
tant, s’instal·larà un IGA de 40 A, i un ICP de 40 A, de manera que la potència total a 
contractar a la companyia Fecsa-Endesa serà de 5,8 KW.  
 
Instal·lació d’il·luminació. 
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L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han 
quedat especificades a la Memòria Descriptiva. 
 

La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries (REBT, Real Decret 842/2002 

del 2 d’ Agost). 
 
Disseny i posada en obra. 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, 
mantenint les distancies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions 
corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
 
El grau de protecció de les lluminàries serà l’adequat al lloc en que s’ubica. 
 
MC.7.3 Instal·lacions de protecció contra incendi. 
La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de 
satisfer han quedat especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 5.3 “Seguretat 
en cas d’incendi”). 
 
El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips 
compliran allò que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra 
incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra 
documentació específica que li sigui d’aplicació. 
 
Les instal·lacions manuals (extintors) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de 
senyalització. 
 
A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació 
dels elements i dels components corresponents s’indica en els plànols. 
 
Extintors portàtils. 
Es dotarà el local d'extintors portàtils contra incendis del tipus pols polivalent ABC de 
6 kg de capacitat, eficàcia 21A-113B, que s'instal·laran als punts indicats al plànol de 
planta. 
 
Es col·locarà sobre un suport vertical de manera que la part superior de l’extintor 
quedi, com a màxim, a 1,70 m del terra. 
 
Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035‐1,2 i 4:2003 amb rètols 
de 210 x 210 mm i seran visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb 
l’enllumenat d’emergència. 
 
 
MC.7.4 Sistemes de protecció contra el llamp. 
Per a determinar si cal un parallamps es partirà de la densitat d’impactes de llamps 
sobre el terreny, considerant la ubicació geogràfica i la situació de l’edifici respecte el 
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risc admissible en funció de les característiques constructives i d’ús de l’edificació. 
 
No és necessari la instal·lació de cap parallamps. Els càlculs realitzats estan a l’annex 
del document. 

MC.8 Equipament 

L’edifici es projecte com a magatzem en planta baixa. 
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II ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 

Annex 1. Normativa Tècnica General Aplicable d’acord amb el CTE. 

Annex 2. Control de Qualitat. 
Annex 3. Estudi de gestió de residus de la construcció. 
Annex 4 Compliment Normativa NCSE-02. 
Annex 5. Compliment DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”. 
Annex 6. Compliment DB-SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”. 



           V 06 2021 

Normativa tècnica general d’edificació 

Aspectes generals:  
 
Ley de ordenación de la edificación, LOE 
Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 
RD 410/2010, de 31 de marzo (BOE 22/04/2010) 
Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/07/2010) 
RD 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors. 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions 
tècniques i el llibre de l'edifici 
Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015) 
 
Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
RD sobre el visado col·legial obligatorio.  
RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 
 
Arquitectura  
Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
 
Protecció i ordenació del litoral.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 
 
 

Urbanisme:  
 
Text refós de la llei d’urbanisme 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&p=20150715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938&tn=6&p=20151031
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/02/14/21
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=692917
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12618&p=20100806&tn=2
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/07/06/12
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/07/30/8
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2010/08/03/1
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Reglament de la llei d’urbanisme 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.  
 
Ordenances municipals 
 
Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (BOE nº187, 06/08/2021) 
 

Control de qualitat (edificació no pública):  
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
Código Estructural, CE 
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
 
 
Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.  
RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019) 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  
RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016) 
 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375/1988, de 01 de desembre  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº  2267, 11/10/1996) 
 

Seguretat i salut:  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/18/305
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2014/05/13/64
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-13488
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515&p=20191227&tn=1
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13681
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5332
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-6167
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1267960&versionState=02&language=ca_ES&documentId=55061&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=132077&action=fitxa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&tn=1&p=20141229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614&tn=1&p=20100323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
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RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i publica 
el VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE nº232, de 26/09/2017) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
al Sector de la Construcció. 
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el centre 
de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 
posteriors.  
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 1076/2021 de 7 
de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10951
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&tn=1&p=20210127
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205&tn=1&p=20091223
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=169634&language=ca_ES&titleWords=Ordre%2C%2520de%252012%2520de%2520gener%2520de%25201998&mode=single
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-19436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668&tn=1&p=20150704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262&p=20090326&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414&tn=1&p=20060311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474&tn=1&p=20060411
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Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues 
torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector 
de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
amiant 

Gestió de residus i enderrocs:  
 
Residuos y suelos contaminados par una economia circular. 
Ley 7/2022, de 8 d’abril; Jefatura del Estado (BOE -A-2022-5809). I les seves modificacions posteriors. 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves modificacions 
posteriors.  
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
 
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 
residus de Catalunya. 
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 
D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=505977
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-21608
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046&tn=1&p=20160512
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/02/14/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2009/07/21/1
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=553004&action=fitxa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html%3Faction%3Dfitxa%26documentId%3D718399%26language%3Des_ES%26newLang%3Dca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=799716&language=ca_ES
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S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 
16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.  
 
 

Accessibilitat:  
DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB SUA 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents (versió 29 juny 2018). 
 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. DOGC núm. 2043, de 
28/04/1995 
 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,. pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 
 
Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 

Normativa especifica segons els tipus de treball:  
 

Reforma d’habitatge (Reforma interior, no estructural):  
 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat.  
Decret 141/2012, de 30 d'octubre. Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC 2/11/2012) 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març. Ministerio de Vivienda (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre. Ministerio de Fomento (BOE 311 de 27/12/2019) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006)  
Modificat pel Decret 111/2009 de 14 juliol, del Departament de la Presidència (DOGC nº 5422, 16/07/2009) 
(Derogació de la NRE-AT-87) 
 
Dret a l'habitatge  
Llei 18/2007, de 28 de desembre, Departament de la Presidència (DOGC nº 5044, 09/01/2008) i les seves 
modificacions posteriors 
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions 
tècniques i el llibre de l'edifici [ITE]  
Decret 67/2015, de 05 de maig. Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC nº 6866, 07/05/2015) 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
RD 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 207 29/08/2007) i les seves modificacions posteriors.  
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1825529&versionState=02&language=ca_ES&documentId=814674&mode=single
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=673958&type=01&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=111610
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619728
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/02/14/21
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2007/12/28/18
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=692917
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820
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RD 842/2002, de 2 d’agost ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002), i  les seves 
modificacions i instruccions posteriors.  
 
Procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.  
RD 390/2021, de 1 de junio, Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 131, 02/06/2021 
 
 

Estructura:  
 
DB SE (Seguretat estructural) 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
 
Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18 de gener de 1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 1852, 28/01/1994) 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).  
RD 997/2002 de 27 de setembre ; Ministerio de Fomento (BOE nº 244, 11/10/2002) 
 
 

Coberta:  
 
DB SE- Seguretat estructural.  
DB SI – Seguretat en cas d’incendi 
DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB HE – Estalvi d’energia.  
DB HS – Salubritat 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 

Piscina particular:  
 
DB SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE nº 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
Criterios técnico-sanitarios de las piscinas.  
RD 742/2013, de 27 de setembre ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE nº. 244, 11/10/2013) i les 
correccions posteriors.  
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 
RD 842/2002, de 02 d’agost ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Ordenances municipals de regulació de piscines:  
PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA DE SIURANA Aprovació inicial 10 DE Juny de 1998. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13681
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=90321&language=ca_ES
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19687
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10580
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099&p=20200620&tn=2
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Bastides:  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
 
Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004) 
 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE núm 61 11/03/2010) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, (DOGC num. 2043,  
28/04/1995) i totes les modificacions posteriors.  
 
Normes UNE de referència:  

UNE-EN 12810-1:2005     
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. 
 
UNE-EN 12810-2:2005     
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural 
 
UNE-EN 12811-1:2005     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño 
general. 
 
UNE-EN 12811-2:2005     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los materiales. 
 
UNE-EN 12811-3:2003     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga. 
 
UNE-EN 12811-4:2015     
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para andamios. Requisitos de 
comportamiento y diseño del producto. 
 
UNE-EN 74-1:2008     
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para 
tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4057&p=20100311&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668&tn=1&p=20150704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&tn=1&p=20141229
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
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II ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 
 
Annex 1. Normativa Tècnica General Aplicable d’acord amb el CTE. 

Annex 2. Control de Qualitat. 

Annex 3. Estudi de gestió de residus de la construcció. 
Annex 4 Compliment Normativa NCSE-02. 
Annex 5. Compliment DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”. 
Annex 6. Compliment DB-SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”. 

 



Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i al Nou Codi Estructural (BOE-A-2021-13681) 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 500 S 
2.2. Acer B 500 SD 

 
03. Armadures normalitzades (3) 

3.1. Acer ME 500 T 
 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons el Nou Codi Estructural (BOE-A-2021-13681)): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de ... dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable 
a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb el Nou Codi 
Estructural (BOE-A-2021-13681). 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: HA-25/B/12/XC2 

 

Situació en projecte i obra: Fonaments, forjats i escales. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix al Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681).  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-
13681). 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix al Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681).  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix al Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681). 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681)) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 
especificats al Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) per poder garantir les dosificacions i els requisits 
de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i el Nou Codi Estructural (BOE-2021-
13681). El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts al Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681). 
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al Nou Codi 
Estructural (BOE-2021-13681) 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris del Nou Codi Estructural (BOE-
2021-13681), control estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació 
de lots, provetes, assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts al Nou Codi Estructural 
(BOE-2021-13681)  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681), signat per persona física 
amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els 
tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb 
ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del 
certificat d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb el Nou Codi Estructural (BOE-2021-
13681). 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica al Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681))  per a cada presa de mostres, que la subscriuran 
totes les parts presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – Nou Codi 
Estructural (BOE-2021-13681)) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-
13681)) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 
segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) segons assaig pel mètode 
general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb el Nou Codi Estructural 
(BOE-2021-13681). 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681)) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / Nou Codi 

Estructural (BOE-2021-13681)) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / Nou Codi 

Estructural (BOE-2021-13681)) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica al Nou Codi Estructural (BOE-
2021-13681)) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una 
còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils del Nou Codi Estructural 
(BOE-2021-13681) 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al Nou Codi 
Estructural (BOE-2021-13681) 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – Nou Codi 
Estructural (BOE-2021-13681)) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681)) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 
segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) 
segons UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) segons assaig pel mètode 
general de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, del Nou Codi Estructural (BOE-

2021-13681) (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord el Nou Codi Estructural 
(BOE-2021-13681). 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681)) 
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• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / el Nou Codi 

Estructural (BOE-2021-13681) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / Nou Codi 

Estructural (BOE-2021-13681)) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681)) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681). 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica al Nou Codi Estructural (BOE-
2021-13681)) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una 
còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils del Nou Codi Estructural 
(BOE-2021-13681) 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al Nou Codi 
Estructural (BOE-2021-13681) 
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3.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme awl Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) i a la UNE EN 
10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) i amb aptitud al doblegat-desdoblegat 
segons assaig UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) segons assaig pel mètode 
general de la UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control del Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681), que l’acer resultant 
dels processos d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i 
químiques corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) 
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• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 

amb el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte 
• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes al Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts al Nou 
Codi Estructural (BOE-2021-13681). Si les armadures normalitzades estan en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions 
experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681), signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb el Nou Codi Estructural (BOE-2021-13681) de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com 
la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts al Nou Codi 
Estructural (BOE-2021-13681) 
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II ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 
 
Annex 1. Normativa Tècnica General Aplicable d’acord amb el CTE. 
Annex 2. Control de Qualitat. 

Annex 3. Estudi de gestió de residus de la construcció. 

Annex 4 Compliment Normativa NCSE-02. 
Annex 5. Compliment DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”. 
Annex 6. Compliment DB-SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”. 

 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

0 m3
0,0 t 0,00 m3

NO SI NO

   Superfície construïda 250,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 21,471 0,090 22,393

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 9,159 0,041 10,176

formigó 170101 0,036 9,116 0,026 6,512

petris barrejats 170107 0,008 1,965 0,012 2,950

guixos 170802 0,004 0,982 0,010 2,430

altres 0,001 0,250 0,001 0,325

   embalatges 0,004 1,067 0,029 7,132

fustes 170201 0,001 0,302 0,005 1,125

plàstics 170203 0,002 0,395 0,010 2,589

paper i cartró 170904 0,001 0,208 0,012 2,969

metalls 170407 0,001 0,163 0,002 0,450

0,090 22,54 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 3,25 m3 m3 m3
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

0,50
0,87 2,07

0,55
0,12

13,8112,46

0,14

0,97
1,80

0,120,72

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin  a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Polígon 1, Parcel·la 9005
17497  Portbou

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU

Alt Empordà

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

fonaments/estructura   

 abocador

1,20
0,16

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,37

2,43

29,52

5,52

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

1,01
0,16

tancaments   

Total residu edificació 

10,47

acabats 



si
si
si
si
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 9,12

Maons, teules i ceràmics 40 9,16

Metalls 2 0,16

Fusta 1 0,30

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,40

Paper i cartró 0,5 0,21

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00
0,00 0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

4.-

6.-

4.- Altres bones pràctiques.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures



si
-
si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 8,79
Maons, teules i ceràmics 13,74
Petris barrejats 3,98

Metalls 0,61
Fusta 1,52
Vidres inapreciable
Plàstics 3,49
Paper i cartró 4,01
Guixos i altres no especials 3,72

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

- 100

100105,49

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

378,59

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Compactadores

126,20 291,63

-

896,41

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

3 
/ 
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)  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

100

-

-16,03

0,00

100

35,16

-

-

200

100,00

18,23 100

-41,93
--

13,98100

22,786,08

48,09

El pes dels residus és de :

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

9,11

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

54,95

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

-

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

59,74

 Instal·lacions de valorització

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-1780,18Planta de reciclatge de Llançà

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

17490 Llançà.

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

100

0,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport           

- -
--

164,85

codi del gestor

39,86
22,54

Polígon 5, parcel·la 61.

896,41

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :



-

-

2

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 0,00 tones tones
Total construcció 22,54 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 22,54 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

0,00

247,92euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant 
NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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247,92

23PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
22,54

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per 

minimització



Construcc ió  d ’un magatzem d’embarcac ions  |  Setembre 2024 

Pàgina  30  

II ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 
 
Annex 1. Normativa Tècnica General Aplicable d’acord amb el CTE. 
Annex 2. Control de Qualitat. 
Annex 3. Estudi de gestió de residus de la construcció. 

Annex 4 Compliment Normativa NCSE-02. 

Annex 5. Compliment DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”. 
Annex 6. Compliment DB-SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”. 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 

de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      
 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 Coeficient de risc  
Edificis d’importància 
normal  = 1,0 
Edificis d’importància 
especial  = 1,3 

 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

 

 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

Polígon 1 Parcel·la 9005 17497 Portbou

1

✔

0,06

1,60

1,0 1,28

0,077

Forjats unidireccionals formats per plaques alveolars sobre parets de càrrega.

✔

✔

Setembre 2024 Daniel Zamora Amorós
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II ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 
 
Annex 1. Normativa Tècnica General Aplicable d’acord amb el CTE. 
Annex 2. Control de Qualitat. 
Annex 3. Estudi de gestió de residus de la construcció. 
Annex 4 Compliment Normativa NCSE-02. 

Annex 5. Compliment DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”. 

Annex 6. Compliment DB-SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”. 
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Annex 5. Compliment DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”. 
 
Com a magatzem estem davant d’un edifici que cal que compleixi el RSCIEI. A 
continuació es justifica el seu compliment. 
 
RSCIEI  REGLAMENT SEGURETAT CONTRA INCENDIS EDIFICIS INDUSTRIALS 
 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
 
CAPITOL I. 
Objecte. 
El reglament té per objecte establir i definir els requisits que han de satisfer i les 
condicions que han de complir els establiments i les instal·lacions d’ús industrial per a 
la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir-ne l’aparició i per donar la resposta 
adequada, en cas de produir-se, limitar-ne la propagació i possibilitar-ne l’extinció, 
amb la finalitat d’anul·lar o reduir els danys o les pèrdues que l’incendi pugui produir a 
persones o béns. 
 
Àmbit d’aplicació. 
En el nostre cas estem obligats a aplicar-lo com a magatzem industrial entès com: 
 

“Se define como almacenamiento industrial a cualquier recinto, cubierto o no, que de 
forma fija o temporal, se dedique exclusivamente a albergar productos de cualquier 

tipo.” 
 
Compartimentacions. 
Quan en un mateix edifici i hagi junt amb l’activitat industrial altres usos en els que 
sigui d’aplicació el codi tècnic, aquests, hauran de complir a més els exigits per 
aquesta normativa quan superin: 
 

a) Zona comercial: superfície construïda superior a 250 m². 
b) Zona administrativa: superfície construïda superior a 250 m². 
c) Sales de reunions, conferències, projeccions: capacitat superior a 100 persones 

assegudes. 
d) Arxius: superfície construïda superior a 250 m² o volum superior a 750m³. 
e) Bar, cafeteria, menjador de personal i cuina: superfície construïda superior a 

150 m² o capacitat per servir a més de 100 comensals simultàniament. 
f) Biblioteca: superfície construïda superior a 250 m². 
g) Zones d’allotjament de personal: capacitat superior a 15 llits. 

 
Aquells usos que no han estat recollits a l’apartat anterior, seran d’aplicació les 
exigències del Codi Tècnic de l’Edificació “Seguretat en cas d’incendi” (SI). 
Les zones a les que per la seva superfície els sigui d’aplicació el Codi Tècnic de 
l’edificació han de constituir sector d’incendis independent. Per tant, en el cas que ens 
ocupa, no tenim zones amb altres usos. 
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En la següent taula es detallen els sectors considerats i la normativa que els afecta 
segons s’ha detallant anteriorment.  
 

Sector Zona Ús Superfície Normativa 
Sector 1 Magatzem Industrial 

emmagatzematge 
250,00 RD2267/2004 

 
CAPITOL II. 
Projecte de construcció i implantació. 

1) Els establiments industrials de nova construcció requereixen per l’obtenció de 
les llicències i permisos, la presentació d’un projecte específic que justifiqui el 
compliment del reglament 2267/2004. Aquest projecte pot estar integrat dins 
el projecte general. 

 
2) El projecte redactat i visat per un tècnic competent haurà d’indicar d’acord al 

decret 1942/1993: els materials, els equips d’extinció i els sistemes. També el 
nivell de compartimentació de l’edifici o productes de construcció. 

 
Certificat final. 
Per aconseguir la llicència per iniciar l’activitat caldrà un certificat visat del tècnic 
director de les obres on es manifesti la adequació de les instal·lacions al projecte 
presentat complint la normativa vigent.  
 
També caldrà descriure el nivell de risc intrínsec de l’establiment industrial i el número 
de sectors. Junt amb els certificats dels productes específics de sectorització i 
protecció contra incendis. 
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CAPITOL V. 
Caracterització: (annex I). 
 
El nostra edifici segons el que es defineix en l’annex I del decret es troba en una 
tipologia C: 
 

TIPUS C: L’establiment industrial ocupa totalment un edifici, o diversos, si s’escau, que 

és a una distància superior a tres metres de l’edifici més pròxim d’altres establiments. 

Aquesta distància ha d’estar lliure de mercaderies combustibles o elements intermedis 

susceptibles de propagar l’incendi. 

 
 
Nivell de risc intrínsec de l’àrea d’incendi. 
Aquest càlcul s’ha de fer per cada un dels sectors de la indústria: 
 
S’ha utilitzat la següent formula per a calcular la càrrega de foc: 
 

 
On: 
Qs:  Densitat de Càrrega de foc ponderada i corregida del sector d’incendi 
considerat 
Gi: Massa en Kg de cada un dels combustibles que es troba en el sector d’incendi 
qi: Poder calorífic en MJ/Kg o Mcal/Kg de cada un dels combustibles existents en el 
sector d’incendi.  
Ci: Coeficient adimensional que reflexa la perillositat dels productes, segons valors  
indicats al Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91, publicat al 
DOGC núm. 1954 i corregit al DOGC núm. 2005 de 30 de gener de 1995 
Ra: Coeficient adimensional que pondera el risc d’activació inherent a l’activitat 
industrial, segons l’indicat al Decret mencionat anteriorment 
A: Superfície en m² del sector d’incendi 
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Per simplificar el mètode de càlcul, s’ha aplicat també la fórmula que figura en el punt 
2 de l’apartat 3.2 de l’annex 1 del Reial Decret 2267/2004, per activitats 
d’emmagatzematge:  
 

 
On: 
QS, Ci, Ra y A tenen el mateix significat que l’apartat anterior. 
qvi = càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendis en MJ/m3 o Mcal/m3.  
hi = altura de l’emmagatzematge de cada un dels combustibles, (i), en m.  
si = superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi en m² 
 
Els valors de la càrrega de foc, per mere cúbic qvi, aportada per cadascun dels 
combustibles, es poden obtenir de la taula 1.2. del RD 2267/2004. 
 
Per saber el grau de perillositat per combustibilitat aplicarem els valors que ens dona 
la taula 1.1.del RD 2267/2004. 
 

 
 
Per saber el poder calorífic de cada substància aplicarem els valors que ens dóna la 
taula 1.4. del RD 2267/2004. quan fem els càlculs segons quantitats de matèries 
combustibles.  
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Segons els càlculs efectuats amb les fórmules anteriors i aplicant la taula 1.3 del RD 
2267/2004, obtindrem el nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi.  
 

 
 
Aplicant les fórmules i taules anteriors segons els diferents sectors d’incendi obtenim 
els següents càlculs de la càrrega de foc i el nivell de risc intrínsec. 
 
A continuació es detalla com s’ha obtingut la càrrega de foc per cada sector, així com 
la càrrega global. 
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SECTOR Nº 1 MAGATZEM VELERS     

 

  Unitats Fabricació i venda / Emmagatzematge 

 

  Gi (Kg) qi      (MJ/Kg) Ci Gi*qi*Ci 

qsi             

(MJ/m2) 

qv           

  

(MJ/m3) Ci Si hi Ra qsi*Ci*Si*hi 

1 Nau   
  

  600 0 1 250,00 1 1,5 150.000,00 

 

    
  

  

      

  

 

TOTAL       0,00             150.000,00 

 

(1)Assimilable Barcos de plástico 
   

       
             

 

Aplicant les fòrmules anteriorment expressades el sector tindrà una càrrega de foc (Qs): 

  
             

  

Superfície Sector 250,00 M2 

 

Nivell de risc intrínsec 

    

  

Ra (mig) 1,50   

 

MIG (nivell 3) 

    

  

Qs 900,00 MJ/m² 
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El nivell de risc intrínsec de l'edificació industrial segons Taula 1.3 

        
             

 

 

 

Sector 1 225000 

      
          
          
          
          
          
          
          

     

Qe= 225.000,00 900,00 MJ/m2 

    

      

250,00 

      
             

       

Nivell de risc intrínsec  

   

       

MIG (nivell 3) 

   

ei

sisi
E A

AQ
Q ∑ ×

=



Una vegada obtingut el valor de la càrrega de foc ponderada dels locals o sectors 
d’incendi apliquem la fórmula per al càlcul de la càrrega de foc per un edifici o conjunt 
de sectors que figura en l’apartat 3.2 de l’annex 1 del Reial Decret 2267/2004: 
 

ei

sisi
E A

AQ
Q ∑ ×

=
 

 
En la qual:  
Qe: És la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l’edifici industrial, en 
MJ/m² o Mcal/m² 
Qsi: És la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de cada un dels sectors 
d’incendi que composen l’edifici industrial, en MJ/m² o Mcal/m² 
Ai: És la superfície construïda de cada un dels sectors d’incendi que composen l’edifici 
industrial.  
 
Amb aquest valors i aplicant la fórmula tenim:  
 

Qe = 900,00MJ/ m² 
NIVELL DE RISC INTÍNSEC MIG (NIVELL 3) 
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Condicions de la construcció: (annex II). 
En funció d’aquesta caracterització (tipus C i risc intrínsec mig) trobem en l’annex II 
que l’edifici ha de complir les següents condicions constructives: 
 
Façanes. 
Els forats de façana compliran el següent:  

− Facilitar l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici;  
− Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser almenys 0,80 m i 1,20 m, 

respectivament. La distància màxima entre els seus eixos verticals de dos forats 
consecutius no ha d’excedir de 25 m, mesurat sobre la façana;  

− No s’instal·laran en façana elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat 
a l’interior de l’edifici a través de dits forats.  

 
Ubicacions no permeses. 
No existeix cap restricció d’ubicació en quant a l’existència del sector d’incendi amb 
nivell de risc intrínsec MIG 3 en l’establiment industrial amb configuració tipus C, ja 
que:  

− No ens trobem en segona planta sota rasant;  
(Punt 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials.) 
 
Sectorització. 
En el cas que ens ocupa tindrem un sector:  
El sector 1 que comprèn el Magatzem amb una superfície de 250,00 m². 
 
Per ser una construcció de tipus C i un risc intrínsec nivell 3 (Mig) la superfície màxima 
del sector serà de 5.000 m². Es compleix ja que no tenim cap sector que superi els 
5.000m². 
 
Materials. 
Les exigències de comportament al foc dels productes de construcció es defineixen 
determinant la classe, segons la norma UNE 23727. i UNE-EN 13501-1 
 
Els productes de revestiment o acabats superficials han de ser: 
 

− En terres seran CFL-s1 (M2) o més favorable. 
 

− En parets i sostres també hauran de ser C-s3 d0 (M2), o més favorable. 
 
Els lluernaris i exutoris de coberta seran M3 (D-s2d0) o més favorable. Els lluernaris 
continus de coberta seran M1 (B-s1d0) o més favorable. 
 
Els productes situats a l’interior de falsos sostres o sostres elevats, els utilitzats per 
aïllament tèrmic i per condicionament acústic, revestiments de conductes d’aire 
acondicionat i semblants seran de Classe B-s3 d0 (M1) o més favorables. 
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Estabilitat al foc. 
Estabilitat al foc elements estructurals. 
Segons la taula 2.2 de l’Annex 2 del Reial Decret 2267/2004, els elements amb funció 
portant i escales que siguin recorreguts d’evacuació, hauran de tenir una estabilitat al 
foc de 60 minuts (EF-60). 
 
Nivell de 
risc 
intrínsec 

Tipus A Tipus B Tipus C 

Planta 
soterrani 

Planta 
sobre 
rasant 

Planta 
soterrani 

Planta 
sobre 
rasant 

Planta 
soterrani 

Planta 
sobre 
rasant 

Baix R-120 
(EF-120) 

R-90 
(EF-90) 

R-90 
(EF-90) 

R-60 
(EF-60) 

R-60 
(EF-60) 

R-30 
(EF-30) 

Mig No 
s’admet 

R-120 
(EF-120) 

R-120 
(EF-120) 

R-90 
(EF-90) 

R-90 
(EF-90) 

R-60 
(EF-60) 

Alt No 
s’admet 

No 
s’admet 

R-180 
(EF-180) 

R-120 
(EF-120) 

R-120 
(EF-120) 

R-90 
(EF-90) 

 
Com que l’altura d’evacuació és inferior a 15 metres, totes les parets o murs limítrofs i 
els sostres d'aquest sector d'incendi seran com a mínim EI 60.  
 
L’estructura de les cobertes lleugeres, es poden adoptar els valors establerts a la taula 
2.3, en el cas que ens ocupa haurà de tenir una estabilitat al foc de 15 minuts (EF-15). 
 

NIVELL DE RISC INTRÍNSEC TIPO B TIPO C 
Sobre rasant Sobre rasant 

Baix R-15 
(EF-15) 

No s’exigeix 

Mig R-30 
(EF-30) 

R-15 
(EF-15) 

Alt R-60 
(EF-60) 

R-30 
(EF-30) 

 
L’estructura de la nau industrial és a base de murs de càrrega de bloc de formigó pel 
que ja compleix amb el requisit d’arribar al grau d’estabilitat estructural de R-60 com a 
màxim exigit. L’estructura horitzontal es resol amb un forjat unidireccional format per 
plaques alveolars de 25 cm de cantell, amb una capa de compressió de 5 cm de gruix 
amb malla electrosoldada ME 15x15 D: 6-6, B500T, UNE 36092, així doncs la seva 
resistència al foc, tal com s’indica ala taula C.2 del DB-SI serà R120. 
 
Els tancaments de façana son de blocs de formigó armat de 20cm d’espessor sense 
revestir, el que ens dona un EI superior a EF-60 com a màxim exigit. 
 
Pel què fa a l’ampliació, D’acord amb la taula 2.3. del reial decret 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 



Construcc ió  d ’un magatzem d’embarcac ions  |  Setembre 2024 

 

  Pàg ina  42  

establecimientos industriales, se li exigeix estabilitat al foc de 15min (EF-15) 
d’elements estructurals portants per a un establiment tipus C amb un nivell de risc 
intrínsec mig, en planta sobre rasant, donat que una fallada ocasionaria desperfectes 
greus als edificis propers i comprometria l’estabilitat de plantes inferiors. 
 
Resistència al foc entre sectors.  
La resistència al foc (REI) dels elements constructius delimitadors d’un sector d’incendi 
respecte als altres, no serà inferior a l’estabilitat al foc (EF) exigida a la taula 2.2, pels 
elements constructius amb funció portant. 
 
La resistència al foc de tota mitgera o mur contigu amb un altre edifici serà, com a 
mínim de: 
 

Risc Sense funció portant Amb funció portant 

Risc Baix EI 120 REI 120 

Risc Mig EI 180 REI 180 

Risc Alt EI 240 REI 240 
 
En la nau en qüestió NO existeixen murs mitjaners amb altres activitats. 
 
Evacuació d’ocupants. 
Càlcul d'ocupació i evacuació de l'establiment. 
D’acord amb el què es disposa al capítol 2 “Càlcul de l’ocupació”, i la taula 2.1 
“Densitats d’ocupació” del DB SI3 del CTE i tenint en compte els diferents usos de cada 
zona, s’ha calculat l’ocupació diferenciant les zones que es mostren en la següents 
taules.  
En les mateixes taules es calcula l'ocupació per cada recinte i l'ocupació total, ja que 
en moltes zones l'ocupació és alternativa i no simultània. 
 
Càlcul ocupació. 
Estança  Superfície útil (m²) Densitat d’ocupació Ocupació 
Magatzem velers 232,75 40 m²/persona 6 
TOTAL  232,756  6 
 
Per l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació dels establiments industrials, es 
determinarà la seva ocupació, P, deduïda de les següents expressions: 
P del magatzem velers. P = 1,10*6 = 7. 
 
(P = 1,10* p) fins a 100 persones 
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Número i disposició de sortides.  
Segons l’article 6.2 del Reglament, es tindrà en compte tot allò exposat a l’article 7 de 
la NBE-CPI/96, però com que està derogada s’aplicarà el capítol 3 de la secció 3 del 
DB-SI.  Segons la taula 3.1 d’aquest apartat es mostren al nombre de sortides i la 
longitud dels recorreguts d’evacuació.  

 
Taula 3.1. Nombre de sortides de planta i longitud dels recorreguts d’evacuació 

 
Nombre de sortides 
existents 

Condicions 

Plantes o recintes 
que disposen d’una 
única sortida de 
planta. 

La ocupació no excedeix de 100 persones, excepte en els casos 
que s’indiquen tot seguit: 

• 50 persones en zones des de les que l’evacuació fins 
una sortida de planta hagi de salvar una alçada major 
de 2 m en sentit ascendent.  

 La longitud dels recorreguts d’evacuació fins una sortida de 
planta no accedeix de 25m, excepte en els casos que s’indica 
tot seguit: 

• 50 m si es tracta d’una planta que té una sortida 
directa a l’espai exterior segur i la ocupació no 
excedeix de 25 persones.  

Plantes o recorreguts 
que disposen de més 
d’una sortida de 
planta (4) 

La longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de 
planta no excedirà de 50m. 

 
(1) La longitud dels recorreguts d’evacuació que s’indica pot augmentar un 25% quan 
es tracti de sectors d’incendi protegits amb una instal·lació automàtica d’extinció. 
(4) La planta de sortida de l’edifici ha de disposar de més d’una sortida: 
 

− En el cas d’edificis d’ús residencial habitatge, quan la ocupació total de l’edifici 
excedeixi de 500 persones.  

− La resta d’usos, quan li sigui exigible considerant únicament l’ocupació de la 
planta, o bé quan l’edifici estigui obligat a tenir més d’una escala per a 
l’evacuació descendent o ascendent. 

 
Segons l’article 6.2. del Reglament, les distàncies màximes dels recorreguts 
d’evacuació dels sectors d’incendi dels establiments industrials no superaran els 
següents valors: 
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Longitud del recorregut d’evacuació segons el núm. de sortides 
Risc 1 sortida recorregut únic 2 sortides alternatives 
Baix 35 m 50 m 
Mig 25 m 50 m 
Alt ----- 25 m 

 
Aquests valors prevalen per sobre els que marca el DB-SI.  
 
Al sector del magatzem de velers serà necessària una única sortida, amb una distància 
màxima d’evacuació de 25metres. 
 
Totes les sortides de planta de la planta baixa porten a un espai exterior segur que 
compleix les següents condicions: 

− Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en condicions de 
seguretat. 

− L’espai exterior té, davant de cada sortida d'edifici que comuniqui amb ell, una 
superfície de 0,5P m2 dins la zona delimitada amb un radi 0,1P m de distància 
des de la sortida de l'edifici, sent P el número d'ocupants que evacuaran per la 
sortida. 

− Si l’espai considerat no està comunicat amb la xarxa viària o amb altres espais 
oberts no pot considerar-se cap zona situada a menys de 15 m de qualsevol 
part de l’edifici, excepte quan estigui dividit en sectors d’incendi 
estructuralment independents entre sí i amb sortides també independents a 
l’espai exterior. En aquest cas la distància es podrà aplicar únicament respecte 
el sector afectat per un possible incendi. 

− Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per 
l’incendi. 

− Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants 
que, en cada cas, es considerin necessaris. 

− La coberta d’un edifici es pot considerar com espai exterior segur sempre que, 
a més de complir les condicions anteriors, la seva estructura sigui totalment 
independent de la de l’edifici amb sortida a aquest espai i un incendi no pugui 
afectar als dos simultàniament. 
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Dimensionat de portes. 
D’acord amb la taula 4.1 “Dimensionat dels elements d’evacuació” del capítol 4 
“Dimensionat dels mitjans d’evacuació” el càlcul d’amplada de portes i passos es 
realitza segons l’expressió: 

A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 
On: 
A és l’amplada de la porta en m. 
P és el número total de persones assignades a la porta. 

 
Les portes seran abatibles amb l’eix de gir vertical. 
Les portes de sortida a l’exterior disposaran d’obertura sense clau i sense actuar sobre 
més d’un mecanisme per ser obertes. Totes elles disposaran de sistema antipànic o 
mecanisme de desbloqueig. 
 

− Magatzem velers. 
Sortida habitual del recinte. 

o 7 ocupants 
o Una porta d’evacuació de 0,80m d’amplada. 
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Dimensionat de passadissos. 
D’acord amb la taula 4.1 “Dimensionat dels elements d’evacuació” del capítol 4 
“Dimensionat dels mitjans d’evacuació” el càlcul d’amplada dels passadissos es realitza 
segons l’expressió: 

A ≥ P/200 ≥ 1,00 m 
On: 
A és l’amplada del passadís en m. 
P és el número total de persones assignades a la porta. 

 
Al projecte no disposem de cap passadís, conseqüentment no cal donar compliment a 
la taula 4.1 del SI 3 (CTE). 
 
Dimensionat d’escales. 
Al projecte no disposem de cap escala, per tant no cal donar compliment a la taula 4.1 
del SI 3 (CTE). 
 
Protecció de les escales.  
A la taula 5.1. de la Secció SI 3 (CTE) es mostren les condicions de protecció que han 
de complir les escales previstes per evacuació.  
En el cas que ens ocupa, NO és necessària la protecció de les escales. 
 
Portes situades en els recorreguts d’evacuació. 
Pel què fa a les característiques de les portes s’aplicarà el punt 6 de la secció 3 del 
document bàsic de seguretat contra incendis.  
 
Les portes previstes com a sortides de planta o edifici i previstes per l’evacuació de 
més de 50 persones seran abatibles, amb eix vertical i sistema de fàcil i ràpida 
obertura.  
 
A l’activitat la majoria dels ocupants estaran familiaritzats amb l’edifici, per tant, el 
mecanisme d’obertura de les portes pot ser de manilla o polsador conforme a la UNE 
En 179.  
 
Totes les portes d’evacuació que hagin d'evacuar més de 50 persones en el recinte on 
estan situades o més de 100 persones arribant seqüencialment obriran en el sentit 
d'evacuació. En el cas que ens ocupa, cap de les portes d’evacuació ha d’evacuar més 
de 50 persones i tampoc més de 100 persones arribant seqüencialment. 
 
Discontinuïtats en el paviment. 
No existeixen graons aïllats ni discontinuïtats en el paviment que puguin ocasionar risc 
de caiguda. 
 
El paviment de totes les zones compleix les condicions que marca l’apartat 2 del SUA1. 
Seguretat en vers al risc d’impacte o atrapament. 
A l’edifici la zona lliure de pas en zones de circulació és superior als 2,2 m exigits i les 
portes tenen una alçada lliure de 2,0 m. No hi ha elements que sobresurtin de la 
façana ni que es trobin situats sobre zones de circulació. Tampoc trobem elements 
sortints ni volats que presentin risc d’impacte. 
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Senyalització i enllumenat d’emergència. 
S’ha assegurat una il·luminació de 5 lux en els passadissos i la uniformitat de la 
il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona serà tal que el 
coeficient entre la luminància màxima i la mínima serà menor que 40. També s’ha 
assegurat la il·luminació de 5 lux a les zones properes als quadres elèctrics, als 
extintors, als polsadors d’alarma i a les BIE. 
 
Es disposa d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallida de l’enllumenat normal, 
subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera 
que puguin abandonar l’edifici, evitant les situacions de pànic i permetin la visió de les 
senyals indicatives de les sortides i la situació dels mitjans d’extinció d’incendis.  
 
Enllumenat d’emergència i senyalització dels mitjans d’evacuació. 
Tots els recorreguts d’evacuació disposen d’enllumenat d’emergència i dels rètols 
indicatius de sortida d’emergència.  
 
Es dona compliment a les condicions exigides pel CTE, DB SIA4. 
 
Espai exterior segur. 
L’espai exterior com es demostra en els plànols d’emplaçament i situació, per la pròpia 
configuració urbanística de la zona, és molt àmplia segura i amb bona capacitat de 
maniobrar. Això fa que es pugui accedir molt fàcilment a qualsevol punt de les façanes 
i la coberta des de l’exterior.  
 
Ventilació. 
No es disposarà de sistema d’evacuació de fums, al tractar-se d’un establiment amb 
un risc intrínsec Mig 3 i una superfície construïda inferior a 1.000m2. 
 
Emmagatzematge  
Les prestatgeries hauran de complir que tots els materials metàl·lics seran acer A1 
(M0). Els que tinguin revestiments de pintura hauran de complir la classe Bs3d0 (M1).  
L’alçada emmagatzemada de productes serà de 2 metres.  
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE L’ESTABLIMENT – ANNEX III 
RSCIEI. 

Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció 
contra incendis de l’establiment industrial, així com el disseny, l’execució, la posta en 
funcionament i el manteniment de les seves instal·lacions, hauran de complir el 
previst en el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial 
Decret 513/2017.  
Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis 
compliran els requisits que, per a ells, estableixi el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis, aprovat pel Reial Decret 513/2017. 
 
Sistemes automàtics de detecció. 
No serà necessària la instal·lació de sistemes automàtics de detenció, ja que es tracta 
d’un edifici tipus C amb un risc intrínsec Mig 3 i una superfície total construïda inferior 
a 1.500m2. 
 
Sistemes manuals d’alarma. 
Al punt 4.1. de l’annex III del Reglament de Seguretat contra Incendis dels 
establiments industrials es mostren les condicions necessàries per la instal·lació de 
sistemes manuals d’alarma. 
 
Segons el punt 4.2. els polsadors d’alarma es situaran junt a cada sortida d’evacuació 
del sector d’incendi, i la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins al 
polsador no serà superior a 25 metres. 
 
Segons el punt 1 de la secció 4 del DB-SI, s’instal·laran sistemes manuals d’alarma als 
següents sectors d’incendi: 

− Ús administratiu: si la superfície construïda és superior a 1.000 m² 
− Ús comercial: si la superfície construïa és superior a 1.000 m² 

 
Al sectors 1 d’emmagatzematge si cal un sistema manual d’alarma ja que es tracta 
d’una activitat d’emmagatzematge en la que no es requereix la instal·lació de sistemes 
automàtics de detenció. 
 
 
Sistema de comunicació d’alarma. 
Segons el punt 5.1. de l’annex III del Reglament de Seguretat contra Incendis dels 
establiments industrials es mostren les condicions necessàries per la instal·lació de 
sistemes de comunicació d’alarma. 
 
No serà necessària la seva instal·lació al no superar els 10.000 m² construïts. 
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Sistema d’abastaments d’aigua contra incendis. 
El punt 6.1. en l’apartat b de l’annex III del Reglament de Seguretat contra Incendis 
dels establiments industrials sindica que serà necessària en cas d’haver de donar 
servei a BIE o hidrants exteriors. 
 
En el nostre cas NO caldrà una escomesa específica per aquests dispositius. 
 
Hidrants exteriors. 
A la taula 3.1 es mostren les condicions que s’han de donar per a la instal·lació 
d’hidrants exteriors, que va en funció de la configuració de d’edifici, de la superfície de 
l’àrea d’incendi, i del nivell de risc intrínsec. 
 
En el cas que ens ocupa, no són necessaris al tractar-se d’un edifici tipus C amb un risc 
mig 3 i no superar els 2.000 m² construïts.  
 
Extintors d’incendi. 
S’instal·laran extintors d’incendi portàtils en tots els sector d’incendi dels establiments 
industrials, segon l’art. 8 de l’Annex III del Reial Decret 2267/2004. Es seleccionaran 
segons la taula I-1 de l’apèndix 1 del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre). 
 
S’ha previst la col·locació d’extintors al magatzem, tenint en compte el que s’indica 
punt 8 de l’annex III del Reglament de seguretat Contra incendis als establiments 
industrials i el que s’indica en el punt 1 de la secció 4 del DB-SI. 
 
Per un risc mig s’exigeix una eficàcia mínima del extintor 21A. Un extintors pels 
primers 400 m² construïts i un altre per cada 200 m² construïts addicionals. 
 
L’emplaçament dels extintor portàtils d’incendi permetrà que siguin fàcilment visibles 
i accessibles, estaran situats propers als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar-
se l’incendi i la seva distribució serà tal que el recorregut màxim, des de qualsevol 
punt del sector d’incendi fins l’extintor, no superi els 15m. 
 
Per tant s’instal·laran els següents extintors a cada sector: 

− Magatzem: 2 extintors 21 A 
 
A la zona dels quadres elèctrics hi haurà un extintor tipus 113B. 
 
Els extintors, estaran d’acord amb el que diu la norma UNE 23110-75 col·locats a una 
alçada màxima de 1,70 metres del terra, en llocs visibles, de fàcil accés i degudament 
senyalitzats. 
 
Els extintors seran d’acer embotit amb tap cromat, timbrat per la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Indústria a 20 Kg/cm2. Han de disposar d’una vàlvula de seguretat 
tassada en 17 Kg/cm2, amb un abast de 6 m. I dotat d’un sistema percutor. 
 
Es col·locaran de manera que permeti mantenir una zona lliure d’obstacles de manera 
que es faciliti la maniobra. 
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Boques d’incendi equipades. 
Al punt 9.1 de l’annex del Reglament es mostren les condicions necessàries per la 
instal·lació de boques d’incendi equipades (BIE’s). 
 
En un edifici tipus C, serien necessàries en edificis tipus C si el seu nivell intrínsec és 
mig a partir de 1.000m² de superfície construïda per sector i de 500m² o superior en 
cas d’un nivell intrínsec alt. 
 
Segons el punt 1 de la secció 4 del DB-SI, s’instal·laran BIE’s següents sectors d’incendi: 

− Locals de risc especial alt en els que el risc d’incendi es degui principalment a 
matèries combustibles sòlides. 

− Ús administratiu: Si la superfície construïda és superior a 2.000m2  
 
Pel cas que ens ocupa, no són necessàries, al tractar-se d’un edifici tipus C amb un risc 
mig 3, amb una superfície inferior a 1.000m2 i ni disposar de locals de risc especial alt 
ni d’usos administratius. 
Sistemes de columna seca. 
No serà necessari instal·lar sistemes de columna seca perquè l’altura d’evacuació és 
inferior a 15 metres, ja que en el punt 10.1 l’annex III del Reglament de Seguretat 
contra Incendis dels establiments industrials s’indica que s’instal·laran sistemes de 
columna seca en els establiments industrials si son de risc intrínsec mig o alt i la seva 
altura d’evacuació es de 15m o superior. Alhora que al punt 1 de la secció 4 del DB-SI, 
s’indica que només serà necessari instal·lar sistemes de columna seca si l’altura 
d’evacuació supera els 24m.  
 
Amb aquest condicionants, no serà necessari instal·lar sistemes de columna al tractar-
se d’un edifici amb un risc intrínsec mig 3, a més de que l’altura d’evacuació és inferior 
a 15 metres. 
 
Ruixadors automàtics. 
Tal i com s’exposa en el punt 11 de 10.1 l’annex III del Reglament de Seguretat contra 
Incendis dels establiments industrials no seran necessaris els ruixadors automàtics per 
el present edifici industrial al tractar-se d’un edifici amb un risc intrínsec mig 3 i una 
superfície construïda inferior a 2.000m2. 
 



Construcc ió  d ’un magatzem d’embarcac ions  |  Setembre 2024 

 

  Pàg ina  51  

Enllumenat d’emergència i senyalització. 
Enllumenat d’emergència.  
Es senyalitzaran les sortides de tots els sectors d’incendis amb enllumenat 
d’emergència.  
 
Caldrà instal·lar enllumenat d’emergència en les vies d’evacuació dels sectors 
d’incendi on la ocupació sigui major de 25 persones.  
 
Caldrà instal·lar-ne en els locals de comptadors, SAI o quadres de comandament 
general.  
 
Com a mínim seran de 5 lux.  
 
La il·luminació s’encendrà al baixar la tensió nominal del 70% de la normal. Mantindrà 
les condicions de servei durant una hora com a mínim a partir de la fallida.  
 
Les portes d’accés tindran a menys de 5 metres una il·luminació d’emergència amb 
una BIE (amb polsador d’alarma) i un extintor. 
 
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 
D’acord amb el capítol 2 ”Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció 
contra incendis”, es senyalitzaran els extintors portàtils mitjançant senyals definides a 
la norma UNE 23033-1. Les mesures de les senyals seran de 210x210 mm ja que la 
distància d’observació no excedirà els 10 m. Les senyals seran fotoluminiscents i les 
seves característiques d’emissió lluminosa compliran amb el què s’estableix a la norma 
UNE 23035-4:1999. 
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ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS. 
Aproximació i entorn. 
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent > a 9 metres han de disposar d’un 
espai de maniobra al llarg de les façanes dels accessos principals, que compleixi 
l’apartat 1.2 del DB-SI-5 del CTE. 
 
En aquest projecte, l’alçada d’evacuació descendent és inferior a 9 m, per tant, no cal 
complir aquest requeriment. 
 
Segons el document TINSCI DT-12, les condicions d'aproximació i entorn dels edificis 
amb alçada d’evacuació descendent ≤ 9 metres son les següents: 
 
Els vials d'aproximació als espais de maniobra de l'apartat 1.2 del DB-SI 5, compleixen 
les condicions següents: 
 

a) Amplada lliure mínima de pas de vehicles: 3,5 m en edificis (5,0 m en vials 
sense sortida)  

b) Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5 m.  
c) Capacitat portant: 20 kN/m2.  
d) Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,20 m, delimitada pel traçat d'una 

corona circular que tingui radis mínims de 5,30 i 12,50 m.  
e) Pendent ≤ 15 %.  
f) En els vials d’aproximació sense sortida de més de 20 m de llarg s’ha de 

disposar d’un espai suficient per la maniobra dels vehicles del servei d’extinció 
d’incendis  

g) En zones edificades limítrofs o interiors a àrees forestals, s’han de complir les 
condicions següents:  
− Hi ha d’haver una franja de 25 m d’amplada separant la zona edificada 

de la forestal, lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi 
de l’àrea forestal així com un camí perimetral de 5 m, que pot estar inclòs 
en aquesta franja; d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

− La zona edificada o urbanitzada ha de disposar de dos vials 
d’aproximació alternatius. Si no és possible, l’accés únic haurà de complir 
les condicions del punt “ f ” d’aquest apartat.  

 
Pel que fa a l’espai de maniobra, serà suficient garantir: 
 

a) Distància màxima des del vial d’aproximació fins als accessos a peu a l'interior 
de l'edifici: 50 m.  

b) Amplada mínima de pas d'1,80 m, a partir del vial d’aproximació.  
 
En trams corbats, el carril queda delimitat pel traçat d’una corona circular amb radi 
mínim de 5,30 m i 12,50 m i amplada mínima de circulació de 7,20 m. 
 
Es dona compliment al CTE DB SI5, Apartat 1. 
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Accessibilitat per façana. 
Les façanes a les quals fa referència l’apartat anterior han de disposar d’obertures que 
permetin l’accés des de l’exterior pel personal del servei d’extinció d’incendis. Aquests 
forats han de complir: 

a) Han de facilitar l’accés a totes les plantes, de forma que l’alçada de l’ampit no 
sigui superior als 1,20 m. 

b) Les seves dimensions han de ser com a mínim de 0,50 m d’amplada i de 1,20 m 
d’alçada. La distància màxima entre eixos de dos obertures consecutives no pot 
ser superior als 25 m. 

 
Les façanes possibiliten perfectament la intervenció dels serveis d’extinció en tot el 
seu perímetre. També es garanteixen els forats necessaris que permeten l’accés des 
de l’exterior en tot el perímetre (2,00 m x 2,20 m). 
 
Es dona compliment al punt 1.2. del SI 5. 
 
Tal i com indica la instrucció tècnica complementària SP 121:2012 al tenir una 
ocupació menor a 1.500 persones es disposarà d’una façana accessible. Aquesta és la 
façana principal, que dona al vial de circulació interior del moll i que disposa de l’espai 
de maniobra suficient per a l’accessibilitat de façana. 
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II ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 
 
Annex 1. Normativa Tècnica General Aplicable d’acord amb el CTE. 
Annex 2. Control de Qualitat. 
Annex 3. Estudi de gestió de residus de la construcció. 
Annex 4 Compliment Normativa NCSE-02. 
Annex 5. Compliment DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”. 

Annex 6. Compliment DB-SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”. 

 
 

 



Zones interiors seques
< 6% pendent classe 1 Resistència al lliscament 15 < Rd ≤35

No té juntes que presentin ressalts superiors a 4 mm. 
Els elements sortints puntuals del paviment no surten + 12 mm.
Els  elements sortints de + 6 mm han de tenir un angle que no excedeixi 45º en sentit de circulació.

3 En zones de circulació i/o itineraris accessibles, no es disposa d'un escaló aïllat, ni dos de consecutius.

A les zones de circulació de persones, el paviment presenta perforacions o forats on es pugui introduir una
esfera de 1,5 cm diàmetre. 

SUA 1 Seguretat enfront del risc de caigudes

Requeriments del CTE-SUA 1 que són d'aplicació. 

La classe que han de complir els paviments, en funció de la seva localització, es mantindrà durant tota la vida
útil del paviment. 

1 Relliscositat dels terres

1 Condicionants dels paviments interiors no restringits: 

2 Discontinuïtat en el paviment

Desnivells de < 5 cm es resolen amb pendent < 25%.

SUA 1 Seguretat enfront del risc de caigudes   
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Diferència de cota entre 0,55 m y 12 m X: qualsevol Y: (B o C) Z: 1 o 2

1 Portes en lateral de passadissos que no són d´ús restringit, ni de recintes d'ocupació nulꞏla: 
Als passadissos de menys de 2,50 m d'amplada l'escombrat de la porta no envaeix el passadís. 

Tenen la classificació de prestacions X(Y)Z (determinada segons la norma UNE-EN-12600:2003), en funció
de la diferència de cota entre els dos costats del vidre:

Als passadissos de més de 2,50 m d'amplada, l'escombrat de la porta no envaeix l'amplada mínima
determinada pel DB SI 3 de condicions d'evacuació. 

3 Les portes industrials, comercials, de garatge i portons, compleixen les condicions de seguretat d'ús
específiques i tenen el marcatge CE. 

Figura extreta del CTE-DB-SUA 2

1.3 Impacte amb elements fràgils
Tots els vidres inclosos dins les àrees amb risc d'impacte segons la figura següent: 

1 Impacte

1.1 Impacte amb elements fixos

SUA 2 Seguretat enfront del risc d'impacte o atrapament

Requeriments del CTE-SUA 2 que són d'aplicació. 

1.2 Impacte amb elements practicables

1 L'alçada lliure de pas a les zones de circulació és de 2,20 m mínim. (A les zones d'ús restringit 2,10 m) i
als llindars de portes mínim 2 m. 

2 Els elements fixos que sobresurten de la façana, situats en zona de circulació, estan a 2,20 m d'alçada
com a mínim. 

Figura extreta del CTE-DB-SUA 2

SUA 2 Seguretat enfront del risc d'impacte o atrapament   
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3 En itineraris accessibles, la força d'obertura de les portes de sortida és a màxim 25 N, en general, 65 N les
resistents al foc (assaig segons norma UNE-EN 12046-2:2000).

SUA 3 Seguretat enfront del risc d'empresonament

Requeriments del CTE-SUA 3 que són d'aplicació. 

SUA 3 Seguretat enfront del risc d'empresonament   
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La luminància mínima en zones interiors és de 100 lux. 

SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per ilꞏluminació inadequada

Requeriments del CTE-SUA 4 que són d'aplicació. 

1 Enllumenat normal en zones de circulació
El factor d'uniformitat mitjana és del 40% com a mínim. 

2 Enllumenat d'emergència

2.1 A les següents zones s'ha previst enllumenat d'emergència: 
b) Els recorreguts des de tot origen d'evacuació fins a l'espai exterior segur i fins a les zones de refugi,
incloses les mateixes zones de refugi, segons definicions en l'Annex A de DB SI. 

SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per il∙luminació inadequada   
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Càlcul de Ne (Freqüència esperada d'impactes): 

Ne = Ng Ae C1 10-6 = 

Ng = 

Ae =

C1 =

Càlcul de Na (Risc admissible): 

Na = (5,5/(C2 C3 C4 C5))10-3 = 

C2 =

C3 =

C4 =

C5 =

0,01806

La freqüència d'impactes (Ne) és igual o inferior al risc admissible  (Na), pel que aquest DB no és d'aplicació

SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp

Requeriments del CTE-SUA 8 que són d'aplicació.

2 Tipus d'instalꞏlació exigida

0,5

1

1

1

3

1204

0,5

Densitat d'impactes sobre el terreny (núm. impactes/any,km2). Veure
figura 1.1 del SUA8.

Coeficient relacionat amb l'entorn. Veure taula 1.1 del SUA 8. 

Superfície de captura equivalent de l'edifici.

Coeficient en funció del tipus de construcció. Veure taula 1.2 SUA 8

Coeficient en funció del contingut de l'edifici. Veure taula 1.3 SUA 8

Coeficient en funció de l'ús de l'edifici. Veure taula 1.4 SUA 8

Coeficient en funció de la necessitat de continuitat en les activitats que es
desenvolupen a l'edifici. Veure taula 1.5 SUA 8

0,11

SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp   
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1.1.1

1.1.2

2

1.1.3
2

2.1

Zones ús privatZones ús public

En tot cas
Quan existeixin diverses entrades a 

l'edifici
Entrades a l'edifici accessible

2 Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat

Dotació
Senyalització dels elements accessibles en funció de la seva localització (no s'inclouen els mitjans
d'evacuació que regula el DB-SI-3-7).

Edifici d'altres usos (no Residencial Habitatge):
Disposa d'un itinerari accessible que comunica, en cada planta, l'accés accessible a ella (entrada
principal accessible a l'edifici, ascensor accessible, rampa accessible) amb les zones d'ús públic, amb
tot origen d'evacuació de les zones d'ús privat exceptuant les zones d'ocupació nulꞏla, i amb els
elements accessibles, com ara places d'aparcament accessibles, serveis higiènics accessibles, places
reservades en sales d'actes i en zones d'espera amb seients fixos, allotjaments accessibles, punts
d'atenció accessibles, etc.

Paviment:
No conté peces ni elements solts, com ara graves o sorres. Els peluts i moquetes estan encastats o
fixats al sòl.
Per a permetre la circulació i arrossegament d'elements pesants, cadires de rodes, etc., els sòls són
resistents a la deformació.

Accessibilitat a les plantes de l'edifici

Es disposa d'un ascensor accessible o una rampa accessible que comunica les plantes que no són 
d'ocupació nulꞏla amb les plantes d'entrada accessible a l'edifici, ja que:

Condicions dels itineraris accessibles: 

Edificis d'altres usos (no residencial)

SUA 9 Accessibilitat

Requeriments del CTE-SUA 9 que són d'aplicació. 

1.1 Condicions funcionals

Accessibilitat en l'exterior de l'edifici
La parcelꞏla disposa almenys d'un itinerari accessible que comunica una entrada principal a l'edifici amb la
via pública. 

Accessibilitat entre plantes de l'edifici

SUA  9 Accessibilitat   
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III AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 

CA Criteri d’amidaments. 

CA 1. Dades a tenir en compte a efectes de valoració. 

En la documentació figuren alguns materials amb marques i tipus concrets. Això 
obeeix a la necessitat de concretar al màxim totes les partides de manera que les 
ofertes dels constructors ho siguin a partir d'idèntics pressupostos. 
Aquest Estat d'Amidaments orientatiu és la pauta per que el contractista pugui fer la 
seva oferta, acompanyat del seu propi amidament si així ho creu oportú. 
 
Els capítols i partides de que consta el present estat d'amidaments venen descrits de 
forma abreviada, pel que és necessari acudir als plànols, memòria i plec de condicions 
per conèixer les particularitats de cadascun d'ells. 
 

CA 2. Criteris d'amidament. 

CA 2.1 Moviments de terres. 
Criteri d'amidament: l'amidament s'efectuarà segons els perfils del terreny. 
 
CA 2.2 Fonaments i estructura. 

2.1.-  Fonaments 
Criteri d'amidament: mesures previstes en planta i fondària prèviament 
fixades. 
2.2.- Acer 
Criteri d'amidament: pes de les barres col·locades segons mides de projecte, en 
funció del pes teòric de les mateixes. 
2.3.- Sostres 
Criteri d'amidament: es deduiran els forats superiors a 1 m². 
2.4.- Perfils laminats 
Criteri d'amidament: igual que l'acer d'armar.  

 
CA 2.3 Sanejament. 

3.1.- Conduccions 
Criteri d'amidament: llargada del tub seguint la directriu principal del mateix. 
3.2.- Arquetes i sifons 
Criteri d'amidament: unitat realitzada. 

 
CA 2.4 Ram de paleta. 
Criteri d'amidament: es deduiran els forats superiors a 8 m². i el 50% dels forats entre 
4 i 8 m². S'inclou la col·locació de premarcs. 
 
CA 2.5 Paviments i revestiments. 
1.1.1.1.1 CA 2.5.1 Paviments 
Criteri d'amidament: es deduiran els forats superiors a 1 m². 
1.1.1.1.2 CA 2.5.2 Sòcol 
Criteri d'amidament: es deduiran les portes. 
1.1.1.1.3 CA 2.5.3 rajola 
Criteri d'amidament: es deduiran els forats superiors a 2 m². i el 50% dels forats entre 
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1 i 2 m². 
 
CA 2.6 Enguixats i remolinats. 
Criteri d'amidament: es deduiran els forats superiors a 8 m². i el 50% dels forats entre 
4 i 8 m². En els armaris encastats només es mesurarà per una cara el parament 
corresponent al parament. 
 
CA 2.7 Fusteria. 
Criteri d'amidament: unitat o longitud realitzada. Subministra i col·locació. 
 
CA 2.8 Serralleria. 
Criteri d'amidament: unitat o longitud realitzada.     
 
CA 2.9 Vidrieria. 
Criteri d'amidament: unitat realitzada. Subministra i col·locació. 
 
CA 2.10 Electricitat. 
Criteri d'amidament: segons unitats realitzades. La totalitat de la instal·lació elèctrica 
es realitzarà d'acord amb el R.E.B.T., les normes de la companyia subministradora i les 
disposicions del Departament d'Indústria. 
 
CA 2.11 Lampisteria i sanitaris. 
1.1.1.1.4 CA 2.11.1 Lampisteria 
Criteri d'amidament: longitud o unitat realitzada. Subministrament i col·locació. 
1.1.1.1.5 CA 2.11.2 Sanitaris 
Criteri d'amidament: unitat realitzada. Subministrament i col·locació. La instal·lació es 
realitzarà d'acord amb la norma bàsica, les normes de la companyia subministradora i 
les disposicions del Departament d'Indústria. 
 
CA 2.12 Pintures. 
1.1.1.1.6 CA 2.12.1 Portes 
Criteri d'amidament: es mesuraran les dues cares. 
1.1.1.1.7 CA 2.12.2 Paraments 
Criteri d'amidament: es deduiran els forats superiors a 8 m². i el 50% dels forats entre 
4 i 8 m². 
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III AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 

AM Amidaments. 

 



AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.01 m²  NETEJA I ESBROSSADA TERRENY A MÀQUINA                           

De neteja i esbrossada del terreny, de gruix  variable, a màquina.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de pro-
jecte (zona afectació procés constructiu)

parcel.la 1 12,00 30,00 360,00

360,00

01.02 m³  EXCAVACIÓ TERRES CAIXA PAVIMENT                                 

D'excavació per a formació de caixa pel pav iment, de terres compactes, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

parcel.la 1 15,00 35,00 0,20 105,00

105,00

01.03 m³  EXCAVACIÓ RASA EN TERRES                                        

D'excavació de rases en terres, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

sanejament 2 35,00 0,50 0,80 28,00
electricitat 1 25,00 0,40 0,60 6,00
altres 3 25,00 0,40 0,60 18,00
arquetes 5 1,00 1,00 1,00 5,00

57,00

01.04 m³  REBLERD RASES AMB SORRA                                         

D'estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm de gruix .
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

rases 0,8 57,00 45,60

45,60

01.05 m³  PEDRAPLÈ GRAVES BASE PAVIMENTS                                  

D'estesa i piconat de graves en base de pav iments, a màquina, per capes de 25 cm de gruix , i un
grau de compactació del 95 % .
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

1 250,00 0,15 37,50
1 10,00 5,00 0,15 7,50

45,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 FONAMENTS                                                       

02.01 m³  LLOSA FORMIGÓ HA-25 ARMADA B-400-SD 75 kg/m³                    

De llosa de fonaments de formigó, del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment pòrtland, armada amb barres
d'acer ferrallat tipus B-400SD amb una quantia de 75 Kg/m³.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

llosa 1 300,00 0,35 105,00

105,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 m²  MUR FORMIGÓ HA-25/XC2, 30 cm, B-500SD 12 kg/m²                  

De mur de 30 cm de gruix  per quedar v ist, de formigó tipus HA-25/F/20/XC2, armat amb barres d'a-
cer corrugat tipus B-500SD amb una quantia de 12 kg/m² (40 kg/m³) i encofrat a dues cares amb
planxes metàl·liques. S'inclou la feina d'encofrar i desencofrar, però el fonament cal valorar-lo a part.
Criteri d'amidament: superfície teòrica mesurada segons documentació gràfica de projecte

perímetre 2 25,00 3,15 157,50
2 10,00 3,15 63,00

porta -1 3,00 2,50 -7,50

213,00

03.02 m²  FORJAT UNID. LLOSA PREFABRICADA DE 24 CM                        

De forjat unidireccional  autoportant de coberta, de 24 cm de cantell total, format per nerv is amb bigue-
tes ceràmiques pretensades de 17 cm de base i 18 cm de cantell, col·locades cada 67 cm entre ei-
xos, entrebigades amb encadellat ceràmic de 50x20x6 cm i reomplert sobre biguetes i entre peces
solera amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors 1 m²

1 10,00 25,00 250,00

250,00

03.03 m²  CAPA COMPRESSIÓ ARMADA DE 5 cm DE FORMIGÓ HA-25/F/12/X0         

De capa de compressió armada de 5 cm de gruix , de formigó HA-25/F/12/X0 i armada amb malla
d'acer electrosoldat B-500T de 5.100 kp/cm² de límit elàstic, de 30x15 cm i 5 mm de diàmetre, inclòs
cèrcol i encofrat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

1 11,00 26,00 286,00

286,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 COBERTA                                                         

04.01 m²  PAV. RAJOLA CERÀM.FINA 28x14 A TRUC                             

Paviment de rajola ceràmica mat fina de 28x14 cm, col·locada a truc de maceta sobre amb morter
de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). S'inclou reajuntat amb beurada grisa.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

coberta 1 11,00 26,00 286,00

286,00

04.02 m²  SOLERA AMB PENDENT DE FORMIGÓ CEL·LULAR DE 10 cm                

De formació de solera amb pendent a cobertes planes (aïllament amorf) de 10 cm de gruix amb formi-
gó cel·lular sense granulat de 300 kg/m³ de densitat, amb acabat de la superfície remolinat. S'inclou
formació de mestres, estesa i reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

coberta 1 11,00 26,00 286,00

286,00

04.03 m²  IMP. NO PROT. COB. PLANA TRANS. INV. MONO. / ADH.               

Impermeabilització a coberta plana transitable invertida per a ús per a v ianants, amb membrana poli-
mèrica monocapa adherida no protegida, formada per emprimació asfàltica amb una dotació mínima
de 300 gr/m² i làmina betum plastomèric tipus LBM (APP) 40-PEc+PEc, de 4 kg/m² de pes i doble
armadura de polietilè coextrudit.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

coberta 1 11,00 26,00 286,00

286,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 SERRALLERIA                                                     

05.01 ut  PORTA BASCULANT 3x2,50 m MANUAL                                 

Porta basculant plegable, de 3x2,50 m, una fulla de xapa d'acer galvanitzat acabat de pintura epoxi,
de 0,8 mm plegada, accionada manualment. S'inclou bastidor de tub i pany. Col·locada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte
Pressuposts anteriors 1,00

1,00

05.02 ut  BALCONERA ALUM. 200x220 cm 2F. PRAC.                            

Balconera alumini lacat blanc, de 200x220 cm, 2 fulles practicables, sèrie Equis de Cotec, inclou ta-
pajuntes, prebastiment, sabata i v idre 4+20+4. Complerta, sense persiana.
Perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m²°K i
un valor d'absorbància de 0.7.
Vidre de cambra  amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat a l'aire < 3
m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies env idrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que es determinarà
mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que com-
pleix i l'ex igència de classe segons el desnivell ex istent entre els dos costats de la superfície de v i-
dre.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

balconeres 2 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS                                                  

06.01 ut  INST.ELECT.>SALA - QUALITAT NORMAL                              

D'instal·lació elèctrica per sala amb fils de  secció reglamentària, 5 endolls presa de terra, 2 punts de
llum i 2  punts d'encesa, de qualitat normal, inclòu quadre general i escomesa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte
Pressuposts anteriors 1,00

1,00

06.02 ml  COL·LECTOR ENTERRAT PVC Ø 11,0 cm                               

Col·lector enterrat de PVC d'11 cm de diàmetre nominal, autoportant, amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

sanejament 2 35,00 70,00

70,00
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CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 REVESTIMENTS                                                    

07.01 m²  GELOSIA LAM. FUSTA                                              

De gelosia de lamel·les de fusta per exterior, ancorada a perfils, per integració de la façana.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

façana 1 4,00 3,00 12,00

12,00
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III AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 

PR Pressupost. 

 
El pressupost d’execució material de les obres a realitzar és de 94.780,22 euros 
(Noranta-quatre mil set-cents vuitanta euros amb vint-i-dos cèntims). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Estartit, Setembre del 2024 
Daniel Zamora Amorós, Arquitecte tècnic 

núm. col·legiat 691  



PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.01 m²  NETEJA I ESBROSSADA TERRENY A MÀQUINA                           

De neteja i esbrossada del terreny, de gruix  variable, a màquina.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de pro-
jecte (zona afectació procés constructiu)

360,00 1,11 399,60

01.02 m³  EXCAVACIÓ TERRES CAIXA PAVIMENT                                 

D'excavació per a formació de caixa pel pav iment, de terres compactes, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

105,00 6,12 642,60

01.03 m³  EXCAVACIÓ RASA EN TERRES                                        

D'excavació de rases en terres, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

57,00 9,26 527,82

01.04 m³  REBLERD RASES AMB SORRA                                         

D'estesa i piconat de sorra en rasa, a màquina i per capes de 25 cm de gruix .
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

45,60 36,80 1.678,08

01.05 m³  PEDRAPLÈ GRAVES BASE PAVIMENTS                                  

D'estesa i piconat de graves en base de pav iments, a màquina, per capes de 25 cm de gruix , i un
grau de compactació del 95 % .
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

45,00 44,30 1.993,50

TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................... 5.241,60
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PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 FONAMENTS                                                       

02.01 m³  LLOSA FORMIGÓ HA-25 ARMADA B-400-SD 75 kg/m³                    

De llosa de fonaments de formigó, del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment pòrtland, armada amb barres
d'acer ferrallat tipus B-400SD amb una quantia de 75 Kg/m³.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

105,00 213,88 22.457,40

TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS......................................................................................................................... 22.457,40
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PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 m²  MUR FORMIGÓ HA-25/XC2, 30 cm, B-500SD 12 kg/m²                  

De mur de 30 cm de gruix  per quedar v ist, de formigó tipus HA-25/F/20/XC2, armat amb barres d'a-
cer corrugat tipus B-500SD amb una quantia de 12 kg/m² (40 kg/m³) i encofrat a dues cares amb
planxes metàl·liques. S'inclou la feina d'encofrar i desencofrar, però el fonament cal valorar-lo a part.
Criteri d'amidament: superfície teòrica mesurada segons documentació gràfica de projecte

213,00 113,42 24.158,46

03.02 m²  FORJAT UNID. LLOSA PREFABRICADA DE 24 CM                        

De forjat unidireccional  autoportant de coberta, de 24 cm de cantell total, format per nerv is amb bigue-
tes ceràmiques pretensades de 17 cm de base i 18 cm de cantell, col·locades cada 67 cm entre ei-
xos, entrebigades amb encadellat ceràmic de 50x20x6 cm i reomplert sobre biguetes i entre peces
solera amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors 1 m²

250,00 38,57 9.642,50

03.03 m²  CAPA COMPRESSIÓ ARMADA DE 5 cm DE FORMIGÓ HA-25/F/12/X0         

De capa de compressió armada de 5 cm de gruix , de formigó HA-25/F/12/X0 i armada amb malla
d'acer electrosoldat B-500T de 5.100 kp/cm² de límit elàstic, de 30x15 cm i 5 mm de diàmetre, inclòs
cèrcol i encofrat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

286,00 11,69 3.343,34

TOTAL CAPITOL 03 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 37.144,30
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PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 COBERTA                                                         

04.01 m²  PAV. RAJOLA CERÀM.FINA 28x14 A TRUC                             

Paviment de rajola ceràmica mat fina de 28x14 cm, col·locada a truc de maceta sobre amb morter
de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). S'inclou reajuntat amb beurada grisa.
Es classificaran els pav iments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament
que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà
que compleix i l'ex igència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

286,00 34,63 9.904,18

04.02 m²  SOLERA AMB PENDENT DE FORMIGÓ CEL·LULAR DE 10 cm                

De formació de solera amb pendent a cobertes planes (aïllament amorf) de 10 cm de gruix amb formi-
gó cel·lular sense granulat de 300 kg/m³ de densitat, amb acabat de la superfície remolinat. S'inclou
formació de mestres, estesa i reglejat.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

286,00 15,65 4.475,90

04.03 m²  IMP. NO PROT. COB. PLANA TRANS. INV. MONO. / ADH.               

Impermeabilització a coberta plana transitable invertida per a ús per a v ianants, amb membrana poli-
mèrica monocapa adherida no protegida, formada per emprimació asfàltica amb una dotació mínima
de 300 gr/m² i làmina betum plastomèric tipus LBM (APP) 40-PEc+PEc, de 4 kg/m² de pes i doble
armadura de polietilè coextrudit.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte deduint forats majors a 1 m²

286,00 21,73 6.214,78

TOTAL CAPITOL 04 COBERTA.............................................................................................................................. 20.594,86
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PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 SERRALLERIA                                                     

05.01 ut  PORTA BASCULANT 3x2,50 m MANUAL                                 

Porta basculant plegable, de 3x2,50 m, una fulla de xapa d'acer galvanitzat acabat de pintura epoxi,
de 0,8 mm plegada, accionada manualment. S'inclou bastidor de tub i pany. Col·locada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

1,00 699,65 699,65

05.02 ut  BALCONERA ALUM. 200x220 cm 2F. PRAC.                            

Balconera alumini lacat blanc, de 200x220 cm, 2 fulles practicables, sèrie Equis de Cotec, inclou ta-
pajuntes, prebastiment, sabata i v idre 4+20+4. Complerta, sense persiana.
Perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m²°K i
un valor d'absorbància de 0.7.
Vidre de cambra  amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat a l'aire < 3
m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies env idrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que es determinarà
mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que com-
pleix i l'ex igència de classe segons el desnivell ex istent entre els dos costats de la superfície de v i-
dre.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

2,00 1.201,85 2.403,70

TOTAL CAPITOL 05 SERRALLERIA..................................................................................................................... 3.103,35
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PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS                                                  

06.01 ut  INST.ELECT.>SALA - QUALITAT NORMAL                              

D'instal·lació elèctrica per sala amb fils de  secció reglamentària, 5 endolls presa de terra, 2 punts de
llum i 2  punts d'encesa, de qualitat normal, inclòu quadre general i escomesa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

1,00 1.246,47 1.246,47

06.02 ml  COL·LECTOR ENTERRAT PVC Ø 11,0 cm                               

Col·lector enterrat de PVC d'11 cm de diàmetre nominal, autoportant, amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

70,00 15,78 1.104,60

TOTAL CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS................................................................................................................ 2.351,07
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PRESSUPOST
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE PORTBOU             

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 REVESTIMENTS                                                    

07.01 m²  GELOSIA LAM. FUSTA                                              

De gelosia de lamel·les de fusta per exterior, ancorada a perfils, per integració de la façana.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

12,00 323,97 3.887,64

TOTAL CAPITOL 07 REVESTIMENTS................................................................................................................... 3.887,64

TOTAL...................................................................................................................................................................... 94.780,22
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IV PLEC DE CONDICIONS GENERALS I PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. 
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Plec de condicions generals - 3 

 
 
Objecte del Plec 
 
El present plec de condicions, com a part del projecte tècnic, té com a finalitat establir les condicions tècniques i 
facultatives, legals i econòmiques entre les parts intervinents a l'obra. S’hi inclouen les condicions tècniques 
particulars en què s'especifiquen les condicions dels treballs per executar i les condicions dels materials per emprar. 

 
 
Plec de condicions tècniques i facultatives 
 
Projecte 
 
El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques de 
les obres.  Haurà de justificar tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per 
la normativa tècnica i han de contenir tota la documentació gràfica i escrita que permeti interpretar-ne 
correctament la definició, amb una referència especial als aspectes tecnològics, econòmics, qualitatius i legals. Els 
projectes han de contenir la documentació que prescriuen la legislació sectorial respectiva i, si escau, la legislació 
sobre seguretat i salut en el treball. 
 
 

Delimitació general de funcions 
 
Promotor 
 
Serà  considerat  promotor  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individualment  o 
col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si 
mateix o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  
 
Són obligacions del promotor:  

a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvies necessàries per a la redacció del projecte, així com 

autoritzar el director d'obra perquè el modifiqui posteriorment. 
c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l'acta de 

recepció de l'obra en cas necessari. 
d) Subscriure les assegurances establertes a la legislació vigent. 
e) Designar la coordinació de seguretat i salut de projecte i d'execució de l'obra. 
f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de l'edifici, en què es continguin, entre d’altres, les instruccions 

d'ús i manteniment, en el cas dels edificis d'habitatges existents o procedents de rehabilitació. 
 

Projectista 
 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. Altres tècnics podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el  
complementin, de forma coordinada amb l'autor. 
 
Són obligacions del projectista: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant segons LOE. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i entregar-

lo, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
c) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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Contractista o constructor 
 
El contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part d’aquestes subjectes al projecte i al contracte. 
 
Són obligacions del contractista o constructor: 

a) Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com a contractista. 
b) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada. 
c) Executar l'obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director 

de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte. 
d) Designar un cap o encarregat d'obra que estarà present durant tota la jornada laboral i que acompanyarà a 

la direcció facultativa i al promotor (o al seu representant) a les visites d'obra. El cap d'obra assumirà la 
representació tècnica del contractista en l'obra i tindrà la capacitat tècnica necessària en funció del que 
requereixi la complexitat de l'obra. 

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts a 
la legalitat vigent. 

f) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. Subscriure les garanties previstes 
en l'article 19.1.a) de la LOE. 

g) Subscriure l'assegurança d'accidents de treball i danys a tercers durant l'obra. El contractista principal ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'estudi o estudi bàsic de seguretat contingut al present 
projecte. El contractista principal cal que estigui inscrit al REA. Prèviament a l'inici de les obres cal que faci 
l'obertura del centre de treball. Cal que disposi, a l'obra, del llibre de subcontractació que estigui degudament 
habilitat i que designi un recurs preventiu. 

h) Facilitar a la direcció d'execució material tota la documentació necessària per al control de qualitat de 
recepció de materials, control d'execució i control d'obra acabada. 

i) Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri l'obra, la còpia del projecte complet, la 
llicència d'obres, el pla de seguretat i salut i, en general, tots els documents que exigeix la legislació vigent 
en matèria de seguretat i salut. 

j) Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidació final. 
k) Requerir al director d'obra o director d'execució les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 

interpretació i execució del projecte. 
l) Aportar a l'obra tot el material, maquinària i mitjans auxiliars per a la correcta execució de les partides d'obra, 

d'acord amb la legislació vigent pel que fa a materials, execució, seguretat i salut. El contractista és 
responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que 
formen el projecte. Per tant, estarà obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que 
serveixi d'excusa que el director d'obra o director d'execució material hagi examinat i reconegut la construcció 
durant les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.  

m) Dur a terme les actuacions de senyalització i de comunicació de les obres. 
n) Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis col·lectius i, especialment, 

les relatives a les normes de prevenció i seguretat i salut en el treball. L'empresa contractista ha de complir 
les mesures de seguretat i salut en el treball, d'acord amb les instruccions del coordinador o coordinadora 
de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra. 

 

Director d'obra 
 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar-ne l'adequació per a la fi 
proposada. 
 
Són obligacions del director d'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per 
a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la 
titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geogèniques del terreny. 
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c) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les 
instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 

d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que 
vinguin exigides per la marxa de l'obra, sempre que s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i 
observades en la redacció del projecte. 

e) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les 
certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que fossin preceptius. 

f) Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la a promotor, amb els visats que fossin 
preceptius. 
 

Director d'execució de l'obra 
 
El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica 
de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat 
de l'edificat. 
 
Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per 
a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la 
titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar que s’han rebut, a l'obra, els productes de construcció, i ordenar els assajos i proves necessaris. 
c) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions 
del director d'obra. 

d) Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 

e) Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises. 
f) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les 

certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades 
g) Col·laborar, amb la resta d'agents, en l'elaboració de la documentació d'obra executada, aportant els 

resultats de control realitzats. Durant  la  construcció  de  les  obres, el  director  de  l'execució  de  l'obra  
executarà, segons  les  seves competències, els controls següents segons indicacions del CTE: control de 
recepció dels productes a l'obra, equips i sistemes que se subministrin a les obres, control d'execució de l'obra 
i control de l'obra acabada. 

 

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboració 
 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que determina les condicions 
de seguretat i salut que ha de complir el projecte, d'acord amb les funcions que estableix la legislació en matèria de 
prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
 

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra 
 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que exerceix, en la fase 
d'execució de l'obra, les funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és 
designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
 

Laboratoris de control de qualitat 
 
Son els centres qualificats que presten assistència tècnica en l'execució de l'obra, mitjançant els assajos pertinents 
de materials, de sistemes i d’instal·lacions. 
 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 

a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l’encàrrec i, en 
tot cas, al responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de l’assistència, ja sigui el 
director de l'execució de les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les 
obres i la vida útil de l'edifici. 
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b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i 
mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, 
mitjans i equips adequats. 
 
 

 
Obligacions i drets generals del constructor o contractista 
 
Verificació dels documents de projecte 
Abans de començar les obres, el contractista confirmarà que la documentació aportada li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 
Treballs necessaris per a l'execució 
 
És obligació del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció:  aspecte,  obres 
i recepció dels treballs definits al projecte, encara que no es trobi expressament determinat en els documents i 
sempre que s'acordi amb el director d'execució material dins dels límits d'execució de cada unitat d'obra. 
 

Interpretació, aclariments i modificacions dels documents de projecte 
 
El contractista podrà requerir del director d'obra o director d'execució, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 

Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
El contractista disposarà, pel seu compte, dels accessos a l'obra, així com del tancament i senyalització. El director 
d'execució o el coordinador de seguretat i salut d'obra podrà exigir-ne la modificació o millora. 

 
Replanteig 
 
El contractista iniciarà les obres replantejant i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de 
posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideren a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El 
contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'obra i, una vegada aquest últim en doni la 
conformitat, prepararà l'acta corresponent. L'omissió del replanteig serà responsabilitat del contractista. 
 

lnici d'obra 
 
El contractista iniciarà les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatòriament comunicarà a la direcció 
facultativa el començament dels treballs amb un mínim de tres dies d'antelació. El contractista haurà de comunicar 
l'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i haurà de disposar de l'acta 
d'aprovació del pla de seguretat i salut. 
 

Ordre dels treballs 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar. 
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Facilitats per a altres contractistes 
 
El contractista principal haurà de donar totes les facilitats per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 
altres contractistes que intervinguin en l'obra,  sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc 
entre contractistes per utilitzar mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 
 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’urgència o ampliar el projecte, el contractista estarà 
obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la direcció facultativa de les obres ordeni amb 
caràcter urgent. L'import d'aquests treballs li serà consignat en un pressupost addicional que abonarà directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Condicions generals de l'execució dels treballs 
 
Les obres de construcció es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades pel director d'obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi inclourà, sense 
perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat 
aplicat al llarg de l'obra. 
 

Treballs defectuosos 
 
Quan el director d'execució detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions establertes, ja sigui en el decurs de l'execució 
dels treballs o un cop finalitzats i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, la qual cosa anirà a càrrec del 
contractista. 

 
Vicis ocults 
 
Si la direcció facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, 
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. Les despeses ocasionades seran a 
compte del contractista, sempre que els vicis existeixin i li siguin imputables. 
 

Dels materials i aparells, procedència 
 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de subministrament 
que ell cregui convenient, excepte en els casos que el Plec de Condicions Tècniques Particulars especifiqui una 
procedència determinada. Obligatòriament, i abans de la posada en obra, ha de presentar a la direcció facultativa 
una llista completa en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i 
característiques de cadascun. 
 

Presentació de mostres 
 
A petició del promotor o la direcció facultativa, el contractista presentarà mostres dels materials amb anticipació a 
la seva col·locació a l'obra. 
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Transport i aplec dels materials de l'obra 
 
Els materials per a l'execució de les obres els haurà de transportar i aplegar el contractista d'acord amb les 
especificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun dels materials, 
o, en tot cas, segons la pràctica de la bona construcció. 
El contractista ha d’instal·lar a l'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservació dels materials, per evitar-
ne la destrucció o deteriorament i seguint, si s'escau, les instruccions que a aquest efecte rebi de la direcció.  
 
 
Materials no utilitzables 
 
El contractista es farà càrrec de transportar i col·locar els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc., 
que no siguin utilitzats en l'obra, tot agrupant-los ordenadament en un lloc adequat. 
 

Materials i aparells defectuosos 
 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec de Condicions 
Tècniques Particulars, o no tinguin la preparació que s'exigeix o es reconegui o es demostri que no són adequats 
per al seu objecte, la direcció facultativa donarà ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o compleixin l'objectiu establert. 
 

Despeses d'assajos i proves 
 
Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució d'obres, 
aniran a compte del contractista o del promotor, i quedaran valorats dins el pressupost d'obra. 
 

Neteja de l'obra 
 
És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de materials sobrants. 
També haurà de desmuntar i treure les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 

Obres sense prescripcions 
 
En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per a les quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del projecte, el contractista s’atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 

Finalització de les obres 
 
Recepció de l'obra 

 
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor. Podrà efectuar-se 
amb reserves o sense i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades, quan així les parts ho 
acordin.  
 
La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, en la qual es farà 
constar: 

a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la corresponent fase completada i acabada. 
c) El cost final de l'execució material de l'obra. 
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d) La declaració de la recepció de l'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si s'escau, de manera objectiva, 
i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes que s’hagin detectat. Una vegada s’hagin 
esmenat, es farà constar en una acta  a part, subscrita pels signants de la recepció. 

e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. Així 
mateix, s’adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra. 

 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que no està acabada o que no s'adequa a les condicions 
contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per 
a efectuar-ne la recepció. 
 
Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data en què es 
completi, acreditada en el certificat final d'obra. Aquest termini es comptarà a partir de la notificació efectuada per 
escrit al promotor. La recepció s’entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada 
el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciarà a partir de la data en què se 
subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui que ha estat tàcitament produïda, segons el que es preveu en l'apartat 
anterior. 
 

Documents de final d'obra 
 
Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si n'hi ha, de les modificacions degudament 
aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 
 
A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les 
seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 
 
Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 
 

Documents de seguiment d'obra 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació exigible reglamentàriament. S'hi inclourà, sense 
perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat 
aplicat al llarg de l'obra. 
 
Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, almenys, de: 

a) el Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre; 
b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra; 
c) la llicencia d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres autoritzacions 

administratives; i 
d) el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri de l'Habitatge. 

 
En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra consignaran les instruccions 
pròpies de les seves respectives funcions i obligacions. 
El Llibre d’Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i salut. Hi tindran accés els 
agents que aquesta legislació determina. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el col·legi 
professional corresponent o, en cas necessari, a l'administració pública competent, que n'asseguraran la 
conservació durant el termini legal corresponent i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 
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Documents de control d'obra i proves de servei  
 
En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció 
facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
 
El control de qualitat de les obres inclourà els controls de recepció de productes, de l'execució i de l'obra acabada. 
Per a això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control aplicat, verificant que és 
conforme amb el que s'estableix en el projecte, els annexos i les modificacions; 

b) el contractista o promotor recaptarà, dels subministradors de productes que hagi adquirit i facilitarà al 
director d'obra i al director de l'execució de l'obra, la documentació dels productes anteriorment 
assenyalada així com les corresponents instruccions d'ús i manteniment, i les garanties quan escaigui; i 

c) la documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, 
si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l'execució 
de l'obra en el col·legi professional corresponent o, si és el cas, en l'administració pública competent, que 
n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 

Certificat final d'obres 
 
En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i 
haver controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, 
la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de la bona construcció. 
 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el 
projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, disposada per al seu ús conforme a les 
instruccions d'ús i manteniment. Al certificat final d'obra s’afegiran, com a annexos, els documents següents: 

a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant l'obra, 
fent-ne constar la compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 

b) relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els corresponents resultats. 
 

Amidament definitiu 
 
Un cop finalitzades les obres, prèvia liquidació, el director d'execució material amb l’assistència del constructor, 
procediran a fer la comprovació definitiva dels amidaments de l'obra executada. 
 

Termini de responsabilitat i de garantia 
 
Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones físiques o jurídiques que intervenen 
al procés d'edificació, han de complir les responsabilitats i garanties establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE. 

 
 
Plec de condicions econòmiques 
 
Preus unitaris 
 
El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents components o a les seves 
unitats que es lliurin o executin, com en termes de preus aplicables a un tant alçat, tant absolut com relatiu, a la 
totalitat o a una part de les prestacions del contracte. 
 
El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. L'IVA 
gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
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Preus contradictoris 
 
Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjançant la direcció d'obra, decideixi introduir unitats 
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El contractista 
estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director de l'obra i el contractista abans de començar 
l'execució dels treballs. 
 
 

Augment de preus 
 
Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamació o observació oportunes, no podrà 
sota cap pretext d'error o omissió reclamar un augment dels preus fixats al pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres. 
 
 

Criteris d'amidament 
 
Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als amidaments del projecte. 
 
Aplec de material 
 
El contractista està obligat a fer l'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per escrit. Els materials 
emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són de la seva propietat; de la seva cura i conservació, en serà 
responsable el contractista. 
 

Obres per administració 
 
S'entén que una obra per administració és la que convenen el promotor i el contractista perquè aquest últim, per 
compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. El promotor té 
l'obligació d'abonar directament o per mitjà del contractista totes les despeses inherents a la realització dels treballs 
convinguts (hores laborals i materials), el promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant el director d'execució material (com a representant), l'ordre i la marxa dels treballs i l'elecció dels materials 
i aparells que s’hagin d’emprar. 
 

Certificacions 
 
Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que comprenguin l'obra executada 
d'acord amb el projecte durant el període de temps esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments 
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap 
manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 

Abonaments dels treballs a partida alçada 
 
Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribució a un tant alçat, sense existència de 
preus unitaris El sistema de retribució a un tant alçat es pot configurar, si s'escau, com de preu tancat, amb l'efecte 
que el preu ofert per l'adjudicatari s'ha de mantenir invariable i no són abonables les modificacions del contracte 
que siguin necessàries per corregir errors o omissions patits en la redacció del projecte. 
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Pagament 
 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 

Treballs executats durant el període de garantia 
 
Un cop que s’hagi acabat l'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran així: 

a) Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada no s'haguessin 
realitzat pel contractista en el seu moment, i el director de l'obra exigís la realització durant el termini de 
garantia, seran valorats segons els preus que figurin al pressupost i abonats segons un acord entre les 
parts. 

b) Si s'han d'executar treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l'ús de l'edifici, per 
haver estat utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i aquests treballs aniran a compte i 
càrrec del promotor. 

c) Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o 
de la qualitat dels materials, aniran a compte i càrrec del contractista. 

 

Millores, augments o reduccions d'obra 
 
Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, hagi manat l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del projecte, si no 
és que el director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor, l'ampliació de les unitats contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de l'execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants 
que s'utilitzaran i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 

Assegurança de les obres 
 
Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el 
procés de l'edificació respondran davant dels propietaris i els tercers adquirents dels edificis o part d'aquests, en el 
cas que siguin objecte de divisió, dels següents danys materials ocasionats en l'edifici dins dels terminis indicats, 
comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves, o des de la corresponent esmena:  

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin la fonamentació, 
els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o 
de les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'apartat 1, lletra c), de 
l'article 3. 

 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de 
terminació o acabat de les obres dins del termini d'un any. 
 

Pagaments de taxes i arbitris 
Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a l'execució de les obres. Al plec de condicions 
particulars i estat d'amidaments s'especifica de manera concreta les taxes que el constructor inclou dins el preu de 
les partides, per compte de la propietat. 
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V DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 

 

DG Índex de la documentació gràfica. 

 
1. Situació i emplaçament. Quadre normativa urbanística. Din-A3. E: 1/1.000 i 

1/5.000. 

2. Implantació. Dina-A3. E:1/50. 

3. Distribució i superfícies. Planta baixa. Din-A3. E:1/100. 

4. Cotes. Planta baixa. Din-A3. E:1/100. 

5. Secció A-A’ i Façanes. Planta localització seccions. Din-A3. E:1/75. 

6. Fonamentació. Din-A3. E:1/100. 

7. Estructura. Sostre planta. Din-A3. E: 1/100. 

8. Fusteria. Planta localització fusteria Din-A3. E:1/50 i 1/200. 

9. Instal·lació elèctrica i instal·lació de sanejament. Planta baixa. Din-A3. E:1/100. 

10. Instal·lació de protecció contra incendis. Planta baixa. Din-A3. E:1/100. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CLUB NÀUTIC DE 
PORTBOU 
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1 DADES DE L’OBRA. 

1.1 TIPUS D’OBRA. 
Aquest projecte té com a objectiu la regulació de les tasques a realitzar en les obres de 
construcció d’un magatzem al club nàutic de Portbou. L’edifici està situat al polígon 1, 
parcel·la 9005, amb domini públic marítimo terrestre al municipi de Portbou, comarca 
de l’Alt Empordà, amb codi postal 17497 i amb referència cadastral 
17147A001090050000AD. 
 
Es tracta d’un projecte de nova construcció d’un magatzem al club nàutic de Portbou 
destinat a l’emmagatzematge de petites embarcacions com ara velers, kayaks, etc, les 
quals son d’activitats pròpies del club Nàutic. 
 
El solar està situat en sol públic marítim i terrestre, amb edificació existent i de 
geometria irregular. La parcel·la ocupa 2.939 m2 i en aquest solar, l’any 2023, ja es va 
construir un nou edifici de 276,90 m2 destinat a la direcció, administració i serveis als 
navegants del port de Portbou. 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte constarà d’una superfície construïda de 250 m2. La 
façana principal donarà al vial de circulació interior del moll amb un front de façana de 
25m amb orientació Nord-est i una profunditat màxima de 10m, format per una planta 
baixa i amb coberta plana. Aquest edifici deixarà una franja de 10 metres amb l’edifici 
existent. 
 
La nau es construirà amb una estructura i tancaments de formigó armat prefabricats. 
La coberta es planteja amb plaques alveolars i recollida d’aigües interiors. S’hi 
instal·laran les finestres exteriors d’alumini i el portal i portes de pas metàl·liques. 
 
Així doncs, la intervenció que contempla les següents actuacions: 

− Moviment de terres. 
− Fonamentació i estructura. 
− Construcció dels nous murs de tancament de bloc de formigó. 
− Execució de la coberta plana. 
− Formació dels nous paviments, revestiments, enrajolats i instal·lacions 

d’electricitat i sanejament.  
− Instal·lació de les noves fusteries exteriors.  
− Pintat de totes les parets enguixades 
− Retirada de runes  
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1.2 EMPLAÇAMENT. 
L’àmbit de l’obra està situat al polígon 1, parcel·la9005, amb domini Públic 

Marítimo terrestre al municipi de Portbou, comarca de l’Alt Empordà, amb codi postal 
17497 i amb referència cadastral 17147A001090050000AD. 
 
Les coordenades UTM són: 

X: 513619,5 
Y: 4697021,0 

1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA. 
Es tracta de la construcció d’ un magatzem de forma rectangular adossat a l’edificació 
existent. Les seves dimensions són de 10,00m d’amplada i 25,00m de llargada. 
 
L’edifici objecte del present projecte constarà d’una superfície construïda de 250m2. 
 
1.4 PROMOTOR. 
El promotor és Consorci Port de Portbou , amb C.I.F Q1700168F i amb domicili al 
Passeig de la Sardana, sense número del municipi de Portbou, amb codi postal 17497, 
província de Girona i comarca de l’Alt Empordà. 
 
1.5 TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE. 
El tècnic és Daniel Zamora Amorós amb N.I.F 40.318.501-F i número de col·legiat 691 
pel col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Girona, amb domicili professional al 
carrer Eivissa, 58 baixos de l’Estartit (17258), província de Girona. 
 
1.6 TÈCNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
El redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és El tècnic és Daniel Zamora Amorós 
amb N.I.F 40.318.501-F i número de col·legiat 691 pel col·legi d’aparelladors i 
arquitectes tècnics de Girona, amb domicili professional al carrer Eivissa, 58 baixos de 
l’Estartit (17258), província de Girona. 
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2 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

2.1 INTRODUCCIÓ. 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà d'incloure el compliment del RD Llei 4/2023 
de mesures urgents per a la prevenció dels riscos laborals en episodis d'elevades 
temperatures. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure una declaració responsable del constructor dient disposa d’un Pla de 
seguretat i salut i està aprovat pel coordinador 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte 
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
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f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva enfront a la 
individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 
 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
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2.3.1 MITJANS I MAQUINARIA. 

− Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Caiguda de la càrrega transportada  
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Contactes elèctrics directes o indirectes 
− Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
2.3.2 TREBALLS PREVIS. 

− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Cops i ensopegades  
− Caiguda de materials, rebots 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Bolcada de piles de materials 
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

2.3.3 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Cops i ensopegades  
− Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
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2.3.4 FONAMENTS 

− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Projecció de partícules durant els treballs 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Contactes amb materials agressius 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Contactes elèctrics directes o indirectes 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Fallides d'encofrats 
− Fallides de recolzaments 
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Bolcada de piles de material 
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
2.3.5 ESTRUCTURA 

− Projecció de partícules durant els treballs 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Contactes amb materials agressius 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Contactes elèctrics directes o indirectes 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Fallides d'encofrats 
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Bolcada de piles de material 
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,  humitat, 

reaccions químiques) 
− Riscos derivats de l'accés a les plantes 
− Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
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2.3.6 RAM DE PALETA 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Projecció de partícules durant els treballs 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Contactes amb materials agressius 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades  
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Bolcada de piles de material 
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
2.3.7 COBERTA 

− Projecció de partícules durant els treballs 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Contactes amb materials agressius 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Caigudes de pals i antenes 
− Bolcada de piles de material 
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
2.3.8 REVESTIMENTS I ACABATS 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Projecció de partícules durant els treballs 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Contactes amb materials agressius 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Bolcada de piles de material 
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
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2.3.9 INSTAL.LACIONS 

− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Contactes elèctrics directes o indirectes 
− Sobresforços per postures incorrectes 

 
2.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(Annex II del R.D.1627/1997) 

(En aquesta obra no es dona cap cas de risc dels que es mencionen en aquest annex.) 
 

− MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,  
- lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
2.4 PRIMERS AUXILIS. 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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2.5 NORMATIVA APLICABLE. 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
Data d'actualització: Febrer 2009 
 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

— Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimes de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 

—RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
*Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques. 
*Modificació, Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127 de 29 de mayo de 
2006) 
 
— Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

— RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
— RD 485/1997 de 14 de Maig (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 
 
— RD 486/1997 de 14 de Maig (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 
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— RD 487/1997 de 14 de Maig (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 
  
— RD 488/97 de 14 de Maig (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
 
— RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo 
 
— RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
— RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
— RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
— O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
— O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 
— O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 
 
— O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
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— O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de Maig de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
— O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
— O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 
 
— RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 
 
— O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
— O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 
 
— Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  
 
— Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 
de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
— Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre.  
 
— Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal.  
 
— Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Delegación de 
facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 
complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre 
Disposiciones mínimas de seguridad en las Obras de Construcción.  
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— Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 
1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
 
— Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
 
—  Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 124, 01/05/2001) Sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el 
trabajo.   
 
— Real Decreto 614/2001 de 21 de junio del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 148, 21/06/2001) Sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 
— Real Decreto 783/2001 Reglamento de protección contra radiaciones 
ionizantes  
 
— Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre por el que se establece el título de 
Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondencias 
enseñanzas mínimas (sustituye al TPRL Nivel Intermedio).  
 
— Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 52, 01/03/2002). Sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. *Modificación. Real decreto 524/2006, de 28 de abril, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006).  
 
— Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales.  
 
— Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
 
— Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas.  
 
— Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de 
Seguridad Social.  
 
— Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativa de la 
prevención de riesgos laborales.  
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— Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales.  
 
— Decreto 399 de 5 de octubre, del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 
4234, 07/10/2004). Se crea el registro de delegados y delegadas de prevención y el 
registro de comités de seguridad y salud, y se regula el depósito de las comunicaciones 
de designación de delegados y delegadas de prevención y de constitución de los 
comités de seguridad y salud. 
 
— Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura.   
 
— Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE núm. 265, 05/11/2005), 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
—  Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
 
— Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  
 
— Real decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 106, 04/05/2006). Que modifica al RD 212/2002 sobre emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 
— Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
— LEY 32/2006, de 18 de octubre (BOE núm. 250 de 19 de octubre), reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
 
— Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.  
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2.5.1 Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores: 

 
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

  Modificació: BOE: 24/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad 
  Modificació: BOE: 25/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos 
  Modificació: BOE: 27/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras 
  Modificació: BOE: 28/10/75     

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
  Modificació: BOE: 29/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
  Modificació: BOE: 30/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
  Modificació: BOE: 31/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
  Modificació: BOE: 01/11/75 

 
— Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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3 PRESSUPOST. 
 
 
El pressupost de les mesures preventives per a complir amb aquest Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut per al projecte de reforma interior d’un local és de: 
 
# 1.413,96 € Euros# 
(Mil quatre-cents tretze euros amb noranta-sis cèntims d’euro). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       L’Estartit, Setembre de 2024 
 
 
 
 
 

 

DANI ZAMORA AMORÓS 
ARQUIETCTE  TÈCNIC 
C/ Eivissa, 58, Baixos.               
17258- Torroella de Montgrí               
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