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A Barcelona, a (dia) de (mes) de (any)

REUNITS

D’una part el senyor Ricard Font i Hereu, major d’edat, amb NIF (nimero), i domicili a efectes
d’aquest contracte al Carrer Roc Boronat, 117, 8 planta de Barcelona.

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (nimero) amb domicili a efectes
d’aquest contracte a (provincia), (adrega).

INTERVENEN

El primer en nom i representaci6 de Ila Companyia Mercanti BARCELONA
D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, “BIMSA”), domiciliada a Barcelona,
carrer de Roc Boronat, 8a planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al
Tom 32.670, foli 203, full num. B-213.210, inscripcié 12. El senyor Ricard Font Hereu actua en la
seva condicid6 de Director General de la Companyia d'acord amb I'escriptura de modificacio
d’apoderament autoritzada per la Notari de Barcelona, senyora Maria Olga Hernandez Hernandez,
el dia 6 de novembre de 2024, amb el num. 1.288 del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representacid de (nom de l'adjudicataria) (en endavant “el Contractista”)
domiciliada a (provincia), (adrega), amb NIF (nimero) inscrita en el Registre Mercantil de (provincia)
al Tom (num.), foli (nam.), full nGm. (ndm.), inscripcié (num.). El/la senyor/a (nom i cognoms) actua
en la seva condicio de (carrec) de la companyia/UTE d’acord amb les facultats que resulten de
I'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (provincia), senyor/a (nom i cognoms del notari)
el dia (data complerta), amb el num. (ndm.) del seu protocol.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

l.- Que BIMSA, és una societat andnima de capital integrament municipal, constituida per acord del
Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjangant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona José-Luis Perales Sanz, i
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Régim Local, la Carta
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui d'aplicacio.

Il.- Que d’acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada Municipal de
I'Excm. Ajuntament de Barcelona i com instrument de gestié funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament, en els termes de l'article 45.1.c) lll de la Carta Municipal de Barcelona. Corresponen a
aquesta Societat, com entitat funcionalment descentralitzada de I'Ajuntament de Barcelona,
I'exercici de les competéncies i la gestio de I'obra publica municipal d’infraestructura i edificacio, de
conformitat amb el que s’estableix a I'art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessié del Plenari del
Consell Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de mar¢ de 2019, en exercici de les competéncies de
la Junta General d’Accionistes.

lll.- Que BIMSA, de conformitat amb I'article 31.2 i 31.3 de la LCSP i en compliment del mandat
rebut de I'’Ajuntament de Barcelona i de ’ATM i sobre la base del Conveni que es formalitza en data
19 d’agost de 2026 entre ambdues Entitats, ha convocat procediment de licitacié per compte propia
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i de 'ATM per I'adjudicacié del Contracte de les obres de (identificacié de la licitacid), publicant-se
el corresponent anunci de convocatoria al Diari Oficial de la Unié6 Europea - DOUE el dia
(dia/mes/any), i al Perfil de Contractant de la societat municipal de data (dia/mes/any).

IV.- Que (6rgan que ha adjudicat) de BIMSA, organ de contractacié competent per la quantia, ha
resolt en data (data complerta) adjudicar el Lot (x) del procediment obert d’'obres esmentat en
I'expositiu lll a (rad social de I'adjudicatari).

V.- Que I'Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacio la seva capacitat i personalitat per a contractar
i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte,

ii. ha acreditat també la seva oportuna solvencia i classificacio.

iii. ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

iv. ha constituit i presentat la garantia definitiva exigida en les bases del procediment, que ha
quedat a disposicié de BIMSA de manera separada de la constituida en favor de I'ATM, als
efectes previstos en aquest Contracte.

VL.- Que les obres de referencia es formalitzaran mitjangant 'atorgament de dos contractes per part
del Contractista: el present contracte que subscriuen BIMSA i el Contractista; i el contracte que
subscriuen BIMSA i el Contractista, que es formalitzaran de manera coordinada d’acord amb la
clausula 15.4 del PCAP

VII.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres objecte
del contracte, i que queda subjecte a les seguents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE.

1.1.- L'objecte del present Contracte sén les OBRES RELATIVES AL DOCUMENT REFOS DELS
PROJECTES DE REURBANITZACIO, DESDOBLAMENT DE COL-LECTOR | IMPLANTACIO
D’'UNA XARXA TRAMVIARIA UNIFICADA A L’AVINGUDA DIAGONAL. FASE 2 (PG. ST. JOAN -
PL. FRANCESC MACIA - AV. SARRIA). LOT XXX.

Per a I'execucio de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjeccid al Plec
de Condicions de la licitacio, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la seglient documentacio que
s’annexa al Contracte:

- Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra, com Annex nim. 1.

- Pla d’'Obres amb fixacié de mensualitats i Histograma, com Annex nim. 2.

- Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral, com Annex num. 3.

- Copia de les millores ofertades que han estat valorades i han obtingut puntuacié positiva, com
Annex num. 4.

- Copia de la garantia definitiva, com Annex num. 5.

- Planificacié de la contractacié de persones amb dificultats particulars d’insercié en el mercat
laboral, com Annex num. 6.
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De la documentacié que acaba d’indicar-se com a definitoria de I'objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant
part integrant del Contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié administrativa i
técnica publicada a la licitacié i que té caracter contractual.

La documentacié técnica presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacio
convocat per a l'adjudicacié de les obres té caracter contractual, en tot alld en que no resulti
discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, i
complementa la definicié de I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

L’'objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s a la licitacié i es desenvolupara
amb les indicacions que alla s’estableixen.

1.2.- També és objecte del Contracte I'elaboracié, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut i
del Pla d’Ambientalitzacid; la programacié detallada de cadascuna de les operacions dins del
programa general aprovat que haura de ser periddicament posat al dia; 'execucio de totes les proves
previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com I'obtencid i elaboracié de les dades necessaries per al
seguiment de I'obra en relaci6 amb la programacié de la mateixa. Igualment estan inclosos els
estudis necessaris per a formular, i la propia formulacié, dels planols detallats d'execucié, concordats
amb els del/s projecte/s base de la licitacio i les dades que es dedueixen dels treballs especificats
en aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols “as built”’, i 'aportacié dels
certificats i documentacié necessaria per al control i legalitzacio final de I'obra.

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequéncia d’aquest
Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessio sobre el
que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que
allo construit en virtut del present Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de I'obligacio
d’aquesta ultima d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el
que prevegi aquest Contracte.

1.4.- L'import maxim de les modificacions del contracte, a l'alga es fixa en la quantitat de (xifra
numerica), IVA exclds. Sense perjudici d’aix0, les modificacions successives que, en el seu cas, es
puguin acordar durant I'execucié del contracte per les causes previstes al Plec de clausules
administratives particulars no podran superar, en cap cas, 'esmentada quantitat.

Pel que respecte a les causes i el procediment de modificacid s’estara a alld previst al Plec de
clausules administratives particulars.

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.4

2.- PREU.

2.1.- L'import d’adjudicacié de 'obra es fixa en la quantitat de (import en lletres) Euros (import en
numero) més (import en lletres) Euros (import en numero) corresponent a I'lmpost sobre el Valor
Afegit («IVA»).
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Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant algat,
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el
projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a ’/Annex num. 1. Aquest
preu final sera incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del
Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El
producte final constituira I'import total de I'obra.

En I'Annex nuam. 1 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu de I'obra,
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris
del Contracte.

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats
a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en el present
Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Técniques Particulars
(PPT) — Plec Técnic, incloent de forma especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries
i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris de 'Annex nam. 1, aixi com els rendiments i els
preus basics que es detallen en I'esmentat annex, son arisc i ventura del Contractista i hi figuren en
aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels
treballs per administracié que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus basics i
rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara unicament per
a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o rescissio de I'obra.

2.3.- Vigencia del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duracio del
Contracte independentment de la variacié de 'amidament estimat a projecte, tant en augment com
en reduccio sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu.

2.4.- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’'una nova unitat
d'obra, no prevista a ’Annex num.1, es formulara, conjuntament pel Director d’'Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacié de BIMSA
mitjancant el Responsable del Contracte, seguint els procediments que en el seu cas corresponguin
atenent a la normativa aplicable i, en particular procedint de la seguient forma:

- En primer lloc, identificacio de la partida que defineixi els treballs de nova execucié dins del
banc de preus BEDEC de I'TeC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del
procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus
segons el volum de I'obra a executar) a la qual se li aplicara la baixa ofertada pel Contractista
d’acord amb I'apartat corresponent de la seva oferta.

Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paragraf anterior, que
defineixi els treballs necessaris caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el
Contractista i el Director de les obres, prévia aprovacié de BIMSA mitjangant el Responsable del
Contracte. Els criteris per a formular el nou preu seran:

e Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a ’Annex num. 1.
e Utilitzaci6 dels preus simples de I'oferta del Contractista,
e Justificacié del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.
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El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en 'Annex nim. 1 que li ordeni
expressament BIMSA aixi com el Director de I'Obra, inclus en el cas de desacord sobre I'import del
preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el mateix.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié per BIMSA mitjangant el Responsable
del Contracte es consideraran preus unitaris contractuals existents en referéncia als treballs
inclosos, naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacio les revisions de preus en les
mateixes condicions que els altres preus unitaris.

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en I'import o pressupost base de la clausula 2.1 com
en els preus unitaris de I'Annex num. 1, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relacio
que segueix sigui limitativa sin6 merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les
despeses que es relacionen a continuacioé:

(i)

(ii)

En relacio a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar les
obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’acceés,
desviacié d’aigues, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars, construccions
auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de materials, préstecs, pedreres, modificacié de
cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no limitativa, les despeses de implantacio,
retirada, manteniment, explotacid, reparacio, trasllat, lloguer o adquisicié de terrenys, drets,
taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

Despeses de proteccid, conservacié i policia de les instal-lacions, abassegaments i de la
propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fendmens
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit,
enllumenat, reg, i d’'altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situacio
definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcié de les mateixes.

Despeses derivades de la implantacio i retirada de desviaments del transit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

Despeses de personal d’organitzacid, senyalitzacié i ordenaci6 del transit en tasques de
pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per a
garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestié d’accessos necessaria per a seguretat interna de I'obra i per no
afectar I'entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de control,
personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacié a la conservacio,
neteja, policia, reparacio i reposicio en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el
periode de les obres.

Despeses de personal en tasques de gestié i Direccié de I'Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).

En relacié a I'horari de treball i Comité d’Obres i Mobilitat de I’Ajuntament de Barcelona:
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(iif)

Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats.

Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicid, temporalitat,
senyalitzacio, horaris i qualitat exigits pel Comité d’Obres i Mobilitat.

Altres despeses:

Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les unitats
constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no afegint, la
informacio definida als planols de projecte o que aporti el Director de les Obres.

Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a I'elaboracié de la documentacié de I'estat final de
I'obra “as built”.

Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d’altres, i si
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

Costos de constitucié d’avals.

2.6.- El contracte esta subjecte a revisio de preus en els termes establerts als articles 103 a 105 de
la LCSP, aixi com a l'article 106 del RGLCAP i el Plec de Clausules Administratives Particulars que
regeix la licitacio.

La revisio periodica i predeterminada del contracte tindra lloc quan el contracte s’hagués executat,
al menys, en el 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva formalitzacio.

La férmula de revisié aplicable, que sera invariable durant I'execucié del contracte, és la segient:

LOT 1 BIMSA | ATM:

382. Urbanitzacio i vials en entorns urbans.

Kt =0,03Bt /B0 + 0,12Ct /CO + 0,02Et /EO + 0,08Ft /FO + 0,09Mt /MO + 0,030t /OO0 + 0,03Pt
/PO + 0,14Rt /RO + 0,12St /SO + 0,01Tt /TO + 0,01Ut /UO + 0,32

LOT 2 BIMSA | ATM:

561. Alto contenido en siderurgia, cemento, rocas y aridos
Kt =0, 10Ct/C0O + 0, O5Et/EO + 0, 02Pt/PO + 0, 08Rt/R0 + 0, 28St/S0 + 0, 01Tt/TO + 0, 46

LOT 3 BIMSA | ATM:

561. Alto contenido en siderurgia, cemento, rocas y aridos
Kt =0, 10Ct/C0O + 0, O5Et/EO + 0, 02Pt/PO + 0, 08Rt/R0O + 0, 28St/S0 + 0, 01Tt/TO + 0, 46

La descripcio dels coeficients és l'establerta a I'Annex 1 del Reial decret 1359/2011, de 7
d'octubre. Sent:

Bo =,index de cost dels materials bituminosos inicial.
Bt = Ipdex de cost dels materials bituminosos a la data de I'execucio.
Co = Index de cost del ciment inicial.



Barcelona

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

Ct = index de cost del ciment a la data de I'execucio.

Eo = index de cost d'energia inicial.

Et = index de cost d'energia a la data de I'execucié

Oo = index de cost de plantes inicial.

Ot = index de cost de plantes a la data de I'execucié

Ro = Index de cost d'arids i de roques inicial.

Rt = index de cost d'arids i de roques en el moment de I'execucié

So = index de cost de materials siderurgics inicial.

St = index de cost de materials siderurgics en el moment de I'execucié
To = index de cost de materials electronics inicial.

Tt = index de cost de materials electronics en el moment de I'execucié

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacio. La certificacio dels treballs executats tindra periodicitat mensual.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d’obra executades en
el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié que forma part de ’Annex
num. 1 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant sera incrementat pels
percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1 del present Contracte.

El Director d’'Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres executades a
dia quinze (15) de cada mes, i presentara a BIMSA abans de cada dia disset (17) la relaci6 valorada
i el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del Director d’Obra i la del
Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves reclamacions
en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la mateixa. En un
termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per
part del Contractista, BIMSA haura de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps establert
en el paragraf anterior, mitjancant I'oportuna reclamaciod, suposara la seva conformitat amb la relacio
valorada a efectes de la certificacié mensual corresponent.

BIMSA emetra la certificaci6 mensual a partir de la relacio valorada confeccionada per la Direccio
d’Obra, que tindra el caracter d’'abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracio els treballs
executats sota les seglients circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions degut a la
forma i procediments de I'execucié per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense
prévia autoritzacio, i/o obres no previstes en el projecte, amb independéncia de la facultat
de la Direcci6 d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions
que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat.

3.3.- Certificacié de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensio,
resolucié o rescissid, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el
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Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a
base Unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren en
el quadre de preus de 'Annex num. 1.

Durant I'execucio de I'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser
valorats/des també per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per
cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no certificar, segons estimi
oportd, les partides incompletes.

3.4.- Certificacié a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podra certificar a
compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direccio facultativa, els
abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinaria d’instal-lacions, aplicant el setanta-
cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost.

3.5.- Compliment de les previsions de certificacions. El Contractista resta obligat a complir les
previsions de certificacio (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest Contracte.

Es considerara que la certificacio real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior al vuitanta-
cinc per cent de la previsié a origen del mes corresponent descrita a I'Histograma. En cas contrari
es procedira a I'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula corresponent.

3.6.- Treballs per administracid. En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos
necessari realitzar treballs per administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié
per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los
en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 2.2 del present
Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d'ésser validats diariament
per la Direccio d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1.- Calendari de certificacié. BIMSA estendra la certificaci6 del mes amb data de I'ultim dia
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seguent, a partir de la relacié valorada establerta a
la clausula 3 d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a 'abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes les
signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzara dins
dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. A la signatura del present Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat
bancaria.

4.2.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 82 planta,
08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.
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Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacié, millora i impuls de I'is de mitjans
electronics en la gestié de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcio de I'obra i el periode facturat, als camps habilitats i el nimero de
certificacio.

Veure instruccions de presentacio de la factura electronica al comunicat vigent que consta en el
seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.3.- Subjecte passiu. Conforme a l'art. 84.U.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'lmpost
sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, BIMSA sera subjecte passiu de
les operacions d’aquest Contracte. En consequéncia, el Contractista haura d’emetre les
corresponents factures sense que consti referéncia a I'lmpost sobre el Valor Afegit.

4.4 .- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels terminis
de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus d’interés de demora
que aplicara sera el corresponent a I'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

4.5.- Cessi6 de factures. Per a la cessié o endés de qualsevol certificacio o factura es necessitara
la prévia notificacio fefaent a BIMSA de I'acord de cessio. Aixi mateix, la cessié s’haura de produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 27/05/2025 Comunicat.
Tramitacio de cessions de drets de cobrament al seguient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.6. Procediment de facturacio de certificacions d’obra

Veure instruccions del procediment de facturacio de certificacions d’obra al comunicat de data
27/05/2025 en el seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

5.- TERMINL.

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, el fixara
oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovacié del replanteig.
L’inici de les obres comencgara a comptar a partir de la data que consti a 'acta de comprovacio del
replanteig.

El termini d'execucio de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en (NUMERO) MESOS des de la data indicada en
el apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials,
Pla d’Obres i histograma, fixats a la seva oferta, que s'acompanya com Annex num. 2, tant pel que
fa referéncia a I'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d'unitats d'obra en terminis fixos.
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El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacio del replanteig. La data de I'acta de comprovacié del replanteig suposa la
data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia seglient s'efectuara el comput de temps de tots
aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a
comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de
comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’'obra abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacio del replanteig sera signada per part del legal representant del Contractista,
el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del
Contracte de BIMSA. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri
oportu per cada obra en particular.

En tot cas, I'acta de comprovacié de replanteig s’haura de formalitzar en el termini maxim de 6 mesos
des de la formalitzacio del present contracte.

La data de comprovacio del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin
en aquest sentit.

5.3.- Acta de finalitzacié d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es procedira
a la signatura de I'acta de finalitzacié de les obres per part del Contractista i del Director de les
Obres. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les obres tot i que no suposa
la recepcid de les obres que es regula segons la clausula corresponent.

L’acta de finalitzacid6 d’obra podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat de
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no
suposa un inconvenient per a considerar 'obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la
data de compromis d’execucid.

5.4.- Pla d'Obres. Com Annex num. 2 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix la
programacio a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres i que dona com a resultat el termini
total establert en el apartat 5.1 del present Contracte.

El Pla d’'obres defineix I'inici i final de les diverses activitats de I'obra incorporant, si existeixen, les
fites de terminis parcials. L’'Histograma defineix els percentatges d’obra prevista a executar
mensualment, i que permeten deduir el valor a origen de la certificacié mensual la qual suposa el
compromis contractual del Contractista.

5.5.- Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides com
a tals en el Pla d’'Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.

En cas d'incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no imputable
al Contractista comportara 'aplicacio de penalitzacions d’acord a la clausula corresponent d’aquest
Contracte.

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura.
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5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que I'obra és objecte
d’'un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament com a
causes no imputables al Contractista les causes de forga major definides a la clausula 12 o
incompliments contractuals de BIMSA, i, sempre que, afectin el cami critic del termini total o parcial
de les obres, ho haura de justificar en un document de Peticié de Prorroga que incorporara el nou
planning proposat.

La peticio de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a comptar
des de que es produeixi la causa originaria del retard al Director de les Obres per a la seva avaluacio.

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informacio, emetra, si s’escau, un
informe de Prorroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes
exposades, a I'efecte de que la prorroga sigui aprovada per BIMSA en el termini de deu dies naturals.

Una vegada emés l'informe d’aprovacié de prorroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa de
dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma.

El Contractista procedira a I'actualitzaci6 del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou termini
ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’'Obres no podra modificar els rendiments, lligams i durades
no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada
comprovada la circumstancia anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes
contractuals als anteriors vigents.

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol retard
en I'execucié de les obres sera imputable al mateix, que sera responsable dels perjudicis que se’'n
derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en I'execucié d’obra.

5.7.- Paralitzacié parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar expressament la paralitzacié total o
parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clausula 26 del
Contracte.

5.8.- Retard imputable a BIMSA.

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a BIMSA, ho haura de justificar en
un informe especific a on expressara els fets, les causes, les repercussions sobre el cami critic i
qualsevol documentacié annexa. BIMSA, tenint en consideracio I'avaluacié dels fets per part del
Director de les Obres, determinara el retard realment causat per aquesta causa.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou termini
ampliat aprovat pel Director de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’'Obres no podra modificar els
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament
amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstancia anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i
Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents.

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacioé econdmica a BIMSA
si efectivament acredita que se li ha produit un dany com a consequéncia del retard imputable a la
societat municipal.

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a consequéncia del retard imputable a BIMSA
podra reclamar una compensacié economica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos
indirectes) que no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucioé per Contracta x 5% / termini
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contractual de I'obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en
compte la primera quinzena.

S’estableix un import maxim per compensacio per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en un
deu per cent del preu del contracte.

5.9.- Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards imputables a
BIMSA ni al Contractista els relacionats amb les seguents naturaleses:

e Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (electriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

e Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

e Ajustos en les dates d’actuacio derivades del Comite d’Obres i Mobilitat

e Condicions climatologiques extraordinaries

En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o
BIMSA, no es tindra dret a compensacio per despeses indirectes, cap altre compensacié econdomica
ni a I'aplicacié de clausules de penalitzacio, a excepcié que el retard per aquestes causes superi el
trenta per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindra dret, en I'excés d’aquest
termini, a reclamar la compensacié per indirectes d’acord a la clausula 5.8 del present Contracte.

5.10.- Actualitzacions del Pla d’'Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves tasques, i
per tant el Pla d’'Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que a
tal efecte li dicti la societat municipal o el Director d’Obra i desenvolupant el format i model de
contingut de 'Annex num. 2.

Soén causes que poden donar lloc a la modificacié del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relacié
que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Compliment de I'horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de
I'Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores,
especialment en el que fa referéncia a activitats molestes a I'entorn, aixi com la normativa
que sigui aplicable.

- Adaptacié a les dates i horaris derivades de les decisions del Comite de les Obres i Mobilitat
de I'Ajuntament de Barcelona en quan a I'execucio de desviaments de transit i ocupacions.

- Adaptacio a la comptabilitzacio amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.

- Adaptacio6 a les dates optimes de plantacié d’espécies vegetals.

- Adaptacio a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.

Aquesta adaptacié no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total del Pla
d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera justificada,
i d’'acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment justificat no imputable
al Contractista.

6.- PROJECTE.

6.1.- Definicié de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s
projecte/s annexat/s a aquest Contracte, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials
que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme l'execucio,
condicions que ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que
el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.
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Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics,
hidroldgics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caracter il-lustratiu i explicatiu
de I'obra definida, per a la seva justificacid, millor comprensioé i execucié.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els
preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalenca descendent en la seglient escala: 1° Plec de
Clausules Administratives Particulars, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta prevalenca
es podra veure exceptuada pel referent a quan en els planols figurin treballs no contemplats en el
pressupost. En aquest cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el pagament
d’allé realment executat.

Respecte a les discrepancies entre la descripcié del preu unitari d’'una partida del pressupost i la
seva definicio al plec de condicions, prevaldra el concepte de partida completa, es a dir, el preu
ofertat correspondra a tots els treballs necessaris i definits a I'envoltant d’ambdés documents per
tal de executar-la.

6.3.- Notes d’aclariment. En el cas de que BIMSA, com a organ de contractacio, en el marc de la
licitacio, hagi emés una nota d’aclariment on s’especifiqui una modificacié, consideracié, anul-lacié
parcial o qualsevol altre desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindra prevalencga
sobre el mateix.

El Contractista no podra al-legar desconeixement de les notes i el fet de concursar comporta
I'acceptacié d’aquestes modificacions i les seves consequéncies.

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de licitacio té
la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment I'estudi dels processos
constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de I'espai de treball, les condicions de I'entorn,
els terminis de treball i les normes d’execucio en particular sota la normativa de I'Ajuntament de
Barcelona i en general les que li siguin d’aplicacié.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucié de I'obra, el Contractista no podra
al-legar res si I'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte.

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall els
processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o altres requeriments
auxiliars per tal d’executar I'obra definida. Sera responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar
aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran I'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement
de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols de detall
constructiu d'execucié que la Direccié d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les
disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a rad dels planols del projecte constructiu, els
resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments
vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacid, que fixara la
Direccié d’'Obra, a la data programada per a I'execucié de la part d'obra a qué es refereix, i hauran
d'ésser aprovats per la Direccié d’Obra.
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7.- DIRECCIO DE LES OBRES.

7.1.- Direccié Facultativa. La Direccié Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’'Obra i el
Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en funcions concretes.

La Direcci6 Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva
dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA i 'ATM, a proposta dels adjudicataris d’aquests serveis,
designara les figures personals del Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho
comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la Direccid
Facultativa d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i
d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccié d’Obra. El Director de I'Obra sera I'interlocutor amb el Contractista
per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldra dins
les atribucions que li sén propies.

El Director de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les persones
que formen I'equip de Direccio de les Obres.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents de Projecte i
I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat projecte (si és el cas), I'emissio d’ordres i la
resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l'acta de
comprovacié del replanteig, els procediments de valoracié de les certificacions, la certificacio,
liquidacié i recepcio dels treballs, certificat final d’obres, etc. iles propies funcions derivades del seu
carrec.

El Director de les Obres podra proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol aspecte
relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes,
industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direccié d’'Obra que impliquin una modificacioé del/s
projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les consequéncies i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment.
En cas d’'incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacio d’acord a la clausula corresponent.

La Direccié d’'Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacio, que no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria de les obres o
be quan el procediment d’execucié no es consideri adient o pugui incérrer en danys, afeccions,
despeses o riscos innecessaris. L'incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa
una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres de la Direcci6 d’Obra. Les instruccions de la Direcci6 d’Obra al Contractista s’emetran
per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a I'inici dels treballs. El
llibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista esta obligat
a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb tragabilitat
per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgéncia o mitjans disponibles, per
exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a
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confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran
posteriorment en les corresponents actes de reunié o llibre d’ordres.

El Director d’'Obra proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a minim, en la que
s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacio rellevant sobre la marxa dels
treballs que originaran un acta de reunié que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera
considerat el mitja formal de comunicaci6 entre les parts. Els representants del Contractista estan
obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direcci6 d’Obra facilitara
a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunid.

A les actes de reunio s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan
ala valoracio de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta
opinié el no compliment de les ordres emeses.

7.4.- Accés a la informacié i 'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjangant la
disposicio dels recursos necessaris, la lliure circulacio i accés del Director de I'Obra en tot 'ambit de
les obres.

El Director de I'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord
al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacié en temps i termini que
li demani el Director de les Obres en relacié a I'execucié de les obres sempre que aquesta no
comprometi la privacitat ni la gestié interna de I'empresa constructora ni la seva gestié. La
constatacio d’ocultacié o alteracié maliciosa de la informacié sera considerada una desobediéncia
de les ordres del Director de I'Obra i s’actuara en consequeéncia.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacié en totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui
caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes i
mitjans d’execucié (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat préviament
a la Direcci6 d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions
d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. Tracgabilitat i
recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gestié de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats
de formigé. Origen de fabricacié. Tragabilitat.

- Contractaci¢ i legalitzacié de les instal-lacions necessaries per a I'execucié dels treballs.

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcio de
Direccié de I'Obra.
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8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres estara a
carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquest servei. BIMSA,
a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho
comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de I'obra gaudira de les més amplies facultats
per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006,
de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar
al seu ambit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la
coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacid d’activitats empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercira
les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La més destacable
sera la de interpretacio del Pla de Seguretat vigent i 'aprovacio de les seves modificacions ja siguin
derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a
minim, en la que s’exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacié rellevant sobre
la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originara una Acta de reunié
que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de comunicacié entre
les parts. El/s representant/s del Contractista estara/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a
signar les actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitara a BIMSA
setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunio.

El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunié amb 'aprovacié dels
treballs, normes i instruccions complementaries que es considerin oportunes, que a tots els efectes
es consideraran ordres d’obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre
els treballs de la planificacio, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva adequacio al
Pla de Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas. L'execucié de treballs amb mitjans
diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves caracteristiques, sense el
coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat una desobediéncia de les seves
ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

8.4.- Pla de Sequretat i Salut. El Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte
i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient antelaci6 a la data
de l'acta de comprovacié del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi,
modifiqui i aprovi abans de l'inici de les obres. Les obres no podran comengar sense disposar de
I'aprovacio del Pla de Seguretat.
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En el Pla de Seguretati Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacio técnica,
les propostes de mesures alternatives de prevencio que consideri adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de
seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el Contractista restara obligat a esmenar el
Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’'acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara
de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva
aprovacio.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucio de
I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats en
matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els
suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i del tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de I’Administracio
Publica competent, de la Direccié de I'Obra aixi com de les empreses participants i dels representats
dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista sera
plenament responsable de la correcta aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

8.6.- Preu de I'aplicaci6 del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucié per I'elaboracio,
aplicacié i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a BIMSA la
quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu
previst en la clausula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les
obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra quantitat
en concepte d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb
independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia del
propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per
a promoure les esmentades modificacions. La retribucid en concepte d’elaboracié, aplicacié i
execucio del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser objecte de revisié en cas que BIMSA
modifiqui el present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no
previstes sempre que el total de la valoracié de les esmentades modificacions de I'obra a executar
-sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en la clausula
2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost
indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si no
estiguessin previstos, es formulara conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent preu
unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.2 del present Contracte, previa I'oportuna justificacio de
I'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacio per part del Coordinador
de Seguretat i Salut.
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8.7.- En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacidé, BIMSA podra suspendre
'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevenci6 de
riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la
signatura del present Contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30
de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de Riscos
Laborals, aixi com el Pla de prevencio de Riscos Laborals.

8.9.- Resolucié del contracte per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data
convinguda per a la comprovacio del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués
estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podra
declarar resolt el present Contracte mitjangant procediment previst a la clausula 27.2. Es considerara
que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
en qualsevol dels seglents casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clausula,
executara la garantia en concepte d'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

8.10. Prevencid dels riscos derivats d’episodis d’altes temperatures i onades de calor

L’empresa contractista haura de complir amb la Instruccié técnica de BIMSA “Cop de calor. Episodis
de temperatures extremes a les obres de construccid”, publicada amb |la documentacio de la licitacié
i que ha estat redactada en desenvolupament i adaptacio al sector de la construccio de la Instruccié
técnica municipal IT4-PSSL-07, “Actuacio en cas d’exposici6 a altes temperatures i onades de calor”,
publicada a la Gaseta Municipal.

Abans de l'inici dels treballs, 'empresa contractista haura d’elaborar i presentar un protocol especific
d’actuacié davant episodis d’altes temperatures, adaptat a les caracteristiques de I'obra, als treballs
previstos, a les condicions ambientals, a la carrega fisica de les activitats i als equips de proteccid
que hagin d'utilitzar les persones treballadores.

El protocol haura d’incloure, com a minim, la identificacié de les tasques i llocs de treball exposats,
les persones especialment sensibles, els responsables de la seva aplicacio, el sistema de seguiment
dels avisos meteorologics, les mesures técniques i organitzatives, els criteris d’adaptacié d’horaris i
ritmes de treball, les pauses, les rotacions, els mitjans d’hidratacié i recuperacio térmica, les mesures
d’aclimatacio, el sistema de supervisié de les persones exposades i el procediment d’actuacié en
cas d’emergéncia.

Les mesures previstes s’hauran d’activar de manera progressiva i acumulativa en funcié dels nivells
de situacio meteorologica de perill emesos pel Servei Meteorolodgic de Catalunya, sens perjudici que
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I'avaluacié de riscos, les condicions reals de I'obra o 'estat de les persones treballadores exigeixin
I'adopcio anticipada de mesures més restrictives.

Quan les mesures preventives no permetin garantir unes condicions de treball segures, 'empresa
contractista haura de reorganitzar, ajornar o suspendre temporalment les activitats afectades.

L’empresa contractista haura de garantir I'aplicacié efectiva del protocol a totes les empreses
subcontractistes i persones treballadores autdnomes que intervinguin a l'obra.

El coordinador o coordinadora de seguretat i salut verificara I'existéncia, 'adequacio i la implantacié
efectiva del protocol, i podra requerir-ne la modificacié o I'adopcié de mesures addicionals quan les
condicions meteoroldgiques, els treballs previstos o les circumstancies de I'obra ho facin necessari.

En tot cas, 'empresa contractista haura de complir les instruccions, restriccions o mesures

extraordinaries que puguin establir 'Ajuntament de Barcelona, Proteccié Civil o qualsevol altra
autoritat competent.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacio de les obres en base a la Memoria
Ambiental del/s projecte/s, i tindra en compte les millores ofertades a I'apartat “2.4.- Ambientalitzacio
i gesti6 ambiental” de la seva oferta, que hagin estat acceptades per BIMSA. El Pla
d’Ambientalitzacié haura de ser aprovat per la Direccié d’Obra abans de la data convinguda en la
clausula 5 per a realitzar la comprovacio de replanteig i haura de comptar, en tot cas, amb el vist i
plau de BIMSA.

9.2.- En cas que la Direccioé d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacio, indicara al Contractista les
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestié ambiental
definides en el projecte i en l'oferta del Contractista, i aquest restara obligat a esmenar el Pla
d’Ambientalitzacié d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla
d’Ambientalitzacio, degudament esmenat, a la Direccié d’obra per a la seva aprovacié que en tot
cas haura de comptar amb el vist i plau de BIMSA.

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig, el Pla d’Ambientalitzacié
no hagués estat aprovat per la Direccié d’Obra per causa imputable al Contractista, BIMSA podra
declarar resolt el present Contracte mitjancant el procediment previst a la clausula 27.2. Es
considerara que el Pla d’Ambientalitzacié no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
en qualsevol dels seglents casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié d’Obra el Pla d’Ambientalitzacié amb
I'antelacié a la data de comprovaci6 del replanteig indicada per BIMSA.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb les indicacions de
la Direcci6é d'Obra.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clausula,
executara la garantia en concepte d'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.4.- El Pla d’Ambientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucié
de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacio expressa per part de BIMSA.
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9.5.- El cost de l'execucido del Pla d’Ambientalitzaci6 s’abonara d’acord als preus unitaris
corresponents de I'annex 1, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a 'amidament realment
executat i en cap cas el Contractista tindra dret a 'abonament integre de la partida o capitol
determinat. El cost de I'elaboracio i redaccié del Pla d’Ambientalitzacio sera a carrec del Contractista
sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat €s un document del/s projecte/s que
defineix els assajos en forma, numero i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels processos
i materials emprats en I'execucié de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com
a minim a les exigéncies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a
més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat
de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per BIMSA a una empresa adjudicataria
d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de les obres BIMSA
comunicara, si s’escau, a través del Director de I'Obra, 'empresa adjudicataria d’aquest servei.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. ElI Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que s’hagin de
coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en
les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest treballs i els
requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacié de facilitar I'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de I'obra, i qualsevol
centre de produccié exterior que ho precisi, per tal que 'empresa responsable del control ho pugui
executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execuci6 del Pla de Control de la Qualitat no podent
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que execulti i
d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. EI Contractista portara a terme de manera voluntaria perd
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la
qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’'un laboratori homologat per fer-los,
podran servir per complementar o resoldre incidéncies en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les normatives
ambientals vigents que li siguin d’aplicacié i de la qualitat de I'obra que executi, i d’acord amb alld
establert en els annexos al present Contracte.
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10.4.- Interpretacid de resultats i conseqgiiencies. Correspon al Director de les Obres la interpretacio,
validesa i les consequéncies derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a desenvolupar
mitjangant I'apertura d’'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccio, els costos de nous assajos associats a la
No Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que resulta de
la documentacié de l'adjudicacié i resta establert en el Pla d’Obres. Aixi mateix, designara les
persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que hauran de tenir facultats per
a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a
aquesta per a poder absentar-se de la zona de I'obra.

- El Contractista no podra canviar cap integrant de I'equip designat que BIMSA consideri clau per
I'execucio del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules Administratives Particulars, sense
comunicar-ho préviament a BIMSA, tot proposant una persona que tindra una preparacio, capacitat
i experiéncia no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de I'equip quedara
supeditat a I'acceptacié prévia per part de BIMSA.

- El Contractista podra canviar les figures relatives al Responsable de la implantacié de I'obra al
domini public, Delegat/da d’Obra i Responsable de I'ambientalitzacié de lI'obra amb prévia
comunicacié a BIMSA i de manera expressament escrita.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra
que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys
que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

11.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucio d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat
I'expressa autoritzacioé de la Direccié d’Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d'explosius
(si és el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicacio, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri
professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei
31/95 de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacid.

11.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
ecologics de I'entorn.
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11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.

12.1.- L’execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucio de I'obra i els costos
derivats dels mateixos.

- Els riscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista a I'hora
de preparar la seva proposta técnica i/o econdmica en quant als preus unitaris ofertats.

- Els riscos derivats de la descomposicié i justificacié dels preus unitaris de 'Annex num. 1, aixi
com els rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats técniques no
previstes o contratemps que encareixin I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de I'obra.

- Elsriscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers ocasionats
pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la responsabilitat civil,
administrativa i/o penal derivada de I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a consequéncia d'incidéncies
relacionades amb la coordinacié dels diferents industrials intervinents a 'obra.

- Elsriscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié que hagi
d’assumir segons el present Contracte.

12.2.- En conseqliéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista excepte en els segients suposits de forga major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

El previst en el paragraf precedent d’aquesta clausula 12.2 no limita I'abast del previst en la clausula
5.6 del present Contracte.

12.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver complert
amb la seva obligacio de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir coneixement
de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els
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documents del/s projecte/s base de I'oferta, que considera suficient tant per a responsabilitzar-se de
la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqliiéncia, que es
responsabilitza de I'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma
i condicions convingudes.

12.4 - El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivats
de les obres de construccié de 'obra, per tant és obligacié del Contractista realitzar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats i a les persones
com a consequliéncia de I'execucié del Contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les
indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i deixant-lo
indemne en qualsevol reclamacié que li formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns
situats sota els ponts i aiglies avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de
la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, BIMSA podra prendre, a
carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de
vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que es
causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
I'afectacio a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

12.9.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del Contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de la recepcié o,
si s’escau, fins a la data estimada de conclusio de les obres. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara
extingida totalment.

13.- CESSIO DEL CONTRACTE, CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE
BIMSA | SUBCONTRACTACIO.

13.1.- El Contractista només podra cedir els drets i obligacions derivats d’aquest Contracte en els
termes i amb els requisits de l'article 214 de la LCSP i del PCAP, amb l'autoritzacio prévia i expressa
de I'drgan de contractacié de BIMSA. Aquest suposit no inclou la cessié dels drets econdmics que
es deriven de la contraprestacié acordada la qual es podra realitzar, prévia notificacio fefaent de
I'acord de cessié a BIMSA, regulada a la clausula 4.5 del contracte.
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Atesa la unitat de I'oferta i de I'adjudicacio, la cessid només es podra autoritzar si simultaniament
s’autoritza la cessioé del contracte subscrit amb BIMSA per al mateix lot a favor del mateix cessionari.

13.2.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest Contracte a
altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a I'obra i el Contractista els haura de
facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.

13.3.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb
industrials i tercers d’acord amb allo establert a la clausula 18 del Plec de Clausules Administratives
Particulars i de conformitat amb I'establert als articles 215 a 217 de la LCSP, i sempre amb absoluta
subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié en el Sector
de la Construcci6 , aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la
citada Llei.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i tercers
contractistes pel que fa a I'execucio dels treballs subcontractats, essent la seva obligacio principal
I'exigéncia que el subcontractista de I'obra principal compleixi amb els requeriments marcats per la
Llei 32/2006, de 18 d'octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié en el Sector de la
Construccio, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Aixi mateix,
en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, BIMSA podra exigir les penalitzacions
establertes en la clausula 25 del present Contracte.

BIMSA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no
essent responsable en cap cas per les conseqiiéncies derivades del Contracte que celebri aquell
amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes. El Contractista te I'obligacié de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la corresponent
classificacio aixi com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa aplicable.

13.4.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid, i normativa connexa, haura de
mantenir actualitzada tota aquella documentacidé que segons dita normativa sigui de la seva
responsabilitat, documentacié a la que BIMSA i/o la Direccié Facultativa podran accedir en
qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que
compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta
inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels supodsits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, aixi com que
compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de l'anterior,
s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

13.5.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supdsits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, o fora d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el Reial
Decret 109/2007.

13.6.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb aquest
Contracte.
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13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb
els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucié de treballs objecte de I'obra
regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuacié i de
comprovacié i validacié de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus
subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la recepcié
de les mercaderies o la prestacid del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el
subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no podra
superar els seixanta dies naturals. En el sup0sit que el Contractista hagi establert contractualment
amb els seus subcontractistes i/o proveidors un procediment d’acceptacié o de comprovacio per
verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb alld disposat al contracte, el Contractista
abonara les factures en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data en la que
es realitzi I'acceptacio o verificacio dels bens o serveis. Aquesta acceptacio o verificacio s’haura de
produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepcié dels bens
o de la prestacié dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haura de formular, en el seu cas, els motius
de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures per
periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o
proveidors, aixi com la de lliurament de informacio i documentacio prevista a la clausula 13.9
seglent, tenen la consideracio de condicions essencials d’execucio i el seu incompliment permetra
la imposicié al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clausula 25 del present
Contracte.

Quan una empresa subcontractista sol-liciti el pagament directe per demora del Contractista superior
a un mes, I'érgan de contractacié de BIMSA procedira d’acord amb la clausula 18.2 del PCAP i la
disposicio addicional 51a de la LCSP: requerira al Contractista perqué en el termini de quinze (15)
dies naturals acrediti el pagament o els motius de la seva improcedéncia i, si no ho fa o els motius
al-legats no estan degudament justificats, efectuara el pagament directe a la subcontractista, amb
detraccié de I'import corresponent de les certificacions pendents de pagament o, si escau, de la
garantia definitiva, sens perjudici de les penalitats que corresponguin. El pagament directe
s’entendra fet per compte del Contractista.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

13.9.- El Contractista, durant la vigéncia del Contracte i el periode de garantia corresponent, accepta
proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes
previstos en l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscs Laborals, per
escrit, la segient informaci6:

A. Informacié a lliurar a BIMSA amb caracter mensual:
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- Relacié detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
I'execucié de l'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades
amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels terminis
de pagament establerts a la clausula 13.8 anterior que incloura, completant integrament els
documents que li faciliti BIMSA.

B. Informacié a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informacio es lliurara a BIMSA en
el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
I'execucié de l'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quanta informacio raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista per BIMSA
en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES.

14.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres,
el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui
les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicéncies que requereixi I'execucié de l'obra i
I'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra
actuacio que comporti I'execucié de I'obra. Queden especificament excloses les llicencies d’obra i
activitats.

BIMSA podra avangar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es
refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur
concessioé. En aquest cas, BIMSA facilitara al Contractista tota la informacio i documentacié referent
a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicacié de 'obra, fent-se
carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L’obtencidé de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu d’increment del preu
contractual.

El termini d’execucié de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en I'obtencié
de les citades autoritzacions, permisos i lliceéncies no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, en
els termes establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencié de
I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

BIMSA, retindra I'tltim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el moment en que
es presenti la legalitzacié de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra
Executada (As Built) conforme a la Direcciéo d’Obra. En el suposit que aquesta legalitzacié no
s’hagués obtingut en el termini d’'un mes, a comptar des de la finalitzacié6 material dels treballs,



Barcelona

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

BIMSA podra encarregar a un tercer la realitzacid de la corresponent legalitzacié a compte de
limport retingut.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT,
| MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, ambiental,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i amb total indemnitat de
BIMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de BIMSA , sense que aixd impliqui no obstant cap obligacié
per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir
complides totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a disposicié de la societat
municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raé
de la constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per
la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacid i execucid. Aixi mateix, s’obliga a
complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra
0 a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacio del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En
particular haura de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicacio a la zona de les obres.

Si com a conseqiiéncia d’actuacions imputables a I'execucio de les obres, aquestes fossin aturades
0 suspeses per l'aplicacié de la normativa ambiental, el Contractista no tindra dret a cap tipus de
reclamacié econdmica ni d’ampliacié de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA pugui
prendre al respecte.

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direccié d’Obra i/o de BIMSA,
en nom de I’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos d’episodis
d’alts nivells de contaminaci6 atmosférica.

En quant a les obligacions d’inexisténcia de relacié econoémica i/ financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal
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15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 'Estat espanyol o fora d’ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condici6é especial d’execuci6 del Contracte que es qualifica com una obligacio de
caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la falsedat
de la declaracio realitzada durant el procediment de licitacid, BIMSA podra optar entre penalitzar al
Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient
de prohibici6 de contractar de conformitat amb els articles 211.1.f) i 71.2.c) de la LCSP
respectivament.

En quant a les obligacions del compliment de mesures de contractacié social sostenible

15.9.- En quant a personal propi amb Contracte laboral: A efectes de comprovacié del compliment
de l'oferta, i d’acord amb alld especificat al “DOCUMENT PEL SEGUIMENT DEL PERSONAL
PROPI”, el Contractista haura presentat un Programa de Treballs d’execucioé de les obres, que haura
de contenir, per a cadascuna de les activitats que el conformen:

- NTH: Nombre total d’hores (NTH) corresponents a ma d’obra de les categories professionals
incloses a la Taula de ma d’obra de '’Annex num. 8 del Plec de condicions de la licitacié que,
segons la programacié feta pel Contractista, desenvolupara l'activitat i nombre total de
treballadors/es que representa.

- NTHPCL: Nombre total d’hores corresponents a personal propi amb contracte laboral (NTHPCL)
de la ma d’obra de les categories professionals incloses a la Taula de ma d’obra de I'’Annex del
Plec de condicions de la licitacié que desenvolupara I'activitat i nombre total de treballadors/es
que representa.

- Codis de referéncia dels elements simples de ma d’obra assignats a l'activitat segons la Taula
de ma d’obra per a formular les ofertes relatives a la contractacié publica sostenible de I'’Annex
del Plec de condicions de la licitacio.

El nombre total d’hores de ma d’obra d’aquest programa de treballs correspondra a la programacié
feta pel Contractista, en base a les seves estimacions de rendiments, i podra ser diferent (en més o
en menys hores) del nombre total d’hores de referéncia —estimat a partir del pressupost TCQ de
licitacio- que, a efectes de formular oferta, s’ha especificat al Plec de condicions de la licitacio.

Igualment, el nombre total d’hores de personal propi amb contracte laboral (NTHPCL) d’aquest
programa de treballs justificatiu i la seva distribucio en activitats correspondra a la programacié feta
per I'adjudicatari en base als seus calculs de rendiments i les seves previsions de subcontractacio.

El percentatge global de la proporcié entre NTHPCL i NTH d’aquest programa de treballs haura de
ser igual o superior al percentatge d’hores de personal propi en contracte laboral formulat en I'oferta
de I'adjudicatari, que sera I'inic parametre de referéncia per a fer el control i seguiment de I'oferta
en fase d’obra. Tanmateix, els percentatges mensuals podran ser diferents, en més o en menys, del
percentatge global, en funcié de les activitats concretes en execucié durant el mes corresponent.

La comprovacié de l'oferta del contractista comporta un conjunt d’activitats diaries, puntuals i
mensuals. L’adjudicatari haura de realitzar les tasques de control, registre i lliurament de la
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informacio relativa al personal en obra d’acord amb els requeriments especificats al “DOCUMENT
PEL SEGUIMENT DEL PERSONAL PROPI”.

BIMSA podra efectuar comprovacions addicionals relatives al personal present a I'obra i la seva
vinculacié amb I'empresa Contractista.

En qualsevol cas, la comprovacié del compliment de I'oferta en aquest concepte es fara d’acord amb
alld disposat a la Llei de Proteccié de Dades vigent a cada moment.

En quant a les obligacions derivades del compliment de I’oferta d’equip responsable (cap
d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencio)

La substitucio de qualsevol de les persones responsables de I'obra oferts només es podra realitzar
per un altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d’haver figurat a I'oferta, hagués
obtingut una puntuaci6 igual o superior a la de la persona inicialment ofertada.

En qualsevol cas, la substitucié de qualsevol persona responsable de I'obra haura de tenir el vist-i-
plau de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluacié de la nova persona proposada.

El compromis respecte de I'equip responsable ofertat s’integrara al contracte i tindra el caracter

d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest
motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment per part de I'adjudicatari.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en (XXXXXX + numero de mesos que consta a l'oferta de
I'adjudicatari). Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i s’obliga a executar
en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessaries per a
que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

BIMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidéncia que s’hagi produit, i el Contractista
disposara d’un termini maxim de quinze dies habils per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiéncia
o defecte observat pe BIMSA.

Si el Contractista entén que no es tracta d’'una incidéncia derivada de I'execucié de les obres sind
pel incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de BIMSA i de la Direccié Facultativa per
escrit, en el termini maxim de set dies naturals. La Direccié Facultativa haura de resoldre al respecte
en el termini de tres dies habils, indicant si és procedent I'actuacié del Contractista.

16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzaci6 especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidéncia en el
termini indicat, BIMSA, prévia comunicacio per escrit al Contractista, podra encarregar directament
aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa,
seran sempre a carrec del Contractista amb I'Unica excepcié de l'import dels materials consumits
per a l'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com
a conseqliéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa
d'aquests danys.
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17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informaci6é que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de
preparar el Contractista, aquest ultim també estara obligat a preparar la segiient documentacio:

¢ Implantacioé d’instal-lacions (si s’escauen). EI Contractista haura de presentar una proposta,
en el termini que indiqui BIMSA, d’'implantacié dels serveis d’obra i oficines que sera validada
per la Direcci6 d’Obra.

e Planificacié general de I'obra. El Contractista esta obligat a desenvolupar la planificacié de
'obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb les raons que
justifiquen l'actualitzacio i els criteris per a fer-ho.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou termini
modificat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’'Obres no podra modificar els rendiments, lligams i
durades no afectades per les causes exposades.

17.2.- Planificacié de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametra un informe al
Director de les Obres amb la relacio dels treballs previstos per a la setmana seglient amb el grau de
detall i definicio que el Director de les Obres consideri necessari. Aquest Ultim, abans de vint-i-quatre
hores, des de la recepcio de la relacio de treballs, aprovara o transmetra les esmenes al Contractista,
que actuara en consequeéncia.

Aquest document sera d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap treball
no previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas de que no executi un
treball previst, el Contractista haura d’exposar les raons i s’estudiara la seva repercussié sobre la
planificacié vigent.

17.3.- Avaluacio dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametra un informe al
Director de les Obres amb I'avaluacié del compliment de les tasques proposades respecte les
realment executades durant la setmana anterior. Haura de valorar els treballs com assolits,
parcialment assolits o no assolits. La no justificacié dels incompliments sera considerat causa
imputable al Contractista.

17.4.- Desenvolupament planols de detall. El Contractista esta obligat a presentar, en forma i termini
que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells planols de detall o de taller que desenvolupin
els planols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars necessaries per a
I'execuci6 de les obres.

17.5.- Aixecament topografic. EI Contractista tindra obligacié de deixar constancia mitjangcant
aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

BIMSA no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi
comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que
comportés la comprovacio d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.
Als efectes d'evitar la comprovacid, el Contractista, comunicara amb suficient antelacié a BIMSA la
realitzacio d'aquest tipus de treballs.
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17.6.- Informes de No Conformitat. EI Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre’l al
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat.
L’informe exposara, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correccio i les propostes
de prevenci6 en relacio a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissié de l'informe no sera superior
a una setmana.

17.7 .- Projecte as-built. El Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacié “as built”
(planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents llibres d’operativa i
manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen, d’acord amb la
documentacié de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direccié Facultativa.
Aquesta informaci6 sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant I'obra i en la periodicitat que
determini la Direccié Facultativa. El lliurament d’aquesta documentacié sera preceptiva per a la
recepcio de les obres.

La documentacié as-built es presentara de manera obligada i addicional al format estandard en
format BIM, d’acord a les prescripcions del definit al Plec de Prescripcions Técniques Particulars i
les bones practiques en aquest format.

17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a respondre,
dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per BIMSA en relacié a procediments de
Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de I'execucié de I'obra de
referéncia, manifestant, de forma raonada, I'acceptacié o negacio dels fets comunicats, o en el seu
cas la voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L’incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment contractual que implicara
I'adopcio de mesures (proposar I'estimacio de la reclamacio, contractacio périt independent per que
procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents de cobrar pel Contractista
0, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

17.9.- BIMSA podra en qualsevol moment durant la vigéncia del contracte requerir al contractista
adjudicatari que declari la procedéncia de determinats materials, indicant pais d’origen on es
produeixen els mateixos amb I'objectiu de tenir la maxima informacié sobre la cadena de
subministrament d’aquests. En el seu cas, ho haura de requerir al subcontractista pertinent. En cas
que no pugui obtenir aquesta informacié ho haura de declarar en aquest sentit indicant el motiu pel
qual no pot facilitar la informacio.

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules del
Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de les
despeses relacionades:

18.1.- Gestid, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la formalitzacio
d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitaci6.

b) Les despeses de les assegurances amb les que hagi de comptar el contractista en els termes
del PCAP.
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c) Costos derivats per I'emissié de la garantia complementaria, quan s’escaigui.
d) Les despeses derivades de la contractacié social.

En cas d’'incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en
els apartats a, b i ¢ anterior, BIMSA podra descomptar aquests imports de qualsevol pagament que
hagi de fer al Contractista. Per 'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA cobrara
uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interés i la férmula de calcul a aplicar sén els
seguents:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data de
pagament real.

El tipus d'interés sera el legal.

18.2.- En relacié a Permisos i impostos:

. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucioé de I'obra, amb
excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.

. Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les
obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica, a excepcié feta de les
corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats
(en cas que sigui procedent).

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan
s’escaiguin.

18.3.- En relacié amb la imatge i comunicacio de les obres:

e Despeses derivades dels Decrets de I'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre I'aplicacié
del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicacid i senyalitzacié de les obres.
S’exigira un maxim de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del tancament de
I'obra amb lones de proteccié amb imatge corporativa.

o Costos derivats de comunicar i d’'informar les obres a I'entorn urba, que es xifren en I'import
que s’estableix en l'apartat Y del quadre de caracteristiques del plec de condicions
administratives (XXX Euros). BIMSA o ATM, segons correspongui designaran les factures
dels industrials corresponents a aquests treballs fins al maxim establert que haura de
tramitar i fer-se carrec el Contractista.
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e Despeses derivades de la conservacid, policia, manteniment, reparacio i reposicié dels
elements de comunicacié malmesos i deteriorats durant la duracié del contracte.

18.4.- Coordinacié amb altres contractistes. El Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines
de coordinacié necessaria quan coincideixi amb altres contractistes a 'ambit de I'obra, aixi com
d’'implantar aquelles mesures necessaries per tal de fer compatible la convivéncia a I'obra.

Quan a I'espai d’'obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es compromet a
facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en coincidéncia en temps i
espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el Director d’'Obra i
el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacio de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podra, de
forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho analitzara i informara
sobre la procedéncia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista no
hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacié del procés constructiu i hagi optat
per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a I'opcié del Director d’Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de naturalesa
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

18.5.- Altres obligacions del Contractista.

a) La redaccid i compilacié del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre
d’altres: el manual d’'Us i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de
les instal-lacions, planols de detall de les obres executades, relacid de industrials i
subcontractistes, fitxes técniques de materials, legalitzacions, etc. Tot alld previst al/s
projecte/s executiu/s sota la supervisié i aprovacié de la Direccioé Facultativa. BIMSA o la
Direccié Facultativa podran sol-licitar en qualsevol moment, avangaments parcials o
complerts de la documentacié indicada respecte de I'obra ja executada.

b) L’elaboracio, aplicaci6 i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten
de la clausula relativa a la seguretat i salut durant I'execucié de I'Obra.

c) L’elaboracié, aplicacio i execucio del Pla d’Ambientalitzacié en els termes que resulten de
la clausula relativa al Pla d’Ambientalitzacié.

18.6.- El Contractista esta obligat a presentar la seguient informacioé en relacié a I'execucié de I'obra,
en data i forma:

Planols per a visita dels Responsables d’Espai Public (en endavant, REPs)
Resposta als informes dels REPs

Signatura d’actes de reunié d’obra

Pla d’obres i histograma actualitzat per prorroga

La presentacié de la documentacié amb mancances i/o incorreccions greus es considerara com a
no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacio sera considerat un incompliment al qual s’aplicaran
les clausules de penalitzacio corresponents.
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18.7.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccié d’'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i d'informacio relacionades amb
I'execuci6 de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la Direccié d’Obra la informacio
necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié.

18.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal, de tots
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construccié i
muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la transmissié de possibles
incendis a 'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis provisionals
corresponents durant I'execucié de I'obra.

18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacio.

19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

BIMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte,
sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que puguin efectuar els Serveis Técnics
de I'’Ajuntament de Barcelona.

20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- BIMSA es reserva el dret de captar, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, audiovisuals,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s’executin pel Contractista.

Addicionalment, BIMSA es reserva el dret a concedir una llicencia al Contractista per I'is de les
imatges i/o filmacions que hagi realitzat.

20.2.- El Contractista no podra, pel seu compte ni per compte de tercers, sense prévia autoritzacié
escrita de BIMSA, publicar o realitzar noticies, il-lustracions, renders, filmacions ni seguiment
fotografic de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacio.

No obstant I'anterior, BIMSA podra concedir al Contractista una autoritzacié per poder portar a terme
la captacié d’imatges i/o filmacions de I'obra publica que executara en el marc del present Contracte.

En relaci6 amb les imatges o filmacions realitzades, directament o a través de tercers, pel
Contractista prévia autoritzacié de BIMSA, el Contractista cedira els drets d’explotacié a BIMSA de
manera no exclusiva perqué aquesta també pugui portar a terme la divulgacié de les actuacions
portades a terme ja sigui per compte propi o a través dels canals de I’Ajuntament de Barcelona, a
partir del material comunicatiu generat pel contractista.

El previst en el conjunt de la present Clausula 20 es regira per I'establert als documents adjunts a la
licitacié sobre I'atorgament de la “LLICENCIA NO EXCLUSIVA PER EXPLOTACIO D'IMATGES |
FILMACIONS D'OBRES PUBLIQUES” i la “AUTORITZACIO PER LA PRESA D'IMATGES 1/0
FILMACIONS PER LA CONTRACTISTA A LES OBRES | US PER PART DE BIMSA/I'ATM”, que
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signaran ambdues Parts en el moment d’autoritzar BIMSA la corresponent llicencia o la corresponent
autoritzacio d’us de les imatges.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta
que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o
materials que com a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacio del termini d'execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb les
disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant I'execucié de les

obres, que quedara en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui necessaria
per a I'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de I'execuci6
de I'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranca que acompleixi els requisits que es determinen
al Plec de Condicions de la licitacio.

BIMSA haura d'aprovar els termes concrets de I'asseguranga. L'asseguranga haura d'estar vigent
fins a la recepcio de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de
la fi del periode de garantia i haura de presentar-se a I'aprovacioé de BIMSA abans dels quinze dies
seglents a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies seglients a aquesta
signatura.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, el
Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de 'asseguranga.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podra subscriure directament I'oportu contracte
d'asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se facultada per
deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

Als representants de/de les I'asseguradora/es se’'ls hi facilitara o informara, segons els casos:
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1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacié.

2. Donar a conéixer a/a les 'asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de
la obra superiors a un mes i a la data de recepcié de la construcci6 amb una antelacio
minima de quinze dies i permetre la assisténcia a I'acta de recepcié als representants
de/dels I'assegurador/s.

3. Informar a/a les 'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspeccio
dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, I'expedient técnic de la obra
assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se sobreentenen
extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els participants en I'obra
objecte del Contracte, havent de, en conseqléncia, ser traslladades pel Contractista adjudicatari a
tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als seus subcontractistes la
constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que
aquests prestin els seus serveis o0 prestacions al Contractista adjudicatari, sol'licitant-los la
presentacio dels corresponents certificats d’asseguranca que evidenciin la validesa i efectivitat de
les assegurances exigides.

Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra subscriure,
igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n necessaries per a la total
cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del Contracte.

En cas d’existéencia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada I'obra de referéncia, el Contractista haura de mantenir vigent una asseguranga que
cobreixi la reclamacié existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant
al Contractista com a BIMSA o a I'Ajuntament de Barcelona.

23.- REGIM DE GARANTIES.

23.1.- Garantia definitiva

23.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex num. 5, una copia de la garantia constituida
pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de la licitacio, quedant l'original en poder de
BIMSA.

Aquesta garantia garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte, i estara vigent fins al termini
previst a la clausula 16 del present Contracte.

En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 30 dels present Contracte, s'incrementés
I'import de I'obra contractada s'haura també d'incrementar l'import de la garantia.

23.1.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la liquidacid, del rescabalament
de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de I'incompliment de les obligacions del Contractista
i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i
de les penalitzacions imposades.
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23.1.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podra, previ tramit
d’audiéncia al contractista, procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la
garantia constituida i disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per BIMSA, I'inica obligacié
de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

23.1.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir
del mes segulent al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjangant la presentacié d’'un aval per
aquest nou import, i la nova garantia continuara garantint, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 16 del present Contracte.

Aquesta reduccio de la garantia sera comunicada per BIMSA al Contractista mitjangant escrit exprés
de reduccié de garantia, un cop feta la recepcio i aprovada la liquidacié de I'obra. El Contractista
podra optar per cancel lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou
import, és a dir, de I'equivalent a la seva meitat.

La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en el
moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16 del present Contracte.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del

Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el
termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusio de les obres.

24.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

24.1.1.- Acta de Recepcid de les Obres. La recepcio tindra lloc, d’acord amb l'article 243.1 de la
LCSP, amb la concurréncia d’un facultatiu designat per BIMSA en representacio seva, el Director de
les Obres i el Contractista. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar a I'acta
i el Director de les Obres assenyalara els defectes observats i fixara un termini per esmenar-los,
d’acord amb l'article 243.2 de la LCSP.

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de BIMSA.
Per poder signar I'Acta de Recepcié s’han de donar els seglients condicionants:

e Disposar dels informes favorables dels REPs de I'’Ajuntament de Barcelona implicats o
rebedors de l'actuacid, de conformitat amb I'apartat 24.1.2.

e Haver resolt totes les esmenes mencionades a I'Acta de Finalitzaci6.

e Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redaccio,
de conformitat amb I'apartat 24.1.3.

e Presentacid de garanties especifiques del Contracte si s’escau.

e Haver lliurat tota la informacio relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relacié a la
Subcontractacid.

24 .1.2.- Informes dels REPs. El Contractista esta obligat a coordinar i promoure les visites dels
diferents REPs a I'obra per tal de facilitar i permetre la redaccié dels corresponents informes. Sera
obligacié del Contractista facilitar I'accés a tots els ambits (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la
informacio i documentacié relacionada amb I'objecte d’inspeccio per part dels REPs.
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El Contractista comptara amb la supervisié i col-laboracié de la Direccié d’Obra per tal de donar
compliment als requeriments dels REPs.

De manera especifica, i com a maxim quinze dies després de la signatura de I’Acta de Finalitzacio,
el Contractista haura de presentar als respectius REPs una separata basica de planols del seu ambit,
per a poder celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informacié. Es recomanable
avangar aquesta informacio per agilitzar la visita dels REPs i la consequent recepcio del les obres.

Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista,
aquest té la obligacio de contestar per escrit en un periode inferior a catorze dies naturals a cadascun
dels requeriments exposats en l'informe, indicant de forma explicita en cada cas:

Acceptacioé de la esmena i exposicié de la causa que I'origina,
Descripci6 de la correccié proposada a la esmena,

Termini de correcci6é de 'esmena,

Desacord amb I'esmena i justificacié de la exempcié de responsabilitat.

Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorara la resposta del Contractista i
ho comunicara a BIMSA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui responsabilitat del
Contractista aquesta no sera objeccio a la signatura de I'Acta de Recepcié.

L’incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolucio de les esmenes
sera considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clausules de penalitzacié corresponents.

24.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). EI Contractista és responsable de la redaccié
del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu
manteniment i gestié. Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i amb caracter no limitatiu,
seran els seguents:

. Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb
especial descripcio i precisio de les obres ocultes o0 que quedaran soterrades.

. Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

. Especial detall de les canalitzacions soterrades.

. Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

. Detalls constructius generals i especifics

. Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicacio, marca, model, fitxa de caracteristiques,
manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc.

. Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacié de personal de les empreses

responsables de I'execucié dels treballs associats. Referéncies de contacte.
. Memoria d’execucio.

. Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.
. Qualsevol altra informacié generada a I'obra i relacionada amb el seu correcte manteniment
i descripcio.

El Director d’'Obra validara la veracitat i precisi6 de “l'as built”, requerint al Contractista a
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.

El Contractista disposara d’'un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes
derivades de I’Acta de Finalitzaci6 i les que pugin exposar els REPs per a redactar “l'as built”. La
demora injustificada més enlla d’aquesta data provocara l'aplicacié de la clausula de penalitzacié
corresponent.
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24.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA, amb l'aprovacio del
Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei de
les obres total o parcialment una vegada signada I’Acta de Finalitzacié tot i que no s’hagi signat
I’Acta de Recepcié. El Contractista disposara dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la
posada en servei ordenada. En aquest cas, BIMSA comunicara al Contractista la data d’entrada en
servei, total o parcial, de 'obra amb una antelacié minima de deu dies naturals.

Aquesta posada en servei no té efectes en el comput de I'inici del periode de garantia establert a la
clausula 16 del present Contracte, i que comengara una vegada signada I'acta de Recepcio de les
obres.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a I'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacio ultima de I'obra.

Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clausula no
limitara ni modificara la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord
amb el previst a la clausules corresponents del present Contracte.

BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podra ordenar durant el transcurs de I'obra, la posada
en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres
sobre la ciutat.

24.1.5.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia
de la signatura de I'acta de Recepcid. A partir d’aquest moment es considera I'obra lliurada i sense
responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat municipal.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades
derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors, manteniment del
verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de manteniment poden ser
diferents del periode de garantia d’acords als especificats al projecte.

En el cas d’'incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al Contractista la
clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
'incompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a tercers. L’aplicacié d’aquesta penalitzacio
o rescabalament de danys anira contra la garantia definitiva.

24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.
24.2.1.- Amidaments finals de I'obra. Una vegada signada 'Acta de Finalitzacié, el Director d’Obra

procedira a determinar el valor final de I'obra executada pel Contractista d’acord als amidaments
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoracié de I'obra executada, amb la corresponent justificacid, es posara en coneixement
del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a BIMSA la seva conformitat,
els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoracié final
de I'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA considerara
que el Contractista esta d’acord amb la valoracié i procedira a la seva tramitacio.
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Si el Contractista hagués fet alguna observacid, BIMSA, determinara si és atendible total o
parcialment per a I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre
la determinacio presa a la jurisdiccié competent per la resolucié de conflictes.

24.2.2 - Certificacié ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es formalitzara
la certificacié ultima del Contracte dins del termini de tres mesos a comptar des de la data de
recepcid, la qual haura de ser aprovada per I'd0rgan de contractaci6 de BIMSA i abonada al
Contractista a compte de la liquidacié del contracte, restant aquest import de I'anterior certificacié
emesa.

Aquesta certificacié no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de Recepcio,
i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacié dels treballs relacionats amb la recepcio
de 'obra.

En el cas que aquesta certificacié superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre que no el
superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificacié de I'increment d’amidaments
que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les Obres i s’Tacompanyara
a la certificacié en la seva tramitacio.

24.2.3.- Aprovada la liquidacié del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de dos
mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.

24.2.4.- A criteri de BIMSA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer una eventual
liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en que hagi
pogut incorrer el Contractista, imputables a BIMSA més I'ajust definitiu de I'import corresponent a
les revisions de preus, per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en
el moment de la recepcid i liquidacié de I'obra.

24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 24.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de BIMSA que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el
periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurréncia
de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 23.1 d’aquest Contracte.

L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira al
Contractista del compliment de les seves obligacions.

25.- PENALITZACIONS.

25.1.- BIMSA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’'incompliment de les
obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions indicades en
aquesta clausula.

25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicaci6 amb independéncia i
addicionalment a la indemnitzacié que per danys i perjudicis hagi pogut causar I'incompliment del
Contractista aixi com al I'abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista de
les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta
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clausula no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, siné que
son acumulatives a la indemnitzacio per danys i perjudicis.

25.3.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada. Els defectes de qualitat en les
dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en 'obertura d’'una No Conformitat
per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el Contractista
procedira a la seva demolici6 i reposicio al seu carrec. En el cas que el defecte sigui acceptable el
Director d’'Obra proposara a BIMSA una rebaixa en la certificacid que pot arribar al cinquanta per
cent del preu en les unitats mal executades. BIMSA, en funcié de I'informe del Director d’'Obra i la
justificacié que pugui aportar el Contractista, podra aplicar la rebaixa proposada. Si calgués algun
tipus de correccio o reforg addicional aniran a carrec del Contractista.

En cas de reiteracié en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del vint-i-
cinc per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta per cent.

25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra. En el cas d'incompliment, del
Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i
competéncia, aquell sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant
totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director de les Obres;
sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio, voluntarietat, manteniment en
el temps o falta de justificacié; es considerara incompliment molt greu aquell que es doni per
reiteracié d’'un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, la
integritat estructural de la propia obra, o altres consequéncies derivades molt superiors al relacionat
directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en
I'ordre del Director de les Obres.

Una vegada constatat per part del Director de I'Obra I'incompliment de I'ordre amb justificacié de la
seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista, BIMSA procedira a I'aplicaci6
d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicacié de
'obra en funci6é de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié s’executara en la propera
certificacié al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000 €
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del Contracte,
facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a la resolucié del Contracte per causa imputable al
Contractista.

25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas
d’'incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, aquest
sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses
relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio, voluntarietat,
manteniment en el temps o falta de justificacid; es considerara incompliment molt greu aquell que
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es doni per reiteracié d’'un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les
persones, o altres consequéncies derivades molt superiors al relacionat directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en
I'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut I'incompliment de I'ordre amb
justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista, BIMSA
procedira a I'aplicacié d’'una penalitzacio del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el
preu d’adjudicacié de I'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacio
s’executara en la propera certificacio al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000 €
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del Contracte,
facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a la rescissié del Contracte imputable al Contractista.

25.6.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la informaci6. El
Contractista esta obligat a presentar la informacié recollida en la clausula 17 del present Contracte
aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacié aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiéncia en la informacié aportada, per a cada setmana de retard el
Director de les Obres proposara una penalitzacié acumulable per setmana i per concepte del 0,1%
del preu d’adjudicacié de I'obra. L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un
maxim de 6.000 € per setmana.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de 'obra
BIMSA podra resoldre el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacio de la documentacié amb informacié no verag sera motiu per a la imposicié d’una
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.

25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que les
mateixes constin al Pla d’'Obres. L'incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres donara
dret a BIMSA a aplicar les seguents penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacio de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que cada fita és
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donara dret a la seva aplicacié de manera
independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres,
s’imposara una penalitzacié per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de I'import
d’adjudicacié.

e Per a la segona fita en el temps definida al Pla d'Obres, s’imposara una penalitzacio per
cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacid.

e Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposara una
penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacié.
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Tots els imports s’entenen abans d’IVA.

La penalitzacié s’imposara previ analisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la naturalesa
i determinacio del retard. En cada certificacié posterior a la data d’incompliment de la fita s’aplicara
la penalitzacié acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.

25.8.- Penalitzacions per_incompliment de certificacions. L’incompliment de les certificacions
compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte donara dret a BIMSA a aplicar les
seglients penalitzacions al Contractista:

En cada certificaci6 amb numero multiple de tres (3) s’obtindra la diferéncia entre la certificacioé real
a origen i la prevista a origen de I'histograma vigent. El deu per cent d’aquest valor s’aplicara com a
retencid en la certificacié seglient. La retencié es mantindra constant en cada certificacié fins la
propera revisio i es pot recuperar si s’ha recuperat el valor de certificacio previst.

La retencio, en cas de no recuperar-se, sera garantia i es regularitzara amb I'aplicacié de la clausula
de penalitzacié del termini total.

No s’aplicara retencio si la certificacio real a origen supera el vuitanta-cinc per cent de la prevista a
origen.

25.9.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparacié derivats dels informes
dels REPs. El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites als
informes dels REPs en la recepci6 de les obres, donara dret a BIMSA a I'aplicacié de les seglients
penalitzacions al Contractista:

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els
informes, s’aplicara una penalitzacié del 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra.

Aquesta penalitzacio sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicacio
de 'obra.

A partir de la segona setmana de retard BIMSA podra encarregar els treballs que consideri adients
per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, repercutint els costos
contra la garantia definitiva.

25.10.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d’'incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d’instal-lacions donara dret a BIMSA a I'aplicacié de les seguents penalitzacions al Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacié consistent d’'un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a I'aplicacié d’'una penalitzacié equivalent al
0,1% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’'n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que aquest
incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, 'obra executada i I'entorn. En cas de que
BIMSA, per inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran retrets
de la garantia definitiva.

Aquesta penalitzacié sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d’adjudicacié de
I'obra.
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25.11.- Penalitzaci6 per manca de compliment del termini total. L’'incompliment del termini
contractual de I'obra donara dret a BIMSA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que
es detallen en aquest apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del 0,40%
de l'import d’adjudicacié per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a 'anterior, i per cada setmana
inclosa en aquest periode del 0,80% de I'import d’adjudicacio.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les anteriors i per
cada setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de I'import d’adjudicacio.

Aquesta penalitzacio esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié sobre I'import
d’adjudicacio.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta penalitzacio. A
partir del setzé dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb efectes des del dia segient al
de la finalitzacio del termini maxim d’execucio de I'obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.

25.12.- Penalitzacions per incompliment de la contractacié per part del Contractista dels industrials
especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacio.

En el supodsit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacié dels
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, BIMSA podra imposar una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La quantia
de la penalitzacié dependra, de manera proporcional, del numero d’industrials especialistes, podent
arribar al cent per cent de la garantia constituida segons la clausula 23.1 del present Contracte.

Aquestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

25.13.- Penalitzacions per incompliment del régim de subcontractacié.

La infraccio de les condicions establertes a la clausula 18 del PCAP per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d’emergéncia o d’urgéncia, comportara la imposicié al Contractista d’'una
penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte, d’acord amb I'article 215.3 de la LCSP.

Sens perjudici de I'anterior i de la causa de resolucio de la clausula 27.1.3.e), 'ATM posara en
coneixement de I'autoritat laboral competent els incompliments de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
que detecti

25.14.- Incompliment del deure d’informacié respecte a procediments de responsabilitat patrimonial
i/o judicials.

L’incompliment injustificat de l'obligacié especificada a la clausula 17.8 del present contracte
implicara I'adopcié de mesures per part de BIMSA (entre les quals la contractacié périt independent
per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel
contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

25.15.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als
subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacié al respecte:
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En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o
proveidors o incompleixi I'obligacié de lliurar informacié al respecte en els termes indicats a les
clausules 13.8 i 13.9 respectivament, BIMSA podra imposar una penalitzacié al Contractista de cent
euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la informacio
sol-licitada per BIMSA.

25.16.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalitzacio.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalitzacié o les normatives ambientals vigents,
sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que correspongui al
contractista, BIMSA podra imposar una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

BIMSA podra aplicar una penalitzacio, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu d’adjudicacio
de I'obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicacio de I'obra; i a partir del tercer
incompliment se li aplicara una penalitzacié del 0,3 % sobre el preu d’adjudicacié de I'obra.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000 €
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L’aplicacié de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultara a BIMSA, si ho considera
oportu, a resoldre el present Contracte.

25.17.- Penalitzacio per incompliment de la contractacié publica sostenible.

A.- En el suposit que el Contractista incompleixi el percentatge de personal propi amb Contracte
laboral adscrit a I'obra de forma directa, a que es va obligar en la seva oferta, es procedira a aplicar
la seglent penalitzaci6, d’acord amb alld especificat al “DOCUMENT PEL SEGUIMENT DEL
PERSONAL PROPY".

En base al Programa de Treballs d’execucié de les obres, presentat pel contractista conforme
I’Annex num. 6 del present Contracte, i a la informacié diaria de la Taula de Control Mensual de
Personal en obra, hi haura una avaluacié trimestral del seguiment mensual.

En cas que la diferéncia a origen entre el percentatge d’hores de personal propi amb contracte
laboral a assignar directament a I'obra ofert pel contractista i el percentatge especificat a les Taules
de Control Mensual de Personal en Obra reportades pel contractista sigui superior al 15%, BIMSA
aplicara la corresponent penalitzacié mitjangant retencio.

Per obtenir I'import de la retencid es calculara el nombre d’hores d’incompliments reals del
percentatge ofert pel contractista (HORES_INCOMPLIMENT), i es multiplicara pel valor del
parametre COST_HORA_PEM (Cost horari PEM de ma dobra de referéncia a efectes
sancionadors) que hagi estat fixat I’Annex 8 del Plec de Clausules Administratives, de manera que
la retencié (RETENCIO) a practicar sera:

e RETENCIO =1,19 * COST_HORA_PEM * HORES_INCOMPLIMENT
La retencid es deduira de I'import de la certificacié del mes en quée es calculi.

L’adjudicatari podra presentar actualitzacions a la planificacié per tal de recuperar les retencions
practicades i/o adequar-lo al pla d’obres.
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En finalitzar les obres es realitzara la corresponent liquidacio definitiva del resultat de I'avaluacio del
compliment de I'oferta, tot calculant el nombre d’hores reals corresponents a la diferéncia entre el
percentatge d’hores de personal propi assignat directament a I'obra ofert pel contractista i el reportat
pel procediment de seguiment i control. Si aquesta quantitat és positiva, es calculara 'import de la
penalitzacié d’acord amb la férmula abans descrita i s’aplicara I'import resultant a la liquidacio de la
penalitzacié per incompliment de condici6 essencial, si aquest fos el cas.

25.18.- Penalitzacié per incompliment de la contractacié social, quan s’exigeixi al Plec de
Condicions.

En el supdsit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de contractacié de
personal en risc d’exclusié social i/o subcontractaci6 de Centres Especials de Treball i/o amb
Empreses d’Insercié establertes a la clausula escaient del Plec de Condicions i/o aquelles que va
oferir es procedira a aplicar les penalitzacions indicades a continuacio:

D'acord amb la planificacié de la contractacié de persones amb dificultats particulars d’insercié en
el mercat laboral i/o subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Insercié
(Annex num. 6) hi haura una retencio per incompliment d’obligacions parcials. Es mesurara, amb
caracter mensual, el compliment de I'obligacié en base a lAnnex nim. 6 del present Contracte, i hi
haura una avaluacié trimestral d’aquest seguiment mensual.

Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificacié adjuntada pel contractista, les
activitats i oficis corresponents a la seva oferta de contractacié social, el nombre d’hores que
representen i 'import de la subcontractacié de CETs i/o d’Empreses d’Insercid, aixi com la seva
calendaritzacio.

Incompliment dels nivells de contractacié de personal en risc d’exclusio social:

Tot tenint sempre en compte la planificacié de treballs presentada pel contractista, es
comprovara el valor acumulat a data d’analisi de les hores reals treballades pels treballadors
en risc d’exclusié social contractats (HORES_REALS_ES) i es comparara amb el valor
acumulat d’hores que a data d’analisi s’hauria d’haver contractat segons I'oferta i la planificacié
del contractista (HORES_TEOR_ES).

En cas que la diferéncia a origen entre les hores reals i les hores tedriques sigui tal que:
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES

BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjangant retencid, en base a la férmula segtient:
RETENCIO_CS1=1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES - HORES_REALS_ES)

Essent:

e RETENCIO_CS1 = Retencié a aplicar per incompliment dels nivells de contractacié de
personal en risc d’exclusié social

e COST _HORA PEM = Cost horari PEM de ma d'obra de referencia a efectes
sancionadors, fixat a ’Annex 8 del Plec de Clausules Administratives

¢ HORES_TEOR_ES = hores de treball acumulades a data d’analisi pel personal en risc
d’exclusié social que s’hauria d’haver contractat segons l'oferta i la planificacio del
contractista.
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e HORES REALS ES = hores reals acumulades treballades a data d’analisi pels
treballadors en risc d’exclusio social contractats.

Aquesta retencio es deduira de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Incompliment dels nivells de subcontractacié de Centres Especials de Treball /o amb Empreses
d’Insercio:

Tot tenint sempre en compte la planificacié de treballs presentada pel contractista, es
comprovara I'import acumulat real del pressupost de I'obra subcontractat a Centres Especials
de Treball /o a Empreses d’Insercié a data d’analisi (IMP_SUB_REAL) i es comparara amb
limport acumulat tedric que a data d’analisi s’hauria d’haver contractat segons l'oferta i la
planificacié del contractista (IMP_SUB_TEO)

En cas que la diferéncia a origen entre I'import subcontractat real i I'import tedric sigui tal que:
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO

BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjangant retencid, en base a la férmula segtient:
RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO - IMP_SUB_REAL)

Essent:

e RETENCIO_CS2 = Retenci6 a aplicar per incompliment dels nivells de subcontractacié
de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’'Insercio.

e PES_MA_OBRA = Percentatge de ponderacié de ma d’obra respecte del pressupost a
efectes sancionadors, fixat a ’Annex 8 del Plec de Clausules Administratives.

e IMP_SUB_TEO = Import acumulat tedric que a data d’analisi s’hauria d’haver
subcontractat a Centres Especials de Treball i/lo a Empreses d’'Insercio, segons I'oferta
i la planificacié del contractista.

e IMP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de Treball
ilo a Empreses d’Insercio.

Aquesta retencio es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,

incre

mentant I'import retingut o bé disminuint-lo.

L’adjudicatari podra presentar actualitzacions a la planificacioé de la contractacié de persones amb
dificultats particulars d’insercié en el mercat laboral i/o subcontractacié de Centres Especials de
Treball i/lo amb Empreses d’Insercié (Annex num. 6) per tal de recuperar les retencions practicades
i/o adequar-lo al pla d’obres.

En finalitzar les obres es realitzara la corresponent liquidacio definitiva del resultat de I'avaluacio del
compliment de 'oferta, tot calculant la diferéncia entre:

El nombre d’hores de referéncia del personal amb risc d’exclusié social que s’hauria d’haver
contractat en base a I'oferta del contractista, HORES_OFERTADES_ES, i el valor final de
les hores del personal amb risc dexclusi6 social realment contractat,
HORES_REALS_FINALS_ES.
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e L’import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/lo Empreses
d’'Insercié en base a l'oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMES, i I'import final del
pressupost realment subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL.

Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calculara el corresponent import de la penalitzacio
d’acord amb les formules abans descrites i s’aplicara I'import o els imports resultants a la liquidacié
de la penalitzacié per incompliment de condicié essencial, si aquest fos el cas.

25.19.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del Contracte BIMSA
podra imposar una penalitzacié econdmica de sis mil euros.

25.20.- Penalitzacié per manca d’actualitzacié de la garantia. En el cas de demora en I'entrega de
la garantia complementaria 6 de la nova garantia ajustada al preu resultant de 'ampliacié de I'Obra
conforme a la clausula 30, BIMSA podra retenir dels pagaments de les certificacions I'import
corresponent al major import de la nova garantia que no sera retornat fins a la recepcié definitiva
positiva de I'obra.

25.21.- Penalitzacions per incompliment dels principis étics i regles de conducta.

Cas de que el Contractista incompleixi els principis étics i regles de conducta BIMSA podra imposar
una penalitzacié econdmica de sis mil euros.

25.22.- Penalitzacions per incompliment de I'oferta de I'Equip responsable de I'obra (cap d’obra,
encarregat/da i técnic/a de prevencio).

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a l'oferta de I'Equip
responsable de I'obra, es procedira de la manera seglent.

En primer lloc es calculara la puntuacié que I'experiéncia de la nova persona ofertada hagués
obtingut conforme als criteris d’avaluacié automatic corresponents a I'equip responsable de I'obra.

Si de resultes d’aquest calcul, es comprova que l'oferta del licitador ja no hagués sigut I'oferta
econOmicament més avantatjosa i per tant adjudicataria de I'obra, BIMSA podra procedir a resoldre
el contracte per causa imputable al contractista.

En qualsevol cas s’establira una penalitzacié per incompliment en base a la seguient formula:

P b I
=—X
100

Essent:
» P =Import de la penalitzacié en euros
+ D = Diferéncia de puntuacié entre I'obtinguda en l'oferta i la que hagués obtingut
amb el nou personal oferta.
» | =Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicacio en el moment de fer
el calcul de la penalitzacio, expressada en euros.

25.23.- Penalitzacioé per incompliment BIM: Cada mes es verificara que, com a minim, el 75% dels
materials modelables certificats en obra ja hagin estat incorporats en qualitat d’executats al model
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BIM i hagin estat actualitzats, tant pel que fa a la representacioé grafica com pel que fa als property
sets i atributs dels elements.

L’'incompliment dels requeriments sobre BIM previstos al Plec de prescripcions técniques donaran
lloc a les seglents penalitzacions:

. S’obtindra la diferéncia entre I'import acumulat dels elements modelables que ja han estat
certificats i dels que han estat incorporats i actualitzats al Model.

. Si aquesta diferéncia suposa un percentatge superior al 25%, llavors a la certificacié segient
s’aplicara al Contractista una retencio del 6% del total de la certificacié a origen.

. La retencié es mantindra constant en cada certificacié fins la propera revisié i es podra
recuperar si en el seglient control — i sempre abans de |a finalitzacié de les obres - es comprova que
el Contractista ha recuperat el compromis d’execucié BIM.

. Si als dos mesos de la data de I'acta de finalitzacio d’obra el 100% dels elements executats
no estan implantats en el model BIM, la propietat contractara una tercera empresa per a la seva
finalitzacio, corrent les despeses integres a carrec de la retencié aplicada, les certificacions pendents
o de I'execucio directa de la garantia.

25.24 Penalitzacié maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules precedents
tindra com a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié economica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar
a un tercer I'execucio d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la factura
del tercer sera deduit del preu convingut.

25.25.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions.

BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissié del que en sigui responsable el
Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié contractual li
és d’'aplicacio i I'import de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies habils segients a la recepcié de la intimacio, el seu
desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes justificant la improcedéncia
de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import. Si el Contractista no efectua I'escrit de
desacord s’entén que accepta la penalitzacié. Si BIMSA no respon a I'escrit de desacord s’entén
que rebutja les al-legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, procedira a la aplicacié de
la penalitzaci6. Vistes les al-legacions, o transcorregut el termini sense haver-se presentat, '6rgan
de contractacié de BIMSA, a proposta del responsable del contracte, resoldra sobre la imposicié de
la penalitat mitjangant acord motivat, que sera immediatament executiu.

25.26.- Execucié de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjangant deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre la
garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades certificacions.

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en qualsevol
moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites penalitzacions
en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renuncia a les mateixes.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.
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26.1.- Suspensiod total o parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar en qualsevol moment i per
qualsevol causa, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el
corresponent reajustament del pla. Quan es produeixi la suspensio, s’estendra una acta, d’ofici o a
sol-licitud del Contractista, en la qual es consignaran les circumstancies que 'han motivada i la
situacié de fet en I'execucié del contracte.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensié i determinara
I'afectacié al cami critic de I'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada pel Director d’Obres
i BIMSA als efectes dels punts seguents.

26.2.- Perjudicis econdmics de la suspensié. En el cas de suspensié temporal, parcial o total, dels
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles
perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensio, llevat que el Pla d’'Obres actualitzat no
superi en quinze dies el termini total de I'obra respecte al vigent en el moment de la suspensio.

La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat
de (Pressupost d’Execucio per Contracta x 5% / termini contractual de 'obra) euros per cada mes
d’'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra indirecte durant
els mesos de suspensio (direccio técnica de I'obra per part del Contractista), cost per major duracio
de les assegurances, despeses de telefon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de la
magquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot previa acreditacio
dels preus i dedicacions en qué hagi incorregut el Contractista durant el termini de suspensio de
I'obra.

26.3.- Suspensié imputable al Contractista. Sila causa de la suspensié fos imputable al Contractista,
BIMSA podra resoldre el Contracte d’acord amb la clausula 27 i/o aplicar les penalitzacions
establertes a la clausula 25.7 i 25.11.

27.- RESOLUCIO

27.1.- Causes de resolucio del Contracte: Seran causa de resolucié anticipada del Contracte, a part
de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglents:

27.1.1 Causes Generals:
a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacié. En aquest
cas, el contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacid dels treballs
realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié per cap concepte.

c. La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué es continui
executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte
de conformitat al que s’estableix al Plec de Clausules o la normativa aplicable.

27.1.2 Causes imputables a BIMSA:



Barcelona

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

La suspensio de l'inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
BIMSA.

La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per BIMSA.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:

a.

La dissolucié o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que siguin les
causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada
d’'un procés d'escissid, aportacid o transmissiéo d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes establert en el punt seglent.

En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissid, aportacio o transmissié d'empreses
0 branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir
I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les
diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat
de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execuci6 del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'adjudicatari/Contractista.

L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de 1/6 del termini d'execucié contractual de I'obra
mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del
Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat
anteriorment.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficieéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

L’'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccio.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi atribuit
el caracter d’obligacions contractuals essencials.

L’incompliment del Contractista de la clausula 20 establerta al Plec de Condicions de
contractacié social i la seva oferta de contractacié de personal en risc d’exclusié social.

L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 25 del present Contracte que igualin
o superi el percentatge maxim establert.

L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacié publica
sostenible.

No formalitzar I'acta de comprovacié del replanteig en el termini indicat per BIMSA.

L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia ofertada de
I'Equip responsable de I'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de I'obra, Técnic/a de Prevencio).
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I. Laresolucid, per causa imputable al Contractista, del contracte que aquest ha subscrit amb
I’ATM per a I'execucio de les obres del mateix lot

m. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

27.2.- Execucidé de la resolucid del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 27.1, a excepcio de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i ¢), tindra
efectes immediats, des de la seva comunicacié fefaent per una de les parts sempre que la causa
de resolucié no li sigui imputable a la part que 'al-lega i sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de qué es cregui assistida l'altra part .

Per I'aplicacio de les causes de resolucio previstes als apartats 27.1.1 b) i ¢) caldra que préviament
s’acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe de la Direccié d’obra.

Decidida la resolucié/acord per part de BIMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el qual
estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcio de la
notificacié de la decisi6 de la resolucié/acord per part de I'érgan competent de la societat municipal.
Ni I'existéncia de qlestions econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra ni altres
glestions, podran justificar el no abandonament de I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de BIMSA, aquesta podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. En el suposit que decidis exercir tal dret,
i sempre que sigui adequat per a la correcta continuacié de les obres, BIMSA procedira a prendre
possessié dels béns necessaris, bé sigui a titol d’adquisicié o a través d’'un arrendament amb
possibilitat per a sotsarrendar al contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta
d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets
i amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BIMSA en
tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessaries per al manteniment dels béns
afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’'interés public que ho requereixin. A falta d’acord,
la retribucié del Contractista es fixara a instancia d’aquest per I'drgan de contractacio, prévia
audiéncia del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia els preus que
serviren de base per a la celebracioé del Contracte. El Contractista podra impugnar la decisié de
I'drgan de contractacio que resoldra el que procedeixi en el termini de quinze dies habils.

27.3.- Efectes de la resolucié del Contracte: La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
Contractista, amb independéncia de I'aplicacid de la clausula 25 d'aquest Contracte i produira els
seguents efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d'indemnitzar a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacié es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense perjudici
de la subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix I'import que
excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis és addicional a les
possibles penalitzacions que corresponguin en aplicacié de les clausules corresponents
d’aquest Contracte.
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b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacio de les obres per part
de BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a percebre per tots
els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent a 't per cent (1%)
del preu d’adjudicacio, IVA exclos.

¢) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de les obres iniciades per un termini
superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindra dret a percebre per tots els
conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent a 't per cent (1%) del
preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les que
resultin de la diferéncia entre les establertes en el Contracte primitiu i les seves modificacions,
i les que fins a la data de notificacié de la suspensié s’haguessin executat. A aquesta quantitat
es deduira, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu
cas, hagués percebut per aplicacié d’allo establert a la clausula 26.2 del present Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés
public en cas de qué es continui executant la prestacié en els mateixos termes, i no sigui
possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions
de la licitacid, el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici
industrial, la mateixa indemnitzacio prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte
que la causa sigui imputable al Contractista el que donara lloc a I'aplicacié de la lletra a)
d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests s’acomodaran
a lo validament estipulat entre elles.

27.4.- Desistiment del Contracte. BIMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present Contracte
per la seva lliure determinacid, mitjangant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada
fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi com el valor residual de les instal-lacions
que quedin en l'obra. El Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici
industrial, una indemnitzacié equivalent als danys produits que en cap cas podra ser superior a 't
per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de BIMSA, haura de
retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data
de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta
devolucio.

27.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacio, mutatis mutandis, les

previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcio6 al final de I'obra, tal como amb caracter
enunciatiu i no limitatiu, la constitucié de garanties, liquidacid i recepcié de I'obra executada.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte continuara
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara subrogada en tots els drets
i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara subrogada en
els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacio o
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que les diverses societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la
societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacioé per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les
condicions de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en el present
document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del contracte per culpa de
I'adjudicatari.

En qualsevol cas, el contractista haura de comunicar la circumstancia produida a I'dérgan de
contractacio, aplicant-se a I'efecte les conseqliéncies previstes a I'article 98 de la LCSP.

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.

29.1- El compliment de les accions de comunicacio, i en el seu cas el pla de comunicacio, que tenen
per finalitat comunicar i informar de [linici d’obres, les afectacions a I'entorn, els possibles
desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants aixi com l'accés als
transports publics, entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de Comunicacio
de BIMSA. L’adjudicatari es fara carrec dels costos derivats de la seva execucio i compliment.
L’abast del mateix podra incloure:

Accions de informacioé i acompanyament als ciutadans afectats per les obres (personal d’informacio,
material i indumentaria, distribucions de material grafic); material grafic (disseny i continguts,
fulletons d’inici d’obra i/o de seguiment d’obres, de mobilitat, cartes a veins, cartells porteria i
comergos ; senyalitzacio (lones indicatives, cartells indicatius, elements urbans, senyalitzacié amb
pintura,...), web i multimédia (disseny i continguts, videos, programacié i manteniment), serveis
relacionats amb visites i actes institucionals, recursos expositius per a la presentacié del projecte,
etc.

No es troben incloses:

e les despeses relatives als cartells d’'obra i a les lones de proteccié amb imatge corporativa,
que seran a carrec del Contractista conforme als costos relacionats a la clausula 18 del
present contracte.

e les despeses relatives a la senyalitzacié normativa vial derivada del COM

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucio establertes en el Plec de Condicions de
la licitacio.

29.3.- El compliment per part del Contractista de I'oferta que hagi presentat en tots els seus termes.

29.4 .- L’efectiva dedicacio o adscripcid a I'execucié del Contracte dels mitjans personals i/o materials
indicats i compromesos en |'oferta.

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la
licitacio.

30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

30.1.- Modificacié del Projecte. BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s que
reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre que aixi s’hagi
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previst al Plec de Condicions de la licitacié, o quan malgrat no haver-se previst, es donin les causes
legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s
modificat/s sense que aquesta imposicié per si mateix sigui objecte de reclamacio per extra cost, ni
amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu
cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts i restara obligat, quan la Direcci6 d’Obra ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades sobre
I'obra projectada a la Direccié d’Obra, que l'elevara amb la seva conformitat a BIMSA per a I'adopci6
de l'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap
modificacié sobre el Pla d’Obres.

Al cursar la proposta esmentada en |'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el termini
dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla d’'Obres. La
manca de contestacio dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a denegacio de la peticid
formulada.

30.2.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte sén les
establertes en el Plec de Condicions de licitacio.

La modificacid del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Modificaci6 del Projecte sense necessitat d'aprovacié: Podran introduir-se variacions sense
necessitat d’aprovacié preévia quant aquestes consisteixin en l'alteracié en el nimero d’unitats
realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.

30.4.- Preu de la modificacié. Quan la modificacié del Contracte derivi en unes obres modificades
d’'import superior a 'original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no
podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de
'import d’adjudicacié I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del Contracte i la liquidacié dels
treballs realitzats sense dret a reclamacio de cap cost addicional.

El preu de la modificacié, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es calculara
d’acord a I'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de Contracte,
incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de I'obra
executada.

Si la modificacio implica I'execucié d’una nova unitat d’obra, no prevista a ’Annex num. 1 ni deduible
d'aquest, el preu de I'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament mitjangant el
procediment de la clausula 2.4 de fixacié de preus a partides no contemplades al pressupost.
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L’augment, o disminucid, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del
projecte, no donara dret en cap cas a la revisié o invalidacié del preu de Contracte, mantenint-se
vigent sense limitacié en tot 'amidament necessari per I'execucié de I'objecte de la nova obra
definida pel projecte modificat.

30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres,
definira un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en un
termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzara les esmenes i les prendra en
consideracio d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitacio.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el
podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de
desavinenca.

Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.

El pla d’obres associat al modificat suposara una actualitzacié de I'anterior Pla d’Obres vigent amb
els seguents condicionants:

e S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificacié i les conseqlents d’acord
als lligams del Pla d’'Obres del Contracte.

e Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’'Obres del
Contracte.

e Es mantindran els lligams no afectats per la modificacio.

e Es plasmara la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte
justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista.

El nou Pla d’'Obres no modificara I'anterior Pla per motius diferents del de les causes de modificacio
explicitades en el projecte modificat.

Es redactara un nou histograma coherent amb el nou Pla d’'Obres aplicant la valoracié de les
diferents partides associades a cada tasca i la seva distribucié en el temps. Els valors discretitzats
correspondran a mesos naturals.

30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execucio
d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perqué BIMSA decideixi deixar
sense executar una part d’obra, podra donar lloc a un recalcul del percentatge del volum d’obres del
personal propi amb contracte laboral ofertat, i a I'establiment d’'un nou “Programa de Treball amb el
personal propi amb Contracte laboral” de referéncia.

31.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL. CESSIO DE DADES.
CONFIDENCIALITAT | SEGURETAT DE LA INFORMACIO.

31.1.- BIMSA informa que, en compliment del qué es disposa l'article 13 del Reglament General
(UE) 2016/679 de Proteccié de Dades (RGPD) i I'article 11 de la Llei Organica 3/2018 de Proteccio
de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals dels
representants i persones treballadores del contractista, aixi com la dels subcontractistes,
col-laboradors externs i qualsevol altra dada personal que es pugui facilitar o intercanviar durant
I'execucio del contracte, seran tractades per BIMSA i altres entitats que puguin col-laborar amb
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I'érgan de contractacid6 amb la finalitat de gestionar desenvolupar, complir i controlar la relacio
contractual d’acord amb el tractament denominat “gestié de la contractacio”.

La base juridica del tractament és el compliment d’'una obligaci6 legal i I'exercici dels poders publics
conferits a I'dérgan de contractacio en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, aixi com la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié
publica i bon govern i altra normativa estatal, normativa o local que pugui resultar d’aplicacio6.

El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalitzacié del present
contracte o per a la seva execucié, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent als seus/seves
treballadors/es, tercers i/o col-laboradors, garanteix que, amb caracter previ al seu lliurament a
BIMSA, ha verificat que el tractament de les dades és licit d’acord amb alguna de les bases
legitimadores de I'article 6 i amb el previst a I'article 9 del RGPD i ha informat préviament al interessat
del tractament de les seves dades per la seva cessié a BIMSA amb la finalitat per part d’aquesta de
gestionar I'execucio del contracte i/o de complir amb el marc legal que li sigui aplicable.

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals
derivades de la normativa de contractacié publica, i mentre puguin derivar-se responsabilitats
administratives, civils, penals o comptables. Quan les dades ja no siguin necessaries s’eliminaran
dels seus sistemes d’ informacié o s’anonimitzaran, d’acord amb la normativa aplicable, per a que
ja no els puguem identificar.

Les dades podran ser comunicades a:

(i) altres Administracions Publiques o autoritats competents, incloses les autoritats judicials o organs
de control (com el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, Tribunal de Comptes o la Junta
Consultiva de Contractacio Administrativa), quan sigui necessari per al compliment d’obligacions
legals o requeriments formals;

(ii) empreses d’auditoria que intervinguin en processos de fiscalitzacioé publica; i

(iii) si escau, altres entitats que col-laborin amb 'drgan de contractacié en la gestio del contracte, en
la mesura estrictament necessaria per a aquesta finalitat.

En cap cas es preveuen transferéncies internacionals de dades a Tercers Paisos fora de I'Espai
Econdmic Europeu.

El contractista podra obtenir més informacié sobre el tractament de les seves dades personals, aixi
com exercir els seus drets d’acceés, rectificacid, supressio, oposicio, limitacio i portabilitat, adregant-
se al delegat de proteccié de dades de BIMSA a través de I'adrega electronica: dpo.bimsa@bcn.cat
o en la politica de privacitat de BIMSA.

Aixi mateix, les persones interessades o el propi contractista tenen dret a presentar una reclamacio
davant I'Autoritat Catalana de Proteccié de Dades (APDCAT) si consideren que el tractament no
s'ajusta a la normativa vigent.

31.2.- Amb motiu del compliment de les obligacions legals establertes en la normativa vigent en
matéria de prevencio de riscos laborals, seguretat i salut en les obres de construccid, i en especial
per garantir la deguda investigacio, gestioé i documentacié dels accidents laborals que es produeixin
en 'ambit de I'obra objecte del contracte, les parts acorden el seglent régim de tractament i cessio
de dades personals dels treballadors afectats:

1. Finalitat del tractament i base juridica

El tractament i la cessié de dades personals de treballadors accidentats tenen com a finalitat la
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investigaci6 i gestio dels accidents laborals, en compliment de les obligacions establertes per:

. L’article 16.3 i 24.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals
(LPRL);

. L’article 11 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio;

. El Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d ’agost, pel qual s’aprova el text refés de la Llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social;

. La Llei 40/2015, de régim juridic del sector public i, si escau, la Llei de contractes del sector

public (LSCP);

La base juridica del tractament és el compliment d’'una obligacié legal (article 6.1.c RGPD i article
9.2 b) del RGPD. Aixi mateix, el tractament de categories especials de dades personals quedara
legitimat, quan sigui necessari, per les circumstancies habilitants previstes als articles 9.2 b) i, si
s’escau, 9.2.f i equivalents).

2. Cessio de dades entre les parts

L’Adjudicatari es compromet a comunicar a BIMSA, en qualitat de promotor de I'obra i responsable
corresponent, les dades personals dels treballadors accidentats, estrictament necessaries per a la
investigacié i gestio dels accidents, incloent-hi, si escau, dades de salut. Aquesta cessi6é s’haura de
limitar als elements imprescindibles per complir amb les obligacions derivades de la normativa
indicada.

Qualsevol cessié o comunicacio de dades per part de I'Adjudicatari en el marc de I'execucio de I'obra
a BIMSA i/o a un tercer habilitat haura de realitzar-se sota una base legitimadora valida en els termes
del RGPD i donant cobertura al dret d'informacio de l'interessat previst al citat marc legal.

BIMSA podra comunicar aquestes dades, si és necessari, a altres autoritats competents en matéria
laboral, sanitaria o de seguretat, aixi com a serveis de coordinacioé de seguretat i salut, en el marc
de les seves funcions legals.

3. Informacid i transparéncia

L’Adjudicatari es compromet a informar als seus treballadors, abans de l'inici de la prestacié dels
serveis, de la possibilitat de cessio de les seves dades personals a BIMSA en cas d’accident laboral,
d’acord amb larticle 13 del RGPD. Aquesta informacié haura d’incloure la identificacié del
responsable, la finalitat, base juridica, destinataris, drets i canals per exercir-los. BIMSA, com a
entitat cessionaria d’aquestes dades, es compromet també a informar adequadament els
treballadors afectats, quan sigui procedent, d’acord amb l'article 14 del RGPD a través de la
corresponent politica de privacitat de BIMSA que sera facilitada per I'’Adjudicatari als treballadors
indicats.

4. Exercici de drets i responsabilitat conjunta o independent

Cada part actuara com a responsable del tractament independent respecte a les dades que tracti
per la finalitat indicada i sota |la seva responsabilitat. Les parts facilitaran I'exercici dels drets d’accés,
rectificacid, supressio, limitacio, oposicié i portabilitat per part dels interessats, coordinant-se quan
sigui necessari en funcio de la peticié de l'interessat.

5. Mesures de seguretat i comunicacié de bretxes

Ambdues parts es comprometen a aplicar les mesures técniques i organitzatives adequades per
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garantir un nivell de seguretat adequat al risc, d’acord amb els articles 32 i segiients del RGPD. Aixi
mateix, s’obliguen a comunicar-se mutuament, amb caracter immediat, qualsevol bretxa de
seguretat que afecti les dades tractades en el marc de I'execucioé del contracte i, si escau, a notificar-
ho a l'autoritat de control i als afectats segons el que estableixen els articles 33 i 34 del RGPD.

6. Limitacioé del tractament i conservacio

Les dades només podran ser utilitzades per a les finalitats previstes i seran conservades durant el
termini necessari per al compliment de les obligacions legals i, si escau, per a la formulacio, exercici
o defensa de reclamacions.

7. Disponibilitat Informacié en matéria de privacitat

En compliment del deure d’informacié, els diferents tractaments de les dades personals dels
interessats estaran disponibles en la Politica de Privacitat especifica en la pagina web de BIMSA.
Concretament en l'enllag https://www.bimsa.cat/politica-de-privacitat-tractament-de-dades-de-les-
persones-treballadores-a-les-obres/

31.3.- En el suposit qué el contractista ostenti la referida consideracié d’encarregat de tractament,
aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direccié de
BIMSA i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions, d’acord amb el contracte d’encarregat
del tractament que s'haura de formalitzar preceptivament abans de I'inici de qualsevol actuacié que
comporti el tractament de dades personals per compte de BIMSA.

31.4.-El contractista es compromet a garantir la confidencialitat de tota la informacié a la qual tingui
accés com a consequéncia de I'execucio del present contracte.

Tindra la consideracié d’informacié confidencial qualsevol informacié, documentacié o dada —amb
independéncia del seu format— que no sigui de caracter public i a la qual es tingui accés com a
consequeéncia de I'execucid del contracte, incloent-hi, sense caracter limitador, dades personals,
informacioé economica, técnica, organitzativa, juridica o estratégica de BIMSA o de tercers.

El contractista haura d’adoptar les mesures técniques i organitzatives que siguin necessaries per
garantir la seguretat d’aquesta informacio i evitar-ne lalteracio, pérdua, accés o tractament no
autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, en particular el Reglament
(UE) 2016/679 (RGPD), la Llei organica 3/2018, i qualsevol altra normativa especifica de proteccio
de dades o seguretat de la informacié que sigui d’aplicacio.

El deure de confidencialitat sera igualment exigible al personal del contractista, subcontractistes,
col-laboradors externs quan tinguin accés a informacié protegida. En aquest sentit, el contractista
haura d’informar degudament aquest personal sobre la naturalesa confidencial de la informacio.

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant tota la vigéncia del contracte i continuara vigent
un cop finalitzat, sense limit temporal, excepte en els casos en qué la informacié hagi passat a ser
de domini public per causes no imputables al contractista.

L’incompliment d’aquesta clausula podra donar lloc a I'exigéncia de responsabilitats per part de
BIMSA, inclosa la resolucié del contracte per incompliment greu, sens perjudici de les accions legals
addicionals que poguessin correspondre.

En el suposit que, per a la realitzacioé de I'encarrec efectuat per aquest contracte, BIMSA lliuri al
contractista, qualsevol tipus de documentacio (inclosos informes, projectes, planols, dibuixos,
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avantprojectes etc., en endavant, genéricament anomenada, la “Documentacié”), s’entendra que la
mateixa es lliura amb caracter confidencial, amb expressa reserva de tots els drets de propietat
intel-lectual, industrial i d’explotacié que incorpori, i per a la unica finalitat d’executar I'objecte
d’aquest contracte. El contractista es compromet a utilitzar la Documentacié Unicament per a la
finalitat autoritzada per aquest contracte i a no difondre-la ni comunicar-la a tercers (excepte als
seus col-laboradors que per rad precisament de la seva col-laboracié I'hagin de conéixer i sempre
que aquests assumeixin, respecte de la Documentacid, les mateixes obligacions que el contractista).

El Contractista no podra fer cap Us publicitari d’'aquest encarrec, ni realitzar cap tipus de manifestacio
publica o privada sobre les tasques que realitza per BIMSA. Qualsevol altre Us que el contractista
vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicio de redactor dels Materials, s’haura de comunicar
previament a BIMSA, a fi d’'obtenir d’aquesta la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit.
Aquestes obligacions s’estenen a tots els membres del contractista quan aquest consisteixi en una
persona juridica o en un col-lectiu.

31.5 Quan el contracte impliqui l'accés a sistemes d'informacié de BIMSA o el tractament

d'informacié subjecta a I'Esquema Nacional de Seguretat, el contractista haura de complir les
mesures de seguretat exigibles d'acord amb el Reial decret 311/2022.

32. PROPIETAT INTEL-LECTUAL.

La formalitzacié i execucié del present contracte no comportara, sota cap circumstancia, la cessio,
transmissid, concessié o reconeixement de drets de propietat intel-lectual o industrial titularitat de
'ATM, BIMSA i de I'Ajuntament de Barcelona a favor del contractista.

Els drets de propietat intel-lectual o industrial preexistents, aixi com aquells que eventualment es
poguessin derivar de I'execucid de la present relacio contractual romandran, en tot moment, sota la
titularitat exclusiva de I'ATM, BIMSA i de I'Ajuntament de Barcelona. En consequéncia, el
contractista només podra fer Us dels mencionats actius protegits en la mesura estrictament
necessaria per al compliment de les obligacions establertes en aquest contracte i d’acord amb les
instruccions rebudes de 'ATM, BIMSA i de ’Ajuntament de Barcelona.

En finalitzar el contracte, per qualsevol causa, el contractista haura de cessar immediatament
qualsevol Us dels elements protegits, sense que es pugui interpretar que ha adquirit cap dret sobre
els mateixos, sense perjudici de les responsabilitats que poguessin derivar-se d’un Us indegut.

Aixi mateix, el contractista garanteix que és titular dels drets de propietat intel-lectual i/o industrial
corresponents als actius intangibles que es puguin emprar en I'execucié de I'objecte del present
contracte, o bé que disposa, al seu carrec, de les autoritzacions, llicéncies o titols habilitants
necessaris per a la seva utilitzacié, i que aquesta, d’acord amb I'objecte del contracte, no vulnera
drets de tercers. L'adjudicatari mantindra indemne I'ATM, BIMSA i a I'Ajuntament de Barcelona
davant qualsevol reclamacid, accié o responsabilitat que es pugui derivar de l'incompliment
d’aquesta garantia.

Addicionalment, d’acord amb I'establert en la clausula 20 del present contracte qualsevol captacio,
reproduccié, comunicacié publica o difusi6é d’'imatges, dibuixos, fotografies, videos o qualsevol altre
material grafic o audiovisual relacionat amb les obres objecte del contracte requerira I'autoritzacié
prévia i expressa de I'ATM i/o BIMSA i/o de I'Ajuntament de Barcelona, sense que aquesta
autoritzacié pugui entendre’s, en cap cas, com una cessidé o llicencia de drets de propietat
intel-lectual o industrial a favor del contractista.
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L’ATM, BIMSA i 'Ajuntament de Barcelona es reserven el dret exclusiu de fer, editar, projectar i
explotar, directament o mitjangant tercers, qualsevol reportatge fotografic, audiovisual o de qualsevol
altra naturalesa sobre les obres, sense cap limitacioé temporal ni territorial.

33.- REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

33.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i compliment
de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que
s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms), i com a responsable de
Seguretat i Salut el/la senyor/a (nom i cognoms).

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades
de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre representant per a
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar
per qualsevol causa el representant designat, es procedira en un termini que no excedira a vuit dies,
al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual
el Contractista comunicara el seu nom a BIMSA haura de ser aprovat per aquesta explicitament i
per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms).

33.2.- BIMSA designa com a Responsable del Contracte, al (carrec), i encarrega la Direccio6 de les
obres a (nom i cognoms).

33.3.- A efectes de notificar-se qualsevol actuacié prevista al Contracte, les parts designen el
seglents domicilis a efectes de notificacions:

BIMSA
carrer Roc Boronat, 117, 82 planta. 08018 Barcelona

CONTRACTISTA
(adreca complerta)

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacié si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

34.- REGIM JURIDIC | JURISDICCIO COMPETENT.

34.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola.

34.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

34.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als
jutjats i tribunals de Barcelona, a I'objecte de dirimir totes qlestions que I'execucio, interpretacié o
acompliment d’aquest contracte puguin originar.
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34.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament
o al-legacio de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa o entitat,
hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol indole. El dret
del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retenci6 sobre les obres.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, a la data de la darrera signatura electronica.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES El Contractista
MUNICIPALS, SA

(non i cognoms) (nom i cognoms)
(carrec) (carrec amb apoderament)



Barcelona

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals:

Carrer de Roc Boronat, 117, 82 planta 08018 Barcelona Tel 933 034 170 / Fax 932 662 094

Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha
estat signat electronicament per:

Ricard Font Hereu, Director General, el dia 03/11/2026 a les 10:37.

Aquest document és una copia auténtica. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
custodia el document i les signatures originals.
Verificacio Electronica del document: Doc: 82923658 Codi CSV: cbabb6f4817945ffa04ea89e19e22134
a l'adrega https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-documents
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