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A Barcelona, a (dia) de (mes) de (any) 
 
 

REUNITS 
 
D’una part el senyor Manuel Valdés López, major d’edat, amb NIF (número), i domicili a efectes 
d’aquest contracte al Carrer Balmes, 49, 6ena planta, 08007, Barcelona. 
 
I d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (número) amb domicili a efectes 
d’aquest contracte a (província), (adreça). 
 
 

INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de I’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ  (en 
endavant, també l’“ATM”), domiciliada a Barcelona al carrer Balmes, 49, 6a planta, amb NIF P-
5890049-I. El senyor Manuel Valdés López actua en la seva condició de Director General segons el 
nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les 
atribucions que li confereix l'article 11.e) i f) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per 
Acord de govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017). 
 
El/la segon/a en nom i representació de (nom de l’adjudicatària) (en endavant “el Contractista”) 
domiciliada a (província), (adreça), amb NIF (número) inscrita en el Registre Mercantil de (província) 
al Tom (núm.), foli (núm.), full núm. (núm.), inscripció (núm.). El/la senyor/a (nom i cognoms) actua 
en la seva condició de (càrrec) de la companyia/UTE d’acord amb les facultats que resulten de 
l’escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (província), senyor/a (nom i cognoms del notari) 
el dia (data complerta), amb el núm. (núm.) del seu protocol. 
 
Ambdós, reconeixent la vigència dels seus apoderaments,  

 
 
 

EXPOSEN 
 
I.- Que l’ATM, en nom i per compte propi i de conformitat amb el pacte Tercer del Conveni de 
col·laboració formalitzat amb l’Ajuntament de Barcelona en data 19 d’agost de 2026, ha convocat 
procediment obert harmonitzat per a l’adjudicació del Contracte de les obres de (identificació de la 
licitació), publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Diari Oficial de la Unió Europea - 
DOUE el dia (dia/mes/any), i al Perfil de Contractant0F

1 de la societat municipal de data (dia/mes/any). 
 
II.- Que el director general de l’ATM, òrgan de contractació competent, prèvia autorització de la 
licitació del Consell d’Administració de l’ATM de 16 d’octubre de 2026, ha resolt en data (data 
complerta) adjudicar el Lot (4/5) del procediment obert d’obres esmentat en l’expositiu I a (raó social 
de l’adjudicatari). 
 
III.- Que l’Adjudicatari: 

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractació la seva capacitat i personalitat per a contractar 
i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, 

ii. ha acreditat també la seva oportuna solvència i classificació. 

 
1 Integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
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iii. ha presentat certificat de titularitat bancària i censal, 
iv. ha constituït i presentat la garantia definitiva exigida en les bases del procediment a favor 

de l’ATM. 
 
IV.- Que ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres objecte 
del contracte, i que queda subjecte a les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE. 
 
1.1.- L’objecte del present Contracte són les obres del Lot (4: Obra civil tramviària / 5: Energia) del 
Document refós dels projectes de la Fase 2 de la xarxa tramviària unificada a l’Avinguda Diagonal, 
d’acord amb el Projecte executiu actualitzat de la xarxa de tramvia a l’Av. Diagonal. Fase 2 (Pl. J. 
Verdaguer – Pl. Francesc Macià). 
 
Per a l’execució de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjecció al Plec 
de Condicions de la licitació, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la següent documentació que 
s’annexa al Contracte: 
 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, com Annex núm. 1. 
- Pla d’Obres amb fixació de mensualitats i Histograma, com Annex núm. 2. 
- Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral, com Annex núm. 3. 
- Còpia de les millores ofertades que han estat valorades i han obtingut puntuació positiva, com 

Annex núm. 4. 
- Còpia de la garantia definitiva, com Annex núm. 5. 
- Planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat 

laboral, com Annex núm. 6. 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte. 
  
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació administrativa i 
tècnica publicada a la licitació i que té caràcter contractual.  
 
La documentació tècnica presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitació 
convocat per a l’adjudicació de les obres té caràcter contractual, en tot allò en que no resulti 
discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, i 
complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s a la licitació i es desenvoluparà 
amb les indicacions que allà s’estableixen. 
 
1.2.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i 
del Pla d’Ambientalització; la programació detallada de cadascuna de les operacions dins del 
programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia; l’execució de totes les proves 
previstes al/s projecte/s executiu/s; així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al 
seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els 
estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats 
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amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades que es dedueixen dels treballs especificats 
en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents. 
 
Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels 
certificats i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 
 
1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 
Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre el 
que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que 
allò construït en virtut del present Contracte queda en poder de l’ATM, sens perjudici de l’obligació 
d’aquest últim d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que 
prevegi aquest Contracte. 
 
1.4.- L’import màxim de les modificacions del contracte, a l’alça es fixa en la quantitat de (xifra 
numèrica), IVA exclòs. Sense perjudici d’això, les modificacions successives que, en el seu cas, es 
puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec de clàusules 
administratives particulars no podran superar, en cap cas, l’esmentada quantitat. 
 
Pel que respecte a les causes i el procediment de modificació s’estarà a allò previst al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista. Això no obstant, les 
modificacions no previstes al PCAP només seran obligatòries per al Contractista quan, aïllada o 
conjuntament, no superin el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 
 
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.4 
 
 
2.- PREU. 
 
2.1.- L’import d’adjudicació de l’obra es fixa en la quantitat de (import en lletres) Euros (import en 
número) més (import en lletres) Euros (import en número) corresponent a l’Impost sobre el Valor 
Afegit («IVA»).  
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, 
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el 
projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex núm. 1. Aquest 
preu final serà incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del 
Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El 
producte final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En l'Annex núm. 1 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, 
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris 
del Contracte. 
  
2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats 
a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris 
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present 
Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Tècniques Particulars 
(PPT) – Plec Tècnic, incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries 
i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s. 
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La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 1, així com els rendiments i els 
preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i hi figuren en 
aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels 
treballs per administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus bàsics i 
rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per 
a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.3.- Vigència del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duració del 
Contracte independentment de la variació de l’amidament estimat a projecte, tant en augment com 
en reducció sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu. 
 
2.4.- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat 
d’obra, no prevista a l’Annex núm.1, es formularà, conjuntament pel Director d’Obra i el Contractista, 
el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació per l’ATM mitjançant el 
Responsable del Contracte, seguint els procediments que en el seu cas corresponguin atenent a la 
normativa aplicable i, en particular,  procedint de la següent forma: 
 

- En primer lloc, identificació de la partida que defineixi els treballs de nova execució dins del 
banc de preus BEDEC de l’ITeC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del 
procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus 
segons el volum de l’obra a executar) a la qual se li aplicarà la baixa ofertada pel Contractista 
d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 

 
Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paràgraf anterior, que 
defineixi els treballs necessaris caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre el 
Contractista i el Director de les obres, prèvia aprovació per l’ATM mitjançant el Responsable del 
Contracte. Els criteris per a formular el nou preu seran: 
 

• Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a l’Annex núm. 1. 
• Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista,  
• Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte. 

 
El Contractista està obligat a executar les unitats d'obra no previstes en l'Annex núm. 1 que li ordeni 
expressament l’ATM així com el Director de l’Obra, inclús en el cas de desacord sobre l'import del 
preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el mateix. 
 
A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació per l’ATM mitjançant el Responsable del 
Contracte, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referència als treballs inclosos, 
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicació les revisions de preus en les mateixes 
condicions que els altres preus unitaris. 
 
2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com 
en els preus unitaris de l'Annex núm. 1, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relació 
que segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les 
despeses que es relacionen a continuació: 
 
(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 
 
• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les 

obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, 
desviació d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, construccions 
auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, pedreres, modificació de 
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cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no limitativa, les despeses de implantació, 
retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer o adquisició de terrenys, drets, 
taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 

 
• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la 

pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens 
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

 
• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, 

enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació 
definitiva instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

 
• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter 

intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
 
• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de 

pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a 
garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  

 
• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no 

afectar l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de control, 
personal senyalista i materials i instal·lacions necessàries. 

 
• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, 

neteja, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el 
període de les obres. 

 
• Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques 

productives (indirectes).  
 
(ii) En relació a l’horari de treball i Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
• Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats. 
 
• Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definició, temporalitat, 

senyalització, horaris i qualitat exigits pel Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
(iii) Altres despeses: 
 
• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats 

constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la 
informació definida als plànols de projecte o que aporti el Director de les Obres. 

 
• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 

processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final de 
l’obra “as built”. 
 

•  Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i si 
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 

 
• Costos de constitució d’avals. 
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2.6.- El contracte està subjecte a revisió de preus en els termes establerts als articles 103 a 105 de 
la LCSP, així com a l’article 106 del RGLCAP i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeix la licitació. 
 
La revisió periòdica i predeterminada del contracte tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat, 
al menys, en el 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva formalització. 
 
La fórmula de revisió aplicable, que serà invariable durant l’execució del contracte, és la següent: 
 

LOT 4 

FÓRMULA 234. Montaje de vía en placa con aportación de materiales por el contratista. 

Kt= 0,04 Bt / B0 + 0,22 Ct / C0 + 0,01 Et / E0 + 0,02 Pt / P0 + 0,11 Rt / R0 + 0,34 St / S0 + 
0,26 

LOT 5 

FÓRMULA 261. Subestaciones eléctricas con equipamiento. 

Kt= 0,01 At /A0 + 0,02 Ct /C0 + 0,04 Et / E0  + 0,01 Pt /P0 + 0,02 Rt / R0 + 0,07 St / S0 + 
0,27 Tt / T0 + 0,31 Ut / U0 + 0,25 

La descripció dels coeficients és l’establerta a l’Annex 1 del Reial Decret 1359/2011, de 7 
d’octubre. Els subíndexs 0 i t indiquen els moments de licitació i d’execució, 
respectivament. 

 
 
3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 
3.1.- Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades en 
el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació que forma part de l'Annex 
núm.1 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant serà incrementat pels 
percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1 del present Contracte.  
 
El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades a 
dia quinze (15) de cada mes, i presentarà a l’ATM abans de cada dia disset (17) la relació valorada 
i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del Director d’Obra i la del 
Contractista. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves reclamacions 
en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la mateixa. En un 
termini màxim de quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per 
part del Contractista, l’ATM haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert 
en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la seva conformitat amb la relació 
valorada a efectes de la certificació mensual corresponent. 



 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 
L’ATM emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció 
d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
3.2.- Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs 
executats sota les següents circumstàncies: 
 

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions degut a la 
forma i procediments de l'execució per part del Contractista.  
 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense 
prèvia autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la facultat 
de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions 
que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat. 

 
3.3.- Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensió, 
resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el 
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com a 
base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren en 
el quadre de preus de l'Annex núm. 1. 
 
Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser 
valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per 
cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar, segons estimi 
oportú, les partides incompletes. 
 
3.4.- Certificació a compte d’abassegaments. Si l’ATM ho considera escaient, es podrà certificar a 
compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direcció facultativa, els 
abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinària d’instal·lacions, aplicant el setanta-
cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost. 
 
3.5.- Compliment de les previsions de certificacions. El Contractista resta obligat a complir les 
previsions de certificació (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest Contracte. 
 
Es considerarà que la certificació real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior al vuitanta-
cinc per cent de la previsió a origen del mes corresponent descrita a l’Histograma. En cas contrari 
es procedirà a l’aplicació de penalitzacions d’acord a la clàusula corresponent. 
 
3.6.- Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos 
necessari realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovació 
per escrit, expressa i concreta de l’ATM a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los 
en les unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.2 del present 
Contracte. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament 
per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de l’ATM. 
 
 
4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. 
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4.1.- Calendari de certificació. L’ATM estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest 
i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a la clàusula 
3 d’aquest Contracte.  
 
Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les 
signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent.  
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de l’ATM, que es realitzarà dins 
dels terminis establerts a  l’article 198.4 de la LCSP i a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de 
de titularitat bancària. 
 
4.2.- Presentació de factures.  
 
D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic, l’ORDRE ECO/306/2015, de 23 de setembre, per 
la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de 
factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn 
i l’ordre VEH/138/2017, per la qual es deroga la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, els contractistes tindran l’obligació de facturar electrònicament 
les factures, que s’hauran de presentar mitjançant les plataformes de factura electrònica.  
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.  
 
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament d’Economia i 
Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de 
documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
Els codis DIR3, de l’Oficina Comptable, de l’Òrgan Gestor i de la Unitat Tramitadora de l’ATM són 
els següents: A09006544.  
 
El contractista ha de fer constar a totes les factures derivades del contracte (d’acord amb la 
disposició addicional trenta-dosena de la LCSP) la següent informació:  
• Incloure al camp “Núm. Expedient” exclusivament les lletres SG per tal que les factures no siguin 

retornades. Si es vol afegir qualsevol altra anotació es pot fer al camp “Descripció”.  
• En el camp “Descripció” s’especificaran les obres efectivament realitzades dins del període 

facturat. La manca d’informació en aquest camp, podrà comportar el retorn de la factura. 
• La identificació de l’òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública: 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya  
• L’òrgan de contractació: Director general de l’ATM 
• El destinatari de les factures: Àrea de Gerència de l’ATM.  
 
Per més informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic es pot consultar:  
 
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/  
 
4.3.- Subjecte passiu. Conforme a l’art. 84.Ú.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, ATM serà subjecte passiu de les 

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/
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operacions d’aquest Contracte. En conseqüència, el Contractista haurà d’emetre les corresponents 
factures sense que consti referència a l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
4.4.- Interès de demora. En el cas de que l’ATM incorregués en mora en el compliment dels terminis 
de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès de demora 
que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
4.5.- Cessió de factures. Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà 
la prèvia notificació fefaent a l’ATM de l’acord de cessió en els termes previstos a l’article 200 de la 
LCSP.  
 
 
5.- TERMINI. 
 
5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a què es contrau el present Contracte, el fixarà 
oportunament l’ATM, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovació del replanteig. 
L’inici de les obres començarà a comptar a partir de la data que consti a l’acta de comprovació del 
replanteig. 
 
El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma 
que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en (NÚMERO) MESOS des de la data indicada en 
el apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, 
Pla d’Obres i histograma, fixats a la seva oferta, que s'acompanya com Annex núm. 2, tant pel que 
fa referència a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la 
finalització d'unitats d'obra en terminis fixos. 
 
El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data de l’acta de comprovació del replanteig suposa la 
data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots 
aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a 
comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de 
comprovació del replanteig. 
 
El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 
 
L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, 
el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del 
Contracte. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per cada 
obra en particular. 
 
Tenint en compte les característiques del contracte i atenent a l’article 237 de la LCSP es justifica 
que en tot cas, l’acta de comprovació de replanteig es formalitzi en el termini màxim de 6 mesos des 
de la formalització del present contracte. 
 
La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta 
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, 
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin 
en aquest sentit. 
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5.3.- Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es procedirà 
a la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del Director de les 
Obres. La data d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que no suposa 
la recepció de les obres que es regula segons la clàusula corresponent. 
 
L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de 
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no 
suposa un inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la 
data de compromís d’execució. 
 
5.4.- Pla d’Obres. Com Annex núm. 2 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix la 
programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres i que dona com a resultat el termini 
total establert en el apartat 5.1 del present Contracte. 
 
El Pla d’obres defineix l’inici i final de les diverses activitats de l’obra incorporant, si existeixen, les 
fites de terminis parcials. L’Histograma defineix els percentatges d’obra prevista a executar 
mensualment, i que permeten deduir el valor a origen de la certificació mensual la qual suposa el 
compromís contractual del Contractista. 
 
5.5.- Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides com 
a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions en els terminis que hagi definit en la 
seva oferta.  
 
En cas d’incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no imputable 
al Contractista comportarà l’aplicació de penalitzacions d’acord a la clàusula corresponent d’aquest 
Contracte. 
 
Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que l’obra és objecte 
d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament com a 
causes no imputables al Contractista les causes de força major definides a la clàusula 12 o 
incompliments contractuals de l’ATM, i, sempre que, afectin el camí crític del termini total o parcial 
de les obres, ho haurà de justificar en un document de Petició de Pròrroga que incorporarà el nou 
planning proposat.  
 
La petició de pròrroga la haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a comptar 
des de que es produeixi la causa originària del retard al Director de les Obres per a la seva avaluació.  
 
El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informació, emetrà, si s’escau, un 
informe de Pròrroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes 
exposades, a l’efecte de que la pròrroga sigui aprovada per l’ATM en el termini de deu dies naturals. 
 
Una vegada emès l’informe d’aprovació de pròrroga i aprovat per l’ATM el Contractista disposa de 
dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou termini 
ampliat aprovat per l’ATM. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams i durades 
no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb l’ATM, una vegada 
comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes 
contractuals als anteriors vigents. 
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En cas de que no es concedeixi la pròrroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol retard 
en l’execució de les obres serà imputable al mateix, que serà responsable dels perjudicis que se’n 
derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra. 
  
5.7.- Paralització parcial dels treballs. L’ATM podrà ordenar expressament la paralització total o 
parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clàusula 26 del 
Contracte.  
 
5.8.- Retard imputable a l’ATM.  
 
Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a l’ATM, ho haurà de justificar en 
un informe específic a on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre el camí crític i 
qualsevol documentació annexa. L’ATM, tenint en consideració l’avaluació dels fets per part del 
Director de les Obres, determinarà el retard realment causat per aquesta causa. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou termini 
ampliat aprovat pel Director de les Obres i per l’ATM. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els 
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament 
amb l’ATM, una vegada comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i 
Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
 
Una vegada aprovat el retard, el Contractista podrà reclamar una compensació econòmica a l’ATM 
si efectivament acredita que se li ha produït un dany com a conseqüència del retard imputable a 
l’ATM. 
 
Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqüència del retard imputable a l’ATM 
podrà reclamar una compensació econòmica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos 
indirectes) que no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini 
contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en 
compte la primera quinzena. 
 
S’estableix un import màxim per compensació per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en un 
deu per cent del preu del contracte.  
 
5.9.- Retards no Imputables ni a l’ATM ni al Contractista. No es consideren retards imputables a 
l’ATM ni al Contractista els relacionats amb les següents naturaleses: 
 

• Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 
telecomunicacions, de gas, etc.) 

• Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 
• Ajustos en les dates d’actuació derivades del Comitè d’Obres i Mobilitat 
• Condicions climatològiques extraordinàries 

 
En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o 
l’ATM, no es tindrà dret a compensació per despeses indirectes, cap altre compensació econòmica 
ni a l’aplicació de clàusules de penalització, a excepció que el retard per aquestes causes superi el 
trenta per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindrà dret, en l’excés d’aquest 
termini, a reclamar la compensació per indirectes d’acord a la clàusula 5.8 del present Contracte.  
 
5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restarà obligat a adaptar les seves tasques, i 
per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de l’ATM, seguint les normes i instruccions que a 
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tal efecte li dicti l’ATM o el Director d’Obra i desenvolupant el format i model de contingut de l’Annex 
núm. 2. 
 
Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relació 
que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Compliment de l’horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de 
l’Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores, 
especialment en el que fa referència a activitats molestes a l’entorn, així com la normativa 
que sigui aplicable. 

- Adaptació a les dates i horaris derivades de les decisions del Comitè de les Obres i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona en quan a l’execució de desviaments de trànsit i ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans. 
- Adaptació a les dates òptimes de plantació d’espècies vegetals. 
- Adaptació a la coordinació amb altres contractistes coexistents a l’espai d’obres. 

 
Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla 
d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera justificada, 
i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment justificat no imputable 
al Contractista. 
 
 
6.- PROJECTE.  
 
6.1.- Definició de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s 
projecte/s annexat/s a aquest Contracte, tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials 
que les componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, 
condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que 
el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present Contracte. 
  
Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, 
hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i explicatiu 
de l’obra definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 
 
Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els 
preus unitaris els que tenen caràcter contractual. 
 
6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents 
contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença 
es podrà veure exceptuada quan en els plànols figurin treballs no contemplats en el pressupost. En 
aquest cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà de fer efectiu el pagament d’allò realment 
executat. 
 
Respecte a les discrepàncies entre la descripció del preu unitari d’una partida del pressupost i la 
seva definició al plec de condicions, prevaldrà el concepte de partida completa, es a dir, el preu 
ofertat correspondrà a tots els treballs necessaris i definits a l’envoltant d’ambdós documents per tal 
de executar-la.  
 
6.3.- Notes d’aclariment. En el cas que l’ATM, com a òrgan de contractació, en el marc de la licitació, 
hagi emès una nota d’aclariment on s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o 
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qualsevol altre desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el 
mateix. 
 
El Contractista no podrà al·legar desconeixement de les notes i el fet de concursar comporta 
l’acceptació d’aquestes modificacions i les seves conseqüències. 
 
6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de licitació té 
la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi dels processos 
constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, les condicions de l’entorn, 
els terminis de treball i les normes d’execució en particular sota la normativa de l’Ajuntament de 
Barcelona i en general les que li siguin d’aplicació. 
 
En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà 
al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de 
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 
 
6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall els 
processos constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o altres requeriments 
auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar 
aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran l’obra definida. 
 
Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols de detall 
constructiu d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels plànols del projecte constructiu, els 
resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments 
vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, que fixarà la 
Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix, i hauran 
d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
 
7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
 
7.1.- Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes. 
 
La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva 
dels adjudicataris d’aquests serveis. L’ATM, a proposta dels adjudicataris d’aquests serveis, 
designarà les figures personals del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho 
comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanda, la Direcció 
Facultativa d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i 
d’aquest Contracte. 
 
7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el Contractista 
per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldrà dins 
les atribucions que li són pròpies.  
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El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les persones 
que formen l’equip de Direcció de les Obres. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents de Projecte i 
l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, els procediments de valoració de les certificacions, la certificació, 
liquidació i recepció dels treballs, certificat final d’obres, etc. i les pròpies funcions derivades del seu 
càrrec. 
 
El Director de les Obres podrà proposar a l’ATM possibles modificacions en qualsevol aspecte 
relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, 
industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una modificació del/s 
projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per l’ATM. 
 
El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. 
En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la clàusula corresponent. 
 
La Direcció d’Obra i l’ATM podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres o 
be quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, afeccions, 
despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa 
una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran 
per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. El 
llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista està obligat 
a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes. 
 
Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat 
per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per 
exemple e-mails, fax, missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a 
confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran 
posteriorment en les corresponents actes de reunió o llibre d’ordres. 
 
El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que 
s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels 
treballs que originaran un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà 
considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. Els representants del Contractista estan 
obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direcció d’Obra facilitarà 
a l’ATM setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunió. 
 
A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan 
a la valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta 
opinió el no compliment de les ordres emeses. 
 
7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la 
disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit de 
les obres. 
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El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord 
al Pla de Seguretat i Salut vigent. 
 
El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini que 
li demani el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no 
comprometi la privacitat ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La 
constatació d’ocultació o alteració maliciosa de la informació serà considerada una desobediència 
de les ordres del Director de l’Obra i s’actuarà en conseqüència.  
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitador, les relacionades amb: 
 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i 
mitjans d’execució (maquinària i equips). 
 

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat prèviament 
a la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions 
d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i 
recepció. 
 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 
aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 
 

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
 

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats 
de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

 
- Contractació i legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 

 
- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de 

Direcció de l’Obra. 
 
 
8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a 
càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. L’ATM, 
a proposta de l’adjudicatari, designarà la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho 
comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats 
per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, 
de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i 
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar 
al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la 
coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats empresarials.  
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8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà 
les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La més destacable 
serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves modificacions ja siguin 
derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a 
mínim, en la que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre 
la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de reunió 
que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació entre 
les parts. El/s representant/s del Contractista estarà/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a 
signar les actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitarà a l’ATM setmanalment, 
una vegada signades, aquestes actes de reunió. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació dels 
treballs, normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els efectes 
es consideraran ordres d’obligat compliment. 
 
El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre 
els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva adequació al 
Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs amb mitjans 
diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves característiques, sense el 
coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat una desobediència de les seves 
ordres. 
 
8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre 
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 
 
8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte 
i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació a la data 
de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, 
modifiqui i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran començar sense disposar de 
l’aprovació del Pla de Seguretat. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de 
seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar el 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà 
de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva 
aprovació. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
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treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els 
suggeriments i alternatives que considerin oportunes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració 
Pública competent, de la Direcció de l’Obra així com de les empreses participants i dels representats 
dels treballadors. 
 
8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista serà 
plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de 
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a l’ATM la 
quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu 
previst en la clàusula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les 
obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a l’ATM cap altra quantitat 
en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb 
independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància del 
propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per 
a promoure les esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que l’ATM 
modifiqui el present Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no 
previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra a executar 
-sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en la clàusula 
2.1 del present Contracte. 
 
En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost 
indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no 
estiguessin previstos, es formularà conjuntament per l’ATM i el Contractista el corresponent preu 
unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.2 del present Contracte, prèvia l’oportuna justificació de 
l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació per part del Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
 
8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, l’ATM podrà suspendre 
l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
8.8.- El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la 
signatura del present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 
de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos 
Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals. 
 
8.9.- Resolució del contracte per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data 
convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués 
estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, l’ATM podrà 
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declarar resolt el present Contracte mitjançant el procediment previst a la clàusula 27.2. Es 
considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al 
Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig 
indicada per aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord 
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
En cas que ’ATM declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la garantia en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
8.10. Prevenció dels riscos derivats d’episodis d’altes temperatures i onades de calor 
 
L’empresa contractista haurà de complir amb la Instrucció tècnica de BIMSA “Cop de calor. Episodis 
de temperatures extremes a les obres de construcció”, publicada amb  la documentació de la licitació 
i que ha estat redactada en desenvolupament i adaptació al sector de la construcció de la Instrucció 
tècnica municipal IT4-PSSL-07, “Actuació en cas d’exposició a altes temperatures i onades de calor”, 
publicada a la Gaseta Municipal. 
 
Abans de l’inici dels treballs, l’empresa contractista haurà d’elaborar i presentar un protocol específic 
d’actuació davant episodis d’altes temperatures, adaptat a les característiques de l’obra, als treballs 
previstos, a les condicions ambientals, a la càrrega física de les activitats i als equips de protecció 
que hagin d’utilitzar les persones treballadores. 
 
El protocol haurà d’incloure, com a mínim, la identificació de les tasques i llocs de treball exposats, 
les persones especialment sensibles, els responsables de la seva aplicació, el sistema de seguiment 
dels avisos meteorològics, les mesures tècniques i organitzatives, els criteris d’adaptació d’horaris i 
ritmes de treball, les pauses, les rotacions, els mitjans d’hidratació i recuperació tèrmica, les mesures 
d’aclimatació, el sistema de supervisió de les persones exposades i el procediment d’actuació en 
cas d’emergència. 
 
Les mesures previstes s’hauran d’activar de manera progressiva i acumulativa en funció dels nivells 
de situació meteorològica de perill emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, sens perjudici que 
l’avaluació de riscos, les condicions reals de l’obra o l’estat de les persones treballadores exigeixin 
l’adopció anticipada de mesures més restrictives. 
 
Quan les mesures preventives no permetin garantir unes condicions de treball segures, l’empresa 
contractista haurà de reorganitzar, ajornar o suspendre temporalment les activitats afectades. 
 
L’empresa contractista haurà de garantir l’aplicació efectiva del protocol a totes les empreses 
subcontractistes i persones treballadores autònomes que intervinguin a l’obra. 
 
El coordinador o coordinadora de seguretat i salut verificarà l’existència, l’adequació i la implantació 
efectiva del protocol, i podrà requerir-ne la modificació o l’adopció de mesures addicionals quan les 
condicions meteorològiques, els treballs previstos o les circumstàncies de l’obra ho facin necessari. 
 
En tot cas, l’empresa contractista haurà de complir les instruccions, restriccions o mesures 
extraordinàries que puguin establir l’Ajuntament de Barcelona, Protecció Civil o qualsevol altra 
autoritat competent. 
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9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres en base a la Memòria 
Ambiental del/s projecte/s, i tindrà en compte les millores ofertades a l’apartat “2.4.- Ambientalització 
i gestió ambiental” de la seva oferta, que hagin estat acceptades per ’ATM. El Pla d’Ambientalització 
haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra abans de la data convinguda en la clàusula 5 per a 
realitzar la comprovació de replanteig i haurà de comptar, en tot cas, amb el vist i plau de l’ATM. 
 
9.2.- En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestió ambiental 
definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a esmenar el Pla 
d’Ambientalització d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla 
d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció d’obra per a la seva aprovació que en tot 
cas haurà de comptar amb el vist i plau de l’ATM. 
 
9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla d’Ambientalització 
no hagués estat aprovat per la Direcció d’Obra per causa imputable al Contractista, l’ATM podrà 
declarar resolt el present Contracte mitjançant el procediment previst a la clàusula 27.2. Es 
considerarà que el Pla d’Ambientalització no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista 
en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció d’Obra el Pla d’Ambientalització amb 

l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per l’ATM. 
 
b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les indicacions de 

la Direcció d’Obra. 
 
En cas que l’ATM declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la garantia en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per part de l’ATM. 
 
9.5.- El cost de l’execució del Pla d’Ambientalització s’abonarà d’acord als preus unitaris 
corresponents de l’annex 1, i d’acord a les clàusules del capítol 2, aplicat a l’amidament realment 
executat i en cap cas el Contractista tindrà dret a l’abonament íntegre de la partida o capítol 
determinat. El cost de l’elaboració i redacció del Pla d’Ambientalització serà a càrrec del Contractista 
sense dret a abonament. 
 
 
10.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s que 
defineix els assajos en forma, número i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels processos 
i materials emprats en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com 
a mínim a les exigències de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions. 
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És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a 
més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat 
de garantir la correcta qualitat de les obres. 
 
El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les 
inspeccions i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per l’ATM a una empresa adjudicatària 
d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de les obres l’ATM 
comunicarà, si s’escau, a través del Director de l’Obra, l’empresa adjudicatària d’aquest servei. 
 
10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la 
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de 
coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en 
les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els 
requeriments pertinents a les parts. 
 
El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i qualsevol 
centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del control ho pugui 
executar. 
 
El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent 
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i 
d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però 
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la 
qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-los, 
podran servir per complementar o resoldre incidències en aquest aspecte. 
 
Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a l’ATM. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives 
ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò 
establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la interpretació, 
validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control.  
 
En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar 
mitjançant l’apertura d’una No Conformitat.  
 
Aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a la 
No Conformitat i altres derivats.  
 
 
11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i tècnic que resulta de 
la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres. Així mateix, designarà les 
persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per 
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a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a 
aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 
 
∙ El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat que l’ATM consideri clau per 
l’execució del contracte, segons Clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense 
comunicar-ho prèviament a l’ATM, tot proposant una persona que tindrà una preparació, capacitat i 
experiència no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de l’equip quedarà 
supeditat a l’acceptació prèvia per part de l’ATM. 
 
∙ El Contractista podrà canviar les figures relatives al Responsable de la implantació de l’obra al 
domini públic, Delegat/da d’Obra i Responsable de l’ambientalització de l’obra amb prèvia 
comunicació a l’ATM i de manera expressament escrita. 
11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra 
que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de 
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys 
que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon 
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat 
l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius 
(si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el 
Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri 
professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Llei 
31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l'entorn. 
 
11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 
 
 
12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. 
 
12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 
 
-  Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els costos 

derivats dels mateixos. 
 
-  Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a l'hora 

de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus unitaris ofertats. 
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-  Els riscos derivats de la descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 1, així 
com els rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat Annex. 

 
-  Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tècniques no 

previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers ocasionats 

pel Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la responsabilitat civil, 
administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

 
-  Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència d’incidències 

relacionades amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol obligació que hagi 

d’assumir segons el present Contracte.  
 
12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major,  i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 
 
El previst en el paràgraf precedent d’aquesta clàusula 12.2 no limita l’abast del previst en la clàusula 
5.6 del present Contracte. 
 
12.3.- La sola presentació d'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver complert 
amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir coneixement 
de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els 
documents del/s projecte/s base de l'oferta, que considera suficient tant per a responsabilitzar-se de 
la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es 
responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma 
i condicions convingudes. 
 
12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivats 
de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar les obres de 
manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les persones 
com a conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a l’ATM de tota responsabilitat i deixant-lo 
indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte.  
 
Quan s’escaigui, serà també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns 
situats sota els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 
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12.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en 
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
12.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de 
la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, l’ATM podrà prendre, a 
càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de 
vigilància. 
 
12.8.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que es 
causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar 
l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
12.9.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del Contractista, 
aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de la recepció o, 
si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà 
extingida totalment. 
 
 
13.- CESSIÓ, CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ATM I 
SUBCONTRACTACIÓ.  
 
13.1.- El Contractista només podrà cedir els drets i obligacions derivats d’aquest Contracte en els 
termes i amb els requisits de l’article 214 de la LCSP i del PCAP, amb l’autorització prèvia i expressa 
de l’òrgan de contractació de l’ATM. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que 
es deriven de la contraprestació acordada la qual es podrà realitzar, prèvia notificació fefaent de 
l’acord de cessió a l’ATM. 
 
 
13.2.- L’ATM es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest Contracte a 
altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el Contractista els haurà de 
facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
 
13.3.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb 
industrials i tercers d’acord amb allò establert a la clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i de conformitat amb l’establert als articles 215 a 217 de la LCSP, i sempre amb absoluta 
subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector 
de la Construcció , així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la 
citada Llei. 
 
L’ATM restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no 
essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell 
amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els 
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efectes. El Contractista te l’obligació de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la corresponent 
classificació així com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa aplicable. 
 
13.4.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i normativa connexa, haurà de 
mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita normativa sigui de la seva 
responsabilitat, documentació a la que l’ATM i/o la Direcció Facultativa podran accedir en qualsevol 
moment. Aquest escrit adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que compleix amb 
totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no està inhabilitat per a 
contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, així com que compleix 
les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de l'anterior, 
s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
13.5.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el Reial 
Decret 109/2007. 
 
13.6.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de l’ATM d'acord amb aquest 
Contracte. 
 
13.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a la seva vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel Contractista. 
 
13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb 
els subcontractistes i proveïdors amb els qui contracti per a l’execució de treballs objecte de l’obra 
regulada en el present Contracte, a complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuació i de 
comprovació i validació de factures.  
 
En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus 
subcontractistes i proveïdors en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la recepció 
de les mercaderies o la prestació del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el 
subcontractista o proveïdor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no podrà 
superar els seixanta dies naturals. En el supòsit que el Contractista hagi establert contractualment 
amb els seus subcontractistes i/o proveïdors un procediment d’acceptació o de comprovació per 
verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allò disposat al contracte, el Contractista 
abonarà les factures en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data en la que 
es realitzi l’acceptació o verificació dels bens o serveis. Aquesta acceptació o verificació s’haurà de 
produir en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels bens 
o de la prestació dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, en el seu cas, els motius 
de disconformitat. 
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El Contractista no podrà imposar als seus subcontractistes o proveïdors agrupacions de factures per 
períodes superiors als establerts a l’article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o 
proveïdors, així com la de lliurament de informació i documentació prevista a la clàusula 13.9 
següent, tenen la consideració de condicions essencials d’execució i el seu incompliment permetrà 
la imposició al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clàusula 25 del present 
Contracte.  
 
Quan una empresa subcontractista sol·liciti el pagament directe per demora del Contractista superior 
a un mes, l’òrgan de contractació de l’ATM procedirà d’acord amb la clàusula 18.2 del PCAP i la 
disposició addicional 51a de la LCSP: requerirà al Contractista perquè en el termini de quinze (15) 
dies naturals acrediti el pagament o els motius de la seva improcedència i, si no ho fa o els motius 
al·legats no estan degudament justificats, efectuarà el pagament directe a la subcontractista, amb 
detracció de l’import corresponent de les certificacions pendents de pagament o, si escau, de la 
garantia definitiva, sens perjudici de les penalitats que corresponguin. El pagament directe 
s’entendrà fet per compte del Contractista. 
 
En cap cas serà imputable a l’ATM el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del 
contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 
 
13.9.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, accepta 
proporcionar al responsable del contracte de l’ATM i al Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes 
previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, per 
escrit, la següent informació: 
 
A. Informació a lliurar a l’ATM amb caràcter mensual: 
 
-  Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en 

l’execució de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les 
condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades 
amb els terminis de pagament. 

 
-  Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels terminis 

de pagament establerts a la clàusula 13.8 anterior que inclourà, completant íntegrament els 
documents que li faciliti l’ATM. 

 
B. Informació a lliurar a l’ATM a requeriment d’aquesta. Aquesta informació es lliurarà a l’ATM en el 

termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol·licitud:  
 

-  Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en 
l’execució de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari 
acreditatiu del pagament. 

 
-  Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per l’ATM 

en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 
 
 
14.- PERMISOS I LLICÈNCIES. 
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14.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, 
el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui 
les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i 
l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra 
actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies d’obra i 
activitats.  
 
L’ATM podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es 
refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur 
concessió. En aquest cas, l’ATM facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent 
a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se 
càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. 
 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del preu 
contractual. 
 
El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el retard en l’obtenció de 
les citades autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a l’ATM ni al Contractista, en els 
termes establerts a la clàusula 5.9 del present Contracte. 
 
14.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 
 
L’ATM, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que es 
presenti la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra 
Executada (As Built) conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que aquesta legalització no 
s’hagués obtingut en el termini d’un mes, a comptar des de la finalització material dels treballs, l’ATM 
podrà encarregar a un tercer la realització de la corresponent legalització a compte de l’import 
retingut. 
 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT, I 
MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE. 
 
En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals 
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en 
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, laboral, 
de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent 
estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de l’ATM del 
compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.- Als efectes de control per part de l’ATM , sense que això impliqui no obstant cap obligació per 
aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per l’ATM, tenir complides 
totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de la l’ATM, en tot 
moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó 
de la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per 
la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
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15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del 
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, s’obliga a 
complir el Pla ambiental. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
 
En quant a les obligacions de protecció del medi ambient 
 
15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En 
particular haurà de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades 
o suspeses per l’aplicació de la normativa ambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de 
reclamació econòmica ni d’ampliació de termini; sense perjudici de les accions que l’ATM pugui 
prendre al respecte. 
 
El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direcció d’Obra i/o de l’ATM, 
pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos d’episodis d’alts nivells de contaminació 
atmosfèrica. 
 
En quant a les obligacions d’inexistència de relació econòmica i/ financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal 
 
15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de 
caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la falsedat 
de la declaració realitzada durant el procediment de licitació, l’ATM podrà optar entre penalitzar al 
Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient 
de prohibició de contractar de conformitat amb els articles 211.1.f) i 71.2.c) de la LCSP 
respectivament. 
 
En quant a les obligacions del compliment de mesures de contractació social sostenible 
 
15.9.- En quant a personal propi amb Contracte laboral: A efectes de comprovació del compliment 
de l’oferta, i d’acord amb allò especificat al “DOCUMENT PEL SEGUIMENT DEL PERSONAL 
PROPI”, el Contractista haurà presentat un Programa de Treballs d’execució de les obres, que haurà 
de contenir, per a cadascuna de les activitats que el conformen:  
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- NTH: Nombre total d’hores (NTH) corresponents a mà d’obra de les categories professionals 
incloses a la Taula de mà d’obra de l’Annex núm. 8 del Plec de condicions de la licitació que, 
segons la programació feta pel Contractista, desenvoluparà l’activitat i nombre total de 
treballadors/es que representa.  

 
- NTHPCL: Nombre total d’hores corresponents a personal propi amb contracte laboral  (NTHPCL) 

de la mà d’obra de les categories professionals incloses a la Taula de mà d’obra de l’Annex del 
Plec de condicions de la licitació que desenvoluparà l’activitat i nombre total de treballadors/es 
que representa. 

 
- Codis de referència dels elements simples de mà d’obra assignats a l’activitat segons la Taula 

de mà d’obra per a formular les ofertes relatives a la contractació pública sostenible de l’Annex 
del Plec de condicions de la licitació. 

 
El nombre total d’hores de ma d’obra d’aquest programa de treballs correspondrà a la programació 
feta pel Contractista, en base a les seves estimacions de rendiments, i podrà ser diferent (en més o 
en menys hores) del nombre total d’hores de referència –estimat a partir del pressupost TCQ de 
licitació- que, a efectes de formular oferta, s’ha especificat al Plec de condicions de la licitació. 
 
Igualment, el nombre total d’hores de personal propi amb contracte laboral (NTHPCL) d’aquest 
programa de treballs justificatiu i la seva distribució en activitats correspondrà a la programació feta 
per l’adjudicatari en base als seus càlculs de rendiments i les seves previsions de subcontractació. 
 
El percentatge global de la proporció entre NTHPCL i NTH d’aquest programa de treballs haurà de 
ser igual o superior al percentatge d’hores de personal propi en contracte laboral formulat en l’oferta 
de l’adjudicatari, que serà l’únic paràmetre de referència per a fer el control i seguiment de l’oferta 
en fase d’obra. Tanmateix, els percentatges mensuals podran ser diferents, en més o en menys, del 
percentatge global, en funció de les activitats concretes en execució durant el mes corresponent. 
 
La comprovació de l’oferta del contractista comporta un conjunt d’activitats diàries, puntuals i 
mensuals. L’adjudicatari haurà de realitzar les tasques de control, registre i lliurament de la 
informació relativa al personal en obra d’acord amb els requeriments especificats a la Instrucció 
Tècnica de Seguretat i Salut de BIMSA: “DOCUMENT PEL SEGUIMENT DEL PERSONAL PROPI”. 
 
L’ATM podrà efectuar comprovacions addicionals relatives al personal present a l’obra i la seva 
vinculació amb l’empresa Contractista.  
 
En qualsevol cas, la comprovació del compliment de l’oferta en aquest concepte es farà d’acord amb 
allò disposat a la Llei de Protecció de Dades vigent a cada moment. 
 
En quant a les obligacions derivades del compliment de l’oferta d’equip responsable (cap 
d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 
  
La substitució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar 
per un altre persona amb unes característiques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués 
obtingut una puntuació igual o superior a la de la persona inicialment ofertada. 
  
En qualsevol cas, la substitució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist-i-
plau de l’ATM, després del corresponent informe d’avaluació de la nova persona proposada. 
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El compromís respecte de l’equip responsable ofertat s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 
 
 
16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
16.1.- El període de garantia es fixa en (XXXXXX + número de mesos que consta a l’oferta de 
l’adjudicatari). Durant el termini de garantia, el Contractista serà responsable i s’obliga a executar 
en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que l’ATM consideri necessàries per a 
que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de garantia les 
condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i 
instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
L’ATM procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el Contractista 
disposarà d’un termini màxim de quinze dies hàbils per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiència 
o defecte observat per l’ATM. 
 
Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó 
pel incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de l’ATM i de la Direcció Facultativa per 
escrit, en el termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al respecte 
en el termini de tres dies hàbils, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 
 
16.2.- El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el 
termini indicat, l’ATM, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament 
aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs 
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, 
seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de l'import dels materials consumits 
per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com 
a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa 
d'aquests danys. 
 
 
17.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 
 
17.1.- A banda de la informació que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de 
preparar el Contractista, aquest últim també estarà obligat a preparar la següent documentació: 
 

• Implantació d’instal·lacions (si s’escauen). El Contractista haurà de presentar una proposta, 
en el termini que indiqui l’ATM, d’implantació dels serveis d’obra i oficines que serà validada 
per la Direcció d’Obra. 

 
• Planificació general de l’obra. El Contractista està obligat a desenvolupar la planificació de 

l’obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb les raons que 
justifiquen l’actualització i els criteris per a fer-ho. 

 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou termini 
modificat aprovat per l’ATM. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams i durades 
no afectades per les causes exposades.  
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17.2.- Planificació de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametrà un informe al 
Director de les Obres amb la relació dels treballs previstos per a la setmana següent amb el grau de 
detall i definició que el Director de les Obres consideri necessari. Aquest últim, abans de vint-i-quatre 
hores, des de la recepció de la relació de treballs, aprovarà o transmetrà les esmenes al Contractista, 
que actuarà en conseqüència. 
 
Aquest document serà d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap treball 
no previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas de que no executi un 
treball previst, el Contractista haurà d’exposar les raons i s’estudiarà la seva repercussió sobre la 
planificació vigent. 
 
17.3.- Avaluació dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametrà un informe al 
Director de les Obres amb l’avaluació del compliment de les tasques proposades respecte les 
realment executades durant la setmana anterior. Haurà de valorar els treballs com assolits, 
parcialment assolits o no assolits. La no justificació dels incompliments serà considerat causa 
imputable al Contractista. 
 
17.4.- Desenvolupament plànols de detall. El Contractista està obligat a presentar, en forma i termini 
que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells plànols de detall o de taller que desenvolupin 
els plànols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés constructiu. 
 
Així mateix presentarà les definicions i càlculs de les estructures auxiliars necessàries per a 
l’execució de les obres. 
 
17.5.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja 
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 
 
L’ATM no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. 
Als efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient antelació a l’ATM la 
realització d'aquest tipus de treballs. 
 
17.6.- Informes de No Conformitat. El Contractista està obligat a emetre un informe i remetre’l al 
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat. 
L’informe exposarà, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i les propostes 
de prevenció en relació a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissió de l’informe no serà superior 
a una setmana. 
 
17.7.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació “as built” 
(plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres d’operativa i 
manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, d’acord amb la 
documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direcció Facultativa. 
Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat que 
determini la Direcció Facultativa. El lliurament d’aquesta documentació serà preceptiva per a la 
recepció de les obres. 
 
La documentació as-built es presentarà de manera obligada i addicional al format estàndard en 
format BIM, d’acord a les prescripcions del definit al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i 
les bones pràctiques en aquest format. 
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17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a respondre, 
dins de termini, als requeriments d’informació formulats per l’ATM en relació a procediments de 
Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de l’execució de l’obra de 
referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets comunicats, o en el seu 
cas la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora.  
 
El Contractista haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. 
L’incompliment injustificat d’aquest obligació suposarà un incompliment contractual que implicarà 
l’adopció de mesures (proposar l’estimació de la reclamació, contractació pèrit independent per que 
procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents de cobrar pel Contractista 
o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
17.9.- L’ATM podrà en qualsevol moment durant la vigència del contracte requerir al contractista 
adjudicatari que  declari la procedència de determinats materials, indicant país d’origen on es 
produeixen els mateixos amb l’objectiu de tenir la màxima informació sobre la cadena de 
subministrament d’aquests. En el seu cas, ho haurà de requerir al subcontractista pertinent. En cas 
que no pugui obtenir aquesta informació ho haurà de declarar en aquest sentit indicant el motiu pel 
qual no pot facilitar la informació. 
 
 
18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules del 
Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de les 
despeses relacionades: 
 
18.1.- Gestió, anuncis i assegurances.  
 
a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització 

d’aquest Contracte, quan així s’hagi determinat en el Plec de Condicions de la licitació. 
 

b) Les despeses de les assegurances amb les que hagi de comptar el contractista en els termes 
del PCAP. 

 
c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 

 
d) Les despeses derivades de la contractació social. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en 
els apartats a, b i c anterior, l’ATM podrà descomptar aquests imports de qualsevol pagament que 
hagi de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, l’ATM cobrarà 
uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del 
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els 
següents: 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
 C x R x T 
 I = -------------- 
   360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
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C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data de 

pagament real. 
 
El tipus d'interès serà el legal. 
 
18.2.- En relació a Permisos i impostos: 
 
• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
 
• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les 

obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública, a excepció feta de les 
corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats 
(en cas que sigui procedent). 

 
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan 
s’escaiguin. 

 
18.3.- En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 

• Despeses derivades dels Decrets de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre l’aplicació 
del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicació i senyalització de les obres. 
S’exigirà un màxim de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del tancament de 
l’obra amb lones de protecció amb imatge corporativa. 

 
• Costos derivats de comunicar i d’informar les obres a l’entorn urbà, que es xifren en l’import 

que s’estableix en l’apartat Y del quadre de característiques del plec de clàusules 
administratives (XXX Euros). L’ATM designarà les factures dels industrials corresponents a 
aquests treballs fins al màxim establert, que haurà de tramitar i fer-se càrrec el Contractista. 

 
• Despeses derivades de la conservació, policia, manteniment, reparació i reposició dels 

elements de comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 
 
18.4.- Coordinació amb altres contractistes. El Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines 
de coordinació necessària quan coincideixi amb altres contractistes a l’àmbit de l’obra, així com 
d’implantar aquelles mesures necessàries per tal de fer compatible la convivència a l’obra. 
 
Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es compromet a 
facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en coincidència en temps i 
espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el Director d’Obra i 
el Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podrà, de 
forma justificada, reclamar les quantitats compensatòries. El Director d’Obra ho analitzarà i informarà 
sobre la procedència de la reclamació. 
 
Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista no 
hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés constructiu i hagi optat 
per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a l’opció del Director d’Obra. 
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No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa 
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos. 
 
18.5.- Altres obligacions del Contractista. 
 

a) La redacció i compilació del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre 
d’altres: el manual d’ús i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de 
les instal·lacions, plànols de detall de les obres executades, relació de industrials i 
subcontractistes, fitxes tècniques de materials, legalitzacions, etc. Tot allò previst al/s 
projecte/s executiu/s sota la supervisió i aprovació de la Direcció Facultativa. L’ATM o la 
Direcció Facultativa podran sol·licitar en qualsevol moment, avançaments parcials o 
complerts de la documentació indicada respecte de l’obra ja executada.  

 
b) L’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten 

de la clàusula relativa a la seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 
 
c) L’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització en els termes que resulten de 

la clàusula relativa al Pla d’Ambientalització. 
 
18.6.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de l’obra, 
en data i forma: 
 

• Signatura d’actes de reunió d’obra 
• Pla d’obres i histograma actualitzat per pròrroga 

 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà com a 
no presentada. 
 
El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual s’aplicaran 
les clàusules de penalització corresponents. 
 
18.7.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el 
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la Direcció d’Obra la informació 
necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
18.8.- El Contractista tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots 
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construcció i 
muntatge, col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles 
incendis a l’obra. 
 
Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis provisionals 
corresponents durant l’execució de l’obra. 
 
18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 
 
 
19.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 
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L’ATM supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, 
sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis Tècnics 
de l’ATM o de la Generalitat. 
 
 
20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
20.1.- L’ATM es reserva el dret de captar, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament 
o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, audiovisuals, cinematogràfics i de 
tot tipus cregui oportuns, de les obres que s’executin pel Contractista.  
 
Addicionalment, l’ATM es reserva el dret a concedir una llicència al Contractista per l’ús de les 
imatges i/o filmacions que hagi realitzat. 
 
20.2.- El Contractista no podrà, pel seu compte ni per compte de tercers, sense prèvia autorització 
escrita de l’ATM, publicar o realitzar notícies, il·lustracions, renders, filmacions ni seguiment  
fotogràfic de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació.  
 
No obstant l’anterior, l’ATM podrà concedir al Contractista una autorització per poder portar a terme 
la captació d’imatges i/o filmacions de l’obra pública que executarà en el marc del present Contracte. 
 
En relació amb les imatges o filmacions realitzades, directament o a través de tercers, pel 
Contractista prèvia autorització de l’ATM, el Contractista cedirà els drets d’explotació a l’ATM de 
manera no exclusiva perquè aquesta també pugui portar a terme la divulgació de les actuacions 
portades a terme ja sigui per compte propi o a través dels canals de l’Ajuntament de Barcelona, a 
partir del material comunicatiu generat pel contractista. 
 
El previst en el conjunt de la present Clàusula 20 es regirà per l’establert als documents adjunts a la 
licitació sobre l’atorgament de la “LLICÈNCIA NO EXCLUSIVA PER EXPLOTACIÓ D’IMATGES I 
FILMACIONS D’OBRES PÚBLIQUES” i  la “AUTORITZACIÓ PER LA PRESA D’IMATGES I/O 
FILMACIONS PER LA CONTRACTISTA A LES OBRES I ÚS PER PART DE l’ATM”, que signaran 
ambdues Parts en el moment d’autoritzar l’ATM la corresponent llicència o la corresponent 
autorització d’ús de les imatges.  
 
 
21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
21.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta 
que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
21.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o 
materials que com a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord 
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
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ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les 
disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les 
obres, que quedarà en propietat de ATM, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui necessària 
per a l’obra. 
 
 
22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES. 
 
El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l’execució 
de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 
 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança que acompleixi els requisits que es determinen 
al Plec de Condicions de la licitació  
 
L’ATM haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar vigent 
fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat de 
la fi del període de garantia i haurà de presentar-se a l'aprovació de  l’ATM abans dels quinze dies 
següents a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies següents a aquesta 
signatura. 
 
Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, el 
Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança. 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats, i l’ATM podrà subscriure directament l'oportú contracte 
d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se facultada per 
deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussió. 
 
Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 
 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
 

2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de 
la obra superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació 
mínima de quinze dies i permetre la assistència a l’acta de recepció als representants 
de/dels l’assegurador/s. 

 
3. Informar a/a les l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspecció 

dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la obra 
assegurada. 

 
Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se sobreentenen 
extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els participants en l'obra 
objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel Contractista adjudicatari a 
tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als seus subcontractistes la 
constitució i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que 
aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari, sol·licitant-los la 
presentació dels corresponents certificats d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de 
les assegurances exigides.  
 
Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà subscriure, 
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igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries per a la total 
cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del Contracte.  
 
En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada 
finalitzada l’obra de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que 
cobreixi la reclamació existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant 
al Contractista com a l’ATM. 
 
 
23.- RÈGIM DE GARANTIES. 
 
23.1.- Garantia definitiva 
 
23.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex núm. 5, una còpia de la garantia constituïda 
pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de la licitació, quedant l'original en poder de 
l’ATM. 
  
Aquesta garantia garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 
obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins al termini 
previst a la clàusula 16 del present Contracte.  
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 30 dels present Contracte, s'incrementés 
l'import de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la garantia. 
 
23.1.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats 
que en el seu cas podria haver abonat l’ATM en excés al temps de la liquidació, del rescabalament 
de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista 
i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i 
de les penalitzacions imposades. 
 
23.1.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, l’ATM podrà, previ tràmit 
d’audiència al contractista, procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la 
garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense 
perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals 
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per l’ATM, l'única obligació del 
qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
23.1.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir 
del mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un aval per 
aquest nou import, i la nova garantia continuarà garantint, en aquesta quantitat ja reduïda, les 
obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a la clàusula 16 del present Contracte. 
 
Aquesta reducció de la garantia serà comunicada per l’ATM al Contractista mitjançant escrit exprés 
de reducció de garantia, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El Contractista 
podrà optar per cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou 
import, és a dir, de l’equivalent a la seva meitat. 
 
La garantia originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el 
moment de la finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 16 del present Contracte. 
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La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del 
Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el 
termini previst en l'article 244 de la LCSP comptat des de la conclusió de les obres. 
 
 
24.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
24.1.1.- Acta de Recepció de les Obres. La recepció tindrà lloc dins del mes següent a la finalització 
de les obres, d’acord amb l’article 243.1 de la LCSP, amb la concurrència d’un facultatiu designat 
per l’ATM en representació seva, el Director de les Obres i el Contractista. Si les obres no es troben 
en estat de ser rebudes, es farà constar a l’acta i el Director de les Obres assenyalarà els defectes 
observats i fixarà un termini per esmenar-los, d’acord amb l’article 243.2 de la LCSP.  
 
L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en que el Contractista lliura les obres a l’ATM i deixà 
de ser responsable de la mateixa més enllà dels defectes constructius i vicis ocults que puguin 
aparèixer durant el període de garantia o be altres responsabilitats derivades de clàusules 
específiques o normativa vigent. 
 
L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de l’ATM. 
 
Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 
 

• Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 
• Que l’ATM disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redacció, de 

conformitat amb l’apartat 24.1.3. 
• Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 
• Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació a la 

Subcontractació. 
 
24.1.2.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redacció 
del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu 
manteniment i gestió. Els aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb caràcter no limitatiu, 
seran els següents: 
 

• Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb 
especial descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

• Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 
• Especial detall de les canalitzacions soterrades. 
• Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 
• Detalls constructius generals i específics 
• Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de característiques, 

manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc. 
• Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses 

responsables de l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 
• Memòria d’execució. 
• Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 
• Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte manteniment 

i descripció. 
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El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de “l’as built”, requerint al Contractista a 
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.  

 
El Contractista disposarà d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes 
derivades de l’Acta de Finalització per a redactar “l’as built”. La demora injustificada més enllà 
d’aquesta data provocarà l’aplicació de la clàusula de penalització corresponent. 
 
24.1.3.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que l’ATM, amb l’aprovació del 
Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei de 
les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot i que no s’hagi signat 
l’Acta de Recepció. El Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la 
posada en servei ordenada. En aquest cas, l’ATM comunicarà al Contractista la data d’entrada en 
servei, total o parcial, de l’obra amb una antelació mínima de deu dies naturals. 
 
Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert a la 
clàusula 16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de les 
obres. 
 
Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al 
Contractista li seran abonats en la certificació última de l’obra. 
 
Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no 
limitarà ni modificarà la facultat de l’ATM d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment 
parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a 
la clàusules corresponents del present Contracte. 
 
L’ATM, aplicant aquest mateix procediment, podrà ordenar durant el transcurs de l’obra, la posada 
en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres 
sobre la ciutat. 
 
24.1.4.- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia 
de la signatura de l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera l’obra lliurada i sense 
responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat de l’entitat 
a la qual correspongui la titularitat de la infraestructura. 
 
No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades 
derivades del projecte en referència als manteniments específics Els períodes de manteniment 
poden ser diferents del període de garantia d’acords als especificats al projecte. 
 
En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la 
clàusula de penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que 
l’incompliment hagi pogut ocasionar en la pròpia obra o a tercers. L’aplicació d’aquesta penalització 
o rescabalament de danys anirà contra la garantia definitiva. 
 
24.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director d’Obra 
procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als amidaments 
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.  
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Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en coneixement 
del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a l’ATM la seva conformitat, 
els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  
 
El Contractista disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final 
de l’obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, l’ATM considerarà 
que el Contractista està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva tramitació. 
  
Si el Contractista hagués fet alguna observació, l’ATM, determinarà si és atendible total o 
parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre 
la determinació presa a la jurisdicció competent per la resolució de conflictes. 
 
24.2.2.- Certificació última dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l’obra es formalitzarà 
la certificació última del Contracte dins del termini de tres mesos a comptar des de la data de 
recepció, la qual haurà de ser aprovada per l’òrgan de contractació de l’ATM i abonada al 
Contractista a compte de la liquidació del contracte,restant aquest import de l’anterior certificació 
emesa. 
 
Aquesta certificació no es podrà tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de Recepció, 
i restarà a mode de garantia per a incentivar la finalització dels treballs relacionats amb la recepció 
de l’obra. 
 
En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que no el 
superi en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment d’amidaments 
que ha portat a aquest valor. Aquest informe serà ratificat pel Director de les Obres i s’acompanyarà 
a la certificació en la seva tramitació. 
 
24.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 
 
L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de l’ATM al Contractista en el termini de dos 
mesos des de la finalització del termini de garantia.  
 
24.2.4.- A criteri de l’ATM, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer una eventual 
liquidació complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi 
pogut incórrer el Contractista, imputables a l’ATM més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les 
revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el 
moment de la recepció i liquidació de l'obra. 
 
24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 24.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de l’ATM que la garantia quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el període 
de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrència de cap 
de les responsabilitats previstes a la clàusula 23.1 d’aquest Contracte.  
 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al 
Contractista del compliment de les seves obligacions.  
 
 
25.- PENALITZACIONS 
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25.1.- L’ATM, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les 
obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions indicades en 
aquesta clàusula.  
 
25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i 
addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment del 
Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista de 
les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta 
clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que 
són acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 
 
25.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les 
dimensions, materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No Conformitat 
per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el Contractista 
procedirà a la seva demolició i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte sigui acceptable el 
Director d’Obra proposarà a l’ATM una rebaixa en la certificació que pot arribar al cinquanta per cent 
del preu en les unitats mal executades. L’ATM, en funció de l’informe del Director d’Obra i la 
justificació que pugui aportar el Contractista, podrà aplicar la rebaixa proposada. Si calgués algun 
tipus de correcció o reforç addicional aniran a càrrec del Contractista. 
 
En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del vint-i-
cinc per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per cent.  
 
25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En el cas d’incompliment, del 
Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i 
competència, aquell serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant 
totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de les Obres; 
serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en 
el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell que es doni per 
reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, la 
integritat estructural de la pròpia obra, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat 
directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Director de les Obres.  
 
Una vegada constatat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb justificació de la 
seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, l’ATM procedirà a l’aplicació 
d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicació de 
l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització s’executarà en la propera 
certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € 
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del Contracte, 
facultarà a l’ATM, si ho considera oportú, a la resolució del Contracte per causa imputable al 
Contractista. 
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25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas 
d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, aquest 
serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses 
relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, 
manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell que 
es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les 
persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Una vegada constatat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre amb 
justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, l’ATM 
procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el 
preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització 
s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € 
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del Contracte, 
facultarà a l’ATM, si ho considera oportú, a la resolució del Contracte imputable al Contractista. 
 
25.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El 
Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 17 del present Contracte 
així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 
 
En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard el 
Director de les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte del 0,1% 
del preu d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un 
màxim de 6.000 € per setmana. 
 
Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra l’ATM 
podrà resoldre el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  
 
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició d’una 
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment 
corresponguin, i al marge de les accions que l’ATM pugui exercir.  
 
25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que les 
mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres donarà 
dret a l’ATM a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat. 
 
S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada fita és 
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva aplicació de manera 
independent i acumulada. 
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• Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, 
s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l’import 
d’adjudicació. 

 
• Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització per 

cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 
 

• Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà una 
penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 
Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 
 
La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la naturalesa 
i determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment de la fita s’aplicarà 
la penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.  
 
25.8.- Penalitzacions per incompliment de certificacions. L’incompliment de les certificacions 
compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte donarà dret a l’ATM a aplicar les 
següents penalitzacions al Contractista: 
 
En cada certificació amb número múltiple de tres (3) s’obtindrà la diferència entre la certificació real 
a origen i la prevista a origen de l’histograma vigent. El deu per cent d’aquest valor s’aplicarà com a 
retenció en la certificació següent. La retenció es mantindrà constant en cada certificació fins la 
propera revisió i es pot recuperar si s’ha recuperat el valor de certificació previst. 
 
La retenció, en cas de no recuperar-se, serà garantia i es regularitzarà amb l’aplicació de la clàusula 
de penalització del termini total. 
 
No s’aplicarà retenció si la certificació real a origen supera el vuitanta-cinc per cent de la prevista a 
origen. 
 
25.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas 
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el període de manteniment 
d’instal·lacions donarà dret a l’ATM a l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 
 
Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un 
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització equivalent al 
0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra per cada setmana de retard.  
 
Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que aquest 
incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En cas de que 
l’ATM, per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran retrets 
de la garantia definitiva. 
 
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació de 
l’obra.  
 
25.10.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini 
contractual de l’obra donarà dret a l’ATM a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que 
es detallen en aquest apartat: 
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Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 0,40% 
de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 
 
Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada setmana 
inclosa en aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 
 
Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per 
cada setmana inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 
 
Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre l’import 
d’adjudicació. 
 
En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. A 
partir del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia següent al 
de la finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.  
 
25.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels industrials 
especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 
 
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels 
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, l’ATM podrà imposar una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La quantia 
de la penalització dependrà, de manera proporcional, del número d’industrials especialistes, podent 
arribar al cent per cent de la garantia constituïda segons la clàusula 23.1 del present Contracte. 
 
Aquestes penalitzacions tindran caràcter acumulatiu. 
 
25.12.- Penalitzacions per incompliment del règim de subcontractació.  
La infracció de les condicions establertes a la clàusula 18 del PCAP per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o d’urgència, comportarà la imposició al Contractista d’una 
penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte, d’acord amb l’article 215.3 de la LCSP. 
 
Sens perjudici de l’anterior i de la causa de resolució de la clàusula 27.1.3.e), l’ATM posarà en 
coneixement de l’autoritat laboral competent els incompliments de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
que detecti. 
 
25.13.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat patrimonial 
i/o judicials. 
 
L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 17.8 del present contracte 
implicarà l’adopció de mesures per part de l’ATM (entre les quals la contractació pèrit independent 
per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel 
contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
25.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte: 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o 
proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats a les 
clàusules 13.8 i 13.9 respectivament, l’ATM podrà imposar una penalització al Contractista de cent 
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euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la informació 
sol·licitada per l’ATM. 
 
25.15.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalització. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalització o les normatives ambientals vigents, 
sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que correspongui al 
contractista, l’ATM podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
L’ATM podrà aplicar una penalització, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu d’adjudicació 
de l’obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicació de l’obra; i a partir del tercer 
incompliment se li aplicarà una penalització del 0,3 % sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € 
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
L’aplicació de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultarà a l’ATM, si ho considera oportú, 
a resoldre el present Contracte. 
 
25.16.- Penalització per incompliment de la contractació pública sostenible.  
 
A.- En el supòsit que el Contractista incompleixi el percentatge de personal propi amb Contracte 
laboral adscrit a l’obra de forma directa, a que es va obligar en la seva oferta, es procedirà a aplicar 
la següent penalització, d’acord amb allò especificat a la Instrucció Tècnica de Seguretat i Salut de 
BIMSA “DOCUMENT PEL SEGUIMENT DEL PERSONAL PROPI”:  
 
En base al Programa de Treballs d’execució de les obres, presentat pel contractista conforme 
l’Annex núm. 6 del present Contracte, i a la informació diària de la Taula de Control Mensual de 
Personal en obra, hi haurà una avaluació trimestral del seguiment mensual. 
 
En cas que la diferència a origen entre el percentatge d’hores de personal propi amb contracte 
laboral a assignar directament a l’obra ofert pel contractista i el percentatge especificat a les Taules 
de Control Mensual de Personal en Obra reportades pel contractista sigui superior al 15%, l’ATM 
aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció.  
 
Per obtenir l’import de la retenció es calcularà el nombre d’hores d’incompliments reals del 
percentatge ofert pel contractista (HORES_INCOMPLIMENT), i es multiplicarà pel valor del 
paràmetre COST_HORA_PEM (Cost horari PEM de mà d’obra de referència a efectes 
sancionadors) que hagi estat fixat l’Annex 8 del Plec de Clàusules Administratives, de manera que 
la retenció (RETENCIO) a practicar serà: 
 

• RETENCIO = 1,19 * COST_HORA_PEM * HORES_INCOMPLIMENT 
 
La retenció es deduirà de l’import de la certificació del mes en què es calculi.  
 
L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació per tal de recuperar les retencions 
practicades i/o adequar-lo al pla d’obres. 
 
En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació del 
compliment de l’oferta, tot calculant el nombre d’hores reals corresponents a la diferència entre el 
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percentatge d’hores de personal propi assignat directament a l’obra ofert pel contractista i el reportat 
pel procediment de seguiment i control. Si aquesta quantitat és positiva, es calcularà l’import de la 
penalització d’acord amb la fórmula abans descrita i s’aplicarà l’import resultant a la liquidació de la 
penalització per incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 
 
 
25.17.- Penalització per incompliment de la contractació social, quan s’exigeixi al Plec de 
Condicions. 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de contractació de 
personal en risc d’exclusió social i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb 
Empreses d’Inserció establertes a la clàusula escaient del Plec de Condicions i/o aquelles que va 
oferir es procedirà a aplicar les penalitzacions indicades a continuació:  
 
D'acord amb la planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en 
el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció 
(Annex núm. 6) hi haurà una retenció per incompliment d’obligacions parcials. Es mesurarà, amb 
caràcter mensual, el compliment de l’obligació en base a l’Annex núm. 6 del present Contracte, i hi 
haurà una avaluació trimestral d’aquest seguiment mensual. 
 
Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificació adjuntada pel contractista, les 
activitats i oficis corresponents a la seva oferta de contractació social, el nombre d’hores que 
representen i l’import de la subcontractació de CETs i/o d’Empreses d’Inserció, així com la seva 
calendarització. 
 

Incompliment dels nivells de contractació de personal en risc d’exclusió social:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 
comprovarà el valor acumulat a data d’anàlisi de les hores reals treballades pels treballadors 
en risc d’exclusió social contractats (HORES_REALS_ES) i es compararà amb el valor 
acumulat d’hores que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació 
del contractista (HORES_TEOR_ES). 
 
En cas que la diferència a origen entre les hores reals i les hores teòriques sigui tal que: 
 
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES 
 
L’ATM aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula següent: 

 
RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES – HORES_REALS_ES) 
 
Essent: 

• RETENCIO_CS1 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de contractació de 
personal en risc d’exclusió social 

• COST_HORA_PEM = Cost horari PEM de mà d’obra de referència a efectes 
sancionadors, fixat a l’Annex 8 del Plec de Clàusules Administratives 

• HORES_TEOR_ES = hores de treball acumulades a data d’anàlisi pel personal en risc 
d’exclusió social que s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del 
contractista. 
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• HORES_REALS_ES = hores reals acumulades treballades a data d’anàlisi pels 
treballadors en risc d’exclusió social contractats.  

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 
Incompliment dels nivells de subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses 
d’Inserció:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 
comprovarà l’import acumulat real del pressupost de l’obra subcontractat a Centres Especials 
de Treball i/o a Empreses d’Inserció a data d’anàlisi (IMP_SUB_REAL) i es compararà amb 
l’import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la 
planificació del contractista (IMP_SUB_TEO) 
 
En cas que la diferència a origen entre l’import subcontractat real i l’import teòric sigui tal que: 
 
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO 
 
L’ATM aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula següent: 
 
 RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO – IMP_SUB_REAL) 
 
Essent: 

• RETENCIO_CS2 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de subcontractació 
de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció. 

• PES_MA_OBRA =  Percentatge de ponderació de mà d’obra respecte del 
pressupost a efectes sancionadors, fixat a l’Annex 8 del Plec de Clàusules 
Administratives. 

• IMP_SUB_TEO = Import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver 
subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Inserció, segons l’oferta 
i la planificació del contractista. 

• IMP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de Treball 
i/o a Empreses d’Inserció. 

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 
Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo.  
 
L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació de la contractació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de 
Treball i/o amb Empreses d’Inserció (Annex núm. 6) per tal de recuperar les retencions practicades 
i/o adequar-lo al pla d’obres. 
 
En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació del 
compliment de l’oferta, tot calculant la diferència entre: 

• El nombre d’hores de referència del personal amb risc d’exclusió social que s’hauria d’haver 
contractat en base a l’oferta del contractista, HORES_OFERTADES_ES, i el valor final de 
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les hores del personal amb risc d’exclusió social realment contractat, 
HORES_REALS_FINALS_ES. 

• L’import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/o Empreses 
d’Inserció en base a l’oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMES, i l’import final del 
pressupost realment subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL. 

 
Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calcularà el corresponent import de la penalització 
d’acord amb les fórmules abans descrites i s’aplicarà l’import o els imports resultants a la liquidació 
de la penalització per incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 
 
25.18.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.  
 
Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte l’ATM 
podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.19.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega de 
la garantia complementaria o de la nova garantia ajustada al preu resultant de l’ampliació de l’Obra 
conforme a la clàusula 30, l’ATM podrà retenir dels pagaments de les certificacions l’import 
corresponent al major import de la nova garantia que no serà retornat fins a la recepció definitiva 
positiva de l’obra. 
 
25.20.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta l’ATM podrà imposar 
una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.21.- Penalitzacions per incompliment de l’oferta de l’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció). 
  
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a l’oferta de l’Equip 
responsable de l’obra, es procedirà de la manera següent. 
  
En primer lloc es calcularà la puntuació que l’experiència de la nova persona ofertada hagués 
obtingut conforme als criteris d’avaluació automàtic corresponents a l’equip responsable de l’obra. 
  
Si de resultes d’aquest càlcul, es comprova que l’oferta del licitador ja no hagués sigut l’oferta més 
avantatjosa amb millor relació qualitat preu i per tant adjudicatària de l’obra, l’ATM podrà procedir a 
resoldre el contracte per causa imputable al contractista. 
  
En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 
 

𝑃𝑃 =
𝐷𝐷

100
× 𝐼𝐼 

 
  
 Essent: 

• P = Import de la penalització en euros 
• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut 

amb el nou personal oferta. 
• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de fer 

el càlcul de la penalització, expressada en euros. 
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25.22.- Penalització per incompliment BIM:  Cada mes es verificarà que, com a mínim, el 75% dels 
materials modelables certificats en obra ja hagin estat incorporats en qualitat d’executats al model 
BIM i hagin estat actualitzats, tant pel que fa a la representació gràfica com pel que fa als property 
sets i atributs dels elements. 
 
L’incompliment dels requeriments sobre BIM previstos al Plec de prescripcions tècniques donaran 
lloc a les següents penalitzacions: 
 
•            S’obtindrà la diferència entre l’import acumulat dels elements modelables que ja han estat 
certificats i dels que han estat incorporats i actualitzats al Model. 
•            Si aquesta diferència suposa un percentatge superior al 25%, llavors a la certificació següent 
s’aplicarà al Contractista una retenció del 6% del total de la certificació a origen. 
•            La retenció es mantindrà constant en cada certificació fins la propera revisió i es podrà 
recuperar si en el següent control – i sempre abans de la finalització de les obres - es comprova que 
el Contractista ha recuperat el compromís d’execució BIM. 
•            Si als dos mesos de la data de l’acta de finalització d’obra el 100% dels elements executats 
no  estan implantats en el model BIM, l’ATM contractarà una tercera empresa per a la seva 
finalització, corrent les despeses íntegres a càrrec de la retenció aplicada, les certificacions pendents 
o de l’execució directa de la garantia. 
 
25.23.- Penalització màxima. Cada penalització individual no podrà ser superior al deu per cent del 
preu del contracte, IVA exclòs La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules precedents 
tindrà com a límit màxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, l’ATM es reserva el dret de poder encarregar a 
un tercer l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la factura 
del tercer serà deduït del preu convingut. 
 
25.24.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
 
L’ATM en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable el 
Contractista, li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització contractual li 
és d’aplicació i l’import de la mateixa. 
  
El Contractista podrà manifestar, en els set dies hàbils següents a la recepció de la intimació, el seu 
desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes justificant la improcedència 
de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si el Contractista no efectua l’escrit de 
desacord s’entén que accepta la penalització. Vistes les al·legacions, o transcorregut el termini 
sense haver-se presentat, l’òrgan de contractació de l’ATM, a proposta del responsable del 
contracte, resoldrà sobre la imposició de la penalitat mitjançant acord motivat, que serà 
immediatament executiu. 
 
25.25.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre la 
garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 
 
L’ATM es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en qualsevol 
moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites penalitzacions 
en el moment de produir-se els fets no implicarà en cap cas la renúncia a les mateixes. 
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26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS. 
 
26.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. L’ATM podrà ordenar en qualsevol moment i per 
qualsevol causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el 
corresponent reajustament del pla. Quan es produeixi la suspensió, s’estendrà una acta, d’ofici o a 
sol·licitud del Contractista, en la qual es consignaran les circumstàncies que l’han motivada i la 
situació de fet en l’execució del contracte. 

El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i determinarà 
l’afectació al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada pel Director d’Obres 
i l’ATM als efectes dels punts següents. 

26.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels 
treballs, per causa no imputable al Contractista, l'ATM abonarà al Contractista els danys i perjudicis 
efectivament soferts, d'acord amb l'article 208.2 de la LCSP. 
 
Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en els conceptes previstos a l'article 208.2.a) de la 
LCSP, prèvia acreditació dels preus i dedicacions en què hagi incorregut el Contractista durant el 
termini de suspensió de l'obra. El dret a reclamar prescriurà en un any des que el Contractista rebi 
l'ordre de reprendre l'execució del Contracte. 
 
26.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al Contractista, 
l’ATM podrà resoldre el Contracte d’acord amb la clàusula 27 i/o aplicar les penalitzacions 
establertes a la clàusula 25.7 i 25.11.  
 
 
27.- RESOLUCIÓ 
 
27.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, 
addicionalment a les previstes en els articles 211 i 245 de la LCSP, les següents: 
 
27.1.1 Causes Generals: 

 
a. El mutu acord entre l’ATM i el Contractista.  

 
b. La impossibilitat de modificar el contracte o la necessitat d’una modificació no prevista al 

PCAP que superi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, en els termes de l’article 
211.1.g) de la LCSP, amb els efectes previstos a l’article 213.4 de la LCSP.  
 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es continuï 
executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte 
de conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la normativa aplicable. 
 

27.1.2 Causes imputables a l’ATM: 
 

a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a quatre mesos, acordada per 
l’ATM. 
 

b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per l’ATM. 
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27.1.3 Causes imputables al Contractista: 
 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que siguin les 
causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada 
d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes establert en el punt següent. 
 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses 
o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir 
l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que les 
diverses societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat 
de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del Contracte, es resoldrà el mateix, considerant-
se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari/Contractista.  
 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 
obres, sempre que la demora excedeixi de 1/6 del termini d'execució contractual de l'obra, 
o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla 
d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat 
anteriorment. 
 

d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi atribuït 
el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  
 

g. L’incompliment del Contractista de la clàusula 20 establerta al Plec de Condicions de 
contractació social i la seva oferta de contractació de personal en risc d’exclusió social.  
 

h. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 25 del present Contracte que igualin 
o superi el percentatge màxim establert. 
 

i. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació pública 
sostenible. 
 

j. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per l’ATM. 
 

k. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de 
l’Equip responsable de l’obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l’obra, Tècnic/a de Prevenció)  
 
 

l. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 
 
27.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes 
assenyalades a la clàusula 27.1, s’acordarà per l’òrgan de contractació de l’ATM, d’ofici o a instància 
del Contractista, mitjançant el procediment previst a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del 
RGLCAP, amb audiència del Contractista i, en cas de garantia, de l’avalador, i, si el Contractista s’hi 
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oposa, amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, sempre que la causa de resolució no li 
sigui imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de 
què es cregui assistida l'altra part. 
 
Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldrà que prèviament 
s’acrediti tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de la Direcció d’obra. 
 
Decidida la resolució/acord per part de l’ATM, es comunicarà per escrit al Contractista, el qual estarà 
obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció de la notificació de 
la decisió de la resolució/acord per part de l’òrgan competent de la l’ATM. Ni l'existència de qüestions 
econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el 
no abandonament de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució/acord per part de l’ATM, aquesta podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, l’ATM es reserva el dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per part d’aquesta. En el supòsit que decidís exercir tal dret, 
i sempre que sigui adequat per a la correcta continuació de les obres, l’ATM procedirà a prendre 
possessió dels béns necessaris, bé sigui a títol d’adquisició o a través d’un arrendament amb 
possibilitat per a sotsarrendar al contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta 
d’acord entre les parts, es farà amb valoració contradictòria, i recorrent, en defensa dels seus drets 
i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per l’ATM en 
tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
Així mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessàries per al manteniment dels béns 
afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta d’acord, 
la retribució del Contractista es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, prèvia 
audiència del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència els preus que 
serviren de base per a la celebració del Contracte. El Contractista podrà impugnar la decisió de 
l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies hàbils. 
 
27.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 27.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 25 d'aquest Contracte i produirà els 
següents efectes: 

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a l’ATM de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà 
efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, que serà incautada, sense perjudici 
de la subsistència de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix l’import que 
excedeixi de la garantia prestada. La indemnització del danys i perjudicis és addicional a les 
possibles penalitzacions que corresponguin en aplicació de les clàusules corresponents 
d’aquest Contracte. 

b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part 
de l’ATM per un termini superior a quatre mesos, el Contractista tindrà dret a percebre per 
tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al 3 per cent (3%) 
del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 
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c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un termini 
superior a vuit mesos acordada per l’ATM, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els 
conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al 6 per cent (6%) del 
preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les que 
resultin de la diferència entre les establertes en el Contracte primitiu i les seves modificacions, 
i les que fins a la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat. A aquesta quantitat 
es deduirà, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu 
cas, hagués percebut per aplicació d’allò establert a la clàusula 26.2 del present Contracte. 
 

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 
inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès 
públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, i no sigui 
possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions 
de la licitació, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, llevat que la causa li sigui imputable o que rebutgi la modificació 
proposada per l’ATM a l’empara de l’article 205 de la LCSP  
 

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests s’acomodaran 
a lo vàlidament estipulat entre elles. 

 
27.4.- Desistiment del Contracte. L’ATM podrà, en qualsevol moment, desistir del present Contracte 
per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada 
fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, així com el valor residual de les instal·lacions 
que quedin en l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici 
industrial, una indemnització 3% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, si el desistiment es produeix 
abans de l’inici de les obres, o del 6% del preu d’adjudicació de les obres deixades de realitzar, en 
concepte de benefici industrial, IVA exclòs, si es produeix un cop iniciada l’execució. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de desistiment unilateral del Contracte per part de l’ATM, haurà de 
retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data 
de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta 
devolució. 
 
27.5.- En cas de resolució o desistiment del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, les 
previsions establertes en el Contracte pel cas de recepció al final de l’obra, així com amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu, la constitució de garanties, liquidació i recepció de l’obra executada. 
 
 
28.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte continuarà 
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets 
i obligacions provinents del mateix.  
 
Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes, continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada en 
els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació o 
que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la 
societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l'execució del Contracte. 
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Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les 
condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el present 
document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del contracte per culpa de 
l'adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, el contractista haurà de comunicar la circumstància produïda a l’òrgan de 
contractació, aplicant-se a l’efecte les conseqüències previstes a l’article 98 de la LCSP. 
 
 
29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 
 
29.1.- El compliment de les accions de comunicació, i en el seu cas el pla de comunicació, que tenen 
per finalitat comunicar i informar de l’inici d’obres, les afectacions a l’entorn, els possibles 
desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants així com l’accés als 
transports públics, entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de Comunicació 
de l’ATM. L’adjudicatari es farà càrrec dels costos derivats de la seva execució i compliment. L’abast 
del mateix podrà incloure: 
 
Anuncis premsa, falques de ràdio, baners a mitjans de comunicació, material gràfic (disseny i 
continguts, fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veïns, cartells porteria i comerços), accions 
de informació i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informació, material i 
indumentària, distribucions de material gràfic), senyalització (lones indicatives, cartells indicatius, 
elements urbans, senyalització amb pintura, elements urbans...), web i multimèdia (disseny i 
continguts, vídeos, programació i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes institucionals, 
recursos expositius per a la presentació del projecte, etc. 
 
No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de protecció amb imatge 
corporativa, que seran a càrrec del Contractista conforme als costos relacionats a la clàusula 18 del 
present contracte. 
 
29.2.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions de 
la licitació. 
 
29.3.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus termes. 
 
29.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o materials 
indicats i compromesos en l’oferta. 
 
29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la 
licitació. 
 
 
30.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
30.1.- Modificació del Projecte: L’ATM pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s que 
reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte. 
 
En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s 
modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, ni 
amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls. 
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Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu 
cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits 
convinguts i restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, 
seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades sobre 
l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a l’ATM per a l'adopció 
de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap 
modificació sobre el Pla d’Obres. 
 
Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. La 
manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la petició 
formulada. 
 
30.2.- Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les 
establertes en el Plec de Condicions de licitació. 
 
La modificació del Contracte és una potestat de l’ATM i no del Contractista. La modificació s’acordarà 
per l’òrgan de contractació de l’ATM d’acord amb el procediment dels articles 191, 203, 207 i 242 de 
la LCSP i allò previst a la clàusula 19 del Plec de Condicions. Les modificacions previstes a la 
clàusula 19 del Plec de Condicions seran obligatòries per al Contractista; les no previstes ho seran 
en els termes i amb el límit de l’article 206 de la LCSP. 
 
30.3.- Modificació del Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions sense 
necessitat d’aprovació prèvia quant aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats 
realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.  
 
Tampoc tindrà la consideració de modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, 
sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el 
seu conjunt excedeixin el 3% del pressupost primitiu. 
 
30.4.- Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades 
d’import superior a l’original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no 
podrà superar el percentatge indicat al Plec de Condicions. 
 
No hi haurà limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de 
l’import d’adjudicació l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del Contracte en els termes de l’article 
211.1.g) de la LCSP, amb els efectes previstos a l’article 213.4 de la LCSP. 
 
El preu de la modificació, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es calcularà 
d’acord a l’aplicació dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de Contracte, 
incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de l’obra 
executada. 
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l’Annex núm. 1 ni deduïble 
d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixarà contradictòriament mitjançant el 
procediment de la clàusula 2.4 de fixació de preus a partides no contemplades al pressupost. 
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L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del 
projecte, no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint-se 
vigent sense limitació en tot l’amidament necessari per l’execució de l’objecte de la nova obra 
definida pel projecte modificat. 
 
30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres, 
definirà un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades.  
El Contractista podrà presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en un 
termini de deu dies des del seu lliurament. L’ATM analitzarà les esmenes i les prendrà en 
consideració d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitació.  
 
El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el 
podrà elevar a les instàncies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de 
desavinença. 
 
Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment. 
 
El pla d’obres associat al modificat suposarà una actualització de l’anterior Pla d’Obres vigent amb 
els següents condicionants: 
 

• S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificació i les conseqüents d’acord 
als lligams del Pla d’Obres del Contracte. 

• Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres del 
Contracte. 

• Es mantindran els lligams no afectats per la modificació. 
• Es plasmarà la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte 

justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista. 
 
El nou Pla d’Obres no modificarà l’anterior Pla per motius diferents del de les causes de modificació 
explicitades en el projecte modificat. 
 
Es redactarà un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoració de les 
diferents partides associades a cada tasca i la seva distribució en el temps. Els valors discretitzats 
correspondran a mesos naturals. 
 
30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execució 
d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perquè l’ATM decideixi deixar 
sense executar una part d’obra, podrà donar lloc a un recàlcul del percentatge del volum d’obres del 
personal propi amb contracte laboral ofertat, i a l’establiment d’un nou “Programa de Treball amb el 
personal propi amb Contracte laboral” de referència. 
 
 
31.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE 
D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT. 
 
31.1.- L’ATM informa que, en compliment del què es disposa l’article 13 del Reglament General (UE) 
2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals dels representants 
i persones treballadores del contractista, així com la dels subcontractistes, col·laboradors externs i 
qualsevol altra dada personal que es pugui facilitar o intercanviar durant l’execució del contracte, 
seran tractades per l’ATM i altres entitats que puguin col·laborar  amb l’òrgan de contractació  amb 
la finalitat de gestionar desenvolupar, complir i controlar la relació contractual  d’acord amb el 
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tractament denominat “gestió de la contractació”. 
 
La base jurídica del tractament és el compliment d’una obligació legal i l’exercici dels poders públics 
conferits a l’òrgan de contractació en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, així com la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i altra normativa estatal, normativa o local que pugui resultar d’aplicació. 
 
El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització del present 
contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus/seves 
treballadors/es, tercers i/o col·laboradors, garanteix que, amb caràcter previ al seu lliurament a 
l’ATM, ha verificat que el tractament de les dades és lícit d’acord amb alguna de les bases 
legitimadores de l’article 6 i amb el previst a l’article 9 del RGPD i ha informat prèviament al interessat 
del tractament de les seves dades per la seva cessió a l’ATM amb la finalitat per part d’aquesta de 
gestionar l’execució del contracte i/o de complir amb el marc legal que li sigui aplicable. 
 
Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals 
derivades de la normativa de contractació pública, i mentre puguin derivar-se responsabilitats 
administratives, civils, penals o comptables. Quan les dades ja no siguin necessàries s’eliminaran 
dels seus sistemes d’ informació o s’anonimitzaran, d’acord amb la normativa aplicable, per a que 
ja no els puguem identificar. 
 
Les dades podran ser comunicades a: 
 
(i) altres Administracions Públiques o autoritats competents, incloses les autoritats judicials o òrgans 
de control (com el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, Tribunal de Comptes o la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa), quan sigui necessari per al compliment d’obligacions 
legals o requeriments formals;  
(ii) empreses d’auditoria que intervinguin en processos de fiscalització pública; i 
(iii) si escau, altres entitats que col·laborin amb l’òrgan de contractació en la gestió del contracte, en 
la mesura estrictament necessària per a aquesta finalitat. 
En cap cas es preveuen transferències internacionals de dades a Tercers Països fora de l’Espai 
Econòmic Europeu. 
 
El contractista podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, així 
com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, adreçant-
se al delegat de protecció de dades de l’ATM a través de l’adreça electrònica: dpd@atm.cat o en la 
política de privacitat de l’ATM. 
 
Així mateix, les persones interessades o el propi contractista tenen dret a presentar una reclamació 
davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) si consideren que el tractament no 
s'ajusta a la normativa vigent. 
 
31.2.- Amb motiu del compliment de les obligacions legals establertes en la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en les obres de construcció, i en especial 
per garantir la deguda investigació, gestió i documentació dels accidents laborals que es produeixin 
en l’àmbit de l’obra objecte del contracte, les parts acorden el següent règim de tractament i cessió 
de dades personals dels treballadors afectats: 
 
1. Finalitat del tractament i base jurídica 
 
El tractament i la cessió de dades personals de treballadors accidentats tenen com a finalitat la 
investigació i gestió dels accidents laborals, en compliment de les obligacions establertes per: 
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• L’article 16.3 i 24.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
(LPRL); 
• L’article 11 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció; 
• El Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d ’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social; 
 
• La Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic i, si escau, la Llei de contractes del sector 
públic (LSCP); 
 
La base jurídica del tractament és el compliment d’una obligació legal (article 6.1.c RGPD i article 
9.2 b) del RGPD. Així mateix, el tractament de categories especials de dades personals quedarà 
legitimat, quan sigui necessari, per les circumstàncies habilitants previstes als articles 9.2 b) i, si 
s’escau, 9.2.f i equivalents). 
 
2. Cessió de dades entre les parts 
 
L’Adjudicatari es compromet a comunicar a l’ATM, en qualitat de promotor de l’obra i responsable 
corresponent, les dades personals dels treballadors accidentats, estrictament necessàries per a la 
investigació i gestió dels accidents, incloent-hi, si escau, dades de salut. Aquesta cessió s’haurà de 
limitar als elements imprescindibles per complir amb les obligacions derivades de la normativa 
indicada. 
 
Qualsevol cessió o comunicació de dades per part de l’Adjudicatari en el marc de l’execució de l’obra 
a l’ATM i/o a un tercer habilitat haurà de realitzar-se sota una base legitimadora vàlida en els termes 
del RGPD i donant cobertura al dret d’informació de l’interessat previst al citat marc legal. 
 
L’ATM podrà comunicar aquestes dades, si és necessari, a altres autoritats competents en matèria 
laboral, sanitària o de seguretat, així com a serveis de coordinació de seguretat i salut, en el marc 
de les seves funcions legals. 
 
3. Informació i transparència 
 
L’Adjudicatari es compromet a informar als seus treballadors, abans de l’inici de la prestació dels 
serveis, de la possibilitat de cessió de les seves dades personals a l’ATM en cas d’accident laboral, 
d’acord amb l’article 13 del RGPD. Aquesta informació haurà d’incloure la identificació del 
responsable, la finalitat, base jurídica, destinataris, drets i canals per exercir-los. L’ATM, com a entitat 
cessionària d’aquestes dades, es compromet també a informar adequadament els treballadors 
afectats, quan sigui procedent, d’acord amb l’article 14 del RGPD a través de la corresponent política 
de privacitat de l’ATM que serà facilitada per l’Adjudicatari als treballadors indicats. 
 
4. Exercici de drets i responsabilitat conjunta o independent 
 
Cada part actuarà com a responsable del tractament independent respecte a les dades que tracti 
per la finalitat indicada i sota la seva responsabilitat. Les parts facilitaran l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat per part dels interessats, coordinant-se quan 
sigui necessari en funció de la petició de l’interessat. 
 
5. Mesures de seguretat i comunicació de bretxes 
 
Ambdues parts es comprometen a aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per 
garantir un nivell de seguretat adequat al risc, d’acord amb els articles 32 i següents del RGPD. Així 
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mateix, s’obliguen a comunicar-se mútuament, amb caràcter immediat, qualsevol bretxa de 
seguretat que afecti les dades tractades en el marc de l’execució del contracte i, si escau, a notificar-
ho a l’autoritat de control i als afectats segons el que estableixen els articles 33 i 34 del RGPD. 
 
6. Limitació del tractament i conservació 
 
Les dades només podran ser utilitzades per a les finalitats previstes i seran conservades durant el 
termini necessari per al compliment de les obligacions legals i, si escau, per a la formulació, exercici 
o defensa de reclamacions. 
 
7. Disponibilitat Informació en matèria de privacitat  
 
En compliment del deure d’informació, els diferents tractaments de les dades personals dels 
interessats estaran disponibles en la Política de Privacitat específica en la pàgina web de l’ATM. 
Concretament en l’enllaç https://www.atm.cat/politica-de-privacitat 
 
31.3.- En el supòsit què el contractista ostenti la referida consideració d’encarregat de tractament, 
aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direcció de l’ATM 
i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions, d’acord amb el contracte d’encarregat del 
tractament que s'haurà de formalitzar preceptivament abans de l'inici de qualsevol actuació que 
comporti el tractament de dades personals per compte de l’ATM. 
 
31.4.- El contractista es compromet a garantir la confidencialitat de tota la informació a la qual tingui 
accés com a conseqüència de l’execució del present contracte. 
 
Tindrà la consideració d’informació confidencial qualsevol informació, documentació o dada —amb 
independència del seu format— que no sigui de caràcter públic i a la qual es tingui accés com a 
conseqüència de l’execució del contracte, incloent-hi, sense caràcter limitador, dades personals, 
informació econòmica, tècnica, organitzativa, jurídica o estratègica de l’ATM o de tercers. 
 
El contractista haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per 
garantir la seguretat d’aquesta informació i evitar-ne l’alteració, pèrdua, accés o tractament no 
autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, en particular el Reglament 
(UE) 2016/679 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, i qualsevol altra normativa específica de protecció 
de dades o seguretat de la informació que sigui d’aplicació. 
 
El deure de confidencialitat serà igualment exigible al personal del contractista, subcontractistes, 
col·laboradors externs quan tinguin accés a informació protegida. En aquest sentit, el contractista 
haurà d’informar degudament aquest personal sobre la naturalesa confidencial de la informació.  
 
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant tota la vigència del contracte i continuarà vigent 
un cop finalitzat, sense límit temporal, excepte en els casos en què la informació hagi passat a ser 
de domini públic per causes no imputables al contractista. 
 
L’incompliment d’aquesta clàusula podrà donar lloc a l’exigència de responsabilitats per part de 
l’ATM, inclosa la resolució del contracte per incompliment greu, sens perjudici de les accions legals 
addicionals que poguessin correspondre. 
 
En el supòsit que, per a la realització de l’encàrrec efectuat per aquest contracte,   l’ATM lliuri al 
contractista, qualsevol tipus de documentació (inclosos informes, projectes, plànols, dibuixos, 
avantprojectes etc., en endavant, genèricament anomenada, la “Documentació”), s’entendrà que la 
mateixa es lliura amb caràcter confidencial, amb expressa reserva de tots els drets de propietat 
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intel·lectual, industrial i d’explotació que incorpori, i per a la única finalitat d’executar l’objecte 
d’aquest contracte. El contractista es compromet a utilitzar la Documentació únicament per a la 
finalitat autoritzada per aquest contracte i a no difondre-la ni comunicar-la a tercers (excepte als 
seus col·laboradors que per raó precisament de la seva col·laboració l’hagin de conèixer i sempre 
que aquests assumeixin, respecte de la Documentació, les mateixes obligacions que el contractista). 
 
El Contractista no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec, ni realitzar cap tipus de manifestació 
pública o privada sobre les tasques que realitza per l’ATM. Qualsevol altre ús que el contractista 
vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà de comunicar 
prèviament a l’ATM, a fi d’obtenir d’aquesta la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. 
Aquestes obligacions s’estenen a tots els membres del  contractista quan aquest consisteixi en una 
persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
31.5 Quan el contracte impliqui l'accés a sistemes d'informació de l'ATM o el tractament d'informació 
subjecta a l'Esquema Nacional de Seguretat, el contractista haurà de complir les mesures de 
seguretat exigibles d'acord amb el Reial decret 311/2022. 
 
 
32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENTS I NOTIFICACIONS. 
 
32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment 
de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que 
s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms), i com a responsable de 
Seguretat i Salut el/la senyor/a (nom i cognoms). 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades 
de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a 
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar 
per qualsevol causa el representant designat, es procedirà en un termini que no excedirà a vuit dies, 
al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual 
el Contractista comunicarà el seu nom a l’ATM haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per 
escrit. 
 
Així mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms). 
 
32.2.- L’ATM designa com a Responsable del Contracte, al Director Facultatiu, i encarrega la 
Direcció de les obres a (nom i cognoms). La unitat encarregada del seguiment de l’execució del 
Contracte és la Direcció de l’Àrea de Mobilitat de l’ATM, a la qual correspon la representació de 
l’ATM i la interlocució amb el Responsable del Contracte i amb el Delegat d’Obra del Contractista 
 
32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el 
següents domicilis a efectes de notificacions: 
 
ATM 
 
Carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007, Barcelona 
 
CONTRACTISTA 
(adreça complerta) 
 
S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en ma al 
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista. 
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33.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
33.1. El Contracte queda subjecte a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i té naturalesa 
administrativa. L’òrgan de contractació de l’ATM ostenta respecte d’aquest contracte les 
prerrogatives previstes als articles 190 i 191 de la LCSP. 
 
33.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
33.3.- Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació i que no siguin susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, es podrà interposar el recurs administratiu ordinari que 
correspongui (d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015,d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques) o, en el seu cas, un recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses 
relatives a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció d’aquest contracte, de 
conformitat amb l’article 27.1 de la LCSP. 
 
33.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament 
o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, 
hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol índole. El dret 
del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres.  
 
33.5.- El contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en 
endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita 
normativa. 
 
 
34. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
La formalització i execució del present contracte no comportarà, sota cap circumstància, la cessió, 
transmissió, concessió o reconeixement de drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de 
l’ATM a favor del contractista. 
 
Els drets de propietat intel·lectual o industrial preexistents, així com aquells que eventualment es 
poguessin derivar de l’execució de la present relació contractual romandran, en tot moment, sota la 
titularitat exclusiva de l’ATM. En conseqüència, el contractista només podrà fer ús dels mencionats 
actius protegits en la mesura estrictament necessària per al compliment de les obligacions 
establertes en aquest contracte i d’acord amb les instruccions rebudes de l’ATM. 
 
En finalitzar el contracte, per qualsevol causa, el contractista haurà de cessar immediatament 
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qualsevol ús dels elements protegits, sense que es pugui interpretar que ha adquirit cap dret sobre 
els mateixos, sense perjudici de les responsabilitats que poguessin derivar-se d’un ús indegut. 
 
Així mateix, el contractista garanteix que és titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial 
corresponents als actius intangibles que es puguin emprar en l’execució de l’objecte del present 
contracte, o bé que disposa, al seu càrrec, de les autoritzacions, llicències o títols habilitants 
necessaris per a la seva utilització, i que aquesta, d’acord amb l’objecte del contracte, no vulnera 
drets de tercers. L’adjudicatari mantindrà indemne l’ATM davant qualsevol reclamació, acció o 
responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment d’aquesta garantia. 
 
Addicionalment, d’acord amb l’establert en la clàusula 20 del present contracte qualsevol captació, 
reproducció, comunicació pública o difusió d’imatges, dibuixos, fotografies, vídeos o qualsevol altre 
material gràfic o audiovisual relacionat amb les obres objecte del contracte requerirà l’autorització 
prèvia i expressa de l’ATM, sense que aquesta autorització pugui entendre’s, en cap cas, com una 
cessió o llicència de drets de propietat intel·lectual o industrial a favor del contractista. 
 
L’ATM es reserva el dret exclusiu de fer, editar, projectar i explotar, directament o mitjançant tercers, 
qualsevol reportatge fotogràfic, audiovisual o de qualsevol altra naturalesa sobre les obres, sense 
cap limitació temporal ni territorial. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu 
encapçalament. 
 
 
 
 
 
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ  El Contractista 
 
(nom i cognoms) (nom i cognoms) 
(càrrec) (càrrec amb apoderament) 
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