Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i Formació Professional
**Direcció General de Centres Públics**

Núm. d'expedient **2025/071**

## RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Reforma i ampliació de l'edifici infantil (E3) : 3 aules d'infantil i banys i despatx tutoria (Fase 2)

| Localitat | Comarca | Serveis territorials |
|---|---|---|
| Fonollosa | Bages | Catalunya Central |

| Centre | Codi |
|---|---|
| Escola Agrupació Sant Jordi | 08017232 |

Tècnic/s redactor/s del projecte

Marc Rifà Rovira (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

| Superfície total construïda | Reforma 268,53 m2 | Núm. llocs escolars | 60 |
|---|---|---|---|

## PRESSUPOST

| | | |
|---|---|---|
| P.E.M. | | **407.562,77** |
| Actualització % | | |
| Despeses generals | 13% | **52.983,16** |
| Benefici industrial | 6% | **24.453,77** |
| IVA | 21% | **101.849,94** |
| Baixa subhasta | | |
| **PRESSUPOST DE CONTRACTE** | | **586.849,64** |
| Imprevistos % | | |

## HONORARIS

Redacció projecte

Direcció obres segons estimació

Direcció d'execució segons estimació

Coordinació seguretat i salut segons estimació

**DESPESA TOTAL DE L'OBRA** **586.849,64**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termini execució: | 30% | 60% | 100% | **6** | **6** | mesos | Control qualitat: **≤1%** |
| Classificació contractista: | Grup C Subgrup 4 Grup J Subgrup 2 i Subgrup 4 | | | | | | Fórmula polinòmica: |
| | Categoria 3 | | | | | | |

Observacions:

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció de Supervisió de Projectes