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INFORME-MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE 

CONTRACTAR L'OBRA REFERENT AL “PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VORERA 

OEST DEL CARRER DOCTOR FERRAN” DE FIGUERES, EN EL MARC DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ 

EUROPEA - NEXT GENERATION EU  

 

Els contractes que realitzin les administracions públiques s'han d'adjudicar d’acord amb les 

normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 

 

Per la seva banda, l’article 7.3. de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i 

reglamentàries, en la seva fase d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els 

contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra actuació dels subjectes 

inclosos en l'àmbit d’aplicació d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos públics presents 

o futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes i supeditar  de  forma  estricta  al  

compliment  de  les  exigències  dels  principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 

 

L’article 63 de la LCSP estableix que caldrà publicar al Perfil del Contractant la memòria 

justificativa del contracte i, a més, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas del contracte 

de serveis. 

 

Als efectes del contracte objecte de licitació, el tècnic que subscriu aquest informe-memòria 

manifesta que en data 23 de setembre de 2026 s’ha aprovat definitivament el “Projecte 

d’adequació de la vorera oest del carrer Doctor Ferran”. 

 

I.- FINANÇAMENT AMB ELS FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR) 

 
El contracte està finançat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU (d’ara en endavant, PRTR) establert 
pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la mo-
dernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de 
recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació de la crisi provocada per la 
COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell 
de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
 
Està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de documents, d’acord amb el 
que disposa l’article 132 del Reglament financer.  
 
La present actuació està inclosa dins la mesura amb codi C02.I01.P02.S02. En aquest sentit, 

la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya 

179fa650-e136-4e18-b7b1-bc511dcc19db
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estableix per al C02.I01.P02.S02 una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID 

(Council Implementing Decision) per a aquesta Submesura: 

• Objectiu CID Nº 29: Conclusió a nivell nacional de 510.000 actuacions de renovació en al-

menys 355.000 habitatges per al segon trimestre del 2026, exigint una reducció d'energia 

primària del 30% i un 7% en demanda de calefacció i refrigeració. 

Aquest contracte s’emmarca en el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Ha-

bitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres, en relació amb els ajuts destinats a les actu-

acions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic complementàries al desenvolu-

pament de les actuacions de millora de l’eficiència energètica en els edificis residencials i al 

funcionament de l’oficina de rehabilitació de l‘entorn residencial de rehabilitació programada 

(ERRP), en el marc del programa d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència – Programa 1.  

En data 22 de juny de 2026, es va aprovar una addenda al conveni esmentat que amplia el 

termini d’execució de les actuacions d’urbanització, reurbanització i millora de l’entorn físic fins 

al 30 de juny de 2028, de manera que aquestes actuacions es poden executar fins a aquesta 

data. 

L’actuació té assignada l’etiqueta climàtica 025bis, amb una contribució climàtica del 100% i 
una contribució ambiental del 40% 
 
L’Ajuntament de Figueres vetllarà pel compliment de l’objectiu citat anteriorment. És per això 
que realitzarà controls periòdics de compliment dels objectius, amb els informes i controls 
corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de les prescripcions esta-
blertes en els plecs. 
 

II.- PLA DE MESURES ANTIFRAU 

 

El Pla de Mesures Antifrau ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Figueres en data 4 

d’abril de 2022 i actualitzat pel Ple en data 5 de juny de 2025. En el Pla de Mesures Antifrau 

es detalla la disponibilitat del procediment per abordar conflictes d’interessos i fraus. 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP) 

 

El contracte té per objecte l’execució de les obres relatives al “Projecte d’adequació de 

la vorera oest del carrer Doctor Ferran”, aprovat definitivament per acord de Junta de Govern 

Local de data 23 de setembre de 2026, d’acord amb les determinacions del projecte tècnic 

aprovat el qual té la consideració de plec de prescripcions tècniques del contracte. 

 

L'àmbit d'actuació comprèn la vorera oest del carrer Doctor Ferran, a l'entorn de la seva 

confluència amb el carrer Ramon y Cajal, i inclou les voreres perimetrals de la cruïlla, la zona 

verda interior i els espais públics de connexió amb els edificis residencials i els locals 

comercials existents. 

 

Les obres consisteixen principalment en la reordenació i adequació de l'espai públic, 

mitjançant la renovació dels paviments i dels elements d'urbanització, l'adequació de les 

rasants i dels itineraris de vianants, la supressió de barreres arquitectòniques, la reordenació 
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dels espais enjardinats i del mobiliari urbà, així com la renovació i millora de les xarxes de 

serveis urbans, especialment les d'abastament d'aigua potable, enllumenat públic, reg i 

drenatge. 

 

La intervenció té com a finalitat millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat i funcionalitat 

de l'espai públic, garantir una connexió adequada amb els accessos als habitatges i 

establiments comercials existents i donar continuïtat a les actuacions de reurbanització 

executades anteriorment a l'entorn del carrer Doctor Ferran. 

 

L'abast concret de les actuacions és el definit en la documentació tècnica, els plànols, els 

amidaments i el pressupost del projecte aprovat. 

 

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP) 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte 

projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la 

necessitat d'executar les obres d'adequació de la vorera oest del carrer Doctor Ferran, a 

l'entorn de la seva confluència amb el carrer Ramon y Cajal, al terme municipal de Figueres, 

amb la finalitat de millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, funcionalitat i qualitat de 

l'espai públic. 

 

Actualment, aquest àmbit presenta diverses deficiències derivades de l'envelliment dels 

elements d'urbanització, del deteriorament dels paviments i de la configuració física de l'espai, 

caracteritzada per l'existència de desnivells, murets de contenció, graonades i parterres 

elevats que dificulten la mobilitat dels vianants i constitueixen barreres arquitectòniques, 

especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 

Així mateix, l'arbrat existent presenta deficiències fitosanitàries i un desenvolupament radicular 

que ha provocat aixecaments, fissures i deformacions dels paviments, amb el consegüent risc 

per a la seguretat dels usuaris. La disposició actual dels elements vegetals i dels murs també 

limita la visibilitat i la permeabilitat de l'espai, mentre que el mobiliari urbà i determinades 

infraestructures de serveis presenten un estat d'obsolescència que fa necessària la seva 

renovació. 

 

La intervenció prevista té per objectiu reordenar i adequar aquest espai públic, eliminant les 

barreres arquitectòniques existents, millorant la continuïtat dels itineraris de vianants i garantint 

unes condicions adequades d'accessibilitat als edificis residencials i locals comercials de 

l'entorn. Al mateix temps, es pretén donar continuïtat a les actuacions de reurbanització 

executades anteriorment a la vorera oposada del carrer Doctor Ferran, aconseguint una 

configuració urbana més homogènia, accessible i integrada en el seu entorn. 

 

Les actuacions previstes en el projecte comprenen la renovació dels paviments i dels elements 

d'urbanització, l'adequació de les rasants i dels accessos existents, la reordenació dels espais 

enjardinats, la renovació del mobiliari urbà i la millora de les infraestructures d'abastament 
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d'aigua potable i d'enllumenat públic, així com la resta d'actuacions complementàries 

necessàries per garantir la correcta funcionalitat de l'espai. 

 

En conseqüència, l'execució de les obres definides en el “Projecte d'adequació de la vorera 

oest del carrer Doctor Ferran” es considera necessària i idònia per donar resposta a les 

deficiències detectades, garantir unes condicions adequades de seguretat i accessibilitat i 

millorar la qualitat de l'espai públic, en benefici dels veïns, dels establiments comercials i del 

conjunt de la ciutadania. 

 

3. DIVISIÓ EN LOTS (ART. 99.3 LCSP) 

 

D'acord amb el que estableix l'article 99.3 de la LCSP, es considera justificat no dividir 

l'objecte del contracte en lots, atès que les diferents actuacions previstes en el projecte 

constitueixen una unitat funcional i constructiva, l'execució independent de la qual dificultaria 

la correcta realització de les obres des del punt de vista tècnic, especialment per la necessitat 

de coordinar les diferents prestacions que s'han d'executar en un mateix àmbit físic d'actuació. 

 

En particular, la necessitat de coordinar les actuacions d'enderroc, moviments de terres, 

adequació de rasants, renovació de paviments, instal·lació de xarxes de serveis i urbanització 

de l'espai públic comporta que la seva execució per part de diferents contractistes pugui 

generar interferències i dificultats de coordinació que comprometin la correcta execució del 

conjunt de l'obra. 

 

Concretament, els motius que justifiquen la no divisió en lots són els següents: 

 

a) Justificacions tècniques i operatives 

 

- Unitat funcional i constructiva: Les diferents actuacions previstes en el projecte estan 

estretament relacionades, especialment pel que fa a l'adequació de les rasants, l'execució 

dels paviments, les instal·lacions de serveis urbans i la configuració dels itineraris accessibles. 

La seva execució requereix una planificació i coordinació conjunta per garantir la funcionalitat 

de l'espai urbanitzat. 

 

- Risc en la coordinació: L'execució simultània o successiva per diferents contractistes en un 

mateix àmbit d'actuació podria generar interferències entre els treballs, dificultats de 

coordinació i retards en l'execució. Aquest risc és especialment rellevant atesa la necessitat 

de mantenir, en la mesura que sigui possible, els accessos als habitatges i establiments 

comercials existents durant les obres, així com de garantir la seguretat dels vianants i la 

continuïtat dels itineraris accessibles provisionals. 

 

- Garantia i responsabilitats: L'execució conjunta de les actuacions facilita la identificació de 

responsabilitats davant possibles deficiències constructives, especialment en aquells 

elements en què intervenen diferents processos d'obra, com ara les xarxes soterrades, els 

reblerts, les bases i els paviments. 
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b) Justificacions econòmiques 

 

- Economies d'escala i eficiència: La contractació conjunta dels treballs d'enderroc, moviments 

de terres, instal·lacions, pavimentació i urbanització permet optimitzar la utilització de 

maquinària, els transports, els subministraments i els mitjans auxiliars, evitant duplicitats de 

recursos i costos derivats de contractacions independents. 

 

- Optimització dels recursos: L'execució unitària permet una millor planificació dels treballs i 

un aprofitament més eficient dels recursos materials i humans, reduint les interferències entre 

les diferents fases d'obra. 

 

c) Justificacions de qualitat i terminis 

 

- Coordinació de terminis: La intervenció d'un únic contractista facilita la planificació i 

sincronització de les diferents fases d'execució, especialment les relatives a les instal·lacions 

soterrades, l'adequació de rasants i la pavimentació final, evitant que els retards d'una 

prestació afectin la resta de treballs. 

 

A més, cal tenir en compte, que aquest projecte està finançat pel Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR)- Next Generation, el què implica un termini màxim 

d’execució i justificació de la subvenció. 

 

- Optimització del control d'execució: La direcció facultativa pot efectuar un seguiment integral 

i coordinat dels treballs mitjançant un únic interlocutor responsable de l'execució del conjunt 

de l'obra, facilitant el control de qualitat, la resolució d'incidències i el compliment dels terminis 

previstos. 

 

En conseqüència, la divisió en lots comportaria un risc per a la correcta execució del 

contracte, derivat de la necessitat de coordinar les diferents prestacions que integren el 

projecte. Per aquest motiu, es considera tècnicament justificat mantenir la unitat de 

contractació, d'acord amb el que preveu l'article 99.3.b de la LCSP. 

 

4. CODI CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és: 

 

CPV Principal: 

 

- 45233253-7 Treballs de pavimentació de camins per a vianants 

 

CPV complementaris 
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- 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 

- 45332200-5 Treballs d'instal·lació de canonades d'aigua 

- 45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

- 45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes 

 

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 

131.2 LCSP com a un procediment ordinari d’utilització preferent. 

 

Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat previst a l’article 159 LCSP, ja 

que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000 € al tractar-se d’una obra. En aquest 

procediment no procedeix l'exigència de la garantia provisional i els licitadors han d'estar 

inscrits al RELIC/ROLECE.  

 

Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst 

per contractes d’obres amb valor estimat igual o superior a 80.000 € i fins a 2.000.000 €. 

 

6. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

Es proposa que la tramitació d'aquest procediment de contractació sigui ordinària.  

 

7. DURADA DEL CONTRACTE O DATES ESTIMADES PER A L'INICI DE L'EXECUCIÓ 

I DE FINALITZACIÓ (ART. 29 LCSP) I EMPLAÇAMENT/LLOC DE LLIURAMENT 

 

El contracte té una durada de 5 mesos, a comptar des del dia següent al de la signatura de 

l’acta de comprovació del replanteig i inici d’obres. 

 

S’estableix aquesta durada del contracte per assegurar la seva execució dins de termini, tenint 
en compte la naturalesa de la mateixa i els treballs a realitzar, d’acord amb el programa de 
treball i termini d’execució fixat en el projecte d’obres aprovat.  

 

No s’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte. 

 

Pel que fa a l'emplaçament de les obres, aquestes es duran a terme al carrer Doctor Ferran 

de Figueres, en l’àmbit definit en el projecte aprovat. 

 

8. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP) 

 

Els requisits de solvència tècnica i econòmica que han de complir els licitadors són els 

següents: 
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8.1       Acreditació de la solvència tècnica a través dels mitjans següents: 

 

Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin de 

similars característiques a les que són objecte d’aquest contracte, avalada per 

certificats de bona execució. 

 

Aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 

s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 

professió i es van portar normalment a bon terme. 

 

Cal acreditar en l´any de major execució almenys un import igual o superior al 70% 

del valor estimat del contracte. Per tant, en aquest cas haurà d’acreditar en l’any de 

major execució la quantitat mínima de 190.032,94€.  

 

Justificació: La solvència demanada és la que estableix la normativa en defecte de 

previsió al plec i es considera suficient. 

 

 Obres. En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, 

quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que 

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels 

mitjans següents, d’acord amb l’establert a l’article 88.2 de la llei 9/2017 LCSP: 

☒ Aplicable. Mitjans acreditació: 

La declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant 

si estan integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a 

l’execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius 

corresponents que acreditin la disponibilitat o compromís de treball. 

Per aquesta obra es requerirà com a mínim que es disposi de: 

 

a) Un/a Cap d'obra amb titulació d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, 

enginyer/a o enginyer/a tècnic/a. 

b) Un/a Encarregat/da  

c) Tres operaris per a la realització de les feines de retirada i col·locació dels 

paviments, entre d’altres feines d’ajudes, paleteria, etc. 

d) Un oficial de primera electricista 

 

Justificació: s’han escollit un dels mitjans possibles establerts per l’article 88 

de la LCSP que es considera més adequat a fi de garantir que es disposa dels 

mitjans necessaris per a executar l’obra amb solvència. 

 

8.2      Acreditació de la solvència econòmica  a través dels mitjans següents: 

 

Mitjançant l’acreditació d’un volum anual de negocis referit al millor exercici entre els 
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tres darrers disponibles en funció de la data de constitució de l’empresa o inici 

d’activitat per un valor d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte, que en aquest 

cas seria de 407.213,45€. 

 

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre 

Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les 

dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals 

no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis 

mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 

Mercantil. 

Justificació: S’ha escollit la quantia màxima que estableix la normativa a l´article 87.3, 

atès el valor estimat del contracte. 

8.3       Alternativament es pot justificar la solvència amb les classificacions possibles 

següents del RELI/ROLECE 

Grup G  Vials i pistes 

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 2 Quantia superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 

euros 

 

Justificació: Atès que d’acord amb l’article 77 LCSP no és exigible la classificació de 

l’empresari ja que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000€ (IVA exclòs), 

aquesta classificació justifica la solvència; dita classificació s’ha  determinat d’acord 

amb l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

         

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTS. 

100 I 101 LCSP) 

 

9.1 Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) 

 

El pressupost base de licitació del contracte és de 328.485,51€, IVA inclòs. 

 

El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat al projecte d’obra aprovat, amb 

els amidaments, el quadre de preus i el quadre de preus descompostos, que conformen el 

pressupost del projecte executiu de les obres, essent el seu resum el següent: 

 

Concepte Import 

Pressupost d'execució material  228.130,78€ 

13 % de despeses generals d'estructura  29.657,00€ 

6 % de benefici industrial  13.687,85€ 

Pressupost d’execució  per contracte 271.475,63€ 

IVA 21% 57.009,88€ 
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Pressupost base licitació inclòs IVA 328.485,51€ 

 

Els preus del projecte d’obres s’han obtingut majoritàriament a partir de la base de preus del 

Col·legi d’Arquitectes, Aparelladors i Enginyers de l’Edificació de Girona, així com de la 

consulta al mercat dels preus referència.   

 
9.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) 

 

Concepte Import 

Pressupost d’execució per contracte durada inicial 271.475,63€ 

Primes o pagaments als licitadors - 

Possibles modificacions a l'alça previstes (punt 17 d'aquest informe) - 

Possibles pròrrogues - 

Altres opcions eventuals - 

Valor estimat del contracte  271.475,63€ 

 

10. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària següent: 

 

Any Aplicació pressupostària Concepte Import 

2026 2026 502 15320 61900 
REFORMA CARRER DOCTOR 

FERRAN (FA) 

328.485,51€ 

 

Es fa constar que al pressupost de l'exercici en curs existeix crèdit adequat i suficient a les 

aplicacions mencionades. 

 

La despesa que comporta aquest contracte: 

 

Es finança parcialment amb els ajuts destinats a les actuacions d’urbanització, reurbanització 

o millora de l’entorn físic complementàries al desenvolupament de les actuacions de millora 

de l’eficiència energètica en els edificis residencials i al funcionament de l’oficina de 

rehabilitació de l‘entorn residencial de rehabilitació programada (ERRP), en el marc del 

programa d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència – Programa 1, en el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres. Aquesta subvenció va ser acceptada en 

data 18 de juny de 2026, JUSU2026000027. Es tracta de finançament afectat i és executiu. 

 

L’import restant prové de préstec. Es tracta de finançament afectat i és executiu. 

 

El contracte està finançat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU (d’ara en en-davant, PRTR) establert 

pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
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modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 

2020/2094 del Consell, de 14 de desem-bre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de 

recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació de la crisi provocada per la 

COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell 

de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

Es fa constar l’absència de doble finançament del contracte en el sentit que no té finançament 

amb altres fons procedents de la Unió Europea pels mateixos costos. 

 

11. PROJECCIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE 

 

La projecció dels efectes econòmics d'aquest contracte es preveu nul·la donat el seu àmbit 

funcional, territorial o temporal. Per tant, s'informa que la repercussió que pugui comportar 

l'execució del contracte pot quedar perfectament inclosa en les partides ordinàries anuals del 

pressupost municipal sense que això suposi cap increment addicional de la seva dotació. 

 

12. CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA (ART. 107 

LCSP) 

 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa serà 

la corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs.  

 

El termini de garantia a partir de la recepció de l'objecte del contracte és d’1 any. Aquest termini 

es pot veure ampliat amb l’oferta presentada pels licitadors d´acord amb l’apartat 14 d´aquest 

informe-memòria. 

 

13. REVISIÓ DE PREUS (ART. 103 LCSP) 

 

No procedeix la revisió de preus 

 

14. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (ART. 145 LCSP) 

 
S'estableixen els següents criteris d'adjudicació per al present contracte. Donant compliment 

a la llei, aquests estan vinculats directament a l'objecte del contracte.  

A. Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts)  

 

A.1. Oferta econòmica (màxim 80 punts) 

 

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que 
la més econòmica en relació amb l’import (IVA no inclòs) se li assignin 80 punts. A 
l’oferta que no presenti cap rebaixa en el preu se li assignaran 0 punts. La resta 
d’ofertes obtingudes s’avaluaran mitjançant la següent expressió: 
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𝑃𝑖 = [1 −
𝑂𝑖 −𝑂𝑚

𝐼𝐿
] · 𝑃 

  

𝑃𝑖: punts de l’oferta i 

𝑃: punts del criteri automàtic (en aquest cas P=80) 

𝑂𝑖: preu de l’oferta i 

𝑂𝑚: preu de la millor oferta 

𝐼𝐿: import de licitació 

 

Justificació de la fórmula emprada: S’opta per aquesta fórmula la qual permet repartir 
tots els punts i no té cap distorsió que impedeixi atorgar la millor puntuació a la millor 
oferta, tal i com estableixen els tribunals. 

 

A.2. Oferta ampliació termini de garantia (fins 20 punts) 

 

Es valorarà amb 5 punts per cada any que ofereixin d'ampliació del termini de garantia 

previst al Plec (1 any), conforme el següent barem: 

 

Anys d'ampliació del termini de 

garantia 

Puntuació 

1 any 5 punts 

2 anys 10 punts 

3 anys 15 punts 

4 anys 20 punts 

 

Justificació: L´ampliació del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a 

mitjà i llarg termini el contractista amb la qualitat, la solidesa i la bona execució de l’obra. 

 

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP) 

 
15.1 En aplicació de l'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligació del contractista, 

l'establiment d'almenys una de les condicions especials d'execució del contracte de tipus 

econòmic, d'innovació, mediambiental o social, que es preveuen a l'article 202.2. D'entre 

aquestes el plec de clàusules administratives haurà de preveure les que es descriuen a 

continuació: 

 

 Consideracions de tipus social 

 

Contractar per a la realització de les obres un treballador aturat, durant almenys el 

50% del termini d’execució, a jornada completa. 

L’adjudicatari pot sol·licitar la col·laboració del següent servei municipal per a la 

selecció de personal:  

- Servei Municipal d’informació i orientació (SMIO),  smio@figueres.org, Tel. 

972 67 42 61 Edifici Caputxins 
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L’adjudicatari haurà de presentar mitjançant instància la documentació acreditativa 

de la contractació en el termini de 10 dies hàbils d’haver fet la contractació i inclourà 

l’alta, el contracte, el DNI i el document acreditatiu de la situació d’atur. 

Posteriorment també haurà de presentar en el termini de 10 dies la baixa del 

treballador, sempre que aquest hagi superat com a mínim el 50% de l’execució del 

contracte, llevat que el treballador continuï d’alta a l’empresa en el moment de 

finalització de l’obra, supòsit en el qual hauran de presentar la relació nominal de 

treballadors (RNT) corresponent al darrer mes del termini d’execució del contracte. 

Sense perjudici de la documentació que en qualsevol moment l’Ajuntament pugui 

exigir per a comprovar el compliment.  

Justificació:  Aquesta condició es considera vinculada a l'objecte del contracte perquè 
l'execució de les obres requereix la incorporació de mà d'obra i permet generar opor-
tunitats d'ocupació associades directament a la prestació contractada. Mitjançant 
aquesta mesura es promou la inserció laboral de persones desocupades, afavorint la 
cohesió social i el retorn social de la inversió pública efectuada. 

La mesura resulta proporcionada atès el volum de treball previst, la durada de les obres 
(cinc mesos) i la naturalesa dels treballs a executar, sense generar restriccions injus-
tificades a la concurrència ni afectar la viabilitat econòmica del contracte. 

15.2 Consideracions de tipus ambiental vinculades al Pla de Recuperació , Transformació i 
Resiliència. 

En motiu del finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant el 
fons Next Generation EU, l’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de 
disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de 
gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corres-
ponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real 
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de cons-
trucció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (ex-cloent el 
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta 
per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva 
reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus 
per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de 
residus de construcció i demolició de la UE 

- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb 
la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició 
selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la 
preparació per la reutilització i reciclat-ge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de ma-
terials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demoli-
ció. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva 
i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas 
de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats 
i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 
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- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, 
demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adap-
tabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adapta-
bles, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus ge-
nerats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 
reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.  

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. 
També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin 
per l’objectiu del 70%. Aquesta acreditació es condició per a la recepció de l’obra. 

El responsable del contracte podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini 
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions espe-
cials d’execució definides en la present clàusula.  

Les condicions especials d’execució establertes seran igualment exigides a tots els subcon-
tractistes que participin en l’execució del contracte. 

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució donarà lloc a la imposició 
d’una infracció de caràcter greu. 

Obligacions contractuals essencials 
 
Es configura com obligació essencial del contracte l’adscripció dels mitjans materials i 
personals previstos a l’apartat 16 d’aquest quadre de característiques.  

 

16. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals i materials següents i els licitadors a més d’acreditar la solvència s’han de 
comprometre a dedicar o adscriure al contracte dits mitjans que siguin necessaris per a la 
correcta execució del mateix, en termes de qualitat de l’obra i de termini d’execució, i el PCAP 
els hi ha d’atribuir el caràcter d’obligació essencial o establir penalitats. 
 

‒ El/La Cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 
titulacions: Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a amb una 
dedicació mínima del 50% a aquesta obra. Si el tècnic que realitzarà aquesta feina no 
forma part de la plantilla de l'empresa, es requerirà un document signat pel propi tècnic 
on es constati el compromís de col·laboració. 
 

‒ Encarregat/da d’obres que haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en 
obres de tipologia similar a la del present plec i una dedicació exclusiva a l´obra (100%). 

 

‒ Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats 
amb l’obra o la seva implantació en hores i dies que l’obra no està en marxa. A poder 
ser, aquesta persona coincidirà amb l’encarregat designat en el punt anterior. 
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Acreditació documental: 
 

- La titulació del/la Cap dels treballs es justificarà mitjançant la presentació de la còpia 
d’alguna de les titulacions anteriors. 

- L’acreditació de l’experiència per part de l’encarregat/da d’obres es justificarà 
mitjançant l’aportació de certificats acreditatius de l’experiència expedits per les 
empreses o administracions per les quals hagi treballat o documents acreditatius 
equivalents.  

- La disponibilitat dels mitjans personals adscrits al contracte s'acreditarà mitjançant una 
declaració responsable de l'empresa adjudicatària, amb identificació dels professionals 
proposats i el compromís de dedicació establert. En el cas que algun d'aquests 
professionals no formi part de la plantilla de l'empresa, caldrà aportar també el 
compromís de col·laboració signat pel professional corresponent. 

- En cas que en fase d’execució del contracte es produeixi un canvi de professional, 
caldrà que sigui comunicat prèviament a la substitució, que haurà de garantir unes 
condicions professionals equivalents o superiors. La substitució requerirà l’acceptació 
de l’Ajuntament quan així ho estableixi el PCAP. 
 

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP) 

 

No es preveuen modificacions del contracte. 

 

18. CESSIÓ DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP) 

 

Es permet la cessió dels drets i obligacions del contracte amb els requisits establerts per la 

normativa, art. 214 LCSP. 

 

19. SUBCONTRACTACIÓ (ART. 215 LCSP) 

 

Es permet la subcontractació amb terceres persones físiques o jurídiques per a la realització 

de la prestació, amb els requisits establerts a l'art. 215 de la LCSP. 

 

És procedent, si bé d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, pel qual s'aproven 

mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya i el seu sector públic, en cap cas s’admet la subcontractació de la prestació principal, 

atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels 

crèdits que financen aquest contracte.  

 

En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització 

parcial dels elements accessoris i haurà d’indicar amb quines empreses i en quines condicions 

subcontractaran aquests elements. 

 

Prestació principal no subcontractable 

 

Es considera prestació principal del contracte l'execució de les obres d'adequació física, 
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reordenació i pavimentació de l'espai públic, que comprenen els capítols següents del 

pressupost del projecte: 

 

- CAP0101 – Desmuntatges i enderrocs. 

- CAP0102 – Moviment de terres. 

- CAP0103 – Estructura. 

- CAP0104 – Ferms i paviments. 

 

 

Aquests treballs constitueixen el nucli principal de l'objecte contractual, atès que tenen per 

finalitat la transformació física de l'espai públic, l'adequació de les rasants, la supressió de 

barreres arquitectòniques i la renovació dels paviments per garantir la continuïtat i accessibilitat 

dels itineraris de vianants. 

 

Es tracta d'actuacions estretament interrelacionades, l'execució de les quals requereix una 

coordinació directa i continuada per assegurar la correcta configuració geomètrica de l'espai, 

l'estabilitat dels elements constructius, la qualitat dels paviments i la seva integració amb els 

accessos als edificis i locals comercials existents. 

 

Per aquest motiu, es considera que aquestes tasques tenen caràcter crític i que la seva 

execució directa per part del contractista principal resulta necessària per garantir la correcta 

realització de les obres, el control dels processos constructius i el compliment dels requisits de 

qualitat i accessibilitat previstos en el projecte. 

 

La resta de capítols del pressupost del projecte es consideren prestacions complementàries i 

especialitzades les quals són susceptibles de subcontractació. 

 

La subcontractació de la resta de prestacions es considera adequada atesa la seva naturalesa 

complementària respecte de l'objecte principal del contracte i el seu caràcter especialitzat, que 

pot requerir la intervenció d'empreses amb personal qualificat, habilitacions professionals 

específiques o mitjans tècnics adequats. 

 

La seva execució per empreses especialitzades no compromet la unitat funcional de les obres, 

sempre que es desenvolupi sota la coordinació i supervisió del contractista principal, que 

mantindrà la responsabilitat integral de l'execució del contracte davant l'Ajuntament. 

 

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar les prestacions que pretengui subcontractar, la 

identificació de les empreses subcontractistes i les condicions tècniques, econòmiques i de 

pagament de la subcontractació, en els termes previstos a l'article 215 de la LCSP i al PCAP. 

 

Així mateix, les empreses subcontractistes hauran de complir les obligacions específiques 

derivades del finançament amb fons PRTR, especialment les relatives a identificació, 

prevenció del frau i conflictes d'interessos, compliment dels principis transversals i aportació 

de la documentació exigible per la normativa aplicable. 
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20. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

El plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure les següents obligacions 

addicionals del contractista en l'execució del contracte:  

 

1. Presentar per a la seva aprovació, dins del termini de quinze dies naturals des de la 

formalització del contracte, un programa de treball amb planificació detallada de l'execució de 

cadascuna de les diverses fases i/o actuacions en què es realitzaran els treballs. 

 

2. Redactar el Pla de seguretat i salut per tal que sigui aprovat pel coordinador/a de seguretat 

i salut de l´obra com a màxim quinze dies després de la formalització del contracte.  

 

3. El contractista haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb 

un capital mínim de 600.000 euros i un capital de 150.000 euros per víctima, inclòs per 

responsabilitat patronal. El moment de lliurament de la pòlissa es realitzarà prèviament a 

l'adjudicació del contracte. 

 

4. Complir les següents obligacions de tipus tècnic: 

 

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 

protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 

d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.  

 

b) Realitzar, a càrrec seu, les escomeses provisionals i les tanques d'obra.  

 

c) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat són executades 

per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels 

corresponents títols expedits per l'Administració competent.  

 

d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit en 

cas necessari i amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics 

municipals i/o la Guàrdia Urbana. 

 

e) Seran així mateix a càrrec del contractista el subministrament i la col·locació d'aquells 

cartells informatius al públic necessaris que informin sobre les característiques de l'obra 

i el seu finançament, en cas que sigui amb subvenció, fins a un import màxim de 1.500€ 

(IVA inclòs). 

 

f) Elaborar, a càrrec seu, el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions 

establertes pels Serveis Tècnics Municipals. 

 

g)  El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 
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direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra 

es consideraran propietat de l’Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que 

es determini per la corporació. 

 

5. Els projectes de construcció d´obra pública i d´obra privada han de determinar l´ús d´àrids 

reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un 

percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d´àrids previstos, excepte quan les 

característiques de l´obra no permetin l´ús d´aquest tipus de material. En aquest cas, el 

projecte aprovat contempla, en les partides pressupostaries, l’ús en mes d’un 5% d’àrids 

reciclats, bàsicament en l’execució de les vorades de formigó, les rampes i capçals per a guals. 

 

Aquest punt es troba degudament justificat als annexes a la memòria del projecte aprovat. 

 

6. Fer la correcta gestió ambiental en el desenvolupament de les obres d’acord amb la 

legislació vigent i prenent les mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta 

pugui ocasionar, entre d´altres les especificades en els diferents apartats de la Fitxa relativa al 

Compliment del principi de no ocasionar perjudicis significatius al medi ambient DNSH.  

 

El contractista assumirà tots els càrrecs que comportin l´aplicació d´aquestes mesures. 

 

21. PENALITATS  
 

a) Per demora 

 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, tant si es 

refereix al termini total d'execució, com a possibles terminis parcials, serà d'aplicació el règim 

de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitució en mora del contractista no 

necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració. 

 

A més, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a 

continuació: 

 

b) Per incompliment parcial o compliment defectuós: 

 

b.1) Per compliment defectuós: 

 

 Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per 

causes imputables al contractista. 

 Com a regla general, la seva quantia serà de fins a l’1% del preu del contracte, excepte 

que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 

greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 

respectivament. 

 En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que 

legalment l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 
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b.2) Per incompliment de les condicions especials d’execució: 

 

 El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-

se pel responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte 

i, en tot cas, es comprovarà al moment de la recepció de les obres. 

 

En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució, aquestes seran 

considerades com a falta greu. 

 

c) Per incompliment dels criteris d'adjudicació: 

 

⦁ Si durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia 

que, per causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels 

compromisos assumits en la seva oferta. 

 

⦁ Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, 

excepte que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu 

o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 

respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar 

la gravetat. 

 

d) Per incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral: 

 

 Es consideren incompliments en matèria social o laboral, entre d’altres, els següents: 

‒ L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 

‒ L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades 

de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en 

l’obra. 

‒ Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  

 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 

aquestes seran considerades com a falta greu. 

 

e) Per subcontractació: 

 

- Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir 
a la subcontractació, així com la manca d’acreditació de l'aptitud del subcontractista o 
de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent 
la subcontractació, comportarà, com a regla general, la imposició d’una penalitat de fins 
a un 50% de l’import del subcontracte. 
 
Així mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al subcontractista o 

subministrador, tal i com preveu l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una 

penalitat de fins a un 5% de l’import del contracte. 
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f) Per impedir les tasques de supervisió i control de l’obra: 

 

 Per impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 

facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director 

facultatiu en relació a l’obra. 

 No posar en coneixement del director facultatiu prèviament a la celebració de qualsevol 

acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest 

contracte. 

 

Com a regla general la seva quantia serà de fins a l’1% del preu del contracte, excepte 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, 
en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. 

 

22. VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT, ESTABILITAT O 

ESTANQUEÏTAT EN CAS QUE ESTIGUEM DAVANT D'UN CONTRACTE D'OBRES: 

 
L’obra té un pressupost base de licitació (IVA exclòs) inferior a 500.000 € i l’obra NO  afecta 

les condicions de seguretat, estabilitat o estanqueïtat. Amb caràcter preceptiu, el tècnic 

supervisor del projecte informa que, en la redacció de l’esmentat projecte, s’han verificat i s’han 

tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari que són d’aplicació 

a la redacció del Projecte d’obra ordinària, així com la normativa tècnica corresponent. 

 

23. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS. 

 

No es preveu recepció parcial de l’obra 

 

24. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Es proposen com a vocals de la mesa de contractació les persones següents: 

 

‒ Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal (suplent: Joan Falgueras Font, arquitecte 

municipal). 

‒ Martí Pou Molinet, enginyer municipal (suplent: Isidre Joher Sala, arquitecte tècnic 

municipal). 

 

25.- EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONS I PERIODICITAT DE LA FACTURACIÓ: 

 
Serà mensual. 

 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista 

s’efectuarà de forma general a través de les certificacions mensuals d’obra que expedirà la 

direcció facultativa. 

 

No es preveuen realitzar abonaments a compte per operacions preparatòries com són l’aplec 
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de materials o per la realització d’instal·lacions i equipaments. 

 

S’haurà de fer menció del finançament amb el PRTR, concretament mitjançant la frase “Aquest 

contracte està finançat amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència-Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU, en el desenvolupament 

d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 2, Inversió 

1 de l'esmentat PRTR”. 

 

26.- OFICINA COMPTABLE I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El número d’oficina comptable que caldrà fer constar a les factures que es derivin d’aquest 

contracte és el 58 

 
El responsable del contracte serà el director de les obres que es nomeni, conjuntament amb 
l’enginyer municipal, Gabriel Sanvicens Puig. 

 

 

27.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 
El contracte no comporta tractament de dades per part de l’adjudicatari 
 

Figueres, el dia que signo aquest document 

 

 

Gabriel Sanvicens Puig 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Àrea de Serveis Urbans 

Ajuntament de Figueres 

  


