Nº expedient	129/206
Assumpte	IMPLANTACIÓ DE CAMP DE FUITBOL 7 EN LA ZONA ESPORTIVA
Data	09/10/2026

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONDICIONS DEL CONTRACTE.

SE OMU 2026/1(A-193)

Aquest informe té per finalitat complir amb les previsions de la Llei de Contractes del Sector Públic (articles 28, 63, 116 i altres concordants) respecte dels aspectes que se citen seguidament.

A. Descripció general de l'objecte. (art. 28.1)

A.1. Descripció.

L'objecte del contracte està descrit al projecte amb les referències següents:

Expedient	OT OMU 2025/010 (A-2149)
Aprovació	JGL 30/06/20025

Aquest projecte conté la descripció de les obres amb detall suficient per a executar-les.

A.2. CPV.

El CPV d'aquest contracte és el 45233200-8 Treballs diversos de pavimentació

B. Necessitat i idoneïtat del contracte.

B.1. Necessitat i idoneïtat (arts. 28.1 i 116.4.e LCSP).

La subscripció d'aquest contracte permetrà a l'Ajuntament poder realitzar les obres per la implantació d'un camp de futbol 7 en la zona esportiva de la Seu d'Urgell

C. Distribució en lots. No fraccionament del contracte.

C.1. No fraccionament del contracte. (art. 99.2 LCSP)

L'actuació objecte del projecte és única i indivisible i permet per si mateixa que l'Ajuntament la posi a l'ús públic sense dependre d'altres parts que calgui contactar separadament. Per tant, per si mateix permet satisfer les necessitats de l'Ajuntament i no hi ha cap fraccionament de l'objecte del contracte.

C.2. Divisó en lots. (art. 99.3, 4 i 5. i art. 116.4.g)

Les prestacions objecte del contracte no es poden fer separadament i de forma paral·lela amb les altres. Hi ha una vinculació funcional necessària i cronològica entre les diverses fases o prestacions i el fet de que s'executin separadament no permet una satisfacció idònia dels interessos públics. Així doncs, els treballs de protecció de la inundabilitat del riu Segre a l'àmbit de l'escola pública Albert vives no es poden executar per fraccions que es puguin lliurar separadament a l'ús públic.

Codi Validació: A9JC2LGJZG2JK2MMFREXYKSX9
Verificació: https://parcdelsegre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

D. Durada. (art. 29 LCSP)

Per a aquest contracte es proposa una durada de màxima de 5 mesos, ja que tot i que en el projecte es preveu una durada de 3 mesos, es considera que el termini òptim per poder executar les obres de manera correcta és de 5 mesos.

E. Valor estimat.(art. 116.4.d LCSP)

El valor estimat coincideix amb el pressupost que consta al projecte i és de 298.281,64 euros, que amb IVA suma un total de 360.920,78 euros.

F.Procediment (art. 63.3.a)

A la vista de que el valor estimat el procediment d'adjudicació que es proposa és l'obert simplificat.

F. Criteris de solvència técnica o profesional, y económica y financiera (art.116.4.b i art.116.4.c).

La solvència tècnica o professional s'acreditarà mitjançant l'acreditació documental d'experiència en obres similars. Cal haver finalitzat en els darrers 5 anys un mínim de 2 obres d'urbanització o pavimentació.

Criteris d'adjudicació (art.116.4.c)

Els criteris d'adjudicació que es proposa tenir en compte són:

- Oferta econòmica.
- Millores ofertades segons els plecs de condicions administratius.

G. Proposta de modificacions (art. 204 LCSP) No es preveuen modificacions en aquest contracte. **I. Responsable del Contracte.**

Als efectes del que preveu l'art. 62 LCSP, el responsable del contracte és el Director de les Obres.

La Seu d'Urgell, Aquest document està signat digitalment i, per tant, la validesa es produeix en el moment de la darrera signatura.

Josep Semino Malé
Arquitecte municipal.

Codi Validació: A9JC2LGJZG2JK2MMFREXYKSX9
Verificació: https://parcdelsegre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2