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COM A SECRETARI DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
CERTIFICO: Que el Consell d’Administració de la societat Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària celebrada el 28 d’octubre de 2026, va aprovar 
per unanimitat dels membres presents l’adopció de l’acord següent: 
 

PROPOSTES 
 
 

“8. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
PER A LICITACIÓ DEL CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENT PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA XARXA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ (P-302) (EXP. 2026/17) 
 
En sessió ordinària celebrada en data 1 de juliol de 2026, el Consell d’Administració de 

la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú va aprovar per unanimitat dels membres 

presents sol·licitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’aprovació del projecte, per un 

import de 1.363.614,59 €, sense IVA, així com traslladar l’acord adoptat a l’Ajuntament 

per a la seva tramitació. 

 
Posteriorment, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió Ordinària del dia 6 

d'octubre de 2026, va aprovar inicialment el “PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ 

DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL BARRI DEL PRAT DE 

VILANOVA A VILANOVA I LA GELTRÚ, P-302”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut i redactat per  l’empresa EMAB Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL per 

encàrrec de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.  

 
L’edicte d’aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB) en data 19 d’octubre de 2026, i romandrà en exposició pública 30 dies hàbils des 

d’aquella data, per tant, actualment, el projecte es troba en fase d’informació pública 

durant el qual es poden presentar les al·legacions  i  suggeriments  que  es  creguin 

oportunes. 

 
Vist que el pressupost de licitació, incloent els dos lots, s’estableix en l’import de 
1.339.033,06 € (IVA inclòs), corresponent 1.106.638,89.-€ al pressupost net i 
232.394,17.-€ a l’IVA al tipus del 21% 
 
Vist que el valor estimat del contracte és de 1.245.274,89.-€ (IVA exclòs) 
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Vist que el pressupost base de licitació és de 1.339.033,06.-€ (IVA inclòs) 
 

Vist que es fixa en 18 mesos el termini d’execució efectiva del contracte, comptadors a 

partir de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig i no es preveu la 

possibilitat de pròrroga. Les obres s’aturaran dos mesos, quedaran en suspens, de l’1 

de juliol al 30 d’agost, ambdós inclosos, amb motiu que l’àmbit d’actuació delimitat al 

projecte radica en zona turística. Aquesta aturada afectarà tant al contracte resultant 

del Lot 1 com del contracte resultant del Lot 2. Aquests 2 mesos d’aturada, de l’1 de 

juliol al 30 d’agost, no estan inclosos dins el total dels 18 mesos de termini d’execució. 

 
Vist que l’actuació està inclosa al vigent Pla d’Actuació, Inversions i Finançament —

PAIF— de la Companyia d’Aigües de Vilanova  i la Geltrú, i al llarg de diversos exercicis 

es preveu el finançament de la mateixa.  

 
Atès que la Companyia de conformitat a l’Article 11 del Manual de Contractació ha 
redactat el corresponent Informe jurídic, Memòria Justificativa a l’inici del procediment de 
licitació, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives 
particulars per a la licitació del contracte per a l’execució de dit projecte.  
 
En base a l’anteriorment exposat, i l’article 14 dels Estatuts de la Companyia d’Aigües, el 
Director Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú proposa al Consell 
d’Administració l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques de l’expedient de 
contractació 2026/17, per a la licitació del PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE 
LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, P-302”, per valor estimat de  1.245.274,89.-€ (IVA exclòs), 
amb un termini d’execució de 18 mesos (a banda dels quals les obres s’aturaran dos 
mesos, quedaran en suspens, de l’1 de juliol al 30 d’agost, ambdós inclosos, amb motiu 
que l’àmbit d’actuació delimitat al projecte radica en zona turística) i sense possibilitat de 
prorrogues,  
 
SEGON.- Aprovar i autoritzar la despesa corresponent resultant de la licitació referida al 
punt primer:  
 
• Obra Civil (Lot 1): 924.245,62.-€ (IVA Exclòs) (amb previsió de modificació del 15% si 
s’escau 138.636.-€)  
 
• Subministrament de materials (Lot 2): 182.393,27.-€ (IVA Exclòs)  
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TERCER.-  Aprovar la convocatòria de licitació, mitjançant procediment OBERT, amb 
publicitat al perfil del contractant i a la Plataforma de Contractació Pública, del 
“PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE AL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA A VILANOVA I LA GELTRÚ, P-302”, 
amb un pressupost base de licitació de 1.339.033,06.-€ (IVA inclòs), dels quals 
1.106.638,89.-€ al corresponen al pressupost net i 232.394,17.-€ a l’IVA al tipus del 21%, 
i 924.245,62.-€ (1.118.337,20.-€ IVA inclòs) corresponen al Lot 1, i 182.393,27.-€ 
(220.695,86.-€ IVA inclòs) corresponen al Lot 2. 
 
QUART.- Publicar la licitació al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació 
Pública 
 
CINQUÈ.- Autoritzar en el director Gerent els tràmits necessaris que es puguin derivar 
del present acord, incloent la signatura del contracte.” 
 
 

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del 

ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau del president, 

a Vilanova i la Geltrú. 
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