Expedient núm.: 2645/2026
Informe Justificació no divisió lots

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI ANTIC DE SANTA OLIVA

D'acord amb allò que disposen els articles 99.3 i 116.4.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), la decisió de no dividir en lots l'objecte d'un contracte s'ha de justificar degudament en l'expedient quan hi hagi motius vàlids que ho fonamentin, per tant INFORMO:

1.- OBJECTE DE L'INFORME

S'emet el present informe per justificar tècnicament la no-divisió en lots del contracte d'obres de remodelació de la plaça d'entrada al nucli antic de Santa Oliva, d'acord amb les actuacions definides en el projecte executiu corresponent.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO-DIVISIÓ EN LOTS

Les actuacions previstes en el projecte es desenvolupen en un mateix àmbit urbà i formen part d'una intervenció conjunta de remodelació de l'espai públic, que inclou, entre altres treballs, l'adequació dels paviments i dels itineraris per als vianants, la intervenció sobre els serveis afectats, la incorporació d'elements vegetals i de mobiliari urbà i les actuacions destinades a millorar la seguretat i la funcionalitat de l'espai.

Des del punt de vista tècnic i d'execució, aquestes actuacions requereixen una planificació conjunta i una adequada coordinació de les diferents fases dels treballs, atesa la seva interrelació i la necessitat de garantir la continuïtat i la correcta execució de les solucions definides en el projecte.

La divisió del contracte en lots adjudicats a empreses diferents podria incrementar les necessitats de coordinació entre contractistes, generar interferències en la planificació i execució dels treballs i dificultar la determinació de responsabilitats en cas d'incidències que afectessin diverses unitats d'obra.

Per aquests motius, es considera tècnicament més adequada l'execució de les actuacions mitjançant un únic contracte, a fi de garantir una coordinació efectiva dels treballs i una execució integrada de les obres, que correspon al motiu vàlid de l'article 99.3.b) de la LCSP (dificultat tècnica de l'execució correcta i necessitat de coordinar les diferents prestacions), sens perjudici de la possibilitat de subcontractació en els termes previstos en la normativa aplicable.

Codi Validació: 74AA76P4SJJXK4DWLG7ATPM2H
Verificació: https://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

3.- CONCLUSIÓ

Per tot l'exposat, es considera justificat tècnicament no dividir en lots el contracte d'obres de remodelació de la plaça d'entrada al nucli antic de Santa Oliva, atesa la interrelació de les actuacions previstes i la necessitat de garantir-ne una execució coordinada i integrada.

Tot el que s'exposa als efectes oportuns.

Santa Oliva, a data de la signatura electrònica.

Montserrat López Ureña,
Tècnica d'administració general.

Codi Validació: 74AA76P4SJJXK4DWLG7ATPM2H
Verificació: https://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2