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1. DADES GENERALS 

1.1. Agents 

Projecte:
  

Substitució dels tancaments de planta baixa del Centre Cívic 

Tipus d'intervenció:
  

Rehabilitació i reforma (millora de l'accessibilitat, la seguretat i 
l'eficiència energètica) 

Superfície d'actuació: aprox. 30 m² d'obertures de planta baixa (afectació d'envolupant) 
Emplaçament: Centre Cívic de Palau-saverdera, Carrer Tramuntana, 1. 
Ref. cadastral 2241501EG1824S0001QL 
Municipi: Palau-saverdera, comarca de l'Alt Empordà 
Promotor:
  

Ajuntament de Palau-saverdera 
NIF: P1712700B 
C/ Nou, 15 
17495 Palau-saverdera 

Redactor del document Jordi Rimblas Grau 
Arquitecte Tècnic 1700898-0 del CATGI 

 

1.2. Antecedents 

El Centre Cívic de Palau-saverdera és un equipament cultural situat al centre del municipi de Palau-
saverdera. L’edifici, construït al voltant del 1988, disposa de planta soterrani,  planta baixa, i planta 
pis. I abarca diverses instal·lacions culturals i recreatives com son la Sala Polivalent, el casal d’avis, 
oficines de entitats socials i els seus serveis.  

L’accés d’aquest edifici es realitza des del Carrer Tramuntana amb un conjunt de tancaments de vidre 
laminat sense marc, complementats amb reixes metàl·liques abatibles de seguretat (reixa de vallesta) 
que cobreixen part del front de l'edifici. Aquests elements, propis del moment constructiu de l'edifici, 
no han estat objecte de cap intervenció de substitució i presenten un grau de deteriorament estètic i 
funcional evident: oxidació de la reixa, pèrdua d'estanquitat i manca de prestacions tèrmiques i de 
seguretat exigibles a un equipament públic d'aquestes característiques. 

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Palau-saverdera dona continuïtat a la política de millora 
energètica i funcional dels seus equipaments municipals, en la línia d'altres actuacions de substitució 
de tancaments impulsades en edificis públics del municipi. 

 

1.3. Objecte del projecte 

El projecte té per objecte la substitució dels tancaments de planta baixa del Centre Cívic de Palau-
saverdera. Instal·lant dues portes laterals, dos conjunts de portes automàtiques centrals i un mòdul 
fix separador— i el desmuntatge de la reixa de vallesta existent, amb la finalitat de millorar 
l'accessibilitat, la seguretat davant incendi i intrusió, l'eficiència energètica i la imatge de la façana 
principal de l'equipament. 

Aquesta actuació no modifica ni la volumetria del edifici, no hi ha afectació estructural,  es toca ni la 
composició ni la mida dels buits, es considera que no hi ha s’altera la configuració arquitectònica del 
edifici.  

 

1.4. Normativa d'aplicació 

L'actuació es desenvolupa d'acord amb la normativa següent: 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera (DOGC núm. 6233 de 16.10.2012). 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya (TRLUC), i el seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
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DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE), i Codi tècnic de l'edificació (CTE), 
en particular el DB-HE1 (limitació de la demanda energètica), el DB-SI 3 (evacuació d'ocupants, 
referent als tancaments amb dispositiu antipànic) i el DB-SUA (seguretat d'utilització i accessibilitat, 
especialment SUA-2, referent a l'impacte en superfícies envidrades, i SUA-9). 

Decret 209/2023, Codi d'accessibilitat de Catalunya), pel que fa a les portes automàtiques d'accés. 

Norma UNE-EN 16005, relativa a requisits de seguretat d'ús de portes industrials, comercials i de 
garatge accionades motoritzadament, aplicable al conjunt de portes automàtiques centrals. 

Normes UNE-EN 1125 i UNE-EN 179, relatives als dispositius antipànic i de sortida d'emergència 
incorporats a les fulles. 

 

1.5. Règim urbanístic del sòl 

Classificació del sòl:  sòl urbà. 

Qualificació:   Clau E4. sistema d'equipaments comunitàris. 

E.4. Soci cultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, 
centres d'esplai, temples, centres religiosos 

 

 

 

1.6. Vida útil 

Es tracta d'una obra de substitució de tancaments. La vida útil estimada de les fusteries d'alumini amb 
trencament de pont tèrmic i vidre de cambra baix emissiu és de 30 anys, amb una reducció 
significativa del consum energètic i de les operacions de manteniment respecte als tancaments 
existents. 
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1.7. Estat actual i diagnosi 

Els tancaments actuals de planta baixa són de vidre sense marc, sense control solar, i queden 
protegits per una reixa metàl·lica de seguretat (reixa de ballesta) manual que en dificulta la 
maniobrabilitat i en degrada la imatge. Aquesta situació comporta pèrdues energètiques importants, 
manca d'un accés automàtic i accessible a l'equipament, i un nivell de seguretat antipànic i de control 
d'accessos insuficient per a un edifici de pública concurrència com el Centre Cívic. 

 

 

Imatge 1 — Estat actual de l'accés: tancaments planta baixa 

1.8. Objectius del projecte 

La substitució dels tancaments del Centre Cívic de Palau-saverdera persegueix: 

Millorar l'accessibilitat de l'accés principal mitjançant la incorporació de portes automàtiques 
d'obertura corredissa. 

Incrementar la seguretat davant incendi, amb tancaments dotats de pany antipànic homologat a les 
portes laterals i sistema de seguretat antipànic a  les portes automàtiques. 

Millorar l'eficiència energètica, amb vidre de cambra baix emissiu i control solar laminat. 

Millorar la imatge institucional de la façana principal de l'equipament, substituint la reixa de seguretat 
existent per un acabat unitari en color estàndard texturat. 

 

1.9. Descripció del projecte 

El projecte preveu la substitució íntegra dels tancaments de planta baixa del Centre Cívic mitjançant 
els elements següents: 

LATERALS (2 uts): porta de dues fulles d'obertura a l'exterior amb pany antipànic a les dues fulles, 
vidre de cambra Baix Emissiu amb control solar laminat 44-16-neg-44 transparent, alumini amb 
trencament de pont tèrmic (RPT) sèrie ST74 en color estàndard texturat. Inclou el desmuntatge de la 
fusteria antiga i el transport a punt de reciclatge autoritzat. Mida: 2.600 x 2.690 mm. 

CENTRALS (2 uts): conjunt de dues portes d'accés automàtic unides per pilar central, formades per 
un fix lateral i dues fulles corredisses que queden recollides sobre el fix, deixant un pas lliure aproximat 
de 1.600 mm cadascuna. Fulles amb vidre de cambra, enmarcades amb perfileria d'alumini, amb 
motor, sensors d'accés i sistema de seguretat antipànica. 
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SEPARADOR (1 ut): estructura fixa amb vidre laminat transparent 5+5, alumini sèrie ST2000 en color 
estàndard texturat. Mida: 1.000 x 2.690 mm. 

DESMUNTATGE (1 ut): desmuntatge de la reixa de vallesta existent i transport a punt de reciclatge. 

Totes les fusteries noves disposaran del marcatge CE, que garanteix el compliment de les condicions 
tècniques exigibles. La fusteria substituïda i la reixa existent es portaran a un gestor de residus 
autoritzat. 

 

1.10. Millora dels tancaments 

Els tancaments actuals de planta baixa són de vidre templat sense marc (fulls de vidre monolític fixats 
amb ferramenta puntual, sense perfil de fusteria), una solució que, tot i la seva transparència, no 
incorpora cap element de ruptura tèrmica ni cambra d'aire: es tracta d'un envidrament simple amb 
una transmitància tèrmica molt elevada (Ug de l'ordre de 5,7-5,8 W/m²K), sense cap aportació 
d'aïllament per part del marc perqure simplement no n'hi ha, cosa que provoca pèrdues energètiques 
constants, sensació de disconfort tèrmic a prop de l'obertura i un elevat risc de condensacions.  

La nova fusteria, en canvi, serà d'alumini amb trencament de pont tèrmic (perfil amb barreta de 
poliamida que interromp la conductivitat entre les cares interior i exterior del marc, Uf aproximat de 
2,8-3,0 W/m²K enfront dels 5,7-6,0 W/m²K d'un perfil sense RPT), combinada amb vidre de cambra 
baix emissiu 4/16/4 (dues llunes de 4 mm amb cambra d'aire de 16 mm i tractament de baixa 
emissivitat en una de les cares), que redueix la transmitància del conjunt fins a valors propers a 1,1-
1,4 W/m²K.  

Aquesta millora conjunta de marc i vidre suposa una reducció molt significativa de la demanda 
energètica de calefacció i refrigeració de l'equipament, dona compliment als paràmetres de 
transmitància màxima que estableix el DB-HE1 del CTE per a buits en façana, i millora alhora el 
confort interior i el control de la condensació superficial respecte a la solució actual de vidre templat 
sense marc. 

 

           

Estat Actual     Estat Proposta 
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1.11. Compliment de les condicions d’accessibilitat 

La modificació de la sortida d’emergència comporta una millora de les condicions d’accessibilitat 
respecte de la configuració existent. 

En la situació actual, les portes se situen a l’inici de la rampa i les fulles abatibles obren directament 
sobre aquesta, de manera que l’àrea d’escombratge de les portes interfereix amb l’espai de circulació 
de la rampa i no es disposa d’un replà posterior adequat. 

Amb la proposta, les portes es desplacen fins al final de la rampa i es dota el pas d’un sistema 
d’obertura automàtica, eliminant la necessitat de manipular manualment les fulles des de la rampa. 
Aquesta solució permet millorar la continuïtat de l’itinerari i evitar la interferència de l’obertura de les 
portes amb l’espai de circulació de la rampa. 

Aquesta solució és coherent amb les condicions establertes en el Decret 209/2023, de 28 de 
novembre, Codi d’accessibilitat de Catalunya, Annex 3f, relatiu a les normes d’accessibilitat en 
edificació existent, que estableix les condicions de les rampes i dels seus replans. En particular, per 
a les rampes practicables s’exigeix que els replans estiguin lliures d’obstacles i que, amb caràcter 
general, es disposi d’un replà al principi i al final de cada tram. El mateix Annex 3f admet 
específicament la possibilitat d’ubicar una porta a l’extrem de la rampa sense replà de separació quan 
aquesta disposa d’un dispositiu d’obertura automàtica que faci innecessària qualsevol manipulació 
addicional des de la rampa, en els supòsits previstos reglamentàriament. 

Així mateix, el Codi d’accessibilitat estableix, amb caràcter general, que els mecanismes d’obertura 
de les portes poden ser automàtics i que no poden reduir l’amplada mínima lliure de pas. Annex 3c/3f, 
condicions relatives a les portes i itineraris accessibles. 

Per tant, la nova disposició millora les condicions d’ús de la sortida per a persones amb mobilitat 
reduïda, atès que elimina la situació existent en què les portes abatibles interferien directament sobre 
la rampa i incorpora un sistema d’obertura automàtica que permet superar la porta sense necessitat 
de realitzar una maniobra manual des de la rampa. 

 

1.12. Compliment de les condicions d’evacuació i seguretat en cas d’incendi 

La modificació proposada de la sortida d’emergència manté la mateixa capacitat de pas existent, 
conservant els metres lineals d’obertura disponibles per a l’evacuació. Per tant, l’actuació no comporta 
una reducció de l’amplada útil de la sortida ni una disminució de les condicions d’evacuació existents. 

Alhora, es milloren les prestacions funcionals dels elements de tancament mitjançant la incorporació 
de dispositius d’obertura adequats per a l’evacuació, incloent-hi barres antipànic a les portes abatibles 
i sistemes de detecció/sensors associats a les portes automàtiques. La solució permet garantir una 
obertura fàcil i ràpida en situació d’emergència, sense necessitat d’utilitzar claus ni d’efectuar 
operacions complexes. 

D’acord amb el DB-SI, Secció SI 3, apartat 6, “Portes situades en recorreguts d’evacuació”, les portes 
previstes com a sortida de planta o d’edifici, així com les previstes per a l’evacuació de més de 50 
persones, han de disposar d’un sistema de fàcil i ràpida obertura des del costat de l’evacuació. El 
mateix apartat contempla els dispositius de barra horitzontal d’empenta o deslizament conformes amb 
la UNE-EN 1125, especialment quan els ocupants no estan familiaritzats amb l’edifici. 

En el cas de les portes peatonals automàtiques, el DB-SI 3-6.5 estableix igualment les condicions que 
han de complir en cas de fallada del subministrament elèctric o de senyal d’emergència, de manera 
que es garanteixi la possibilitat d’evacuació. 

En conseqüència, la modificació manté la capacitat d’evacuació existent i incorpora sistemes 
d’obertura que milloren les condicions de funcionament de la sortida d’emergència, sempre que els 
dispositius instal·lats compleixin les normes UNE aplicables i les condicions específiques del DB-SI. 
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1.13. Fitxa resum de les característiques del projecte 

Aquest projecte té la intenció de substituir 3 conjunts de fusteria (5 obertures) i desmuntar la reixa de 
seguretat existent, amb una superfície d'obertures afectada d'uns 30 m² aproximadament. 

Unitats de fusteria nova 7 uts  

Superfície d'obertures  ≈ 30 m² 

Pressupost (subministrament i muntatge, IVA inclòs) 44.044’00 € 

 

1.14. Declaració d'obra completa 

La present memòria valorada dona compliment als requisits del Reial decret 3410/1975, de 25 de 
novembre, en tot allò que es relaciona amb la seva redacció i, per tant, es manifesta que, un cop 
executada, constitueix una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús públic per al qual ha estat 
concebuda, d'acord amb les prescripcions establertes. 

1.15. Programa d'obra i termini de garantia 

Es proposa un termini d'execució estimat de 8 setmanes a partir de l'adjudicació i un termini de 
garantia de 12 mesos a partir de la finalització dels treballs, sens perjudici de les garanties legals que 
estableix l'article 17 de la LOE per als elements que hi són subjectes. 

 

1.16. Pressupost 

El pressupost de l’obra és el següent:. 

 

RESUM DEL PRESSUPOST   

Nº Denominació Import     

01 Enderrocs i treballs previs . 1.135,52 €     

02 Tancaments exteriors . 28.701,17 €     

03 Seguretat i salut . 262,77 €     

04 Gestio de residus . 488,78 €     

   Total Pressupost d'Execució Material  30.588,24 €     

  Despeses Generals 13,000 % 3.976,47 €     

  Benefici Industrial 6,000 % 1.835,29 €     

  Total Pressupost de Contracta  36.400,00 €     

  I.V.A 21 % 7.644,00 €     

  Total Pressupost de Licitació  44.044,00 €     

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat dequaranta-quatre mil quaranta-quatre Euros 

 

 

Jordi Rimblas 

Arquitecte Tècnic 
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1.17. Quadre de preus 
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QUADRE DELS MATERIALS 
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1 mt15sja100 Ut Cartutx de massilla de silicona 
neutra per closa de fusteria 
exterior. 

11,01 8,428 92,81 

2 mt25pco015aaaa m² Persiana de lamel.les enrotllables 
de pvc, accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, en 
fusteria d'alumini, inclús p/p de 
compacte incorporat (monoblock). 
Segons une-en 13659. 

72,41 24,750 1.792,02 

3 mt25pem015aa m Premarc d'alumini de 30x20x1,5 
mm, ensamblat mitjançant 
esquadres i proveït de patilles per 
a la fixació del mateix a l'obra. 

11,86 40,800 484,01 

4 mt25pfx015ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, 
per a conformat de marc de porta, 
gamma bàsica, inclús junta 
central d'estanqueïtat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

19,02 51,800 985,39 

5 mt25pfx015aeb ut Lletra decorativa corpòria 
d'alumini, per al rètol "centre 
cívic", de lletra de pal sec (sense 
serif), d'alçada 
aproximada120mm i gruix 30 mm, 
d'alumini lacat o anoditzat de color 
gris fosc (a concretar segons 
mostra), acabat mat, amb 
tractament de protecció davant la 
intempèrie i facilitat de neteja 
davant de pintades, col·locació 
mitjançant cargols o espàrrecs 
d'ancoratge amb separadors a la 
façana. 

28,30 11,000 311,31 

6 mt25pfx025ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, 
per a conformat de fulla de porta, 
gamma bàsica, inclús juntes 
d'estanqueïtat de la fulla i junta 
exterior de l'envidrat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

30,75 69,000 2.121,41 

7 mt25pfx030ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, 
per a conformat de llistonet, 
gamma bàsica, inclús junta 
interior del vidre i part 
proporcional de grapes, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

7,83 75,480 590,78 

8 mt25pfx035ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, 
per a conformat d'inversora, 
gamma bàsica, inclús junta 
central d'estanqueïtat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

19,65 14,520 285,38 

9 mt25pfx040ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, 
per a conformat de sòcol, gamma 
bàsica, inclús junta exterior del 
vidre, amb el certificat de qualitat 
qualicoat. 

40,78 8,760 357,26 

10 mt25pfx045ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, 
per a conformat de porta apelfat, 
gamma bàsica, inclús apelfat, 
amb el certificat de qualitat 
qualicoat. 

10,42 9,960 103,82 

11 mt25pfx170be m Guia de persiana d'alumini lacat 
estàndard, amb el certificat de 
qualitat qualicoat que garanteix el 
gruix i la qualitat del procés de 
lacat. 

27,97 25,000 699,30 
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12 mt25pfx200cbb Ut Kit compost per escaires, tapes de 
condensació i sortida d'aigua, i 
ferramentes de porta practicable 
d'obertura cap a l'interior de dues 
fulles. 

74,23 6,000 445,38 

13 mt50epc010 Ut Casc de seguretat per la 
construcció, amb arnès de 
subjecció. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 
de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 397. 

2,57 3,000 7,72 

14 mt50epm020a Ut Parell de guants d'ús general de 
lona i serratge. Certificat ce 
segons r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I 
o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en 
une-en 420. 

2,40 3,000 7,20 

15 mt50epm040a Ut Parell de guants dielèctrics per 
electricistes, aïllants fins a 5000 v. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, 
R.d. 159/95 I o.m. De 20 de febrer 
de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 60903. 

40,53 3,000 121,60 

16 mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàl·lica i plantilles 
d'acer flexibles. Certificat ce 
segons r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I 
o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en 
une-en iso 20344, une-en iso 
20345, une-en iso 20346 i une-en 
iso 20347. 

37,87 3,000 113,60 

            Import Total 8.518,99 
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QUADRE DE LA MAQUINARIA 

                      

                      

                      

                      

                      

                      
1 mq04res010cpa U Càrrega i canvi de contenidor de 7 

m³, per la recollida de residus inerts 
de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, col·locat 
a obra a peu de càrrega, inclús 
servei de lliurament i lloguer. 

68,41 5,680 388,56 

2 mq04res020bK U Cànon d'abocament per lliurament 
de contenidor de 7 m³ amb residus 
inerts de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

33,76 2,272 76,70 

            Import Total 465,25 
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QUADRE DE LA MA D'OBRA 

                      

                      

                      

                      

                      

                      
1 A0D-0007 h Manobre 24,55 44,247 1.086,26 

2 mo009 h Oficial 1ª serraller. 19,83 509,244 10.098,31 

3 mo032 h Ajudant serraller. 17,28 518,050 8.951,90 

            Import Total 20.136,48 
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JUSTIFICACIO DE PREUS   

                              

                              

                              
 
 
-1 P21Q0-I3BOb m Arrencada d'element  collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor,             

  A0D-0007 h Manobre 0,146 24,550 3,58   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 3,580 0,05   

      Costos indirectes  %   3,00 3,630 0.11   

            Total Arrodonit        3,74   
-2 P21Q0-I3BOc m2 Arrencada de reixa de ballesta  metàl·lica i la seva guia, amb mitjans manuals 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,             

  A0D-0007 h Manobre 1,617 24,550 39,70   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 39,700 0,60   

      Costos indirectes  %   3,00 40,300 1.21   

            Total Arrodonit        41,51   
-3 P2140-4RRMb m2 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor             

  A0D-0007 h Manobre 0,809 24,550 19,86   

  A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 19,860 0,30   

      Costos indirectes  %   3,00 20,160 0.60   

            Total Arrodonit        20,76   
-4 FCL060Db Ut Fe01 - balconera. Fusteria d'alumini per un forat total de 267x270cm, amb 

dues fulles practicables, lacat de color gris acabat granellat, per conformat de 
porta d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'exterior i barra 
d'emergència, estructura con vidrio de camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs i 
tapetes de color gris lacat , premarco de 50 mm., con solape clipado 35 mm 
composat : 2 portes, la primera de 120x210cm i la segona de 60x270cm i amb 
pany antipànci de 3 punts, sèrie mitja, i amb bastiment de base i una fulla 
superior fixe. 

            

  

mt25pem015aa m Premarc d'alumini de 30x20x1,5 mm, 
ensamblat mitjançant esquadres i proveït 
de patilles per a la fixació del mateix a 
l'obra. 

6,800 11,863 80,67 

  

  

mt25pfx015ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de marc de porta, gamma 
bàsica, inclús junta central d'estanqueïtat, 
amb el certificat de qualitat qualicoat. 

6,800 19,023 129,36 

  

  

mt25pfx025ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de fulla de porta, gamma 
bàsica, inclús juntes d'estanqueïtat de la 
fulla i junta exterior de l'envidrat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

11,500 30,745 353,57 

  

  

mt25pfx030ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de llistonet, gamma bàsica, 
inclús junta interior del vidre i part 
proporcional de grapes, amb el certificat 
de qualitat qualicoat. 

12,580 7,827 98,46 

  

  

mt25pfx035ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat d'inversora, gamma bàsica, 
inclús junta central d'estanqueïtat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

2,420 19,654 47,56 
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mt25pfx040ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de sòcol, gamma bàsica, inclús 
junta exterior del vidre, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,460 40,783 59,54 

  

  

mt25pfx045ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de porta apelfat, gamma 
bàsica, inclús apelfat, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,660 10,424 17,30 

  

  
mt15sja100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per 

closa de fusteria exterior. 
0,301 11,012 3,31 

  

  

mt25pfx200cbb Ut Kit compost per escaires, tapes de 
condensació i sortida d'aigua, i 
ferramentes de porta practicable 
d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 

1,000 74,230 74,23 

  

  

mt25pco015aaaa m² Persiana de lamel.les enrotllables de pvc, 
accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, en fusteria d'alumini, inclús p/p 
de compacte incorporat (monoblock). 
Segons une-en 13659. 

4,950 72,405 358,40 

  

  

mt25pfx170be m Guia de persiana d'alumini lacat 
estàndard, amb el certificat de qualitat 
qualicoat que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat. 

5,000 27,972 139,86 

  

  mo009 h Oficial 1ª serraller. 106,917 19,830 2.120,16   

  mo032 h Ajudant serraller. 108,778 17,280 1.879,68   

  % % Mitjans auxiliars 2,000 5.362,100 107,24   

      Costos indirectes  %   3,00 5.469,340 164.08   

            Total Arrodonit        5.633,42   
-5 FCL060Db2 Ut Fe02 - porta corredera 4 fulles d'alumini trencament de pont tèrmic per un forat 

total de 234x270cm, alumini color gris mate acabat rugós, motorització, 
sensors d'accés, sistema seguretat i antipànic., estructura con vidrio de 
camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs i tapetes de color gris lacat , premarco 
de 50 mm., con solape clipado 35 mm composat :amb bastiment de base i una 
fulla superior fixe. 

            

  

mt25pem015aa m Premarc d'alumini de 30x20x1,5 mm, 
ensamblat mitjançant esquadres i proveït 
de patilles per a la fixació del mateix a 
l'obra. 

6,800 11,863 80,67 

  

  

mt25pfx015ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de marc de porta, gamma 
bàsica, inclús junta central d'estanqueïtat, 
amb el certificat de qualitat qualicoat. 

6,800 19,023 129,36 

  

  

mt25pfx025ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de fulla de porta, gamma 
bàsica, inclús juntes d'estanqueïtat de la 
fulla i junta exterior de l'envidrat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

11,500 30,745 353,57 

  

  

mt25pfx030ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de llistonet, gamma bàsica, 
inclús junta interior del vidre i part 
proporcional de grapes, amb el certificat 
de qualitat qualicoat. 

12,580 7,827 98,46 

  

  

mt25pfx035ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat d'inversora, gamma bàsica, 
inclús junta central d'estanqueïtat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

2,420 19,654 47,56 

  

  

mt25pfx040ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de sòcol, gamma bàsica, inclús 
junta exterior del vidre, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,460 40,783 59,54 

  

  

mt25pfx045ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de porta apelfat, gamma 
bàsica, inclús apelfat, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,660 10,424 17,30 

  

  
mt15sja100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per 

closa de fusteria exterior. 
0,301 11,012 3,31 
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mt25pfx200cbb Ut Kit compost per escaires, tapes de 
condensació i sortida d'aigua, i 
ferramentes de porta practicable 
d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 

1,000 74,230 74,23 

  

  

mt25pco015aaaa m² Persiana de lamel.les enrotllables de pvc, 
accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, en fusteria d'alumini, inclús p/p 
de compacte incorporat (monoblock). 
Segons une-en 13659. 

4,950 72,405 358,40 

  

  

mt25pfx170be m Guia de persiana d'alumini lacat 
estàndard, amb el certificat de qualitat 
qualicoat que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat. 

5,000 27,972 139,86 

  

  mo009 h Oficial 1ª serraller. 144,194 19,830 2.859,37   

  mo032 h Ajudant serraller. 146,706 17,280 2.535,08   

  % % Mitjans auxiliars 2,000 6.756,710 135,13   

      Costos indirectes  %   3,00 6.891,840 206.76   

            Total Arrodonit        7.098,60   
-6 FCL060Db3 Ut Fe03 – lateral fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de pont 

tèrmic, per a un forat total de 61x270 cm més tarja superior de 20 cm (alçada 
total del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb vidre de 
cambra baix emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, 
premarc de 50 mm amb solapa clipada de 35 mm, compost per un bastiment 
de base i una fulla fixa amb tarja fixa superior 

            

  

mt25pem015aa m Premarc d'alumini de 30x20x1,5 mm, 
ensamblat mitjançant esquadres i proveït 
de patilles per a la fixació del mateix a 
l'obra. 

6,800 11,863 80,67 

  

  

mt25pfx015ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de marc de porta, gamma 
bàsica, inclús junta central d'estanqueïtat, 
amb el certificat de qualitat qualicoat. 

6,800 19,023 129,36 

  

  

mt25pfx025ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de fulla de porta, gamma 
bàsica, inclús juntes d'estanqueïtat de la 
fulla i junta exterior de l'envidrat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

11,500 30,745 353,57 

  

  

mt25pfx030ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de llistonet, gamma bàsica, 
inclús junta interior del vidre i part 
proporcional de grapes, amb el certificat 
de qualitat qualicoat. 

12,580 7,827 98,46 

  

  

mt25pfx035ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat d'inversora, gamma bàsica, 
inclús junta central d'estanqueïtat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

2,420 19,654 47,56 

  

  

mt25pfx040ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de sòcol, gamma bàsica, inclús 
junta exterior del vidre, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,460 40,783 59,54 

  

  

mt25pfx045ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de porta apelfat, gamma 
bàsica, inclús apelfat, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,660 10,424 17,30 

  

  
mt15sja100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per 

closa de fusteria exterior. 
0,301 11,012 3,31 

  

  

mt25pfx200cbb Ut Kit compost per escaires, tapes de 
condensació i sortida d'aigua, i 
ferramentes de porta practicable 
d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 

1,000 74,230 74,23 

  

  mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,729 19,830 34,29   

  mo032 h Ajudant serraller. 1,759 17,280 30,40   

  % % Mitjans auxiliars 2,000 928,690 18,57   
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      Costos indirectes  %   3,00 947,260 28.42   

            Total Arrodonit        975,68   
-7 FCL060Db4 Ut Fe04 – lateral interior fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de 

pont tèrmic, per a un forat total de 113x270 cm més tarja superior de 20 cm 
(alçada total del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb 
vidre de cambra baix emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, 
premarc de 50 mm amb solapa clipada de 35 mm, compost per un bastiment 
de base i una fulla fixa amb tarja fixa superior 

            

  

mt25pem015aa m Premarc d'alumini de 30x20x1,5 mm, 
ensamblat mitjançant esquadres i proveït 
de patilles per a la fixació del mateix a 
l'obra. 

6,800 11,863 80,67 

  

  

mt25pfx015ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de marc de porta, gamma 
bàsica, inclús junta central d'estanqueïtat, 
amb el certificat de qualitat qualicoat. 

6,800 19,023 129,36 

  

  

mt25pfx025ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de fulla de porta, gamma 
bàsica, inclús juntes d'estanqueïtat de la 
fulla i junta exterior de l'envidrat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

11,500 30,745 353,57 

  

  

mt25pfx030ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de llistonet, gamma bàsica, 
inclús junta interior del vidre i part 
proporcional de grapes, amb el certificat 
de qualitat qualicoat. 

12,580 7,827 98,46 

  

  

mt25pfx035ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat d'inversora, gamma bàsica, 
inclús junta central d'estanqueïtat, amb el 
certificat de qualitat qualicoat. 

2,420 19,654 47,56 

  

  

mt25pfx040ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de sòcol, gamma bàsica, inclús 
junta exterior del vidre, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,460 40,783 59,54 

  

  

mt25pfx045ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de porta apelfat, gamma 
bàsica, inclús apelfat, amb el certificat de 
qualitat qualicoat. 

1,660 10,424 17,30 

  

  
mt15sja100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per 

closa de fusteria exterior. 
0,301 11,012 3,31 

  

  

mt25pfx200cbb Ut Kit compost per escaires, tapes de 
condensació i sortida d'aigua, i 
ferramentes de porta practicable 
d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 

1,000 74,230 74,23 

  

  

mt25pco015aaaa m² Persiana de lamel.les enrotllables de pvc, 
accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, en fusteria d'alumini, inclús p/p 
de compacte incorporat (monoblock). 
Segons une-en 13659. 

4,950 72,405 358,40 

  

  

mt25pfx170be m Guia de persiana d'alumini lacat 
estàndard, amb el certificat de qualitat 
qualicoat que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat. 

5,000 27,972 139,86 

  

  mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,729 19,830 34,29   

  mo032 h Ajudant serraller. 1,759 17,280 30,40   

  % % Mitjans auxiliars 2,000 1.426,950 28,54   

      Costos indirectes  %   3,00 1.455,490 43.66   

            Total Arrodonit        1.499,15   
-8 FCL060Db5 m Tapa fixa del terra per tapar antiga canal d'alumini de 15 cm d'amplada fixat a 

terra inclou material com silicones i tot el necessari per la seva instal·lació.             

  

mt25pfx015ae m Perfil d'alumini lacat estàndard, per a 
conformat de marc de porta, gamma 
bàsica, inclús junta central d'estanqueïtat, 
amb el certificat de qualitat qualicoat. 

1,000 19,023 19,02 
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mt15sja100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per 

closa de fusteria exterior. 
0,301 11,012 3,31 

  

  mo009 h Oficial 1ª serraller. 0,162 19,830 3,21   

  mo032 h Ajudant serraller. 0,162 17,280 2,80   

  % % Mitjans auxiliars 2,000 28,340 0,57   

      Costos indirectes  %   3,00 28,910 0.87   

            Total Arrodonit        29,78   
-9 FCL060Db6 ut Lletra decorativa corpòria d'alumini, per al rètol "centre cívic", de lletra de pal 

sec (sense serif), d'alçada aproximada120mm i gruix 30 mm, d'alumini lacat o 
anoditzat de color gris fosc (a concretar segons mostra), acabat mat, amb 
tractament de protecció davant la intempèrie i facilitat de neteja davant de 
pintades, col·locació mitjançant cargols o espàrrecs d'ancoratge amb 
separadors a la façana. 

            

  

mt25pfx015aeb ut Lletra decorativa corpòria d'alumini, per al 
rètol "centre cívic", de lletra de pal sec 
(sense serif), d'alçada 
aproximada120mm i gruix 30 mm, 
d'alumini lacat o anoditzat de color gris 
fosc (a concretar segons mostra), acabat 
mat, amb tractament de protecció davant 
la intempèrie i facilitat de neteja davant de 
pintades, col·locació mitjançant cargols o 
espàrrecs d'ancoratge amb separadors a 
la façana. 

1,000 28,301 28,30 

  

  
mt15sja100 Ut Cartutx de massilla de silicona neutra per 

closa de fusteria exterior. 
0,301 11,012 3,31 

  

  mo009 h Oficial 1ª serraller. 0,162 19,830 3,21   

  mo032 h Ajudant serraller. 0,162 17,280 2,80   

  % % Mitjans auxiliars 2,000 37,620 0,75   

      Costos indirectes  %   3,00 38,370 1.15   

            Total Arrodonit        39,52   
-10 YIC010 Ut Casc de seguretat.             

  

mt50epc010 Ut Casc de seguretat per la construcció, 
amb arnès de subjecció. Certificat ce 
segons r.d. 1407/92, R.d. 159/95 I o.m. 
De 20 de febrer de 1997. Amb marcat 
segons l'exigit en une-en 397. 

1,000 2,572 2,57 

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 2,570 0,05   

      Costos indirectes  %   3,00 2,620 0.08   

            Total Arrodonit        2,70   
-11 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.             

  

mt50epm020a Ut Parell de guants d'ús general de lona i 
serratge. Certificat ce segons r.d. 
1407/92, R.d. 159/95 I o.m. De 20 de 
febrer de 1997. Amb marcat segons 
l'exigit en une-en 420. 

1,000 2,399 2,40 

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 2,400 0,05   

      Costos indirectes  %   3,00 2,450 0.07   

            Total Arrodonit        2,52   
-12 YIM040 Ut Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 v.             
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mt50epm040a Ut Parell de guants dielèctrics per 
electricistes, aïllants fins a 5000 v. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en 
60903. 

1,000 40,534 40,53 

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 40,530 0,81   

      Costos indirectes  %   3,00 41,340 1.24   

            Total Arrodonit        42,58   
-13 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.             

  

mt50epp020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera 
metàl·lica i plantilles d'acer flexibles. 
Certificat ce segons r.d. 1407/92, R.d. 
159/95 I o.m. De 20 de febrer de 1997. 
Amb marcat segons l'exigit en une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en iso 
20346 i une-en iso 20347. 

1,000 37,868 37,87 

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 37,870 0,76   

      Costos indirectes  %   3,00 38,630 1.16   

            Total Arrodonit        39,79   
-14 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts 

en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Inclou: càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a 
l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
transportades segons especificacions de projecte. 

            

  

mq04res010cpa U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per 
la recollida de residus inerts de maons, 
teules i materials ceràmics, produïts a 
obres de construcció i/o demolició, 
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús 
servei de lliurament i lloguer. 

1,136 68,408 77,71 

  

  % % Mitjans auxiliars 2,000 77,710 1,55   

      Costos indirectes  %   3,00 79,260 2.38   

            Total Arrodonit        81,64   
-15 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes 

de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: el preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, 
la recollida en obra del contenidor ni el transport. 
Inclou: nada. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades 
segons especificacions de projecte. 
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mq04res020bK U Cànon d'abocament per lliurament de 
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de 
maons, teules i materials ceràmics, 
produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. 

1,136 33,757 38,35 

  

  
 

 

% % Mitjans auxiliars 2,000 38,350 0,77 

  

      Costos indirectes  %   3,00 39,120 1.17   

            Total Arrodonit        40,29   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

22 
 

 
2. PLÀNOLS 



Situació: C/ Tramuntana 1 - C/Nou 45. Palau-saverdera Referència cadastral: 2241501EG1824S0001QL

POUM : Clau E4 - Sistema d'equipaments comunitàris. Soci culturals Foto façana Nord-Est

Situació 01



Ø1,50

A

INSTAL·LACIÓDESPLAÇAMENT DE NOVA BIE
DE BIE

REMODELACIÓ ESCALA ACCÉS
A PLANTA SEMISOTERRANI

REALITZAR OBRA CIVIL
PER A NOU ASCENSOR

Àmbit 02

Àmbit actuació



Estat actual 0300.51.25

Planta

Alçat

E 1/50



Estat proposta 0400.51.25

Planta
E 1/50

Alçat

Fe 01Fe 01 Fe 02Fe 02

F
e 

04

F
e 

04

Fe 03



00.51.25

E 1/50

2.67

2.
70

0.20

2.34

0.60
0.60
1.60

2.
70

0.20

2.
70

0.20

0.61 1.13

2.
70

0.20

Fusteria exterior 0500.51.25

E 1/50
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 

 

 OBJECTE, ABAST I NATURALESA DEL PLEC 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars estableix les condicions 
tècniques que han de regir l’execució de les obres definides en el projecte, incloent els 
materials, productes, sistemes, procediments d’execució, controls, proves, recepció, 
amidament i abonament de les unitats d’obra. 
Les unitats objecte del present plec són les que figuren en el Plec de Condicions Tècniques 
aportat al projecte: enderrocs i treballs previs, tancaments exteriors, seguretat i salut i gestió de 
residus. La denominació, codificació i solució bàsica de les partides es mantenen d’acord amb 
el document de base.  
Aquest document té caràcter de plec tècnic del projecte. Les condicions jurídiques, 
administratives, econòmiques i de licitació pròpies del contracte s’han de completar, quan 
correspongui, amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i amb la resta de 
documents contractuals. 
En cas de contradicció, prevaldran, per aquest ordre, les determinacions de la normativa 
d’aplicació obligatòria, el projecte aprovat, els plànols i detalls constructius, el present plec i, 
finalment, la documentació tècnica del fabricant, sempre que aquesta no contradigui els 
documents anteriors. 
 

1. NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
Serà aplicable la normativa vigent en la data d’execució de les obres que resulti pertinent per 
raó de l’objecte, especialment: 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, especialment els articles relatius als plecs 

de prescripcions tècniques i a les regles d’establiment de les prescripcions tècniques. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006 i les seves modificacions, en les exigències 

que siguin aplicables a l’actuació, especialment DB-SI i DB-SUA. 

• Normativa catalana vigent en matèria d’accessibilitat, inclòs el règim reglamentari aplicable als edificis i 

espais objecte de l’actuació. 

• Reglamentació europea i estatal vigent sobre productes de construcció, inclòs el règim de marcatge CE, 

declaracions de prestacions i sistemes d’avaluació aplicables al producte concret. 

• Normes UNE-EN harmonitzades o altres especificacions tècniques reconegudes que siguin aplicables a 

les finestres, portes, vidres, ferratges, automatismes i altres productes incorporats a l’obra. 

• Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, i normativa preventiva complementària. 

• Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i 

normativa de residus aplicable. 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC quan els automatismes, sensors, alimentacions 

o altres elements elèctrics hi estiguin subjectes. 

• Normativa de protecció contra incendis, evacuació, senyalització i manteniment que sigui aplicable a les 

portes i recorreguts d’evacuació. 

• Ordenances municipals, condicions de llicència i instruccions de la Direcció Facultativa que siguin 

aplicables. 

Les referències a normes UNE-EN s’entenen fetes a l’edició vigent i aplicable en el moment de 
contractar i executar la unitat. Quan una norma harmonitzada sigui d’aplicació al producte, el 
contractista haurà d’aportar la documentació de conformitat i prestacions corresponent. La 
UNE-EN 14351-1 figura entre les normes harmonitzades relatives a finestres i portes peatonals 
exteriors.  
El CTE estableix les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat i de seguretat 
en cas d’incendi que siguin procedents segons l’ús i les característiques de l’edifici.  
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2. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I EXECUCIÓ 

2.1. Principis generals 
• El contractista executarà les obres d’acord amb el projecte, aquest plec, les instruccions de la Direcció 

Facultativa i la normativa vigent. 

• Els materials i sistemes hauran de ser nous, de primera qualitat, adequats a l’ús previst i compatibles amb 

els suports i elements existents. 

• No es podrà substituir una solució definida en projecte per una altra de característiques inferiors sense 

autorització expressa de la Direcció Facultativa i, quan correspongui, de l’òrgan de contractació. 

• Les prescripcions tècniques s’entenen vinculades a l’objecte del contracte i s’aplicaran sense restringir 

injustificadament la concurrència. La LCSP exigeix igualtat d’accés i prohibeix obstacles injustificats a la 

competència.  cite turn0search6  

• Quan el plec identifica una prestació mitjançant una característica, marca o sistema, aquesta identificació 

es considera descriptiva de la prestació requerida, i serà admissible una solució equivalent que acrediti 

documentalment prestacions iguals o superiors. 

2.2. Replanteig i comprovacions prèvies 
• Abans de fabricar elements a mida, el contractista comprovarà in situ les dimensions, aplom, nivell, 

planimetria, gruixos, cotes i condicions reals dels buits. 

• Les mides de projecte no eximeixen el contractista de la comprovació prèvia. No s’acceptaran increments 

de cost derivats d’errors que haurien pogut detectar-se amb un replanteig ordinari. 

• Qualsevol incompatibilitat amb obra existent es comunicarà abans de fabricar o executar la unitat. 

2.3. Materials, mostres i documentació 
• Abans de la seva col·locació, el contractista presentarà fitxes tècniques, certificats, declaracions de 

prestacions, marcatge CE, instruccions de muntatge i manteniment i, quan sigui procedent, certificats de 

compatibilitat. 

• La Direcció Facultativa podrà exigir mostres físiques, mostres de color i acabat i, si és necessari, una 

mostra o prototip parcial abans de l’execució seriada. 

• Els productes subjectes a normativa de productes de construcció hauran d’acreditar les prestacions 

declarades i el marcatge que correspongui. El règim europeu de productes de construcció exigeix 

responsabilitat del fabricant sobre les prestacions declarades i regula el marcatge CE. 

 cite turn1search2 turn1search3  

2.4. Execució, protecció i coordinació 
• Les obres es realitzaran minimitzant afectacions a l’edifici, usuaris, via pública i elements que es 

conservin. 

• El contractista protegirà paviments, paraments, fusteries, instal·lacions i altres elements no objecte de 

demolició. 

• Els buits oberts durant els treballs es protegiran contra caigudes i s’impedirà l’accés a zones de risc. 

• Les operacions de tall, perforació, soldadura o similars es faran amb les mesures preventives i de 

protecció ambiental necessàries. 

• Els elements acabats es protegiran fins a la recepció. 

2.5. Control de qualitat i proves 
• La Direcció Facultativa podrà ordenar comprovacions dimensionals, funcionals i de qualitat dels materials i 

sistemes. 

• Les portes d’evacuació, antipànic i automàtiques seran sotmeses a proves de funcionament abans de la 

recepció. 

• Es comprovarà especialment l’obertura manual, el sentit d’evacuació, el funcionament dels sensors, els 

sistemes de seguretat, la compatibilitat entre automatismes i dispositius antipànic i la recuperació després 

d’una fallada d’alimentació quan sigui exigible. 

• Els assaigs reglamentaris o de laboratori exigibles per la normativa o requerits per la Direcció Facultativa 

seran a càrrec del contractista quan siguin imputables a la correcta execució de la unitat. 
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2.6. Seguretat i salut 
El contractista complirà el Pla de Seguretat i Salut aprovat i totes les obligacions preventives. El 
Reial decret 1627/1997 exigeix que el projecte incorpori les prescripcions particulars de 
seguretat i salut que siguin procedents i que el pla desenvolupat pel contractista sigui coherent 
amb l’estudi o estudi bàsic corresponent.   
• No s’iniciaran treballs sense les proteccions col·lectives i individuals necessàries. 

• En treballs d’enderroc s’assegurarà l’estabilitat dels elements que es conservin. 

• Els treballs elèctrics, de tall, perforació i manipulació de vidre es realitzaran amb personal competent i 

equips adequats. 

• La relació de PPE inclosa en el projecte no limita les proteccions addicionals que exigeixi l’avaluació de 

riscos. 

2.7. Residus i medi ambient 
La gestió dels residus de construcció i demolició es farà d’acord amb el projecte, l’estudi de 
gestió de residus i la normativa vigent. El Reial decret 105/2008 exigeix que el projecte 
incorpori mesures de prevenció, destinació dels residus, separació i condicions de gestió.  
• Es prioritzarà la separació en origen i la valorització dels residus. 

• Els residus es mantindran identificats i separats segons la seva naturalesa. 

• Els lliuraments a gestor o instal·lació autoritzada s’acreditaran mitjançant els documents corresponents. 

• Els residus d’elements elèctrics o electrònics, si es generen, es gestionaran conforme a la normativa 

específica aplicable. 

2.8. Amidament, abonament i recepció 
• Les unitats es mesuraran segons la unitat definida en el pressupost i, quan s’indiqui, segons les unitats 

realment executades i acceptades. 

• El preu unitari inclourà mà d’obra, materials, mitjans auxiliars, eines, transports interiors, fixacions, 

segellats, ajustos, proves, neteja i tots els elements necessaris per deixar la unitat completament 

acabada, llevat que el pressupost disposi expressament una altra cosa. 

• No seran objecte d’abonament independent els treballs necessaris per corregir defectes d’execució, 

desperfectes causats pel contractista o reposicions derivades d’una protecció insuficient. 

• La recepció requerirà que les unitats estiguin acabades, netes, funcionals i documentades. 

2.9. Documentació final d’obra 
• Fitxes tècniques i identificació de productes instal·lats. 

• Declaracions de prestacions i marcatge CE quan siguin exigibles. 

• Manuals d’ús, manteniment i ajust dels automatismes i portes. 

• Garanties dels fabricants i de l’empresa instal·ladora. 

• Resultats de proves i posada en servei. 

• Justificants de gestió de residus. 

• Documentació de les modificacions realment executades respecte del projecte, per a la documentació 

final d’obra. 
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3. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PER UNITATS D’OBRA 
Les prescripcions següents desenvolupen les unitats identificades en el document de 
pressupost i Plec de Condicions Tècniques aportat 
3.1. 01-1 – P21Q0-I3BOb – Arrencada d’element collat en parament 
Objecte i abast 
Arrencada manual d’elements collats a paraments, amb desmuntatge controlat, retirada de 
fixacions i càrrega manual de la runa sobre camió o contenidor. 
Condicions d’execució 
Abans de l’arrencada es comprovarà la naturalesa de l’element i la possible presència 
d’instal·lacions ocultes. 
La retirada es farà evitant danys al parament, estructura i instal·lacions que es conservin. 
Els punts de fixació es desmuntaran preferentment abans d’aplicar esforços sobre el parament. 
Les zones afectades quedaran netes de restes, cargols, tacs i fragments solts. 
Control i acceptació 
S’acceptarà quan l’element i les seves fixacions hagin estat completament retirats, sense danys 
no previstos i amb la zona neta. 
Amidament i abonament 
Per metre, segons pressupost, realment executat i acceptat. El preu inclou mitjans manuals, 
càrrega, retirada i càrrega de runa. 
 
3.2. 01-2 – P21Q0-I3BOc – Arrencada de reixa de ballesta metàl·lica i guia 
Unitat destinada a la retirada manual de la reixa de ballesta metàl·lica i la seva guia, amb 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, d’acord amb la descripció del projecte.  
 
Execució 
Es desmuntaran prèviament els sistemes de tancament, guiatge i fixació que puguin provocar 
moviments no controlats. 
La reixa es retirarà per trams o peces manejables quan les seves dimensions o pes ho 
requereixin. 
Es protegiran els paraments, paviments i elements que es conservin. 
La guia s’extraurà completament, incloses les fixacions visibles i restes fàcilment 
desmuntables. 
Control, amidament i abonament 
Control visual i comprovació de retirada completa. Amidament per m² realment executats i 
acceptats; inclou desmuntatge, càrrega i retirada. 
 
3.3. 01-3 – P2140-4RRMb – Arrencada de full i bastiment de balconera 
Desmuntatge manual del full i bastiment de balconera, amb càrrega manual sobre camió. La 
unitat inclou la retirada de fixacions, segellats i elements auxiliars necessaris per completar el 
desmuntatge.  
Abans del desmuntatge es comprovarà que la retirada no comprometi cap element estructural 
ni instal·lació. 
El vidre es retirarà i manipularà amb protecció adequada. 
Els buits resultants quedaran estables i protegits fins a la instal·lació dels nous tancaments. 
La retirada es farà evitant trencaments innecessaris i minimitzant la generació de residus. 
Amidament: per m² de balconera realment desmuntada i acceptada. 
 
3.4. 02-1 – FCL060Db – Fe01 – Balconera d’alumini 
Balconera per a forat total de 267 x 270 cm, amb dues fulles practicables, acabat lacat gris 
granellat, obertura cap a l’exterior, barra d’emergència, vidre de cambra low-e 4-16-4 glassejat, 
marcs i tapetes grisos, premarc de 50 mm i solapa clipada de 35 mm; composada segons 
projecte per dues portes, una aproximadament de 120 x 210 cm i una de 60 x 270 cm, pany 
antipànic de tres punts, bastiment de base i fulla superior fixa.  
Materials i prestacions 
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Perfils d’alumini amb trencament de pont tèrmic, quan així ho defineixi la solució representada 
en projecte i la fitxa del sistema. 
Acabat lacat industrial uniforme, color i textura segons mostra aprovada. 
Vidre aïllant 4-16-4 de baixa emissivitat (low-e), amb prestacions declarades adequades al 
sistema. 
Ferratges d’ús intensiu, compatibles amb les dimensions i el pes de les fulles. 
Dispositiu antipànic de tres punts, dimensionat per a la massa i configuració de la porta i 
compatible amb l’ús d’evacuació. 
Juntes, calços, segellats i fixacions compatibles amb alumini, vidre i suport. 
Execució 
El premarc es col·locarà aplomat, anivellat i escairat, amb fixacions suficients per transmetre 
les accions al suport sense deformar els perfils. 
Les fulles hauran de quedar sense fregaments i amb uniformitat de juntes. 
Els segellats perimetrals garantiran l’estanquitat requerida pel sistema. 
La barra antipànic haurà de permetre l’alliberament de la porta des de l’interior en les 
condicions exigibles per l’evacuació. 
Es comprovarà el sentit d’obertura i l’absència d’interferències amb el recorregut d’evacuació. 
Control i proves 
Comprovació dimensional del conjunt. 
Comprovació d’aplom, nivell i escairat. 
Comprovació de funcionament de totes les fulles i del dispositiu antipànic. 
Comprovació de l’estanquitat i acabat dels segellats. 
Acreditació de la documentació reglamentària del producte. 
Amidament: per unitat completament instal·lada, ajustada, provada i acceptada. 
 
3.5. 02-2 – FCL060Db2 – Fe02 – Porta corredissa automàtica de quatre fulles 
Porta corredissa de quatre fulles d’alumini amb trencament de pont tèrmic per a forat total de 
234 x 270 cm, alumini gris mate acabat rugós, motorització, sensors d’accés, sistema de 
seguretat i antipànic, vidre de cambra low-e 4-16-4, marcs i tapetes grisos, premarc de 50 mm, 
solapa clipada de 35 mm, bastiment de base i fulla superior fixa.  
Prestacions mínimes 
Sistema complet de porta automàtica, incloent perfileria, carros, guia, motor, central de control, 
sensors, dispositius de seguretat i elements de desbloqueig que siguin exigibles. 
Sensors dimensionats i situats de manera que detectin adequadament l’usuari i impedeixin el 
tancament sobre persones o obstacles en la zona de pas. 
Sistema d’emergència/antipànic compatible amb la funció prevista i amb la normativa 
d’evacuació aplicable. 
Alimentació i proteccions elèctriques executades conforme a la reglamentació aplicable. 
Vidre de cambra low-e 4-16-4, amb característiques de seguretat que corresponguin a la seva 
situació i ús. 
Posada en servei i proves 
Regulació de velocitats, temps d’obertura i tancament i sensibilitats dels sensors. 
Prova repetida d’obertura i tancament automàtic. 
Prova d’obstacle i de detecció de presència. 
Prova del sistema de seguretat i del sistema d’emergència/antipànic. 
Comprovació del comportament davant interrupció d’alimentació quan sigui exigible. 
Entrega del manual d’ús i manteniment i formació bàsica al personal designat per 
l’Administració. 
Amidament: per unitat completa, instal·lada, connectada, programada, provada i acceptada. 
 
3.6. 02-3 – FCL060Db3 – Fe03 – Lateral fix exterior 
Element fix de vidre i alumini amb trencament de pont tèrmic, forat de 61 x 270 cm més tarja 
superior de 20 cm, alçada total 290 cm, alumini gris mate acabat rugós, vidre de cambra low-e 
4-16-4, marcs i tapetes grisos, premarc de 50 mm, solapa clipada de 35 mm i fulla fixa amb 
tarja fixa superior.  
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Perfileria dimensionada per a les dimensions del conjunt i les accions de vent i ús que 
corresponguin. 
Vidre aïllant compatible amb la perfileria i adequat a la situació de risc d’impacte. 
Fixació al suport mitjançant sistemes mecànics adequats, amb calços i juntes compatibles. 
Segellat perimetral continu i acabat sense discontinuïtats. 
Amidament: per unitat completament instal·lada i acceptada. 
 
3.7. 02-4 – FCL060Db4 – Fe04 – Lateral interior fix 
Element fix interior de vidre i alumini amb trencament de pont tèrmic, forat de 113 x 270 cm 
més tarja superior de 20 cm, alçada total de 290 cm, alumini gris mate acabat rugós, vidre low-
e 4-16-4 i configuració constructiva segons projecte.  
La perfileria i les fixacions seran adequades a les dimensions del conjunt i a les accions 
previsibles. 
El vidre haurà de disposar de les prestacions de seguretat exigibles segons la seva ubicació. 
Les arestes accessibles quedaran protegides i acabades. 
No s’admetran vidres amb fissures, escantells o defectes que comprometin la seguretat o 
l’acabat. 
Amidament: per unitat completament instal·lada i acceptada. 
 
3.8. 02-5 – FCL060Db5 – Tapa fixa de terra 
Tapa fixa per cobrir l’antiga canal d’alumini de 15 cm d’amplada, fixada al paviment, incloent 
silicones i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació.  
La tapa haurà de quedar estable, contínua i sense vores que puguin provocar ensopegades. 
La superfície serà compatible amb l’ús i les càrregues previsibles del paviment existent. 
La fixació serà mecànicament estable i, quan correspongui, complementada amb adhesiu o 
segellant adequat. 
La solució no reduirà les condicions d’accessibilitat ni generarà ressalts incompatibles amb el 
recorregut accessible. 
Amidament: per metre realment instal·lat i acceptat. 
 
3.9. 02-6 – FCL060Db6 – Lletres corpòries ‘CENTRE CÍVIC’ 
Lletres decoratives corpòries d’alumini, de pal sec sense serif, alçada aproximada de 120 mm i 
gruix de 30 mm, alumini lacat o anoditzat gris fosc, acabat mat, protecció davant intempèrie i 
facilitat de neteja davant pintades, fixades amb cargols o espàrrecs i separadors a façana.  
El color i acabat definitiu s’aprovaran mitjançant mostra. 
La tipografia, composició i separació entre lletres s’ajustaran al grafisme aprovat. 
Els ancoratges seran compatibles amb el tipus de façana i es comprovarà que no afectin 
instal·lacions ocultes. 
Els elements quedaran fermament fixats i sense arestes tallants accessibles. 
La superfície serà netejable i resistent a les condicions ambientals pròpies de l’emplaçament. 
Amidament: per unitat de rètol completament instal·lat i acceptat. 
 
3.10. 03 – SEGURETAT I SALUT 
Les partides de seguretat i salut incloses al pressupost són: casc de seguretat, guants d’ús 
general de lona i serratge, guants per electricista aïllants fins a 5.000 V i botes de seguretat 
amb puntera metàl·lica.  
03-1 – YIC010 – Casc de seguretat 
Casc de protecció per a ús en obra, adequat als riscos identificats en l’avaluació preventiva i 
conforme a la norma de producte que li sigui aplicable. Haurà d’estar íntegre, amb sistema 
d’ajust i, quan procedeixi, barboqueix compatible. 
03-2 – YIM020 – Guants d’ús general 
Guants de protecció mecànica adequats als treballs manuals previstos. No es podran utilitzar 
guants deteriorats, contaminats o amb pèrdua de prestacions. 
03-3 – YIM040 – Guants per electricista 
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Guants aïllants adequats al nivell de tensió i al procediment de treball. La referència de 5.000 V 
del pressupost s’entendrà com a prestació màxima especificada per la partida i no eximeix de 
l’elecció de la classe adequada segons el risc real. 
03-4 – YIP020 – Botes de seguretat 
Calçat de seguretat amb puntera de protecció, sola adequada a les condicions d’obra i 
característiques compatibles amb els riscos identificats. 
Condicions generals de control 
Els EPI disposaran del marcatge i documentació de conformitat exigibles. 
Seran d’ús individual i es mantindran en condicions adequades. 
La dotació no limita l’obligació de proporcionar altres EPI exigits per l’avaluació de riscos o pel 
Pla de Seguretat i Salut. 
La substitució per desgast, deteriorament o pèrdua de prestacions serà obligatòria. 
L’execució de les partides de seguretat i salut es coordinarà amb l’Estudi/Estudi Bàsic i el Pla 
de Seguretat i Salut, d’acord amb el Reial decret 1627/1997.   
 
3.11. 04-1 – GRA010 – Transport de residus inerts en contenidor de 7 m³ 
Transport de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics generats en l’obra, amb 
contenidor de 7 m³, incloent lliurament, lloguer, recollida, càrrega del contenidor i transport a 
abocador específic, instal·lació de tractament o centre de valorització/eliminació, segons la 
descripció del pressupost.  
Condicions tècniques 
El contenidor serà adequat al tipus de residu i estarà en condicions d’ús i seguretat. 
Es col·locarà en una zona autoritzada i sense interferir indegudament amb els itineraris d’obra, 
l’accessibilitat o la via pública. 
No s’hi dipositaran residus incompatibles amb la fracció prevista. 
El transportista i el gestor compliran les obligacions documentals i de traçabilitat que resultin 
aplicables. 
La destinació haurà de ser una instal·lació legalment habilitada. 
Control i amidament 
Es verificarà la documentació del transport i de la destinació. L’amidament de projecte es basa 
en el nombre d’unitats previstes i la mesura d’obra serà el nombre d’unitats realment 
transportades i acceptades, d’acord amb el criteri del document base.  
 
3.12. 04-2 – GRB010 – Cànon d’abocament de contenidor de 7 m³ 
Cànon corresponent al lliurament del contenidor de 7 m³ amb residus inerts de maons, teules i 
materials ceràmics a instal·lació autoritzada de tractament, valorització o eliminació. El 
document base estableix expressament que el preu no inclou entrega, lloguer, recollida ni 
transport 
El residu lliurat haurà de correspondre a la fracció indicada; si es detecta una contaminació o 
barreja no prevista, s’aplicarà el règim de gestió que correspongui. 
La instal·lació receptora haurà d’estar autoritzada per a la gestió del residu. 
El contractista conservarà el justificant d’acceptació o document equivalent que acrediti la 
destinació. 
No es considerarà completada la unitat sense acreditació documental de la recepció del residu. 
Amidament: nombre d’unitats realment lliurades i acreditades, conforme al criteri del document 
de base.  
 

4. PRESCRIPCIONS ESPECÍFIQUES PER A PORTES D’EVACUACIÓ I 
ACCESSIBILITAT 
Atès que diverses unitats actuen sobre sortides o recorreguts de pas, les portes s’hauran 
d’executar de manera que mantinguin les condicions de seguretat, evacuació i accessibilitat 
definides pel projecte i la normativa aplicable. 
• No es reduirà l’amplada útil de pas prevista en projecte. 

• Els elements antipànic i de maniobra no podran generar obstacles incompatibles amb l’ús previst. 
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• Els sensors de les portes automàtiques hauran de detectar els usuaris i evitar el tancament sobre 

persones. 

• Els llindars, tapes de canals i transicions de paviment no generaran ressalts o discontinuïtats 

incompatibles amb l’itinerari accessible. 

• Els elements de vidre situats en zones de circulació disposaran de les característiques de seguretat que 

corresponguin a la seva situació. 

• La Direcció Facultativa podrà exigir una prova funcional amb les portes en situació ordinària i en situació 

d’emergència. 

5. RECEPCIÓ, DEFECTES I GARANTIA 
• No es consideraran recepcionades les unitats que presentin defectes funcionals, dimensionals, d’acabat o 

de documentació reglamentària. 

• Els defectes detectats seran corregits pel contractista sense cost addicional quan siguin imputables a 

l’execució o al subministrament. 

• Les reparacions o substitucions es realitzaran amb materials i acabats equivalents als projectats. 

• La recepció de les unitats no eximeix del compliment de les responsabilitats i garanties legalment 

exigibles. 

• El contractista lliurarà, abans de la recepció, tota la documentació final exigida en aquest plec. 

6. QUADRE RESUM DE CONTROL I RECEPCIÓ 
Partida Control principal Documentació / prova Amidament 

01-1 Retirada completa i protecció del 
parament Comprovació visual m 

01-2 Retirada reixa + guia Comprovació visual m² 
01-3 Retirada full + bastiment Comprovació visual i protecció del buit m² 

02-1 Fe01 Dimensions, aplom, ferratges, 
antipànic, vidre 

Fitxa/DoP/CE si procedeix + prova 
funcional ut 

02-2 Fe02 Automatització, sensors, seguretat 
i antipànic Manual + proves de funcionament ut 

02-3 Fe03 Fixació, vidre, segellat i acabat Fitxa/DoP/CE si procedeix ut 
02-4 Fe04 Fixació, vidre, segellat i acabat Fitxa/DoP/CE si procedeix ut 
02-5 Estabilitat i absència de ressalts Comprovació visual i funcional m 
02-6 Fixació, grafisme i acabat Mostra aprovada + comprovació ut 
03-1 a 03-4 Adequació i estat dels EPI Marcatge/documentació de conformitat ut/par 
04-1 Contenidor, transport i destinació Documentació de transport/gestor ut 
04-2 Recepció del residu Justificant d’acceptació ut 

 
7. CLÀUSULA DE TANCAMENT 
El contractista haurà d’executar totes les operacions auxiliars necessàries perquè les unitats 
descrites quedin completament acabades, segures, funcionals i aptes per a l’ús previst. 
Qualsevol aspecte no expressament desenvolupat en aquest plec es resoldrà d’acord amb el 
projecte, la normativa vigent, les regles de la bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
Direcció Facultativa, sense perjudici de les competències de l’òrgan de contractació. 
La incorporació d’aquest plec al projecte no substitueix l’Estudi/Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, l’Estudi de Gestió de Residus, els plànols, amidaments, pressupost ni el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars quan aquests documents siguin exigibles. 
 

ANNEX. REFERÈNCIES NORMATIVES PRINCIPALS 
Norma / document Àmbit d’aplicació 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic Arts. 121–129, especialment 124–126. 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, Codi 
Tècnic de l’Edificació 

Exigències bàsiques i documents bàsics aplicables segons ús i 
actuació. 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre Seguretat i salut en les obres de construcció. 
Reial decret 105/2008, de 1 de febrer Producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Reglament (UE) 2024/3110 Regles harmonitzades per a la comercialització de productes de 
construcció, en allò aplicable i d’acord amb el règim transitori. 

UNE-EN 14351-1 Finestres i portes exteriors per a vianants; característiques de 
prestació. 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió Quan siguin aplicables instal·lacions elèctriques i automatismes. 



 

36 
 

Normativa catalana d’accessibilitat vigent Aplicació segons l’edifici, ús, actuació i règim d’intervenció. 
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4. PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS 

                                

                                

                                

                                

                                
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 ENDERROCS i TREBALLS PREVIS 

01-1 P21Q0-I3BOb M Arrencada d'element  collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor,       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Reixa   10,560     10,560       

                                

            Total M d'Amidament : 10,560       

01-2 P21Q0-I3BOc M2 Arrencada de reixa de ballesta  metàl·lica i la seva guia, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Ballesta   10,560     10,560       

                                

            Total M2 d'Amidament : 10,560       

01-3 P2140-
4RRMb 

M2 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Reixa   10,560   3,000 31,680       

                                

            Total M2 d'Amidament : 31,680       
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TANCAMENTS EXTERIORS 

02-1 FCL060Db UT Fe01 - balconera. Fusteria d'alumini per un forat total de 267x270cm, amb 
dues fulles practicables, lacat de color gris acabat granellat, per conformat 
de porta d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'exterior i barra 
d'emergència, estructura con vidrio de camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs 
i tapetes de color gris lacat , premarco de 50 mm., con solape clipado 35 mm 
composat : 2 portes, la primera de 120x210cm i la segona de 60x270cm i 
amb pany antipànci de 3 punts, sèrie mitja, i amb bastiment de base i una 
fulla superior fixe. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    2       2,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 2,000       

02-2 FCL060Db2 UT Fe02 - porta corredera 4 fulles d'alumini trencament de pont tèrmic per un 
forat total de 234x270cm, alumini color gris mate acabat rugós, motorització, 
sensors d'accés, sistema seguretat i antipànic., estructura con vidrio de 
camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs i tapetes de color gris lacat , premarco 
de 50 mm., con solape clipado 35 mm composat :amb bastiment de base i 
una fulla superior fixe. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Fe02 2       2,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 2,000       

02-3 FCL060Db3 UT Fe03 – lateral fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de pont 
tèrmic, per a un forat total de 61x270 cm més tarja superior de 20 cm (alçada 
total del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb vidre de 
cambra baix emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, 
premarc de 50 mm amb solapa clipada de 35 mm, compost per un bastiment 
de base i una fulla fixa amb tarja fixa superior 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Fe03 1       1,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 1,000       

02-4 FCL060Db4 UT Fe04 – lateral interior fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de 
pont tèrmic, per a un forat total de 113x270 cm més tarja superior de 20 cm 
(alçada total del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb 
vidre de cambra baix emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris 
lacat, premarc de 50 mm amb solapa clipada de 35 mm, compost per un 
bastiment de base i una fulla fixa amb tarja fixa superior 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Fe04 1       1,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 1,000       

02-5 FCL060Db5 M Tapa fixa del terra per tapar antiga canal d'alumini de 15 cm d'amplada fixat 
a terra inclou material com silicones i tot el necessari per la seva instal·lació.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Entrada   11,000     11,000       

                                

            Total M d'Amidament : 11,000       
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02-6 FCL060Db6 UT Lletra decorativa corpòria d'alumini, per al rètol "centre cívic", de lletra de pal 
sec (sense serif), d'alçada aproximada120mm i gruix 30 mm, d'alumini lacat 
o anoditzat de color gris fosc (a concretar segons mostra), acabat mat, amb 
tractament de protecció davant la intempèrie i facilitat de neteja davant de 
pintades, col·locació mitjançant cargols o espàrrecs d'ancoratge amb 
separadors a la façana. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
C-E-N-T-R-E C-I-V-
I-C 

  11,000     11,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 11,000       
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT 

03-1 YIC010 UT Casc de seguretat.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    3       3,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 3,000       

03-2 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    3       3,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 3,000       

03-3 YIM040 UT Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 v.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    3       3,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 3,000       

03-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    3       3,000       

                                

            Total Ut d'Amidament : 3,000       
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 GESTIO DE RESIDUS 

04-1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Inclou: càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció 
a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
transportades segons especificacions de projecte. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    5       5,000       

                                

            Total U d'Amidament : 5,000       

04-2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes 
de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 
Criteri de valoració econòmica: el preu no inclou el servei d'entrega, el 
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. 
Inclou: nada. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
entregades segons especificacions de projecte. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    2       2,000       

                                

            Total U d'Amidament : 2,000       

  

                                

                                

                                
  

 

  



 

43 
 

QUADRE DE PREUS Nº1 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 ENDERROCS i TREBALLS PREVIS 

01-1 P21Q0-I3BOb M Arrencada d'element  collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor,     

            
TOTAL EUROS PER M 3,74 € tres amb setanta-quatre 

Euros 

01-2 P21Q0-I3BOc M2 Arrencada de reixa de ballesta  metàl·lica i la seva guia, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,     

            
TOTAL EUROS PER M2 41,51 € quaranta-u amb cinquanta-

u Euros 

01-3 P2140-4RRMb M2 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor     

            TOTAL EUROS PER M2 20,76 € vint amb setanta-sis Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TANCAMENTS EXTERIORS 

02-1 FCL060Db UT Fe01 - balconera. Fusteria d'alumini per un forat total de 267x270cm, amb dues 
fulles practicables, lacat de color gris acabat granellat, per conformat de porta 
d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'exterior i barra d'emergència, 
estructura con vidrio de camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs i tapetes de color gris 
lacat , premarco de 50 mm., con solape clipado 35 mm composat : 2 portes, la 
primera de 120x210cm i la segona de 60x270cm i amb pany antipànci de 3 punts, 
sèrie mitja, i amb bastiment de base i una fulla superior fixe. 

    

            
TOTAL EUROS PER UT 5.633,42 € cinc mil sis-cents trenta-

tres amb quaranta-dos 
Euros 

02-2 FCL060Db2 UT Fe02 - porta corredera 4 fulles d'alumini trencament de pont tèrmic per un forat total 
de 234x270cm, alumini color gris mate acabat rugós, motorització, sensors d'accés, 
sistema seguretat i antipànic., estructura con vidrio de camara low-e 4-16-4 
glassejat, marcs i tapetes de color gris lacat , premarco de 50 mm., con solape 
clipado 35 mm composat :amb bastiment de base i una fulla superior fixe. 

    

            
TOTAL EUROS PER UT 7.098,60 € set mil noranta-vuit amb 

seixanta Euros 

02-3 FCL060Db3 UT Fe03 – lateral fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de pont tèrmic, per 
a un forat total de 61x270 cm més tarja superior de 20 cm (alçada total del conjunt 
290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb vidre de cambra baix emissiu 
(low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, premarc de 50 mm amb solapa 
clipada de 35 mm, compost per un bastiment de base i una fulla fixa amb tarja fixa 
superior 

    

            
TOTAL EUROS PER UT 975,68 € nou-cents setanta-cinc 

amb seixanta-vuit Euros 

02-4 FCL060Db4 UT Fe04 – lateral interior fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de pont 
tèrmic, per a un forat total de 113x270 cm més tarja superior de 20 cm (alçada total 
del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb vidre de cambra baix 
emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, premarc de 50 mm amb 
solapa clipada de 35 mm, compost per un bastiment de base i una fulla fixa amb 
tarja fixa superior 

    

            
TOTAL EUROS PER UT 1.499,15 € mil quatre-cents noranta-

nou amb quinze Euros 

02-5 FCL060Db5 M Tapa fixa del terra per tapar antiga canal d'alumini de 15 cm d'amplada fixat a terra 
inclou material com silicones i tot el necessari per la seva instal·lació.     

            
TOTAL EUROS PER M 29,78 € vint-i-nou amb setanta-vuit 

Euros 

02-6 FCL060Db6 UT Lletra decorativa corpòria d'alumini, per al rètol "centre cívic", de lletra de pal sec 
(sense serif), d'alçada aproximada120mm i gruix 30 mm, d'alumini lacat o anoditzat 
de color gris fosc (a concretar segons mostra), acabat mat, amb tractament de 
protecció davant la intempèrie i facilitat de neteja davant de pintades, col·locació 
mitjançant cargols o espàrrecs d'ancoratge amb separadors a la façana. 

    

            
TOTAL EUROS PER UT 39,52 € trenta-nou amb cinquanta-

dos Euros 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT 

03-1 YIC010 UT Casc de seguretat.     

            TOTAL EUROS PER UT 2,70 € dos amb setanta Euros 

03-2 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

            
TOTAL EUROS PER UT 2,52 € dos amb cinquanta-dos 

Euros 

03-3 YIM040 UT Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 v.     

            
TOTAL EUROS PER UT 42,58 € quaranta-dos amb 

cinquanta-vuit Euros 

03-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     

            
TOTAL EUROS PER UT 39,79 € trenta-nou amb setanta-

nou Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 GESTIO DE RESIDUS 

04-1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 
Inclou: càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a 
l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades 
segons especificacions de projecte. 

    

            
TOTAL EUROS PER U 81,64 € vuitanta-u amb seixanta-

quatre Euros 

04-2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de 
maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, 
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: el preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la 
recollida en obra del contenidor ni el transport. 
Inclou: nada. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades 
segons especificacions de projecte. 

    

            
TOTAL EUROS PER U 40,29 € quaranta amb vint-i-nou 

Euros 
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QUADRE DE PREUS Nº2 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 ENDERROCS i TREBALLS PREVIS 

01-1 P21Q0-
I3BOb 

m Arrencada d'element  collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor,     

                Mà d'obra 3,58 € 

                Mitjans auxiliars 0,05 € 

                3 % Costos indirectes 0,11 € 

            TOTAL EUROS PER  M 3,74 € 

01-2 P21Q0-
I3BOc 

m2 Arrencada de reixa de ballesta  metàl·lica i la seva guia, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,     

                Mà d'obra 39,70 € 

                Mitjans auxiliars 0,60 € 

                3 % Costos indirectes 1,21 € 

            TOTAL EUROS PER  M2 41,51 € 

01-3 P2140-
4RRMb 

m2 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor     

                Mà d'obra 19,86 € 

                Mitjans auxiliars 0,30 € 

                3 % Costos indirectes 0,60 € 

            TOTAL EUROS PER  M2 20,76 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TANCAMENTS EXTERIORS 

02-1 FCL060Db Ut Fe01 - balconera. Fusteria d'alumini per un forat total de 267x270cm, amb dues fulles 
practicables, lacat de color gris acabat granellat, per conformat de porta d'alumini, 
amb frontissa practicable d'obertura cap a l'exterior i barra d'emergència, estructura 
con vidrio de camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs i tapetes de color gris lacat , 
premarco de 50 mm., con solape clipado 35 mm composat : 2 portes, la primera de 
120x210cm i la segona de 60x270cm i amb pany antipànci de 3 punts, sèrie mitja, i 
amb bastiment de base i una fulla superior fixe. 

    

                Mà d'obra 3.999,84 € 

                Materials 1.362,26 € 

                Mitjans auxiliars 107,24 € 

                3 % Costos indirectes 164,08 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 5.633,42 € 

02-2 FCL060Db2 Ut Fe02 - porta corredera 4 fulles d'alumini trencament de pont tèrmic per un forat total 
de 234x270cm, alumini color gris mate acabat rugós, motorització, sensors d'accés, 
sistema seguretat i antipànic., estructura con vidrio de camara low-e 4-16-4 glassejat, 
marcs i tapetes de color gris lacat , premarco de 50 mm., con solape clipado 35 mm 
composat :amb bastiment de base i una fulla superior fixe. 

    

                Mà d'obra 5.394,45 € 

                Materials 1.362,26 € 

                Mitjans auxiliars 135,13 € 

                3 % Costos indirectes 206,76 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 7.098,60 € 

02-3 FCL060Db3 Ut Fe03 – lateral fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de pont tèrmic, per 
a un forat total de 61x270 cm més tarja superior de 20 cm (alçada total del conjunt 
290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb vidre de cambra baix emissiu 
(low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, premarc de 50 mm amb solapa 
clipada de 35 mm, compost per un bastiment de base i una fulla fixa amb tarja fixa 
superior 

    

                Mà d'obra 64,69 € 

                Materials 864,00 € 



 

48 
 

                Mitjans auxiliars 18,57 € 

                3 % Costos indirectes 28,42 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 975,68 € 

02-4 FCL060Db4 Ut Fe04 – lateral interior fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de pont 
tèrmic, per a un forat total de 113x270 cm més tarja superior de 20 cm (alçada total 
del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb vidre de cambra baix 
emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, premarc de 50 mm amb 
solapa clipada de 35 mm, compost per un bastiment de base i una fulla fixa amb tarja 
fixa superior 

    

                Mà d'obra 64,69 € 

                Materials 1.362,26 € 

                Mitjans auxiliars 28,54 € 

                3 % Costos indirectes 43,66 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 1.499,15 € 

02-5 FCL060Db5 m Tapa fixa del terra per tapar antiga canal d'alumini de 15 cm d'amplada fixat a terra 
inclou material com silicones i tot el necessari per la seva instal·lació.     

                Mà d'obra 6,01 € 

                Materials 22,33 € 

                Mitjans auxiliars 0,57 € 

                3 % Costos indirectes 0,87 € 

            TOTAL EUROS PER  M 29,78 € 

02-6 FCL060Db6 ut Lletra decorativa corpòria d'alumini, per al rètol "centre cívic", de lletra de pal sec 
(sense serif), d'alçada aproximada120mm i gruix 30 mm, d'alumini lacat o anoditzat 
de color gris fosc (a concretar segons mostra), acabat mat, amb tractament de 
protecció davant la intempèrie i facilitat de neteja davant de pintades, col·locació 
mitjançant cargols o espàrrecs d'ancoratge amb separadors a la façana. 

    

                Mà d'obra 6,01 € 

                Materials 31,61 € 

                Mitjans auxiliars 0,75 € 

                3 % Costos indirectes 1,15 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 39,52 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT 

03-1 YIC010 Ut Casc de seguretat.     

                Materials 2,57 € 

                Mitjans auxiliars 0,05 € 

                3 % Costos indirectes 0,08 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 2,70 € 

03-2 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

                Materials 2,40 € 

                Mitjans auxiliars 0,05 € 

                3 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 2,52 € 

03-3 YIM040 Ut Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 v.     

                Materials 40,53 € 

                Mitjans auxiliars 0,81 € 

                3 % Costos indirectes 1,24 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 42,58 € 
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03-4 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     

                Materials 37,87 € 

                Mitjans auxiliars 0,76 € 

                3 % Costos indirectes 1,16 € 

            TOTAL EUROS PER  UT 39,79 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 GESTIO DE RESIDUS 

04-1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres 
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 
Inclou: càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a 
l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades 
segons especificacions de projecte. 

    

                Maquinària 77,71 € 

                Mitjans auxiliars 1,55 € 

                3 % Costos indirectes 2,38 € 

            TOTAL EUROS PER  U 81,64 € 

04-2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de 
maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: el preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la 
recollida en obra del contenidor ni el transport. 
Inclou: nada. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades 
segons especificacions de projecte. 

    

                Maquinària 38,35 € 

                Mitjans auxiliars 0,77 € 

                3 % Costos indirectes 1,17 € 

            TOTAL EUROS PER  U 40,29 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 ENDERROCS i TREBALLS PREVIS 

01-1 P21Q0-I3BOb M Arrencada d'element  collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor,             

          Total : 10,560 3,74 € 39,49 € 

01-2 P21Q0-I3BOc M2 Arrencada de reixa de ballesta  metàl·lica i la seva guia, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,             

          Total : 10,560 41,51 € 438,35 € 

01-3 P2140-4RRMb M2 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor             

          Total : 31,680 20,76 € 657,68 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 ENDERROCS i TREBALLS PREVIS 1.135,52 € 

 

  



 

52 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 TANCAMENTS EXTERIORS 

02-1 FCL060Db UT Fe01 - balconera. Fusteria d'alumini per un forat total de 267x270cm, amb 
dues fulles practicables, lacat de color gris acabat granellat, per conformat 
de porta d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'exterior i barra 
d'emergència, estructura con vidrio de camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs 
i tapetes de color gris lacat , premarco de 50 mm., con solape clipado 35 mm 
composat : 2 portes, la primera de 120x210cm i la segona de 60x270cm i 
amb pany antipànci de 3 punts, sèrie mitja, i amb bastiment de base i una 
fulla superior fixe. 

            

          Total : 2,000 5.633,42 € 11.266,84 € 

02-2 FCL060Db2 UT Fe02 - porta corredera 4 fulles d'alumini trencament de pont tèrmic per un 
forat total de 234x270cm, alumini color gris mate acabat rugós, motorització, 
sensors d'accés, sistema seguretat i antipànic., estructura con vidrio de 
camara low-e 4-16-4 glassejat, marcs i tapetes de color gris lacat , premarco 
de 50 mm., con solape clipado 35 mm composat :amb bastiment de base i 
una fulla superior fixe. 

            

          Total : 2,000 7.098,60 € 14.197,20 € 

02-3 FCL060Db3 UT Fe03 – lateral fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de pont 
tèrmic, per a un forat total de 61x270 cm més tarja superior de 20 cm (alçada 
total del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb vidre de 
cambra baix emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris lacat, 
premarc de 50 mm amb solapa clipada de 35 mm, compost per un bastiment 
de base i una fulla fixa amb tarja fixa superior 

            

          Total : 1,000 975,68 € 975,68 € 

02-4 FCL060Db4 UT Fe04 – lateral interior fix. Element fix de vidre d'alumini amb trencament de 
pont tèrmic, per a un forat total de 113x270 cm més tarja superior de 20 cm 
(alçada total del conjunt 290 cm), alumini color gris mate acabat rugós, amb 
vidre de cambra baix emissiu (low-e) 4-16-4, marcs i tapetes de color gris 
lacat, premarc de 50 mm amb solapa clipada de 35 mm, compost per un 
bastiment de base i una fulla fixa amb tarja fixa superior 

            

          Total : 1,000 1.499,15 € 1.499,15 € 

02-5 FCL060Db5 M Tapa fixa del terra per tapar antiga canal d'alumini de 15 cm d'amplada fixat 
a terra inclou material com silicones i tot el necessari per la seva instal·lació.             

          Total : 11,000 29,78 € 327,58 € 

02-6 FCL060Db6 UT Lletra decorativa corpòria d'alumini, per al rètol "centre cívic", de lletra de pal 
sec (sense serif), d'alçada aproximada120mm i gruix 30 mm, d'alumini lacat 
o anoditzat de color gris fosc (a concretar segons mostra), acabat mat, amb 
tractament de protecció davant la intempèrie i facilitat de neteja davant de 
pintades, col·locació mitjançant cargols o espàrrecs d'ancoratge amb 
separadors a la façana. 

            

          Total : 11,000 39,52 € 434,72 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 TANCAMENTS EXTERIORS 28.701,17 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT 

03-1 YIC010 UT Casc de seguretat.             

          Total : 3,000 2,70 € 8,10 € 

03-2 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.             

          Total : 3,000 2,52 € 7,56 € 

03-3 YIM040 UT Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 v.             

          Total : 3,000 42,58 € 127,74 € 

03-4 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.             

          Total : 3,000 39,79 € 119,37 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 SEGURETAT I SALUT 262,77 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 GESTIO DE RESIDUS 

04-1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
Inclou: càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció 
a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
transportades segons especificacions de projecte. 

            

          Total : 5,000 81,64 € 408,20 € 

04-2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes 
de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 
Criteri de valoració econòmica: el preu no inclou el servei d'entrega, el 
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. 
Inclou: nada. 
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte. 
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
entregades segons especificacions de projecte. 

            

          Total : 2,000 40,29 € 80,58 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 GESTIO DE RESIDUS 488,78 € 
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RESUM DEL PRESSUPOST   

Nº Denominació Import     

01 Enderrocs i treballs previs . 1.135,52 €     

02 Tancaments exteriors . 28.701,17 €     

03 Seguretat i salut . 262,77 €     

04 Gestio de residus . 488,78 €     

   Total Pressupost d'Execució Material   30.588,24 €     

  Despeses Generals 13,000 % 3.976,47 €     

  Benefici Industrial 6,000 % 1.835,29 €     

  Total Pressupost de Contracta   36.400,00 €     

  I.V.A 21,000 % 7.644,00 €     

  Total Pressupost de Licitació   44.044,00 €     

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat dequaranta-quatre mil quaranta-quatre Euros 

  

                                  

                                 

                                  
  

A Palau-saverdera a 1 d’octubre de 2026 
Jordi Rimblas 
Arquitecte Tècnic 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Substitució dels tancaments de planta baixa del Centre Cívic de Palau-saverdera 

1. DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra Rehabilitació i reforma: substitució dels tancaments de planta baixa i 
desmuntatge de la reixa de ballesta existent (millora de l'accessibilitat, la 
seguretat i l'eficiència energètica). Sense afectació estructural ni de la 
volumetria. 

Emplaçament Centre Cívic de Palau-saverdera, carrer Tramuntana, 1. Palau-saverdera 
(Alt Empordà, Girona). 

Referència cadastral 2241501EG1824S0001QL 

Superfície d'actuació Aprox. 30 m² d'obertures de planta baixa (afectació de l'envolupant). 
L'edifici consta de planta soterrani, planta baixa i planta pis. 

Pressupost Pressupost d'execució material: 30.588,24 €. Pressupost d'execució per 
contracta: 36.400,00 €. Pressupost de licitació (IVA inclòs): 44.044,00 €. 

Termini d'execució 8 setmanes a partir de l'adjudicació  

Promotor Ajuntament de Palau-saverdera, NIF P1712700B, carrer Nou, 15, 17495 
Palau-saverdera. 

Autor del projecte Jordi Rimblas Grau, arquitecte tècnic municipal 

Tècnic redactor de l'Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut 

Jordi Rimblas Grau, arquitecte tècnic. 

 

1.1. Descripció de les obres 

Les obres consisteixen en la substitució íntegra dels tancaments de planta baixa de l'accés principal del 
Centre Cívic. Actualment són de vidre templat sense marc, protegits per una reixa metàl·lica de ballesta, 
que presenten oxidació, pèrdua d'estanquitat i manca de prestacions tèrmiques i de seguretat. La 
intervenció comprèn: 

• Desmuntatge de la reixa de ballesta metàl·lica i la seva guia (aprox. 10,56 m), de l'element collat al 
parament i de la fusteria i el vidre existents (aprox. 31,68 m²), amb càrrega manual de runa i transport 
a gestor de residus autoritzat. 

• Laterals (2 uts): porta de dues fulles d'obertura cap a l'exterior amb pany antipànic, alumini amb 
trencament de pont tèrmic i vidre baix emissiu amb control solar laminat. 

• Centrals (2 uts): conjunts de porta automàtica corredissa de quatre fulles, amb fix lateral, 
motorització, sensors d'accés i sistema de seguretat antipànic. 

• Separadors i laterals fixos (alumini i vidre), tapa fixa de la canal d'aigües del terra i col·locació de 
lletres corpòries del rètol «Centre Cívic». 

• Alimentació elèctrica i posada en servei dels automatismes de les portes. 

Els treballs es fan manualment, sense moviments de terres, sense treballs d'estructura i amb alçades de 
treball d'uns 2,90 m. L'edifici roman en ús (sala polivalent, casal d'avis i oficines d'entitats) i l'actuació 
s'executa al seu accés principal, per la qual cosa les mesures de protecció a tercers són especialment 
rellevants. 

1.2. Justificació de l'estudi bàsic 

D'acord amb l'art. 4 del Reial decret 1627/1997, és obligatori redactar un estudi de seguretat i salut quan 
es dóna algun d'aquests supòsits; aquesta obra no en compleix cap, i per això n'hi ha prou amb un estudi 
bàsic (art. 4.2): 



PM2635 
Tancaments Ajuntament 

Memòria valorada  
 

57 
 

Supòsit de l'art. 4.1 (estudi complet) Dada de l'obra Es compleix? 

a) Pressupost d'execució per contracta igual o superior a 
450.759,08 € 

36.400,00 € No 

b) Durada superior a 30 dies laborables amb més de 20 
treballadors simultanis 

Aprox. 15 dies 
laborables; menys de 20 
treballadors simultanis 

No 

c) Volum de mà d'obra superior a 500 dies-persona Aprox. 1.072 h de mà 
d'obra al pressupost ≈ 
134 jornades de 8 h 

No 

d) Túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses No n'hi ha No 

 

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia Parcel·la en sòl urbà (qualificació E4, equipament comunitari). L'accés a 
l'edifici es fa des del carrer Tramuntana per una rampa; les portes actuals 
se situen a l'inici de la rampa i les noves es desplacen al final. 

Característiques del 
terreny 

No s'hi fan excavacions, fonaments ni moviments de terres. No són 
necessàries dades de resistència, cohesió ni nivell freàtic. 

Condicions físiques i d'ús 
dels edificis de l'entorn 

L'obra es fa dins de l'edifici del Centre Cívic (construït cap al 1988), que 
continua en ús durant els treballs. No s'afecten estructures ni mitgeres. Cal 
acotar la zona d'obra i garantir l'accés i l'evacuació dels usuaris. 

Instal·lacions de serveis 
públics, vistes i soterrades 

No s'afecten serveis públics. La instal·lació implicada és l'elèctrica 
d'alimentació dels automatismes de les portes, que s'ha de connectar des 
del quadre de l'edifici. Abans de començar, el contractista verificarà amb 
l'Ajuntament el traçat de les línies existents i els circuits que cal deixar 
sense tensió. 

Ubicació de vials i amplada 
de voreres 

Entorn totalmente urbanitzat, el carrer té voreres de 2 m davant del 
Centre Civic, un vial asfaltat de 3m d’amplada i a l’altra cantó d’acera 
és d’amplades diferents. El carrer Tramuntana és un dels vials de 
circulación principals de sortida del municipi, 

 

3. COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D'OCTUBRE 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, per a l'execució de l'obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i de malalties professionals, així com la informació útil per fer en les 
degudes condicions de seguretat i salut els treballs posteriors de manteniment. Dóna unes directrius 
bàsiques al contractista perquè compleixi les seves obligacions preventives, d'acord amb el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció. 

En aplicació d'aquest estudi i en els termes de l'art. 7 del Reial decret, cada empresa contractista elaborarà 
un Pla de seguretat i salut en el treball que n'analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi les previsions. 
En ser una obra d'una administració pública, el Pla s'ha de sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament, amb 
l'informe previ del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució o, si no n'hi ha, de la Direcció 
Facultativa, abans de l'inici de l'obra. 

Altres obligacions que cal tenir presents: 

• Comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral (Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya), que fa el contractista abans de l'inici dels treballs d'acord amb l'Ordre 
TIN/1071/2010, de 27 d'abril, acompanyada del Pla de seguretat i salut aprovat o, quan aquest no 
sigui exigible, de l'avaluació de riscos. 
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• Llibre d'incidències a l'obra, per al seguiment del Pla (art. 13). Qualsevol anotació s'ha de remetre a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, i al contractista i als representants 
dels treballadors. 

• Informació adequada als treballadors sobre totes les mesures de seguretat i salut de l'obra (art. 15), 
i consulta i participació dels treballadors (art. 16). 

• Quan hi hagi subcontractació, compliment de la Llei 32/2006 i del Reial decret 1109/2007: acreditació 
de les empreses al Registre d'empreses acreditades, Llibre de subcontractació i límits a la cadena 
de subcontractació. 

• Coordinació d'activitats empresarials (art. 24 de la Llei 31/1995 i Reial decret 171/2004), tant entre 
les empreses de l'obra com amb l'activitat de l'edifici, que continua en ús. 

• Designació de recursos preventius quan correspongui (art. 32 bis de la Llei 31/1995), en particular 
per a l'amiant, si se'n confirmés la presència, i per a les interferències de treballs. 

• El coordinador o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, davant d'un risc greu i imminent, pot 
aturar l'obra parcialment o totalment i ho ha de comunicar a la Inspecció de Treball, al contractista, 
als subcontractistes i als representants dels treballadors (art. 14). 

• Les responsabilitats del coordinador, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximeixen els 
contractistes i subcontractistes de les seves (art. 11). 

4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ 

L'art. 10 del Reial decret 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva de l'art. 15 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les activitats següents: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit de materials, en 
particular si són substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

• L'adaptació del període de temps efectiu dels diferents treballs o fases, en funció de l'evolució de 
l'obra. 

• La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat que es faci a l'obra o prop 
d'ella; en aquest cas, amb l'activitat de l'equipament. 

Els principis d'acció preventiva de l'art. 15 de la Llei 31/1995 són: evitar els riscos; avaluar els que no es 
puguin evitar; combatre'ls a l'origen; adaptar el treball a la persona; tenir en compte l'evolució de la tècnica; 
substituir allò que és perillós per allò que ho és poc o gens; planificar la prevenció; adoptar mesures que 
prioritzin la protecció col·lectiva sobre la individual, i donar les degudes instruccions als treballadors. 
L'empresari tindrà en compte les capacitats professionals dels treballadors en encomanar-los feines, i 
adoptarà les mesures necessàries perquè només accedeixin a les zones de risc greu i específic els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada. L'efectivitat de les mesures preventives haurà 
de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pugui cometre el treballador. 

5. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de l'annex IV del Reial decret 1627/1997, es relacionen els 
riscos propis dels treballs d'aquesta obra, tot i que alguns poden aparèixer durant tot el procés d'execució. 
Els riscos més habituals són caigudes, talls, cops, atrapaments i sobreesforços; en aquesta obra s'hi 
afegeix el maneig de vidres de gran format. Cal adoptar en cada moment la postura més adequada per al 
treball i minimitzar el risc d'incendi. Aquests riscos s'han de tenir en compte també en els treballs posteriors 
de reparació i manteniment. 
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5.1. Mitjans auxiliars, eines i maquinària 

Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Caigudes a diferent nivell des d'escales de 
mà, torres d'accés o plataformes (alçada 
de treball fins a uns 2,90 m, més el rètol) 

• Caigudes al mateix nivell, cops i 
ensopegades (rampa d'accés, material 
acopiat, cables) 

• Caiguda d'objectes i de materials; bolcada 
de piles de vidre o perfils 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 
(eines elèctriques, allargadors) 

• Soroll, pols i projecció de partícules en 
tallar, perforar i polir 

• Sobreesforços i postures incorrectes 

• Atropellaments i interferències amb 
vehicles en la càrrega i descàrrega, i en el 
servei del contenidor 

• Accidents derivats de condicions 
atmosfèriques (vent sobre els vidres, pluja, 
calor) 

• Escales de mà amb marcatge CE segons UNE-EN 
131, ben recolzades, amb el peu antilliscant, i no 
usades per a treballs amb càrregues pesades. Per 
a treballs més llargs o a més alçada, torre d'accés 
mòbil (UNE-EN 1004) o plataforma elevadora 
mòbil de personal manejada per operador format. 

• Eines elèctriques amb doble aïllament, connexions 
amb clavilles normalitzades, quadre amb 
proteccions diferencials i magnetotèrmiques; 
cables fora dels passos. 

• Eines i equips revisats abans d'utilitzar-los, amb 
marcatge CE i manual d'instruccions; no s'usen 
màquines sense protecció. 

• Zones d'acopi delimitades i fora dels recorreguts 
d'evacuació de l'edifici. Vidres emmagatzemats 
sobre cavallets o en vertical amb recolzament, 
subjectats i protegits. 

• En situació de calor extrema o vent fort, aturar o 
reorganitzar els treballs a la intempèrie segons 
l'avaluació de riscos, d'acord amb la disposició 
addicional del Reial decret 486/1997 (introduïda 
pel Reial decret llei 4/2023) i els avisos de 
Meteocat o AEMET. 

• Immobilització del vehicle, i maniobres dirigides 
per un senyalista, en la càrrega i descàrrega i en el 
servei del contenidor. 

 

5.2. Treballs previs i condicionament de la zona 

Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Interferències amb els usuaris de 
l'equipament i amb vianants (edifici en ús) 

• Interferències amb instal·lacions 
elèctriques, d'enllumenat i de 
detecció/alarma 

• Bloqueig de recorreguts d'evacuació o 
d'accés de l'edifici durant l'obra 

• Cops i ensopegades; sobreesforços en el 
trasllat de materials 

• Tancament i senyalització de la zona d'obra amb 
tanca rígida i cartells; separació física dels usuaris. 
Itinerari alternatiu d'accés i evacuació a l'edifici, 
acordat amb l'Ajuntament, sempre lliure 
d'obstacles. 

• Avís previ als usuaris i a les entitats de la durada i 
les fases dels treballs. 

• Identificació dels circuits elèctrics i d'enllumenat 
afectats; talls de tensió i comprovació d'absència 
de tensió abans de tocar-los. 

• Neteja i ordre continus; paviment de la rampa lliure 
de restes i, si cal, antilliscant. 

 

5.3. Desmuntatge de la reixa de ballesta, de la fusteria i dels vidres existents 

Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Alliberament brusc de l'energia acumulada 
pel mecanisme de ballesta (molles) de la 
reixa 

• Trencament o caiguda del vidre templat 
(esclat en fragments), talls i projeccions 

• Abans de desmuntar la reixa s'inspecciona el 
mecanisme, es bloqueja o descarrega la molla de 
manera controlada seguint les instruccions del 
fabricant o per personal qualificat, i es desmunta 
per peces manejables. 
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Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Caiguda de peces pesades en el 
desmuntatge (fulles de vidre, guies, perfils) 

• Talls i punxades amb vores metàl·liques, 
cargols i ancoratges oxidats 

• Pols i projecció de partícules en arrencar 
fixacions i segellats 

• Possible exposició a fibres d'amiant en 
segellats, masilles, juntes o aïllants de 
l'edifici (anterior a la prohibició) 

• Buits oberts sense protecció (caiguda de 
persones i intrusió) fins a col·locar el 
tancament nou 

• Acumulació i baixada de runes; 
sobreesforços 

• Retirada del vidre amb ventoses o mitjans 
mecànics, sempre amb dues persones com a 
mínim, desprenent-lo i recolzant-lo de manera que 
no caigui; en vidre templat, assegurar-lo amb 
pel·lícula o cintes adhesives abans de manipular-
lo. 

• Aïllament i protecció dels buits oberts amb 
tancaments provisionals (panells, tauler) en acabar 
la jornada, de manera que no quedi l'edifici obert ni 
sigui accessible. 

• Identificació de l'amiant: abans de començar, el 
contractista verifica a la documentació de l'edifici 
(projecte, llibre de l'edifici, informació de 
l'Ajuntament) si hi ha materials amb amiant en les 
fixacions, segellats i juntes. Si no hi ha informació, 
un operador qualificat ha d'examinar-los (art. 10.2 
del Reial decret 847/2026). Si se'n detecta, s'atura 
el treball i s'aplica el procediment i el pla de treball 
que exigeix la normativa d'amiant. 

• Baixada de runes per mitjans manuals i amb 
contenidor tancat o protegit; humidificar per reduir 
la pols. 

• Pols i soroll: protecció respiratòria (FFP2 mínim), 
ulleres i protectors auditius si cal. 

 

5.4. Muntatge de la fusteria nova 

Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Atrapaments i aixafaments en la 
col·locació de fulles i vidres de gran format 
(fulles de fins a 2,70 m d'alçada) 

• Caiguda del vidre en la manipulació i 
col·locació; talls 

• Sobreesforços en la manipulació de 
càrregues 

• Projecció de partícules i soroll en foradar 
el parament i fixar els premarcs 

• Contacte amb productes químics: 
silicones, escumes, adhesius, dissolvents, 
fixacions químiques 

• Caigudes d'alçada en col·locar la tarja 
superior i el rètol 

• Cops i talls amb els perfils d'alumini 

• Cops i atrapaments d'usuaris en les 
proves i regulacions de les portes 
automàtiques 

• Els vidres es mouen amb ventoses o mitjans 
mecànics, per personal suficient (mínim dues 
persones) i sense passar per sobre de les 
persones. Les fulles es calcen i s'asseguren 
provisionalment fins a la fixació definitiva. 

• Càrregues manuals limitades segons el Reial 
decret 487/1997; ajuts mecànics per sobre dels 
pesos recomanats. 

• Foradats amb aspiració de pols o humitejats, 
ulleres, guants i protecció auditiva. 

• Fitxes de seguretat dels productes químics a 
l'obra; ventilació; guants i ulleres resistents als 
productes; prohibició de fumar a prop. 

• Treballs en alçada amb escala, torre o plataforma, 
segons 5.1; no s'improvisen plataformes. 

• Les proves i regulacions de les portes 
automàtiques es fan amb la zona acotada i sense 
usuaris, i amb el mode de seguretat i els sensors 
verificats abans de posar-les en servei. 

 

5.5. Instal·lació elèctrica dels automatismes 

Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Contactes elèctrics directes o indirectes; 
tornada de tensió 

• Treballs per electricista qualificat, d'acord amb el 
Reial decret 614/2001: obrir, enclavar o bloquejar, 
comprovar l'absència de tensió, connectar a terra i 
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Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Incendi per connexions deficients 

• Caigudes en la instal·lació de motors i 
sensors en capçalera 

• Talls i punxades amb cables i eines 

curtcircuitar si cal, i delimitar la zona abans de 
treballar sense tensió. 

• Guants dielèctrics (inclosos al pressupost), eines 
aïllades i comprovador de tensió. 

• Instal·lació segons el Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió (Reial decret 842/2002) i ITC 
aplicables; protecció diferencial; connexió de terra 
de les fusteries metàl·liques; certificat de 
l'instal·lador. 

• Els treballs d'alçada seguiran les mesures de 5.1. 

 

5.6. Gestió de residus i neteja 

Riscos identificats Mesures preventives i de protecció 

• Atropellaments, cops i interferències en el 
servei del contenidor de 7 m³ 

• Ensopegades i sobreesforços en 
l'acumulació de runes 

• Talls amb vidres i metalls 

• Incendi en l'acumulació de residus 
combustibles (embalatges, escumes) 

• Contenidor col·locat en zona autoritzada, 
senyalitzat i lluny dels accessos; si ocupa la via 
pública, amb la llicència o autorització municipal 
corresponent. 

• Segregació de residus (inerts, metalls, vidre, 
envasos), de manera que no es barregin els 
residus perillosos; entrega a gestor autoritzat i 
conservació dels justificants (Reial decret 
105/2008). 

• Neteja diària de la zona d'obra i retirada del vidre 
trencat en recipients rígids. 

• Extintor portàtil a l'obra i prohibició de focs oberts. 

 

5.7. Treballs amb riscos especials (annex II del Reial decret 1627/1997) 

Dels treballs de la relació no exhaustiva de l'annex II (sepultament, enfonsament o caiguda d'altura de risc 
especialment greu; agents químics o biològics de risc d'especial gravetat; radiacions ionitzants; proximitat 
de línies d'alta tensió; ofegament; túnels i pous; treballs subaquàtics; cambres d'aire comprimit; explosius; 
muntatge o desmuntatge d'elements prefabricats pesants), en aquesta obra no es preveu cap en les 
condicions normals d'execució. Només cal mantenir una atenció especial en dos casos: la possible 
aparició de materials amb amiant en el desmuntatge, que seria un agent químic de risc d'especial gravetat 
i obligaria a aplicar el procediment específic, i la manipulació de vidres de gran format, que se subjecta a 
les mesures indicades. 

6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general, primen les proteccions col·lectives sobre les individuals. Els mitjans auxiliars, la 
maquinària i les eines s'han de mantenir en bon estat de conservació, i els equips de protecció han de 
tenir el marcatge CE i complir el Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual i el 
Reial decret 773/1997. Les mesures s'han de tenir en compte també en els treballs posteriors de reparació 
i manteniment. 

6.1. Proteccions col·lectives 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents tasques i amb 
l'activitat de l'edifici. 

• Delimitació i senyalització de les zones de perill, segons el Reial decret 485/1997. 

• Tancament i protecció dels buits oberts durant l'obra. 

• Immobilització de camions amb falques durant la càrrega i descàrrega i maniobres dirigides per un 
senyalista. 
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• Revisió periòdica i manteniment de l'equip, les eines elèctriques i els mitjans auxiliars; quadre elèctric 
amb proteccions diferencials. 

• Escales de mà, torres d'accés o plataformes de treball segons 5.1. 

• Paviments antilliscants o neteja contínua a la rampa i als passos. 

• Il·luminació suficient de la zona de treball. 

• Extintor portàtil i farmaciola a l'obra. 

Segons el plec del projecte, els mitjans auxiliars i les proteccions col·lectives necessàries s'entenen 
inclosos en els preus unitaris de les unitats d'obra. 

6.2. Proteccions individuals 

El pressupost del projecte (capítol 03) dota 3 treballadors amb els equips següents, per un import de 
262,77 €: 

• Casc de seguretat (UNE-EN 397). 

• Guants d'ús general de lona i serratge (UNE-EN 420). 

• Guants dielèctrics per a electricistes (aïllants fins a 5.000 V). 

• Botes de seguretat amb puntera metàl·lica (UNE-EN ISO 20345). 

El Pla de seguretat i salut incorporarà, a càrrec del contractista i segons l'avaluació de riscos, els equips 
complementaris següents: ulleres de protecció contra projeccions i pols; protectors auditius en tasques 
sorolloses; protecció respiratòria (mínim FFP2) en tallar, foradar i desmuntar; guants resistents als talls 
per a la manipulació de vidre i metalls, i de protecció química en l'ús de silicones i adhesius; roba de 
treball; i arnès de subjecció amb punts d'ancoratge segurs si s'ha de treballar en una zona elevada sense 
protecció col·lectiva. El seu cost no figura a la partida 03 i no es considera inclòs en ella. 

6.3. Protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Si el tancament envaeix la calçada o el pas de 
vianants, s'ha de preveure un passadís protegit. El tancament ha d'impedir l'entrada de persones 
alienes a l'obra. 

• Itinerari alternatiu accessible i segur per a l'accés i l'evacuació dels usuaris de l'edifici mentre durin 
els treballs; cap recorregut d'evacuació quedarà bloquejat. 

• Protecció contra la caiguda d'objectes en la zona de pas i en la façana (cobertura, lones, xarxes). 

• Sistema de circulació de vehicles i de vianants a l'exterior, i senyalització del servei del contenidor. 

• Protecció dels buits a la fi de cada jornada, perquè l'edifici quedi tancat i no sigui accessible. 

7. PRIMERS AUXILIS I EMERGÈNCIES 

A l'obra hi haurà una farmaciola amb el contingut mínim que estableix la normativa vigent (Reial decret 
486/1997, annex VI), reposada després de cada ús, i un extintor portàtil. A l'inici de l'obra el contractista 
informarà de la situació dels centres sanitaris on s'han de traslladar els accidentats i exposarà en un lloc 
ben visible la llista de telèfons i adreces dels serveis d'urgències, ambulàncies i el centre assistencial de 
referència (112 per a emergències), perquè el trasllat sigui ràpid. [El centre sanitari de referència i el 
telèfon de la mútua s'han de concretar al Pla de seguretat i salut.] 

El Pla també ha d'indicar el procediment d'emergència: avís al 112, protecció de la zona, evacuació de 
l'edifici en ús i punt de trobada, en coordinació amb l'Ajuntament com a titular de l'equipament. 

8. PREVISIONS PER A TREBALLS POSTERIORS DE MANTENIMENT 

D'acord amb l'art. 6.4 del Reial decret 1627/1997, es recullen les previsions per al manteniment posterior 
de les fusteries i de les portes: 

• La neteja i el manteniment de vidres i fusteria exteriors, fins a una alçada d'uns 2,90 m, es faran amb 
escala de mà normalitzada o torre mòbil, amb la zona de pas acotada. Per a la reixa o el rètol, si cal 
accedir-hi, s'usarà una plataforma elevadora o una torre d'accés. 

• Les portes automàtiques es revisaran periòdicament per una empresa mantenidora qualificada, 
segons el manual del fabricant i la UNE-EN 16005: sensors, detecció de presència, força de 
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tancament, desbloqueig d'emergència i funcionament antipànic. Els treballs sobre els automatismes 
es faran sense tensió i amb la porta immobilitzada i senyalitzada. 

• Els dispositius antipànic (UNE-EN 1125 i UNE-EN 179) es comprovaran periòdicament, i després de 
qualsevol incident, per garantir que s'obren sense claus. 

• Per a la substitució de vidres es respectarà la mateixa manipulació amb ventoses i dues persones. 

9. NORMATIVA APLICABLE  

Es relaciona la normativa de seguretat i salut aplicable, a verificar en la data de contractació i d'execució 
de l'obra. Quan una norma ha estat modificada o derogada es consigna. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre Prevenció de riscos laborals (modificada, entre d'altres, per la Llei 
54/2003). Hi ha un avantprojecte de reforma, aprovat el 2026, que 
encara no és vigent. 

Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre 

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 
(modificat pels RD 2177/2004, 604/2006, 1109/2007 i 337/2010). 

Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener 

Reglament dels serveis de prevenció (modificat, entre d'altres, pel RD 
337/2010). 

Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i 
Reial decret 1109/2007 

Subcontractació al sector de la construcció, i el seu 
desenvolupament. 

Reial decret 171/2004, de 30 de 
gener 

Coordinació d'activitats empresarials (art. 24 de la Llei 31/1995). 

Ordre TIN/1071/2010, de 27 
d'abril 

Requisits i dades de les comunicacions d'obertura dels centres de 
treball. 

Reial decret 485/1997 Senyalització de seguretat i salut al treball. 

Reial decret 486/1997 Llocs de treball (modificat pel Reial decret llei 4/2023 pel que fa a les 
condicions climàtiques adverses en treballs a l'aire lliure). 

Reial decret 487/1997 Manipulació manual de càrregues. 

Reial decret 773/1997 Equips de protecció individual, i Reglament (UE) 2016/425. 

Reial decret 1215/1997 Equips de treball (modificat pel RD 2177/2004: treballs temporals en 
altura). 

Reial decret 614/2001 Risc elèctric. 

Reial decret 286/2006 i Reial 
decret 1311/2005 

Exposició al soroll i a les vibracions mecàniques. 

Reial decret 374/2001 i Reial 
decret 665/1997 

Agents químics i agents cancerígens, mutàgens i reprotòxics 
(modificats pel Reial decret 846/2026, de 21 d'octubre, publicat al 
BOE de 23.10.2026). 

Reial decret 847/2026, de 21 
d'octubre 

Treballs amb risc d'exposició a l'amiant (BOE núm. 263, de 
23.10.2026). Deroga el RD 396/2006. Exigeix identificar els materials 
amb amiant abans de manteniment, rehabilitació o demolició i 
reflectir-ho a l'estudi de seguretat i salut o a l'avaluació de riscos. 
[Comprovar a la disposició final quarta l'entrada en vigor i els règims 
transitoris.] 

Reial decret 842/2002 Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

Reial decret 1644/2008 i 
Reglament (UE) 2023/1230 

Comercialització i posada en servei de màquines; el Reglament (UE) 
2023/1230 de maquinària és aplicable des del 20 de gener de 2027. 
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Reial decret 105/2008 i Llei 
7/2022 

Residus de construcció i demolició, i residus i sòls contaminats; a 
Catalunya, Decret 89/2010. 

Conveni col·lectiu general del 
sector de la construcció vigent 

Formació en prevenció i Targeta professional de la construcció. 

 

9. ADRECES I TELEFONS D’INTERÈS EN CAS D’EMERGÈNCIA  

Aquest quadre s'ha de penjar a la caseta o a l'entrada de l'obra i s'ha de comprovar abans de l'inici. En 
cas de risc vital es truca primer al 112 i s'indica l'adreça de l'obra: avinguda Mas Bohera s/n, Palau-
saverdera. 

Servei Adreça Telèfon Observacions 

Emergències (bombers, 
Mossos d'Esquadra i 
ambulàncies) 

— 112 Primer avís davant qualsevol 
accident greu 

Salut Respon — 061 Consulta i orientació sanitària 

Dispensari mèdic de 
Palau-saverdera 

CR Ravalet, 1, 
17495 Palau-
saverdera 

972 55 20 98 Obertura limitada, no cada dia, i no 
és adequat per a urgències greus; 
confirmar horari [A VALIDAR] 

CAP de Roses Ctra. de Mas 
Oliva, 23, 17480 
Roses 

972 15 37 59 
(també 902 111 
444) 

Centre d'atenció primària de 
referència 

Hospital de Figueres 
(Fundació Salut 
Empordà) 

Ronda Rector 
Arolas, s/n, 
17600 Figueres 

972 50 14 00 Servei d'urgències hospitalari; 
centre de referència en accident 
greu 

Mossos d'Esquadra, 
comissaria de Roses 

— 972 54 18 50 Per a emergències, el 112 

Ajuntament de Palau-
saverdera 

C/ Nou, 15, 
17495 Palau-
saverdera 

972 55 23 37 Contacte del promotor 

 

Arquitecte tècnic, 

Jordi Rimblas Grau 


