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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

De conformitat amb els articles 1, 28, 63 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de  Contractes  del  Sector  Públic  (en  endavant,  LCSP),  la  present  memòria 
justificativa s’emet a l’efecte de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats 
que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per satisfer-les, d’acord amb el següent:

1.  OBJECTE  DEL  CONTRACTE  I  CODIS  D’IDENTIFICACIÓ  DE  LES 
PRESTACIONS

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de redacció del projecte executiu, 
direcció  d’obra,  direcció de l’execució de l’obra i  coordinació de seguretat  i  salut 
durant l’execució, per a la construcció d’un pavelló lleuger a la zona esportiva del  
Catllar. El contracte es divideix en tres lots, amb l’abast que es concreta en l’apartat  
de divisió en lots.

a) El servei de redacció del Projecte executiu de construcció d’un pavelló lleuger 
a la zona esportiva del Catllar. 

Comprèn la redacció del  projecte executiu a partir  del  projecte bàsic annex a la 
licitació,  amb tota  la  documentació  necessària  per  definir,  valorar  i  executar  les 
obres.

L’adjudicatari  de  la  redacció  del  Projecte  executiu  serà  responsable  d’elaborar  i 
lliurar els següents documents: 

o Projecte Executiu
o Projecte de Gestió d’Equipament Esportiu
o Projecte d’activitats
o Certificats d’eficiència energètica en fase de projecte 
o Estudi de Seguretat i Salut
o Estudi geotècnic 
o Estudi topogràfic
o Pla d’Etapes i cronograma d’execució de les obres
o Pla de manteniment  de l’equipament esportiu  i  dels  seus serveis  i 

instal·lacions, amb un horitzó mínim de deu anys

Pel que fa al projecte executiu, aquest haurà de:
o Basar-se en el document del Projecte bàsic annex a aquesta licitació, pel 

que fa als aspectes arquitectònics, constructius, formals i tècnics. 
o Utilitzar materials d’igual qualitat o superior a les recollides en el Projecte 

bàsic. 
o Utilitzar els criteris i requeriments tècnics i de seguretat per a la construcció 

d’equipaments  esportius  i,  en  especial  de  la  normativa  tècnica  del  Pla 
director  d’instal·lacions i  equipaments  esportius  de Catalunya (PIEC),  del 
Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya. 
El  projecte executiu,  un cop aprovat inicialment per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament, s’haurà de remetre a l’òrgan competent en matèria d’esports C
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de la Generalitat de Catalunya per tal que s’emeti l’informe corresponent pel 
que  fa  al  compliment  de  la  normativa  tècnica  que  sigui  d’aplicació,   de 
conformitat amb el previst a l’apartat 6 d’aquesta memòria. 

o Aplicar tota la normativa vigent. 
o Adoptar  els  criteris  i  les  prescripcions  previstes  a  l’informe  emès  pel 

Departament d’Interior i de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de prevenció d’incendis, que figura com annex a aquesta licitació. 

Les empreses licitadores elaboraran les seves propostes a partir de la informació 
continguda al projecte bàsic que figura al present expedient.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de 
manera que un facultatiu o facultativa competent diferent de l’autor o autora pugui 
dirigir, d’acord amb el projecte, els treballs d’execució de les obres.

b) El  servei de direcció de l’obra de construcció d’un pavelló lleuger a la zona 
esportiva del Catllar, consistent en la direcció del desenvolupament de l’obra en els 
aspectes tècnics i urbanístics, de conformitat amb el projecte i les condicions del 
contracte. 

c) El  servei de direcció d’execució de l’obra i de coordinació de seguretat i 
salut, consistent en la direcció de l’execució material de l’obra i el control qualitatiu i  
quantitatiu de la construcció i qualitat del que s’ha edificat, així com per garantir la  
prevenció de riscs laborals en les obres de construcció. 

Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions 
indicades,  l’eficàcia  de  la  contractació  del  servei  de  direcció  d’obra  està 
condicionada a les circumstàncies següents: 
- Que  en  els  12  mesos  posteriors  al  lliurament  dels  treballs  de  redacció  del 

Projecte executiu, l’òrgan competent de l’Ajuntament no els hagués aprovat.
- Que en els 18 mesos posteriors a l’aprovació de la redacció del projecte per part  

de l’Ajuntament, no s’hagués iniciat l’execució de l’obra.
- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la redacció del Projecte 

executiu,  el  contracte  es  resolgui  de  forma  anticipada  per  qualsevol  de  les 
causes previstes en el Plec de Clàusules Administratives.

En el  cas de donar-se qualsevol  d’aquestes circumstàncies, la part  del  contracte 
corresponent a la prestació del servei indicats als apartats b) i c) anteriors, quedaran 
sense efecte i, en conseqüència, suposarà la resolució automàtica, d’aquest objecte 
contractual,  sense que l’Adjudicatari  pugui  reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu.

Codi CPV:
- 71240000-2: Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació
- 71242000-6: Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE

L’Ajuntament del Catllar, en exercici de les seves competències pròpies en matèria 
de promoció de l’esport i d’instal·lacions esportives, reconegudes a l’article 25.2, l) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, així com en la 
normativa autonòmica catalana, ha constatat l’existència d’una demanda creixent en 
matèria d’instal·lacions esportives. 

La necessitat de l’actuació respon a la demanda creixent d’instal·lacions esportives 
constatada per l’Ajuntament i a la manca d’un equipament esportiu cobert al terme 
municipal. Aquesta mancança condiciona la pràctica esportiva a les circumstàncies 
meteorològiques i dificulta la programació continuada d’activitats al llarg de l’any. La 
bona acollida de les pistes  de tenis  i  de pàdel  de la  Torre d’en Guiu reforça la 
conveniència d’ampliar l’oferta municipal d’equipaments esportius.

El  nou  pavelló  permetrà  ampliar  les  possibilitats  de  pràctica  esportiva,  fomentar 
hàbits  saludables,  donar  servei  als  centres  educatius  i  facilitar  l’organització  de 
competicions  i  activitats  esportives.  També  es  preveu  que  pugui  acollir 
esdeveniments culturals municipals, en els termes que defineixi el projecte.

Per materialitzar aquesta actuació, és necessari disposar del projecte executiu i de la 
documentació tècnica associada, així com dels serveis de direcció d’obra, direcció 
de l’execució i  coordinació de seguretat i  salut  durant les obres.  La redacció del 
projecte permetrà definir i  valorar les actuacions; la direcció d’obra vetllarà per la 
seva adequació al projecte aprovat; la direcció de l’execució assumirà el control de 
l’execució material i de la qualitat de la construcció, i la coordinació de seguretat i  
salut desenvoluparà les funcions preventives que li corresponen.

Aquestes  prestacions  s’articulen  en  els  tres  lots  descrits  en  aquesta  memòria  i 
responen a necessitats tècniques diferenciades, directament vinculades a la definició 
i correcta execució del pavelló. En conseqüència, l’objecte i el contingut del contracte 
són idonis per satisfer la necessitat municipal exposada.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

L’Ajuntament del Catllar no disposa de mitjans ni recursos tècnics i humans adients 
per a realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la 
contractació  amb  tercers  especialitzats,  tot  d’acord  amb  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària  i  control  de  despesa,  i  amb total  respecte  als  principis  d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

4. DIVISIÓ EN LOTS

El contracte s’ha dividit en tres lots: 

- Lot 1: REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
- Lot 2: DIRECCIÓ DE L’OBRA
- Lot 3: COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ 
DE L’OBRA 

Les empreses licitadores podran presentar oferta a un, a dos o als tres lots en què 
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es divideix el contracte.

Lot 1. Servei de redacció del projecte executiu
Comprèn la redacció del projecte executiu de construcció d’un pavelló lleuger a la 
zona esportiva del Catllar, a partir  del projecte bàsic annex a la licitació, amb la 
documentació necessària per definir, valorar i executar les obres.

Aquest lot inclou l’elaboració i el lliurament dels documents següents:

 Projecte executiu.

 Projecte de gestió de l’equipament esportiu.

 Projecte d’activitats.

 Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte.

 Estudi de seguretat i salut.

 Estudi geotècnic.

 Estudi topogràfic.

 Pla d’etapes d’execució de les obres.

 Pla  de  manteniment  de  l’equipament  esportiu  i  dels  seus  serveis  i 
instal·lacions, amb un horitzó mínim de deu anys.

El  projecte haurà de definir  les obres amb el  detall  suficient perquè un facultatiu 
competent diferent de l’autor pugui dirigir-ne l’execució. El pressupost inclourà els 
preus  unitaris,  els  descompostos  quan  correspongui,  els  amidaments  i  la 
determinació  del  pressupost  d’execució  material,  del  pressupost  d’execució  per 
contracte i de l’IVA corresponent.

Lot 2. Servei de direcció d’obra

Comprèn la direcció del desenvolupament de les obres de construcció del pavelló 
lleuger  a  la  zona esportiva  del  Catllar,  en  els  aspectes  tècnics  i  urbanístics,  de 
conformitat amb el projecte executiu aprovat i les condicions del contracte.

Lot 3. Servei de direcció de l’execució de l’obra i de coordinació de seguretat i  
salut

Comprèn les dues prestacions següents:

a) Direcció de l’execució de l’obra: direcció de l’execució material de les obres de 
construcció del pavelló, amb el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i de la 
qualitat del que s’ha edificat, de conformitat amb el projecte executiu aprovat i les 
condicions del contracte.

b)  Coordinació  de  seguretat  i  salut  durant  l’execució  de  l’obra: 
desenvolupament de les funcions de coordinació en matèria  de seguretat  i  salut 
durant les obres de construcció del pavelló. C
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5. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ

El procediment de licitació serà el procediment obert, de conformitat amb l’establert 
els articles 156 i següents de la LCSP.

L’adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  mitjançant  diversos criteris  d’adjudicació, 
d’acord  amb els  articles 145,  146 i  concordants  de  la  LCSP, amb la  finalitat  de 
seleccionar l’oferta que presenti la millor relació qualitat-preu. 

6. DURADA DEL CONTRACTE

a) Primera fase d’execució del contracte (Redacció projecte executiu)

El  termini  màxim  per  a  la  redacció  del  projecte  es  preveu  de  20  setmanes, 
exceptuant els terminis de suspensió que expressament s’indiquen en el  present 
apartat. 

El termini de redacció del projecte executiu es distribuirà d’acord amb els terminis 
parcials següents: 

- Lliurament  de  la  maqueta  del  projecte  executiu:  12  setmanes des  de  la 
formalització del contracte. 

- Lliurament del projecte executiu definitiu: 2 setmanes des de la validació per 
part dels tècnics municipals de la maqueta del projecte executiu. 

La fase d’aprovació del projecte executiu es preveu de 6 setmanes, exceptuant els 
períodes de suspensió que es recullen a continuació. 

Una  vegada  el  projecte  hagi  estat  aprovat  inicialment  per  l’òrgan  competent  de 
l’Ajuntament, aquest es posarà a exposició pública per un període de 30 dies, durant 
els  quals es podran presentar  al·legacions.  Finalitzat  aquest termini  i  resoltes,  si 
s’escau,  les  reclamacions  i  al·legacions  presentades,  es  procedirà  a  l’aprovació 
definitiva del projecte per l’òrgan competent.

Si durant el període d’exposició pública del projecte es presenten al·legacions, el 
contractista estarà obligat a redactar els informes necessaris per donar-hi resposta, 
així  com a  respondre  o  aclarir  qualsevol  dubte  que  en  sorgeixi  i  a  efectuar  les 
adaptacions o modificacions parcials del projecte que siguin necessàries, sense dret 
a reclamar cap cost addicional per aquest motiu, sempre que aquestes actuacions 
no comportin una modificació contractual.

Durant la tramitació dels informes preceptius en matèria esportiva i  de prevenció 
d’incendis, quedarà suspès el còmput del termini corresponent des de la data de 
remissió de la documentació completa a l’òrgan competent per emetre dits informes 
fins a la recepció del corresponent informe per part de l’Ajuntament.

En  cas  que  l’informe  sigui  desfavorable  o  contingui  requeriments  d’esmena, 
l’adjudicatari  haurà  d’introduir  en  el  projecte  les  modificacions,  correccions  o 
documentació  complementària  requerides en un termini  màxim de deu (10)  dies 
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hàbils des que li sigui notificat el corresponent requeriment. Aquest termini tindrà la 
consideració de termini específic d’esmena i no comportarà el reinici dels terminis 
previstos per a la redacció o aprovació del projecte.

Excepcionalment, quan la naturalesa o complexitat de les esmenes requerides ho 
justifiqui, el responsable del contracte podrà autoritzar motivadament una ampliació 
del termini d’esmena per un màxim de deu (10) dies hàbils addicionals.

Una vegada presentada la documentació esmenada i remesa novament a l’òrgan 
competent, quedarà novament suspès el còmput del termini fins a la recepció del  
nou informe. El retard en la presentació de les esmenes dins del termini establert,  
així  com la  necessitat  de  reiterar-les  per  no  haver  incorporat  adequadament  els 
requeriments formulats, quan sigui imputable a l’adjudicatari, tindrà la consideració 
de demora a efectes contractuals.

b) Segona fase d’execució del contracte (Direcció prevista en els lots 2 i 3)

El termini per a la Direcció de l’obra, Direcció d’execució de l’obra i Coordinació de 
Seguretat i  Salut  s’ajustarà a la durada d’execució efectiva i  real de l’obra i  a la 
tramitació administrativa dels contractes corresponents, i  que inclou el període de 
liquidació de l’obra i de garantia de les obres. 

El termini d’execució d’aquesta segona fase s’iniciarà en la data efectiva d’inici del  
contracte d’obres associades i finalitzarà en emetre el Certificat Final d’Obra, i acta 
de recepció de l’edifici acabat i posada en ús de l’edifici. 

El termini d’execució de les obres estimat és de dotze mesos, si bé quedarà definit 
en el  moment de formalitzar  el  contracte d’obres,  d’acord amb la  planificació  de 
l’obra o cronograma que constarà al projecte.

7. DADES ECONÒMIQUES

L’import del pressupost de referència que ha servit de base per al càlcul d’honoraris 
s’ha obtingut en base al pressupost contingut al Projecte bàsic que serveix com a 
base per a la present licitació, al qual s’ha descomptat l’import en concepte d’IVA 
(21%), les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%), el que ens dona un 
PEM de 2.057.758,22 €. 

Els honoraris professionals es calculen segons la següent expressió H= P×C (€). 
Sent:

H = Honoraris totals en Euros

P = Cost de les obres PEM

C = Percentatge d’aplicació

En aquest cas es pren com a cost  de les obres el  PEM del  Projecte bàsic i  un  
percentatge  d’aplicació  de  C  =  10,80  d’acord  amb  el  quadre  1-A  dels  barems 
orientatius d’honoraris. No obstant, s’ha optat per ponderar el valor de C aplicant 
diferents coeficients en funció de les característiques de l’obra i de l’emplaçament, 
de la següent manera:
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Coeficient de minoració degut al tipus d’edificació (coberta i tancaments amb un gran 
volum buit a l’interior i una tipologia estructural basada en pòrtics idèntics que es 
repeteixen): 0,90

Coeficient de minoració degut a la poca intensitat prevista de les instal·lacions: 0,90

Percentatge d’aplicació final C = Percentatge d’aplicació inicial C x Coeficient tipus 
edificació x Coeficient instal·lacions 

Percentatge d’aplicació final C = 10,80 x 0,90 x 0,90 = 8,748

H = 2.057.728,22 x 8,748% = 180.010,06€ (IVA no inclòs), que es distribueixen de la 
següent manera:

Projecte Bàsic 35%

Projecte Executiu 30% : 180.010,06€ x 0,30 = 54.003,02€ (IVA no inclòs)

Direcció d’obra 30%

Certificat Final Obra   5%

A més, aquest lot inclou la redacció del projecte de gestió de l’equipament esportiu, 
valorat  en 9.000,00€ (IVA no inclòs),  el  projecte d’activitat  en 6.500,00€ (IVA no 
inclòs),  l’estudi  geotècnic  en  4.000,00€  (IVA  no  inclòs)  i  l’estudi  topogràfic  en 
1.000,00€ (IVA no inclòs). Tot això fa que el Lot 1 disposi d’un pressupost base de 
licitació total de 74.503,02€ (IVA no inclòs) i de 90.148,65€ (Iva inclòs).

De manera similar, el Lot 2 es pren de la taula de distribució dels honoraris calculats,  
amb la quantia corresponent al 35% (direcció d’obra i certificat final d’obra) del total, 
quedant  un pressupost base de licitació  total  de 63.003,52€ (IVA no inclòs) i  de 
76.234,26€ (IVA inclòs).

Per últim, el Lot 3 es calcula aplicant un coeficient als honoraris de la direcció d’obra 
(Lot 2). En concret són els següents:

- Direcció d’execució d’obra: 90% de la Direcció de l’Obra = 56.703,17€ (IVA no 
inclòs)

- Coordinació de seguretat i salut: 15% de la Direcció de l’Obra = 9.450,53€ 
(IVA no inclòs)

Tot això fa que el Lot 3 disposi d’un pressupost base de licitació total de 66.153,70€ 
(IVA no inclòs) i de 80.045,98€ (IVA inclòs).

En resum, i d’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és el que 
es detalla a continuació, desglossat de la següent manera: 

LOT 1: REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU
CONCEPTE IMPORT (€)

Redacció  del  projecte  executiu  i 
documentació tècnica associada 

74.503,02€

PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ 
(IVA EXLÒS)

74.503,02€
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IVA (21%) 15.645,63€
PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ 
(IVA INCLÒS)

90.148,65€

LOT 2: DIRECCIÓ DE L’OBRA
CONCEPTE IMPORT (€)

Direcció d’obra 63.003,52€
PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ 
(IVA EXLÒS)

63.003,52€

IVA (21%) 13.230,74€
PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ 
(IVA INCLÒS)

76.234,26€

LOT 3: DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT

CONCEPTE IMPORT (€)
Direcció d’execució de l’obra 56.703,17€
Coordinació de Seguretat i Salut 9.450,53€
PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ 
(IVA EXLÒS)

66.153,70€

IVA (21%) 13.892,28€
PRESSUPOST  BASE  DE  LICITACIÓ 
(IVA INCLÒS)

80.045,98€

El valor estimat del contracte (VEC) segons els criteris establerts en l’article 101 
LCSP, és el que es detalla a continuació: 

LOT 1: Redacció projecte executiu 74.503,02€
LOT 2: Direcció de l’obra 63.003,52€
LOT 3: Direcció de l’execució de l’obra i 
coordinació de seguretat i salut

66.153,70€

Pròrrogues 0,00 €
Modificacions previstes 0,00 €
VEC TOTAL DEL CONTRACTE 203.660,24€

La despesa derivada d’aquesta contractació, es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 342-62219.

8. ADMISSIÓ DE VARIANTS (ART. 142 LCSP)

No s’admetran variants.

9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions del  contracte  en els  termes de l’article  204 de la 
LCSP.
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Un cop perfeccionat el  contracte, aquest únicament podrà ser modificat durant la 
seva vigència en els supòsits i amb els requisits establerts a l’article 205 de la LCSP.

10.  CRITERIS  DE  SOLVÈNCIA  ECONÒMICA  I  FINANCERA,  TÈCNICA  O 
PROFESSIONAL

Solvència econòmica i financera 

La  solvència  econòmica  i  financera  s’acreditarà  mitjançant  una  assegurança  de 
responsabilitat civil que cobreixi les activitats objecte del lot al qual es concorri, amb 
els imports mínims següents: 

L’empresa licitadora ha de contractar una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals que haurà de ser d’un import no inferior a 300.000 euros.

Per a l’acreditació documental de la pòlissa de responsabilitat  civil  es presentarà 
còpia de les pòlisses d’assegurances que indiqui la quantitat assegurada i el termini 
de vigència de la pòlissa. 

Solvència tècnica o professional i adscripció de mitjans

La  solvència  tècnica  o  professional  es  concretarà  mitjançant  la  identificació  del 
personal  tècnic  responsable  de la  prestació,  les  seves titulacions i  qualificacions 
professionals i el compromís d’adscriure’l a l’execució del lot corresponent.

a) Solvència tècnica o professional del Lot 1: Redacció del projecte executiu

Redactor/a del projecte
La persona que n’exerceix la funció de Redactor/a o Redactors/es del projecte se 
n’ocuparà de dirigir i coordinar l’equip i assumirà la responsabilitat directa sobre la  
totalitat del projecte en els termes i àmbit de competències que terminen els articles 
10 i 17.5 de la LOE. 

Hauran de complir i acreditar els següents requisits:
- Tenir en la data de presentar la proposta de licitació, la titulació i habilitació com 

a arquitecte (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per a desenvolupar 
aquestes competències professionals) i estar en facultat d’exercir la professió 
en el territori de l’estat espanyol i estar col·legiat en el seu col·legi professional. 

- Tenir una experiència mínima de CINC (5) anys en el desenvolupament de la 
seva professió. 

- Haver  participat  almenys en TRES (3)  projectes executius d’una instal·lació 
d’ús esportiu, en els darrers 15 anys, d’un import mínim de 500.000 euros per 
projecte (pressupost de les obres contingudes al projecte, IVA exclòs). 

b) Solvència tècnica o professional del Lot 2: Direcció d’obra

El  tècnic/a  que  assumirà  la  Direcció  de  l’obra,  haurà  de  complir  els  requisits 
següents: 

 Estar en possessió de la titulació universitària requerida i estar col·legiat en el 
seu col·legi professional. C
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 Acreditar una experiència no inferior a CINC (5) anys en la seva professió. 
 Haver participat com director/a de l’obra, en DOS (2) projectes d’instal·lacions 

d’ús esportiu (ja sigui de caràcter provisional o definitiu), d’un import mínim de 
500.000 euros per projecte (pressupost de les obres contingudes al projecte, 
IVA exclòs), en els últims 10 anys.

c) Solvència tècnica o professional del Lot 3: Direcció de l’execució de l’obra i 
coordinació de seguretat i salut

Director/a de l’execució de l’obra: 
 Tenir  i  acreditar  la  titulació  competent  d’aparellador,  d’arquitecte/a tècnic/a  i 

edificació i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol. 
 Acreditar una experiència no inferior a CINC (5) anys en la seva professió. 
 Haver participat com director/a de l’execució de l’obra, en DOS (2) projectes 

d’instal·lacions d’ús esportiu (ja sigui de caràcter provisional o definitiu), d’un 
import  mínim  de  500.000  euros  per  projecte  (pressupost  de  les  obres 
contingudes al projecte, IVA exclòs), en els últims 10 anys.

Coordinador/a de seguretat i salut:
 Tenir  i  acreditar  la  titulació  competent  per  a  exercir  de  coordinador/a  de 

seguretat i salut: arquitectura superior o tècnica o enginyeria superior o tècnica 
amb l’especialitat en l’àmbit competencial corresponent o titulació comunitària 
homologable i en tots els casos coneixements en prevenció de riscos laborals 
d’acord amb les funcions a desenvolupar segons el RD 1627/1997.

 Acreditar una experiència no inferior a CINC (5) anys en la seva professió. 
 Haver participat com coordinador/a de seguretat i salut, en DOS (2) projectes 

d’instal·lacions d’ús esportiu (ja sigui de caràcter provisional o definitiu), d’un 
import  mínim  de  500.000  euros per  projecte (pressupost  de  les  obres 
contingudes al projecte, IVA exclòs), en els últims 10 anys.

Les funcions de director/a de l’execució de l’obra i de coordinador/a de seguretat i  
salut,  podran recaure  sobre  el  mateix  tècnic/a  sempre que  reuneixi  els  requisits 
esmentats.  

Forma d’acreditació dels requisits

Als efectes de l’acreditació dels requisits anteriorment esmentats, tots els licitadors 
hauran  de  presentar  l’Annex  5  on  es  descriurà  la  participació  en  els  projectes 
requerits en cada supòsit, per part del redactor/a del projecte, el director/a de l’obra, 
el director/a de l’execució de l’obra i el coordinador/a de seguretat i salut. 

El  primer  classificat,  a  més  a  més,  aportarà  la  documentació  acreditativa  de  la 
titulació i experiència: 

 Títol universitari.
 Currículum professional amb una extensió màxima de 4 fulls i que justifiqui 

clarament i sense dubte els 5 anys d’experiència sol·licitada. 
 L’experiència professional s’haurà d’acreditar també mitjançant un informe de 

vida laboral, que haurà de ser coherent amb el currículum professional. 
 Els projectes executius descrits a l’Annex 5 hauran d’estar clarament inclosos 
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al  currículum.  Per  acreditar  la  participació  en  aquests  projectes,  caldrà 
acompanyar  un  document  justificatiu  consistent  en  un  certificat  o  informe 
emès  per  l’òrgan  contractant  o  promotor,  en  el  qual  s’especifiqui  la 
participació del tècnic i la funció exercida. 

El  personal  tècnic  proposat  per  a  cada  supòsit  no  podrà  ésser  substituït  sense 
l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els  treballs  objecte  del  contracte  tenen  un  fort  component  intel·lectual  atès  que 
l’equip tècnic que aporti l’adjudicatari haurà de desenvolupar un conjunt de solucions 
tècniques d’instal·lacions específiques, determinants per a garantir el millor resultat 
en relació amb la funcionalitat de l’edifici. En conseqüència, atenent al caràcter de la 
prestació, els criteris de selecció valoren la qualificació i l’experiència del personal 
adscrit al contracte, ponderant aquest valor amb l’oferta per tal d’obtenir el contracte 
alhora més eficaç i eficient. 

S’aplicaran els mateixos criteris d’adjudicació, amb la mateixa ponderació i sistema 
de puntuació, als tres lots en què es divideix el contracte. L’única particularitat serà 
el  tipus  d’experiència  professional  objecte  de  valoració,  que  s’ajustarà  a  les 
prestacions de cada lot, d’acord amb els apartats específics següents.

D’acord amb aquestes consideracions, es proposa distribuir els criteris de valoració 
en la següent proporció:

- Criteri per preu: 45%

- Criteri qualitatiu: 55%

D’aquesta distribució i en relació a la tipologia d’avaluació, la proporció resultant és:

- Criteris automàtics: 100%
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Justificació:  Respon a la Directriu  1/2020 d’aplicació  de 
fórmules  de  valoració  i  puntuació  de  les  proposicions 
econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació 
Pública.

b) Qualitatiu

Justificació:  Atès que l’experiència del tècnics adscrits al 
contracte pot afectar de manera significativa l’execució de 
l’obra (article 145.2.2 LCSP), es valorarà l’experiència que 
tenen els integrants en la redacció, en la direcció o en la 
coordinació de seguretat i salut en obres instal·lacions d’ús 
esportiu. 

El pressupost de les obres contingudes als projectes han 
de ser, en tot cas, superiors a 500.000 euros, IVA exclòs.

a) LOT 1:

Tècnic Puntuació

Elaboració de projectes d’instal·lacions d’ús 
esportiu de 6 obres

35 punts

Elaboració de projectes d’instal·lacions d’ús 
esportiu de 8 obres

45 punts

Elaboració de projectes d’instal·lacions d’ús 
esportiu de 10 o més obres

55 punts

b) LOT 2: 

Direcció d’obra d’instal·lacions d’ús esportiu 
de 4 obres

35 punts

Direcció d’obra d’instal·lacions d’ús esportiu 
de 6 obres

45 punts

Direcció d’obra d’instal·lacions d’ús esportiu 
de 8 o més obres

55 punts

b) LOT 3:

Direcció d’execució de 4 obres 17,5 punts

Direcció d’execució de 6 obres 22,5 punts

Direcció d’execució de 8 o més obres 27,5 punts

Coordinador de seguretat i salut de 4 obres 17,5 punts

Coordinador de seguretat i salut de 6 obres 22,5 punts

Màxim 55 punts
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Coordinador de seguretat i salut de 8 o més 
obres

27,5 punts

Per  acreditar  aquest  criteri  es  presentaran  certificats  de 
projectes elaborats, de direcció d’obres o de coordinació de 
seguretat i salut, o de col·laboració en aquestes tasques, 
signats pels destinataris de les obres, que indiquin l’obra, el 
PEM de l’obra, la data i el lloc d’execució.

Els certificats han d’indicar el nom i les funcions exercides 
pel tècnic que vol acreditar l’experiència.

12. SUBROGACIÓ DE PERSONAL

No hi ha personal a subrogar. 

13. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA

No concorren circumstàncies per a exigir la garantia provisional en el procediment de 
contractació. L’adjudicatari  haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al  
5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

En aplicació de l’article 107.2 de la LCSP, que preveu una garantia complementària 
de fins a un 5% del preu d’adjudicació per a casos especials i, en particular, “per als 
casos en que l’oferta  de l’adjudicatari  resultés inicialment  incursa en presumpció 
d’anormalitat”,  es  preveu  que  la  garantia  definitiva  sigui  del  10%  de  l’import 
d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatàri hagi resultat, després de justificar 
la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels 
presents Plecs.

14. SUBCONTRACTACIÓ

L’adjudicatari podrà subcontractar part de les prestacions previstes en l’objecte del 
contracte. Els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que 
prevegin subcontractar, assenyalant-ne l’import o percentatge, així com el nom o el 
perfil empresarial dels subcontractistes als quals se’n prevegi encomanar l’execució.

En tot cas, després de l’adjudicació i, com a màxim, abans de l’inici de l’execució de  
la  prestació  subcontractada,  el  contractista  haurà  de  comunicar  per  escrit  a 
l’Ajuntament la subcontractació en els termes previstos a l’article 215 de la LCSP.
La  subcontractació  està  sotmesa  al  compliment  dels  requisits  i  circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.

15. REVISIÓ DE PREUS

No es preveu la revisió de preus en cap dels tres lots del contracte, de conformitat 
amb l’article  103 de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de contractes del  sector 
públic. 
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Aquesta previsió es fonamenta en la naturalesa professional de les prestacions, que 
no requereixen inversions amb un període de recuperació igual o superior a cinc 
anys, ni una participació de matèries primeres, béns intermedis i energia superior al  
20% del pressupost base de licitació de cadascun dels lots, en els termes de l’article 
103.2 de la mateixa Llei. 

16. CRITERIS ESTABLERTS EN CAS D’EMPAT

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
les empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes,  
compleixin els requisits establerts a l’article 147.2 de la LCSP per decidir els criteris 
de desempat. Per tant, en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació 
dels criteris d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels 
criteris socials següents,  referits al  moment de finalitzar el  termini de presentació 
d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors/es amb discapacitat o en situació d’exclusió 

social  en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat  ha de 
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o 
el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla. 

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 
desempat.

17.  CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució  del  contracte,  d’obligat 
compliment  per  part  de  l’empresa  o  empreses  contractistes  i,  si  s’escau,  per 
l’empresa o empreses subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen: 

a) Clàusula ètica: Els licitadors, els contractistes i subcontractistes assumeixen les 
obligacions següents: 

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
4. Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir 

l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com per  exemple  els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi  

pel  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en relació  amb l’Administració  o administracions de referència, 
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sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

b) Clàusula social:  Protecció de les condicions salarials i condicions generals de 
convenis dels treballadors i treballadores adscrites a l’execució del contracte: 

Qualsevol contractació o subcontractació dels serveis o treballs objecte del contracte 
haurà de respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les condicions 
generals  establertes  en  el  conveni  col·lectiu  sectorial  corresponent  a  l'àmbit 
d'activitat  del  treballador  o  treballadora  adscrit  al  servei,  sense  perjudici  que 
aquestes condicions puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que 
pugui  resultar  d'aplicació,  o  les  condicions  ad  personam que   corresponguin 
individualment als treballadors i treballadores. No es podrà produir la inaplicació del  
conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels Treballadors, 
excepte en els casos d'acord entre la representació dels treballadors i treballadores i 
la representació de l'empresa. 

Aquestes condicions es configuren com a obligacions essencials del contracte, i són 
d’obligat compliment per part dels licitadors i de l’empresa adjudicatària.

18. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de la factura 
corresponent,  expedida  d’acord  amb  la  normativa  vigent  sobre  facturació 
electrònica, en els terminis i les condicions establerts als articles 198 i 240 de la 
LCSP.

Lot 1: Redacció del projecte executiu

El  preu  corresponent  a  la  redacció  del  projecte  executiu  i  de  la  documentació 
tècnica  associada  s’abonarà  un  cop  aquesta  documentació  hagi  estat 
completament  lliurada,  incorporades,  si  escau,  les  esmenes  i  prescripcions 
derivades dels informes preceptius, i hagi obtingut la conformitat de l’Ajuntament.

Lots 2 i 3: Direcció d’obra, direcció de l’execució i coordinació de seguretat i 
salut

El pagament dels lots restants s’efectuaran en factures periòdiques corresponents 
als % de les certificacions d’obra. 

La  persona  responsable  del  contracte  comprovarà  els  treballs  i  validarà  la 
documentació acreditativa de la prestació.

Les factures es presentaran al punt general d'entrada de factures de la Corporació 
municipal  i  hauran  de  complir  tots  els  requisits formals  i  materials  exigibles 
normativament.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret  
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen 
les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la 
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Disposició addicional 32 de la LCSP, així  com en la normativa sobre facturació 
electrònica:

Identificació de l'òrgan de contractació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació del destinatari: Haurà de consignar en la factura el nom de la persona 
responsable del contracte, així com el número de l’expedient.

Així mateix, haurà de consignar les següents dades:

Òrgan gestor: INTERVENCIÓ
Unitat tramitadora: COMPTABILITAT I RECAPTACIÓ

Als efectes de la  factura  electrònica,  s’informen dels  codis  DIR: L01430430 
(unitat tramitadora), L01430430 (òrgan gestor) i L01430430 (oficina comptable).

El pagament s’efectuarà en els terminis establerts a l’article 198 de la LCSP, una 
vegada  aprovada  la  documentació  que  acrediti  la  conformitat  amb  la  prestació 
realitzada i presentada correctament la factura electrònica corresponent.

La  persona  responsable  del  contracte  comprovarà  i  validarà  la  certificació  o 
documentació acreditativa dels treballs realitzats, segons correspongui.

El termini de pagament de les factures es realitzarà d'acord amb l'establert a la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials.

19. RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista respondrà dels defectes, insuficiències tècniques, errors o 
omissions imputables a la redacció del projecte executiu en els termes previstos als 
articles 314 i 315 de la LCSP. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a 
conseqüència  de les  operacions que requereixi  l’execució  del  contracte,  en  els 
termes previstos als articles 196 i 197 de la LCSP.

Altres obligacions de l’empresa contractista

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al 
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els 
convenis  col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP.

També  està  obligada  a  complir  les  disposicions  vigents  en  matèria 
d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals.
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L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o 
laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats 
en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a 
les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a 
la imposició de penalitats.
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de 
la realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan 
aquest li ho sol·liciti.

b) L’empresa  contractista  s’obliga  a  complir  les  condicions  salarials  dels 
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

c) El tècnic o tècnics redactors del projecte executiu designats per l’empresa 
contractista  hauran  de  mantenir,  durant  l’execució  de  les  obres,  la 
coordinació i col·laboració necessàries amb la Direcció facultativa, facilitant 
els aclariments, criteris i informació tècnica que siguin necessaris per a la 
correcta interpretació i execució del projecte.

d) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses 
següents:

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

e) Així  mateix,  ha  de  comunicar  a  l’Ajuntament,  mitjançant  la  persona 
responsable  del  contracte,  les  incidències  que  puguin  sorgir  durant 
l’execució,  a  l’efecte  de  l’oportuna  informació  a  la  ciutadania  i  a  les 
administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el 
cas  que  l’Ajuntament  així  ho  requereixi.  L’empresa  contractista  ha 
d’assumir  el  cost  d’altres  mesures  d’informació  a  la  ciutadania  i  a  les 
persones  usuàries  que  l’Ajuntament  decideixi  dur  a  terme  i  que  es 
concretin en el projecte aprovat.

f) L’empresa contractista, amb relació amb les dades personals a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò 
que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades  personals  i garantia  dels drets digitals, a la normativa  de 
desenvolupament i al  que  estableix  el  Reglament  (UE)  2016/679  del 
Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d'abril  de  2016,  relatiu  a  la 
protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE.

g) L’empresa  contractista  haurà  de  disposar  i  mantenir  vigent  durant  tota 
l’execució del contracte l’assegurança de responsabilitat civil prevista a en 
aquesta memòria, en les condicions i  amb la cobertura mínima que s’hi 
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estableixen.

20. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER AQUEST CONTRACTE

Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions 
i omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o  
una pèrdua amb relació a les exigències especificades en aquesta memòria,  en el 
PCAP i en el projecte bàsic. 

La  comissió  d’infraccions  contractuals  per  part  de  l’empresa  adjudicatària 
comportarà,  previ  procediment  contradictori  instruït  a  l’efecte,  la  imposició  de les 
següents penalitzacions contractuals:

a) Per incompliment de les condicions especials d’execució:

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en el 
PCAP donarà lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats:

Com a  regla  general,  la  seva  quantia  serà  un  5% de  l’import  d’adjudicació  del 
contracte,  llevat  que,  motivadament,  l’òrgan  de  contractació  estimi  que 
l’incompliment és greu o molt greu, que podran elevar-se fins a un 8% o fins a un 
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se 
en compte per valorar la gravetat.
 
El  compliment  per  l’adjudicatari  de  les  condicions  especials  d’execució  podrà 
verificar-se per l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del 
contracte i,  en qualsevol  cas, es comprovarà en el  moment de la finalització  del 
servei.
 
b) Per compliment defectuós:

Infraccions molt greus:

a) L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o 
laborals  establertes  pel  dret  de  la  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els 
convenis  col·lectius  o  per  les  disposicions  de  dret  internacional 
mediambiental,  social  i  laboral  que  vinculen  l’Estat  i  en  particular  dels 
establerts a l’annex V de la LCSP.

b) L'incompliment  de  l'execució  parcial  de  les  prestacions  definides  en  el 
contracte  quan  produeixi  un  perjudici  substancial  en  l’execució  del 
contracte.

c) Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de les obres per part  
del  responsable  del  contracte,  o  bé  realitzar  accions que posin  en  risc 
l’interès públic.

d) Realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir  l’efecte 
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els 
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de 
resguard,  eliminació  d’ofertes,  assignació  de  mercats,  rotació  d’ofertes, 
etc.).

e) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament, relatives C
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a la prestació de les obres. Per reiteració s’entendrà l’incompliment de tres 
o més ordres.

f) L’incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social, tributàries i 
de  seguretat  i  salut  en  el  treball  del  personal  adscrit  a  l’execució  del 
contracte.

g) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que 
empari  els  riscos  i  responsabilitats  de  l’adjudicatari  en  l’execució  del 
contracte, o trobar-se en situació d’impagament de les primes per la seva 
part.

h) Les paralitzacions o interrupcions no justificades en la prestació del servei.
i) La  comissió  de  furts  o  robatoris  durant l’exercici  de  les  funcions 

encomanades a partir del contracte.
j) El frau, falsedat, abús de confiança i deslleialtat en la forma d’executar 

el contracte.
k) Els  maltractaments  de  paraula  o  d’obra,  o  falta  greu  de  respecte  i 

consideració a les persones en els locals, instal·lacions o via pública on es 
realitzin les funcions pròpies del contracte.

l) L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.
m)L'incompliment pel que fa a les especificacions dels serveis a executar i/o 

l’incompliment dels requisits tècnics establerts al projecte bàsic aprovat. 
n) L’incompliment d’adscripció dels mitjans humans i materials.
o) La realització de tres infraccions greus.

Infraccions greus:

a) Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte 
amb relació a la prestació.

b) No  posar  en  coneixement  del  responsable  del  contracte  prèviament  a  la 
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària 
relativa a l’objecte d’aquest contracte.

c) No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els  oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels 
contractes.

d) No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
e) No  col·laborar  amb  l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest 

realitzi  per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte, 
particularment facilitant la informació que li  sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic 
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

f) La  manca  dels  elements  de  seguretat  necessaris  per  a  la  prestació  dels 
serveis.  

g) La manca de compliment dels terminis parcials establerts per a la prestació 
del servei.

h) La disminució de l’activitat habitual o la negligència o desídia en el treball que 
afecti la bona marxa dels serveis. 

i) La modificació  dels  serveis  objecte del  contracte sense causa justificada i 
sense notificació prèvia. C
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j) Executar les prestacions incomplint les instruccions donades pel responsable 
del contracte. 

k) Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

Infraccions lleus:

a) No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació dels serveis objecte del contracte. 

b) La falta de respecte al públic, als treballadors de l’Ajuntament i a la resta de 
personal. 

c) Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

Les penalitats  que li  seran imposades al  contractista  per  la  comissió  d’aquestes 
faltes són les següents:

 Per incompliments lleus, una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del  
preu del contracte, IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 Per incompliments greus, una penalitat equivalent a un 8% com a màxim del  
preu del contracte, IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 Per  incompliments  molt  greus,  una  penalitat  equivalent  a  un  10% com a 
màxim del  preu  del  contracte,  IVA exclòs,  per  a  cada penalitat  d’aquesta 
tipologia.

Quan  el  contractista,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  hagi  incomplert 
parcialment  l’execució  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l’òrgan  de 
contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o 
per la imposició de les penalitats. 

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 de la LCSP, si  
es  produeix  pel  contractista  demora  respecte  el  compliment  del  termini  total,  la 
penalitat diària sigui de 0,60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte,  
l’IVA exclòs.

c) Per incomplir criteris d’adjudicació:

S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació en els 
següents termes:

 Si, durant l’execució del contracte o al moment de la recepció, s’aprecia que, 
per  causes imputables al  contractista,  s’ha incomplert  algun o alguns dels 
compromisos assumits en la seva oferta.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% del pressupost del contracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 
greu,  que  podran  elevar-se  fins  a  un  8%  o  fins  a  un  màxim  legal  del  10%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 
la gravetat.

d) Incompliment de les obligacions essencials:
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L’incompliment  de  les  obligacions essencials  del  contracte  podrà  donar  lloc  a  la 
resolució del contracte per aplicació de l’article 211. f) de la LCSP i, en especial, els  
incompliments o els retards reiterats en el  pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i 
dolosa.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quan a la reparació dels defectes.

e)  Incompliments  específics  en  el  desenvolupament  de  la  redacció  del 
projecte:

Es consideren incompliments específics:

- El lliurament incomplet o incorrecte amb errades o omissions que hagin estat 
indicades per l’Ajuntament i no s’hagi realitzat la seva esmena o aquesta pugui 
comportar un endarreriment no justificat en el termini de lliurament del Projecte.

- El  retard  no  justificat  en  el  lliurament  de  la  totalitat  de  documentació 
corresponent.

L’incompliment del termini de la prestació de redacció del document podrà donar lloc 
a l’aplicació d’una penalització que serà de l’1% del preu del contracte corresponent 
a la prestació de redacció del projecte executiu, IVA exclòs, per cada 3 dies hàbils  
de retard.

A  partir  de  la  1  setmana  la  penalització  seria  del  2%  del  preu  del  contracte  
corresponent a la prestació de redacció del projecte, IVA exclòs, per cada setmana 
de retard.

L’import de les penalitzacions que s’apliquin per aquests conceptes no es podran 
recuperar  per  l’Adjudicatari.  En el  cas  d’un  termini  superior  a  3 setmanes en el 
lliurament del Projecte Executiu, l’Òrgan de contractació podrà iniciar el  tràmit de 
resolució  del  contracte,  cas en el  qual  seran d’aplicació  les indemnitzacions que 
legalment corresponguin.

21. MESA DE CONTRACTACIÓ I CUSTODIS

Es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a: Jonathan López 
Skoog, Olga Urgel Lluelles i Berta Jarque Voltas.

Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop 
aplicades les seves credencials.

Com que l’eina Sobre Digital  de la Plataforma de Contractació garanteix que les 
ofertes no s’obren fins que hagi acabat el  termini  de presentació d’ofertes, l’acte 
d’obertura d’aquestes no serà públic.

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres enumerats a continuació i la 
seva composició es publicarà en el perfil del contractant amb una antelació mínima 
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de set dies respecte de la reunió de qualificació de la documentació general:

President:  Jonathan López Skoog, arquitecte municipal, o suplent: Xavier Esteve 
Sosa, arquitecte tècnic.

Vocal: Sandra Real Núñez, administrativa, o suplent: Núria Gavaldà Salort.

Vocal: Olga Urgel Lluelles, auxiliar administrativa, o suplent: Bàrbara  Vila 
Castelar.

Vocal: Secretari-interventor de la Corporació o suplent: Eduard Padró Obiol.

Secretaria: Berta Jaque Voltas, o suplent: Xavier Roch Adsera.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la funcionalitat  
que aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, adreçant-se un correu electrònic a les 
empreses licitadores amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han 
d'aportar la documentació corresponent.

22. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Durant la fase de redacció del projecte executiu la coordinació i supervisió de les  
tasques objecte d’aquest contracte es durà a terme per part dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament. Es designa en aquest expedient com a responsable del contracte en 
l’esmentada fase al Sr. Jonathan López Skoog, arquitecte municipal, en compliment 
del previst a l’article 62 LCSP. 

Durant la fase d’execució de les obres, les funcions de responsable del contracte 
correspondran al director/a de l’obra. 

La persona que exerceixi  com a responsable del  contracte en cadascuna de les 
fases  exercirà,  a  més  de  les  funcions  generals  de  supervisió  de  l’execució  del  
contracte,  les  funcions  específiques  que,  segons  les  característiques  de  cada 
objecte contractual,  se li  atribueixin per tal  de minimitzar l’impacte administratiu i  
tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació 
entre  les  diferents  persones  implicades  en  el  contracte.  En  concret,  tindrà  les 
funcions següents:

 Supervisar el  compliment  per part  del  contractista  de totes les obligacions i 
condicions contractuals;

 Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 
funció especifica no correspongués a altres persones;

 Adoptar  les  decisions i  dictar  les instruccions necessàries  per  a  la  correcta 
execució  del  contracte,  dins  de  l’àmbit  de  les  facultats  que  hagin  estat 
atribuïdes, sens perjudici de les competències pròpies de la Direcció facultativa 
durant l’execució de les obres. 

 Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles  altres  informacions  i  informes  que  el  responsable  del  contracte 
consideri procedents, emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que 
farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del 
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disseny,  als  objectius  previstos  amb  la  contractació  i  als  resultats  finals 
obtinguts,  i  també als aspectes econòmics i  pressupostaris i  als de caràcter 
tècnic.

A més de les funcions indicades, durant la fase de redacció del projecte executiu,  
l’adjudicatari  haurà  de  participar  en  una  reunió  mensual  de  seguiment  amb  la 
persona  responsable  del  contracte,  per  tal  d’avaluar  l’estat  dels  treballs  i  el 
compliment dels terminis.

Les persones designades com a responsables del contracte podran ser substituïdes 
sempre que l’òrgan de contractació així ho determini.

23. PERÍODE DE GARANTIA I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL 
TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia de dos (2) anys, a comptar de la data de recepció 
o conformitat del projecte, sens perjudici  del règim específic per subsanar errors, 
indemnitzacions i responsabilitat previst als articles 314 i 315 LCSP. 

Durant  el  termini  esmentat,  la  garantia  definitiva  respondrà  dels  conceptes 
assenyalats a l’article 110 de la LCSP que resultin d’aplicació. 

25. CONCLUSIONS

Per tot l’exposat, es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de 
referència  i  es  sol·licita  que  s’iniciï  la  tramitació  d’un  expedient  mitjançant  un 
procediment obert per a la contractació del servei de redacció del projecte executiu i 
serveis associats descrits anteriorment. 

El Catllar, a data de la signatura electrònica. 
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