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1. Introducció

Els vestidors actuals de la zona esportiva municipal de Puig-reig, van ser construïts durant 
els anys 1950. I tot i que han sigut millorats i arranjats parcialment diverses vegades, no 
reuneixen les adequades condicions funcionals i higièniques, ni disposen de la superfície 
necessària per allotjar les diferents dependències i serveis que es requereixen. A més, degut 
a la seva antiguitat i pobre construcció, presenten unes condicions obsoletes, la qual cosa, 
no fa possible realitzar-hi una ampliació.

L’activitat  que  es  desenvolupa  actualment  a  la  zona  esportiva  és  molt  àmplia  i  les 
instal·lacions  dels  vestidors actuals  són totalment insuficients pel  volum de gent  que les 
utilitzen i a més s’ha de tenir en compte les precàries condicions que presenten.

Per tot això, és necessari dotar la zona esportiva municipal amb uns nous vestidors, que 
comptin amb les dependències adequades, així com els serveis i funcionalitat suficients per 
atendre les necessitats actuals i futures.

Per tal de resoldre aquesta problemàtica l’Ajuntament pretén construir uns vestidors nous al 
costat  sud del  camp,  tot  mantenint  l’edificació  dels  vestidors actuals  per  a destinar-la  a 
espais socials del club i a serveis del públic. 

2. Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte és la  construcció dels  nous vestidors amb els  serveis  higiènics  i 
sanitaris  corresponents,  així  com  els  serveis  generals  complementaris  previstos  en  el 
projecte tècnic, a la zona esportiva municipal de Puig-reig,  d’acord amb el projecte d’obra 
civil redactat per ARQ 71 & Associats SLP i d’acord amb el projecte d’instal·lacions redactat 
per MACIÀ Tècnic Enginyeria.

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

 Codi CPV Descripció

45212200-8 Treballs de construcció d'instal·lacions esportives

45212230-7 Instal·lació de vestuaris

45310000-3 Treballs d'instal.lació elèctrica

45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis

45315000-8
Treballs d'instal·lació elèctrica d'equips de calefacció i altres equips elèctrics 
per a edificis

45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat
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3. Marc normatiu

a) Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant,  RD 
817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic.

f) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Addicionalment,  també es regeix  per  les normes aplicables  als  contractes del  sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat.

4. Anàlisis Tècnic

        a. Consideracions tècniques i requeriments
 
Les condicions i requeriments tècnics estan establerts en el “projecte executiu de les obres 
de construcció  dels  vestidors  de la  zona esportiva  municipal  de Puig-reig”,  redactat  per 
l’arquitecte  Ferran  Besa  Subirats  (ARQ  71  &  Associats  SLP)  i  en  el  “projecte  de  les 
instal·lacions dels vestidors del camp de futbol de la zona esportiva municipal” redactat per 
l’enginyer  Joaquim Macià  Roset  (Macià  Tècnic  Enginyeria)  amb un pressupost  base  de 
licitació conjunt de 819.368,80 euros (991.436,25 euros IVA inclòs).

5. Anàlisis Econòmic

       a.  Estudi de mercat

Els preus són fixats en el “projecte executiu de les obres de construcció dels vestidors de la 
zona esportiva municipal de Puig-reig”, redactat per l’arquitecte Ferran Besa Subirats (ARQ 
71 & Associats SLP) i en el “projecte de les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol 
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de la zona esportiva municipal” redactat per l’enginyer Joaquim Macià Roset (Macià Tècnic 
Enginyeria).

       b. Valor Estimat

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de 
VUIT-CENTS  DINOU  MIL  TRES-CENTS  SEIXANTA-VUIT  EUROS  AMB  VUITANTA 
CÈNTIMS (819.368,80 €), IVA exclòs.

       c.  Viabilitat

El projecte és viable: 
- Tècnicament: d’acord amb els projectes
- Jurídicament: segons informe jurídic que consta a l’expedient
- Econòmicament: Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària  08/342/63202,  en la qual existeix crèdit 
adequat i suficient que es reté.

       d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Tal com s’indica en l’informe de fiscalització (Fase A), dur a terme aquesta obra afectarà 
a l’estabilitat pressupostària de l’exercici 2027, en el que es portarà a terme l’actuació 
per l’import total de 991.436,25 euros, doncs la subvenció està prevista per a 2029. El 
total de l’import provindrà, per tant, dels capítols 8 o 9 dels pressupostos d’aquests dos 
exercicis.

6. Anàlisi del Procediment

        a. Justificació del procediment

La forma d'adjudicació del contracte serà el  procediment obert, en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
onzena.
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        b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de  contracte administratiu d'obres, d'acord amb 
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

        c. Anàlisi d'execució per lots

 

Tot  i  que  l’objecte  del  present  contracte  es  forma  a  partir  de  dos  projectes  (“Projecte 
executiu de les obres de construcció dels vestidors de la zona esportiva municipal Puig-reig”, 
elaborat  per   ARQ 71 & Associats  SLP, Sr.  Ferran Besa Subirats,  Arquitecte  i  “Projecte 
instal·lacions  vestidors  del  camp de futbol  de la  zona esportiva municipal  de Puig-reig”, 
elaborat  per MACIÀ TÈCNIC Enginyeria, Sr.  Joaquim Macià Roset,  Enginyer),  el  present 
contracte no es divideix en lots ja que, 

Per acord de Ple de 28 de maig de 2026 es va aprovar la licitació de les obres i instal·lacions 
dels vestidors de la zona esportiva municipal de Puig-reig, la qual es dividia en 2 lots (obres i 
instal·lacions), 

Un cop acabat el termini de presentació d’ofertes, només hi havia 1 empresa presentada en 
els dos lots, però per acord de Ple de 30 de juliol de 2026 es van declarar deserts els dos 
lots ja que:

Lot 1. Obres: l’única empresa presentada, va presentar la voluntat expressa de 
renunciar a aquesta adjudicació. 
Lot 2. Instal·lacions: l’única empresa presentada, no disposava de la classificació 
requerida per aquest lot.

Per tant, després de declarar deserts els 2 lots de la primera licitació, degut a que no es va 
presentar cap empresa que comptés amb la classificació exigida pel lot 2, i l’única empresa 
presentada pel  lot  1  va renunciar  a la  corresponent  adjudicació,  l’òrgan de contractació 
decideix licitar les obres i instal·lacions del projecte de manera conjunta.

        d. Durada

Les obres dels vestidors de la zona esportiva municipal de Puig-reig es preveuen executar 
en una durada de 9 mesos.

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  començarà  amb  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un 
mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei 
de  l'Administració  encarregada  de  les  obra  procedirà,  en  presència  del  contractista,  a 
efectuar la comprovació del replanteig.
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El contracte NO podrà prorrogar-se.

        e. La solvència de l'empresari:

 

De conformitat amb el punt 1 de l'art. 77 LCSP, al ser un contracte amb un valor estimat 
superior a 500.000,00 euros, les empreses licitadores hauran d’acreditar la classificació i la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional mínima següents:

Atenent l’informe de classificació signat per l’enginyer i l’arquitecte redactors del projecte i, 
atès que el valor estimat del contracte és de 819.368,80 euros serà requisit indispensable 
que l'empresari disposi de la següent classificació:

Atès que l’anualitat per calcular la classificació seria: 

819.368,80 € (sense IVA) / 9 mesos * 12 mesos = 1.092.491,73 € 

La categoria pertinent seria la

CLASSIFICACIÓ DEL 
CONTRACTISTA

Grup C

Subgrup 2

Categoria 4

f. Criteris d’adjudicació.
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, s'atendrà a una 
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

CRITERI PUNTUACIÓ
SOBRE 

ELECTRÒNIC

Oferta econòmica (A.1) 60 punts
C

(criteris 
automàtics)

Ampliació del termini de 
garantia (A.2.1)

10 punts
C

(criteris 
automàtics)

Ampliació de l’import de 
garantia (A.2.2)

10 punts
C

(criteris 
automàtics)

Memòria tècnica i proposta 
d’execució de les obres (B)

20 punts
B 

(criteris amb judici 
de valor)
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TOTAL 100 punts

7. Informe d’insuficiència de mitjans

L’Ajuntament de Puig-reig no disposa de personal suficient per executar les obres amb 
personal propi per la qual cosa es fa imprescindible contractar la seva execució a través 
d’una licitació. 

Puig-reig, document signat digitalment 
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