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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL
CONTRACTE PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU,
| LA POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES D'AMPLIACIO | REDISTRIBUCIO DE LA
COMISSARIA ABP DE CERDANYOLA DEL VALLES, REGIO POLICIAL
METROPOLITANA NORD. CLAU: CGB-25345.

1) Antecedents

En data 17 de mar¢ de 2026, el Departament d’Interior i Seguretat Publica encarrega a
Infraestructures.cat la redaccié del projecte i I'execucio de les obres d'Ampliacié i redistribucié
de la Comissaria ABP de Cerdanyola del Vallés, Regié Policial Metropolitana Nord. Clau: CGB-
25345.

L’esmentada redaccié i execucié de les obres es preveu en el Programa d’Encarrec
d’Actuacions (PEA), aprovat en la sessi6 del Govern de data 15 de setembre de 2026, amb clau
nominativa, i es preveu desenvolupar amb tipologies de construccié industrialitzada modular.

2) Objecte del Contracte

L’objecte del contracte consisteix:

- primer executar la redaccio del projecte basic, I'estudi de seguretat i salut (basic), I'estudi
geotecnic i el projecte d’activitats per a la llicencia ambiental dins 'ambit del projecte
basic, 'annex de Compliment del CTE-DB SlI, la tramitacio de la llicéncia d’obres; i, la
redaccio del projecte executiu, el desenvolupament del model BIM, i 'estudi de seguretat
i salut (executiu) i la certificacié d’eficiencia energética del projecte dins I'ambit del
projecte executiu i,

- posteriorment, executar les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat.

- alhora, durant I'execucié de les obres es preveu l'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacio, tenint en compte que aquesta darrera
prestacio té caracter d’obligacié condicional per el Contractista en els termes previstos el
Plec. La manca de necessitat de redaccioé d’eventuals projectes modificats no donara
dret al Contractista a que pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest motiu.

El contracte no inclou la Direccié d’obra atés que aquesta sera aliena al Contractista.

L’esmentada redacci6 del projecte i posterior execucio de les obres aniran destinats a la reforma
i ampliacié de la comissaria de Cerdanyola del Vallés, dins la RP Metro Nord.

Durant I'execucio de les obres, pot donar-se lloc al'execucié eventual de redaccio de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacio.

3) Necessitats a satisfer i justificacié del procediment de contractacié escollit.

Es justifica I'excepcionalitat de la contractacié conjunta de la redaccié del projecte i de
I'execucio de les obres corresponents, prevista i regula a I'article 234 LCSP, per la necessitat
d’aplicar aquelles especificitats técniques propies del sistema industrialitzat modular de cada
empresa constructora especialista, que fan imprescindible la vinculacié entre 'esmentada
empresa constructora i 'equip redactor del projecte atés que el sistema constructiu modular
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incideix molt estretament en el disseny del projecte i la técnica d’execucio de 'obra.

Cal tenir present que els sistema industrialitzat modular consisteix en I'elaboracié de parts o
moduls de la totalitat de 'obra a executar, en altres indrets o tallers, diferents a 'obra executada
“in situ”, desenvolupant un premuntatge d’aquests, emprant sistemes constructius i tecnologies
dissenyades per 'empresa especialista, i ajustats, i a ’hora adequats técnicament a la voluntat
del técnic projectista i demés facultatius intervinents. El resultat d’aquests elements, parts o
moduls, i la coordinacié permanent entre empresa i técnics redactors des de l'inici de la
contractacid, sén definitivament ensamblats i complementats amb altres en el solar per a la
construccié definitiva del nou equipament, i és precisament el conjunt d’aquesta especificitat
técnica que justifica la contractacio conjunta prevista en I'article 234 LCSP.

S’adjunta a la present licitacié i dins 'annex. 21 el conjunt de documentacié administrativa
facilitada per el Departament d’Interior i Seguretat Publica de la Generalitat de Catalunya, que
recull la documentacio técnica necessaria per adequar la licitacioé a aquest tipus de contractacio
conjunta de projecte i obra:

- Programa de necessitats, Programa funcional Comissaria de Cerdanyola del
Valles, Memodria constructiva edifici ampliacido, Document d’explicacié de
I'actuacio.

— Documentaci6 del solar: Estudi geotécnic i aixecament topografic.

D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opcié més eficient i eficag, que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacid de I'obra mitjancant el
procediment obert, d’acord amb [larticle 156 de la LCSP com a procediment ordinari
d’adjudicacio i atés les caracteristiques técniques de la licitacio, el seu pressupost i termini
d’execucio.

4) Divisié en lots

No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que la totalitat del mateix s'ha de regir per
les especificitats técniques propies d'un mateix sistema industrialitzat modular per una
construccio de caracter edificatori propi de les empreses contractistes que es presentin.

Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i técnics, inclouen
de forma inherent, per al seu muntatge i execucio, diferents capitols i subsistemes constructius
de l'obra: estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal-lacions, etc., dins el mateix
conjunt industrialitzat modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu correcte i agil
assemblatge dins les diferents fases de taller i obra, amb terminis molts ajustats d’execucio
que s6n on també tenen justificacid la necessitat d’aquest tipus de construccions
industrialitzades. Afegir lotitzacions a aquests sistemes constructius amb activitats tant
interrelacionats comportaria posar en risc els compliments de qualitat i terminis exigibles a
aquest tipus d’edificacions.

5) Fases d’execuci6 i Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a I'article 100 i 101
de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules
administratives.
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L’execucio de les obres es desenvolupara en una unica fase d’execucié, amb un termini d’obra
previst de 16 mesos.

Pressupost base de licitacid

El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 3.583.388,99 € (IVA inclos) dels qual
2.961.478,50 € corresponen a la base i 621.910,49 € corresponen a 'lVA (21%).

Aquests imports es desglossen en:

- 166.225,98 € (IVA no inclds) en pressupost de redaccié del projecte, al que corresponen
34.907,46 € en concepte d’IVA.

- 2.795.252,52 € (IVA no inclos) en pressupost d’execucié de les obres, al que
corresponen 587.003,03€ en concepte d’IVA. Aquest import es desglossa d’acord a la
subdivisié: entre conjunts edificatoris a preu TANCAT, i la urbanitzacié exterior, en:

- Construccid6 de la totalitat de I’edifici. Preu TANCAT.
Per un import de 1.995.234,92 € (IVA no inclds), al que li correspon 418.999,33 € en
concepte d’'IVA. Que representa el 71,38% del total, en pressupost a “tant algat o
preu tancat” d’acord amb l'article 241 LCSP, corresponent a la construccio de la
totalitat de I'edifici.

- Treballs previs, reforma de [l'edifici existent, urbanitzacié, adequacié de
preexisténcies.
Per un import de 800.017,60 € (IVA no inclos, al que li correspon 168.003,70 € en
concepte d’'IVA. Que representa el 28,62% del total, en pressupost corresponent a
treballs previs, urbanitzacio, adequacions de preexisténcies.

En els pressupostos de redaccié de projectes, s’han tingut en compte els costos directes de
'equip (sous, plus i dietes de I'Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes
a la Seguretat Social o mutues, etc.) i uns costos indirectes (despeses generals i d’empresa,
lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport per
desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.).

En el pressupost de les obres s’inclouen els seglients conceptes: despeses derivades de
I'execucié material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

Valor estimat del contracte

Considerant el pressupost base de licitacid, segons les estimacions del contracte abans
esmentades més el pressupost maxim per la redaccié d’eventuals projectes modificats,
aixi com les seves possibles modificacions previstes de I'import de les obres i la redaccio
del projecte de fins un 20% del preu inicial, es considera el seglient valor estimat del
contracte als efectes de determinar el procediment d'adjudicacio i publicitat, aixi com
'import total que podria ser retribuit al contractista, i es desglossa en els seglents
conceptes:
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Pressupost base de licitacié: 2.961.478,50 € (IVA exclos)

Pressupost maxim per la redaccié d’eventuals projectes modificats 33.245,20 € (IVA
exclos).

Eventual modificacio prevista (20% per a I'execucio de l'obra i redaccio del projecte):
(5659.050,50 € + 33.245,20 €) = 592.295,70 € (IVA exclos)

Valor estimat del contracte: 3.587.019,40 € (IVA exclos)

6) Termini del contracte.
La durada prevista per a la redaccio del projecte és de 10,00 mesos.

- Lliurament Avantprojecte: 2,5 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Lliurament Projecte Basic: 2,5 mesos a partir de la finalitzacioé de la revisio per tercers
de 'Avantprojecte.

— Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2,5 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

— Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2,5 mesos a partir de les revisions per part de
tercers i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.

— Aquest terminis inclouen les justificacions i correccions necessaries de I'equip redactor
per a donar resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives, aixi com
les que puguin derivar-se de les revisions emeses per Infraestructures.cat i tercers dels
respectius lliuraments).

— També s'hi inclouen I'enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

La durada prevista per a I'execucié de les obres és de 16,00 mesos.

El termini d’execucio del contracte es de 26,00 mesos.

S’estima una previsio per l'inici de les obres en 'ambit de I'edifici prefabricat per a la reforma i
ampliacio de la comissaria de Cerdanyola del Vallés, a maig de 2028.

7) Requisits d’aptitud dels licitadors

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no
discriminacié i proporcionalitat que han de regir en la contractacié administrativa, els requisits
de solvéncia que s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment

d'adjudicacio son els seguents:

Solvéncia dels licitadors:

Atés que l'import de la licitacié és superior a 500.000,00 € (IVA no inclos), es considera:

- Classificaci6 obligatoria a acreditar: Grup C Subgrup 2 Categoria 3 + Grup C Subgrup 4
Categoria 3 (Estructures de fabrica o formigé + Paleteria, arrebossats i revestiments)
0 Grup C Subgrup 3 Categoria 3 + Grup C Subgrup 4 Categoria 3 (Estructures
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metal-liques + Paleteria, arrebossats i revestiments)

En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari
de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o
anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la disposici6:

- d’una xifra de negocis anual, en 'ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els
tres darrers disponibles en funcié de la data de presentacié de les ofertes, d’import igual
O superior a:

- una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui
superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte
si el seu termini supera I'any.

- Lafinalitzacioé en els ultims deu anys de com a minim un contracte d’'una tipologia similar
(atenent al mateix grup i subgrup de classificacio) i import igual o superior al del
pressupost de licitacio del contracte.

D’acord amb allo previst en I'article 76.2 de la LCSP es requereix el compromis d’adscripcio dels
seguents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils técnics minims que el

contractista ha de posar a disposicié per a la redaccié del projecte:

Titulacié professional, perfil (especialitzat) i experiéncia de 'Equip redactor la/les seguent/s:

a) Autor del Projecte:

Titulacié: Arquitecte o titulacié equivalent o titulacié comunitaria homologable.

Perfil: No es requereix

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracio de projectes d’obres similars en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els segients:

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural,
esportiu, o d’equipament d’Us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracio
Publica

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 1.200.000,00 €

b) Resta de técnics:

Técnic 1: Responsable de I'area d’estructures

Titulacié: Técnic amb titulacié competent

Perfil: especialista en estructures

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracid de projectes d’obres similars en relacié a I'experiéncia minima
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especifica requerida els segients:

Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma amb intervencié estructural d'edifici per
equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de
seguretat de I'Administracié Publica

Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 1.200.000,00 €

Técnic 2: Responsable de I'area d’instal-lacions

Titulacié: Técnic amb titulacié competent

Perfil: especialista en instal-lacions

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracié de projectes d’obres similars en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els segients:

Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici amb intervencié en les instal-lacions
generals de l'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada,
destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’us
técnic administratiu o de seguretat de I'Administracio Publica.

Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 1.200.000,00 €

Igualment d’acord amb alld previst en l'article 76.2 de la LCSP es requereix el compromis
d’adscripcio dels seglients mitjans personals, els quals es configuren com els perfils técnics
minims que el contractista ha de posar a disposicié de I’execucié de les obres:

Delegat d’obra

Cap d'obra

Cap de taller en fase de fabricacié industrialitzada modular
Responsable de Seguretat i Salut

Per al Delegat d’obra, el Cap d’'Obra i el Responsable de Sequretat i Salut caldra acreditar una

experiéncia minima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen
consideracioé d’obres similars les seguents:

Per al

Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat
publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o
d’equipament d’Us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.

Import minim: 1.200.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos).

Cap de Taller en fase de fabricacié industrialitzada caldra acreditar una experiéncia

minima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideracio
d'obres similars en relacié a I'experiéncia del técnic anterior sobre el que recau el compromis
d’adscripcio, les seguents:

Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol tipologia.
Import minim: 600.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos).
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8) Condicions especials d’execucio i obligacions essencials del contracte

- Es condicié especial d’execucié del contracte:

a)

b)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula
corresponent al Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus
aprovat per a aquesta tipologia de licitacio.

Les obligacions d'informacié del Contractista previstes en la clausula
corresponent al Plec de clausules administratives particulars PCAP tipus aprovat
per a aquesta tipologia de licitacio, a efectes de comprovacié de pagaments per
part del Contractista als subcontractistes:

0 Aplicable al contracte si 'import de subcontractacié és igual o superior al
30% del preu del contracte.

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a)

b)

c)

La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant
I'execucio del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors
adscrits als contracte.

El compromis d’adscripcié dels mitjans personals, d’acord amb I'article 76 de la
LCSP i la clausula corresponent al Plec de clausules administratives particulars

(PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacié.

El compliment de la normativa de competéncia.

9) Criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte

Considerant I'objecte del contracte i tenint en compte les prescripcions establertes a I'art. 16 del
Decret llei 5/2021, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacio
qualitat - preu, incorporar els seglents criteris i amb la proporcié que tot seguit s'indica:

1.CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIUS 60 punts
1. Oferta econdmica per I'execucié de les obres (*) (60/58)*40 punts
1.2. Equip responsable en fase de redaccio del projecte (60/58)*7 punts
d’execucio de les obres
1.2.1. Compromis d’adscripcio de técnic de recent titulacio (60/58)*3 punts
a I'equip redactor del projecte
1.2.2. Experiéncia del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) (60/58)*4 punts
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1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en
I'execucio del contracte de les obres

no aplica

1.4. Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta
per a 'edifici i urbanitzacio

(60/58)*5 punts

1.4.1. Utilitzacié de fusta i derivats

(60/58)*3 punts

1.4.2. Reutilitzacié i aprofitament de 'aigua

(60/58)*2 punts

1.5. Industrialitzacié modular de la proposta per a I'edifici/s

(60/58)*3 punts

1.6. Increment del Periode de garantia de les obres

(60/58)*3 punts

EN OBRA

2. CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A JUDICI DE 40 punts
VALOR. PUNTUACIO DE L'OFERTA TECNICA

2.1. VALORACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA | TECNICA 25 punts

DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIO

(andnima pel que fa a la Autoria del projecte: els licitadors

no identificaran I'Autor/s de la proposta grafica en la seva

oferta) (**)

2.2 MEMORIA PROCES CONSTRUCTIU A FABRICA O TALLER | 12 punts

2.2.1. Descripci6 de I'obra a construir en fase prévia a
fabrica o taller

(12/11)*2 punts

2.2.2. Descripci6 de I'obra a construir “in situ”

(12/11)*2 punts

2.2.3. Afeccions a tercers

(12/11)*1 punt

2.2.4. Serveis afectats

(12/11)*0,5 punts

2.2.5. Capacitat de resposta durant el periode de garantia
de la licitacio

(12/11)*1 punt

2.2.6. Sistemes constructius industrialitzats modulars a
aplicar

(12/11)*2 punts

2.2.7. Pla de treballs complet de fabricaci6 a taller,
muntatge en obra, urbanitzacié i adequacions
preexisténcies

(12/11)*1 punt

2.2.8. Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra

(12/11)*0,5 punts

2.2.9. Escomeses d’obra

No aplica

2.2.10. Noves escomeses definitives

No aplica

2.2.11. Documentacio generada pels subcontractistes

(12/11)*0,5 punts

2.12. Gestioé d’abocadors

(12/11)*0,5 punts

2.3. METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT |
SEGURETAT | SALUT

3 punts
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PUNTUACIO TOTAL 100 punts

Hi ha un subapartat de la valoracié objectiva (apartat 1), que no sera d’aplicacio a la licitacio:
— Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I'execucié del contracte de les
(o] o] (=Y J R 0a2punts

Per tant la puntuacié final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador
seguent: 60/Puntuaci6 maxima dels subapartats d’aplicacio (58 punts). Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals

Pel que fa a la valoracio del punt 1.1, per a la valoracié de I'oferta econdmica, la formula a aplicar
a aquesta s’adequa a la Directriu 1/2020 de la DGC sobre formules de valoracio i puntuacié de
les proposicions econdmica i técnica i té una puntuacio del 40% de la total a considerar.

(*) Per a determinar 'oferta més econdmica i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa.

La resta de valoracions estan relacionats amb la qualitat de les propostes d’execucid, i s’agrupen
en 8 conceptes. No es considerara, com ha quedat indicat, el compromis sobre els nivells de
subcontractacio en I'execucio del contracte de les obres (2 punts) (correspondria al punt 1.3 del
quadre anterior dins els criteris de valoracio objectiva). Aquests son:

- Compromis d’adscripcio de técnic de recent titulacié a I'equip redactor del projecte (3
punts). A fi d’'incorporar nous técnics per a la licitacié publica en 'ambit de la redacci6 de
projectes d’edificacio.

- Experiéncia del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de
I'objecte del contracte (4 punts). La valoracid es realitzara en funcié de I'import acumulat
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador.
D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia
minima.

- Els compromisos relatius a millores destinades a la sostenibilitat ambiental de la proposta
per a I'edifici i urbanitzacio: la utilitzacié de fusta i derivats (3 punts). La reutilitzacio i
aprofitament de I'aigua (2 punts). El criteri incorporat dona compliment a l'article 16.1 d)
del Decret llei 2/2021.

- Compromis en I'execucié d’'un grau d’industrialitzaci6 modular de la proposta per a
I'edifici/s (3 punts). Per tal d’avaluar aquelles propostes que millor s’ajusten a I'objecte de
la licitacio.

- Increment del Periode de garantia de les obres (3 punts). Per vetllar la qualitat i servei
de les obres més enlla dels terminis minims establerts.

- Valoracio de la proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacio (25 punts). Per tal
d’avaluar la millor adequacié técnica de la proposta a I'objecte de la contractacio,
desglossada amb els conceptes(**) :

1. En relacio a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional i
especificitats técniques requerides, i grau d’industrialitzacié de la proposta edificatoria
(5 punts).

2. Enrelacio a la contextualitzacio de la proposta (5 punts).
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3. Enrelacié a la qualitat arquitectonica de la proposta (5 punts).
4. En relacio a la sostenibilitat de la proposta (5 punts).
5. Enrelacié a la economia de la proposta (5 punts).

Per la valoracio de les propostes grafiques i la seva correcta adaptacio als requeriments
de I'estudi de projecte previ és important respectar la proposta d'implantacio i disposicio
funcional de la nova edificacid i espais adjacents adjuntada a I'expedient.

Valoracié de la memoria del procés constructiu a fabrica o taller i en obra, per tal d’avaluar
els coneixements técnics i control dels processos d’execucioé tant a taller com a I'obra “in
situ”. (12 punts).

la puntuacio final dels criteris de la valoracio subjectiva s’afectara pel factor multiplicador
seguent: 12/Puntuacié maxima dels subapartats d’aplicacié (11 punts). Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (3 punts). Valoracié de les
metodologies per aplicar i a adaptar en el cas concret de les obres licitades.

El cinc primers es consideren criteris objectius d’avaluacié automatica, mentre que els tres
restants, corresponen a criteris subjectes a judici de valor.

Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relacié amb l'objecte
del contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants.

Pel que fa al segon punt: la valoracioé de I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri
d’adjudicacio de la present licitacio, té la seva fonamentacié en la importancia d’aquesta

figura

dins I'equip técnic a assignar, donada la seva funci6 de coordinacié de tots els agents

intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i al
fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc de I'execucié
del contracte seglents:

Gestié dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucio de les obres.
Gestio técnica, administrativa i econdmica del desenvolupament de les obres, des
del punt de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencio de riscos
laborals dels mateixos.

Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir
els requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.
Planificacié de I'obra i tancament econdmic de I'obra.

Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direccié d’obra, la Direccid
d’Execucio d’obra, el Coordinacio de seguretat i salut i Infraestructures.cat.

Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de
la Direccié d’obra, de la Direccié d’Execucié d’obra, del Coordinador de Seguretat i
Salut o i d’'Infraestructures.cat.

Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra.
Durant I'execucié del contracte una eventual substitucié d’aquest perfil huma
requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim
equivalent a [lofertat, que hauria de ser expressament validat per
Infraestructructures.cat.

Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestid técnica i
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economica del contracte. Part d’'aquest formacié només la proporciona I'experiéncia en
obres similars, als efectes d’'una bona gestio de la present.

Aixi mateix, és rellevant el fet que la coordinacié entre la Direccio Facultativa i els Laboratoris
de Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les
instal-lacions, sigui controlada pel Cap d’Obra.

L’experiéncia del Cap d’obra en obres similars a I'objecte de la licitacié és una garantia de
les vicissituds que poden concorrer durant I'execucid de I'obra, atenent les seves
caracteristiques particulars, amb capacitat de reaccio, de solucio i coordinacié avalada per dita
experiéncia, aspectes que afecten de manera significativa a una millor execucié del contracte.

Les caracteristiques i qualitats especifiques d’un técnic amb el perfil de Cap d’obra proposat
per 'adequat desenvolupament de l'obra, estan directament vinculades a I'especificitat i la
qualitat de I'execucio de la construccié d’aquest edifici pels motius que es desenvolupen a
continuacié.

En primer lloc, 'obra que ens ocupa, respon a una determinada complexitat en la seva execucio
respecte altres tipologies constructives de menor abast funcional i econdomic, amb sistemes
estructurals, tancaments, acabats, i xarxes d’instal-lacions més limitats. A la vegada que per la
seva destinacié a us com equipament, i per tant destinat a una utilitzacié amb ocupacions altes,
requereix tot un conjunt de condicionants especifics diferenciats d’altres tipologies; tant de
caire técnic, com normatius, aixi com de necessitats a tenir presents durant el
desenvolupament i coordinacid de les obres, amb afectacio rellevant a les diferents fases i
unitats pressupostaries de les mateixes, aixi com amb posterioritat durant la utilitzacio
de l'edifici, per el seu especific manteniment.

En la licitacio objecte del present informe, als efectes de procedir a I'avaluacio de I'experiéncia
del perfil del Cap d’obra, es consideraran els imports executats per aquest técnic relatius a
“Obres similars”, considerant com similars qualsevol tipologia d’obra nova o reforma d'edifici
per equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari,
assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’Us técnic administratiu o de seguretat de
I'’Administracio Publica.

Als efectes i per a l'avaluacié del perfil del Cap d’obra es considerara I'import acumulat
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador.
D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima
d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de manera que el requeriment minim no
sigui objecte de valoracié. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap
de Produccid, s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import de I'obra corresponent.

Finalment, qualsevol obra com la que es objecte de licitacid, destinada a I'is d’equipament
de les tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i
requeriments normatius establerts per I'’Administracié, que regula introduint elements
d’estandarditzacié que unifiquen criteris i solucions a aplicar en obres i instal-lacions, que
han estat contrastades amb I'experiéncia en el seu Us, manteniment assumible i una eficient
sostenibilitat ambiental. En aquest cas I'experiéncia que pugui haver desenvolupat un Cap
d’Obra en I'execucié d'obres de tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement
aplicat, per resoldre satisfactoriament el conjunt d’especificitats i solucions. La seva correcta
previsid, programacioé i correcta execucid, suposa un valor afegit de l'oferta que incideix
significativament en I'execucio del I'obra.

Aixi doncs I'experiencia d’un tecnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a I'objecte de
la licitacio, i el fet que el técnic proposat conegui les especificitats propies d’una tipologia
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edificatdoria com és un equipament de les caracteristiques indicades, les seves pautes
d’execucio, i les necessitats de coordinacié entre els diferents industrials que intervenen en la
mateixa, incideix directament en la qualitat i el compliment del termini d’execucié de I'obra.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar
a disposicié del contracte durant la seva execucio, encaixa com un eix central en el
desenvolupament de I'execucié de les obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per
una correcta coordinacié de tots els agents que intervenen en l'obra, i pel correcte
desenvolupament de I'obra, atenent a les particularitats que pugui tenir la mateixa; es considera
la seva experiéncia en obres de tipologia similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de
la prestacio, i tanmateix I'aplicacio correcta de les seves funcions, en tot allo que en les seves
decisions i gestid pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucio satisfactoria de les
obres.

Per tot I'anterior, es considera que I'experiéncia del técnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucié de les obres, és un element directament relacionat
amb la “qualitat” professional i per tant amb I'oferta i de I'obra, directament relacionada amb
I'objecte del contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucio,
motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del
contracte.

| finalment per concloure aquest apartat de criteris de valoracions considerats indiquem que
I’Annex 13B del PCA sobre Barems de puntuacions dels criteris de puntuacié de I'oferta técnica,
inclou en cada apartat dels barems I'obtencié de les puntuacions técniques d’acord amb les
férmules previstes en els models de plecs aprovats mitjancant Instruccié 2/2021 DGC.

10) Modificacions del contracte prevista

En fase de redaccié de projecte quan concorrin noves necessitats o imprevistos no recollits o
difereixin per increment a les indicades dins dels requeriments funcionals, criteris constructius i
de qualitats relacionats en I’'annex 21 corresponent a Altres especificitats técniques que puguin
afectar al preu d’execucio de I'obra, aquest podra incrementar-se en el projecte fins un maxim
del 20% de l'import del preu del contracte, IVA exclos, per a I'execucié de l'obra.

Limit de modificacio: 20% de I'import d’adjudicacio del contracte (en cas que durant I'execucié
del contracte es dugui a terme una modificacié prevista el percentatge limit establert s’aplicara
sobre I'import d’adjudicacio).

Condicions que poden justificar la modificacio: Necessitat de redaccié d'estudi arqueoldgic o
rectificacions substancials respecte el programa funcional facilitat pel Departament, assaigs TRT
en cas de proposar geotérmia, necessitat de redaccid de modificacions en el planejament
urbanistic, aparicié de serveis afectats, deficiéncies en l'estabilitat o la capacitat portant del
terreny.

11) Subcontractacié
La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacio atés que I'Autoria

dels projectes modificats haura de recaure necessariament en I'Autor/s Redactor/s designat/s
per el Contractista.
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12) Revisié de preus
Aplica la revisio de preus respecte les obres d’urbanitzacio i/o adequacions de preexisténcies,
si la durada total del contracte és superior a 1 any en els termes previstos en la clausula 23.3

del Plec de clausules administratives tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacio.

La formula de revisio de preus d’aquest contracte, sera la 811.

Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial d’Edificacié
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