
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A 
L’AVINGUDA TORRE D’EN MATEU, ENTRE LES AVINGUDES 

D’ARRAONA I SALVATELLA, I AL CARRER COMADRAN 

 

 

 

 



  

1. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ  

L’objecte de la present projecte simplificat és definir tècnicament, funcionalment i 
econòmicament les actuacions necessàries per dur a terme la supressió d’un dels carrils 
de circulació a l’avinguda de la Torre d’en Mateu, al municipi de Barberà del Vallès, i la 
seva conversió en carril d’aparcament, així com la creació d’un de nou i modificar la 
disposició d’un dels carrils d’aparcament del carrer Comadran. Els propòsits de 
l’actuació són mantenir l’oferta d’estacionament causada per l’eliminació d’un 
aparcament proper, millorar l’ordenació de l’espai públic  i afavorir una mobilitat urbana 
més segura i equilibrada. 

La intervenció proposada té caràcter de millora i reordenació de la via pública, sense 
modificació estructural de la calçada ni afectació als serveis existents, i es planteja com 
una actuació de baixa complexitat tècnica i d’execució ràpida. 

La corporació no disposa de personal amb la capacitat necessària suficient per a fer 
aquestes tasques ni els mitjans mecànics adequats. 

 

2. ANTECEDENTS, OBJECTIU I CONTEXT URBÀ 

Es vol suprimir l’aparcament de davant l’empresa Louis Vuitton per estar situat en un sòl 
qualificat de zona verda.  

El projecte simplificat té per objectiu reordenar l’aparcament als vials propers a 
l’esmentat aparcament, per tal de reubicar el nombre de places que actualment hi ha, i 
alhora garantir que els vehicles que actualment hi estacionen (regularment o 
irregularment) disposin d’una plaça. 

L’avinguda de la Torre d’en Mateu i el carrer Comadran formen part de la xarxa viària 
urbana de Barberà del Vallès i donen servei a un entorn consolidat, amb presència de 
naus industrials i activitats empresarials, en el polígon industrial de Can Salvatella – 
Torre d’en Mateu. 

En els darrers anys, les polítiques de mobilitat urbana tendeixen a: 

• Prioritzar un ús més eficient de l’espai públic. 
• Reduir l’excés de capacitat destinada exclusivament al vehicle privat. 
• Afavorir la pacificació del trànsit i la seguretat viària. 
• Millorar l’ordenació de l’estacionament en entorns urbans. 

En aquest marc, l’actuació proposada s’emmarca dins dels criteris generals de millora 
de la qualitat urbana i de mobilitat sostenible, adaptant la secció viària a les noves 
necessitats. 

 

 

 



 

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

3.1 Emplaçament 

L’actuació se situa a l’avinguda de la Torre d’en Mateu, entre les avingudes d’Arraona i 
Salvatella, i al carrer Comadran, en el terme municipal de Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental). 

Figura 1. Emplaçament de l’avinguda de la Torre d’en Mateu i el carrer Comadran  

 

Elaboració pròpia 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

4.1 Característiques geomètriques i constructives 

L’avinguda Torre d’en Mateu presenta:  

• Calçada pavimentada amb mescla bituminosa de 10 m d’amplada. 
• Dos carrils de circulació, un de 3,6 m d’amplada i l’altre de 4,4 m. 
• Un carril d’aparcament en línia de 2 m d’amplada. 
• Voreres en ambdós costats. 
• Senyalització horitzontal i vertical existent, amb estat de conservació acceptable. 



 

Figura 2. Secció viària actual a l’avinguda de la Torre d’en Mateu  

 

Elaboració pròpia 

El carrer Comadran presenta: 

• Calçada pavimentada amb mescla bituminosa de 10 m d’amplada. 
• Un carril de circulació de 3,5 m d’amplada.  
• Dos carrils d’aparcament. Un d’ells és en línia i senyalitzat només en un tram del 

carrer, l’altre carril d’aparcament és en semibateria i també només en un tram 
del carrer. 

• Voreres en ambdós costats. 
• Senyalització horitzontal i vertical existent, amb estat de conservació acceptable. 

Figura 3.  Secció viària actual al carrer Comadran  

 

Elaboració pròpia 
 
 
 
 



 

4.2 Mobilitat i circulació 

El trànsit que circula pels dos vials es deu als desplaçaments dels treballadors per 
accedir al lloc de feina o per tornar a casa i l’associat al transport d’aprovisionament de 
mercaderies i dels productes fabricats. 

En el cas de l’avinguda de la Torre d’en Mateu també hi ha un trànsit de pas dels vehicles 
que circulen entre l’autopista AP-7 (sortida 19) i el centre urbà de Ripollet i els polígons 
d’aquest municipi.  

4.3 Estacionament existent 

L’oferta d’aparcament actual és suficient, tot i això, no s’ocupen totes les places.  

A l’avinguda de la Torre d’en Mateu, les places estant delimitades amb una línia 
paral·lela a la calçada, sense les línies perpendicular a aquesta que determinin la 
llargada de les places, per la qual cosa alguns vehicles estacionen molt separats els uns 
dels altres i no s’optimitza l’aparcament existent. Aquesta situació només passa quan el 
carril d’estacionament és molt llarg, com és el cas. 

Al carrer Comadran les places en semibateria, tenen una amplada de 2,2 m, i alguns 
vehicles ocupen dues places en lloc d’una, no optimitzant-se l’espai d’estacionament. 
L’aparcament en semibateria és un factor de risc i no afavoreix la seguretat viària, 
perquè quan el vehicle ha de sortir marxa enrere, el conductor veu molt poc el trànsit 
que s’acosta. Furgonetes, cotxes, motos o camions poden aparèixer de cop, i això 
incrementa molt el risc de col·lisió. 

 

5. CRITERIS GENERALS DE DISSENY 

La solució proposada es basa en els següents criteris: 

• Adequar la secció viària per optimitzar l’aparcament. 
• Priorització de la seguretat viària. 
• Ordenació clara de la circulació i l’estacionament. 
• Minimitzar l’impacte de les obres. 
• Optimitzar el cost econòmic. 
• Complir la normativa vigent. 

 

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

6.1 Actuacions 

L’actuació proposada a l’avinguda de la Torre d’en Mateu consisteix en: 

• La supressió del carril de circulació sentit centre urbà (oest). 
• La conversió de l’actual carril d’aparcament en línia a semibateria inversa. 



• Establir franges zebrades, a la nova disposició del carril d’aparcament, prèvies 
als passos de vianants, per tal de millorar la visibilitat entre els conductors i els 
vianants, i així augmentar la seguretat viària.  

• Creació d’un nou carril d’aparcament en línia al costat nord. 
• Senyalitzar tots els guals de vehicles i delimitar els contraguals amb una línia 

continua.  
• A la cruïlla amb el carrer del Torrent d’en Tortuguer modificar la zona zebrada i 

reubicar un dels passos de vianants i senyalitzar el que manca.  
• A la cruïlla amb el carrer Bellvei, eliminar el gir a la dreta des de l’avinguda Torre 

d’en Mateu, modificar la zona zebrada i reubicar els passos de vianants. 
• A la cruïlla amb l’avinguda Salvatella, eixamplar l’illot central i impedir l’accés des 

d’aquest vial a l’avinguda de la Torre d’en Mateu.  
• La reordenació de la senyalització horitzontal i vertical associada. 

L’actuació proposada al carrer Comadran consisteix en: 

• La modificació del carril d’aparcament que disposa de places d’aparcament en 
semibateria per convertir-les a semibateria inversa i alhora estendre la solució a 
la resta del carril. 

• A l’altre carril d’aparcament, senyalitzar el tram d’aparcament en línia que manca.  
• Mantenir els guals i contraguals actuals. 
• La reordenació de la senyalització horitzontal associada. 

6.2 Secció viària proposada 

La secció viària proposada a l’avinguda de la Torre d’en Mateu i al carrer Comadran 
consta de: 

• Un carril d’aparcament al costat sud en semibateria inversa, l’amplada de les 
places és de 2,3 m. 

• Un carril de circulació amb una amplària de 3,5 m 
• Un carril d’aparcament en línia al costat nord, amb una amplada de ,10 m. 

La secció viària es delimita mitjançant marques viàries. 

Figura 4. Secció viària proposada a l’avinguda Torre d’en Mateu i al carrer Comadran 

 
Elaboració pròpia 



7. JUSTIFICACIÓ DE MOBILITAT I TRÀNSIT 

7.1 Funció de la via dins la xarxa viària 

L’avinguda de la Torre d’en Mateu és una de les vies que distribueixen el trànsit al 
polígon de Can Salvatella. 

7.2 Capacitat viària i fluïdesa 

La reducció d’un carril de circulació a l’avinguda de la Torre d’en Mateu no genera una 
afectació significativa a la capacitat viària, ja que: 

• La intensitat de trànsit més elevada es concentra en moments puntuals. 
• La intensitat de trànsit existent és inferior a la capacitat actual. 
• Existeixen itineraris alternatius en el polígon industrial de Can Salvatella. 

7.3 Seguretat viària 

La nova configuració a l’avinguda de la Torre d’en Mateu: 

• Contribueix a moderar la velocitat per la reducció de l’amplada del carril de 
circulació i per la modificació de l’espai d’aparcament. La reducció de l’amplada 
del carril de circulació, que passa dels 4,4 m als 3,5 m, incideix en la reducció de 
la velocitat. Com més estret és un carril a menor velocitat hi circulen els vehicles. 
El carril d’aparcament que passa a ser en semibateria inversa i el nou que es 
crea, creen l’efecte paret i la consegüent reducció de velocitat dels vehicles. 

• Millora la seguretat per als vianants, en reduir la part dels passos de vianants 
que coincideix el carril de circulació, i per la disminució de la velocitat dels 
vehicles, que s’acaba d’exposar. 

7.4 Valoració global 

Des del punt de vista de la mobilitat, l’actuació és plenament justificada, coherent amb 
criteris de pacificació del trànsit i sense impactes negatius rellevants. 

 

8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

8.1 Senyalització horitzontal 

Les actuacions relacionades amb la senyalització horitzontal consisteixen en: 

• Esborrar totes les marques viàries existents. 
• Pintar línies delimitadores dels carrils d’aparcament. 
• Pintar guals i contraguals. 
• Pintar franges zebrades prèvies als passos de vianants. 
• Refer les franges zebrades a les cruïlles de l’avinguda de la Torre d’en Mateu 

amb els carrers Torrent del Tortuguer i Bellvei. 
• Pintar els passos de vianants. 
• Pintar les línies de prohibició de parada. 
• Pintar franges zebrada al carril actual d’entrada avinguda de la Torre d’en Mateu, 

des de l’avinguda Salvatella. 



• Pintar una anella amb franges zebrades a l’illot central de la rotonda de la cruïlla 
de les avingudes de la Torre d’en Mateu i Salvatella.  

8.2 Senyalització vertical 

• Retirada de senyals existents, inclòs el suport. 
• Subministrar i instal·la nova senyalització vertical, inclòs el suport. 

 

9. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

• Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

• Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Circulació. 

• Ordenança Municipal de Circulació i Mobilitat de Barberà del Vallès 
• Norma de carreteres 8.2-IC Marques viàries 
• Norma de carreteres 8.1-IC Senyalització vertical 
• UNE 37508. Recobriments galvanitzats en calent de peces i articles diversos. 
• UNE-EN 1317- 1: (art. 704 del PG3) Terminologia i criteris generals per als 

mètodes d’assaig. 
• UNE 135 310: 1991. Senyals metàl·lic s de circulació. Plaques embotides i 

estampades de xapa d’acer galvanitzada. 
• UNE 135 311: 1998 Senyalització vertical. Elements de sustentació i ancoratge. 

Hipòtesi de càlcul. 
• UNE 135 312: Senyalització vertical. Ancoratges per a plaques i lamel·les. 
• UNE 135 313: Senyalització vertical. Plaques de xapa d’acer galvanitzat. 
• UNE 135 314: Senyalització vertical. Perns i perfils d’acer galvanitzat. 
• UNE 135 315: Senyalització vertical. Perfils i xapes d’acer, perns i ancoratges 

en pòrtics i banderoles. 
• UNE 135 316: Perfils i xapes d’alumini, cargols i ancoratges en pòrtics i 

banderoles. 
• UNE 135 321: Senyals metàl·lic s de circulació. Lamel·les de perfil d’alumini 

extrudit. 
• UNE 135 322: Senyals metàl·lic s de circulació. Lamel·la de xapa d’acer 

galvanitzat. Tipus B. 
• UNE 135 330: Senyalització vertical. Senyals metàl·lic s permanents i 

retroreflectants mitjançant làmines amb microesferes de vidre. 
• UNE 135 331: Senyalització vertical. Senyals metàl·lic s permanents. Zona no 

retrorreflectant. Pintures. 
• UNE 135 332: Senyalització vertical. Plaques i lamel·les utilitzades en la 

senyalització vertical permanent dels senyals, rètols i panells direccionals 
metàl·lics. 

• UNE 135 334: Senyalització vertical. Làmines retrorreflectants amb 
microesferes de vidre. Característiques i mètodes d’assaig. 

• UNE 135 335: Senyalització vertical. Assaig d’envelliment natural. 
• UNE 135 352: Senyalització vertical i abalisament . Control de qualitat in situ. 
• UNE 37 507: Galvanitzats. 
• UNE 135200 – Equipament per a la senyalització viària 
• UNE-EN 1436 – Prestacions de les marques viàries 
• UNE-EN 1790 – Marques prefabricades 

 



 

10. PRESSUPOST  

• Pressupost d’execució material (PEM): 51.772,66 € 
• Despeses generals (13%): 6.730,45 € 
• Benefici industrial (5%)  3.106,36 € 
• Pressupost base de licitació 61.609,47 € 
• IVA (21 %): 12.937,99 € 

PRESSUPOST TOTAL ESTIMAT: 74.547,46 € 

A l’annex 1 es recullen els amidaments i a l’annex 2 el pressupost. 

 

11. COORDINACIÓ DEL SERVEI 

El seguiment dels treballs serà fet pels serveis tècnics municipals de Àrea de Territori i 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

Acabada cada actuació i abans de la seva recepció, l’empresa haurà d’efectuar la neteja 
general de la zona sobre la qual s’ha actuat. 

 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini previst és d’1 a 2 setmanes, amb afectació mínima a la mobilitat. 

 

13. CONCLUSIONS 

L’actuació proposada és viable, adequada i beneficiosa, millorant la seguretat, 
l’ordenació de l’estacionament i la qualitat urbana de l’avinguda de la Torre d’en Mateu 
i el carrer Comadran, amb un cost contingut i una execució senzilla. 

 
Signat 

 

 

 

Roger Calvet i Crespo                                                     

Enginyer Industrial, col·legiat 20.410 EIC 
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ANNEX 1 AMIDAMENTS 

  



SENYALITZACIÓ VERTICAL

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDA-

MENT

SV 1 u
Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  R203, de 600 mm de diàmetre, amb làmina 

retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de fixació.
1,00

SV 2 u
Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  R301, de 600 mm de diàmetre, amb làmina 

retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de fixació.
1,00

SV 3 u
Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  R308, de 600 mm de diàmetre, amb làmina 

retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de fixació.
4,00

SV 4 u
Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  S13, de 600x600 mm, amb làmina 

retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de fixació.
1,00

SV 5 u
Subministrar i instal·lar placa d'alumini de 500 x 250 mm, retolada, fabricada d'alumini, inclou elements de 

fixació.
4,00

SV 6 u

Subministrar i instal·lar pal d'alumini anoditzat de 60 mm de diàmetre, 4 mm de gruix i 3500 mm d'alçada i collat 

a terra amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, 

relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és 

necessari.

5,00

SV 7 u Retirar senyal. 22,00

SV 8 u Retirar pal (inclou demolició i refer paviment existent). 15,00

SV 9 u Treure placa complementaria. 4,00

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDA-

MENT

SH 1 m
Pintar línia discontínua de 10 cm d'amplària per a delimitar carril d'aparcament, amb pintura acrílica amb una 

dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat).
393,00

SH 2 u
Pintar delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 

900 g/m2, inclòs premarcatge.
258,00

SH 3 u
Pintar delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima 

de 900 g/m2, inclòs premarcatge.
10,00

SH 4 m2

Pintar faixa de 50 cm d'amplària per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component 

amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de 

cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim 

de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat).

130,15

SH 5 m

Pintar faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació 

mínima de 1120 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, 

per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs 

premarcatge (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat).

21,75

SH 6 m2
Pintar zona zebrada (faixes de 50 cm d'amplària i línies de delimitació de 10 cm d’amplària),  amb pintura acrílica 

amb una dosifciació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat).
345,43

SH 7 m
Pintar línia contínua de 15 cm d'amplària de color groc, de prohibició de parada, amb pintura acrílica amb una 

dosificació mínima amb una dosificació de 92 g/m (dosificació mínima 920 g/m2).
191,70

SH 8 u
Pintar delimitació d'un gual de vehicles de fins a 20 m, amb línia discontiuna de 15 cm d'amplària, de color groc, 

amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge.
14,00

SH 9 u

Pintar lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, 

amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una 

dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma 

UNE-EN 1436, inclòs premarcatge.

4,00

SH 10 u

Pintar símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb 

aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells 

angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 

SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge.

1,00

SH 11 u

Pintar fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a 

màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, 

amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la 

norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge.

1,00

SH 12 m2 Eliminar marques viàries mitjançant fresadora amb aspiració. 439,06



ABALISAMENT

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDA-

MENT

AB 1 u

Subministrar i instal·lar pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm 

d'alçària total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes reflectants, recobriment superficial resistent al UV i al 

foc (classe E).

159,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 PRESSUPOST 

  



SENYALITZACIÓ VERTICAL

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDA-

MENT

PREU 

UNITARI
PREU TOTAL

SV 1 u

Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  R203, de 600 mm 

de diàmetre, amb làmina retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de 

fixació.

1,00 73,27 73,27 €

SV 2 u

Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  R301, de 600 mm 

de diàmetre, amb làmina retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de 

fixació.

1,00 73,27 73,27 €

SV 3 u

Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  R308, de 600 mm 

de diàmetre, amb làmina retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de 

fixació.

4,00 73,27 293,08 €

SV 4 u
Subministrar i instal·lar senyal vertical (d'alumini de 2 mm de gruix)  S13, de 600x600 

mm, amb làmina retroreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I), inclou elements de fixació.
1,00 79,05 79,05 €

SV 5 u
Subministrar i instal·lar placa d'alumini de 500 x 250 mm, retolada, fabricada 

d'alumini, inclou elements de fixació.
4,00 45,02 180,08 €

SV 6 u

Subministrar i instal·lar pal d'alumini anoditzat de 60 mm de diàmetre, 4 mm de gruix 

i 3500 mm d'alçada i collat a terra amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 

minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), 

neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és 

necessari.

5,00 95,20 476,00 €

SV 7 u Retirar senyal. 22,00 10,97 241,34 €

SV 8 u Retirar pal (inclou demolició i refer paviment existent). 15,00 56,48 847,20 €

SV 9 u Treure placa complementaria. 4,00 8,78 35,10 €

Subtotal senyalització vertical
2.298,39 €

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDA-

MENT

PREU 

UNITARI
PREU TOTAL

SH 1 m

Pintar línia discontínua de 10 cm d'amplària per a delimitar carril d'aparcament, amb 

pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) 

(amidament: m realment pintat).

393,00 0,47 182,75 €

SH 2 u
Pintar delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb 

una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge.
258,00 7,60 1.960,77 €

SH 3 u
Pintar delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica 

amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge.
10,00 4,63 46,32 €

SH 4 m2

Pintar faixa de 50 cm d'amplària per a pas de vianants sense amb semàfors, amb 

pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació 

mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb 

una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un 

mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 

realment pintat).

130,15 14,90 1.939,17 €

SH 5 m

Pintar faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació 

manual i amb una dosificació mínima de 1120 g/m i amb addició de partícules de 

vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el 

coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs 

premarcatge (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat).

21,75 7,60 165,30 €

SH 6 m2

Pintar zona zebrada (faixes de 50 cm d'amplària i línies de delimitació de 10 cm 

d’amplària),  amb pintura acrílica amb una dosifciació mínima de 900 g/m2, inclòs 

premarcatge (amidament: m2 realment pintat).

345,43 9,07 3.131,95 €

SH 7 m

Pintar línia contínua de 15 cm d'amplària de color groc, de prohibició de parada, amb 

pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 92 g/m 

(dosificació mínima 920 g/m2).

191,70 2,16 413,19 €

SH 8 u

Pintar delimitació d'un gual de vehicles de fins a 20 m, amb línia discontiuna de 15 cm 

d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 

g/m2, inclòs premarcatge.

14,00 17,07 238,99 €



SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDA-

MENT

PREU 

UNITARI
PREU TOTAL

SH 9 u

Pintar lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color 

amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de 

partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal 

d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-

EN 1436, inclòs premarcatge.

4,00 9,23 36,91 €

SH 10 u

Pintar símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component 

de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 

g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació 

de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT 

segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge.

1,00 20,57 20,57 €

SH 11 u

Pintar fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol 

color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb 

addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, 

per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la 

norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge.

1,00 28,96 28,96 €

SH 12 m2 Eliminar marques viàries mitjançant fresadora amb aspiració. 439,06 17,49 7.677,71 €

Subtotal senyalització horitzontal
15.842,59 €

ABALISAMENT

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDA-

MENT

PREU 

UNITARI
PREU TOTAL

AB 1 u

Subministrar i instal·lar pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm 

de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes 

reflectants, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E).

159,00 211,52 33.631,68 €

Subtotal abalisament
33.631,68 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 51.772,66 €

Despeses Generals 13,00% 6.730,45 €

Benefici Industrial 6,00% 3.106,36 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE PEC 61.609,47 €

IVA 21,00% 12.937,99 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PEC IVA INCLÒS 74.547,46 €

RESUM PRESSUPOST

SENYALITZACIÓ VERTICAL 2.298,39 €

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 15.842,59 €

ABALISAMENT 33.631,68 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PEM 51.772,66 €

Despeses Generals 13,00% 6.730,45 €

Benefici Industrial 6,00% 3.106,36 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE PEC 61.609,47 €

IVA 21,00% 12.937,99 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PEC IVA INCLÒS 74.547,46 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 



ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ I ÍNDEX

1JUNY 2026

1. SITUACIÓ I ÍNDEX

3. SITUACIÓ ACTUAL

4. PROPOSTA

LLISTAT DE PLÀNOLS

2. ÀMBIT I ESQUMA DELS FULLS



1

2

3

4 5 6 7

9

8

10

11

12

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:2000

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

2JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

ÀMBIT I ESQUEMA DELS FULLS



1

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.1JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



2

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.2JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



3

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.3JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



4

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.4JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



5

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.5JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



6

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.6JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



7

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.7JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



8

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.8JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



9

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.9JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



10

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.10JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



11

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.11JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



12

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

3.12JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

SITUACIÓ ACTUAL



2

,

0

0

4

,

2

5

3

,

5

5

1

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.1JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



2

,

0

0

4

,

2

5

3

,

5

5

2

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.2JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



3

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.3JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



4

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.4JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



3.5

2.1

4.4

2,65

2,30

6

0

°

5

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.5JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



6

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.6JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



7

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.7JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



2

.

1

3

.
1

3

.

0

8

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.8JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



2

.

1

3

.
1

3

.

0

9

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.9JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



10

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.10JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



11

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.11JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA



12

ESCALA
Nº DE PLÀNOLREALITZAT DATA

A3  1:250

N
TÍTOL DEL PLÀNOL

TÍTOL DEL PROJECTE

4.12JUNY 2026

  L'AVINGUDA DE LA TORRE D'EN MATEU I AL CARRER COMADRAN

PROJECTE SIMPLIFICAT PER REORDENAR L’APARCAMENT A

PROPOSTA


	1. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ
	2. ANTECEDENTS, OBJECTIU I CONTEXT URBÀ
	3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
	3.1 Emplaçament

	4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
	4.1 Característiques geomètriques i constructives
	4.2 Mobilitat i circulació
	4.3 Estacionament existent

	5. CRITERIS GENERALS DE DISSENY
	6.1 Actuacions
	6.2 Secció viària proposada

	7. JUSTIFICACIÓ DE MOBILITAT I TRÀNSIT
	7.1 Funció de la via dins la xarxa viària
	7.2 Capacitat viària i fluïdesa
	7.3 Seguretat viària
	7.4 Valoració global

	8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES
	8.1 Senyalització horitzontal
	Les actuacions relacionades amb la senyalització horitzontal consisteixen en:
	8.2 Senyalització vertical

	9. NORMATIVA D’APLICACIÓ
	10. PRESSUPOST
	11. COORDINACIÓ DEL SERVEI
	12. TERMINI D’EXECUCIÓ
	13. CONCLUSIONS
	ANNEXOS
	ANNEX 1 AMIDAMENTS
	ANNEX 2 PRESSUPOST

	PLÀNOLS

