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1 DISPOSICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objectiu del present plec és establir les prescripcions técniques particulars que han de regir la contractacio
de les obres previstes en el “Projecte basic i d’execucié d’una nova zona d’esbarjo a Can Barcel6”, de
data de setembre de 2025, redactat pels técnics Alberto Gutiérrez i Toni Jiménez, de 'empresa Proido
Consultors, SL, amb NIF num. B-66263849, amb un Pressupost d’Execucié per Contracte de
99.914,03 € (82.573,58 € més 17.340,45 € del 21% d'IVA).

El projecte es va aprovar definitivament segons acord de la Junta de Govern Local de Rubi a la sessié
del dia 8 d'abril de 2026.

Les consideracions del present plec técnic es complementaran en tot moment amb el Plec de clausules
administratives d’aquest contracte, aprovats per '’Ajuntament. En cas que existis algun tipus de discrepancia
prevaldrien les especificacions dels plecs de clausules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP) en les condicions técniques
que estableix el citat projecte o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme
correctament les obres objecte d’aquest plec no eximeixen al contractista de la seva execucio, que s’haura
de realitzar segons el bon ofici de les obres de construccio i les especificacions que estableixi la Direccio
Facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de I'entitat contractant.

1.2 ABAST DEL PLEC

L’abast del contracte a qué fa referéncia aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i caracteristiques del
contractista responsable d’executar les obres, altres aspectes relatius a la metodologia i programacio de les
mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestio de residus, aixi com el termini i pressupost d’execucio
dels treballs.

El pressupost d’execucié del contracte d’obres inclou la totalitat dels materials, ma d’obra i altres treballs
annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execucid, amb els corresponents mitjans humans,
materials, técnics i mecanics adients.

1.3. AMBIT D’APLICACIO DEL PLEC

Les obres contemplades en el projecte es preveuen realitzar en el terme municipal de Rubi, en concret a
'emplagcament que especifica el “Projecte basic i d’execucié d’una nova zona d’esbarjo a Can Barcel6”.

1.4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

L’objectiu del projecte d'obres és definir les condicions técniques necessaries per a dur a terme les
actuacions compreses en el “Projecte basic i d’execucié d’'una nova zona d’esbarjo a Can Barcel6’.

L’objecte del present projecte és la creacido d'una area de lleure i d’esbarjo per a infants al barri de Can

Barceld de Rubi, amb diferents tipus d’espais i jocs aixi com una zona per a la practica de I'esport a I'aire
lliure. A més, també preveu la instal-lacié de mobiliari urba.

1.5. DOCUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIO

Seran documents técnics de caracter contractual que delimiten la prestacio per I'execucié de les obres els
inclosos en el “Projecte basic i d’execucié d’'una nova zona d’esbarjo a Can Barceld”.



1.6. COMPATIBILITATS ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradiccio o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de Condicions, prevaldra el
que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de ser executat
com si estigués exposat en ambddés documents, sempre que, a criteri de la Direccié d’Obra, la unitat d’obra
estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haura de notificar-
ho al Director d’Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre directament, sense
l'autoritzacié expressa del Director d’'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que

siguin advertits en aquests documents pel Director d’'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament
reflectits en I'Acta de comprovacio del replanteig.

1.7.  PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO
El pressupost maxim de licitacié de la contractacié es fixa en la quantitat de:

99.914,03 € (82.573,58 € més 17.340,45 € del 21% d’IVA).

2 DISPOSICIONS FACULTATIVES
21.  TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini maxim d’execucié del contracte sera de 3 mesos. El termini comengara a comptar des del dia
seguent al de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig i/o inici d’obres.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de
treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s’entendran integrants del contracte als
efectes de la seva exigibilitat.

2.2, REPRESENTACIO DE L’ADJUDICATARIA DAVANT L’AJUNTAMENT

L’adjudicatari estara obligat a disposar d’'una persona que el representi davant '’Ajuntament de Rubi, pels
fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregara de les relacions amb
I’Administracié Municipal i sera el Delegat de I'Adjudicatari.

2.3. SEGURETAT | SALUT
2.3.1. Plade Seguretat i Salut

En aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut, el contractista, resta obligat en 'elaboracié d’'un Pla de
Seguretat i Salut, d’acord amb alld que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid.

El contractista haura de presentar el Pla de Seguretat i Salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis técnics, es requerira al contractista per
a que en un termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin
avinents.

El Coordinador de Seguretat i Salut ha d’emetre un informe sobre I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut
elaborat pel contractista.



El Pla amb el corresponent informe del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut s’elevara a I'drgan
corresponent per a la seva aprovacio.

2.3.2. Recurs preventiu

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos
especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

2.3.3. Auvis a l'autoritat laboral

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre
de treball a I'Autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a l'article 7.2 de la llei 25/2009 de
22 de desembre, de modificacio de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici (Llei dmnibus).

24, DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte, el contractista
haura de lliurar la segient documentacio:

o Pla de Seguretat i Salut: en aplicacié de I'estudi de Seguretat i Salut el contractista resta obligat
en l'elaboracié d'un Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb alld que estableix el Reial Decret
604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

e Pla de Gestio de Residus: D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la produccio i gestio
dels residus de construccié i demolicid, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gesti6 de
residus. Per tal d’'uniformar els continguts del Pla de gestié de residus amb els de I'Estudi de
residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits
prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions complementaries per contribuir a
millorar la gestio i la tracabilitat dels residus.

e Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.
e Pla de desviaments d’obra i senyalitzacié provisional.

e Pla de Control de Qualitat, que inclogui una memoria descriptiva del procediment i organitzacié
del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nUmero d’assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

e Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant 'execucié dels treballs objecte de
contractacié.

e Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria
professional i numero d’afiliacié a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificacié que
en aquesta es produeixi.

o Certificats de formacio sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal que vagi a prestar els
seus serveis en 'obra.

e Justificant de recepcio de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en I'obra,
conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

o Certificats d’aptitud médica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

o Certificats d’aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d’aquells treballadors que hagin de
manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.



2.5. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLATEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzaci6é del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia del
contractista, a efectuar la Comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera signada
pel contractista, per la Direccié Facultativa de I'obra (responsable del contracte) i pel representant de
I'Administracid.

2.6. INICI D’OBRES

L’execucié de les obres comengara amb 'acta de comprovacié del replanteig i, en cas que no es puguin
comengar el mateix dia que la comprovacid, perque el Pla de Seguretat i Salut no estigués aprovat, les
obres s’iniciaran en el moment en qué s’aixequi acta d’inici d’'obres, que en qualsevol cas tindra lloc 10
dies habils segtients a la notificacioé de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut.

27. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI
2.7.1 Llicéncies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i llicéncies necessaries per a I'execucié de I'obra, tant d’organismes publics con privats
seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i
llicéncies municipals.

2.7.2. Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una correcta
execucio de I'obra.

2.7.3 Pla de Control de Qualitat

Les despeses que s’originin com a consequéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i dels
informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccié de I'obra (responsable del contracte), que resultin
pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicataria (contractista) i estan inclosos en el
pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execucié material.

No obstant, no tindra tal limitaci6 i correra integrament per compte del Contractista, les despeses derivades
de controls que sigui necessari realitzar com a consequéncia de defectes en la qualitat i en I'execucié de
l'obra.

2.7.4 Habilitacié espai tancat

El contractista, en cas que I'Ajuntament ho consideri oportu, estara obligat a habilitar un espai tancat que es
destinara exclusivament a Oficina Tecnica on es podran celebrar reunions amb la Direccié Facultativa
(responsable del contracte), amb el representant de I'administracié i personal municipal que tingui funcions
de seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si escau. Aquesta oficina haura de
disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells elements técnics que siguin
necessaris.

El cost d’instal-lacié d’aquesta oficina sera a carrec de 'empresa adjudicataria.
2.7.5 Comunicacié

Sera d’obligacio a carrec de 'adjudicatari (contractista) el subministrament, la collocacié i la conservacio
d’'un/s cartell/s anunciador/s de I'obra en un lloc visible que determinaran els Serveis Tecnics Municipals. El/s
cartell/s s'ajustaran al model i condicions técniques indicades pels Serveis Técnics Municipals. Aixi mateix,
I'/els haura de retirar com a maxim un mes més tard de la recepcié i/o ocupacié de les obres, transcorregut
aquest termini I'Ajuntament podra retirar el/s cartell/s a carrec de I'adjudicatari (Contractista) d'acord amb les
condicions establertes al PCAP. Sera d’'obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista) la col-locacié dels



cartells, senyals informatives i I'enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot alld (totes
aquelles actuacions adregades a fer efectiva la bona execucié de 'obra aixi com la bona relaci6 amb la
ciutadania) que els Serveis Técnics municipals consideren necessari.

2.7.6 Senyalitzacio provisional i seguretat viaria

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista)
la col-locacié de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria necessaries per a una correcta execucio
(per exemple: balises, tancaments tipus “new jersey”, “rivises”, plataformes, semafors provisionals,
senyalistes, etc.) d’acord amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte) i dels
Serveis Técnics municipals. Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a carrec de I'adjudicatari,
en cas de que 'Ajuntament de Rubi aixi ho estimi convenient vetllant per l'interés general.

2.7.7 Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I'Acta de recepcié de les obres, el
contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions i escomeses executades (per ex:
xarxes de baixa tensio, instal-lacié térmica IPIC i IPE, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis,
ascensors, maquinaries, etc.) davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per a la legalitzacid de les instal-lacions executades son a carrec de
I'adjudicatari (contractista) tant si esta com una partida separada com si no; en aquest darrer cas, s’entén
que sera un concepte inclos a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui
limitant, redaccié dels projectes i/o documents técnics corresponents, certificats d’instal-lacio, contractes
de manteniment, sol-licitud de legalitzacié davant els organismes corresponents, direccié dels treballs,
pagament de taxes i visats, etc.

Totes les instal-lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentacié
aportada incloura el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessaries per fer
'escomesa.

Caldra obtenir els certificats d’eficiéncia energética en els casos que aixi ho exigeixi les normatives
vigents.

Per a procedir a la contractacid de la instal-lacio, I'adjudicatari dura a terme tots els tramits amb les
companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregara de donar a l'adjudicatari autoritzacié escrita
per a poder contractar al seu nom, i la constructora a I'hora de formalitzar la contractacié facilitara el seu
compte de carrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres
per part de 'Ajuntament, es gestionara el canvi de compte d’abonament de les polisses vinculades a les
obres en questio.

2.7.8 Neteja
L’adjudicatari haura de mantenir 'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el
que disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direccié Facultativa (responsable del

contracte) i dels Serveis técnics municipals.

L’adjudicatari haura de fer una neteja final de lI'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions i
magquinaria per I'execucio de les obres.

L’adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i
muntatge i tot altre tipus de residus produits com a consequéncia de I'execucio del contracte.

2.7.9 Mitjans auxiliars
La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'Us i

conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacio oficial, i hauran
d’haver passat els controls i inspeccions peridodiques que dictin les Administracions competents, aixi com



també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencio
de riscos laborals.

Aixi mateix, aquesta Administracié (Serveis Técnics municipals) o la Direccié Facultativa (responsable del
contracte), podran rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els
requisits de funcionament i seguretat per a I'is a que es destinen, amb independéncia del compliment de la
normativa vigent.

2.8. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L’empresa adjudicataria assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes per a
dur a bon fi els conceptes que descriuen.

2.9. PERSONAL

L’organitzacio i execucié material dels treballs anira a carrec del Contractista. No obstant, el Contractista i
les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administracio i en particular a
I'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta Corporacié Local i de
la Direcci6 Facultativa.

El Contractista es compromet i s’obliga expressament a:

1. Dotar I'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les
qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

2. Retirar de I'obra el personal que, a judici de la Direccio Facultativa o d’aquesta Corporacié Local, no
reuneixi les degudes condicions per realitzar I'obra contractada, no acrediti suficient experiéncia o la
seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra. En aquest cas el Contractista s'obliga a
reemplagar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost
imputable a aquesta Administracio.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en I'obra haura de tenir com a minim 18 anys
d’edat.

4. EIl Contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execucié de les obres
amb un nombre minim de 2 treballadors, fins i tot en época de vacances. També disposara, d’equip,
magquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la realitzacié de treballs urgents que requereixin una
intervencié immediata. Tota la maquinaria i vehicle haura de dur distintiu, mostrant el nom de
'empresa adjudicataria del contracte, domicili social, teléfon i rétol indicatiu de I'empresa contractista
adjudicataria.

5. L’adjudicatari haura de disposar d’'un equip d’urgéncia/emergéncia preparat per a actuar en qualsevol
moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a
atendre les possibles incidéncies de qualsevol indole que es produeixin derivades de I'execucio de les
obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haura de disposar d’'un mitja de localitzacié que permeti la
immediata activacio dels dispositius d’emergéncia (comunicacié permanent i directa de telefonia mobil).

6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clausula donara lloc a la paralitzacié del
pagament de tota certificacié pendent d’abonament, en tant en quant el Contractista no acrediti el
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administracio
a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.

7. La naturalesa administrativa de la present contractacid exclou qualsevol vinculacié laboral o
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administracio
Municipal.



2.10. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de I'execucid de I'obra haura de facilitar al Director Facultatiu de I'obra
(responsable del contracte) les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte d’obra
executada” o “As Built”.

El Projecte d’obra executada ha d’incorporar:
1. Memoria
2. Planols
3. Control Qualitat

Per tant el contractista facilitara, com a minim, la seglient documentacié, sense que aquesta sigui
limitadora:

e Aixecament topografic i/o planols i/o representacions grafiques que permetin situar, definir
geomeétricament les obres, els seus elements i la seva posicié d’acord a com han quedat
finalment executades, incloent totes les notes i observacions necessaries que indiquin els tipus
de materials dels elements que integren I'obra.

e Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.

e Fotografies del seguiment de I'obra i de I'estat final.

o Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb adreca i teléfon de contacte.

e Certificats d'instal-lacions i contractes de manteniment, si escau.

e Documents de legalitzacio de les instal-lacions, si escau.

e Documentacié acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacié en cas que
s’hagin ofert en el procediment de licitacié.

3 DISPOSICIONS ECONOMIQUES

Es certificara mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direccié Facultativa de les
obres. Les certificacions estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme
projecte, efectivament executades.

Per a la realitzacio de les certificacions, s'utilitzara la baixa percentual o preus resultants de I'adjudicacio
del contracte.

En cas que durant el procés de I'obra s’originin noves unitats d’obra, aquestes es confeccionaran sobre
el banc de preus BEDEC de I'lTEC de 'any en curs, excepte en els casos en qué es puguin aplicar els
preus unitaris del projecte, sup0sit en qué no es dura a terme cap actualitzacio o revisié. Quan s’hagi de
recorrer als preus BEDEC de I''TEC, aquest seran els vigents en el moment en qué s’hagin de fixar les
noves unitats d’obra.

Aquesta nova unitat d’'obra s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual s’escollira mitjangant els preus de
referencia de I'lTEC vigents.

Per a la redaccioé del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC per a la provincia de
Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderacio, ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol
altra circumstancia i se li aplicara la baixa econdmica que I'adjudicatari hagi realitzat en la proposta
econdmica utilitzada com a criteri d’adjudicacio.



Técnica d’obra publica
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