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INFORME TECNIC-ECONOMIC PER A L’INICI D’'UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER AL
CONTRACTE PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES PREVISTES EN EL “PROJECTE BASIC I
D’EXECUCIO D’UNA NOVA ZONA D’ESBARJO A CAN BARCELO”

1. OBJECTE DE L’INFORME

El seglient informe té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

Conforme estableix I'apartat 4 de l'article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a I'expedient
s’han de justificar adequadament els segiients extrems:

e “L’eleccio del procediment de licitacio.

e La classificacié que s’exigeixi als participants.

e Els criteris de solvencia tecnica o professional, i economica i financera, i els criteris que es tindran
en consideracio per adjudicar el contracte, aixi com les condicions especials d’execucio del mateix.

e El valor estimat del contracte amb una indicacié de tots els conceptes que l'integren, incloent-hi
sempre els costos laborals si existeixen.

e La necessitat de 'Administracié a la que es pretén donar satisfaccio mitiangant la contractacioé de
les prestacions corresponents; i la seva relacio amb el objecte del contracte, que haura de ser
directa, clara i proporcional.

e Ladecisio de no dividir en lots el objecte del contracte, si escau.”

En aquest informe també es justificaran i s'informara de les consideracions a tenir en compte, incloent les
estimacions economiques, en el procediment de contractacié i en especial en els plecs de clausules
administratives particulars.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és I'execucid de les obres previstes en el “Projecte basic i d’execucié d’una nova
zona d’esbarjo a Can Barcel6” amb data de setembre de 2025, redactat pels técnics Alberto Gutiérrez i
Toni Jiménez, de 'empresa Proido Consultors, SL, amb NIF nim. B-66263849, amb un Pressupost
d’Execucié per Contracte de 99.914,03 € (82.573,58 € més 17.340,45 € del 21% d’IVA).

El projecte es va aprovar definitivament segons acord de la Junta de Govern Local de Rubi a la sessi6 del
dia 8 d'abril de 2026.

El projecte basic i executiu es pot consultar al seglent enllag:

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5405

El pressupost en format editable es pot consultar al segiient enllac:

https://bustia.rubi.cat/s/p2aM9bZ4096T2X5

3. TIPUS CONTRACTUAL

D’acord amb l'article 13 de la LCSP, es tracta d’un contracte d’obres, la tipologia del qual es contempla a
I'Annex | d’aquesta llei en els seguents grups:

e Grup 45.2. Construccioé general d'immobles i obres d’enginyeria civil


https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5405
https://bustia.rubi.cat/s/p2aM9bZ4o96T2X5

= Classe 45.23. Construccié d’autopistes, carreteres, camps d’aterratge, vies férries i
centres esportius: construccié d’equipaments d’estadis, piscines, gimnasos, pistes de
tenis, camps de golf i altres instal-lacions esportives, excloent els seus edificis.

Els codis CPV que corresponen als grups i classes anteriors son els segients:

e 45236210-5 Treballs d’explanacio d’arees de joc per a infants

e 45112723-9 Treballs de paisatgisme en parcs infantils

e 45212100-7 Treballs de construccié d’instal-lacions d’oci
Tal i com es justifica a la memoria del projecte, es tracta d’'una obra completa, entenent per aquesta la
susceptible de ser destinada a I'is general o al servei corresponent i comprenen tots i cadascun dels
elements que siguin necessaris per utilitzar I'obra.

4. NECESSITAT DE CONTRACTAR

El pressupost municipal contempla una série de projectes d’inversi6 que son estratégics per a la
transformacio de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en dptimes condicions d’utilitzaci6 i seguretat
per a les persones o usuaris.

La competéncia municipal per a la realitzacié d’aquestes obres es troba regulada a I'article 25.2b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Régim Local (LRBRL), corresponen a:

b) Medi ambient urba: en particular, parcs i jardins publics, gestio dels residus solids urbans i proteccié
contra la contaminaci6 acustica, luminica i atmosferica en les zones urbanes.

L’Ajuntament de Rubi no disposa de mitjans ni recursos técnics adients ni suficients per realitzar aquestes
actuacions, motiu pel qual cal procedir a I'auxili mitjangant la contractacié amb tercers especialitzats, tot
d’acord amb I'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis
d’eficacia, eficiéncia, publicitat, transparéncia, no discriminacid i igualtat de tracte.

5. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO ORDINARIA DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment, gestio, supervisié i acceptacié dels treballs en fase d’obra correspon
al Servei d’Obra Publica de I’Ajuntament de Rubi.

En tractar-se d'una obra els emplagaments i condicions técniques son determinants per al
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, I'organ de contractacio té les facultats
d’inspeccio de les activitats desenvolupades d’acord amb les especificacions del PCAP, del PPT i del
Projecte d’obra.

Aquesta unitat ha de verificar el compliment de I'oferta técnica del contractista i de les obligacions al seu
carrec, com també de les que sén a carrec dels subcontractistes, proposant la incoacio dels corresponents
expedients de penalitzacio, incidencies en I'execucié (modificacions, prorrogues, etc.) i, si escau, resolucio
anticipada.

En el seu cas, la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte aixi com el
Representant de I'Administracié podran ser assistits en les seves respectives funcions per personal
designat a I'efecte per ’Ajuntament de Rubi, quedant obligat el contractista de I'obra a autoritzat 'accés a
l'obra i per a tal fi al personal designat pel Consistori, prévia comunicacié del Representant de
I’Administracio al contractista de I'obra.

6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb I'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del
contracte seran exercides pel Director Facultatiu, és a dir, el Director d’'Obra a qué es refereix I'article 12
de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacid, contractat i/o designat a I'efecte.



A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions de
la Unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, les funcions del responsable del
contracte son:

a)

b)
c)

d)

e)

g)
h)

7.

Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.

Proposar, quan escaigui, la aplicacio de penalitats.

Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié especifica no
correspongués a altres persones.

Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la
prestacié pactada.

Informar del nivell de satisfaccié de I'execucio del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetra un
informe d’avaluacio final de la contractacié que fara referéncia a diferents aspectes de I'execucié
del contracte, entre els quals hi figuraran I'adequacié del disseny, I'assoliment dels objectius
previstos amb la contractacio, els resultats finals obtinguts i les questions relacionades amb els
aspectes técnics i els pressupostaris, amb indicacié de les eventuals desviacions.

Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractistes de la resta
d’obligacions que els son propies, en especial, en matéria salarial i de Seguretat Social. A aquests
efectes, requerira la documentacio pertinent i obtindra, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de
la Seguretat Social la informacié precisa sobre I'estat en qué es troba el contractista.

Les que es descriuen al PPT.

Les relacionades amb I'acte de recepcio, les seves incidéncies i la signatura de 'acta de recepcid.

REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIO

Es designa com a representant de 'administracioé del contracte a Mireia Joana Duran Overbeeke, técnica
del Servei d’Obra Publica o la persona que la substitueixi.

Les funcions del representant de 'administracio son:

a)
b)
c)
d)

e)

m)

Assistir a la comprovacié de replanteig i subscriure la corresponent acta.

Assistir a la recepcio de les obres i subscriure la corresponent acta.

Verificar el compliment de les obligacions essencials a carrec del contractista.

Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals, en especial verificar i constatar que I'adjudicatari disposa efectivament de la polissa
de responsabilitat civil general i/o professional en vigor durant el termini d’execucié del contracte.
Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractista de la resta
d’obligacions que els sén propies, en especial, en matéria salarial i de Seguretat Social. A aquests
efectes, requerira la documentacio pertinent i obtindra, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de
la Seguretat Social la informacié precisa sobre I'estat en qué es troba el contractista.

Verificar el compliment de l'oferta técnica del contractista i informar per tal que s'incoin els
corresponent expedients de penalitzacid, incidéncies en I'execucié (modificacions, prorrogues,
etc.) i, si escau, resolucié anticipada.

Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucid del contracte, com poden ser assistir a les
visites d’obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucié de les obres.
Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a la correcta execucié del
contracte.

Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidéncies que, tot i no ser questions
purament técniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el
PCAP o PPT.

Fer d’enllag i coordinar accions amb la resta de Serveis de I'Ajuntament que pugin resultar afectats
per les obres.

Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap a la ciutadania.

Vetllar perqué es produeixi una comunicacio6 fluida entre tots els agents que intervenen en I'obra
(Director/a d’obra, Director/a de I'execucié de l'obra, Coordinador/a de seguretat i salut,
Contractista, organismes publics, organismes privats i altres possibles agents).

Mantenir informats als seus superiors i a 'equip de govern d’aspectes relatius a I'execucié de les
obres.

Aquest representant realitzara les funcions sense perjudici de les atribucions del responsable del contracte.



8. JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS

Conforme disposen l'article 13.3 de la LCSP i l'article 125.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP), el caracter complet o no d’'una obra depén, fonamentalment i amb caracter general, del seu
régim d’utilitzacié atenent a la seva afectacio a I'is general o al fi particular d’'un servei, de manera que pot
considerar-ne obra completa aquella no susceptible de divisié en parts d’us general separat cadascuna
d’elles o aquella en qué la seva divisié en parts provoqui el trencament del servei tal i com aquest s’ha
concebut.

En la memoria del projecte d’aquest contracte consta la declaracié d’'obra completa, i no és possible fer
una divisié en lots del seu objecte, en tant que la naturalesa de les prestacions que composen el seu
objecte fa que aquestes no es puguin realitzar i aprofitar individual i funcionalment de forma independent.

En el cas que es fes per lots caldria exigir una coordinacié i planificacié global dels treballs per a una
correcta execucio global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interés public
que es persegueixen en I'execuci6 d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les obres objecte d’aquest
contracte no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execucio dels
treballs i una correcta assignacié dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

L’import de la licitacio es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren al “Projecte
basic i d’execucié d’una nova zona d’esbarjo a Can Barcel6”.

La justificacio de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat. El preu de cada
partida unitaria recollida en el quadre de preus del projecte contempla la seva total realitzacid, incloent el
subministrament i la col-locacid, excepte aquells casos en qué s’indiqui altra cosa de forma concreta. El
meétode del calcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les partides d’obra per la quantitat
d’'unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la legislacié aplicable un cop sumat tot, s’aplica un
percentatge del 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial,
finalment s’aplica I'lVA vigent.

El pressupost base de licitacié inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els tributs, taxes
i canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, que I'adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta
execucié de l'objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Técniques
Particulars de la licitacid, al document Plec de prescripcions técniques del projecte i el document
Pressupost del projecte.

El pressupost base de licitacié desglossat tenint en compte els costos directes i indirectes de ma d’obra,
magquinaria i materials de mercat, les despeses generals i el benefici industrial, és:

Concepte Pressupost Despeses Benefici Valor estimat IVA 21% Suma (€) %
execucio generals industrial del contracte
material (€) 13% (€) 6%(€) (€)
Ma d’obra 9.398,52 € 1.221,81 € 563,91€ | 11.184,24 € 2.348,69€ | 13.53293€ | 13,54%
Maquinaria 10.229,87 € 1.329,88 € 613,79€ | 12.173,54 € 2.556,44 € | 14.729,98 € | 14,74%
Materials 27.908,62 € 3.628,12 € 1.674,52€ | 33.211,26 € 6.974,36 € | 40.185,62€ | 40,22%
Z?;:f;; 18.548,29 € 241128 € 1.112,90 € 22.072,47 € 463522 € 26.707,69€ | 26,73%
o,

i[?mzisrzi?s: 3.304,27 € 429,55 € 198,25 € 3.932,07 € 82574 € 4.757,81 € 4,76%
SUMA 69.389,57 € 9.020,64 € 4.163,37 € | 82.573,58 € | 17.340,45€ | 99.914,03 € | 100,00%




D’acord amb la previsi6 de larticle 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacio és de
99.914,03 € ,segons el seglent detall:

82.573,58 €, pressupost net

17.340,45 € en concepte d’'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.

La quantia indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra maxima de preu que
poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net I'oferta sera exclosa.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

Tot aix0 sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l'article
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant I'execucio de I'obra.

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitacio i les estimacions del contracte abans esmentades, el valor
estimat del contracte sense incloure I'lmpost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment
d’adjudicacio i la publicitat, és 82.573,58 €.

11. IMPUTACIO AL PRESSUPOST MUNICIPAL

L’aplicacio pressupostaria on s’imputara la despesa és la seglent:
4U045 9232B 62200

El nimero de projecte econdmic és:
2023 2 GEREN 3

En els supdsits previstos legalment, es podra procedir al reajustament de la seva imputacié pressupostaria
si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i comporta que la
seva execucio finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerira I'informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han
comportat I'endarreriment de la seva execucid, la conformitat prévia del contractista i I'informe de la
Intervencio.

12. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

L’expedient de contractacié per aquest contracte es tramitara amb caracter ordinari i es dura a terme
mitjangant procediment obert simplificat, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 € i
superior a 80.000€, de conformitat amb el previst a I'article 159.1 a) de la LCSP 9/2017.

13. PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE | REVISIO DE PREUS

Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del pressupost del projecte el
percentatge de baixa que representi I'oferta economica de I'adjudicatari respecte del pressupost base de
licitacio, IVA exclos. La mateixa regla s’aplicara a les partides algades que hi figuren al pressupost del
projecte.

L’'obligacié de I'Ajuntament de Rubi de satisfer I'import total de lI'oferta econdmica de I'adjudicatari
dependra del nombre d’unitats d’obra executades multiplicat pel respectiu preu unitari contractual i d’alld
que resulti de la regla anterior respecte de les partides algcades.

L'adjudicatari no té dret a revisio de preus, ateses les caracteristiques i durada del present contracte.



14. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucié de les obres és de 3 mesos a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de
comprovacié de replanteig, si abans ha estat notificada a I'adjudicatari 'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball elaborat per ell mateix.

En cas que 'aprovaci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball es notifiqui a 'adjudicatari després de la
formalitzacié de I'acta de comprovacié de replanteig, el termini d’execucié de 3 mesos computara des de
'acta d’inici de les obres, la qual s’aixecara dins el termini maxim de 10 dies habils seglients al de la
notificacié a I'adjudicatari de la referida aprovacio.

L’execucié de les obres s’acomodara, si s’escau, a I'activitat que s’estigui duent a terme a I'equipament i/o
als seus accessos.

15. ACREDITACIO DE LA SOLVENCIA

En tractar-se d’un contracte obres de valor estimat inferior a 500.000 euros, les empreses licitadores poden
acreditar la seva solvéncia econdmica i financera i técnica o professional de forma alternativa, mitjancant
els seglents recursos (A o B).

A) Classificacié

El licitador haura de tenir i, si és requerit a aquests efectes, presentar en el tramit previ a I'adjudicacio, la
segulient classificacié que correspon a la part principal o més rellevant de les obres a executar:

GRUP SUBGRUP | CATEGORIA DENOMINACIO
G 1
SI/SI?;SS)I 6 (inferior a 150.000€) Obres vials sense qualificacié especifica

A.1. Recurs a la classificacio de tercers externs

Conforme estableix l'article 75 de la LCSP, el licitador podra recorrer a tercers externs per a integrar
qualsevol de les classificacions exigides. En aquest suposit, el compromis d’integracié es presentara al
sobre unic, i la documentacié acreditativa de la solvéncia econdmica i financera i/o técnica del tercer o,
alternativament, la classificacié adient d’aquest, s’hauran de presentar en el tramit de requeriment previ a
I'adjudicacio, si el licitador és requerit a aquests efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l'acreditacié de la solvéncia per mitjans externs respecte de
I'experiéncia professional i de les titulacions académiques i professionals de I'empresari i del personal
directiu de I'empresa, aixi com del personal responsable i dels técnics encarregats directament de
I'execucio del contracte, Unicament es pot recorrer a les capacitats d’altres entitats si qui presta la solvéncia
€s qui prestara els serveis per als quals s6n necessaries dites capacitats.

A l'efecte de la comprovacié del compliment d’aquesta exigéncia, en fase d’execucioé del contracte el
responsable del contracte verificara aquesta circumstancia.

B) Solvéncia econémica i financera / Solvéncia técnica

B.1. Solvéncia economica i financera

La xifra anual de negocis, referida a I'any de major volum de negoci dels tres ultims conclosos i disponibles
en funcié de les dates de constitucio o d’inici d’activitats del licitador i de presentacio de les ofertes, per
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import igual o superior a 123.860,37 € (82.573,58 € x 1,5), equivalent a 1,5 vegades el Valor Estimat del
Contracte.

El mitja per acreditar-ho sera la presentacio dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si 'empresari estigués inscrit en dit registre i, en cas contrari per les dipositades en el registre
oficial en qué hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran
el seu volum anual de negocis mitjangant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

Justificacié del criteri: L’eleccié d’aquest criteri de solvéncia es justifica en el fet que la xifra anual de
negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de 'empresa i del seu grau d’acceptacié en el mercat. El
volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la
possibilitat que 'empresa assumeixi la realitzacié de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa
a la resta de criteris assenyalats a I'article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net perqué es centra
més aviat en la dimensid i la situacié econdmica patrimonial i no en la produccid, com també es descarta
I'exigéncia d’'una asseguranga de responsabilitat civil per riscos professionals, perqué no és apropiat per
a un contracte d’obres.

B.2. Solvéncia técnica

La solvéncia técnica requerida, de conformitat amb I'article 88.1 a) de la LCSP, és:

a) L'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de declarar com a executat
durant I'any de major execucié en el decurs dels ultims cinc anys, en obres de naturalesa igual o similar
que les que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 57.801,51 € (82.573,58€
x 0,7), que es correspon amb el 70% del valor estimat del contracte.

Les obres executades per una societat estrangera filial de 'empresa contractista d’obres tenen la mateixa
consideraci6 que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el
control directament o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es
tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per 'empresa contractista sense que es
compleixi la condicié esmentada, només es reconeix com a experiéncia atribuible al contractista I'obra
executada per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquell en el capital social
d’aquesta.

L’acreditacio d’aquest import es fara mitjangant una relacio de les obres executades en el decurs dels cinc
ultims anys, avalades per certificats de bona execucié. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i el
lloc d’execucio de les obres i es precisara si s’han de realitzar segons les regles que regeixen la professioé.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte, és la pertinencga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Publiques,
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).

Si no hi hagués classificacid, per a valorar la correspondéncia entre els treballs acreditats i els que
constitueixen I'objecte del contracte, s'atendra a la coincidéncia entre els dos primers digits dels seus
respectius codis CPV.

Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacio en
el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 de la LCSP.

Justificacié del criteri: L'eleccié d’aquest criteri de solvéncia es justifica en el fet que, per venir avalades les
obres per certificats de bona execucio, es pot presumir I'assoliment d’un alt grau de satisfaccio6 en el resultat
final. La resta de criteris assenyalats a l'article 88.1 de la LCSP es descarten perqué, malgrat comportar
qualitats d’indubtable valor, no tenen una incidéncia especifica en el tipus o caracteristiques de I'obra.




B.3. Mitjans alternatius d’acreditacié de la solvéncia economica i financera i técnica

De conformitat amb l'article 86.1 de la LCSP, quan per una rao valida el licitador no estigui en condicions
de presentar la documentacio sol-licitada per a acreditar la seva solvéncia econdmica i financera i/o la
solvéncia técnica, se li podra autoritzar la presentacié d’altres documents acreditatius sempre que es
considerin apropiats.

A aquestes efectes, es considera documentacié apropiada la prevista a I'article 97 de la LCSP.

De conformitat amb la previsié de I'article 88.2 de la LCSP, atés que es tracta d’un contracte d’obres amb
valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent
com a tal les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripcié en el registre corresponent
0, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys, el licitador haura de reunir la
seglient solvéncia tecnica:

o Titols académics i professionals de I'equip que s’encarregara de I'execucié de les obres, en concret
del Cap d’Obra, que haura de disposar de titulacié académica o professional d’arquitecte, enginyer
civil, enginyer de camins canals i ports, enginyer d’obres publiques, arquitecte técnic, enginyer de
I'edificacié o aparellador. En tot cas els técnics han d’estat col-legiats quan exerceixin feines
regulades per un col-legi professional.

B.4. Recurs a la solvéncia de tercers externs

Conforme estableix I'article 75 de la LCSP, el licitador podra recdrrer a tercers externs per a integrar la
solvéencia exigida. En aquest suposit, el compromis d’integracié es presentara al sobre uUnic, i la
documentacié acreditativa de la solvencia econdmica i financera i/o técnica del tercer o, alternativament,
la classificacié adient d’aquest, s’hauran de presentar en el tramit de requeriment previ a I'adjudicacié, si
el licitador és requerit a aquests efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l'acreditacid de la solvéncia per mitjans externs respecte de
I'experiéncia professional i de les titulacions académiques i professionals de I'empresari i del personal
directiu de I'empresa, aixi com del personal responsable i dels técnics encarregats directament de
I'execucio del contracte, unicament es pot recérrer a les capacitats d’altres entitats si qui presta la solvéncia
és qui prestara els serveis per als quals sén necessaries dites capacitats.

A l'efecte de la comprovacié del compliment d’aquesta exigéncia, en fase d’execucidé del contracte el
responsable del contracte verificara aquesta circumstancia.

C) Llengua de la documentacio en tots els casos

Tota la documentacié que es presenti estara redactada en qualsevol de les llengties cooficials a Catalunya
(catala o castella). La documentacié redactada en alguna altra llengua haura d’anar acompanyada de la
corresponent traduccié jurada.

16. CRITERIS D'ADJUDICACIO

D’acord amb el que estableix 'article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicacio s’han de basar en la millor
relacio qualitat-preu o en un plantejament que atengui a la millor relacié cost-eficacia.

Tenint en compte la naturalesa i caracteristiques del contracte, s'opta per utilitzar criteris d’adjudicacio
basats en la millor relacié qualitat-preu, on el preu ha de ser, necessariament, un dels factors a considerar.

Considerant I'anterior, els criteris d’adjudicacio i la respectiva proporcio son els que tot seguit s’indiquen:
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CRITERIS AUTOMATICS PUNTUACIO
1) Proposicié econdmica 0-70
2) Qualitat 0-30
2.1) Termini garantia 0-15
2.2) Millores 0-15
TOTAL 0-100

16.1. Proposicié economica (0 a 70 punts)

La puntuacié maxima de Pmax. (70 punts) I'obtindra I'oferta amb la baixa més elevada.
Amb 0 punts es valorara 'oferta base.

La resta d’'ofertes es valoraran proporcionalment seguint la seglient formula:

Pi = Pmax * B
Bméx.
P; = Puntuacio de l'oferta a valorar
Pmax = Puntuacié maxima
Bi = Baixa de I'oferta a valorar

Bmax. = Baixa maxima
Es tindran en compte els suposits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que determina
I'article 149 LCSP i I'article 85 RGLCAP. No s’han contemplat parametres referents a la valoracié conjunta
de l'oferta, atés que no s’estima que sigui determinant per aquesta licitacio.
Les ofertes per sobre del valor de la licitacié seran rebutjades.
Justificacié del criteri: es promou la rebaixa econdmica dins la relacié qualitat-preu.
Es justifica I'aplicacié d’aquesta férmula perqué reparteix proporcionalment els punts de 0 a 70.

Aquesta férmula consta justificada en la resolucié del TCCSP num. 390/2019 i en l'informe emés en data
27 d’abril de 2021 per la directora en funcions de Serveis Centrals que consta incorporat en I'expedient.

16.2. Qualitat (0 a 30 punts)

16.2.1. Termini de garantia: fins a un maxim de 15 punts.

Es valorara el termini total de garantia ofert, que s’haura d’expressar en mesos sencers.
Aquest termini haura de ser superior a 12 mesos.

Obtindran 0 punts les ofertes amb termini de garantia inferior o igual a 12 mesos, sense perjudici que, en
aquests casos, s’aplicara el termini obligatori de 12 mesos previst a I'article 243.3 de la LCSP.

La féormula a emprar sera la segient, que garanteix el repartiment proporcional de la puntuacio:
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Termini de garantia que es puntua (mesos)

Puntuacioé de 'oferta = 15 x
Termini de garantia ofert més elevat (mesos)

Per a aquest criteri es fixa com a parametre d’anormalitat 24 mesos. Per sobre aquest termini, i segons la
tipologia de I'obra en questid, no es considerara que els desperfectes tinguin un origen de mala execucio,
llevat defectes d’instal-lacio i/o vicis ocults. Per tant, tota oferta per sobre d’aquest limit es valorara amb el
llindar maxim de 24 mesos.

L’'aplicacié d’aquesta férmula és perqué reparteix proporcionalment els punts de 0 a 15, donant més
diferéncia de punts als licitadors que fan una oferta en ampliacié de termini més avantatjosa respecte als
demés.

Justificacié del criteri: La qualitat d’'un producte constitueix avui dia un element clau de la diferenciacio
competitiva, essent que, generalment, la millor qualitat es tradueix o s’exterioritza en un major periode de
garantia. Es per aquest motiu que, en comptes d’'imposar un termini de garantia superior al minim d’1 any
establert a l'article 243.3 de la LCSP, s’opta per deixar en mans de la competéncia entre els licitadors la
fixaci6 del mateix, amb el proposit que el major periode de garantia ofert incorpori la millor qualitat possible.

16.2.2. Millores: fins a un maxim de 15 punts

1. Escocell drenant entorn I’arbrat existent dins I’ambit de jocs (15 punts)

Descripcidé: Execucié d’escocell drenant i permeable entorn dels arbres existents dins I'ambit de jocs,
mitjangant delimitacio circular de diametre minim d’1,50m, reomplert amb un gruix de 10 cm de graves de
granulometria adequada i acabat superior amb un gruix de 10cm d’estella vegetal o material permeable
equivalent, formant una lleugera pendent cap enfora per evitar que s’acumuli I'aigua al peu del tronc. Inclou
la protecci6 del coll de I'arbre durant I'execucié. Cal tenir present que s’ha de mantenir la cota natural del
terreny existent a peu de tronc per no desestabilitzar I'arbre.

Partida Preu unitari Amidament | PEM PEC (IVA
inclos)

Execucio6 d’escocell 100,00 €/ ut 15 uts 1.500,00€ 2.159,85 €

drenant entorn I'arbrat

existent

S’assignaran 15 punts si s’ofereix aquesta millora i O punts en cas contrari.

Atés que aquest criteri unicament admet dos opcions contraposades, sense que siguin possibles opcions
Inter mitges o ponderades, no resulta factible la formulacié del criteri.

Justificacié de la millora: Es necessaria la implementacié d’escocells drenants al voltant dels arbres
existents dins I'area de jocs per preservar la salut i estabilitat dels exemplars, evitant condicions de
saturacié d’aigua prolongada al coll radicular, tot reduint els riscos derivats de I'is de l'espai i en
consequéncia garantint la seguretat dels usuaris.

El total de I'import del Pressupost d’Execucié de Contracte de la millora és de 2.159,85 € que correspon a
2,16% del Pressupost d’Execucio per Contracte de 99.914,03 €.

S’ha de complir estrictament les caracteristiques de la millora proposada sense que sigui acceptable
qualsevol variacio.
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17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié només podra modificar el contracte si concorren
les circumstancies establertes a I'article 205 de la LCSP.

En cas que durant el procés de I'obra s’originin preus contradictoris, aquests es confeccionaran sobre el
banc de preus BEDEC de I'I'TEC, excepte en els casos en qué es puguin aplicar els preus unitaris del
projecte, sup0sit aquest en qué no es dura a terme cap actualitzacié o revisio. En cas que durant el projecte
apareguin noves unitats d’obra, aquestes es confeccionaran sobre el banc de preus BEDEC de I'I'TEC.

Quan s’hagi de recérrer als preus BEDEC de I'TEC, aquets seran els vigents en el moment en qué s’hagin
de fixar els preus contradictoris.

18. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A) Condicions especials d’execucid

Conforme a la nomenclatura i contingut de l'article 202 de la LCSP, s’identifiquen cinc categories de
condicions especials d’execucio (les de caracter social, les de caracter étic, les de caracter mediambiental,
les relacionades amb la innovacio i les d’altre ordre) que es poden establir a la contractacié publica sempre
que tinguin vinculacié amb I'objecte del contracte, no siguin discriminatories i siguin compatibles amb el
dret comunitari. Tanmateix, només és obligat incloure en el PCAP alguna mesura relacionada “con la
innovacién, de tipo medioambiental o de tipo social” d’entre les que enumera I'apartat 2 del mateix
precepte.

Tenint en compte la naturalesa i caracteristiques del contracte, es descarten condicions especials
d’execucié en matéria d’'innovaciod, ja que I'objecte d’aquell no dona pas a la recerca, la investigacio o el
desenvolupament de solucions per a futures necessitats, ni a quelcom innovador en I'execucié de l'obra.
També es descarten condicions especials d’execucié en matéria mediambiental, perque els aspectes
relacionats amb aquest ambit tenen tractament adequat i suficient en el propi projecte de les obres. S’opta,
per tant, per establir condicions especials d’execucio de tipus social i, d’entre les diverses possibles, la que
s’indica seguidament perqué és la que millor s’adapta al present contracte, no essent discriminatoria ni
incompatible amb el dret comunitari:

1.- Condicié especial d’execucio de tipus social

Quan el contractista hagi de contractar nou personal per a destinar-ho a I'execucié del contracte o per a
substituir, per qualsevol motiu, personal ja adscrit, les persones que contracti hauran de pertanyer a un
dels seguents col-lectius de dificil ocupabilitat:

1. Persones desocupades de llarga duracio: persones inscrites com a demandants de feina durant
un periode no inferior a un any.

2. Persones desocupades majors de 45 anys.

3. Joves menors de 25 anys.

Acreditacio

El compliment d’aquesta condicié especial d’execucié s’acreditara amb el contracte i la vida laboral de la
persona contractada, emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la que resulti que en el
moment de la seva contractacié no estava donada d’alta en cap régim i que s’ha mantingut la relacio laboral
durant el periode exigit per la modalitat contractual de qué es tracti.

Justificacié d’aquesta condicid especial d’execucid: D’acord amb l'article 202.2 de la LCSP que estableix
que les consideracions socials o relatives al treball, tenen com a finalitat la de combatre 'atur, en particular
el juvenil, el que afecta a les dones i I' atur de llarga durada, I'objectiu d’aquesta condicié especial és la
inserci6 laboral de persones amb especial dificultat per la incorporacié al mercat laboral. Es per aixd que,

13



'Ajuntament de Rubi mitjancant el Pla Local d’inclusié social 2022-2025, realitza les actuacions
necessaries per detectar i intervenir davant de situacions de necessitat i d’exclusié social.

2.- Obligaci6 del contractista de sotmetre’s a la normativa estatal i europea en matéria de proteccié
de dades

D’acord amb el que estableix I'apartat 1 de I'article 202 de la LCSP, i donat que I'execuci6é del present
contracte implica la cessié de dades de I’Ajuntament de Rubi al contractista, s’estableix com a condicio
especial d’execucio:

L’'obligacié del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Uni6 Europea en materia de
proteccié de dades i, especialment, al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccid
de les persones fisiques en alldo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d’aquestes dades (Reglament General de Proteccié de Dades o RGPD), a la Llei Organica 3/2018, de 5
de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en alld que sigui aplicable,
de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de Dades de Caracter Personal i normes
que les desenvolupin.

El contractista tindra la consideracié d’encarregat del tractament i se sotmetra en cada moment a les
instruccions municipals en matéria de mesures de seguretat.

Acreditacid

El seguiment del compliment efectiu d’aquesta condicié especial d’execucio es dura a terme mitjangant la
presentacio de declaracioé responsable de I'empresa contractista durant I'execucié del contracte, a peticid
del Responsable del contracte.

Justificacié de I'eleccid de la condicié especial d’execucio escollida:

El capitol Ill de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, introdueix mesures per tal
que es faci efectiu el compliment de la legislacié sobre proteccid de dades per part dels contractistes i
subcontractistes en totes les fases de la contractacio, des de I'expedient de licitacio a I'execucioé del contracte.
Aixi la justificacié d’aquesta condicié especial troba referéncies explicites a la propia LCSP:

- L'article 35.1 d) de la LCSP regula el contingut minim del contracte preveient com un dels suposits la
“Referéncia a la legislacio aplicable al contracte, esmentant expressament la submissié a la normativa
nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccio de dades”

- L’article 122.2 de la LCSP assenyala que “(..) els plecs han d'esmentar expressament l'obligacio del
futur contractista de respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de dades”. A més, l'omissio
d'aquestes mencions als plecs a qué es refereix l'article 122 de la LCSP, constitueix causa de nul-litat
de ple dret del contracte (article 39.2.h. de la LCSP).

- Per la seva banda, I'article 202 LCSP, que regula les condicions especials d'execucié del contracte,
disposa: “(...) Aixi mateix en els plecs corresponents als contractes I'execucio
dels quals impliqui la cessioé de dades per les entitats del sector public al contractista sera obligatori
l'establiment d'una condicié especial d'execucié que faci referéncia a I'obligacié del contractista de
sotmetre's a la normativa nacional i de la Unié Europea en materia de proteccié de dades, advertint-
se a més al contractista que aquesta obligacio té el caracter d'obligacié contractual essencial de
conformitat amb el que disposa la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211. (...)"

El contractista tindra la consideracié d’encarregat del tractament i se sotmetra en cada moment a les
instruccions municipals en matéria de mesures de seguretat.

S’atribueix a aquestes condicions d’execucié el caracter d’obligacié contractual essencial als efectes
establerts en la lletra f) de I'article 211.1 de la LCSP.

B) Obligacions essencials del contracte

e La condicio especial d’execucié de tipus social relacionada en I'apartat precedent.
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e El pagament de la prima de la/les polissa/es d’asseguranca, de conformitat amb les condicions i
termes que es preveuen a l'apartat 22 d’aquest informe.

e El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballador
adscrits al contracte i durant tota la seva execucio.

e Adequar l'activitat i complir els principis étics, les regles de conducta i les obligacions de
transparéncia que s’estableixin al PCAP a I'empara del que disposen l'article 3.5 i I'article 55.2 de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

e De conformitat amb I’ Acord del Ple , en sessi6 de data 29 d’octubre de 2024, en el seu apartat
vuite, les empreses que contractin amb I’ Ajuntament de Rubi, han de complir les condicions
seguents que tindran caracter essencial :

a) Que en les relacions entre empresa i contractista i I' organ de contractacié s’ha d'utilitzar la llengua
catalana. Les empreses contractistes, aixi com les empreses subcontractistes, utilitzaran almenys el catala
en els rétols, publicacions i instruments de comunicacio que derivin de I' execucio del contracte.

b) Que en les relacions, les actuacions, la documentacié i els instruments de comunicacié entre 'empresa
contractista i les persones destinataries es faci en catala per defecte.

¢) Quan I'execucio del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d’atencio al public, | ‘empresa
contractista ha d’ assumir I'obligacié que aquest personal tingui suficient coneixement de la llengua
catalana per a dur a terme tasques d’atencio, d’ informacioé i de comunicacié en aquesta llengua.

d) Les empreses contractistes i subcontractistes queden subjectes a les obligacions de la Llei 1/1998 de 7
de gener de politica lingUistica

C) Altres obligacions del contractista

A més de complir amb les obligacions essencials, el contractista esta obligat a:

a) Coordinacio dels treballs d’execucié amb els diferents serveis d’afectacié que hagin de realitzar treballs
a I'ambit de projecte

b) EIl contractista realitzara previ a l'inici de les obres, una reunié conjunta i multidisciplinari amb els
serveis de I'Ajuntament que li siguin d’afectacié. El servei d’obra publica establira una cronologia de
les diferents fases d’obra a seguir, i el contractista estara obligat a complir amb les necessitats exigides

c) Assistir a la comprovacio del replanteig i subscriure la corresponent acta.

d) Assistir a la recepcio de les obres i subscriure la corresponent acta.
e) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut i sotmetre’l a 'aprovacié de I’Ajuntament de Rubi.

f) Dur aterme les activitats propies inherents a la coordinacié d’activitats empresarials necessaries per a
I'execucio del contracte.

g) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la coordinacié de seguretat i salut.

h) Executar les obres amb estricta subjeccié a les estipulacions del present plec, del Plec de
Prescripcions Técniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, en interpretacié
técnica d’aquest projecte, li donin els membres de la direccié facultativa.

i) Executar les millores que, si escau, hagi ofert.

j) El contractista haura de designar un delegat de I'obra que exercira les funcions de responsable d’obra,
la qual, pel sol fet de la seva adscripcié a I'execucio del contracte, estara investida d’amplies i suficients
facultats per a poder prendre autbnomament decisions técniques i d’altre tipus, tinguin o no repercussio
econOmica en el pressupost de I'obra, que vinculin al contractista. Aquestes decisions del responsable
d’obra requeriran la conformitat de la direcci6 facultativa (Director/a d’obra o Director/a de I'execucio
de I'obra o Coordinador/a de seguretat i salut).
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k)

m)

n)

0)

q)

v)

Complir les disposicions vigents en matéria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el
treball, d’'integracio social de les persones amb discapacitat i d’'igualtat efectiva entre dones i homes i,
en general, totes aquelles altres obligacions que li corresponguin pel seu caracter d’'ocupador, incloent
el pagament dels salaris.

Comunicar a I’Ajuntament de Rubi abans de I'inici de les obres el personal que participara en I'execucio
del contracte i acreditar la seva afiliacio i situacié d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigéncia del
contracte, igualment caldra comunicar préviament a I'’Ajuntament de Rubi qualsevol substitucié o
modificacié d’aquestes persones i acreditar que la seva situacié laboral s’ajusta a dret.

Complir les disposicions vigents reguladores de la relacié entre contractista i subcontractistes i els
treballadors d’'un i d’altres.

Fer una correcta gestié6 ambiental de I'obra, prenent les mesures necessaries per a minimitzar els
impactes que aquesta gestio pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una
correcta gestio dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislacié vigent.

Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells actes que
siguin necessaris per al compliment del contracte.

Executar el contracte sota el seu risc i ventura.

Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubi, com a conseqtiéncia de
I'execucio del contracte, fent-se carrec de les indemnitzacions i reparacions que procedeixin. A aquests
efectes, haura de tenir subscrita/es la/les podlissa/es d’asseguranga a qué es refereix I'apartat 22
d’aquest informe i estar al corrent en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment
una i altra cosa a I'Ajuntament de Rubi.

Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que estiguin
relacionats amb I'objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasié del contracte.
El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Organica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecci6 de Dades de Caracter Personal i normes que la
desenvolupin.

Als efectes de I'esmentada llei, el contractista tindra la consideracié d’encarregat del tractament i se
sotmetra en cada moment a les instruccions municipals en matéria de mesures de seguretat. A aquests
efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, el contractista també haura de complir amb el previst a la Llei Organica 15/1999, de 13 de
desembre, de Proteccié de Dades de Caracter Personal, el reglament que la desenvolupa aprovat per
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
proteccio de les persones fisiques en alld que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulacié d’aquestes dades.

En el cas d’'ocupar a 50 o més treballadors, disposar d’'un pla d’igualtat conforme al que estableix el
Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, que regula els plans d’'igualtat i el seu registre. La falsedat en
la Declaracio responsable pot ser constitutiva de prohibicié de contractar, segons preveu I'article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractacié del Sector Public

Permetre en tot moment a I'Ajuntament de Rubi exercir el control i la fiscalitzacié sobre I'execucio del
contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informacié i documentacio pertinent
que si li requereixi.

Les altres que resultin del present plec i del Plec de Prescripcions Técniques.

D) Autoritzacié per a I’accés a la Tresoreria General de la Sequretat Social

Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la Seguretat
Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicacié del que disposa l'article 42 del Reial
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refés de la Llei de I'Estatut dels
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Treballadors, caldra que s’autoritzi a I’Ajuntament de Rubi perqué, un cop formalitzat el contracte i durant
tota la seva execucid, pugui accedir i obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades i
els documents necessaris.

19. REGIM DE PAGAMENT

El pagament del preu del contracte es fara tenint en compte els preus unitaris previstos en el projecte
aplicant el percentatge de baixa que I'adjudicatari hagi ofert multiplicats per les unitats d’obra realment
executades.

Les factures es pagaran amb certificacions mensuals. El pagament del preu que resulti de I'execucio del
present contracte es fara prévia presentacié de la factura, i una vegada conforme pel responsable del
contracte.

D’acord amb la disposicié addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la
factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el Sector Public i I'Ordre HAP/1650/2015,
per la que es modifiquen I'Ordre HAP/492/2014, de 27 de marg, per la que es regulen els requisits
funcionals i tecnics del registre comptable de factures de les entitats de I'ambit d’aplicacié de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la factura electronica i creacio del registre comptable de factures
en el Sector Public, i I'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions técniques
i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electroniques, el contractista té
I'obligacié de presentar la factura electronica al Registre Electronic de Factures.

L’enllag¢ d’accés al Registre Electronic de Factures municipal és:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=115

D’acord amb la disposicié addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:

e Organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica: Intervencié
Municipal

o Organ de contractacié: Junta de Govern Local

e Destinatari: Ajuntament de Rubi, NIF: P-0818300F

o Centre Gestor: OP — Obra Publica

Es obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentacié de factures electroniques. Els codis
corresponents a I’Ajuntament de Rubi sén els seglents:

e Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubi - Intervencié Comptabilitat
e Organ gestor: L01081846 Ajuntament de Rubi
e Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubi - Centres Gestors

Tot els parametres relacionats sén d’obligat compliment.

Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicacio.

La factura electronica presentada pel contractista haura d’incloure el seglient concepte:
Numero d’Operacié Definitiva (NOD) que facilitara I'Ajuntament.

L’Ajuntament de Rubi abonara al contractista I'import de la factura dins dels terminis legals previstos a
l'article 198 de a LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat de les operacions comercials, que es comptaran des de la data de la seva presentacio.
El pagament de la factura, una vegada aprovada, és fara mitjangant transferéncia bancaria, en relacié amb
les dades bancaries que haura d’aportar I'adjudicatari, aquest haura de seguir els tramits especifics que
es descriuen a través d’aquest enllag:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/606
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20. CAUSES DE RESOLUCIO

La resoluci6 del contracte es regira amb caracter general pel que estableixen els articles 211 a 213 de la
LCSP i, amb caracter especific en relacié amb el contracte d’obres, pel que estableixen els articles 245 i
246 de la mateixa LCSP, aixi com a I'article 172 del RGLCAP.

21. INCOMPLIMENTS, PENALITATS | DANYS | PERJUDICI

A) Incompliment per demora en I’execucié

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment
del termini total d’execucié de l'obra, I’Ajuntament de Rubi podra optar, atenent a les circumstancies
concurrents, per resoldre el contracte o per la imposicié de penalitats diaries en la proporcié de 0,60 € per
cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora en I'execucié arribin a un multiple del 5% del preu del contracte,
IVA exclos, I'Ajuntament de Rubi podra optar per resoldre el contracte o acordar la continuitat de I'execucié
amb imposicié de noves penalitats.

En cas que la demora es degui a forca major o a causes imputables a I'Ajuntament de Rubi, es
confeccionara un nou Pla d’'Obres d’obligat compliment pel contractista.

B) Incompliment per defectes de la prestacié

Si el contractista es demora a l'hora d’informar a la direccié facultativa de qualsevol incidéncia o
circumstancia advertida durant la realitzacié de I'obra que pugui afectar a la seva normal realitzacio, o
executa deficientment parts de la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada o diferent a la prevista
en el projecte i per aix0, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, cal refer allo mal fet i/o realitzar
treballs suplementaris, assumira al seu exclusiu carrec aquestes actuacions d’esmena i/o suplementaries.

En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de qué es tracti dins el
termini que se li confereixi, se li podran aplicar les seglients penalitats:

a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allo mal fet, una penalitat equivalent al 50% dels preus
unitaris contractuals de les partides d’obra afectades, incloent les despeses generals i el benefici
industrial, amb el limit del 10% del preu del contracte, IVA exclds. Aquesta penalitat s’aplicara, amb el
limit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se
li formulin.

b) En cas de manca de realitzacio total o parcial de treballs suplementaris, una penalitat de fins el 10%
del preu del contracte, IVA exclos. Aquesta penalitat s'aplicara, amb el limit expressat, tantes vegades
com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li formulin.

L’anterior s’entén sense perjudici que I'd0rgan de contractacié pugui optar per la resolucié del contracte en
atenci6 a les circumstancies concurrents.

C) Altres incompliments del contractista

De caracter lleu:

1) La inobservancga de requisits d’ordre formal establerts en les disposicions d’aplicacio.

2) L'incompliment de les ordres impartides per la direccié facultativa, quan aixd perjudiqui lleument el
normal desenvolupament de les obres.

3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan aixd perjudiqui
lleument la correcta aplicacid del pla de seguretat i salut en el treball.
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4) La inobservancga de requeriments de compliment diferents dels contemplats a la lletra B) anterior.

5) La inobservanga o incompliment de qualsevol principi étic, regla de conducta o obligacié de
transparéncia que estableixi el PCAP, sempre que sigui imputable al contractista i no es qualifiqui de greu
o molt greu.

La penalitzacio consistira en amonestacié, quan sigui la primera vegada, i en una quantia de fins a 3.000€
les consecutives.

De caracter greu:

1) La utilitzacié de sistemes de treball, elements, maquines o personal diferents als previstos en el projecte
i en el seu plec de prescripcions técniques o, si n’hi ha, en I'oferta presentada pel contractista, sense que
s’hagi acordat préviament amb la direcci6 facultativa.

2) L'incompliment de les ordres impartides per la direccié facultativa, quan aixd perjudiqui greument el
normal desenvolupament de les obres.

3) L'incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan aixd perjudiqui
greument la correcta aplicacio del pla de seguretat i salut en el treball.

4) Les inobservacions o incompliments de principis étic, regla general de conducta o obligacié de
transparéncia que amb aquest caracter estableixi el PCAP.

La penalitzacié consistira en una quantia de més de 3.000 € i fins a 6.000 €.

De caracter molt greu:

1) Falsejament de les dades que han de servir de base per a I'expedicio de les certificacions.

2) L’incompliment de les ordres impartides per la direccio facultativa, quan aixo perjudiqui molt greument
el normal desenvolupament de les obres.

3) L'incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan aixo perjudiqui molt
greument la correcta aplicacié del pla de seguretat i salut en el treball.

4) L'incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes.
5) La paralitzacié de les obres.

6) Les inobservacions o incompliments de principis étic, regla general de conducta o obligacié de
transparéncia que amb aquest caracter estableixi el PCAP.

La penalitzacié consistira en una quantia de més de 6.000 € i fins al maxim del 10% del preu del contracte,
IVA exclds. Aixd s’entén sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte per incompliment.

D) Aplicacié de les penalitats

Les penalitats s'imposaran per acord de I'6rgan de contractacio, adoptat a proposta del responsable del
contracte. L’acord d’'imposicié sera immediatament executiu i les penalitats es faran efectives mitjangant
deducci6 de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia constituida quan no es puguin deduir dels referits pagaments.

El total de les penalitats que podra imposar I'Ajuntament de Rubi al contractista no podran excedir el 50%
del preu del contracte, IVA exclos, tal i com preveu l'article 192.1 de la LCSP.

E) Danys i perjudicis
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Tant en els suposits d’'imposicié de penalitats, com en els de resolucié per demora o per defectes de la
prestacié o per qualsevol altra causa, inclosa I'incompliment d’obligacions essencials, I’Ajuntament de Rubi
podra exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, de conformitat amb el que disposen els articles
194.1i1213.3 de la LCSP.

22. ASSEGURANCA

El contractista haura de contractar i mantenir en vigor al seu carrec i, com a minim, durant I'execuci6 de
les obres, més el periode de garantia, la/les segient/s polissa/es d'asseguranca:

A) Asseguranca de Responsabilitat Civil general i/o professional de caracter primari, adequada a I'objecte
i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys
materials, personals i els perjudicis produits a tercers a conseqiéncia del desenvolupament i/o execucié
dels treballs que s’integren en aquest contracte, amb un limit minim de responsabilitat de 800.000 € per
sinistre.

Justificacié de I'import de la polissa: L'import minim assegurat s’ha fixat en funcié dels seglients criteris:

1) El Pressupost d’Execucio del contracte, considerant la seva naturalesa i el seu abast.

2) La durada curta perd intensiva dels treballs, amb preséncia de maquinaria i moviment de terres,
que pot comportar riscos per a béns publics o privats propers, aixi com per a les persones.

3) La ubicacié urbana de l'actuacid, que pot afectar serveis publics, transit de vianants i altres
elements.

23. SUBCONTRACTACIO

En aquest contracte es permet la subcontractacié de conformitat amb I'establert a l'article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

24. CESSIO DEL CONTRACTE

D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessié del contracte és possible sempre
que es compleixin els requisits establerts a I'apartat 2 del referit article 214 de la LCSP.

25. COMPLIMENT DEL CONTRACTE | RECEPCIO DE L’OBRA

El contracte s’entendra complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els seus termes i
a satisfaccio de I'Ajuntament de Rubi, la totalitat del seu objecte.

Dins del mes seglient a la finalitzacié de I'obra, es procedira mitjangant acte formal a la seva recepcio.
Amb I'antelacié que estableix I'article 163 del RGLCAP, I'acte de recepcié sera comunicat a la Intervencio
General, a efectes de la seva assisténcia en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de
la inversio.

Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari técnic designat per
I'Ajuntament de Rubi i representant d’aquest, les donara per rebudes, estenent-se la corresponent acta
per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels concurrents a 'acte, i lliurant-se un exemplar al funcionari
técnic que representi la corporacié municipal, altre al director o a la directora d’obra, el tercer a la
Intervencié General o el seu delegat i el quart al contractista.
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El contractista té I'obligacié d’assistir a la recepcié de I'obra. Si per causes que li siguin imputables no
complis aquesta obligacio, la persona representant de I’Ajuntament de Rubi li remetra un exemplar de
l'acta perqué en el termini de deu dies formuli les al-legacions que consideri oportunes, les quals seran
resoltes per I'0rgan de contractacio.

Al'acta de recepcid i a instancies del director o la directora d’obra es consignara la data d’inici de la medicio
general, donant-se per notificat el contractista en el mateix acte o, si no ha concorregut, mitjangant la
posterior notificacié de 'acta.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar d’aquesta manera a I'acta, ressenyant
a la mateixa el director o |la directora d’obra els defectes observats, les instruccions precises per a esmenar-
los i el termini prudencial que es confereix al contractista per a fer-ho. Si transcorregut aquest termini el
contractista no hagués esmenat els defectes, se li podra concedir un altre termini improrrogable o declarar
resolt el contracte.

Podran ser objecte de recepcio parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per fases que
puguin ser lliurades a I'is public, segons el que s'estableix en el contracte.

Sempre que per raons excepcionals d'interés public degudament motivades en I'expedient I'érgan de
contractacié acordi I'ocupacié efectiva de les obres o la seva posada en servei per a I'is public, fins i tot
sense el compliment de I'acte formal de recepcio, des que concorrin aquestes circumstancies es produiran
els efectes i consequiencies propis de l'acte de recepcid de les obres i en els termes en qué
reglamentariament s'estableixin.

A partir de I'acta de recepcié aixecada sense reserves 0, si escau, un cop esmenats els defectes observats,
comengara el termini de garantia previst a la Punt 27 d’aquest informe.

26. GARANTIA PROVISIONAL | DEFINITIVA

No concorren circumstancies per a exigir la garantia provisional en el procediment de contractacié.
L’adjudicatari haura de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicacid, IVA exclos.

En el supodsit de recepcid parcial s’autoritzara la devolucié o cancel-lacié de la part proporcional de la
garantia, amb la sol'licitud prévia del contractista.

27. PERIODE DE GARANTIA | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE
GARANTIA

El termini de garantia sera de 12 mesos (1 any) a partir de la data de recepcio6 de les obres. Aquest periode
es substituira pel periode de garantia que hagi ofert el contractista, si és superior.

Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondra dels conceptes assenyalats a 'article 110
de la LCSP que resultin d’aplicacio .

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director o la directora d’obra,
d’ofici o a instancia del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest fos favorable,
el contractista quedara exonerat de tota responsabilitat, excepte alld que disposa l'article 244 de la LCSP
relatiu a la responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva,
a la liquidacio del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-
se en el termini de 60 dies. Si I'informe no fos favorable i els defectes observats fossin causats per
deficiéncies en I'execucio de les obres i no al seu Us durant el termini de garantia, el director o la directora
d’obra procedira a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la seva reparacid, concedint-li un
termini prudencial ateses les deficiéncies a esmenar o reparar, sense dret a percebre cap quantitat per
ampliacié del termini de garantia.

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si I'informe fos favorable o, en cas contrari, una vegada

reparades o esmenades les deficiéncies, el director o la directora d’obra formulara, en el termini d’'un mes,
la proposta de liquidacié de les realment executades. Aquesta proposta de liquidacié es notificara al
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contractista perqué en el termini de deu dies doni la seva conformitat o manifesti els reparaments que
estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestacié del contractista o del
transcurs del termini establert per aquesta finalitat, I'drgan de contractacié haura d’aprovar la liquidacid i
abonar, si és procedent, el saldo resultant de la liquidacié.

28. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Resulta d’aplicacié a aquest contracte el regim de responsabilitat per vicis ocults establert a 'article 244
de la LCSP.

29. CONCLUSIONS

Queda acreditada la justificacié de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions econdmiques, en
el procediment de contractacio i en especial en el plec de clausules administratives particulars.
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