Gran Teatre del Liceu

CLAU/EXPEDIENT: XXX

LICITACIÓ DEL TRANSPORT EN TRÀILER DE DIFERENTS PRODUCCIONS DE LA TEMPORADA 2026-27

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

INDEX

1 OBJECTE 3
2 ABAST DE LA CONTRACTACIÓ 3
3 CONDICIONS GENERALS DEL TRANSPORT 3
4 CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS TRANSPORTS 4
4.1 LOT 1: MUNICH – LICEU – MUNICH 4
4.2 LOT 2: TORINO – LICEU – TORINO 5
4.3 NOTES GENERALS DEL DESGLOSSAMENT D'OPERACIONS 5
5 DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 6
6 CLÀUSULA DEL FUEL 6
7 AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PENALITZACIONS 7

1 OBJECTE

L'objecte del present plec és la fixació de les prescripcions tècniques del servei de transport en tràiler de les diferents produccions de la temporada 2026-27 especificades en aquest plec.

2 ABAST DE LA CONTRACTACIÓ

Sota la direcció i coordinació del Servei de Logística del Liceu, l'adjudicatari haurà de realitzar les operacions de transport definides en aquest plec.

3 CONDICIONS GENERALS DEL TRANSPORT

Les condicions generals SON LES SEGÜENTS:

- Cal garantir la data de lliurament. Els horaris de lliurament seran establerts per el Servei de Logística de la FGTL..
- Les dates en color blau indicades en el detall de les operacions caldrà pactar-les amb origen o destí.
- Les hores de Càrrega / Descàrrega comencen a comptar quan s'obre la porta del camió a origen/destí.
- Els preus han d'incloure 4 hores de càrrega / descàrrega a origen o destí. Es facturaran demores a partir de la cinquena hora.
- Les operacions de càrrega o descàrrega al Liceu estan diferenciades entre les que es realitzen a l'escenari -Liceu (Esc)- i les que es realitzen als boxes inferiors –Liceu (box inf). Cal garantir que les caixes assignades a l'operació són adequades per baixar-les a Box inferior.
- L'execució de les operacions serà sotmesa a la valoració mensual a través de KPI's, establerta a l'apartat 7 del plec tècnic i està subjecta a les eventuals penalitzacions.
- Les càrregues / descàrregues a l'escenari del Teatre del Liceu (tipificades com a Liceu (ESC) impliquen el muntatge immediat després de l'operació, per tant, un retard pot suposar aturar l'activitat de més de 25 persones, amb les conseqüents penalitzacions establertes a l'apartat 6 del plec tècnic.
- Es consideren laborables les jornades de dilluns a dissabte, i horaris nocturns de 22:00PM a 06:00 AM, ambdós inclosos.
- Al finalitzar les operacions caldrà presentar el balanç ambiental de les operacions realitzades tal com estableix el punt 5 del plec tècnic.
- Es facturaran únicament els transports finalment realitzats. Els preus unitaris seran presos com a tarifa.
- No es permet la variació dels preus ofertats excepte en el cas d'aplicació de la clàusula del fuel establerta en el Plec de Clàusules Administratives.

4 CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS TRANSPORTS

El desglossament d'operacions és el següent:

4.1 LOT 1: MUNICH – LICEU – MUNICH

PRODUCCIÓ	OPERACIO	Tipus operació	mitja Transport	Uds Nº (*)	ORIGEN	DATA CÀRREGA	HORARI CÀRREGA	DESTÍ	DATA DESCÀRREGA	HORARI DESCÀRREGA
RHEINGOLD	6	Transport FTL	Tràiler Lona	2	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	5-1-27	diurn	Liceu (Box Inf)	11-1-27	diurn
RHEINGOLD	7	Transport FTL	Tràiler Lona	2	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	5-1-27	diurn	Liceu (Box Inf)	12-1-27	diurn
RHEINGOLD	8	Transport FTL	Tràiler Lona	2	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	5-1-27	diurn	Liceu (Box Inf)	13-1-27	diurn
RHEINGOLD	9	Transport FTL	Tràiler Lona	5	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	13-1-27	diurn	Liceu (Esc)	19-21/01/2027	diurn
RHEINGOLD	10	Transport FTL	Tràiler Lona	4	Liceu (Esc)	22-2-27	diurn	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	1-3-27	diurn
RHEINGOLD	11	Transport FTL	Tràiler Lona	5	Liceu (Esc)	23-2-27	diurn	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	2-3-27	diurn
RHEINGOLD	12	Transport FTL	Tràiler Lona	1	Liceu (Esc)	24-2-27	diurn	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	3-3-27	diurn
RHEINGOLD	13	Transport FTL	Tràiler Lona	1	Liceu (Esc)	25-2-27	diurn	Warehouse Bayerische Staatsoper Robert-Bosch-Str. 7	4-3-27	diurn
RHEINGOLD	17	Transport FTL	Tràiler Lona	1	Bruc	15-3-27	diurn	Workshops Bayerische Staatsoper Gruberstrasse 76	19-3-27	diurn

Els tráiler Lona an de ser Trailers Lona "*Code XL-certified „DIN EN 12642 Code XL-certified*".

4.2 LOT 2: TORINO – LICEU – TORINO

PRODUCCIÓ	OPERACIO	Tipus operació	mitja Transport	Uds Nº (*)	ORIGEN	DATA CÀRREGA	HORARI CÀRREGA	DESTÍ	DATA DESCÀRREGA	HORARI DESCÀRREGA
FANCIULA DEL WEST	2	Transport FTL	Tràiler Lona	3	Interporto SITO Tamagnone Strada del Portone 6, Orbassano,Torino Strada Settimo, 411 Torino, Italia	27-1-27	diurn	Liceu (Box Inf)	1-2-27	diurn
FANCIULA DEL WEST	3	Transport FTL	Tràiler Lona	3	Liceu (Esc)	30-3-27	diurn	Interporto SITO Tamagnone Strada del Portone 6, Orbassano,Torino Strada Settimo, 411 Torino, Italia	5-4-27	diurn

4.3 NOTES GENERALS DEL DESGLOSSAMENT D'OPERACIONS

- Adreces - Les adreces exactes que no estiguin especificades en el desglossament, es concretaran un cop adjudicades les operacions.
- Dates
  - Les dates posades en color blau cal que l'adjudicatari les acordi amb origen o destí, i cal considerar que seran en horari diürn, de dilluns a divendres.
  - Es considera horari nocturn des de les 22hPM fins les 06:00AM.
  - Les dates de càrrega / descàrrega escrites en negre, són les que estan planificades el la planificació tècnica del teatre i van lligades a la resta d'activitats del teatre. En el cas de les dates d'arribada i sortida dels ballets i les de sortida de les òperes al Liceu des de, i a escenari, qualsevol retard podria crear un gran inconvenient per a la resta d'activitats del teatre, i pot estar sotmesa a penalitzacions.
  - Cal tenir en compte que algunes de les dates en negre coincideixen en dies festius, i que cada operació s'indica si es produeix en horari diürn o nocturn
- Llocs de càrrega/ descàrrega al Liceu de la Rambla
  - **Liceu (Esc)** → Això significa que la descarrega/carrega es du a terme al nivell d'escenari, un cop entrat el camió a la plataforma de camions. El nivell de l'escenari està a 2,5 m d'alçada respecte del nivell del carrer. L'elevació del camió amb la plataforma de camions és ràpida i fàcil. En aquest cas la maniobra de càrrega/descàrrega és més ràpida.

- Liceu (Box Inf) → Això vol dir que la descarrega/carrega es du a terme al nivell de -16m respecte l'escenari. En aquest cas la maniobra de baixar els camions del nivell del carrer al nivell -16 és més difícil i requereix més temps.

5 DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL

L'adjudicatari, al final del contracte haurà de facilitar la informació necessària i suficient per fer el càlcul de les emissions de CO_2 dels transports finalment efectuats. Per cadascuna de les operacions finalment realitzades, s'haurà de proporcionar:

- Km realitzats.
- Consum mitjà de gasoil l/100 Km.
- Consum total en litres de gasoil.
- Emissions de CO_2 de la operació indicant els factors d'emissió emprats.

6 CLÀUSULA DEL FUEL

En el Plec de Clàusules Administratives queda establert el procediment de revisions de preus des del dia de realització de l'oferta fins al dia d'execució de l'operació a causa de la variació del preu del fuel.

En les factures caldrà reflectir el preu de l'oferta i per separat la variació del preu aplicant el criteri de la citada clàusula.

7 AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PENALITZACIONS

S'avaluaran les operacions realitzades, a través dels indicadors establerts en els quadre següent:

L'aplicació de les penalitzacions és a criteri del servei de Logística. No s'aplicaran si no hi ha hagut un greuge directe en les operacions del Teatre, com ara no poder muntar una escenografia. En la descripció de les operacions està explicada la criticitat de les dates de càrrega o descàrrega.

				CRITERI		PENALITZACIÓ	
	KPI	**INDICADOR**	**PERIODIC.**	**Falta Lleu**	**Falta Greu**	**Falta Lleu**	**Falta Greu**
1	Puntualitat a origen / destí	Minuts de retard en origen o destí, per cada un dels camions de la operació	Mensual	Retard entre 20 i 60 min	Retard > 60 min	Advertècia	Pagar les despeses del retard* + penalització de 50€/hora/camió
2	Manca d'entesa amb origen/ destí	Queixa documentada a origen / destí	Mensual	1 queixa que s'ha resolt sense consequències	La falta ha originat despeses	Advertència	Pagar les despeses
3	Camions bruts o vells	Check aleatori per part del Liceu o queixa explicita a origen / destí	Mensual	1 queixa que s'ha resolt sense consequències	La falta ha originat despeses	Advertència	Pagar les despeses
4	Manca d'elements de subjecció de la càrrega	Queixa documentada a origen / destí	Mensual	1 queixa que s'ha resolt sense consequències	La falta ha originat despeses i/o desperfectes		
5	Lones trencades	Inspecció visual per part del Liceu, queixa a origen / destí o desperfectes a la càrrega per aquesta causa	Mensual	1 queixa que s'ha resolt sense consequències	La falta ha originat despeses i/o desperfectes		
6	No enviar la tipología de camió o caixa requerida	Queixa documentada a origen / destí	Mensual	1 queixa que s'ha resolt sense consequències	La falta ha originat despeses i/o desperfectes		
7	Temps d'entrada o sortida del camió	Temps d'interrupció del trànsit de La Rambla per fer la maniobra d'entrada o sortida (t)	Mensual	5 min < t < 10 min	t > 10 min	Advertència	250 €/camió **
8	Acumulació d'advertències	nº d'advertències **en un mes** (A)	Mensual	A=3	A>3	250 €	500 €
*	Les despeses dels retards es comptabilitzaran amb el cost de les hores del personal de càrrega / descàrrega aturat, a la tarifa corresponent a origen/destí + el cost del personal de muntatge si aquest no ha pogut realitzar-lo a causa del retard.						
**	El primer mes de la contractació no s'aplicaran penalitzacions, entenent que hi ha un període d'aprenentatge necessari						

Barcelona, 21 d'Octubre de 2026

Marc Comas

Oficina Tècnica – Logística