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1. OBJECTE 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com objecte els serveis de la direcció 
d’execució, coordinació de seguretat i salut en fase executiva i control de qualitat de l’edificació 
per a la rehabilitació energètica integral dels edificis policials del Cos de Mossos d’Esquadra, 
de la Direcció General de Policia, del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la 
Generalitat de Catalunya ubicats a Mataró, Premià de Mar, Sant Celoni, Caldes de Montbui i 
Arenys de Mar. 

En tot el què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques, el contractista haurà 
d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 
relatives a la Prevenció de Riscos Laborals. 

 
2. ABAST DEL SERVEI 

 
El Departament d’Interior i Seguretat Pública està compromès amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030 de l’ONU, per assolir la descarbonització de les emissions 
directes de GEH l’any 2030, tot apostant per l’eficiència i les solucions renovables. 

La Transició Energètica és un eix estratègic de país i es tradueix en diversos projectes i 
iniciatives on el Departament d’Interior i Seguretat Pública hi treballa o disposa 
d’infraestructures. El Departament d’Interior i Seguretat Pública, en concret la Direcció General 
de Policia, en endavant DGP, és responsable de l’estat del parc immobiliari actual, 
corresponent als edificis policials distribuïts pel territori de Catalunya. 

Els Presupuestos Generales del Estado contemplen una partida de 25 M€ per ser transferida 
en forma de subvenció a la Generalitat de Catalunya, amb el concepte de “Actuaciones de 
transición energética en edificaciones del Cuerpo de Mossos de Esquadra” (BOE 
Núm. 308 de sábado 24 de diciembre de 2022, Sec. I. Pág. 181396). Aquesta transferència ja 
s’ha fet efectiva. Ja han estat determinades les actuacions i inversions en els edificis policials 
per implementar aquesta dotació econòmica extraordinària. A càrrec d’aquesta partida, també 
s’està executant, entre altres, una actuació d’instal·lació d’infraestructures de recàrrega per 
vehicles elèctrics, amb una despesa prevista de 7,6 M €. 

Els serveis objecte del contracte i descrits en el present plec estan inclosos dins d’aquests 25 
M€. El cost de les obres derivades dels serveis objecte d’aquesta licitació també estaran 
incloses dins d’aquests 25 M€, però no són objecte de la present licitació. 
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3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 

L’àmbit de prestació dels serveis és la direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut en 
fase executiva i el control de qualitat de l’edificació de la rehabilitació energètica integral dels 
edificis policials objecte del present expedient. 

Atès tot l’anteriorment exposat, l’objectiu general és accelerar la transició energètica en els 
edificis policials del Cos de Mossos d’Esquadra. Com a objectiu específic cal assolir una 
reducció mínima del 30% de consum d’energia primària en cadascun dels edificis del 
present expedient. Per poder avaluar el % d’assoliment de l’estalvi energètic (reducció 
d’energia primària en un edifici) es posarà a disposició de les empreses adjudicatàries el 
certificat energètic de l’estat actual de l’edifici, en el moment d’inici dels treballs. 

Les actuacions objecte de direcció i coordinació estan definides als projectes tècnics aprovats. 
Durant l’execució, l’adjudicatari verificarà la correcta execució de les solucions projectades i 
informarà immediatament de qualsevol desviació o incidència que pugui comprometre 
l’objectiu de reducció mínima del 30% del consum d’energia primària previst per a cada edifici. 
Qualsevol modificació de les solucions projectades requerirà la tramitació i aprovació 
corresponents. 

Les dades bàsiques dels edificis objecte d’aquest PPT són les de la taula següent: 
 

 
Edifici 

 
Regió Policial 

Superfície 
Construïda 

(m2) 

Any 
construcció 

 
Ocupació 

Consum 
elèctric 

(kWh·any/m2) 
Consum gas 

(kWh·any/m2) 
Energia total 
(kWh·any/m2) 

ABP MATARO RP Metropolitana Nord 2764 2003 193 178 171 349 

ABP PREMIA RP Metropolitana Nord 2219 2003 120 115 134 249 

CD SANT CELONI RP Metropolitana Nord 582 2001 50 265 157 422 

CD CALDES MONTBUI RP Metropolitana Nord 582 2001 43 267 182 449 

ABP ARENYS MAR RP Metropolitana Nord 1693 2002 97 195 0 195 

 
4. CARACTERÍSTIQUES I CONTINGUTS DEL SERVEI 

 
L’objecte d’aquest contracte es composa de les tasques següents: 

- Tasca 1 Direcció d’execució de les obres definides als projectes tècnics. 
- Tasca 2 Coordinació de seguretat i salut en fase executiva de les obres. 
- Tasca 3 Control de qualitat de l’edificació. 

4.1. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 

El director d’execució serà l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la 
funció tècnica de dirigir l’execució material de cadascuna de les obres i de controlar 
qualitativament i quantitativa la construcció i la qualitat de l’edificat 
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Són obligacions del director d’execució: 
 

• Verificar la recepció a l’obra dels productes de construcció, ordenar la realització 
d’assajos i proves que es requereixin. 

• Dirigir l’execució material de l’obra verificant els replantejos, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el 
projecte i les instruccions del director d’obra. 

• Consignar al llibre d’ordres i assistència les indicacions precises. 
• Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, així com 

elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
executades. 

• Col·laborar amb la resta d’agents en l’elaboració de la documentació de l’obra 
executada, aportant els resultats del control realitzat. 

 

 
4.2. COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE EXECUTIVA 

Són obligacions del coordinador de seguretat i salut en fase executiva: 

 
• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

o Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar 
els diferents treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se de 
manera simultània o successiva. 

o A l’estimar la durada requerida per l’execució dels diferents treballs o fases de 
treball. 

• Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si es el cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, a les tasques o activitats a 
que es refereix l’article 10 de la mateixa llei. 

• Aprovar el Pla de seguretat i salut realitzat pel contractista i, si es el cas, les 
modificacions introduïdes al mateix. 

• Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
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• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

• Adoptar les mesures requerides per que només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 

• Consignar, diligenciar, tramitar i aportar la documentació i altres requeriments 
normatius que es requereixi per realitzar la seva funció pel seu càrrec i, si es el cas, 
també de les corresponents taxes i/o impostos. 

4.3. CONTROL DE QUALITAT 

El laboratori o entitat de control haurà d’executar materialment els assaigs, proves, 
mostreigs i informes encomanats per la direcció d’obra i/o la direcció d’execució. 

A aquests efectes, el laboratori o entitat de control de qualitat seleccionat per l’adjudicatari 
haurà d’estar degudament capacitat i complir amb els requisits reglamentaris establerts al 
Reial Decret 410/2010, de 31 de març o la norma que legalment la substitueixi. 

Son tasques del laboratori o entitat de control: 

• Executar el pla de control incorporat a cada projecte; 
• Efectuar els assaigs i mostreigs encarregats 
• Emetre informes individual de les proves realitzades 
• Comunicar immediatament qualsevol resultat no conforme. 
• lliurarà un informe final per edifici. 
• mantindrà traçabilitat de mostres i resultats. 
• Disposarà de les acreditacions reglamentàries per als camps d’assaig 

corresponents. 

El preu ofert inclourà els desplaçaments, la presa, identificació, conservació i transport de 
mostres, l’execució dels assaigs previstos als plans de control dels projectes, l’emissió 
dels informes individuals i dels informes finals per edifici, així com les repeticions que siguin 
necessàries per causes imputables al laboratori. Els assaigs extraordinaris no previstos al 
pla de control requeriran encàrrec previ i exprés de la persona responsable del contracte i 
el tractament econòmic que correspongui d’acord amb els plecs 

4.4. CALENDARI DE LES TASQUES 

El termini d’execució del contracte és des de el 01 de gener de 2027 o de la data de signatura 
del contracte si aquesta fos posterior, i fins el 31 de desembre de 2027 condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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5. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 
 

5.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

L’adjudicatari/ària haurà d’estar en disposició de poder prestar el servei objecte d’aquest 
contracte en els períodes establerts al punt 4.4 del PPT. 

Qualsevol canvi en l’organització del servei i/o la composició de l’equip de treball haurà de 
ser comunicat per l’empresa adjudicatària al Departament d’Interior, per correu electrònic 
formal. En tot cas sempre serà amb l’antelació suficient que garanteixi que la seguretat, 
l’execució dels treballs, l’acompliment dels procediments de treball i qualitat del servei no 
es vegin afectats. 

A banda de les visites als edificis que siguin necessàries per a la presa de dades, amb la 
finalitat d’evitar desplaçaments i emissions de CO2, les reunions de l’adjudicatari/ària amb 
la persona responsable del contracte seran preferentment telemàtiques. 

5.2. COORDINACIÓ DEL PERSONAL QUE DUGUI A TERME L’ACTUACIÓ 

L’adjudicatari/ària, sota les directrius dels responsables de Planificació i Infraestructures del 
Departament d’Interior, assumirà la coordinació del personal que aporti per dur a terme 
aquesta contractació. Amb aquesta finalitat l’adjudicatari/ària haurà de nomenar un/a 
Director/a Tècnic/a de Contracte. Aquesta funció podrà ser assumida pel director 
d’execució o pel coordinador de seguretat i salut, sempre que se’n garanteixi la 
disponibilitat. 

5.3. EQUIP HUMÀ 

L’adjudicatari/ària haurà de destinar el personal necessari per a desenvolupar els serveis 
objecte d’aquesta licitació. 

El personal que haurà de formar part de l’equip de l’adjudicatari/ària, serà l’idoni en titulació 
i experiència per a la correcta realització dels treballs de cadascuna de les parts de 
l’encàrrec i estarà dimensionat per donar resposta durant període establert en l’oferta de 
l’adjudicatari/ària. 

L’equip haurà d’estar format com a mínim pels efectius que es descriuen en el punt 5.3.1 

Al llarg de tota la vigència del contracte, el personal que haurà de formar part de l’equip tècnic 
de l’Adjudicatari/ària serà l’acreditat per l’empresa prèviament. 

Qualsevol variació de l’equip haurà de ser per assolir un nivell professional igual o superior a 
l’acreditat per l’empresa en fase de licitació, aquesta variació haurà d’ésser comunicada i 
acceptada pel Departament d’Interior. 
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Aquestes persones hauran de disposar de la formació i el coneixements adients per 
desenvolupar les seves feines d’una manera correcta i eficient, d’acord amb els requeriments 
legals en tots els seus aspectes, essent responsable l’empresa adjudicatària. 

 
5.3.1. Personal necessari per a la Direcció d’execució, Coordinació de seguretat i 

Salut en fase executiva i el Control de Qualitat de l’Edificació. 

 
DIRECTOR D’EXECUCIÓ: Arquitecte / enginyer industrial / Arquitecte tècnic / Enginyer 
tècnic o amb titulació equivalent o titulació comunitària homologable. 

Tècnic encarregat de la direcció d’execució de manera coordinada amb el director d’obra i 
amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent. El director d’execució pot ser 
el coordinador de seguretat i salut en fase executiva. 

Requeriments: 

- Títol d’arquitecte / enginyer industrial / arquitecte tècnic / enginyer tècnic o titulació 
equivalent o titulació comunitària homologable. 

- Experiència no inferior a 5 anys i haver participat com a director d’execució, en els 
últims 5 anys, com a mínim en tres projectes d’obra nova, reforma o rehabilitació 
d’instal·lacions de climatització amb sistemes de gestió d’instal·lacions (BMS) d’edificis 
del sector terciari (no es consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o edificis 
industrials), amb una superfície construïda igual o superior a 1.000 m². 

NOTA: a efectes d’aquest criteri, es defineix per superfície construïda, la superfície construïda 
individual de l’edifici on es va realitzar l’actuació. No es valoraran com a superfície construïda, 
entre d’altres configuracions, la suma d’agregacions de diversos edificis encara que hagin estat 
realitzats dins un mateix expedient o siguin de les mateixes característiques. 

 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE EXECUTIVA: Arquitecte / enginyer 
industrial / Arquitecte tècnic / Enginyer tècnic o amb titulació equivalent o titulació 
comunitària homologable. 

Tècnic encarregat de la coordinació de la seguretat i salut en fase executiva. El coordinador 
de seguretat i salut en fase executiva pot ser el director d’execució. 

Requeriments: 

- Títol d’arquitecte / enginyer industrial / arquitecte tècnic / enginyer tècnic o titulació 
equivalent o titulació comunitària homologable. 
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- Experiència no inferior a 5 anys i haver participat com a coordinador de seguretat en 
fase d’execució, en els últims 5 anys, com a mínim en tres projectes d’obra nova, 
reforma o rehabilitació d’instal·lacions de climatització amb sistemes de gestió 
d’instal·lacions (BMS) d’edificis del sector terciari (no es consideren dins el sector 
terciari edificis d'habitatges o edificis industrials), amb una superfície construïda igual 
o superior a 1.000 m² 

NOTA: a efectes d’aquest criteri, es defineix per superfície construïda, la superfície construïda 
individual de l’edifici on es va realitzar l’actuació. No es valoraran com a superfície construïda, 
entre d’altres configuracions, la suma d’agregacions de diversos edificis encara que hagin estat 
realitzats dins un mateix expedient o siguin de les mateixes característiques. 

 

 
5.4. COMPROMISOS DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR I DE 

L’ADJUDICATARI/ÀRIA 

Per al correcte desenvolupament de les tasques, el Departament d’Interior es compromet a: 

- Facilitar l’accés als edificis sempre dins del marc funcional d’aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

- Facilitar la certificació energètica CEE de l’estat actual dels edificis objecte del 
contracte, com a punt de partida per assolir l’objectiu específic de l’actuació 

- Només serà preceptiu el pagament per part del Departament de les parts de l’oferta 
efectivament executades sense que l’adjudicatari pugui reclamar pagament per cap de 
les fases no finalitzades satisfactòriament. 

- Designar un interlocutor en fase d’obra, amb disponibilitat per atendre qüestions clau 
alhora de facilitar les tasques a l’adjudicatari. 

L´adjudicatari/ària, a més de la resta de compromisos establerts en el present Plec, es 
compromet, en especial, a: 

− Elaborar un pla de treball que indiqui el desenvolupament de la seva tasca, on es reculli 
l’evolució econòmica (costos) i temporal (terminis) prevista de les diferents actuacions 
de la mateixa, d’acord i de forma coherent amb els imports estimats de les seves 
actuacions. 

− Posar en coneixement del Departament de forma fefaent i a la major brevetat possible 
qualsevol circumstància, fet, incidència o detall que per la seva transcendència tècnica, 
legal, de seguretat o responsabilitat sigui necessari que conegui. 
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− Vetllar per a què no es produeixin consums d’aigua ni electricitat excessius ni 
desproporcionats durant l’execució de les seves tasques tret d’allò estrictament 
imprescindible. 

− Lliurar tota la documentació requerida per Departament en relació a l’objecte del 
contracte. 

L’empresa adjudicatària hauran de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per import 
igual o superior al pressupost de licitació adjudicat. Aquesta pòlissa haurà d’estar vigent fins 
a la finalització del contracte. 

5.5. OBLIGACIONS LABORALS 

Serà l’adjudicatària qui es farà càrrec de les obligacions laborals i de seguretat social que 
exigeix la normativa vigent pel personal que destini pel desenvolupament de l’objecte del 
present contracte, doncs el personal serà contractat per l'adjudicatària. 

5.6. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL CONTRACTE 

L’adjudicatari/ària nomenarà un/a Director/a Tècnic/a de Contracte que serà qui coordinarà 
amb el responsable corresponent del Departament d’Interior els protocols de treball i el 
seguiment del servei, a la vegada que es responsabilitzarà que les tasques que s’efectuïn 
tinguin l’estàndard de qualitat pactat amb el Departament. La persona designada haurà de 
tenir disponibilitat per mantenir reunions periòdiques i contactes freqüents a fi de fer el 
seguiment de la gestió global. 

Addicionalment, a petició de les parts, s’efectuaran totes les reunions puntuals de seguiment 
que siguin necessàries per tractar temes concrets i específics i complir els terminis. En 
aquestes reunions hi participaran tots els implicats en el tema o temes en qüestió. 

5.7. QUALITAT DEL SERVEI I TREBALLS REALITZATS 

Correspon l’adjudicatari establir les mesures que consideri adients per lliurar les tasques del 
contracte amb els nivells mínims de qualitat que li són exigits. 

5.8. CONFIDENCIALITAT 

L’adjudicatari assumeix que, donada la sensibilitat dels treballs, així com la normativa vigent, 
tota la documentació en relació amb el contracte (especialment en el referent a la informació 
gràfica) no podrà ser compartida amb tercers sota cap concepte. 

5.9. LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

L’adjudicatari/ària haurà de facturar els treballs segons la següent previsió: 

El present contracte consta de tres tasques diferenciades: 
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- Tasca 1: direcció d’execució. Suposa un 2.25% dels honoraris respecte el 
Pressupost Base de Licitació de l’Execució de les obres. 

- Tasca 2: coordinació de seguretat i salut en fase executiva. Suposa un 1.00% dels 
honoraris respecte el Pressupost Base de Licitació de l’Execució de les obres. 

- Tasca 3: control de qualitat de l’edificació. Suposa un 0.75% dels honoraris respecte 
el Pressupost Base de Licitació de l’Execució de les obres. 

 
Segons el calendari estimat del contracte, les tasques queden segmentades com s’indica: 

 
Les obres es preveu que estiguin adjudicades a principis de l’any 2027. La durada 
prevista de les mateixes serà fins el 31 de desembre de 2027. 
Totes les tasques començaran amb la signatura de l’acta de replanteig de les obres 

 
Per tant, i donat que les certificacions han de ser mensuals, s’imputaran el 90% dels 
honoraris prorratejats, en imports iguals, al nombre de mesos sencers des de l’acta 
de replanteig fins el 31 de desembre de 2027. 

 
La facturació del 10% final dels honoraris quedarà subjecte a l’entrega i validació de 
la documentació final d’obra. 

 
En cas que una de les licitacions d’obra quedi deserta o no es realitzi, totalment o parcial, per 
qualsevol motiu, quedarà sense efectes la facturació corresponent a la part de proporcional 
sobre els edificis afectats. No es facturarà la part proporcional de l’import d’adjudicació que es 
descriuen seguidament: 

 

 
Regió Policial 

DE 
(IVA exclòs) 

SS 
(IVA exclòs) 

CQ 
(IVA exclòs) 

Pressupost 
licitació (€) 
(IVA exclòs) 

MATARÓ 22.977,21 10.212,09 7.659,07 40.848,37 
PREMIÀ 11.398,34 5.065,93 3.799,45 20.263,72 
SANT CELONI 2.866,09 1.273,82 955,36 5.095,27 
CALDES MONTBUÍ 2.866,09 1.273,82 955,36 5.095,27 
ARENYS DE MAR 21.087,65 9.372,29 7.029,22 37.489,16 
RP Metropolitana Nord 61.195,38 27.197,95 20.398,46 108.791,79 

 
 

El Departament d’Interior i Seguretat Pública es reserva el dret de modificar el calendari de 
prestació de servei inicialment previst de manera que l’adjudicatari/ària ajustarà els terminis 
de facturació als períodes que realment s’hagi prestat el servei. 

 
No s’admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants del desconeixement de les 
circumstàncies descrites.  
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