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1 Antecedents

L’any 2012, després d’anys d’incertesa i problematiques legals derivades dels desbordaments dels
sistemes de sanejament a Espanya, es va aprovar el Reial decret 1290/2012, que modificava el
Reglament del Domini Public Hidraulic (RDPH). Aquesta modificacié va introduir I'obligacié de controlar
i reduir la contaminacié procedent dels abocaments per desbordament dels sistemes de sanejament,
aixi com la necessitat d’elaborar unes normes técniques que detallessin els procediments de disseny
de les obres i instal-lacions per a la gestié de les aiglies de pluja. Aquestes normes havien de servir de
base per establir les condicions de les autoritzacions d’abocament.

Tot i els avencos en el coneixement i la tecnologia per protegir les aiglies durant més d’una década, les
normes técniques no es van aprovar fins fa poc més de tres anys. Paral-lelament, la preocupacié per
l'impacte dels abocaments associats als episodis de pluja s’ha anat traslladant també a nivell europeu, i
com a evidencia, la Directiva 2024/3019 del Parlament Europeu i del Consell sobre el tractament de les
aigues residuals urbanes (versié refosa).

El 31 d’agost de 2023 es va publicar al BOE el Reial decret 665/2023, que modifica de manera
significativa el RD 1290/2012. L’aspecte més rellevant d’aquest nou decret és I'obligacid, recollida a
I'article 259, que els titulars de les autoritzacions d’abocament elaborin un Pla Integral de Gesti6 del
Sistema de Sanejament (PIGSS) en un termini maxim de tres anys des de l'aprovacié del RD
665/2023 (és a dir, abans del 20 de setembre de 2026). Aquest pla ha de promoure la planificacié dels
sistemes de sanejament, prioritzant les mesures preventives davant les correctives, actuant en origen i
complementant les mesures infraestructurals amb actuacions d’operacid, inspeccié, manteniment,
renovacio i monitoritzacié. El decret fixa terminis concrets i exigents tant per a la planificacio (setembre
2026) com per a I'execucio de les mesures (entre 3 i 10 anys).

L'Ajuntament de Terrassa, davant aquest nou repte, va sol-licitar 'any 2024 una subvencioé per a
I'elaboracio de projectes de transicié digital i millora de I'eficieéncia del cicle urba de I'aigua (PERTE), en
el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia. Entre les actuacions contemplades en la
convocatoria, es valorava especialment la digitalitzacié del sistema de sanejament. Amb I'objectiu de
compliment d’aquestes actuacions subvencionables, I'’Ajuntament esta portant a terme els treballs
d’elaboracié del Model Digital, del Model Hidraulic i la redaccié del Pla Integral de Gestié del Sistema
de Sanejament (a nivell de PIGSS detallat") centrant-se en I'estudi de la Conca Palau Nord, aixi com
la instal-lacié i subministrament de sensors de calibratge del model i en alguns dels sobreeixidors
situats dins la propia Conca. El projecte es va acotar a aproximadament un ter¢ de la ciutat com a
conseqiiéncia dels terminis ajustats d’execucié. (veure Planol 01. Ambit d’actuacié del PERTE).

El 23 de novembre del 2024, mitjangant la resolucié TER/4244/2024 (DOGC 9302, de 2 de desembre
de 2024), el Director de ’Agéncia Catalana de I'’Aigua va aprovar I'inventari de sistemes de sanejament
publics que han d’elaborar un PIGSS. Concretament, Terrassa, ha quedat inventariada com a sistema
public dins el districte de conca fluvial de Catalunya, circumscrita amb codi de sistema DTRS, nom del
Sistema Terrassa i ha d’incloure tota 'aglomeracio integrada pel municipi de Terrassa (actor principal),
aixi com la part del municipi de Sant Quirze del Vallés i la part del municipi de Matadepera que aporten
les aigles a la depuradora de les Fonts.

Finalment, el 6 d’agost de 2025, 'ACA atorga l'atribucié de recursos a I'Ajuntament amb el que
elaborara i redactara el PIGSS. Aquest ha de complir uns continguts minims, partint de l'objectiu
principal de reduir la contaminaci6 dels abocaments per desbordament del sistema de sanejament en
episodis de pluja i fomentant la digitalitzacio de la gestid de les aiglies en aquests episodis.

' Ala Guia per a la redaccio dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya elaborat per 'ACA i publicat el desembre de
2024 (publicada amb posterioritat a I'atorgament de la subvencié del PERTE), planteja dos nivells en la redaccié dels PIGSS:
1) PIGSS basic: on s’estableixen minims d’acord amb les prescripcions establertes al RD 665/2023 2) PIGSS detallat: on
s’afegiran al compliment de les prescripcions anteriors, el detall de prescripcions complementaries que permetin un estudi més
precis i optim de les actuacions proposades, i una millora de la serva gestié. Aquestes mesures complementaries als
requeriments minims establerts al RD 665/2023 poden ser concretades posteriorment.
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El document s’estima tenir-lo enllestit el setembre del 2027, i s’elaborara en coordinaci6 amb els
municipis de Matadepera i Sant Quirze del Vallés, aixi com amb I'Agéncia Catalana de 'Aigua (ACA),
en qualitat de titular de 'EDAR i finangadora de I'explotacio del sistema.

2 Objecte del Plec

L’objecte del present plec és establir les prescripcions técniques particulars que regiran la contractacio,
per procediment obert, del servei d’elaboracié i redaccié del Pla Integral de Gesti6é del Sistema de
Sanejament de Terrassa. El plec estableix les bases per I'elaboracié del pla, els documents associats i
les tasques prévies.

3 Objectiu del servei

El Reial decret 665/2023 en el seu article 259 quinquies estableix I'obligatorietat per part del titular de
l'autoritzacié d’abocament, d’elaborar i presentar a 'organisme de conca el Pla integral de gestié del
sistema de sanejament (PIGSS), en aglomeracions urbanes de 50.000 o més habitants equivalents
(h.e). L'objectiu d’aquest servei és doncs el d’elaborar i redactar aquest PIGSS pel sistema Terrassa
(amb codi de sistema DTRS).

4 Ambit d’actuacio

L’ambit d’actuacié d’aquest PIGSS és tot el sistema de sanejament de Terrassa (veure Planol 02.
Sistema de Sanejament de Terrassa DTRS).

El terme municipal de Terrassa inclou el nucli urba de Terrassa, que majoritariament es troba connectat
al sistema de Terrassa, i varis poligons industrials. A la zona nord de la riera de les Arenes hi ha els
poligons Puigbarral, Can Petit i la Gripia. A la zona central, també a la riera de Les Arenes, hi ha un
petit poligon integrat dins del nucli urba. Per ultim, a la zona sud de la riera Les Arenes hi ha agrupats
els poligons Can Palet, Santa Margarida | i I, Can Ferran, Els Bellots, Can Parellada, Colom Il i Can
Guitard. A la riera de Palau es troba un petit poligon anomenat Segle XX.

Altres urbanitzacions perifériques del terme municipal de Terrassa disposen de sistema de sanejament
propi i independent al sistema de Terrassa. Aquests nuclis son: Les Martines, Creu de Conill, Les
Martines Carbonelles, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteras, El Molinot, Els Pinetons i La Font de
I'Espardanyera.

Del terme municipal de Sant Quirze, només el nucli urba de Les Fonts es troba connectat al sistema de
sanejament de Terrassa.

El terme municipal de Matadepera esta format Unicament pel nucli urba que porta el mateix nom.
Aproximadament un 70% del nucli urba esta sanejat pel sistema de sanejament de Terrassa (DTRS)..

4.1 Descripcié del sistema de sanejament de Terrassa (DTRS)

El sistema de sanejament de Terrassa (DTRS) esta format per una Estaci6 Depuradora d’Aigles
Residuals (EDAR 9.1 TERRASSA), situada al municipi de Sant Quirze del Vallés, i per una xarxa de
col-lectors que recull les aigles residuals procedents dels nuclis urbans i dels poligons industrials del
nord al sud de part dels termes municipals de Matadepera, Terrassa i Sant Quirze del Vallés, i altres
equips que la complementen (estacions de bombament, vortex, sensors, etc.).

La xarxa del sistema DTRS compta amb 33,46 km de xarxa en alta i aproximadament 485,78 km de
xarxa en baixa, sumant una longitud total aproximada de 519,24 km.
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El sistema de col-lectors en alta esta integrat per un eix principal que segueix el tracat de la riera de les
Arenes, des de Matadepera fins a 'lEDAR 9.1 TERRASSA (d’ara en endavant EDAR). Aquest eix esta
constituit per dos col-lectors paral-lels, situats als marges dret i esquerra de la riera, al tram comprés
aiglies amunt de la confluéncia amb la riera de Palau. Al llarg de la riera del Palau també existeixen
col-lectors a cada marge de la riera, des de la rotonda de la carretera de Martorell amb Avinguda
Joaquim de Sagrera fins passats els jutjats on es converteix en un sol ramal pel marge esquerre que
condueix els cabals d’aquest subambit i els connecta amb I'eix principal just en el punt de confluéncia
entre ambdues rieres. Aquest esquema configura la columna vertebral de la xarxa en alta i garanteix la
captacio i transport dels cabals fins a 'TEDAR.

La titularitat de 'EDAR de Terrassa correspon a I’Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA), mentre que la
xarxa en alta del sistema de sanejament DTRS i les seves estacions de bombament sén de propietat
municipal. L'ACA, no obstant aixd, n'exerceix el finangament del manteniment i I'explotacio.

La gestié de 'EDAR i del tram de la xarxa en alta ubicat dins del terme municipal de Sant Quirze del
Valles correspon a 'ACA. La resta de la xarxa en alta que transcorre pels municipis de Terrassa i
Matadepera és gestionada pels ajuntaments respectius, conjuntament amb la xarxa en baixa de cada
municipi.

El transport de les aigles residuals fins a 'EDAR es realitza majoritariament per gravetat, tot i que el
sistema es complementa amb diverses estacions de bombament (EB). Al municipi de Terrassa hi ha
vuit estacions, cinc de les quals sén en alta —EBAR Guinea, EB Tanzania, EB Zamora, EB Montsia i
EB Amposta— que impulsen 'aigua cap a la xarxa en baixa fins a la seva connexié amb els col-lectors
principals. Les altres tres —EB Pais Basc, EB Can Mata i EB Carbonelles— formen part de la xarxa en
baixa.

Queden explicitament fora de l'objecte i de I'abast técnic d'aquest contracte aquelles infraestructures
que no s'integren funcionalment en el sistema de sanejament de Terrassa (DTRS); concretament,
I'estaci6 de bombament de la Font de 'Espardenyera —la qual, tot i ubicar-se al vessant de la riera de
les Arenes, conforma un sistema independent que deriva les aigiies a la seva propia depuradora
homonima— i aquells nuclis disseminats de poblacié que disposen de sistemes de sanejament
autdnoms no vinculats a la xarxa estructural. En consequéncia, cap d'aquests elements sera objecte de
les tasques d'inventari, inspeccié o modelitzacio previstes en el present estudi.

Al municipi de Matadepera hi ha una estacié de bombament vinculada al sistema de Terrassa, 'EB de
les Pedritxes, que dona servei a una petita conca. Tot i aixi, aproximadament el 30% del nucli esta
connectat al seu propi sistema de sanejament, independent del DTRS.

L’EDAR compta amb un tractament biologic de biomassa fixa tipus IFAS, amb eliminacié de nitrogen i
fosfor, i amb una linia complementaria de membranes MBR que només es posa en marxa en cas de
necessitat.

A mode de resum, es mostren les dades més rellevants del sistema DTRS:
v EDAR 9.1. - TERRASSA (BAIX RIERA S/N (Les Fonts; Sector Terrassa);
v" 33,46 km de xarxa en alta;

v' 9 estacions de bombament:

Numero Estacié de bombament Situacié Municipi
EBAR 6.3 — Can Carbonelles c/Sant Feliu Les Martines  Terrassa
EBAR 6.4 — Can Mata Cami de Can Curet Les Martines  Terrassa
EBAR 4.1. - Amposta (DTRS-EB03) c/Amposta La Gripia Terrassa
EBAR 4.2. - Montsia (DTRS-EB04) c¢/Montsia La Gripia Terrassa
EBAR 5.2. - Pais Basc C/Pais Basc (provisional) Torressana Terrassa
EBAR 5.1. - Zamora (DTRS-EB05)  c¢/Zamora Torressana Terrassa
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EBAR 3.2. - Tanzania (DTRS-EB02) /Tanzania Can Parellada Terrassa
EBAR 3.1. - Guinea (DTRS-EBO01) c/Guinea Can Parellada Terrassa
EBAR — Les Pedritxes Matadepera Matadepera
Taula 1. Estacions de bombament sistema DTRS
v' 9 vortexs:
Numero de Vortex Situacio Sector

Vortex VPE.O1. - JUTJATS Riera del Palau, marge esquerra, darrera Conca Palau

jutjats
Vortex VPD.02. - CAMI DE Riera del Palau, Cami de Les Martines, marge Conca Palau
LES MARTINES dret (davant vortex n° 1 pero a l'altre banda de

la riera
Vortex VPE.03. - JOAN Riera Palau, prolongacié c/Joan Monped, Conca Palau
MONPEO marge esquerra (a on hi ha una caseta al

costat de la riera
Vortex VPD.04. - Residuals marge dret del Torrent Vallparadis, Conca Palau
VALLPARADIS annex Escola Idiomes

Vortex VPE.05. - CAN PALET Riera Palau, marge esquerra, annex a Conca Palau
empresa TRISAL SA;

Vortex VPE.09. - DINS Torrent de Can Parellada, que finalment tributa Conca Palau
INTERFRISA a la Riera de Palau marge esquerre, situat
dins instal-lacions empresa INTERFRISA

Vortex VAD.08. - DAVANT Riera de Les Arenes, marge dret, davant Conca Arenes
INTERFRISA empresa INTERFRI SA

Vortex VAE.O7. - HOLANDA  Riera de Les Arenes, marge esquerra, Conca Arenes
confluéncia c/Holanda

Vortex VAE.06. - ECAR 3 Riera de Les Arenes, marge esquerra, Conca Arenes
confluéncia C-58 (a 'ECAR 3

Taula 2. Vortex sistema DTRS

v' 485,78 km de xarxa en baixa (restant-hi la xarxa vinculada a les urbanitzacions amb petites
depuradores de les Martines, Vista Alegre, Can Gonteres i la Font de 'Espardanyera):

km de col-lectors*
Sistema DTRS Reixes* Sobreeixidors*

Alta Baixa Total

Matadepera 9,90 80,00 89,90 700 900 32

Sant Quirze del Valles 0,56 10,78 11,34 261 384 4

Terrassa 23,00 395,00 418,00 10.322 18.883 120
TOTAL 33,46 485,78 519,24 11.283 20.167 156

* Les xifres que es donen son aproximades ja que no esta fet 'aixecament de la xarxa, exceptuant la Conca Palau
Nord en el municipi de Terrassa i la xarxa en alta

Taula 3. Longitud col-lectors sistema DTRS
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La xarxa de clavegueram situada al municipi de Terrassa consta aproximadament d’'unes
18.883 reixes (15.902 embornals i 2.981 interceptors de recollida d’'aigiies pluvials), 10.322
pous de registre, 120 sobreeixidors i 450 km de col-lectors (on aproximadament 32 km de
col-lectors formen part del sistema de petites depuradores que no formaran part d’aquest
estudi).

La xarxa de clavegueram pertanyent al municipi de Sant Quirze del Vallés i que forma part del
sistema DTRS, es situa a les Fonts a costat i costat de la Riera de Rubi i a menys de 500 m de
la depuradora de les Fonts. Consta aproximadament de 261 pous, 384 reixes, 4 sobreeixidors i
11,34 km de col-lectors (0,56 km en alta i 10,78 km en baixa).

La xarxa de clavegueram pertanyent al municipi de Matadepera i que forma part del Sistema
DTRS, es situa al nord del municipi de Terrassa, a costat i costat de la Riera de les Arenes.
Consta aproximadament de 700 pous, 900 reixes, 32 sobreeixidors i 89,90 km de col-lectors
(9,90 km en alta i 80 en baixa).

63 sensors associats a la xarxa DTRS: actualment el sistema DTRS disposa varis sensors, que
donen dades tant de cabal, nivells com qualitat de les aigles. En particular es disposa de
quaranta sis (46) sensors de radar de mesura de nivell, un (1) pluviometre, nou (9)
velocimetres i set (7) sondes multiparametriques.

5 Descripcié de I’abast dels treballs

Com es menciona a la Guia per a la redaccié del PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya hi
ha I'opcié de redactar un PIGSS basic o un PIGSS detallat segons la necessitat de cada aglomeracio.
En aquest cas, s’opta per la primera opci6 i es fara un PIGSS basic amb el contingut minim que es
detalla a continuacio:

Descripcié detallada del sistema de sanejament, de la seva capacitat d'emmagatzematge i de
la seva capacitat de tractament d'aiglies residuals en cas de precipitacions, recolzant-se en un
Sistema d’informacié geografica (GIS); juntament amb un diagnostic de I'estat de les
infraestructures, atenent tant a la seva capacitat de transport en temps de pluja, al seu estat
d’obsolescéncia i al seu estat técnic i operatiu.

Analisi dinamic dels fluxos d’aigua residual en cas de precipitacions, basat en el Us de models
hidrologics, hidraulics i de qualitat de I'aigua, que tinguin en compte les projeccions
climatiques més recents i que inclogui una estimacio de les carregues contaminants alliberades
a les aigues receptores en cas de precipitacions.

Establiment d’objectius de reduccié de la contaminacié dels abocaments per vessaments del
sistema de sanejament en episodis de pluja (fomentant la infiltracio i la renaturalitzacié dels
entorns urbans, eliminacié progressiva dels abocaments no tractats d’aigua d’escorriment que
impliquen impactes negatius en la qualitat de l'aigua, etc..).

Proposta de les mesures que s’han d’adoptar i els estudis d’alternatives que les justifiquen, per
arribar als objectius definits en el punt anterior (per exemple mesures per evitar 'entrada de
I'escorriment de I'aigua pluvial urbana als sistemes de col-lectors, retencié natural, augment
d’espais verds, limitaci6 de superficies impermeables en les ciutats, optimitzacié
d'infraestructures existents, realitzacié de SUDS, etc.)

Cronograma d'implementacié de les actuacions de les mesures d’operacio, inspeccio,
manteniment, renovacié d'infraestructures i preparacié davant d'un episodi de pluja, aixi
com un sistema de monitoratge dels abocaments per vessament en episodis de pluja, amb
elements de control que permetin estimar els cabals, temps, volums i contaminants associats.
Aquestes actuacions han d’'implantar-se durant els tres primers anys de vigéncia del PIGGS. La
resta de mesures a implementar tenen un termini major de fins a 10 anys.
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Sera necessari aprofitar la redaccio del PIGSS per estudiar les actuacions antinundacions, ja que
aquestes tenen una incidéncia directa sobre els desbordaments del sistema de sanejament en episodis
de pluja (DSS), i per tant en el dimensionament de les mesures correctores necessaries.

La metodologia a seguir per I'elaboracié d’'un PIGSS es mostra a la segiient figura:

DADES DADES
ESTRUCTURALS Informatitzacié de MBI OUIOU]
~Sanejament en baixa la informacié de ~Shaja
-Sanejament en alta 0 base -Nivells
~Terreny -Cabals
-Medi receptor l -Polutogrames
MODELITZACIO
MATEMATICA

DIAGNOSIS [ l

ESTAT DIAGNOSIS PROGNOSIS

FUNCIONAMENT FUNCIONAMIENT
L 1
. .
Propostes d” actuacions
CONDICIONANTS
* Urbanistics
v * Orohidrografics
PLA INTEGRAL DE * Socials
GESTIO DEL SISTEMA ¥ Economics
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Font. Guia per a la redacci6 dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Figura 1. Metodologia per a I'elaboracioé del PIGSS

Tenint en compte els continguts minims resumits anteriorment, aixi com el fet que actualment es
disposa d’'un coneixement parcial de la configuracié i caracteristiques del sistema de sanejament de
Terrassa (excepte a la Conca Palau Nord, ambit estudiat dins del projecte PERTE), les tasques
concretes a realitzar en aquest contracte son:

Elaboracio del model digital - GIS de la xarxa de clavegueram, que incloura la integracié en
un sistema d’informacié geografica de tots els elements del sistema (tapes, pous, col-lectors,
reixes, sobreeixidors i altres). L'empresa adjudicataria haura de dur a terme la recollida de
dades de camp necessaria per completar el model, incloent-hi les actuacions prévies que
s’escaiguin (neteja inspecci6 amb camera robotitzada i execucié de petites obres
complementaries). La informacié obtinguda haura de ser gestionada, validada i incorporada al
GIS per tal de permetre una diagnosi completa de I'estat de servei i de conservacié de la
xarxa.

Elaboracié del model hidraulic: a partir de la modelitzacié hidraulica és determinaran els
punts critics del sistema i es realitzara la diagnosi hidraulica, d’acord amb els criteris
metodologics definits pel RD 665/2023 i la Guia per la redaccié dels PIGSS al Districte de
Conca Fluvial de Catalunya . El model permetra identificar i justificar les inversions prioritaries
a executar.
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e El model s’haura d’ajustar per garantir que els resultats representen adequadament el
comportament real del sistema. Els parametres disponibles en el projecte PERTE podran ser
utilitzats com a base, sempre que siguin extrapolables a la resta del sistema DTRS, aixi com
totes les dades recollides per els sensors instal-lats.

e De manera paral-lela a les tasques anteriors, s’elaborara el PIGSS complet, que haura
d’incloure, com a minim, la descripcié i diagnosi del sistema, els objectius de reduccié de la
contaminacio, les mesures de millora proposades, el programa d'inspeccid, neteja,
manteniment i renovacio d’infraestructures, el programa de monitoritzacié dels episodis de
vessament, aixi com el cronograma d’implantacié. Tot plegat s’ajustara al que estableixen la
Guia per a la redaccié dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aixi com les
Recomendaciones para la elaboracion de Planes Integrales de Gestion del Sistma de
Saneamiento del Ministerio para la Transiciéon Ecolégica y el Reto Demogréfico (MITECO).

5.1 Elaboracioé del model digital - GIS

Per a la correcta elaboracié del model digital -GIS-, és necessari dur a terme I'aixecament topografic i la
recopilacid sistematica de dades de tots els elements que conformen la xarxa de clavegueram del
municipi (tapes, pous de registre, col-lectors, reixes, diposits de retencio, sobreeixidors, estacions de
bombament, vortex i entre d’altres elements). Aquest procés haura de recollir, entre d'altres, la
geometria i el tragat dels col-lectors, els diametres, pendents, materials, profunditats i sentit de
circulacié de les aigues.

Tota la informacié obtinguda haura de ser integrada per I'adjudicatari en un sistema d’informacio
geografica -GIS-. Es proposa com a plataforma de referencia el programari QGIS? -programari lliure-
amb el que treballa el Servei de clavegueram de Terrassa. En cas que I'adjudicatari utilitzi un altre
programari intern, aquest haura de garantir la migracié periddica de totes les dades al format QGIS
municipal, amb la freqiiéncia que determinin els serveis técnics de I'’Ajuntament.

Com a treballs previs per a la digitalitzacié de la xarxa, sera necessari dur a terme l'aixecament
topografic, aixi com la neteja dels trams necessaris que hagin de ser inspeccionats mitjangant camera
robotitzada, amb la finalitat de garantir la correcta recopilacié de totes les dades per a I'elaboraci6 del
model digital -GIS-. {gualment, es podran executar aquelles petites obres complementaries que resultin
imprescindibles per assegurar I'accés, la continuitat o la viabilitat de la inspecci6 de la xarxa.

A continuacid, es descriuen amb major detall les diferents actuacions que integren aquest conjunt de
treballs.

5.1.1 Treballs previs

Els treballs previs comprenen totes aquelles actuacions necessaries per obtenir dades reals, fiables i
actualitzades de cada un dels elements que integren la xarxa de clavegueram del municipi. Tal com
s’ha indicat en apartats anteriors, aquestes actuacions inclouen principalment I'aixecament topografic,
les tasques de neteja d’aquells elements necessaris i la inspeccié amb camera robotitzada i/o I'entrada
de brigades en col-lectors visitables i I'execucié de les obres complementaries que siguin imprescindi-
bles per garantir el desenvolupament adequat d’aquesta inspeccio integral de la xarxa. Aquestes obres
complementaries poden incloure, entre d’altres, la construccié de nous pous d’accés, I'obertura de ca-
les d’inspeccio o la retirada de tapes segellades, totes elles obres de petita envergadura.

5.1.1.1 Aixecament topografic

El nivell basic d’informacié cartografica necessari per a la realitzaci6 d’'un PIGSS ve donat pel
coneixement de la posicid, altimetria i relacions topoldgiques (connexions) dels diferents elements que
conformen la xarxa de sanejament.

2 Sistema d’informaci6 geografica en format desktop de codi obert més potent en el mercat, proporcionant una creixent gamma de
capacitats a través de les seves funcions basiques i complements. Es pot visualitzar, gestionar, editar i analitzar dades i
dissenyar mapes imprimibles.
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Com s’ha indicat en els antecedents, el sistema de sanejament DTRS disposa de practicament el 100%
de la xarxa en baixa inventariada i digitalitzada dins de I'ambit de la Conca Palau Nord. Aixi mateix,
disposa del 100% de la xarxa en alta definida en el Projecte del Besso Digital del Sistema de
Sanejament de Terrassa, redactat per SENER.

Fora dels ambits anteriors, I’Ajuntament disposa d’'una digitalitzacié de la xarxa de clavegueram tant en
Autocad com en GIS , tot i que amb mancances de dades essencials, com ara fondaria dels pous,
diametres i materials entre d’altres.

Caldra doncs a partir d’aquestes bases, confirmar situacié i existéncia dels elements de la xarxa, aixi
com completar la informacié que no estigui grafiada en aquesta base, mitjangant aixecament
topografic de precisié per a la situaci6 i altimetria de tapes de pou i reixes (embornals i interceptors).
S’haura d’obtenir les coordenades de la planimetria (x,y) i altimetria (z). Per a I’ obtencié de les
coordenades s’haura d'utilitzar un metode absolut (GPS o estacio total), tot i que en casos puntuals que
es disposi d’'una bona cartografia de fons, es podran fer mesures relatives respecte punts ben definits
de la cartografia. Les precisions planimétriques admissibles sén de 5 cm per la situacié del pous,
mentre que en el cas d’embornals les precisions poden ser més baixes, i s’admetran la situacié dels
mateixos directament sobre planols cartografics. Pel que fa a I'altimetria només es podran utilitzar les
metodologies de nivell automatic, estacié total o posicionament per satél-lit. Perd en qualsevol cas la
precisio admissible sera de 2 cm.

Aquests treballs s’executaran a l'inici del contracte, ja que permeten identificar els elements externs de
la xarxa i accelerar la posterior assignacio de coordenades i cotes a tots els elements digitalitzats..

A continuacié es fa un resum dels principals elements que I'adjudicatari haura d’aixecar:

TERRASSA MATADEPERA ST.QUIRZE
[“Unitats | Elements [ Elemerts [l Elomerts W
432 165

Aixecament topografic* Ut 4.776 5.373
Pous ut 1.565 175 65 1.805
Reixes ut 3.145 225 96 3.466
Sobreixidors Ut 66 32 4 102

* L’aixecament topografic haura d’incloure també els elements singulars com ara vortex, estacions de bombament, cambres de
retencié pluvials, sifons, etc...

Taula 4. Elements a considerar per I'aixecament topografic

Els elements de la taula son una estimacié dels elements associats als col-lectors que
I'adjudicatari haura d’inspeccionar (es prioritzaran els eixos principals del sistema), recollir-ne
les dades i incorporant-les al model digital — GIS.

La informaci6 a obtenir de cada element del clavegueram queda definida en el Annex 01 Plantilla de
dades del model digital - GIS A més dels elements recollits en I'annex, s’hauran de caracteritzar els
seguents elements singulars:

e Sifons: cotes superior i inferior dels tubs sifonics.

e Estacions de bombament. nombre de bombes, cabal de disseny, algada manomeétrica, cotes
d’arrancada i parada de les bombes, etc..

e Cambres de retenci6 de pluvials: cotes de solera dels trams en el punt de connexié a la cambra
i del fons de la cambra, aixi com la dels murs interiors i connexions entre ells.

e Punt d’abocament a medi al medi receptor (PVSS): cota de solera en el punt d’abocament i del
propi medi receptor on s’aboca.

S’haura de realitzar un croquis tipus fitxa de tots aquests elements, consultable en cada un dels
elements del QGIS inventariats.
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Aixi mateix, 'empresa adjudicataria haura d’aixecar no només els elements puntuals, sind també la
tramada completa entre pous.

5.1.1.2 Neteja previa de la xarxa

La neteja prévia de la xarxa de clavegueram s’haura d’executar en aquells trams on I'acumulacié de
solatges o altres materials pugui dificultar o impedir la posterior inspeccié. Aquesta actuacié s’haura de
dur a terme abans de les inspeccions.

Per a I'execucio de la neteja s'utilitzaran, sempre que sigui possible, camions combinats equipats amb
sistemes d’alta pressié i aspiracio de llots, aixi com tecnologia de reciclatge d’aigua (recirculador), amb
la finalitat de minimitzar el consum d’aigua i augmentar 'autonomia del servei. L’Us d’aquest tipus de
camions sera prioritari i obligatori en totes aquelles vies on les condicions aixi ho permetin.

La planificacié de la neteja s’haura d’efectuar, quan les condicions ho permetin, seguint el sentit natural
de circulacié de l'aigua, és a dir, de nord a sud de la ciutat, per tal d’evitar interferir en zones ja
netejades durant el procés.

La neteja inclou, com a minim, les actuacions seguents:
e Obertura i neteja dels pous de registre.

e Buidat, neteja i retirada de sediments, llims, i altres materials situats a l'interior dels pous de
registre i dels trams de la xarxa (col-lectors) entre pou i pou.

e Neteja de tots els elements que conformen la xarxa, incloent-hi reixes (embornals i
interceptors), sobreeixidors i diposits 0 cameres de retencio.

Tots els residus generats durant els treballs de neteja s’hauran de gestionar de manera adequada des
del punt de vista mediambiental i d’'acord amb la normativa vigent.

En cas de detectar residus susceptibles de ser considerats perillosos, i abans de la seva retirada,
I'adjudicatari haura de notificar-ne immediatament la preséncia als serveis técnics de 'Ajuntament.

Quan sigui necessaria la utilitzacid de robots fresadors per eliminar obstaculitzacions o elements
adherits, I'Adjudicatari estara obligat a executar aquestes tasques per garantir la viabilitat de la
posterior inspecci6 del tram.

En el cas dels grans col-lectors visitables d’elevada capacitat, localitzats habitualment en antics torrents
integrats en el casc urba, I'execucié d’una neteja prévia no sera obligatdria de manera general.
Préviament, s’haura de valorar la seva accessibilitat, I'estat interior i el métode d’accés més adequat
(embocadura, extrem final o pous de registre). Atesa la naturalesa d’aquests col-lectors, és habitual
trobar-hi acumulacions de Illims, vegetaci6 i altres sediments que poden reduir parcialment la seccié util.

Unicament es requerira la neteja quan: sigui técnicament viable i econdmicament raonable, és a dir,
quan el cost i el temps necessaris no suposin un impacte desproporcionat per a I'adjudicatari, i resulti
necessaria per permetre el pas segur del personal i garantir la realitzacié de la inspecci6 visual del
tram. En aquells casos on la neteja impliqui actuacions de gran magnitud, amb costos o durades que
excedeixin els criteris de proporcionalitat i eficiéncia, no es requerira la seva execucié. En aquests
casos, I'adjudicatari haura d’informar-ne els técnics municipals i registrar una observacio en els atributs
dels col-lectors del GIS, amb I'objectiu de garantir la tragabilitat de tota la informacié.

5.1.1.3 Inspecci6 de la xarxa

El PIGSS basic estableix I'obligacié de diagnosticar, com a minim, un 10% de la xarxa del sistema.
L’adjudicatari haura d’inspeccionar els metres de col-lectors que s’indiquen a la seglent taula:
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TERRASSA MATADEPERA ST.QUIRZE
i | 2 TOTAL
~Unitats [ Elements —Flements

Inspeccio ml 41.876 8.990 1.134 52.000
Primaris mi 23.500 23.500
Altres* mi 18.376 8.990 1.134 28.500

e ceionat respecte propi 10,02% 10,00% 10,00% 10,01%

* Es consideren com a Altres :col-lectors en alta; col-lectors primaris no identificats; col-lectors secundaris, etc, siguin visitables o
no visitables. Amb antelacioé a la formalitzacié del contracte, I'’Ajuntament definira els col-lectors a inspeccionar

Taula 5. Longitud de col-lectors a inspeccionar

S’entén com a col-lectors primaris els eixos principals del sistema (habitualment associats a antics
torrents), normalment visitables i amb una dimensié superior a 1,6 m (veure Planol 03. Col-lectors
primaris municipi de Terrassa).

La inspeccid té per finalitat obtenir la informacié necessaria per a la incorporacié de dades al model
digital -GIS-, aixi com verificar I'estat de funcionament, conservacio i operativitat dels trams i elements
que integren la xarxa de clavegueram. Consisteix en un reconeixement detallat per comprovar-ne el
grau de servei i emetre una diagnosi técnica rigorosa.

Es prioritzaran els eixos principals del sistema. Els serveis técnics de I'Ajuntament definiran amb
exactitud els col-lectors i trams objecte d’inspeccié abans de la formalitzaci6é del contracte. En cas que
no sigui possible efectuar la inspeccio d'algun dels trams previstos, els serveis técnics designaran un
tram alternatiu de caracteristiques equivalents per a la seva substitucio

En tots els col-lectors on sigui possible introduir camera, la inspeccié es realitzara mitjangant camera
robotitzada CCTV, que constituira el sistema principal d’inspeccio.

En alguns casos es podra utilitzar una camera tipus perxa per diagnosticar préviament aquelles zones
netes i brutes o el control de qualitat del pou de registre, aixi com el reconeixement de petits trams de
col-lector.

En aquells col-lectors visitables de grans dimensions es podra efectuar la inspeccié mitjangant accés
directe de personal a l'interior de la conduccid. Les actuacions es faran amb els protocols de seguretat
corresponents i es documentaran mitjangant imatges i videos.

En trams visitables o no visitables que no permetin I's de camera robotitzada o presentin dificultats o
riscos per a la visita fisica del personal, es podra utilitzar drons o qualsevol altre sistema que
'adjudicatari consideri técnicament adequat, sempre amb validacié prévia dels serveis técnics de
lajuntament. En el cas d’inspeccionar interceptors (xarxa en alta), es recomana fer-ho en horari
nocturn, quan el cabal és menor i la secci6 de pas lliure és més gran.

A continuacio es detalla la operativa de cada una de les opcions:

a. Inspeccié visual de col-lectors amb camera robotitzada CCTV

L’equip d’inspeccid ha de disposar d’un vehicle de transport de la camera i la consola de I'equip
de visualitzaci6 i gravaci6, aixi com també, ha de disposar de camera manual per a inspeccionar
seccions circulars o similars des de 90 a 160mm de diametre i camera motoritzada per a
inspeccionar seccions de DN150 a DN1000 de diametre i seccions en galeria, rectangulars o
ovoides. Ambdues cameres han d’anar equipades amb detector de situacié que permeti localitzar
la camera en superficie i en detecti la profunditat.

L’equip de video-filmacié ha de disposar de camera amb visié de 360°, amb calibrador laser del
diametre i inclindmetre, gravacié de video digital i amb marcaci6 digitalitzada per pantalla del
recorregut de la camera i sistema computeritzat de diagnosi amb software WinCan o similar. La

Pagina 11 de 34



ey
Ajuntament @F de Terrassa Area de Territori i Habitatge

<

Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana

ECAS 10370/2026

camera ha de disposar de zoom Optic que permeti visionar punts allunyats on la camera no pugui
accedir.

Segons el diametre de col-lector a inspeccionar s’adaptara la camera motoritzada utilitzant el
muntatge de carro, rodes i acoblaments més adequats per a la geometria i estat del col-lector.
S’introduira la camera CCTV al pou de registre amb I'ajuda d’'un cabrestant automatitzat situat a
la part posterior del furgd. Un cop situat el robot dins del col-lector, aquest es pot controlar de
forma remota des del furgdé on tindra el monitor a la vegada que es visualitza en temps real
I'avancament del robot i I'estat del col-lector.

Abans d’iniciar el recorregut es registraran al programari les dades de cada element
inspeccionat, segons el que estableix I’Annex 01. Plantilla de dades del model digital — GIS (codi
de pou, codi del tram, sentit d’inspeccid, diametre, material, etc.).

Durant 'avang de la camera s’incorporaran al sistema informatic totes les incidéncies rellevants:
les escomeses, connexions, materials, esquerdes, estat dels junts, sediments, lletades de
formigd, arrels, etc.

Un cop finalitzat el recorregut del tram a inspeccionar s’acciona de nou el cabrestant per retirar el
robot del pou de registre d’entrada.

En cas d'existir impediments per realitzar la inspeccié de col-lector, total o parcialment, cal
comunicar-ho a l'inspector o als técnics de I'ajuntament per trobar la forma de poder completar la
inspeccio si és possible. A més, cal deixar-ne constancia com a comentari en un atribut de
I'element corresponent.

L'empresa adjudicataria emmagatzemara totes les dades al GIS i introduira al sistema informatic
de gestio del contracte les dades obtingudes a la inspeccio, amb la gravacio, incloent el llistat
d’'incidencies detectades i planol de localitzacié de les deficiéncies detectades, analisis de les
causes en aquells trams inspeccionats més deteriorats, valoracié del nivell de I'estat, i qualsevol
altra dada necessaria per a la diagnosi i per a la posterior planificacié d’actuacions.

Els videos s’entregaran codificats "CODI POU aiglies amunt—CODI POU aigties avall" i preferi-
blement es realitzara la inspecci6 en el sentit de les aigles que discorren pel col-lector. A la cara-
tula del video hi haura la seguent informaci6:

e Nom del Municipi

e Carrer on s’ubica el col-lector.

e "CODI POU inici inspeccié > CODI POU final inspeccid¢" (si 'aigua discorre en el mateix
sentit que la gravacié) o "CODI POU inici inspeccié < CODI POU final inspeccié¢” (si I'ai-
gua discorre en sentit contrari al de la gravacio)

o Diametre, seccié i material del col-lector inspeccionat

o Data d'inspeccio

Un cop s’analitzin els videos de camp a oficina per part de I'adjudicatari, i s’identifiqui que calgui
corregir informacié per tal de seguir amb la codificacié relativa a la caratula i a la codificacié de
arxiu, aquesta s’haura de modificar tant a la caratula com en el nom de l'arxiu si és necessari,
per tal de seguir amb la codificacié correcta definida anteriorment. Igualment passa el mateix
amb els informes en pdf associats a cada video.

b. Inspeccié visual indirecta des de pou a través de camera CCTV tipus perxa i presa de dades

Aquest sistema només s’utilitzara en casos puntuals i sempre amb autoritzacié prévia dels ser-
veis técnics municipals. El seu objectiu és realitzar un diagnostic preliminar per discriminar zones
netes i brutes, verificar la qualitat dels pous de registre o inspeccionar petits trams de col-lector.
En cap cas podra emprar-se com a substitut de la inspeccié amb camera robotitzada CCTV.

Es prendran les dades inicials necessaries de tots els elements que conformen la xarxa en el
tram afectat, es mesuraran els diametres i profunditats del 100% dels pous de registre inspeccio-
nats i els col-lectors que hi arriben.
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A continuacio s'utilitzara la camera CCTYV tipus perxa (camera fixa), que permet efectuar una ins-
peccio visual indirecta des del pou, sense necessitat d’interrompre el flux d’aigua. Amb aquest
sistema es podran observar totes les canalitzacions que conflueixen al pou, tant aigies amunt
com aigles avall; el sentit de circulacié de les aigues; el tipus de material i el diametre dels col-
lectors; I'estat superficial visible i la preséncia de sediments o obstruccions en I'entorn immediat.

Inspeccid visual directa de col-lectors visitables a través de I'entrada directa d’un operari en l'inte-
rior de la conduccio

En els trams de col-lectors que, per les seves dimensions, permeten 'accés segur del personal al
seu interior, es realitzara una inspeccio visual directa mitjangant I'entrada d’operaris a la conduc-
ci6. Aquestes inspeccions requeriran un equip format per dos operaris a l'interior de la conduccio
i dos operaris de suport a I'exterior, situats tant al punt d’accés com als pous de registre posteri-
ors.

La inspeccidé dels col-lectors visitables incloura enregistrament d’imatges i videos, presa de
dades inicials necessaries, informe amb deficiéncies georeferenciades i documentades fotografi-
cament i totes les observacions més importants sobre les escomeses, connexions, esquerdes,
estat dels junts, sediments, lletades de formigd, arrels, planols de seccions, etc. Les dades s’hau-
ran d’integrar al model digital — GIS -.

La realitzacié d’aquestes inspeccions requereix I'aplicacié estricta de les mesures de seguretat
per a treballs en espais confinats, aixi com els protocols necessaris per a treballs en algada. En-
tre d’altres, sera obligatori utilitzar: tripodes, anticaigudes i dispositius de rescat; arnesos de se-
guretat homologats; detectors de gasos multicriteri; ventilacié forgada quan calgui; equips de co-
municacio; senyalitzacio exterior de la zona d’operacié; equipament de proteccio individual i al-
tres.

S’estima una longitud aproximada de 23,5 km de xarxa visitable primaria, encara no inspecciona-
da, en el municipi de Terrassa.

Inspeccié de la xarxa amb dron

En determinats trams de la xarxa en alta, I'adjudicatari podra proposar com a millora I'execucié
d’'inspeccions mitjangant dron, especialment en aquells col-lectors que no poden ser inspeccio-
nats amb camera robotitzada convencional.

L'adjudicatari podra utilitzar diverses tecnologies de dron, sempre que siguin adequades a les
condicions del col-lector:

e Drons pilotats: controlats per un operador qualificat, per a trams amb trajectes irregulars i
cobertura suficient.

e Drons autonoms o semiautonoms: equipats amb sensor LIDAR, ultrasons o mapatge intern
que permeten navegar seguint un itinerari programat, per a tirades llargues i rectes, perme-
tent optimitzar la captura de dades de forma sistematica.

e Drons "kamikaze": dissenyats per a trams en qué no es pot garantir el retorn del dron a
causa d’obstruccions, riscos d’enganxament o configuracio interna del col-lector.

Un cop efectuades les inspeccions amb dron, I’Adjudicatari haura de lliurar tota la documentacié
generada en formats estandard (MP4, AVI, JPG o equivalents), perfectament codificada per col-
lector i per tram per garantir-ne la tragabilitat. L'entrega haura d’incloure:

e Arxius de video i imatge en alta qualitat i sense compressions que en dificultin I'analisi.

e Informe técnic complet, que haura de contenir, com a minim:
4 descripcié del tram inspeccionat;
v parametres de vol i caracteristiques del dron utilitzat;
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incidéencies i anomalies detectades;
localitzacié georeferenciada de totes les deficiéncies;
fotografies representatives;
pk d’inici i final del tram;

v conclusions sobre I'estat estructural i funcional del col-lector.
Tota la informacio recollida s’haura d’incorporar al model digital — GIS.

ASRANIENIRN

En alguns casos, tot i la utilitzacié de drons, pot resultar impossible completar la inspeccié per
impossibilitat fisica de pas o per altres causes. En aquests casos, i amb I'objectiu de mantenir
I'esforg proposat i el valor afegit ofert per I'adjudicatari, s’aplicara el criteri segiient:

La longitud del tram previst per a inspeccié amb dron, tal com I’Adjudicatari 'hagi definit en la
seva oferta, equivaldra a la mateixa longitud que caldra inspeccionar per via convencio-
nal (o d’altres alternatives que pugui proposar I'adjudicatari) en altres col-lectors del sis-
tema. La seleccié d’aquests col-lectors alternatius es realitzara conjuntament amb els tecnics
del Servei de I'ajuntament..

5.1.1.4 Obres complementaries

Son obres complementaries aquelles necessaries i imprescindibles per poder continuar amb
I'aixecament i inspeccid de la xarxa de clavegueram. Poden ser obres com ara la construccié de nous
pous en interseccions entre col-lectors; cales d’inspeccié que un cop inspeccionat el tram, es tornaran a
tapar; retirada de tapes segellades en pous de registre; fresatge d’arrels, formigd o escomeses
penetrants, etc.

5.1.2 Actualitzacié de la xarxa digitalitzada de clavegueram

La informacié obtinguda pels diferents equips de treball —tant els de topografia com els de presa de
dades i inspeccio— s’incorporara al GIS de I'adjudicatari, definint amb precisi6 la geometria, els atributs
i la topologia de tots els elements que integren la xarxa tal i com s’especifica a I' Annex 01 Plantilla de
dades del model digital - GIS . L'objectiu és representar amb la maxima fidelitat la realitat del sistema
de clavegueram i disposar d’'un conjunt de dades completament verificat, apte per a una modelitzacio
hidraulica robusta i fiable.

Els técnics municipals, un cop I'adjudicatari vagi fent entregues parcials, la verificara. En cas
d’incoheréncies amb la realitat, I'adjudicatari esta obligat a fer les corresponents correccions.

La digitalitzacié de la xarxa es realitzara en format GIS i en el sistema de referéncia ETRS89 / UTM
zona 31N (EPSG:25831). Aquesta digitalitzacié abastara tant les zones del municipi de Terrassa que
encara no estan digitalitzades (ambits fora de la Conca Palau Nord), com les parts dels municipis de
Matadepera i Sant Quirze del Vallés integrades al sistema de sanejament.

Tal com s’ha indicat préviament el sistema de sanejament DTRS disposa de practicament el 100% de la
xarxa en baixa de la Conca Palau Nord digitalitzada, aixi com del 100% de la xarxa en alta definida en
el Projecte del Besso Digital del Sistema de Sanejament de Terrassa, redactat per SENER.

L’adjudicatari haura de dur a terme una auditoria de la informacié GIS continguda en aquest ultim
projecte, amb I'objectiu d’avaluar-ne la qualitat i la suficiencia de les dades per a la construccié del
model digital i el model hidraulic. En cas de detectar incoheréncies, abséncies o errors (per exemple,
cotes de fons de pou, diametres de col-lectors, materials, pendents o altres parametres geométrics
incorrectes), s’hauran de realitzar els aixecaments topografics i cartografics necessaris per garantir una
definicié precisa de la geometria de la xarxa.

Fora dels ambits esmentats, I’Ajuntament disposa d’'una digitalitzacié de la xarxa de clavegueram tant
en Autocad com en GIS, tot i que amb mancances de dades essencials, com ara fondaria dels pous,
diametres i materials entre d’altres.
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Addicionalment, poden existir elements no inventariats (pous, col-lectors, embornals, etc.) dels quals no
es disposa d’informacio, i que I'adjudicatari haura d’incorporar al GIS amb el qual treballi. Igualment,
poden aparéixer elements digitalitzats al GIS que no existeixen en la realitat, i que caldra depurar per
assegurar la coheréncia del model.

5.1.3 Diagnostic de I'estat de la xarxa

A partir de les inspeccions realitzades, I'’Adjudicatari haura d’elaborar un diagnostic complet de I'estat
de la xarxa, representant al GIS els trams inspeccionats mitjangant una classificacié visual per colors
que permeti identificar de manera rapida les zones més deteriorades.

Tal com estableix la Guia de 'ACA, I'informe derivat de les inspeccions haura de seguir, sempre que
sigui possible, I'estandard de codificacid de defectes de la norma UNE-EN 13508-2, i haura de
proporcionar la graduacio de I'estat estructural i operatiu de cada tram, d’acord amb el manual anglés
Sewer Risk Management (SRM) o un equivalent reconegut.

En el cas concret del PIGSS de la Conca Palau Nord, redactat en el marc del PERTE, s’ha adoptat una
metodologia de classificacié basada en 7 nivells d’estat estructural, coherent amb els criteris de la
norma europea EN 13508-2:2003+A1:2011. En aquest contracte s’utilitzara la mateixa codificacié per
garantir la coheréncia metodologica entre projectes.

L’Annex 02. Correspondencia de nivells, mostra I'equivaléncia entre els nivells utilitzats (1 a 7) i els
codis normatius i classes de gravetat (1 a 5) definits per la norma europea. Aquesta adaptacio facilita
una gestio operativa més eficient i manté la tragabilitat completa amb els estandards europeus vigents.

5.2 Elaboracié del model hidraulic i redaccié del Pla Integral de Gesti6 del Sistema de
Sanejament. Subministrament i instal-lacié dels sensors necessaris pel seu calibratge

Un cop finalitzat el model digital -GIS-, el pas seglient és construir el model hidraulic de la xarxa del
sistema DTRS. Aquest model és essencial per a I'optimitzacié del disseny, la planificacid i la gesti6
operativa del sistema de sanejament.

Caldra coordinar-se amb els treballs de camp (inventari, topografia, inspeccions) per assegurar que el
model hidraulic hi hagi el menor numero d’errors.

Un cop configurat el model hidraulic, s’haura de validar i calibrar. Es verificara que el comportament
simulat pel model coincideix amb el funcionament hidraulic real de la xarxa. Aquest procés de
calibratge és un requisit per a la fiabilitat del model i permet ajustar-lo a les condicions de funcionament
observades.

Amb el model ja calibrat, es podra analitzar el funcionament hidraulic, identificar problemes i fer una
primera diagnosi i prognosi de I'estat de la xarxa.

Simultaniament s’elaborara el Pla de Gestié del Sistema de Sanejament de Terrassa, que haura de
contenir entre altres: una descripcidé completa del sistema de sanejament i de les seves caracteristiques
principals; objectius de reduccio de la contaminacio causada pels desbordaments en episodis de pluja;
mesures a implementar per mitigar la contaminacio i cronograma d’execucio de les mesures d’operacio,
inspeccid, manteniment, renovacié d'infraestructures i preparacié de la xarxa davant un episodi de
pluja, aixi com un sistema de monitoratge dels desbordaments en episodis de pluja que incloura els
equips i elements de control necessaris.

5.2.1 Elaboracié del model hidraulic.

La planificacié d’actuacions en el marc d’'un PIGSS s’ha de fonamentar en els resultats d’'un model de
simulacié hidraulica robust i verificable. La seva implementacié requereix diverses fases successives
que permeten transformar el sistema real en un model operacional capa¢ de reproduir-ne el
funcionament amb fiabilitat.
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L’adjudicatari haura d’elaborar el model hidraulic de la xarxa, amb I'objectiu de determinar un primer
diagnostic i definir els punts critics de la xarxa, I'estat de les instal-lacions en el seu conjunt,
contemplant tan deficiéncies hidrauliques com estructurals, els efectes contaminants en el medi
receptor, els defectes de gestid i caréncies de tot tipus.

Per la construccié del model, I'adjudicatari haura de: detallar quin programa de modelitzacio de la xarxa
utilitzara, que ha de ser reproduible amb software lliure, amb ampli suport dins la comunitat, de maxima
precisid i que connecti les dades geoespacials amb el model hidraulic. El programa i el model seran
validats pels técnics municipals. Tant el model hidraulic com el model digital, aixi com els models que
s'utilitzin per la interpretacio i calcul de la xarxa, s'han de lliurar en dades O.G.C. (Open Geospatial
Consortium) 0 amb aquella estructura de dades que es facilitaran en el moment de I'Adjudicacié per
part de I'Ajuntament, que sera un entorn de dades d'estructura d'utilitzacié general. Aixd ha de permetre
a I'Ajuntament poder reproduir i ampliar les dades lliurades.

Per a I'elaboracié del model s’hauran de tenir en compte les fases segiients:

1.- Creacid del model

v

2.- Calibracio i validacio

v

3.- Optimitzacio del model

Y

4.- Explotacié del model

Diagnosi Prognosi

Fig 2. Diagram de flux de I'elaboracié del model

5.2.1.1 Creaci6 del model

Les dades recollides i emmagatzemades al GIS es transferiran al model de simulacié hidraulica.
Aquestes dades inclouen el tracat en planta dels col-lectors, la seva altimetria, les seccions, i tots els
elements que formen part de l'estructura de dades del sistema. Durant aquesta fase, I'adjudicatari
haura d’identificar i corregir possibles inconsisténcies, errors topoldgics i punts singulars que puguin
afectar el comportament del model.

Per calcular I'escorriment superficial caldra definir els parametres geométrics i hidrologics de les
conques aportants al sistema. Aquest conjunt de dades, juntament amb les series pluviomeétriques,
permetra generar els hidrogrames d’escorriment que actuaran com a senyals d’entrada al modul
hidraulic de propagacio dins les conduccions.

Els elements d’entrada d’aigua pluvial al sistema (pous i reixes) s’associaran a conques d’aportacio
definides mitjangant eines GIS, que permeten determinar-ne I'extensio i la seva correspondéncia amb
cada punt d’entrada. A partir de la pluja, es generaran hidrogrames que es propagaran i s’afegiran als
cabals de la xarxa a partir dels punts d’incorporacié corresponents.

El contractista haura de presentar una proposta detallada de tots els parametres necessaris per al
correcte funcionament del model. Els parametres hidrologics i hidraulics proposats s’hauran de
descriure, justificar i validar amb els técnics municipals. Com a minim, caldra justificar:

e laigua residual recollida per la xarxa en temps sec;
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periode de retorn utilitzat per conques urbanes i rurals;

dades de pluja;

estimacio dels percentatges de connexié d’aiglies pluvials dels habitatges a la xarxa;

estimacio del percentatge d’aigua pluvial que entra a la xarxa mitjangant les reixes i embornals;
permeabilitats del terreny;

dotacié d’aigles residuals per habitant;

grau d’'urbanitzacio, tipologia de terreny, etc..

5.2.1.2 Calibratge i validacio

El calibratge del model consistira a ajustar els seus parametres a partir de dades fenomenologiques
mesurades in situ a partir dels sensors actualment instal-lats. Molts parametres de referéncia es podran
extrapolar del projecte PERTE, especialment a la zona on s’ha obtingut informacié més precisa.

Es realitzara una visita d’inspeccié a tots els punts amb sortida al medi receptor. En els punts que
disposin de sensors instal-lats, es comprovara el seu correcte estat i funcionament, aixi com la correcta
comunicacié i enviament de dades a les plataformes Sentilo i Zeus.. En cas contrari, es prendran les
mesures correctores necessaries perqué funcionin correctament.

5.2.1.3 Optimitzacié del model

L’adjudicatari haura d’estudiar la possible optimitzacié del model resultant. S’haura de tenir present que
aproximadament un ter¢ del municipi, corresponent al projecte PERTE, disposa de dades molt més
completes i detallades que la resta del sistema. Per tant, és possible que calgui simplificar la
modelitzacié de la Conca Palau Nord per mantenir 'lhomogeneitat i I'eficiéncia computacional del model
global.

5.2.1.4 Explotacié del model

Un cop calibrat el model hidraulic i realitzada una diagnosi detallada de la xarxa de clavegueram, s’ ha
de concloure amb una prognosi, on fruit de la diagnosi completa, a partir de les dades subministrades
pel model digital -GIS- i el model hidraulic, es poden deduir les actuacions principals necessaries a
realitzar en exercicis futurs, degudament justificats i pressupostats, de forma resilient i que hauran de
tenir en compte tota una série de condicionants urbanistics, orohidrografics, socials, canvi climatic i
economics.

La diagnosi de la xarxa ha de permetre el coneixement del funcionament de la xarxa existent, i
contemplar les deficiéncies hidrauliques que puguin suposar problemes estructurals en la xarxa o en
superficie (inundacié, aixecament de tapes...).

Es determinaran en aquesta fase les zones critiques, amb risc d’'inundabilitat o aquells trams que a
causa del seu elevat grau d’'ompliment poden presentar problemes en cas d’obturacié.

Al tractar-se majoritariament d’una xarxa unitaria, I'estudi preveu dos escenaris de diagnosi: per a
temps sec, quan només circula aigua residual per la xarxa, i per a temps de pluja, quan es simula el
funcionament davant d’episodis de pluja.

Per a determinar la suficiéncia de la capacitat hidraulica de la xarxa per les aiglies de pluja, es
considerara insuficient quan la linia piezometrica de I'aigua a les conduccions sobrepassa la cota de la
superficie del carrer, permetent d’aquesta manera el seu funcionament en carrega.

Per a I'escenari en temps sec, on només circulen per la xarxa aigles residuals, es comprovara la
capacitat hidraulica pel cabal mig i cabal punta generat pels habitants i industria. Per assegurar un
correcte funcionament de la xarxa i evitar al maxim el risc d’'embus per obstruccions, estancament
d’aigiies o problemes de ventilacid, no es tolerara un funcionament dels tubs per sobre del 70% de la
seva capacitat. Si el tub funciona entre el 70% i el 99% de la seva capacitat, la zona s’estimara sensible
a patir problemes (a estudiar en fase de prognosi), mentre que la situacié es considerara inadmissible
que el col-lector vagi per sobre el 99% de la seva capacitat.
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La fase de la prognosi ha de servir per comprovar el bon funcionament de la xarxa amb les millores
incorporades i proposades a partir de la diagnosi. En aquesta fase s’hi introdueixen també
condicionants futurs i se n'observen els resultats de les simulacions. Només quan els resultats sén
satisfactoris és quan es pot concloure que, segons la teoria, la xarxa esta ben dimensionada i no
sorgiran problemes en el futur.

Les actuacions proposades generaran una millora de la capacitat de les conduccions per tal
d’aconseguir reduir al maxim el mal funcionament de la xarxa. Igualment es fa un especial émfasi en la
substitucié de qualsevol conduccid amb un diametre inferior als 300 mm de diametre, ja que es
consideren tubs insuficients per assegurar un correcte funcionament sense problemes no només de
capacitat, si no sobretot per evitar obturacions.

La diagnosi i prognosi constitueixen el nucli central de la planificacié, simulant i analitzant diferents
escenaris de disseny o operacid que han de determinar el millor enfoc dels diferents projectes a
desenvolupar.

Un altre tipus d’actuacions previstes sén les intervencions necessaries per a minimitzar els
desbordaments de la xarxa directament al medi. L'objectiu és aconseguir una solucié optima per a
conduir aquestes aigles cap a la xarxa existent.

5.2.2 Redaccio del PIGSS

El contingut minim d’aquest PIGGS, normativament es defineix en I'’’ANNEX XI Norma técnica basica
per al control dels abocaments per desbordaments del sistema de sanejament en episodis de pluja” del
Real Decret 665/2023, on s’estableix els criteris técnics basics per a la tramitacié de les autoritzacions
dels abocaments per desbordaments del sistema de sanejament en episodis de pluja i, en particular,
per a l'elaboracio del “Pla integral de gestié del sistema de sanejament en episodis de pluges” i valorar-
ne l'adequacié als objectius ambientals del medi receptor, a fi de la seva posterior autoritzacidé per
l'organisme de conca (article 259 quinquies.4), aixi com de la resta de condicions de la propia
autoritzacié.

Aixi mateix, com ja s’ha comentat anteriorment, el document haura de seguir les indicacions i contingut
de la Guia per la redaccié dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya i a les
Recomendaciones para la elaboracion de planes integrales de gestion del sistema de saneamiento
elaborat pel Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO).

Aquest contingut minim sera el seguent:

1. Descripcié detallada del sistema de sanejament, de la seva capacitat demmagatzematge i de
la seva capacitat de tractament d'aigles residuals en cas de precipitacions.

2. Diagnostic del funcionament del sistema de sanejament atenent a la seva capacitat de
transport en temps de pluja i incloent els sistemes de tractament i els punts de desbordament
en temps de pluja a les masses d'aigua. Aquest diagnostic sera el resultat d'una analisi
dinamica dels fluxos d'aiglies residuals en cas de precipitacions, basat en I'is de models
hidrologics, hidraulics i de qualitat de l'aigua que tinguin en compte les projeccions climatiques
més recents i que inclogui una estimacié de les carregues contaminants alliberades a les
aiglies receptores en cas de precipitacions.

3. Diagnostic de l'estat de les infraestructures atenent al seu estat d'obsolescéncia, o tal com
prescriu la Directiva Europea 2024/3019 TARU, atenent al seu estat técnic i operatiu.

4. Establiment dels objectius de reduccié de la contaminacié dels DSS que permetin, a partir de la
situacié actual, establir:

e Objectius indicatius sobre la proteccié dels escorriments provinents de les aigles de pluja
per evitar la seva contaminacié i fins i tot la seva barreja amb les aigles residuals
domeéstiques a través, entre altres técniques, de la implantacié de SUDS que fomentin la
infiltracio i la renaturalitzacié dels entorns urbans.
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e Objectius indicatius sobre el percentatge d'aigua residual urbana, incloent I'escorriment
urba, que el sistema de sanejament és capag¢ de tractar en diferents escenaris de
precipitacio i la relacio entre la carrega contaminant generada en condicions de temps sec i
la carrega abocada pels DSS.

e L'eliminacié progressiva dels abocaments no tractats de I'aigua d'escorriment urba recollida
en sistemes de sanejament separatiu, a menys que es pugui demostrar que aquests
abocaments no causen impactes negatius en la qualitat de les aigles receptores.

5. Proposta de les mesures que s'han d'adoptar i els estudis d'alternatives que les justifiquen per
assolir els objectius esmentats, acompanyades d'una clara identificacié dels agents implicats i
de les seves responsabilitats en la implantacioé del pla que tinguin en compte com a minim:

e Mesures preventives destinades a evitar I'entrada de I'escorriment urba en els sistemes
col-lectors, incloent-hi les mesures de foment de la retencié natural de l'aigua o de la
recollida d'aigles pluvials i les mesures d'augment dels espais verds o de limitacié de les
superficies impermeables.

e Mesures d'operacid, inspeccié, manteniment, renovacié d'infraestructures i preparacioé
davant un episodi de pluges, aixi com un sistema de monitoritzacié dels DSS.

e Mesures per optimitzar I'is de les infraestructures existents.

e Altres mesures addicionals, incloses, si escau, I'adaptacié i millora de les infraestructures
de recollida, emmagatzematge i tractament de les aiglies residuals urbanes existents o la
creaci6 de noves infraestructures, prioritzant els SUDS.

6. Cronograma d'execucié de les actuacions.
L’estructura i contingut basic sera el seguent:

DOCUMENT 01. MEMORIA

DOCUMENT 02. ANNEXOS
Annex 1. Programa d’inspecci6 de la xarxa de sanejament.
Annex 2. Programa de neteja de la xarxa de sanejament.
Annex 3. Programa de manteniment del sistema de sanejament.
Annex 4. Programa d’operacio del sistema de sanejament.
Annex 5. Diagnosi de I'estat del sistema de sanejament.
Annex 6. Programa d’actuacions de renovacio de la xarxa.
Annex 7. Programa de preparacioé davant d’un episodi de pluja.
Annex 8. Programa d’actuacions de monitoritzacio.
Annex 9. Pluges de disseny en escenari actual i de canvi climatic.

Annex 10. Analisi del sistema de sanejament pel transport i tractament de les aiglies
residuals.

Annex 11. Analisi del sistema de sanejament contra inundacions.

Annex 12. Analisi del sistema de sanejament contra desbordaments del sistema de
sanejament en temps de pluja.

Annex 13 Pla de participacié publica.

Annex 14. Programa de vigilancia i avaluacio.
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DOCUMENT 03. PLANOLS
DOCUMENT 04. PRESSUPOST, CRONOGRAMA | FINANCAMENT
DOCUMENT 05. RESUM DEL PIGSS

El detall del contingut del PIGSS del sistema DTRS es pot veure a I’Annex 03 Detall contingut
PIGSS d'aquest PPTP.

5.2.2.1 Consideracions del PIGSS de Terrassa

El municipi de Terrassa disposa aproximadament d'un GIS del 100% de la xarxa de
sanejament en baixa de la conca Palau Nord (aproximadament un ter¢ de la ciutat) aixi com de
la totalitat de la xarxa en alta de tot el sistema de sanejament DTRS elaborat per SENER. Fora
dels ambits esmentats, I'Ajuntament disposa de la xarxa de clavegueram en Autocad i en GIS,
tot i que amb mancances de dades essencials, com ara fondaria dels pous, diametres i
materials entre d’altres. Per la resta de municipis es disposa d’informacié parcial, en format
PDF i que s’annexa al present document (veure Planol 04. Xarxa de clavegueram del municipi
de Matadepera i Planol 05. Xarxa de clavegueram del municipi de Sant Quirze del Valles).

L’Ajuntament de Terrassa facilitara a I'adjudicatari:
o EI GIS del projecte PERTE.
o Xarxa de clavegueram del municipi de Terrassa en Autocad i en GIS (desactualizat).

o GIS del Projecte del Bessé Digital del Sistema de Sanejament de Terrassa, redactat per
SENER

o Pla Especial de clavegueram de Terrassa (1995), elaborat per I'’Ajuntament i aiglies de
Terrassa.

o Estudi de la capacitat dels col-lectors interceptors d’aigies residuals en relacié als
creixements previstos al POUM (CLABSA Abril 2010).

Els sobreeixidors (punts de desbordament) de la xarxa en baixa de la zona de la conca Palau
Nord estan inventariats, aixi com tots els de la xarxa en alta del sistema DTRS.

Hi ha instal'lats quaranta-sis (46) sondes radar de mesura de nivell, set (7) sondes
multiparamétriques, nou (9) velocimetres, i es disposa de tres (3) unitats de presa de mostres.

Tant dels vortexs com de les EBAR’s es disposa de fitxes descriptives que es detallen a
I'Annex 04. Fitxes descriptives EBAR’s i Annex 05. Fitxes descriptives Vortex respectivament.
S’hauran d’actualitzar, complementar i millorar-ne el seu contingut.

Terrassa disposa de dos pluvidometres, un ubicat al Parc Audiovisual de Catalunya, donat d’alta
el 27-2-2026, i un altre donat d’alta 20-12-2018 pel Servei Meteoroldgic de Catalunya (amb codi
Terrrassa [YK]). Per altre costat disposa d’un pluviometre a Vacarisses donat d’alta el 15-02-
1996 (amb codi Vacarisses [D2] i un altre al Parc Agrari a Sabadell donat d’alta el 23-10-2008
(amb codi Sabadell-Parc Agrari [XF]).

El contractista sera responsable de la gesti6é del punt de connexié a la xarxa d’aigua, a través
de Taigua, necessari per als treballs de neteja de la xarxa, aixi com de la instal-lacié del
comptador, si escau, i del pagament de totes les despeses derivades del consum d’aigua.

No es disposa de punts de control fixos destinats a I'analisi sistematica de la qualitat de les
aigles residuals, més enlla de les dades que proporciona 'EDAR de Terrassa. Tanmateix, I'any
2026 es van realitzar analitiques de qualitat al punt amb coordenades (417,577.95,
4,600,160.07) situat a la riera del Palau, tant en periode sec com en episodis de pluja. Per altre
costat, durant el maig de 2026 es va realitzar una campanya de presa de mostres de la qualitat
de laigua en tres punts diferents de la xarxa, dins de I'ambit de la conca Palau Nord.
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L’Ajuntament disposa de tres (3) equips de presa de mostres, que I'adjudicatari podra utilitzar
per dur a terme noves campanyes de qualitat, si son necessaries, per validar el model hidraulic
i complementar la diagnosi del sistema.

e L’entrega s’haura de realitzar en els formats seglients:

Els documents en paper s’hauran d’entregar de la segient manera: text de la memoria en
catala; una copia complerta en pdf; les pagines en A4, a excepcié dels planols en A3; signada
digitalment per l'autor.

Els arxius editables: QGIS complet (geopackage); memoria en Word; pressupost en TCQ i
format Excel. Modelitzacions (diagnosi i prognosi) en arxiu del programa de modelitzacio
utilitzat.

¢ Integracio i estructura de la informacié geografica del model digital :

Tota la informacié associada a cadascun dels elements del sistema de clavegueram (col-lec-
tors, pous, reixes, sobreeixidors, connexions i qualsevol altre element definit en el model de da-
des) s'haura d'incorporar com a atributs de la capa geométrica corresponent en format geopac-
kage, i no es podra lliurar en fitxers externs (fulls de calcul, taules independents o altres for-
mats) que requereixin unions (joins) o relacions posteriors per completar la informacié.

Cada registre haura d'incloure el codi identificatiu unic de I'element, d'acord amb el camp i el
format definits a I'Annex 01 Plantilla de dades del model digital - GIS, aixi com tots els atributs
requerits en aquest plec o que siguin sol-licitats pels técnics municipals durant I'execucié del
contracte.

La informacié lliurada haura de permetre la seva utilitzacié directa en un sistema d'informacio
geografica (SIG), sense necessitat de processos previs de vinculacid, transformacié o correccié
de les dades.

5.3 Organitzacié dels treballs

L’adjudicatari haura de presentar, en un termini maxim de cinc dies des de la signatura del contracte,
un pla de treball detallat que inclogui com a minim els apartats seguents:

v Planificaci6 mensual dels treballs previs de neteja, inspeccié i presa de dades. Aquest pla de
treball haura de contemplar com a minim, la ubicacié de l'actuacié (per sectors o arees), la
seva programacio temporal, la durada prevista, numero d’equips, possibles incidéncies al
servei i la previsio de permisos necessaris amb altres departaments de cada un dels municipis
afectats (via publica, mobilitat, etc.).L’adjudicatari haura de coordinar-se amb Policia Municipal i
Via Publica per a I'execucio dels treballs, aixi com mantenir una reunio inicial amb el Servei de
Proteccié de la Salut per coordinar les actuacions de neteja i la seva afectacié al control de
plagues (rosegadors, paneroles, mosquit tigre);

v’ Planificacié6 mensual d’elaboracié del model digital — GIS;

v Planificaci6 mensual d’elaboracié del model hidraulic que contemplara com a minim, una
previsi6 de la depuraci6 de dades inicials preses, modelitzacions hidrauliques parcials,
diagnosi, prognosi, etc. i els mitjans materials i humans per fer-ho.

v Planificaci6 mensual d’elaboracié del PIGGS que haura de contemplar com a minim, una
previsid dels del les entregues parcials del PIGGS i els mitjans materials i humans per fer-ho.
A Tinici del contracte I'adjudicatari presentara una proposta d’index que haura de ser validada
pels tecnics de I'Ajuntament.

Aquesta planificacié ha de complir com a minim, dels segients terminis:

e EI 100% dels treballs d’aixecament de pous i reixes s’ha de realitzar, preferiblement, durant el
2026.
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e ElI 100% de les tasques de neteja i inspeccid dels col-lectors
preferiblement, abans del abril de 2027.

han d'estar realitzades,

e La maijor part dels treballs de modelitzacio i redaccié del PIGSS es realitzaran durant el 2027.

Aquesta planificacid ha de complir que les actuacions es realitzin de forma progressiva i repartides
durant els dies laborables que duri el contracte. La data limit de finalitzacié del contracte és el 31
d’octubre de 2027.

Un cop validades les planificacions i 'organigrama per part dels serveis técnics municipals s’iniciaran
les actuacions programades.

Cada quinze dies es revisara la marxa dels treballs i el grau de compliment de les planificacions. En
cas de desviacions, I'adjudicatari haura d’adoptar, al seu carrec, les mesures i mitjans necessaris per
garantir el compliment dels terminis establerts.

5.3.1 Indicadors graus d’execucio dels treballs

Per tal de fer un seguiment i poder analitzar I'evolucio i el grau d’execuci6 dels treballs d’elaboracié i
redaccié del PIGSS, s’estableixen un conjunt d’indicadors operacionals que s’hauran d’actualitzar de

forma mensual:

INDICADOR DESCRIPCIO UNITAT DE MESURA | FREQUENCIA
1011 - Metres lineals netejats ml xarxa Mensual
NETEJA PREVIA COL-LECTORS 1012 — Total aigua carregada m® Mensual
1013 — Aigua carregada al municipi m? Mensual
RENDIMENT NETEJA COL-LECTORS | !021- Metres lineals de col lectors netejats mfjornada Mensual
per jornada
RESIDUS EXTRETS 1031- Residus producte de la neteja de la Tn/m col-lector netejat Mensual
xarxa de clavegueram
1041- Metres lineals de collectors ml xarxa
inspeccionats mitjangant CCTV
INSPECCIO COL-LECTORS _I042- Metres lineals de col-lectors visitables % m xarxa Mensual
inspeccionats
1043- Metres lineals de col-lectors o
) . b M Xxarxa
inspeccionats amb dron
1051- Numero de pous executats N° de pous
OBRES COMPLEMENTARIES Mensual
1052- Numero de cales executades N° de cales
1061- Numero de pous donats d’alta al Qgis Alta elements/mes
ELABORACIO MODEL DIGITAL -GIS- ggizs' Numero de reixes donades dalta al| sy, glements/mes Mensual
1063- ml de col-lectors donats d’alta al Qgis Alta ml de col-lectors
i i 2
ELABORACIO MODEL HIDRAULIC IQ?1‘- _ Percenta_tge de modelltzgc[ons % (m fense errors /
hidrauliques parcials sense errors topoldgics m? DTRS)
PIGGS 1081- Estimacio del % elaborat del PIGSS % Mensual

Taula 06. Indicadors graus execucio
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6 Seguretat i salut

L’adjudicatari haura de disposar del Pla de Seguretat i Salut d’acord amb la normativa vigent, que
haura de presentar i ser aprovat per part de '’Ajuntament abans d’iniciar els treballs.

L’adjudicatari haura de presentar abans d'’iniciar els treballs del contracte la documentaci6 seglent:
e Llistat complert de treballadors/es propis/es que I'empresa destini a aquest centre de treball.

e Certificat de reconeixement medic, d'antiguitat no superior a 1 any, amb la expressa qualificacio
d'apte per al lloc de treball que ocupi el/la treballador/a en concret.

o Certificacié de la formacié i informacié rebuda per part de cada operari/a en matéria de
Seguretat i Salut Laboral. Justificacié formacié preventiva (Segons Conveni Construccié 1°
cicle (8h) i 2° cicle (20h)).

e Full de control de lliuraments d'Equips de Proteccié Individual i les seves instruccions d’us,
signat per cada treballador/a.

e Habilitaci6 per a I'is de maquinaria i eines a motor d'aquells treballadors que en sigui
procedent.

e En cas de fer us de productes quimics, cal adjuntar FDS (Fitxes de dades de seguretat) de
cada producte.

e Nomenament del recurs preventiu i justificacié de formacio per a tal efecte (60 h).

e Comprovants de que el personal adscrit a la empresa esta donat a la Seguretat Social, RNT i
RLC i ITA empresa, contractacié asseguranga de responsabilitat civil i servei de prevencio alié
i Pla de prevencio propi de I'empresa.

e Llistat de les empreses subcontractades i el LLIBRE DE SUBCONTRACTACIO correctament
emplenat quan procedeixi.

e Inscripci6 de I'empresa al REA.

Cada vegada que s'incorpori un treballador nou a la contracta I'adjudicatari haura de presentar els
documents esmentats anteriorment corresponent als nous treballadors abans de la seva incorporacio
efectiva en els treballs.

L’adjudicatari haura de donar compliment a les estipulacions que atribueixen la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals 31/95, el Reial Decret 39/97 dels serveis de prevencio, el Reial Decret 1627/97, aixi
com totes les normes aplicables en matéria de seguretat i salut. En especial es compliran els seguents
requeriments legals:

e L’adjudicatari adoptara un dels models de gestioé preventiva establert a I'art. 10 del Reial Decret
de Serveis de Prevencié 39/1997. Igualment, la prevencié de riscos laborals estara integrada
en el sistema general de 'empresa amb I'aplicaci6 d’un pla de prevencié.

e L’adjudicatari, tenint en compte la mida i I'activitat de 'empresa, aixi com la possible presencia
de personal ali¢ a la mateixa, haura d’analitzar les possibles situacions d’emergéncia i adoptar
les mesures necessaries en matéria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuacié dels
treballadors, designant a personal encarregat de posar en practica aquestes mesures i
comprovant periddicament el seu correcte funcionament.

e L’adjudicatari garantira la formacié necessaria i adient al lloc de treball del/les treballadors/es
en matéria de prevencié de riscos laborals de forma que coneguin els riscos i mesures
preventives. Els continguts i durada de la formacié vindra regulada per I'art. 12 del Reial Decret
1109/2007 i pel Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construccio.

e L’adjudicatari garantira als/les treballadors/es la vigilancia periddica del seu estat de salut en
funcié de riscos inherents al seu treball, segons estableix I'art. 22 de la Llei 31/95 de Prevencio
de Riscos Laborals.
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e Tots/es els/les treballadors/es de 'empresa adjudicataria estaran vinculats laboralment segons
normativa legal i reglamentaria vigent.

e La disposicié addicional 142 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, sobre la preséncia de
recursos preventius a les obres de construccié indica la preséncia de recurs preventiu per part
de 'empresa contractista (en aquest cas, 'empresa adjudicataria), quan es desenvolupin feines
amb riscos especials de '’Annex del Reial Decret 39/97 aixi com de I'annex Il del Reial Decret
1627/1997.

e Segons l'apartat 2 de I'art. 17 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals i I'art. 3 del Reial
Decret 773/97, tots/es els/les treballadors/es disposaran d’equips de proteccioé individual adient
a les tasques a desenvolupar, proporcionats per 'empresari de forma gratuita. Es vigilara la
seva utilitzacié efectiva aixi com la seva reposicié quan sigui necessari. En aquest sentit,
requeriran una especial atencié els EPIs i material necessari per I'entrada a col-lectors
visitables i espais confinats, tals com aparells de mesures de gasos, nivells d’oxigen, mascares
de respiracio autbnoma de pressié positiva, torns, cordes, arnesos, etc. Tots els equips que es
destinin al servei compliran la reglamentacié vigent de seguretat i salut i estaran en bones
condicions d’Us.

e L’apartat 1 de l'art. 17 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals estableix que els equips de
treball han de ser convenients per al treball a realitzar i adaptats per garantir la seguretat i salut
dels/les treballadors/es. La utilitzacié d’equips de treballs resta reservada al personal amb la
formacié correcta per la funcié especifica.

e En el cas de detectar-se en qualsevol enderroc o excavacio residus de fibrociment caldra que
aquests siguin tractats, transportats i dipositats en un abocador autoritzat per part d'una
empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), que haura de presentar
préviament el Pla de Treball al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut i adoptar tots els protocols
necessaris segons estableix el Reial Decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant. Aquests
treballs no podran suposar en cap moment un increment en el cost del servei i 'empresa
adjudicataria sera la responsable de subcontractar les empreses que desenvolupin aquestes
tasques.

e Pel que fa als vehicles, aquests compliran el codi de circulacid, estaran al corrent de la
Inspeccié Técnica de Vehicles i disposen d’asseguranga. Cada vegada que el vehicle passi la
ITV, es presentara una copia del full d’inspeccié al serveis técnics municipals

e L’adjudicatari haura de disposar de les instal-lacions necessaries per a vestidors del personal i
magatzem d’eines, maquinaria i materials adaptats a la proposta de treball presentada. Sera
d’obligacié de I'adjudicatari mantenir-les amb un bon aspecte exterior i de pintura.

e L’article 18 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals estableix que 'empresari garantira que
els treballadors reben la informacié correcta de totes les mesures a prendre en relacié a la
seguretat i salut a I'obra. Segons I'epigraf b) de lart. 11 del Reial Decret 1627/97, els
contractistes de l'obra (en aquest cas l'adjudicatari) hauran de complir i fer complir als
subcontractistes i al seu personal el Pla de Seguretat i Salut segons l'art. 7 del mateix Reial
Decret.

e Segons l'article 24 de Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, quan en
un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors/es de dues o més empreses,
tindran I'obligacié de cooperar en I'aplicacio de la normativa sobre prevencio de riscos laborals.
Els contractistes prendran les mesures adients per garantir que els subcontractistes reben la
informacio i instruccions adequades en relacié als riscos existents al centre de treball i les
mesures de proteccio i prevencid corresponents, aixi com sobre les mesures d’emergéncia a
aplicar. Aquestes indicacions les hauran de traslladar al seu personal. També hauran de vigilar
el compliment per part dels seus subcontractistes de la normativa de prevencié de riscos
laborals. Els deures de cooperacio i d’informacié i instruccié seran d’aplicacié també pels
treballadors/es autdnoms/es que desenvolupin la seva activitat a I'obra.
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L’article 4 de la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacioé en el sector de la construccio
estableix que la empresa haura d’estat inscrita o en procés d’inscripcié en el Registre
d’Empreses Acreditades (REA) al que fa referéncia larticle 6 de la nomenada Llei.
L’adjudicatari disposara de Llibre de Subcontractacio, que haura de romandre a I'obra en tot
moment, degudament emplenat. L’adjudicatari establira un sistema de control i vigilancia per
comprovar que les subcontractes compleixen els requisits establerts a l'article 4 del Reial
Decret 1109/2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, per a la inscripcid6 en el Registre
d’Empreses Autoritzades.

Respecte al tancament de les zones de treball i la delimitacié d’aquestes s’estableixen els seglients

criteris:

L’adjudicatari haura de delimitar i senyalitzar les zones de treball per a garantir la seguretat del
personal que treballa a la via publica aixi com la dels ciutadans. En aquest sentit, el mateix
adjudicatari esta obligat a disposar i col-locar el hombre suficient de senyals de circulacié,
d’abalisament i proteccié necessaris per garantir la seguretat dels vianants, de la circulacié i del
propi personal o personal de les obres en totes les tasques que realitzi objecte del contracte.

Durant I'execucio dels treballs, 'ambit afectat haura de mantenir-se perfectament tancat ja sigui
amb tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d’algaria (per a casos a on no hi ha risc
de caiguda a diferent nivell) o bé amb tanca de malla metal-lica de 3,5 m de llargaria i 2 m
d’alcaria amb peus de formigd (per a casos a on hi ha risc de caiguda a diferent nivell). En els
casos de talls de carrer o ocupacié de calgada (total o parcial) i sempre segons indicacions
dels/les técnics/es municipals, podra reforcar-se aquest tancament amb moduls prefabricats de
formigd tipus «New Jersey».

En tot cas els/les técnics/es municipals podran establir un refor¢ del tancat de I'obra en funcié
de 'emplagament i la perillositat de I'obra.

Si els treballs tenen una durada superior a un dia, I'obra quedara correctament tancada i
senyalitzada de manera que ningu hi pugui accedir facilment quan no hi hagi cap operari i
sobretot s’haura de disposar de la senyalitzacié lluminosa suficient.

Les tanques que s'utilitzin estaran netes i en perfecte estat de conservacio, tant pel que fa a la
pintura com al rétol, sense elements malmesos ni deformats.

L’adjudicatari sera I'iinic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que
puguin succeir durant I'execucioé dels treballs objecte del contracte, per la qual cosa, adoptara totes
aquelles mesures que s’hagin previst en I'avaluacié de riscos. L’adjudicatari respondra dels danys i
perjudicis de tot tipus que siguin originats durant I'execucio els treballs objecte del contracte.

Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislacié en matéria de Seguretat i Salut
en el treball es troben inclosos a dins de la valoracié del preu del contracte i per tant seran
assumits per I'adjudicatari sense cap carrec addicional.

7 Personal a disposicié del contracte

L’adjudicatari presentara una relacié del personal que posara a disposicié del contracte de servei i que
com a minim estara format per:

Un (1) representant del contracte de serveis que pot ser a la vegada també el cap redactor del
projecte, amb acreditacié de que disposa de tots els poders necessaris per decidir qualsevol
situacio de responsabilitat del servei, tant en els aspectes laborals com en els economics.

Un (1) cap redactor del projecte: titulat/da técnic/a o superior en enginyeria (Enginyer de
Camins, Enginyer Industrial, etc.) amb experiéncia acreditada en el sector de gestié d'aigies
residuals i/o pluvials urbanes i realitzacié o coordinacioé de plans directors de clavegueram i/o
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sanejament i documents de gestio d’aiglies residuals i/o pluvials urbanes de minim 10 anys i
amb una dedicacio al contracte del 25 %.

e Un (1) técnic adjunt al cap redactor: titulat técnic/a en enginyeria (Enginyer de Camins,
Enginyer Industrial, etc.) amb experiéncia acreditada en el sector de gestio d'aiglies residuals
i/o pluvials urbanes i realitzacié o coordinacié de plans directors de clavegueram i/o sanejament
i documents de gestié d’aigles residuals de minim 5 anys i amb una dedicacié al contracte del
50%.

Treballs previs i model digital — GIS-

e Un (1) encarregat general del servei pels treballs previs per a la modelitzacié digital, amb
experiéncia minima acreditada de 5 anys i amb una dedicacié al contracte del 100%. Aquesta
acreditacio s’ha de confirmar en la proposta de 'empresa a I'Ajuntament.

e Un (1) tecnic especialista en tractament i analisi de dades: enginyer tecnic que sera el
responsable de la presa de dades de camp i migracié d’aquestes al Model Digital. Expertesa
demostrable en tasques d’analisi de dades i suport en I'elaboracié del Model Digital (Qgis,
Giswater, etc o equivalent), experiéncia minima acreditada de 3 anys i amb una dedicacié al
contracte del 100%.

e Un (1) técnic auxiliar de gesti6 i oficina per introduir, interpretar i validar les dades preses a
camp i amb una dedicacio del 100%.

e Quatre (4) operaris i/o maquinistes amb experiéncia minima acreditada de 3 anys per a la
realitzacio dels treballs previs (neteja i inspeccid) i presa de dades per a I'elaboracié del Model
i amb una dedicacié del 100%.

Treballs d’elaboracié del Model Hidraulic i redaccié del PIGSS

e Un (1) enginyer especialista hidraulic’/a i models matematics: enginyer amb expertesa
demostrable en treballs de modelitzacié o calcul de xarxes hidrauliques (Giswater, SWMM,
Infoworks o equivalents) i sensoritzacid, experieéncia minima acreditada de 5 anys i amb una
dedicacio al contracte del 50%.

e Un (1) tecnic especialista en elaboracié de Plans Directors/Plans de Gestié Integral amb
titulacio minima d’Enginyer Técnic, Arquitecte Técnic o equivalent i experiéncia acreditada en el
sector de gestio d’aiglies residuals i/o urbanes pluvials de minim 5 anys i amb una dedicacio al
contracte del 100%.

e Un (1) tecnic auxiliar especialista en GIS amb 3 anys d’experiéncia i que donara suport en les
tasques de redaccié del PIGSS amb una dedicacié del 75%.

L’adjudicatari del contracte ha de comunicar a I'Ajuntament les dades del personal que substituira per
vacances, baixes, etc, per tal de tenir el servei cobert en tot moment.

L’adjudicatari disposara del suport técnic d’especialistes, que prendran part en lactualitzacié i
funcionament del GIS, aixi com en el desenvolupament dels sistemes informatics que formen part del
contracte.

Tots els operaris adscrits al contracte de serveis acreditaran tenir la categoria professional adient per a
les feines que executin, amb constancia oficial i reconeixement de la seva especialitat per atendre a les
necessitats del contracte.

La relacié de personal especificada en I'oferta sera el minim exigible a efectes del contracte i en cap
cas es podra pretextar la manca de personal per a suspendre, endarrerir o reduir els serveis objecte del
contracte.

En el cas de tasques a la via publica, tot el personal adscrit al contracte anira degudament documentat i
perfectament identificat en lloc visible i utilitzara el vestuari adient a les feines, amb marcatges reflectants
normalitzats i amb l'anagrama de l'empresa que els identifiqui. Es responsabilitat de I'empresa
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adjudicataria facilitar als seus treballadors la roba i els mitjans materials necessaris per portar a terme la
seva feina.

8 Disposicio d’equips

L’adjudicatari presentara una relacié dels vehicles, maquinaria, eines i estris necessaris que posara a
disposicio del contracte de servei per poder realitzar el servei i que com a minim estara format per:

e Un camié amb equip combinat d’impulsié-aspiraci6 amb re-circulador: es tracta d’'un equip del
tipus combinat, de neteja amb alta pressioé i equip per a aspiracié de llots amb tecnologia de
reciclatge (recuperacié d’aigua). Aquest equip permet disposar d’'una major autonomia del
servei, ja que el fet de re-circular parcialment les aigties brutes permet reduir les operacions de
carrega i descarrega d’aigua, provocant un millor rendiment, un estalvi economic i una reduccio
de I'impacte ambiental (Tipus A).

e Un camié amb equip combinat d’impulsié-aspiracio, es tracta d’'un equip normalment més petit
que l'anterior, on el compartiment d’aigua neta i els fangs extrets son independents, de tal
forma que el vehicle pot necessitar recarregar e compartiment d’aigua neta diverses vegades
durant el transcurs de la jornada laboral (Tipus B)

e Un vehicle equipat amb camera d’inspeccié robotitzada amb llicéncia Wincan o similar per a
inspeccions a xarxes de clavegueram.

e Un vehicle amb equip jet impulsié lleuger per a la neteja de reixes (embornals i interceptors)
Altres vehicles:

e Vehicle equipat amb camera tipus perxa per tal de realitzar un diagnostic previ per a la
discriminacio de zones netes i brutes o el control de qualitat del pou de registre i petits trams de
col'lector. Aquest sistema permet agilitzar el control de qualitat, reduccié de riscos, major
coneixement de la xarxa de clavegueram amb menor cost i alt rendiment.

o Altres equips:

o Localitzador de canalitzacions soterrades i tapes de pous de registre ocultes, per tal
d’identificar el seu tragat i profunditat.

o Robot fresador, que permeti eliminar obstacles presents a les canalitzacions sense
necessitat d’obertura de rases, com arrels, formigd, sabd, etc.

o Sonar

o Mascares facials de pressié positiva, equips autbnoms d’aire, cascs, guants i roba de
proteccid, cordes i arnes de seguretat, il-luminacié antideflagrant, emissores de
comunicacié exterior i detector de gasos

o Obturadors de col-lectors fins a 800 m. de diametre
o Bombes submergibles de 1,5 CV minim

o Generador d’electricitat autonom

o Altres

Tots els transports degut a la mobilitat dels treballadors i maquinaria sén per compte de I'adjudicatari i
s’entenen compresos en els preus oferts. No es podra facturar el cost de la maquinaria des de que surt
de les instal-lacions de I'adjudicatari fins que es posi a treballar a la ciutat de Terrassa.

La relacid de vehicles, maquinaria, eines i estris especificada en 'oferta sera el minim exigible a efectes
del contracte i en cap cas es podra pretextar la manca de vehicles, maquinaria o materials per
suspendre, endarrerir o reduir els serveis objecte del contracte. En cap cas, I'adjudicatari reduira el

Pagina 27 de 34



wy
Ajuntament @% de Terrassa Area de Territori i Habitatge

4

/ Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana

ECAS 10370/2026

nombre de vehicles, maquinaria, eines o estris en el dimensionament de cada servei, durant la vigéncia
del contracte, pretextant la no variacié de la prestacio del servei.

L’adjudicatari haura de disposar d’altres vehicles o mitjans alternatius, en substitucid dels que
s’especifiquen en aquest plec, de dimensions reduides o majors capacitats quan les caracteristiques
d’accessibilitat o del residu a netejar no permetin I'Us dels equips inclosos en el contracte. Els treballs
realitzats amb aquests mitjans alternatius seran, acordats i programats préviament amb el Servei de
clavegueram de I'ajuntament.

Els vehicles que s'utilitzin per a 'execucié de les feines descrites en el plec hauran d’estar al corrent de
les inspeccions técniques periddiques, hauran de complir tots els requisits legals per a la realitzacio
dels treballs, hauran de complir amb la directiva comunitaria sobre emissions sonores al voltant de les
maquines utilitzades a I'aire lliure.

Els serveis técnics municipals podran exigir la renovacié o substitucio dels vehicles, maquinaria, eines i
estris que estiguin avariats o no s’adequin a les exigéncies dels treballs 0 no reuneixin les condicions
adients d'imatge, estat de conservacio o de caracter mediambiental, etc.

Els costos dels vehicles (inclos els/les conductors/res), maquinaria, mitjans materials i eines necessaris
es consideren inclosos en els preus.

9 Preu de licitacié

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents components de la
prestacio o a les unitats de la prestacié que s’executin.

Descripcio
REDACCIO DEL PLA INTEGRAL DE GESTIO DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRASSA

Unitat Preu/u. maxim, Total €

Unitat estimades  (exclos I'lVA) (exclos I'IVA)

ml aixecats de xarxa del model digital - GIS de la
xarxa del sistema de sanejament de Terrassa
(DTRS) que inclogui tots els seus elements (tapes,
pous, col-lectors reixes, sobreeixidors i altres
elements singulars). Incloura la recopilacié
exhaustiva de totes les dades necessaries per a
I'elaboracioé del model, aixi com I'execucio de tots els
treballs previs imprescindibles per a la seva
obtencié. (neteja prévia, inspecci6 amb camera
robotitzada, inspeccio visual en col-lectors visitables
i/lo inspecci6 amb sistemes avangats segons 52.000 8,96 € 465.920,00 €
convingui, georeferenciacié topografica d’elements -
tapes pous, reixes, sobreeixidors i elements
singulars-, etc). EI model digital - GIS indicara no
només les caracteristiques geométriques de la xarxa
i ubicacio dels elements, sin6 també el seu estat (de
servei i estructural). Inclos Gestié de Residus i
Consum d’Aigua (en cas de no disposar d’aigua,
s’haura de gestionar la connexi6 a la xarxa
mitjangant comptador que anira a compte del
adjudicatari).

Actuacions complementaries: construccié de pous Es consideraran els preus 26.904,24 €
o cales, quan siguin imprescindibles per poder unitaris del Banc de preus
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Icon'unuar amb l'aixecament i recopilacié de dades de BEDEC ()
a xarxa.

1% elaboraci6 del Pla Integral de Gestié del
sistema de sanejament de Terrassa. Inclou:
auditoria de qualitat del SIG de la xarxa en alta
elaborat per SENER, incloent Ila verificacio
d’incoheréncies i la realitzacié de presa de mesures
de camp quan calgui contrastar dades; elaboraci6 i
validacié del model hidraulic a partir de les dades del
model digital — GIS objecte del contracte i integracio
de les dades disponibles en el projecte PERTE;
calibratge del model hidraulic, gestié i tractament de
la informacid, incloent-hi la interoperabilitat entre 100 2.105,0576 210.505,76 €
sistemes.; redaccié del PIGSS que comprén l'estudi,
analisi, diagnosi, modelitzacid, valoracié de mesures
i prognosi, d’acord amb la Guia per a la redaccio
dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de
Catalunya elaborat per [IACA i a les
Recomendaciones para la elaboraciéon de planes
integrales de gestion del Sistema de Saneamiento
del MITECO.). Integraci6 al projecte de les esmenes
requerides per I'ACA en cas de disconformitat amb
la documentacié presentada.

PREU D’EXECUCIO PER CONTRACTE SENSE

IVA (Bl i DG INCLOS) 703.330,00 €

(*) Per a les petites actuacions complementaries, com la construccié de pous o cales, quan siguin imprescindibles
per poder continuar amb I'aixecament i recopilacié de dades de la xarxa, es consideraran els preus unitaris tipus
PBL (cost base de liquidacio, inclosos 13% de despeses generals, 6% de Benefici Industrial i 15% de Costos Indi-
rectes), sense IVA, del Banc de preus BEDEC de I'lTeC més actual en data de formalitzacié del contracte (el
Banc de preus dinamic no es considerara) de la provincia de Barcelona per obres d’'urbanitzacié d’import fins a
0,402 M euros

El pressupost base de licitacié té el caracter de pressupost maxim. El nombre total de prestacions
incloses en l'objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar subordinat a les
necessitats de I'Ajuntament.

Modificacié del contracte

De conformitat amb l'article 204 i la disposicié addicional trenta-tresena es preveu la possibilitat d’'una
modificacié del contracte en la forma i amb els continguts seglients. Si durant la vigéncia del contracte
les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment i objectivament concorreguessin les
seglents circumstancies:

e Unitats estimades superiors a les previstes en el pressupost: a causa de la manca de
coneixement detallat de la xarxa de clavegueram i, en particular, del seu inventari, poden
apareixer elements, zones o ambits no contemplats inicialment que siguin necessaris per
garantir I'éxit la implementacié del PIGSS.

D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import maxim de les noves necessitats, 140.166,00
euros, exclos I''VA. En cap cas l'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % el preu
inicial del contracte.

La modificacio s’haura de tramitar abans que s’esgoti el pressupost maxim aprovat inicialment.
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El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicacio, la publicitat i la
competéncia de I'drgan de contractacio, d’acord amb el que estableix I'article 101 de la LCSP, calculant
la seva durada inicial (1 any) i les seves modificacions, és de 843.996,00 € euros, exclos I'lVA.

10 Durada del contracte i termini d’execucioé

El termini d’execucié del contracte comengara a computar des del dia segiient a la seva formalitzacio i
tindra una durada de 12 mesos.

Es preveu avangar amb major celeritat en les tasques de treballs previs i confeccié del model digital -
GIS-, per posteriorment, els ultims mesos avangar amb els treballs d’elaboracié del model hidraulic i
redaccio del PIGSS.

11 Obligacions i responsabilitats de I’adjudicatari

L’adjudicatari té I'obligacié de realitzar totes aquelles actuacions definides al plec i al contracte amb les
condicions técniques i economiques acordades amb els teécnics municipals, aixi mateix I'adjudicatari es
compromet a:

e Disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients,
liurant copia de la pdlissa de I'asseguranga en fer-se carrec del contracte per garantir donar
solucié o resposta als possibles accidents, danys, perjudicis o molésties a béns o persones
terceres amb motiu dels treballs que realitzi.

e En el cas de subcontractacié de les prestacions objecte del contracte, préviament a linici
'adjudicatari aportara a I'Ajuntament el nom, dades de contacte i representants legals dels
subcontractistes, aixi com la declaracié responsable conforme no incorren en motius d’exclusié.
L’adjudicatari sera responsable davant I'Ajuntament per I'actuacioé de 'empresa subcontractista
de totes les obligacions previstes en els plecs.

e Reposar o reparar els desperfectes o trencaments ocasionats com a consequéncia dels seus
actes. L'adjudicatari sera responsable durant I'execucié del servei de tots els desperfectes i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei public o privat, com a conseqiéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al
seu carrec o d’'una deficient organitzacié del servei.

e Realitzar, pel seu compte, tots els transports de material, eines necessaris per a dur a terme els
treballs inclosos al contracte. Aixi com també retirar degudament, transportar, dipositar els
residus resultants dels treballs inclosos al contracte i gestionar o tractar en el lloc i forma
permesos per la legislacié vigent.

e Complir totes les lleis, normativa i disposicions vigents en matéria social, laboral i de seguretat
en el treball, aixi com també els temes relacionats amb el medi ambient.

e Mantenir i conservar adequadament totes les instal-lacions, equips, vehicles i maquinaria
objecte del contracte. Mantenir nets tots els elements i instal-lacions.

e Arxivar durant tota la durada del contracte i analitzar els parametres d’operativitat que es
requereixin pel servei, extraient totes les dades que li siguin requerides.

e Comunicar als técnics municipals qualsevol anomalia o incidéncia que afecti a les
instal-lacions, equips, o el funcionament correcte i adequat de la xarxa de clavegueram.

e Atendre les consultes i aclariments que I'Ajuntament pugui sol-licitar sobre les prestacions
executades.
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e Preparar i enviar qualsevol dada que els técnics municipals sol-licitin referent a la prestacié del
servei public del present contracte.

e Deixar a la finalitzacié del contracte, tots els elements inclosos en linventari a linici del
contracte aixi com tots els que s’han incorporat durant la vigéncia del contracte, en I'estat que
correspongui al seu Us normal.

e Sollicitar tots els permisos necessaris per dur a terme els treballs previstos al contracte a altres
organismes autdnoms quan sigui de la seva competéncia (Diputacid, Generalitat, FGC, Renfe,
ACA, etc.)

e Designar el personal adequat per la correcte realitzacio de les proves i verificacio dels sensors i
que tindra la deguda formacio per realitzar-les.

e Prestar el suport técnic i formacié descrit en punts anteriors, tant pel que fa a sensors com pel
que fa a modelitzacio hidraulica i digital.

11.1 Forma d’abonament

Segons el ritme d’execucié previst, d’acord amb les planificacions previstes, la forma d’abonament és la
que segueix:

e S’abonara per ml aixecats de xarxa del “model digital -GIS- mensualment, un cop validat pels
tecnics municipals, i aixi assegurar 'acompliment del termini.

e S’abonara per % d’elaboracié del “Pla Integral de Gesti6“ mensualment, un cop validat pels
técnics municipals, i aixi assegurar 'acompliment del termini.

11.2 Certificacions mensuals
L’abonament del servei es realitzara mitjancant certificacions mensuals.

La certificacié mensual s’afectara del corresponent IVA vigent, que esta previst en el 21%.

11.3 Revisio de preus

No és aplicable la revisio de preus al present contracte.

12 Penalitzacions
S’estableixen en aquest apartat les penalitzacions aplicables a I'adjudicatari i la gravetat de les
mateixes segons el tipus d’incompliment.

L’acumulacié de dues infraccions molt greus podran suposar la rescissié del contracte de manera
unilateral sense dret a cap reclamacié per part de I'adjudicatari, 'acumulacié de 5 infraccions greus
equivaldran a 1 infraccié molt greu i 'acumulacio de 5 infraccions lleus equivaldran a 1 infraccié greu.

12.1 Infraccio lleu

Comportara una sancié de 1.000,00 € a descomptar de la seguent certificaci6 mensual després de la
infraccié. Es suposara una infraccié lleu en els seglients incompliments:

e Abandonament del lloc on s’executen els treballs sense avis ni justificacio.

e Incompliment dels terminis establerts de treballs programats.

o Realitzar canvis o substitucions en la dotacié de personal sense comunicar-los als técnics
municipals o sense el seu consentiment previ.
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L’aplec de terres o residus a la via publica sense utilitzar elements com sacs, contenidors.
Omissié d’entrega de la documentacio requerida per contracte.
L’error o omissié de la senyalitzacié de transit requerida per a I‘execucié dels treballs.

No mantenir actualitzat el sistema informatic de gesti6 amb la informacié recollida a les
inspeccions i treballs realitzats.

La deteccio, un cop verificat el sistema GIS pels técnics municipals, d’errors reiterats o
sistematics en la informacié introduida que evidenciin una mala praxi per part de
I'adjudicatari, com ara l'assignacié massiva i no justificada de diametres en les connexions
d’embornals, la utilitzacié de materials incorrectes o qualsevol altra dada técnica incoherent
amb la realitat observada.

12.2 Infraccié greu

Comportara una sancié de 3.000,00 € a descomptar de la seguent certificaci6 mensual després de la
infraccié. Es suposara una infraccié greu en els seglents incompliments:

Incomplir els preceptes del Pla de Seguretat i Salut aportat per I'adjudicatari i aprovat per
I'Ajuntament o de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de
riscos laborals.

Incomplir les normes establertes per a I'execucié de treballs en espais confinats.

Incomplir els preceptes d’acord amb la normativa vigent sobre el medi ambient que puguin
generar riscos greus al medi ambient.

Incomplir amb la legislacié vigent en matéria de residus.

Incomplir la disponibilitat de recursos necessaris humans, materials o maquinaria definits als
plecs.

L’omissi6 del compliment d’ordres o instruccions dels técnics municipals.

12.3 Infraccié molt greu

Comportara una sancié de 5.000,00 € a descomptar de la seguent certificaci® mensual després de la
infraccié. Es suposara una infraccié molt greu en els seglients incompliments:

L’'omissié o incompliment de les condicions establertes al Contracte o al Plec de clausules
administratives particulars.

La realitzacié deficient dels treballs encomanats.

La no comunicacié als técnics municipals de qualsevol anomalia que pogués ser causa
d’un accident o provocar danys a tercers.

La no comunicacié immediatament als técnics municipals qualsevol avaria que afecti a la
xarxa de clavegueram, o la seguretat de les persones i instal-lacions.

Haver estat sancionat per dos incompliments d’infraccions greus.
Suplir inspeccions no realitzades amb documentacio d’altres inspeccions.

Comunicar als técnics municipals I'execucié de neteges de trams de col-lectors que en
realitat no s’han executat.

Josep Maria Mallén Parramon
Cap de la Seccié Infraestructures de Serveis Urbans i Relacions amb Companyies
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PLANOLS
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En aquest Annex es defineixen les dades minimes que ha de contenir cada un dels elements que
conformen la xarxa de clavegueram de la ciutat de Terrassa. El contractista haura de caracteritzar els
seguents elements de la xarxa de clavegueram:

Element Numero estimat | Numero estimat elements | Nova codificacié
elements TOTAL Conca Palau Nord proposada’
Col-lector (tram) 14.000 3.750 PCV(entrada)-
PCV(sortida)
Pou 11.283 3.177 PCVXXXXX
Entroncaments NSXXXX
Pous ficticis NBEXXXX
Pou ocult N7XXXX
Elements singulars (diposits/cambres) 100 33 N8XXXX
Entrada aiglies pluvials al sistema 30 10 NIXXXX
Reixa (embornal i interceptors) 20.167 5.654 RCVXXXXX
Claveguer6 (escomesa) 27.874% 9.291 CLVXXXXX
Sortida a medi (punt abocament) 156 54 N4XXXX

Taula 01. Elements de la xarxa

2. Caracteristiques de la cartografia digital

La cartografia s’elaborara amb el sistema de coordenades ETRS89 (EPSG 25831), projeccio UTM i fus
31, segons parametres de transformacio establerts a Catalunya (per I'Institut Cartografic de Catalunya).

La cartografia topografica a escala 1:1000 i la 1:5000 serveixen com a referéncia de la cartografia.

3. Tipus de camps

En la descripcio del tipus de camp s'usa la seglent notacio:

Numeéric (n):
Numeéric (n,m):
Alfanumeéric (n):
Data:

camp numeric enter de n posicions

camp numeéric de coma flotant on n sén les posicions enteres i m els decimals

camp alfanumeéric de n posicions

data (10 posicions: dd/mm/aaaa)

1L’Adjudicatari pot proposar una altre codificacio si aixi ho creu oportu i prévia validacié dels técnics municipals

2Valor extret del Anuari estadistic 2023 de la ciutat de Terrassa. Falten dades del municipi de Matadepera i Sant Quirze

Pagina 2 de 11
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Text (n): camp de text o n sén el numero de caracters

4. Descripci6 dels atributs

4.1 Col-lectors

Caracteristica Nom del camp Tipus camp

1| Codi PCV(aigties amunt)-PCV(aiglies avall) -

ID Alfanumeéric (8)

2| Dimensions en mm (segons seccio,
s'omplira amb el diametre per seccions DIMENSIONS

circulars, i amb I'amplada x l'algada en Numeric (4) x Numéric (4)
els altres casos)

Numeric (4)

3 | Material del tram MATERIAL

Sense assignar
PEAD / PPAD
PVC

PP

Formigé Text (desplegable llistat)
Fabrica — Raj.
Mamposteria
Canaleta de gres
Fibrociment
Altres

4| Cota entrada en m (cota absoluta de la

solera del tram a I'extrem aiglies amunt) COTAL Numeéric (3,2)

5| Cota sortida en m (cota absoluta de la COTA_F

solera del tram aiglies avall) Numeric (3,2)

6 | N, Expedient Projecte Aprovat EXP_PRO Alfanumeric (15)

7 | N. Expedient Obra Executada EXP_OBR Alfanumeric (15)

8 | Visitable VISIT Tick

9| Tipus Xarxa AIGUES Text (desplegable llistat)

Sense Assignar
Xarxa en alta

Xarxa en baixa Primaria
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Caracteristica

Nom del camp

Tipus camp

Xarxa en baixa Secundaria Unitaria

Xarxa en baixa Secundaria
Separativa Residuals
Xarxa en baixa Secundaria

Separativa Pluvials

Impulsié

10

Codi pou entrada (codi del pou aigies
amunt del tram)

NODE1

Alfanumeric (8)

11

Codi pou sortida (codi del pou aigties
avall del tram)

NODE2

Alfanumeric (8)

12

Longitud en m (dada automatica)

LONGITUD

Numeéric (4,2)

13

Pendent (dada automatica en base a
cotes solera nodes extrem del tram)

PENDENT

Numéric (%)

14

Tipus de geometria

SECCIO

Sense Definir / Error
Circular

Quadrat
Rectangular

Ovoide

Volta

Text (desplegable llistat)

15

Origen informacio (codi contracte)

INFORM

Sense definir/Error

Ajuntament de Terrassa

As Built

PERTE

PIGSS Global

Contracte Manteniment AGBAR
Altres

Text (desplegable llistat)

16

Data alta

DATA_ALTA

Data (xx/xx/XXXX)

17

Data baixa

DATA_BAIXA

Data (xx/xx/XXXX)

18

Data verificacié

DATA_REV

Data (xx/xx/XXXX)

19

Observacions

OBSERVACIO

Text (100)

Taula 02. Caracteristiques tecniques col-lectors
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4.2 Pous
Caracteristica Codi Tipus de camp
1 |Codi ID PCVXXXXX - Altanumeéric (8)
2 |Dimensions del pou en mm (segons seccio, »
s'omplira amb el diametre per seccions DIMENSIONS Numeric (4)
circulars, i amb I'amplada 1 x amplada 2 en Numeric (4) x Numéric (4)
els altres casos)
3 | Material MATERIAL
Sense assignar
PEAD/PPAD
pveC Text (desplegable llistat)
Polipropilé
Formigé
Fabrica-raj.
Altres
4 |Profunditat del pou en m (respecte cota ‘.
terreny) PROFUND Numeéric (2,2)
5 |Cota de terreny de la tapa del pou en m .
(cota absoluta) COTA_TAPA Numeric (3,2)
6 | Cota Solera en m (COTA_TAPA-PROFUND) | COTA_SOLERA Numeric (3,2)
7 |Esgraons / pates PATES Numeéric (2)
8 | Solera SOLERA
FORMIGO IN-SITU Text (desplegable llistat)
LLAMBORDI
9 |N° tubs connectats (dada automatica) NUM_TUBS
N° tubs in (dades de QGIS) Numeric (1)
Ne tubs out (dades de QGIS)
10 | Accés maquinaria MAQUINARIA
Sl Text (desplegable llistat)
NO
11 | Seccio SECCIO_T Text (desplegable llistat)
Quadrat
Camera
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Caracteristica Codi Tipus de camp
Circular
Conic
12 | Dimensions tapa en mm segons seccio, »
s'omplira amb el diametre per seccions DIMENSIONS T Numeric (4)
circulars, i amb I'amplada x l'algada en els - Numeéric (4) x Numéric (4)
altres casos
13 | Tapa tipologia TAPA_TIPUS
ANTIGUES Text (desplegable llistat)
RESTA
SOLO
14 | Estat tapa TAPA_ESTAT
Amb desperfectes Text (desplegable llistat)
Sense definir
Sense desperfectes
15 | Tapa Abatible TAPA_ABAT
Si Text (desplegable llistat )
No
16 | Marc aparent (tick) TAPA_APAR tick
17 | Data alta DATA_ALTA Data (xx/xx/XXXX)
18 | Data baixa DATA_BAIXA Data (xx/xx/XXXX)
19 | Data verificacio DATA_REV Data (xx/xx/XXXX)
20 | Observacions OBSERVACIO Text (100)
Taula 03. Caracteristiques tecniques pous
4.3 Reixes
Caracteristica Codi Tipus de camp
1 | Codi ID RCVXXXXX — Alfanumeric (8)
2 | Model MODEL
Mini reixa lineal Text (desplegable llistat)
Reixa estandard
3 | Cota absoluta de la reixa en m COTA_REIXA Numeric (3,2)

Pagina 6 de 11




Ajuntament @

-
% de Terrassa

W

Area de Territori i Habitatge

Servei d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana

ECAS-17844/2025

Caracteristica Codi Tipus de camp
4 | Mides de la reixa en mm DIMENSIONS Numeéric (4) x Numeric (4)
5 | Sifonic SIFO
Colze
In situ amb resina Text (desplegable llistat)
Prefabricat de formigo
NO
6 | Instalada clapeta antiolor CLAPETA Tick
7 | Caixa CAIXA
In situ Text (desplegable llistat)
Prefabricat
8 |Reixa OBERTURA
Obertura de pas de 10X10 Text (desplegable llistat)
Obertura de pas < 1cm
Resta obertures
7 |Tipologia TIPOLOGIA
Embornal Text (desplegable llistat)
Interceptor
8 |Circulacio peatonal VIANANTS Tick
9 |Bustia BUSTIA Tick
10 | Connexi6 CONNEXIO
A pou (ID POU) Text (desplegable llistat)
A col-lector (ID COLECTOR)
11 | Diametre de la connexié en mm DIMENSIONS Numeéric (3)
12 | Data alta DATA_ALTA Data (xx/xx/XXXX)
13 | Data baixa DATA_BAIXA Data (xx/xx/XXXX)
14 | Data verificacio DATA_REV Data (xx/xx/XXXX)
15 | Observacions OBSERVACIO Text (100)

Taula 04. Caracteristiques técniques reixes
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4.4 Connexions reixa

Caracteristica Codi Tipus camp

1 | Codi ID CORXXXXX — Alfanumeric (8)
2 |Diametre en mm DIMENSIONS Numeric (mm)
3 | Material MATERIAL

PVC

Polietile Text (desplegable llistat)

Formigé

Altres
4 | Cota entrada en m (cota respecte terreny) COTA_ Numeric (2,2)
5 | Cota sortida en m (cota respecte terreny) COTA_F Numeric (2,2)
6 | Connexi6 CONNEXIO Text (codi )

A pou (ID POU)
A col-lector (ID COLECTOR)
7 |Numero expedient Execucid/reparacio EXP_OBR Alfanumeric (15)
8 | Data Execuci6/Reparacio DATA_EXC Data (xx/xx/XXXX)
9 |Longitud en m LONGITUD Numeric (3,2)
10 | Data alta DATA_ALTA Data (xx/xx/XXXX)
11 | Data baixa DATA_BAIXA Data (xx/xx/XXXX)
12 | Data verificacio DATA_REV Data (xx/xx/XXXX)
13 | Observacions OBSERVACIO Text (100)
4.5 Claveguerons
Caracteristica Codi Tipus camp

1 | Codi ID CLVXXXXX — Alfanumeric (8)
2 | Diametre en mm DIMENSIONS Numeric (mm)
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Caracteristica Codi Tipus camp

3 | Material MATERIAL

PVC

Polietile Text (desplegable llistat)

Formigé

Altres
4 | Cota entrada en m (cota respecte terreny) COTA Numeric (2,2)
5 |Cota sortida en m (cota respecte terreny) COTA_F Numeric (2,2)
6 | Connexié CONNEXIO Text (codi )

A pou (ID POU)
A col-lector (ID COLECTOR)

7 |Numero expedient Execucid/reparacio EXP_OBR Alfanumeric (15)
8 | Titularitat municipal TITULAR Tick
9 | Data Execucio/Reparacio DATA_EXC Data (xx/xx/XXXX)
10 | Longitud en m LONGITUD Numeric (3,2)
11 | Tipologia TIPOLOGIA

PLUVIAL Text (desplegable llistat)

RESIDUAL

UNITARI
12 | Data alta DATA_ALTA Data (xx/xx/XXXX)
13 | Data baixa DATA_BAIXA Data (xx/xx/XXXX)
14 | Data verificacio DATA_REV Data (xx/xx/XXXX)
15 | Observacions OBSERVACIO Text (100)

Taula 05. Caracteristiques técniques claveguerons

4.4 Sortides a medi (sobreixidors)

Caracteristica

Codi

Tipus de camp

Codi

NAXXXX — Alfanumeric (8)
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Caracteristica Codi Tipus de camp
2 | Cota entrada en m respecte terreny COTA Numeric (2,2)
3 | Cota sortida en m respecte terreny COTA_F Numeric (2,2)
4 | Material MATERIAL
Formigé Text (desplegable llistat)
Obra de fabrica
Altres

5 |Dimensions en m (amplada; alcada ;| DIMENSIONS Numeric (2,2) x Numeric(2,2) x

longitud) Numeric (2,2)
6 | Tipologia TIPOLOGIA
Altres Text (desplegable llistat)
Finestra
Llavi

7 | Codi tub que arriba

Alfanumeric (8)
A col-lector (ID COLECTOR)

8 | Codi tub de sortida

Alfanumeric (8)
A col-lector (ID COLECTOR)

9 | Pendent (dada automatica) Numeéric (%)
10 | Longitud (dada automatica) Numeric (3,2)
11 | Data alta DATA_ALTA Data (xx/xx/XXXX)
12 | Data baixa DATA_BAIXA Data (xx/xx/XXXX)
13 | Data verificacio DATA_REV Data (xx/xx/XXXX)
14 | Observacions OBSERVACIO Text (100)

Taula 06. Caracteristiques tecniques sobreeixidors

4.5 Elements singulars

Caracteristica Codi Tipus de camp
1 | Codi ID NEXXXX — Alfanumeric (8)
2 |Camp de text on es descriu el tipus de TIPUS Text (100)

dipdsit o cambra

3 |Longitud de I'element en m LONGITUD Numeéric (3,2)
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Caracteristica Codi Tipus de camp
4 | Amplada de I'element en m AMPLADA Numeric (3,2)
5 |Algada de I'element en m ALCADA Numeric (3,2)
6 Volum‘ .de lestructura en m® (dada VOLUM Numéric (3,2)
automatica)
7 | Data revisio element DATA_REV Data (xx/xx/XXXX)
8 | Observacions OBSERVACIO Text (100)

Taula 07. Caracteristiques tecniques elements singulars
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ANNEX 02 CORRESPONDENCIA DE NIVELLS

GRAUS INCIDENCIES INSPECCIO CCTV |

DANYS LLEUS PUNTUALS
Pérdua de seccid per: sedimentacid, arrels, obstacles i incrustacions fins a un 20% (de les 5 a
les 7 hores). Escomesa penetrant a la part superior (de 9 a 3 hores). Resultats del perfilador amb 2
deformacions en tub de plastic fins a un 10%. Esquerdes transversals/longitudinals sense
obertura. Corrosié. Trencaments, falten parts. Juntes obertes i/o malament disposades sense
filtracio d’aigua.

Pérdua de seccid per: sedimentacid, arrels, obstacles i incrustacions fins a un 20% (de les 5 a
les 7 hores). Escomesa penetrant a la part superior (de 9 a 3 hores). Resultats del perfilador amb 2
deformacions en tub de plastic fins a un 10%. Esquerdes transversals/longitudinals sense
obertura. Corrosié. Trencaments, falten parts. Juntes obertes i/o malament disposades sense
filtracio d’aigua.

DANYS GREUS PUNTUALS

Pérdua de seccid per: sedimentacio, arrels, obstacles i incrustacions del 20% al 50% (de les 4 a
les 8 - de les 3 a les 9 hores). Escomesa penetrant a la part inferior (de 3 a 9 hores). Reduccio
4 |de diametre segons taula. Resultats del perfilador amb deformacions en tub de plastic fins a un 3
10%. Esquerdes transversals/longitudinals amb obertura. Corrosié solera. Trencaments, falten
parts amb fons i/o terreny visible i/o filtracié d’aigua. Juntes obertes i/o malament disposades
amb filtracié d’aigua.

DANYS GREUS GENERALS

Pérdua de seccid per: sedimentacio, arrels, obstacles i incrustacions del 20% al 50% (de les 4 a
les 8 - de les 3 a les 9 hores). Escomesa penetrant a la part inferior (de 3 a 9 hores). Reduccio
5 |de diametre segons taula. Resultats del perfilador amb deformacions en tub de plastic fins a un 4
10%. Esquerdes transversals/longitudinals amb obertura. Corrosié solera. Trencaments, falten
parts amb fons i/o terreny visible i/o filtracié d’aigua. Juntes obertes i/o malament disposades
amb filtracié d’aigua.

Pérdua de secci6 per: sedimentacio, arrels, obstacles i incrustacions superiors al 50% (de les 3
les 9 hores). Reduccié de diametre segons taula. Resultats del perfilador amb deformacions en
tub de plastic superiors al 20%. Esquerdes longitudinals, transversals i/o reticulars multiples amb
obertura considerable.

Pérdua de seccio per: sedimentacio, arrels, obstacles i incrustacions superiors al 50% (de les 3
les 9 hores). Reduccié de diametre segons taula. Resultats del perfilador amb deformacions en
tub de plastic superiors al 20%. Esquerdes longitudinals, transversals i/o reticulars multiples amb
obertura considerable. Corrosié interior amb fons visible i/o filtracié d’aigua. Enfonsament
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ANNEX 03 DETALL DEL CONTINGUT DEL PIGSS

DOCUMENT NUM.1. MEMORIA

La informacié minima que haura de contenir la memoria és la seglent:

1.
2.

Objectiu del PIGSS
Antecedents

Es fa una breu descripcié dels Plans Directors anteriors, els uUltims projectes i actuacions
importants relacionades amb la xarxa de sanejament, etc. Aixi es defineix la informaci6é de
partida de la que es disposa a l'inici del Pla.

Justificacio de la redaccié del pla

Es una descripcié dels motius pels quals es redacta el pla i de les principals problematiques
que afecten al sanejament. El principal motiu sera la reduccié de I'impacte ambiental del
sistema de sanejament en el medi receptor, perd poden existir-ne altres com sén:

a) L’existéncia d’inundacions peridodiques que es volen reduir

b) L’aplicacié de nous requisits legislatius que obliguen a replantejar la xarxa de sanejament i
proposar noves actuacions per complir-los

c¢) Grans canvis urbanistics
d) Necessitat de renovar la xarxa de sanejament, etc.
Descripcio del sistema de sanejament

Per conéixer el funcionament de la xarxa de sanejament, el primer pas és caracteritzar la
totalitat dels elements que la conformen i per aix0 és necessari fer un aixecament de la xarxa
per una empresa especialitzada de manera que s’agafin dades dels pous de registre (cotes,
dimensions, materials, etc.), conduccions (seccions materials, estat de conservacio),
connexions d’escomeses, embornals i elements de captacié de pluvials, i elements singulars de
la xarxa com son sobreeixidors, estacions de bombament, cambres, envans, i altres elements
importants que afectin al comportament del sanejament. Igualment s’haura de recollir
informacié del funcionament de I' EDAR per tal de caracteritzar el funcionament normal del
sanejament en temps sec.

Sera especialment important recollir la informacio dels punts de desbordament al medi receptor
dels sistemes de sanejament.

Condicionants i criteris adoptats en el pla

S’enumeren les hipotesis realitzades en el pla, els objectius de proteccié i els condicionants
que afecten a la seva aplicacio.

Els objectius a definir en aquest apartat son:

a) Objectiu higienista en temps sec: S’ha d’assegurar que a llarg termini la xarxa de
sanejament tindra prou capacitat per transportar i tractar el 100 % de les aigues residuals
generades, tenint en compte els canvis urbanistics i els usos de sol, el possible creixement
de la poblacio.

b) Objectiu anti-contaminacié en temps de pluja o anti-DSS: Aquest objectiu de proteccié
depén del medi receptor on aboca el sistema de sanejament i es defineix a 'apartat 2.8. de
la Guia tecnica d’elaboraci6 del PIGSS.

A més, aprofitant els models i els estudis que s’han de fer per complir els objectius
anteriors es recomana aprofitar el PIGSS per estudiar les actuacions necessaries per reduir
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les inundacions. Caldra definir quina proteccié es vol donar a llarg termini davant de les
inundacions mitjangant I'eleccié del periode de retorn de proteccid, és a dir, es decideix de
mitja cada quan s’esta disposat a patir problemes d’'inundacions. Els valors habituals de
proteccié solen ser de 10 anys, tot i que a la normativa EN-752 es plantegen fins i tot
periodes de retorn superiors.

6. Metodologia

Descripcié de la metodologia utilitzada per al desenvolupament del PIGSS que inclou el procés
de recollida d’informacio, creacié del model matematic de comportament de la xarxa, calibratge
del mateix, realitzacié de diagnosis, proposta d’actuacions, etc.

7. Diagnosi de I’estat de la xarxa

Descripcié de 'estat técnic i operatiu de la xarxa, a partir de la inspeccié amb camera de CCTV
en el cas de xarxa no visitable, inspeccié amb brigades in situ en el cas de xarxa visitable, o
fins i tot amb drons en trams especialment complexos.

8. Diagnosi del funcionament de la xarxa referent a:
Temps sec
Tems de pluja intensa: inundacions
Temps de pluja ordinaria: impacte del DSS al medi receptor

A partir de les dades obtingudes en l'aixecament de la xarxa, es crea un model matematic
calibrat amb dades reals, que permeti diagnosticar el funcionament de la mateixa.
Aquesta diagnosi s’ha de fer per als 2 objectius definits:

e Comprovar que actualment en temps sec i segons la poblacié actual es transporten i es
tracten el 100 % de les aigules residuals i de no ser aixi, identificar els motius. Identificar les
aiglies blanques (freatiques) que s’infiltren al clavegueram augmentant els costos
d’explotacié i reduint la capacitat de 'EDAR de tractar les aigiies de pluja. També caldra
identificar les infiltracions i exfiltracions de la xarxa de sanejament. Les infiltracions d’aigiies
blanques (freatic) augmenten els costos de depuracid, reduint la capacitat de 'EDAR de
tractar les aiglies de pluja. Les exfiltracions provoquen la contaminacidé progressiva del
freatic.

e Comprovar si es compleix I'objectiu de protecci6 mediambiental davant de els DSS en
temps de pluja definit i de no ser aixi, identificar els motius

Es recomana aprofitar el PIGSS per estudiar les inundacions en els municipis del sistema
objecte del PIGSS, i en aquest cas a la diagnosi també es comprova que la xarxa actual
funciona correctament per la pluja de periode de retorn definit i de no ser aixi, s’identifiquen les
insuficiencies existents que provoquen inundacions

9. Prognosi de les actuacions proposades: descripcié i justificacié
Actuacions d’operacio, inspeccié, manteniment, renovacio, i monitoritzacio
Actuacions en temps sec
Actuacions antiinundacions
Actuacions anti-DSS

Considerant les previsions de creixement de la poblacié i d’area urbanitzada, es descriuen les
actuacions necessaries que cal fer a la xarxa existent per complir els objectius préviament
definits.

Es segueix el mateix procediment que en la diagnosi perd amb els parametres de poblaci6 i
area urbanitzada estimats futurs. Amb les noves premisses es verifiquen els dos objectius
definits: funcionament en temps sec i objectiu de proteccid6 ambiental davant els DSS.
S’identifiquen diferents actuacions possibles i es comprova que s’assoleixen els objectius.
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A més al incloure els estudis antiinundacions dins del PIGSS , en aquest apartat també es
descriurien les propostes d’actuacions que garanteixin que no es produiran inundacions per la
pluja de periode de retorn escollit.

En qualsevol cas, les propostes d’actuacions estaran clarament diferenciades segons si sén
per garantir el correcte funcionament i tractament de les aiglies en temps sec, per reduir la
contaminacio en temps de pluja o per evitar inundacions.

Pressupost, cronograma i finangament de les actuacions

En aquest apartat es fa una valoracié econdmica aproximada de les actuacions proposades,
dels costos d’explotacio associats i es definira I'organisme responsable de la seva execucid i el
de la seva explotacié. A I'igual que a I'apartat de proposta d’actuacions, també s’inclouen els
seglents elements:

e Cronograma amb fases d’execucié d‘aquestes actuacions en funcié de les prioritats
establertes.

e Pla de financament per executar les obres en els terminis desitjats, incloent si cal, una
proposta d’estructura tarifaria.

e El pressupost, cronograma i el pla de finangament descrits, es faran de forma clarament
diferenciada segons la tipologia d’actuacions: de temps sec, temps de pluja o
antiinundacions

Pla de participacié publica

Caldra plantejar dins del PIGSS l'estrategia de participacié del public que es detallara en un
annex.

Programa de vigilancia i avaluacié
Tots els plans han de tenir un marc de vigilancia i avaluacio que es definira en un annex.
Actualitzacio6 del pla

Es fonamental mantenir sempre viu el PIGSS, per aixo caldra actualitzar-lo cada 5 anys, lligant-
lo a la renovacié de l'autoritzacié d’abocament del sistema de sanejament.

DOCUMENT NUM.2. ANNEXOS

1.

Annex 1. Programa d’inspeccié de la xarxa de sanejament

Incloura el programa d’inspeccié de la xarxa de sanejament elaborat segons el que s’explica a
lapartat 2.5.3.1 de la Guia tecnica.

En cas que ja es disposi d'un contracte de neteja o altre, que respecti aquests condicionants,
en aquest annex només caldra incloure el Plec de condicions tecniques particulars del concurs
corresponent. En cas que no es disposi d’aquest contracte que compleixi els condicionants, en
aquest annex s’hauran d’incloure les bases del futur Plec que impulsara aquest concurs, que
haura d’estar adjudicat abans que es compleixin 3 anys des de la data d’entrega del PIGSS.

Annex 2. Programa de neteja de la xarxa de sanejament

Incloura els programes de neteja correctiva i preventiva de tots els elements de la xarxa,
idealment recolzats en indicadors del seu estat de neteja, que es poden elaborar a partir de les
caracteristiques de la xarxa i la informaci6 historica recollida en inspeccions préevies. En
qualsevol cas s’hauran de respectar les freqliéncies minimes indicades a 2.5.3. de la Guia
técnica.

En cas que ja es disposi d’un contracte de neteja que respecti aquests condicionants en aquest
annex només caldra incloure el Plec de condicions técniques particulars del concurs
corresponent. En cas que no es disposi d’aquest contracte que compleixi els condicionants, en
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aquest annex s’hauran d’incloure les bases del futur Plec/s que impulsara aquest concurs, que
haura d’estar adjudicat abans que es compleixin 3 anys des de la data d’entrega del PIGSS.

3. Annex 3. Programa de manteniment del sistema de sanejament

Incloura els programes de manteniment correctiu i preventiu de tots els elements reguladors del
funcionament de la xarxa, com estacions de bombament, comportes, reixes, valvules o diposits
de retencio entre altres, idealment recolzats en indicadors del seu estat de manteniment, que
es poden elaborar a partir de sensors en temps real o la informacidé historica recollida en
inspeccions prévies.

En cas que ja es disposi d'un contracte que respecti aquests condicionants en aquest annex
només caldra incloure el Plec de condicions técniques particulars del concurs corresponent. En
cas que no es disposi d’aquest contracte que compleixi els condicionants, en aquest annex
s’hauran d’incloure les bases del futur Plec/s que impulsaran aquest concurs, que haura d’estar
adjudicat abans que es compleixin 3 anys des de la data d’entrega del PIGSS.

4. Annex 4. Programa d’operacié del sistema de sanejament

Incloura els programes d’operacié de tots els elements reguladors del funcionament de la
xarxa, com estacions de bombament, comportes, reixes, valvules o diposits de retencié entre
altres, aixi com el programa d’operacié de 'EDAR i els seus col-lectors interceptors d’aigles
residuals, integrant-lo amb el del clavegueram municipal, idealment recolzats en indicadors del
seu funcionament, obtingut a partir de sensors en temps real.

En cas que ja es disposi d’un contracte que respecti aquests condicionants, en aquest annex
només caldra incloure el Plec de condicions técniques particulars del concurs corresponent.

En cas que no es disposi d’'aquest contracte que compleixi els condicionants, en aquest annex
s’hauran d’incloure les bases del futur Plec/s que impulsara aquest concurs, que haura d’estar
adjudicat abans que es compleixin 3 anys des de la data d’entrega del PIGSS

5. Annex 5. Diagnosi de I'estat del sistema de sanejament

Incloura una diagnosi de l'estat de les infraestructures, atenent al seu estat d'obsolescéncia i al
seu estat técnic i operatiu, a partir de la inspeccié feta amb camera de TV pel cas de xarxa no
visitable, i la inspeccié directa amb personal de camp o amb drons al cas de xarxa visitable.
S’inclouran tant els informes de les inspeccions per camera de TV a cada tram de claveguera
no visitable o col-lector de sanejament en alta, com els informes de les visites in-situ 0 amb
drons dels col-lectors visitables.

Es classificara I'estat estructural i operatiu de la xarxa de sanejament, atenent als criteris
exposats a l'apartat 2.3 de la Guia tecnica.

6. Annex 6. Programa d’actuacions de renovacié de la xarxa

A partir de la diagnosi esmentada es fara una programacié de les actuacions de renovacié
atenent a la seva prioritat d’actuacié segons el que s’ha explicat a |’'apartat 2.3. de la Guia
técnica.

Les deficiencies molt greus, que requereixen una prioritat d’actuacié immediata hauran d’haver-
se resolt totes abans de 3 anys, com a maxim, des de la data d’entrega del PIGSS. Mentre que
les deficiencies importants requeriran I'execucio de I'actuacioé corresponent abans de 10 anys
des de I'entrega del PIGSS.

7. Annex 7. Programa de preparacio davant d’un episodi de pluja

Es plantejaran diverses mesures per ajudar a que el sistema estigui més preparat davant d’'un
episodi de pluja, i els seus DSS impactin menys en els medis receptors, seguint el que s’ha
explicat a 'apartat 2.5.3.6. de la Guia tecnica.
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Annex 8. Programa d’actuacions de monitoritzacio

Aquest annex incloura tots els nous sensors que caldra instal-lar abans de 3 anys, com a
maxim, des de la data d’entrega del PIGSS, per complir el que s’explica a I'apartat 2.5.3.7. de
la Guia Tecnica.

Annex 9. Pluges de disseny en I'’escenari actual i el de canvi climatic

En aquest annex s’incloura I'estudi pluviometric de detall realitzat, d’'una banda per elaborar la
pluja de disseny, en escenari actual i futur amb canvi climatic, per poder realitzar la diagnosi i la
prognosi antiinundacions, i d’altra banda, per crear o escollir la série de pluges necessaria per
I'estudi de les mesures anti-DSS.

Annex 10. Analisi del sistema de sanejament pel transport i tractament de les aigiies
residuals

En aquest document es detallaran les tasques realitzades en [lanalisi del sistema de
sanejament en temps sec. En concret es detallaran:

¢ Antecedents historics del sistema

e Informacié de base recopilada: aixecament de la xarxa, projectes antics, PSARU, POUM,
campanyes de mostreig, etc.

e Descripci6 de la creacié del model en temps sec:

e Software utilitzat

e Hipotesis considerades (creixements urbanistics, poblacié, dotacié, perfils diaris, etc.)
e Descripcio del model realitzat

e Resultats del calibratge i validacié del model en temps sec

e Resultats de la diagnosi

¢ Resultats de la prognosi considerant les actuacions en temps sec.

e Calcul del pressupost de les actuacions amb una explicacié dels criteris seguits per a la
seva realitzacio.

Annex 11. Analisi del sistema de sanejament contra inundacions

En aquest document es detallaran les tasques realitzades en l'analisi del sistema de
sanejament en temps de pluja per al calcul de les actuacions antiinundacions. En concret es
detallaran:

¢ Antecedents historics d’inundacions i problematiques relacionades.

e Informacié de base recopilada (pluviometria de la zona, campanyes de mostreig, conques,
etc.).

¢ Definicio de I'objectiu de proteccio (periode de retorn pel qual es volen evitar inundacions).

e Justificacio de la pluja de calcul (dades de partida, obtencié de les corbes IDF i calcul de la
pluja de disseny).

e Analisi del canvi climatic en la pluviometria de la zona. Aplicacié dels coeficients de canvi
climatic a la pluja de disseny.

e Descripcié de la creacio del model per al calcul d'inundacions: software utilitzat i metodes
de calcul.

e Hipotesis considerades (tipologies de terreny, pérdues considerades, condicions de
contorn, etc.)
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Descripcié del model realitzat (definici6 de les subconques, camins preferencials
d’escorriment superficial, elements singulars del sistema, etc.)

Resultats del calibratge i validacié del model en temps de pluja

Resultats de la diagnosi (descripcié de les zones d’inundacié actuals i de les seves
causes).

Resultats de la prognosi considerant les actuacions en temps de pluja que evitin les
inundacions per I'objectiu de proteccid definit, en escenari actual i amb canvi climatic.

Calcul del pressupost de les actuacions amb una explicacié dels criteris seguits per a la
seva realitzacio.

Annex 12. Analisi del sistema de sanejament contra desbordaments del sistema de
sanejament en temps de pluja

En aquest document es detallaran les tasques realitzades en I'analisi dels desbordaments del
sistema de sanejament en temps de pluja, i del seu impacte al medi per al calcul de les
actuacions que les redueixin. En concret es detallaran:

Antecedents historics de problemes de contaminacié del medi i d’impactes del sanejament
al medi receptor.

Informacié de base recopilada (dades del medi receptor recopilades, campanyes de
monitoritzacid realitzades, pluviometria de la zona considerada per I'estudi, etc.).

Definicié dels objectius de proteccié i metodologia utilitzada per al calcul.

Justificacio de la série pluviométrica utilitzada en el calcul (dades de partida, série historica
de 10 anys, any de pluviometria mitja o els 3 estius a considerar en el calcul).

Descripcié de la creacié dels models per al calcul d’actuacions anti-DSS: software utilitzat i
meétodes de calcul.

Hipotesis considerades (simplificacions considerades, concentracions utilitzades, etc.).
Descripcié dels models realitzats (de clavegueram, depuradora i medi receptor, riu 0 mar).

Resultats dels calibratges realitzats en temps sec i en temps de pluja per als diferents
models.

Resultats de la diagnosi.

Resultats de la situacié futura amb les actuacions en temps sec i antiinundacions
realitzades.

Resultats de la prognosi considerant les actuacions anti-DSS per I'objectiu de proteccio
definit.

Condicionants i protocols d’actuacié per tal que el titular de 'autoritzacié d’abocament retiri
els residus en temps i forma adequats, justificant la disponibilitat de les autoritzacions
pertinents.

Annex 13. Pla de participacié publica

Caldra plantejar dins del PIGSS l'estratégia de participacié del public, les seves fases, la
prospeccié d’agents rellevants, i els mecanismes per a garantir la participacié real, orientat a
aconseguir un pla consensuat i respectués amb els interessos de la ciutadania. El pla de
participacio pot requerir accions d’educacié ambiental o de formacié de col-lectius directament
vinculats amb les accions del pla.
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14. Annex 14. Programa de vigilancia i avaluacio

Tots els plans han de tenir un marc de vigilancia i avaluacié. La seva definicié ha de ser prévia
al desenvolupament dels treballs i s’ha de basar en una série d’indicadors vinculats als
objectius del pla. Els indicadors hauran de ser representatius i quantificables.

Cal plantejar un sistema de vigilancia que permeti I'avaluacié de les variables que permetin
avaluar els indicadors, que han de ser analitzats amb periodicitat, per comprovar si les
acciones impulsades en el marc del pla estan aportant la consecucié dels objectius, i evidenciar
les possibles desviacions que hagin de ser corregides.

El pla ha de definir els qui seran els encarregats de fer el seguiment de la marxa del pla.
Idealment els grups d’opinié que hagin format part del procés de participacié publica haurien
d’estar representats.

DOCUMENT NUM.3. PLANOLS

Es la plasmacié grafica del PIGSS que ha de permetre entendre més facilment tots els seus apartats.
Com a minim els planols d’'un PIGSS seran:

Situacié general de 'ambit.

Ubicacié de sensors per al calibratge i campanyes de monitoritzacio realitzades.
Actuacions de monitoritzacié de la xarxa.

Diagnostic de I'estat de la xarxa de sanejament.

Actuacions de renovacio de la xarxa.

Actuacions en temps sec:

o Planols general del sistema, elements principals i conques de residuals.

o Diagnosi del funcionament del sistema.

o Actuacions previstes en temps sec i pressupost associat.

o Prognosi del funcionament del sistema.

Actuacions antiinundacions:

o Planol general del sistema, elements principals i conques de pluvials.

o Diagnosi del funcionament del sistema per la pluja de disseny marcant zones inundables.
o Actuacions previstes per evitar inundacions i pressupost associat.

o Prognosi del funcionament del sistema.

Actuacions anti-DSS: planol general del sistema de sanejament i medi receptor, elements
principals i punts principals de desbordament al medi receptor.

o Diagnosi del funcionament del sistema, marcant els resultats d’emissions per cada punt de
descarrega i impacte en els punts de control del medi receptor.

o Resultats de la situacié futura amb les actuacions en temps sec i antiinundacions
realitzades marcant els resultats d’emissions per cada punt de desbordament i impacte en
els punts de control del medi receptor.

o Actuacions previstes per assolir els objectius de proteccié anti-DSS i pressupost associat.

o Prognosi amb les actuacions anti-DSS marcant els resultats d’emissions per cada punt de
descarrega i impacte en els punts de control del medi receptor.
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DOCUMENT NUM.4. PRESSUPOSTOS, CRONOGRAMA | FINANGAMENT

En aquest document es recopilara el pressupost de les actuacions previstes en els 3 apartats anteriors:
actuacions en temps sec, antiinundacions i anti-DSS, incloent no sols el seu projecte i execucio, si no
també el seu manteniment i operacié (o explotacio). A més, es fara un cronograma prioritzant aquestes
actuacions i la planificacioé sobre el finangament previst de les actuacions, tant a nivell d’execucié com
de manteniment i operacid, identificant clarament els responsables de cada part.

En qualsevol cas, les actuacions que obligatdoriament s’han d’executar per complir la NTB i el RD
665/2023, seran totes menys les antiinundacions, de les quals només caldra executar en 10 anys les
imprescindibles per complir el rendiment hidraulic prescrit a la NTB.

DOCUMENT NUM.5. RESUM DEL PIGGS

Aquest document sera un breu resum del PIGSS, incidint sobretot en la part de les actuacions anti-
DSS. Aixi aquest resum contindra:

e Actuacions en temps sec i en temps de pluja: llistat i planol de les actuacions previstes i
pressupost

e Actuacions anti-DSS:

o Definicié de la metodologia i objectius

o Campanyes de monitoritzacié realitzades

o Descripcio del software de modelitzacio utilitzat

o Resultats dels calibratges dels models

o Resultats de diagnosi i prognosi

o Llistati planols de les actuacions previstes i pressupost
e Descripcio del cronograma i finangament de les actuacions.

Aquest resum, excloent planols i llistats d’actuacions, tindra una extensié maxima de 20 pagines.
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ANNEX 04. FITXES DESCRIPTIVES EBAR’S

EBAR (E: de d'aigiies
Codi Nom Emplagament Sector Descripcié Coordenades UTM Coordenades geodésiques | Capacitat dipdsit |~ Poténcia | pois iz instal.lada| Clavegueram Pretractament Tractament Equips Observacions
(GPS) projecte (m3) contractada
31.  |EBAR Guinea c/Guinea Can Parellada Estaci6 de bombament X 420669 Y 4598347 4153100 204793 20 8 kW 11 kW Unitari Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast. Zbombes 55KW ESPA DE 2800 RPM. 2 amencadors g acié telecontrolada
32 |EBAR Tanzania c/Tanzania Can Parellada Estacié de bombament X 420941 4598985 4153677 | 2.05110 12 12,5 kW 26,6 kW Unitari o inercaptor de pluvials, pou dessorrador | distella d - 2 bombes 13 KW ABS A 2800 RPM.. 2 arrencadors | qta.acis telecontrolada
esbast. ALTISTAR 48D 32 Q
: " Llavi interceptor de pluvials, pou dessorrador, triturador i ~ 2 bombes 55 KW ABS A 1400 RPM. Arrencador TEE |Variador de freqliéncia, mesurador de nivell.
4.1, EBAR Amposta c/Amposta Estacié de bombament X 420310 Y 4602779 41.57089 2.04303 82,35 50 kW 112,2 kW Unitari cistella de desbast d'emergencia MOD! ALTISTAR. Motor equip triturador IP 2,2 Kw Instal-lacié telecontrolada
. " " " Llavi interceptor de pluvials, triturador i cistella de desbast ~ 2 bombes 55 KW ABS A 1400 RPM., triturador, afegim mesurador de nivell. Instal-lacié
4.2, EBAR Montsia c/Montsia Estacié de bombament X 420240 Y 4602493 41.56830 2.04225 23,29 50 kW 110 kW Unitari demergeéncia Variadors frequéncia TEE. telecontrolada
51 |EBAR Zamora c/zamora Estaci6 de bombament X420288 Y 4601599 4156024 2.04291 2 13,856 kw 26 kW Unitari Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast. . e s 1 2800 RPM. 2arrencadors |\ jngia.jacis tefecontrolada
TS5, 0UT KW,
5.2 EBAR Pais Basc C/Pais Basc (provisional) Estacio de bombament X 420435 Y 4601772 41.56183 2.04468 28 15,001 kw, 32 kw 44,16 kW Separatiu Cistella de desbast (reixa fixa) - 2 bombes FLYGT CP-3201 MT de 30 cv EB provisional. Instal-lacié telecontrolada
K\
6.3. EBAR Carbonelles c/Can Sant Feliu (Les Carbonelles) I;;:ft ZI:E"%S)(UA 123451 Estacié de bombament X 417214 Y 4600398 41.54913 2.00625 7 3,464 kW 2,6 kW Separatiu Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast - 2 bombes 1,3KW ESPA DE 2800 RPM. només connexié a centraleta
6.4. |EBAR Can Mata %a)"‘" de Can Curet (Can Mata) (UA 9 Tpartde a |, o¢ \iartines Estaci6 de bombament X 417499 Y 4600145 41.54687 2.00969 7 3,464 kW 2,6 kW Separatiu Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast - 2 bombes 1,3KW ESPA DE 2800 RPM. només connexié a centraleta
Cistella de desbast, cambra de recepcid del
8.2 EBAR Font Espardenyera |C/ de la Font, 14 Estacié de bombament X 419543 Y 4604715 41.58824 2.03359 16,5 10,392 kW 24,45 kW col-lec rador i de sortida del sobreeixidor, cambra - 2 bombes tipus ABS o similar AFP 0832 per a Q= 5,25/s |Instal-laci6 telecontrolada
humida i arqueta de valvules
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Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio del Cicle de I’Aigua

EBAR Guinea
CODI: 8.1
CODI SAD:
CODI PR: P-59405.3
Ubicacio:
EMPLACAMENT c/Guinea
SECTOR Can Parellada
Coordenades UTM X 420669 Y 4598347
Coord. geodésiques 41.53100 2.04793

Descripcio de la instal.lacio:

Tipus d'instal.lacio:

Estacio de bombament

Pretractament:

Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast.

km col.lector alta

11,29m

Any posada en funcionament

Sistema de clavegueram

1998 Unitari
Equips instal.lats:
Quadere eléctric: Esquema electric fet per ADASA (és ok: verificat per SULZER)
1 arrencador TEE de 8 kw de poténcia (segons projecte)
Sistema impulsié:
Instal.lacio: POU DE BOMBEIG
Capacitat diposit projecte
(m3): 20
Capacitat de boia-paro a
boia-marxa): 7
Equip: BOMBES IMPULSIO
N° Bombes: Bomba n°1 Bomba n°2
Tipus: Submergibles
Marca: SULZER SULZER
Models: XFP 81C-CB1.1-PE40/2 XFP 81C-CB1.1-PE40/4
n° serie: 29692 29693
Diametre impulsor (mm): 150 150
Cabal (m3/h): 78 78
Algada (m): 28 28
Poteéncia: 4 kw 4 Kw
Intensitat (A): 7.4 7.4
Pes (Kg): 120 120
Data instal-lacio: 2014 2014
Dades escomesa eléctrica:
Poténcia contractada 8 kW Poténcia instal-lada 11 kW
CUP ES0031405308541001KLOF |Facturacio PVPC
Tarifa d'accés 2.0A Maximetre: NO
Memoria Tecnica de Disseny N
(MTD): 0 Data realitzacié MTD:
Certificat o butlleti técnic de BT: Nuamero certificat:
i . . 20 A
Amperatge ICP projecte: Amperatge ICP actual:
Poténcia maxima
Classe instal-lacio: admissible:
il L No ho sé . . L . No ho sé
Inspecci6 inicial: Revisions periodiques:

Parametres de disseny
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Poblacié equivalent

Dotacié (I/hab/dia)

150

Cabal diari (m3/dia)

Cabal mig horari (m3/h):

Cabal punta (m3/h)

Algada manomeétrica (m.c.a)

Observacions:

Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Seccio del Cicle de I’Aigua

COAD 29/1995: Contractacié administrativa de I'endegament i bombeig abocaments C/Guinea i Tunissia

No trobo COAP

CASETA

El terreny no té referencia cadastral. Esta dins un cami

SOBREEIXIDOR | PART TANCA

UTM
REF. CADASTRAL 08279A01100010
NUM PARCEL-LA 10
POLIGON 11
TIPUS RUSTICA
JOSE MARIA RIBAS JOSE MARIA DOMENECH
PROPIETARI BRACONS RIBAS
COEFICIENT PROPIETAT 90% 10%
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EBAR Tanzania

Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODI: 3.2
CODI SAD:
CODI PR: P-59405.2
Ubicacié:
EMPLACAMENT c/Tanzania
SECTOR Can Parellada
Coordenades UTM X 420941 Y4598985
Coord. geodésiques 41.53677 2.05110

Descripci6 instal.lacio

Tipus d'instal.lacio:

Estacié de bombament

Pretractament:

Llavi interceptor de pluvials, pou dessorrador i cistella de desbast.

km col.lector alta

8,05m

Any posada en funcionament:

2004 Sistema de clavegueram: Unitari

Equips instal.lats:

Quadere eléctric:

Esquema eléctric fet per ADASA
2 arrencadors estatics progressius ALTISTAR 48D 32 Q de 14 kw (segons ADASA)

Sistema impulsié:

Instal.lacio: POU DE BOMBAMENT
Capacitat atil diposit
projecte (m3): 12

Capacitat de boia-paro a

boia-marxa): 8,46 Segons planol projecte.
Equip: BOMBES IMPULSSIO
N° Bombes: Bomba n°1 Bomba n°2
Tipus: Submergibles
Marca: ABS ABS
Models: AFP0844.1-M110/2 AFP0844.1-M110/2
n° serie: 80352 39095
Diametre impulsor (mm): 185 185
Cabal (m3/h): 100 100
Algada (m): 48,5 48,5
Poteéncia: 13,3 kW 13,3 kW
Intensitat (A): 22,5 22,4
Data instal-lacio: 2009 2009
Dades escomesa eléctrica:
Poténcia contractada 12,5 kW Poténcia instal-lada 26,6 kW
CUP ES0031408095170001ZXOF |Facturacié Personalitzada
Tarifa d'accés 2.1A Maximetre: Sl
Projecte eléctric: Si (dins COAP) Data realitzacié projecte: Juliol de 2001
Certificat o butlleti téecnic de BT: No Numero certificat:
Amperatge ICP projecte: S0A Amperatge ICP actual: 30A
Classe instal-lacio: c Poténcia maxima admissible:
Inspeccié inicial: No Revisions periodiques: No
Local mullat de P>10 kw
Parametres de disseny E.B
Poblacié equivalent 1.178
Dotacio (I/hab/dia) 225 Dotacio futura any 2016
Cabal diari (m3/dia) 265,1
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Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

Cabal mig horari (m3/h): 11,05

Cabal punta (m3/h) 37,9 factor punta de 3,4
Algada manomeétrica (m.c.a) 34

Canonada impulsié (m) 417,6

Observacions:

COAP 31/2001: Projecte d'impulsio de les aigles residuals de la zona del carrer Tanzania a la xarxa de sanejament municipal de Terrassa
Aprovat definitivament el 20 de marg de 2002

DADES TERRENY

No té referencia cadastral
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Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

EBAR Amposta
CODI: 4.1
CODI SAD:
CODI PR: P-59405.4
Ubicacio:
EMPLAGAMENT c/Amposta
SECTOR La Gripia
Coordenades UTM X 420310 Y 4602779
Coord. geodésiques 41.57089 2.04303

Descripci6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Estacié de bombament

Pretractament:

Llavi interceptor de pluvials, pou dessorrador, triturador i cistella de desbast d'emergéncia

km col.lector alta

121,98m

Any posada en funcionament:

2002

Sistema de clavegueram:

Unitari

Equips instal.lats:

Quadre electric:

Esquema electric fet per ADASA (no és ok!!)
2 variadors de frequéncia OMRON de 125Ap. 380 Vols. Trifasic de 55kw.(2009)
Triturador Muncher de 2,2 kw de poténcia instal-lat el 2008

Sistema impulsio:

Instal.lacio:

Capacitat atil
projecte (m3):

Capacitat de boia-paro a

boia-marxa):

diposit

POU DE BOMBEIG
82,35

57

Segons projecte

Segons comprovacions in-situ

Equip: BOMBES IMPULSIO
N° Bombes: Bomba n°1 Bomba n°2
Tipus: Submergibles
Marca: ABS ABS
Models: AFP 1555 M550/4-52 AFP 1555 M550/4-52
n° serie: 608816 18552
Diametre impulsor (mm): 372 372
Pes (kg): 760 760
Poteéncia: 59,4 kW 59,4 KW
Intensitat (A): 102 102
Data instal-lacio: 2002 2002
Dades escomesa eléctrica:
Poténcia contractada 50 kW Poténcia instal-lada 112,2 kW
cupP ES003148094669001NLOF | Facturaci6 Tarifa triple
Tarifa d'accés 3.0A Maximetre: NO

Projecte eléctric:

Si (dins COAP)

Data realitzacio projecte:

Agost del 2001

Certificat o butlleti técnic de BT: No Nuamero certificat:

Amperatge ICP projecte: 160 A Amperatge ICP actual: 125 A
Classe instal-lacio: ¢ Poténcia maxima admissible:

Inspeccio inicial: No Revisions periodiques: No

Parametres de disseny E.B

Local mullat de P>10 kw

Dotaci6 futura any 2016

Poblacié servida 10.920
Dotacio6 (I/hab/dia) 225
Cabal diari (m3/dia) 2.457,00
Cabal mig horari (m3/h): 102,38
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Cabal punta (m3/h) 307,13
Algada manomeétrica (m.c.a) 41,5
Canonada impulsié (m) 352,68

Observacions:

factor punta de 3

Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Seccio6 del Cicle de I’Aigua

COAP 38/2001: Projecte d'impulsio de les aigles residuals del barri de la Griia a la xarxa de sanejament municipal de Terrassa
Es va aprovar definitivament el 20 de marg de 2002

DADES TERRENY

UTM 418501

REF. CADASTRAL 0418501DG2001A

NUM PARCEL-LA 1

POLIGON

TIPUS URBANA
AJUNTAMENT DE

PROPIETARI TERRASSA

COEFICIENT PROPIETAT 100%

CAMI ACCES

UTM

REF. CADASTRAL 08279A02000006

NUM PARCEL:-LA 6

POLIGON 20

TIPUS RUSTICA
AJUNTAMENT DE

PROPIETARI TERRASSA

COEFICIENT PROPIETAT 100%
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EBAR Montsia

Area de Planificacié Urbanistica i Territori

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODiI: 4.2
CODI SAD:
CODI PR: P-59405.5
Ubicacié:
EMPLAGAMENT c/Montsia
SECTOR La Gripia
Coordenades UTM X 420240 Y 4602493
Coord. geodésiques 41.56830 2.04225

Descripci6 instal.lacio

Tipus d'instal.lacié

Estacié de bombament

Pretractament:

Llavi interceptor de pluvials, triturador i cistella de desbast d'emergéncia

km col.lector alta

13,85m

Any posada en funcionament:

2006

Sistema de clavegueram:

Unitari

Equips instal.lats:

Quadere eléctric:

Esquema eléctric fet per ADASA

Variadors frequencia TELEMECANIQUE de 125Ap. 380 Vols. Trifasic de 55kw. (instal-lats el 2010)
Triturador Muncher de 2,2 kw de poténcia (instal.lat al febrer de 2009)

Sistema impulsio:

Instal.lacio: POU DE BOMBEIG
Capacitat diposit projecte (m3): 23,75 Segons estudi de 2005
Capacitat de boia-paro a boia- .
marxa: 9,54 Segons planol PU de 1995
Equip: BOMBES IMPULSIO
N° Bombes: Bomba n°1 Bomba n°2
Tipus: Submergibles
Marca: SULZER SULZER
Models: AFP 2001 M450/4-51 XFP 205J-CB2-PE550/4
n° serie: 1602602 63796
Diametre impulsor (mm): 310 330
Cabal (L/s): 200 200
Algada (m): 15 15
Poténcia: 45 kw 55 Kw
Intensitat (A): 88 98
Pes (Kg): 720 970
Data instal-lacio: 1997 2015
Dades escomesa electrica:
Poténcia contractada 50 kW Poténcia instal-lada 110 kW
CUP ES0031408230203001BX0F Facturacio Tarifa triple
Tarifa d'accés 3.0A Maximetre: NO
Projecte eleéctric: Si (dins COAP) Data realitzacié projecte:
Certificat o butlleti técnic de BT: Si Nuamero certificat: BT.D1.08.93023/06
Amperatge ICP certificat: 160A Amperatge ICP actual: 100 A
c 50 A

Classe instal-lacio:

Poténcia maxima admissible:
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Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

Inspeccié inicial:

Si

Revisions periodiques:

Local mullat de P>10 kw

Parametres de disseny E.B (situaci6 futura: 2020)

Poblacioé servida (hab) 6.708
Dotacio (I/habl/dia) 225
Cabal diari (m3/dia) 1.509,36
Cabal mig horari (m3/h): 62,89
Cabal punta (m3/h) 251,6
Algada manomeétrica (m.c.a) 21,5

Canonada impulsié (m)

Observacions:

dotaci6 futura a I'any 2020

Factor punta= 4

Projecte. N° habitants segons projecte (AAMA 36/2005)
Projecte Urbanitzacio del Pla Parcial "La Gripia Il - Montserrat - Torressana" Juny de 1995

Projecte eléctric de I'impulsié de les aigues residuals Gripia [I-Montserrat-Torressana a la xarxa de sanejament deTerrassa (AA 36/2005)

DADES TERRENY

UTM 255101

REF. CADASTRAL 0255101DG2005E

NUM PARCEL-LA 1

POLIGON

TIPUS URBANA

PROPIETARI AJUNTAMENT DE TERRASSA

COEFICIENT PROPIETAT

100%
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Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

EBAR Zamora
CODI: 5.1
CODI SAD:
CODI PR: P-59405.6
Ubicacié:
EMPLACAMENT c/Zamora
SECTOR Torressana
Coordenades UTM X420288 Y 4601599
Coord. geodeésiques 41.56024 2.04291
Descripcio instal.lacié
Tipus d'instal.lacié Estacié de bombament
Pretractament: Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast.
km col.lector alta 266,36m
Any posada en funcionament: 2004 Sistema de clavegueram: Unitari

Equips instal.lats:

Quadre eléctric:

Esquema eléctric fet per ADASA
2 arrencadors estatics progresius ALTISTAR 48D 32 Q de 14 kw cadascun

Sistema impulsio:

Instal.lacié:

Capacitat diposit projecte
(m3):

Capacitat de boia-paro a boia-

POU DE BOMBEIG
35,1

28,71

Segons projecte

marxa): Segons planol projecte.
Equip: BOMBES IMPULSIO
N° Bombes impulsio: Bomba n°1 Bomba n°2
Tipus: Submergibles
Marca: ABS ABS
Models: AFP1045.2B-M140/4 AFP1045.2B-M140/4
n° serie: 8712 8713
Diametre impulsor (mm): 290 290
Cabal (m3/h): 198 198
Alcada (m): 29 29
Poténcia (kW): 15,2 15,2
Intensitat (A): 26,4 26,4
Data instal-lacio: 2002 2002
Dades energia:
Poténcia contractada 13,856 kw Poténcia instal-lada 26 kW
CUP ES0031408094644001YCOF | Facturacio Personalitzada
Tarifa d'accés 2.1DHA Maximetre: SI
Projecte eléctric: Si (dins COAP) Data realitzacié projecte: 20/03/2002
Certificat o butlleti técnic de BT: No Nuamero certificat:
. 30A
Amperatge ICP projecte: Amperatge ICP actual:
Classe instal-lacio: Poténcia maxima admissible:
Inspecci6 inicial: 777 Revisions periodiques: No

Parametres de disseny (situacio futura: 2016)
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Poblacié servida: 3.063
Dotacio6 (I/habl/dia) 225

Cabal diari (m3/dia) 689,52
Cabal mig horari (m3/h): 28,73
Cabal punta (m3/h) 117,79
Algada manometrica (m.c.a) 20

Canonada impulsié (m) 256,7

Observacions:

Factor punta= 4,1

Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

COAP 42/2001: Projecte d'impulsio6 de les aigues residuals del barri de Torre Sana a la xarxa de sanejament municipal de Terrassa
Es va aprovar definitivament el 20 de marg de 2002

DADES TERRENY

U™ 314301

REF. CADASTRAL 0314301DG2001A

NUM PARCEL-LA 1

POLIGON

TIPUS URBANA

PROPIETARI AJUNTAMENT DE TERRASSA
COEFICIENT PROPIETAT 100%
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EBAR Pais Basc

Area de Planificacié Urbanistica i Territori

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODI: 5.2
CODI SAD:
CODI PR: P-63133.2
Ubicacié:
EMPLAGAMENT C/Pais Basc (provisional)
SECTOR Torressana
Coordenades UTM X 420435 Y 4601772
Coord. geodésiques 41.56183 2.04468

Descripcid instal.lacio

Tipus d'instal.lacié

Estacié de bombament

Pretractament: Cistella de desbast (reixa fixa)
km col.lector alta 169,95m
Any posada en funcionament: 2010 Sistema de clavegueram: Separatiu
Equips instal.lats:
Quadre electric: Esquema electric fet per ABS
2 Arrencadors-ralentizadors estatic progressiuss Altistart Schneider (ATS) 48 D22Q (segons
esquema eléctric)
Sistema impulsio:
Instal.lacio: POU DE BOMBEIG
Capacitat diposit projecte 28
(m3): Segons memoria projecte
Capacitat de boia-paro a boia- 13.43
marxa): ’ Segons planol projecte.
Equip: BOMBA CENTRIFUGA SUBMERGIBLE
N° Bombes impulsio: 2 Segons projecte
N° Bombes impulsio: Bomba n°1 Bomba n°2
Tipus: Submergibles
Marca: FLYGT FLYGT
Models: CP-3201-182-MT CP-3201-182-MT
n° serie: 30024 30025
Diametre impulsor (mm): 372 372
Algada (m): 29 29
Poteéncia (kW): 22 22
Intensitat (A): 74 74
Data instal-lacio: 2010 2010
Dades escomesa eléctrica:
Poténcia contractada 15,001 kw, 15,001 kw, 32 kw kW | Poténcia instal-lada 44,16 kW
CUP ES0031408451041001ZZ0F |Facturacié Pers. 3 Periodes
Tarifa d'accés 3.0A Maximetre: Sl
Projecte eléctric: Si Data realitzacié projecte: 01/10/2009
Certificat o butlleti tecnic de BT: Si Nuamero certificat: 1517139
Amperatge ICP certificat: 100A Amperatge ICP actual: 100 A
Classe instal-lacio: b Poténcia maxima admissible: 69 kw
o Si (15/10/2009) .. - i No
Inspecci6 inicial: Revisions periodiques:

Parametres de disseny E.B
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Poblacioé servida (hab) 6.352
Dotacio (I/hab/dia) 300
Cabal diari (m3/dia) 112
Cabal mig horari (m3/h): 4,67
Cabal punta (m3/h) 14,93
Algada manomeétrica (m.c.a) 33

Canonada impulsié (m) 328

Observacions:

factor punta de 3,2

Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

COAP 41/2011: "Projecte d’Urbanitzacié complementari del Subsector-1 del Pla de Millora Urbana de Torresana” .

DADES TERRENY

UTM 418003

REF. CADASTRAL 0418003DG2001A

NUM PARCEL-LA 3

POLIGON

TIPUS URBANA

PROPIETARI AJUNTAMENT DE TERRASSA

COEFICIENT PROPIETAT

100%
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EBAR Carbonelles

Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODI: 6.3
CODI SAD:
CODI PR: P-63133.7
Ubicacio:
EMPLACAMENT c/Can Sant Feliu (Les Carbonelles)
SECTOR Les Martines (UA 1,2,3,4,5 i part de la 10)
Coordenades UTM X 417214 Y 4600398
Coord. geodésiques 41.54913 2.00625
Descripci6 instal.lacio
Tipus d'instal.lacié Estacié de bombament
Pretractament: Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast
km col.lector alta 103,17
Any posada en funcionament: 2008 Sistema de clavegueram: Separatiu
Equips instal.lats:
Quadre eleéctric: Esquema electric fet per EMIC, SA
Sistema impulsio:
Instal.lacio: POU DE BOMBEIG
Capacitat diposit projecte 7
(m3):
Equip: BOMBA CENTRIFUGA SUBMERGIBLE
N° Bombes impulsio: Bomba n°1 Bomba n°2
Tipus: Submergibles
Marca: FLYGT FLYGT
Models: CP-3085-183-MT 53-634-00-6030 i085-183-MT 53-634-00-6030
n° serie: 750610 750611
Poteéncia (kW): 1,3 1,3
Intensitat (A): 6,3 6,3
Pes (Kg): 66 66
Data instal-lacio: 2008 2008

Equip:

N° Valvules:
Marca valvula:
Model valvula:

VALVULA DE COMPORTA D’ACCIONAMENT PER VOLANT

5
BELGICAST
BV-05-47

Equip: CARRET DE DESMUNTATGE TELESCOPIC

N° carrets: 3

Marca: EUROSUM

Model: Standard

Equip: VALVULA DE RETENCIO DE BOLA

N° valvules: 2

Marca: PROINVAL

Model: -

Equip: SENSOR DE SULFHIDRIC

N° sensors: 1

Marca: MATELCO

Model: Statox 501/S per a deteccié de SH2
Dades energia:
Poténcia contractada 3,464 kW Poténcia instal-lada 2,6 kW
CUP ES0031408239554001MSOF | Facturacié PVPC
Tarifa d'accés 2.0A Maximetre: Sl
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Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

?ﬁ%?:ﬂa Tecnica de Disseny Si Data realitzacié MTD: 05/06/2008
gt_;z_l:'tiﬁcat o butlleti técnic de Si Niimero certificat: 127637/08
Amperatge ICP certificat: 75A Amperatge ICP actual: 15A
Classe instal-lacié: - Poténcia maxima admissible: 5 kw
Inspeccié inicial: Si (20/03/2008) Revisions periodiques: No cal

Disposa d'esquema eléctric, memoria técnica i certificat eléctric de baixa tensio

Parametres de disseny

Poblacié servida (hab): 557

Dotaci6 (I/hab/dia) 250

Cabal diari (m3/dia) 139,25

Cabal mig horari (m3/h): 3,48

Cabal punta (m3/h) 10,44 Factor punta= 3
Algada manomeétrica (m.c.a) 3,1

Canonada impulsié (m) 323,85

Observacions:

El quadre eléecric esta compartit amb la EBAR Can Mata

L’any 2006 es va realitzar el “Projecte de les obres dels bombaments i col-lectors de connexio dels torrents de Carbonelles i Can Mates de la
urbanitzacié Les Martines al sistema de sanejament de Terrassa” encarregat per I’Ajuntament de Terrassa a TALLER D’ENGINYERIA
AMBIENTAL, SL

DADES TERRENY

la instal-lacio es troba al costat del cami i no té referéncia
cadastral, perd, entra una mica per la part de darrera a una
parcel-la privada

PARCEL:-LA PART DE DARRERA

UTM

REF. CADASTRAL 08279A01200341

NUM PARCEL-LA 341

POLIGON 12

TIPUS RUSTICA
CERAMICAS SEGUES

PROPIETARI DONADEU SA

COEFICIENT PROPIETAT 100%

C/ Panta, 20 2n; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat




EBAR Can Mata

Area de Planificacié Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODI: 6.4
CODI SAD:
CODI PR: P-63133.6
Ubicacio:
EMPLACAMENT Cami de Can Curet (Can Mata) (UA 9 i part de la 10)
SECTOR Les Martines
Coordenades UTM X 417499 Y 4600145
Coord. geodésiques 41.54687 2.00969
Descripci6 instal.lacio
Tipus d'instal.lacié Estacié de bombament
Pretractament: Llavi interceptor de pluvials i cistella de desbast
km col.lector alta 199,20 m
Any posada en funcionament: 2008 Sistema de clavegueram: Separatiu

Equips instal.lats:

Quadere eléctric:

Esquema eléctric fet per EMIC, SA

Arrencador progressiu bombes

Sistema impulsi6:

Instal.lacié:

Capacitat diposit projecte
(m3):

Equip:

N° Bombes impulsio:
Tipus:

Marca:

Models:

n° serie:

Poténcia (kW):
Intensitat (A):

Pes (Kg):

Data instal-lacio:

Equip:

N° Valvules:
Marca valvula:
Model valvula:

Equip:
N° carrets:
Marca:
Model:

Equip:
N° valvules:
Marca:
Model:

Equip:
N° sensors:
Marca:
Model:

POU DE BOMBEIG

7
Segons projecte

BOMBA CENTRIFUGA SUBMERGIBLE

Bomba n°1 Bomba n°2
Submergibles
FLYGT FLYGT
CP-3085-183-MT 53-634-00-6030 085-183-MT 53-634-00-6030

750608 750609

1,3 1,3

6,3 6,3

66 66

2008 2008

VALVULA DE COMPORTA D’ACCIONAMENT PER VOLANT
5
BELGICAST
BV-05-47

CARRET DE DESMUNTATGE TELESCOPIC
3
EUROSUM
Standard

VALVULA DE RETENCIO DE BOLA
2
PROINVAL

SENSOR DE SULFHiIDRIC
1
MATELCO
Statox 501/S per a deteccié de SH2
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Dades escomesa eléctrica:

Area de Planificacié Urbanistica i Territori

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

Poténcia contractada 3,464 kW Poténcia instal-lada 2,6 kW
cup ES0031408239554001MSOF | Facturacio PVPC
Tarifa d'accés 2.0A Maximetre: Sl
%;e_’r%t;:na Teenica de Disseny Si Data realitzacié MTD: 05/06/2008
gt_’e_ctlflcat o butlleti técnic de Si Niimero certificat: 127637/08
Amperatge ICP certificat: 75A Amperatge ICP actual: 15A
Classe instal-lacio: . Poténcia maxima admissible: 5 kw
Inspeccié inicial: Si (20/03/2008) Revisions periodiques: No cal

Parametres de disseny

Poblacié equivalent 128
Dotaci6 (I/habl/dia) 250
Cabal diari (m3/dia) 32
Cabal mig horari (m3/h): 0,8
Cabal punta (m3/h) 2,41
Algada manometrica (m.c.a) 27
Canonada impulsié (m) 582,05

Observacions:

Factor punta= 3

El quadre eléctric d'aquesta instal.lacié esta compartit amb la EBAR Carbonelles

L’any 2006 es va realitzar el “Projecte de les obres dels bombaments i col-lectors de connexié dels torrents de Carbonelles i Can Mates

de la urbanitzacié Les Martines al sistema de sanejament de Terrassa” encarregat per 'Ajuntament de Terrassa a TALLER D’ENGINYERIA

AMBIENTAL, SL

DADES TERRENY

UTM

REF. CADASTRAL 08279A01200086
NUM PARCEL-LA 86

POLIGON 12

TIPUS RUSTICA
PROPIETARI BRUNO CORET PALA

COEFICIENT PROPIETAT

100%

U™
REF. CADASTRAL 08279A01200122

NUM PARCEL-LA 122

POLIGON 12

TIPUS RUSTICA

PROPIETARI ANGELES DEIXT TURU

FELIX AGUILERA SANCHEZ

COEFICIENT PROPIETAT

50%

50%

C/ Panta, 20 2n; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00; mediambient@terrassa.cat; www.mediambient.terrassa.cat




EBAR Font Espardenyera

Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODI: 8.2
CODI SAD:
CODI PR: P-63133.8
Ubicacié:
EMPLACAMENT C/ de la Font, 14
SECTOR Font de I'Espardenyera
Coordenades UTM X 419543 Y 4604715
Coord. geodeésiques 41.58824 2.03359

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Estacié de bombament

Pretractament:

Cistella de desbast, cambra de recepci6 del col-lector/dessorrador i de sortida del sobreeixidor, cambra

humida i arqueta de valvules

km col.lector alta

337,94m

Any posada en funcionament:

abril 2011

Sistema de clavegueram: Separatiu

Equips instal.lats:

Quadere eléctric:

Esquema electric fet per IP Enginyers

Caixa General de Proteccio (CGP)
QPDBT

Elements de control:

automatismes

PLC, marca OMROM,model CJ1-CPU13

Terminal del PLC marca OMROM

de 6", model NQ5SQ000B

Detector intrusisme marca Telemecanique, model RPZ F1
Camera IP, marca FelxWatch, model FW-1120-A
Router GPRS, marca Westermo, model MED-3010

Switch Ethernet, marca Westermo,

SAl, marca APC, model SUA1500I

model SDW-500

arrencador progressiu marca Telemecanique, model ALTISART 01

Sistema impulsié:

Instal.lacio:
Diametre (m):
Altura (m):

Capacitat total diposit (m3):

Capacitat de boia-paro a boia-
marxa):

Equip:

N° Bombes impulsio:
Tipus:

Marca:

Models:

n° serie:

Diametre impulsor (mm):
Cabal (m3/h):

Pes (kg)

Algada (m):

Poteéncia (kW):
Intensitat (A):

Data instal-lacio:

Equip:
N° Valvules:
Marca valvula:

POU DE BOMBEIG
3
5,5

16,5 .
Segons as-built

7,5
Segons as-built

BOMBA CENTRIFUGA SUBMERGIBLE

Bomba n°1 Bomba n°2
Submergibles
ABS ABS
FP80OE-CB1,2-P,E110/2-D05*130E-CB1,2-P,E110/2-D05*10
1517 1518
180 180
142 142
166 166
45 45
12,1 12,1
20,1 20,1
2010 2010

VALVULA DE COMPORTA D’ASSENTAMENT ELASTIC
3
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Model valvula:

Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Seccio6 del Cicle de I’Aigua

Equip: VALVULA ANTIRETORN
N° valvules: 3
Marca: TIPUS "CLASSAR" o similar
Model: -
Equip: Boies de detecci6 de nivell
N° boies: 4
Dades escomesa eléctrica:
Poténcia contractada 10,392 kW Poténcia instal-lada 24,45 kW
CUP ES0031408392010001LDOF Facturacio Personalitzada
Tarifa d'accés 2.1A Maximetre: NO
Projecte eléctric: Si Data realitzacié projecte: 01/11/2010
Certificat o butlleti téecnic de BT: Si Numero certificat: 17231110
. 25A 25A
Amperatge ICP projecte: Amperatge ICP actual:
Poténcia maxima
Classe instal-lacio: b admissible: 17,32 kw
L. Si (24/11/2010) . e No calen
Inspecci6 inicial: Revisions periodiques:

Parametres de disseny

Poblacié equivalent 316
Dotaci6 (I/hab/dia) 200
Cabal diari (m3/dia) 63,2
Cabal mig horari (m3/h): 2,63
Cabal punta (m3/h) 26,34
Algada manomeétrica (m.c.a) 351

Canonada impulsié (m)

El cabal de disseny és 632 m3/dia (26,34 m3/h) (s'obté a partir de la poblacié equivalent i la dotacié aplicant un factor de dilucié amb valor de

10)

El cabal de sortida del pou de bombament és de 36,40 m3/h

Les bombes s'endegaran cada 34 minuts. Com que tenim 2 bombes i el funcionament és alternat, cada bomba s'endegara cada 68 minuts

Observacions:

El quadre eléctric es troba al final del Ps. De Matadepera

Hi ha projecte d'obres

DADES TERRENY

UTM 9448110

REF. CADASTRAL 9448110DG1094D
NUM PARCEL-LA 10

POLIGON

TIPUS URBANA
PROPIETARI MIGUEL PI SELLARES

COEFICIENT PROPIETAT

100%

CAMI D'ACCES
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UTM

REF. CADASTRAL 08279A00500006

NUM PARCEL-LA 6

POLIGON 5

TIPUS RUSTICA

PROPIETARI JUAN CANAMERAS MAS

COEFICIENT PROPIETAT

100%

UTMm
REF. CADASTRAL 08279A00500063

NUM PARCEL-LA 63

POLIGON 5

TIPUS RUSTICA

PROPIETARI MARIA ASUNCION BOSCH

SOLA

COEFICIENT PROPIETAT

100%

UTMm

REF. CADASTRAL 08279A00500003
NUM PARCEL-LA 3

POLIGON 5

TIPUS RUSTICA
PROPIETARI LLEOGAR SA
COEFICIENT PROPIETAT 100%

UTMm 8543027

REF. CADASTRAL 8543027DG1084D
NUM PARCEL-LA 27

POLIGON

TIPUS URBANA
PROPIETARI LLEOGAR SA
COEFICIENT PROPIETAT 100%

UTM

REF. CADASTRAL 08279A00500002
NUM PARCEL-LA 2

POLIGON 5

TIPUS RUSTICA
PROPIETARI OBRA DE LA VISITACION DE

NUESTRA SENORA

COEFICIENT PROPIETAT

100%

Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Seccio6 del Cicle de I’Aigua
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Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
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ANNEX 05. FITXES DESCRIPTIVES VORTEX'S

INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT (en blau instal.lacions municipals sense carrec al canon)

VORTEX
Codi Nom Emplagament Sector Descripcié Coordenades UTM CoordenadESP%‘;()dES'ques Capa::;?;g;mbra Clavegueram Pretractament Observacions
VPE.O1. | JUTJATS Riera del Palau, marge esquerra, darrera jutjats  |Conca Palau Vortex amb sobreixidor (no té llavi) X 417380 Y 4600263 41.54977 200934 |Cambra Unitari Cambra 2 valvules de comporta
o ! 9 q ’ Jul ) i} dessorradora dessorradora P

Riera del Palau, Cami de Les Martines, marge Cambra Cambra

VPD.02. |CAMI DE LES MARTINES tr:!;er;()davant vortex n° 1 pero a l'altre banda de la |Conca Palau Vortex amb sobreixidor de llavi X 417373 Y 4600241 41.54957 2.00926 dessorradora Unitari dessorradora 2 valvules de comporta
Riera Palau, prolongacié c/Joan Monped, marge Cambra Cambra

VPE.03. [JOAN MONPEO ?i(sa?:)erra (a on hi ha una caseta al costat de la Conca Palau Vortex amb sobreixidor de llavi X 417589 Y 4600163 41.54889 2.01187 dessorradora Unitari dessorradora 2 valvules de comporta

1 Residuals marge dret del Torrent Vallparadis, N . . Cambra - Cambra R

VPD.04. | VALLPARADIS annex Escola Idiomes Conca Palau Vortex amb sobreixidor de llavi X 418024 Y 4599941 41.54693 2.01711 dessorradora Unitari dessorradora 2 valvules de comporta
Riera Palau, marge esquerra, annex a empresa N - . Cambra - Cambra N

VPE.05. [CAN PALET TRISAL SA. Conca Palau Vortex amb sobreixidor de llavi (a cel obert) X 418303 Y 4599708 41.54486 2.02049 dessorradora Unitari dessorradora 2 valvules de comporta
Riera de Les Arenes, marge esquerra, confluéncia N L . Cambra - Cambra N

VAE.06. |ECAR 3 C-58 (a IECAR 3) Conca Arenes Vortex amb sobreixidor de llavi X 419972 Y 4599688 41.54485 2.04050 dessorradora Unitari dessorradora 2 valvules de comporta
Riera de Les Arenes, marge esquerra, confluéncia N L . Cambra - Cambra N

VAE.O7. | HOLANDA ¢/Holanda Conca Arenes Vortex amb sobreixidor de llavi X 419761 Y 4598700 41.53593 2.03810 dessorradora Unitari dessorradora 2 valvules de comporta
Riera de Les Arenes, marge dret, davant empresa N " . Cambra .- Cambra N

VAD.08. |DAVANT INTERFRISA INTERFRI SA. Conca Arenes Vortex amb sobreixidor de llavi X 419720 Y 4598742 41.53631 2.03760 dessorradora Unitari dessorradora 2 valvules de comporta
Torrent de Can Parellada, que finalment tributa a Cambra Cambra

VPE.09. |DINS INTERFRISA la Riera de Palau marge esquerre, situat dins Conca Palau Vortex amb sobreixidor de llavi X 419594 Y 4598946 41.53604 2.03485 Unitari 2 valvules de comporta
. . dessorradora dessorradora
instal-lacions empresa INTERFRISA
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JUTJATS
CODiI: VPE.O1.
CODI SAD:
CODI PR:

Ubicacio:

EMPLACAMENT Riera del Palau, marge esquerra, darrera jutjats

SECTOR Conca Palau

Coordenades UTM

X 417380 Y 4600263

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor (no té llavi)

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 750,00
Valvula by-pass Oberta

No operativa
Valvula vortex Oberta

No operativa
Dimensions tapa (mm) 2400x2400

Observacions

Tapa de dificil accés

Diagnostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules
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CAMI DE LES MARTINES

Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODI: VPD.02.
CODI SAD:
CODI PR:
Ubicacio:
EMPLAGAMENT Riera del Palau, Cami de Les Martines, marge dret (davant vortex n° 1 pero a I'altre banda de la riera)
SECTOR Conca Palau

Coordenades UTM

X 417373 Y 4600241

Descripci6 instal.lacio

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 250,00
Valvula by-pass Oberta

No operativa
Valvula vortex Tancada

No operativa
Dimensions tapa (mm) 1500x1500

Observacions

Tapa al mig de la carretera

Diagndstic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicio de valvules
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JOAN MONPEO

Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODiI: VPE.03.
CODI SAD:
CODI PR:
Ubicacio:
EMPLACAMENT Riera Palau, prolongacié c/Joan Monped, marge esquerra (a on hi ha una caseta al costat de la riera)
SECTOR Conca Palau

Coordenades UTM

X 417589 Y 4600163 |

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 150,00
Valvula by-pass Oberta

No operativa
Valvula vortex Oberta

No operativa
Dimensions tapa (mm) 1200x1200

Observacions

Diagnostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules
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VALLPARADIS
CODiI: VPD.04.
CODI SAD:
CODI PR:

Ubicacié:

EMPLACAMENT Residuals marge dret del Torrent Vallparadis, annex Escola Idiomes

SECTOR Conca Palau

Coordenades UTM X 418024 Y 4599941

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 500,00
Valvula by-pass Oberta

No operativa
Valvula vortex Tancada

No operativa
Dimensions tapa (mm) 1800x1800

Observacions

Diagnostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules
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Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CAN PALET
CODiI: VPE.05.
CODI SAD:
CODI PR:

Ubicacié:

EMPLACAMENT Riera Palau, marge esquerra, annex a empresa TRISAL SA.

SECTOR Conca Palau

Coordenades UTM X 418303 Y 4599708

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi (a cel obert)

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 300,00
Valvula by-pass Oberta

No operativa
Valvula vortex Oberta

No operativa
Dimensions tapa (mm) 1500x1500

Observacions

Tapa de dificil accés

Diagnostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules
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Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

ECAR 3
CODiI: VAE.06.
CODI SAD:
CODI PR:

Ubicacio:

EMPLACAMENT Riera de Les Arenes, marge esquerra, confluéncia C-58 (a I'ECAR 3)

SECTOR Conca Arenes

Coordenades UTM

X 419972 Y 4599688 |

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 600,00
Valvula by-pass Tancada

No operativa
Valvula vortex Oberta

Operativa, tot i I'estat d'oxidacié
Dimensions tapa (mm) 1800x1800

Observacions

Diagnostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules
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HOLANDA
CODiI: VAE.O7.
CODI SAD:
CODI PR:
Ubicacio:
EMPLACAMENT Riera de Les Arenes, marge esquerra, confluéncia c/Holanda
SECTOR Conca Arenes

Coordenades UTM

X 419761

Y 4598700

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 200,00
Valvula by-pass Tancada

No operativa
Valvula vortex Oberta

No operativa
Dimensions tapa (mm) 1200x1200

Observacions

Tapa al mig de la carretera

Diagnostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules
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DAVANT INTERFRISA
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CODiI: VAD.08.
CODI SAD:
CODI PR:

Ubicacio:

EMPLACAMENT Riera de Les Arenes, marge dret, davant empresa INTERFRI SA.

SECTOR Conca Arenes

Coordenades UTM

X 419720 Y 4598742

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 450,00
Valvula by-pass Tancada
No operativa tot hi que el volant gira
Valvula vortex Oberta
No operativa
Dimensions tapa (mm) 1800x1800

Observacions

Diagnostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules
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DINS INTERFRISA

Area de Planificaci6 Urbanistica i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Seccio6 del Cicle de I’Aigua

CODI: VPE.09.
CODI SAD:
CODI PR:

Ubicacié:

EMPLACAMENT instal-lacions empresa INTERFRISA

SECTOR Conca Palau

Coordenades UTM X 419594 Y 4598946

Descripcio6 instal.lacié

Tipus d'instal.lacié

Vortex amb sobreixidor de llavi

Descripcio: 2 valvules de comporta
Diametre valvules (mm): 600,00
Valvula by-pass Oberta
No operativa
Valvula vortex Oberta

No operativa i sense volant

Dimensions tapa (mm)

1800x1800

Observacions

Tapa dins I'empresa Interfrisa

Diagnaostic - Funcionament

Incorrecte: reparacid/reposicié de valvules

DADES TERRENY
UT™ 9689409

REF. CADASTRAL 9689409DF1998H

NUM PARCEL-LA 9

POLIGON
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PROPIETARI INTERLOGISTICA DEL FRIO

SAU

COEFICIENT PROPIETAT

100%
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