
Àrea de Territori i Habitatge

Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

ECAS 10370/2026

INFORME  COMPLEMENTARI DEL  CONTRACTE  DEL  SERVEI  PER  A  L’ELABORACIÓ  I
REDACCIÓ  DEL  PLA  INTEGRAL  DE  GESTIÓ  DEL  SISTEMA  DE  SANEJAMENT  BÀSIC  DE
TERRASSA, EN EL MARC DE L’ASSIGNACIÓ DE RECURSOS AMB CODI  AF2500023 PER PART
DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

1.Antecedents 

L’any 2012,  després d’anys d’incertesa i  problemàtiques legals derivades dels  desbordaments dels
sistemes  de  sanejament  a  Espanya,  es  va  aprovar  el  Reial  decret  1290/2012,  que  modificava  el
Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH). Aquesta modificació va introduir l’obligació de controlar
i reduir la contaminació procedent dels abocaments per desbordament dels sistemes de sanejament,
així com la necessitat d’elaborar unes normes tècniques que detallessin els procediments de disseny
de les obres i instal·lacions per a la gestió de les aigües de pluja. Aquestes normes havien de servir de
base per establir les condicions de les autoritzacions d’abocament.

Tot i els avenços en el coneixement i la tecnologia per protegir les aigües durant més d’una dècada, les
normes tècniques no es van aprovar fins fa poc més d’un any.  Paral·lelament,  la preocupació per
l’impacte dels abocaments associats als episodis de pluja s’ha anat traslladant també a nivell europeu, i
com a evidencia, la Directiva 2024/3019 del Parlament Europeu i del Consell sobre el tractament de les
aigües residuals urbanes (versió refosa).

El  31  d’agost  de  2023 es  va  publicar  al  BOE el  Reial  decret  665/2023,  que modifica  de manera
significativa el RD 1290/2012. L’aspecte més rellevant d’aquest nou decret és l’obligació, recollida a
l’article 259, que els titulars de les autoritzacions d’abocament elaborin un Pla Integral de Gestió del
Sistema  de  Sanejament (PIGSS)  en  un  termini  màxim  de  tres  anys  des  de  l’aprovació  del  RD
665/2023 (és a  dir,  abans del  setembre de 2026).  Aquest  pla  ha de promoure la  planificació  dels
sistemes de sanejament, prioritzant les mesures preventives davant les correctives, actuant en origen i
complementant  les  mesures  infraestructurals  amb  actuacions  d’operació,  inspecció,  manteniment,
renovació i monitorització. El decret fixa terminis concrets i exigents tant per a la planificació (setembre
2026) com per a l’execució de les mesures (entre 3 i 10 anys).

L’Ajuntament  de  Terrassa,  davant  aquest  nou  repte,  va  sol·licitar  l’any  2024 una  subvenció  per  a
l’elaboració de projectes de transició digital i millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE), en
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Entre les actuacions contemplades en la
convocatòria, es valorava especialment la  digitalització del sistema de sanejament. Amb l’objectiu de
compliment  d’aquestes  actuacions  subvencionables,  l’Ajuntament  està  portant  a  terme  els  treballs
d’elaboració del Model Digital, del Model Hidràulic i la redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema
de Sanejament  (a  nivell de PIGSS detallat1) centrant-se en l’estudi de la Conca Palau Nord, així com
la instal·lació i  subministrament  de sensors de calibratge del  model  i  en alguns dels sobreeixidors
situats dins la pròpia Conca. El projecte, que haurà d’estar enllestit el juny de 2026, es va  acotar a
aproximadament un terç de la ciutat com a conseqüència dels terminis ajustats  d’execució.

El 23 de novembre del 2024, mitjançant la resolució TER/4244/2024 (DOGC 9302, de 2 de desembre
de 2024), el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar l’inventari de sistemes de sanejament
públics que han d’elaborar un PIGSS. Concretament, Terrassa, ha quedat inventariada com a sistema
públic dins el districte de conca fluvial de Catalunya, circumscrita amb codi de sistema DTRS, nom del
Sistema Terrassa i  ha d’incloure tota l’aglomeració integrada pel municipi de Terrassa (actor principal),
així com la part del municipi de Sant Quirze del Vallès i la part del municipi de Matadepera que aporten
les aigües a la depuradora de les Fonts.

1 A la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya elaborat per l’ACA i publicat el
desembre de 2024 (publicada amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció del PERTE),  planteja dos nivells
en la redacció dels PIGSS: 1) PIGSS bàsic: on s’estableixen mínims d’acord amb les prescripcions establertes
al  RD 665/2023 2)  PIGSS detallat:  on s’afegiran al  compliment  de les prescripcions anteriors,  el  detall  de
prescripcions complementàries que permetin un estudi més precís i òptim de les actuacions proposades, i una
millora  de  la  serva  gestió.  Aquestes  mesures  complementàries  als  requeriments  mínims  establerts  al  RD
665/2023 poden ser concretades posteriorment.
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El 22 de maig de 2025, l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la regidora delegada de Serveis, dicta
el decret número 2025DECR000675, donant conformitat a la redacció del PIGSS i a l’obtenció de l’ajut
corresponent per part  de l’Ajuntament de Terrassa (Exp. X2024003822).  Aquest  decret  estableix la
conformitat dels titulars i gestors de les infraestructures de sanejament perquè l’Ajuntament de Terrassa
elabori el PIGSS, accedeixi als elements de la xarxa i rebi la informació tècnica necessària, així com la
proposta de signatura d’un conveni de col·laboració entre els diferents titulars o gestors.

El  30  de  maig  de  2025,  l’Ajuntament  de  Terrassa,  com a  administració  competent  en  matèria  de
sanejament, va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’atribució de recursos per a la redacció
del PIGSS de Terrassa, adjuntant el consentiment dels ajuntaments de Matadepera i Sant Quirze del
Vallès.

Finalment, el 6 d’agost de 2025, l’ACA, mitjançant la Resolució número 8467/411, atorga l’atribució de
recursos per un import de 632.997,00 € (més IVA), corresponent al 90% de l’import de redacció del
PIGSS (exp. AF25000233).

En  data  21  d’abril  de  2026,  el  cap  de  la  Secció  d’Infraestructures  de  Serveis  Urbans  i
Relacions amb Companyies de l’Ajuntament de Terrassa va emetre l’informe justificatiu de la
necessitat i la idoneïtat de contractar els serveis per a l’elaboració i redacció del Pla Integral
de Gestió  del  Sistema de Sanejament  bàsic  de Terrassa,  actuació inclosa en el  marc de
l’assignació de recursos amb codi AF2500023 concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Mitjançant  resolució  la  tinenta  d’alcalde  de  l'Àrea  Serveis  Generals  i  Govern  Obert  amb
número de registre 20862/2026 de data 15 de juny de 2026, es van aprovar els plecs de
clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions  tècniques  que  han  de  regir
l’adjudicació  del  contracte de servei  d'elaboració  i  redacció  del  Pla  Integral  de Gestió  del
Sistema de Sanejament de Terrassa (a nivell de PIGSS basic), d’acord amb el que estableix
el  Reial  decret  665/2023  i  la  resolució  TER/4244/2024  de  l'Agència  Catalana  de  l’Aigua
(ACA), i seguint les indicacions de la Guia per a la redacció dels PIGSS al districte de Conca
Fluvial  de  Catalunya  (publicada  el  desembre  de  2024)  i  las  Recomendaciones  para  la
elaboracion  de  Planes  Integrales  de  Gestion  del  Sistema  de  Saneamiento,  publicat  pel
Ministerio para la transicion ecologica y el reto demografico, l’any 2025. També es van tenir
en  compte  les  especificacions  recollides  al  plec  de  clàusules  administratives  particulars
(PCAP) i al plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) de la licitació, i es va acordar
iniciar els tràmits administratius adients per adjudicar-lo, mitjançant procediment d’urgència,
de conformitat amb l’article 119 de la LCSP i procediment obert, i es basava en el principi de
millor relació qualitat-preu, de conformitat amb el que estableixen els articles 156 i següents
de la LCSP. 

En data 17 de juny de 2026 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Terrassa i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), iniciant-se el termini de
presentació d’ofertes. 

D’acord amb l’anunci de licitació, el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 1 de
juliol  de  2026 a les  14.00 hores,  sense que es presentés  cap proposició  ni  constés  cap
empresa licitadora interessada. En conseqüència, la licitació va resultar deserta. 

Davant  d’aquesta  circumstància,  s’ha  dut  a  terme  una  revisió  de  la  documentació  que
integrava  la  licitació  amb  l’objectiu  d’analitzar  les  possibles  causes  de  la  manca  de
concurrència i d’identificar aquells aspectes susceptibles de millora que puguin afavorir una
major participació dels operadors econòmics. Aquesta revisió ha comportat la redefinició de
determinades prestacions i  de la distribució econòmica dels treballs  objecte del contracte,
mantenint-ne inalterats tant l’objecte contractual com la finalitat de l’actuació subvencionada. 

En aquest sentit, tot i que el pressupost global del contracte es manté sense variacions, s’han
ajustat els imports assignats a determinades prestacions amb la finalitat d’adequar-los millor a
la realitat del mercat i incrementar l’interès dels potencials licitadors. 
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Per tot l’exposat, i atès que subsisteix la necessitat que va motivar la incoació de l’expedient
inicial, es tramita un nou expedient de contractació per a l’elaboració i redacció del Pla Integral
de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) de Terrassa. 

La nova licitació incorpora  exclusivament  ajustos orientats  a millorar  la  concurrència i  les
condicions d’execució del contracte, sense alterar-ne els objectius, l’abast funcional ni l’import
total previst en l’actuació finançada. 

De manera sintètica el contingut principal del PIGSS és el següent:

 CONEIXEMENT DETALLAT DE LA XARXA I  DEL SEU ESTAT (MODEL DIGITAL -  GIS):
Descripció completa del sistema de sanejament i diagnòstic de l’estat tècnic i estructural de les
infraestructures, incloent-hi la seva capacitat d’emmagatzematge i tractament.

 ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT HIDRÀULIC: Estudi dinàmic del comportament de la xarxa en
cas  de  precipitacions  mitjançant  models  hidrològics,  hidràulics  i  de  qualitat  d’aigua  que
incorporin les projeccions climàtiques més recents.

 OBJECTIUS DE REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ: Definició d’objectius per minimitzar la
càrrega  contaminant  dels  vessaments  en  episodis  de  pluja,  fomentant  la  infiltració  i  la
renaturalització  urbana,  i  promovent  l’eliminació  progressiva  dels  abocaments  no  tractats
d’escorriment.

 PROPOSTA DE MESURES: Identificació de mesures preventives, d’operació, de manteniment,
de renovació, de monitorització, d’optimització de l’ús de les infraestructures existents, i altres
mesures addicionals incloses l’adaptació i millora de les infraestructures o la creació de noves,
prioritzant els SUDS així com els estudis d’alternatives que en justifiquen la selecció, per assolir
els objectius de qualitat.

 CRONOGRAMA:  Planificació de la implantació de les actuacions, amb mesures d’operació,
inspecció, manteniment i renovació a desplegar en els primers 3 anys i la resta fins als 10 anys,
ajustat a les necessitats del sistema i a l’autorització d’abocament

2.Objecte licitació

L’objecte de la present licitació és la contractació  del servei per a l’elaboració i redacció  del Pla
Integral de Gestió del Sistema de Sanejament de Terrassa (a nivell de PIGSS bàsic), d’acord amb
el que estableix el Reial decret 665/2023 i la resolució TER/4244/2024 de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), i seguint les indicacions de la Guia per a la redacció dels PIGSS al districte de Conca Fluvial de
Catalunya (publicada el  desembre de 2024) i  las  Recomendaciones para la elaboración de Planes
Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento publicat pel Ministerio para la transición ecológica y
el reto demogràfico l’any 2025. També es tindran en compte les especificacions recollides al plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i al plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) de
la licitació. 

3.Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació d’aquest PIGSS és tot el sistema de sanejament de Terrassa.

El terme municipal de Terrassa inclou el nucli urbà de Terrassa, que majoritàriament es troba connectat
al sistema de Terrassa, i varis polígons industrials. A la zona nord de la riera de les Arenes hi ha els
polígons Puigbarral, Can Petit i la Gripia. A la zona central, també a la riera de Les Arenes, hi ha un
petit polígon integrat dins del nucli urbà. Per últim, a la zona sud de la riera Les Arenes hi ha agrupats
els polígons Can Palet, Santa Margarida I i II, Can Ferran, Els Bellots, Can Parellada, Colom II i Can
Guitard. A la riera de Palau es troba un petit polígon anomenat Segle XX.
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Altres  urbanitzacions  perifèriques del  TM de Terrassa  disposen de sistema de sanejament  propi  i
independent al sistema de Terrassa. Aquests nuclis son: Les Martines, Creu de Conill, Les Martines
Carbonelles,  Can  Palet  de  Vista  Alegre,  Can  Gonteras,  El  Molinot,  Els  Pinetons  i  La  Font  de
l’Espardanyera.

Del TM de Sant Quirze, només el nucli urbà de Les Fonts es troba connectat al sistema de Terrassa.

El TM de Matadepera està format únicament pel nucli urbà que porta el mateix nom. Aproximadament
un 70% del nucli urbà connecta al sistema de sanejament de Terrassa.

4.Divisió en lots del contracte

Les principals raons per les quals s’ha decidit no dividir el contracte en lots són que els treballs que
conformen la redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) han de garantir la
coherència  tècnica,  la  integració  metodològica,  diagnosi  actual  i  proposta de mesures per  a tot  el
sistema de sanejament. La fragmentació del contracte en lots comportaria riscos significatius, com ara:

 Duplicació  d’esforços  i  solapaments  en  l’anàlisi  de  les  infraestructures  compartides  entre
municipis. 

 Dificultats  en  la  coordinació  entre  equips tècnics,  que podrien  comprometre  la  qualitat  i  la
consistència del document final. 

 Pèrdua d’eficiència en la planificació i execució de les mesures, especialment en aquelles que
afecten transversalment tot el sistema. 

Per  tant,  la  redacció  del  PIGSS requereix  una visió  global  i  integrada  del  sistema de sanejament
Terrassa, incloent-hi les tant les aportacions de Matadepera com les de Sant Quirze del Vallès. Només
mitjançant una adjudicació única es pot garantir un document tècnic homogeni, rigorós i alineat amb els
requisits normatius establerts pel Reial decret 665/2023 i per l’Agència Catalana de l’Aigua.

5.Necessitat i idoneïtat del contracte

El contracte és necessari per al compliment dels fins institucionals de l’Ajuntament de Terrassa en
matèria de sanejament i  per donar resposta a les obligacions imposades per la normativa estatal  i
autonòmica  vigent  i  disposar  d’una  eina  de  planificació  adequada per  a  la  gestió  del  sistema de
sanejament.

D’acord amb l’article 259 del Reial decret 665/2023, els titulars de les autoritzacions d’abocament han
d’elaborar un PIGSS en un termini màxim de tres anys des de l’entrada en vigor del decret (setembre
de  2026).  Aquesta  obligació  ha  estat  concretada  per  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  mitjançant  la
Resolució  TER/4244/2024,  que  identifica  els  sistemes  de  sanejament  que  han  de  disposar
obligatòriament del PIGSS, incloent-hi expressament el Sistema de Sanejament de Terrassa (DTRS).

El PIGSS constitueix l’eina tècnica essencial per garantir una gestió integrada, eficient i sostenible del
sistema de sanejament urbà, permetent: diagnosticar l’estat actual de les infraestructures; identificar
punts  crítics  i  definir  inversions  prioritàries;  avaluar  l’impacte  dels  abocaments,  especialment  en
episodis de pluja; planificar actuacions de manteniment i renovació; i assegurar la coordinació entre tots
els titulars i gestors del sistema. 

Tot i que el municipi disposa d’un producte previ desenvolupat en el marc del PERTE, aquest material
no  és  suficient  per  complir  els  requeriments  tècnics  i  funcionals  exigits  pel  RD  665/2023  (i
desenvolupats a la  Guia per a la redacció dels PIGSS al  Districte de Conca Fluvial  de Catalunya,
publicada  en  desembre  de  2024  per  l’ACA).  Per  aquest  motiu,  és  imprescindible  disposar  d’un
contracte  específic  que  permeti  ampliar  la  capacitat  funcional  del  model  actual,  de  manera  que
esdevingui una eina operativa i completament alineada amb les obligacions legals. 

Concretament, el contracte és necessari perquè:
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 Permet integrar noves dades i augmentar la qualitat i fiabilitat del model, garantint l’adequació
als estàndards definits per la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de
Catalunya.

 Facilita la reproducció de qualsevol episodi de pluja amb major fiabilitat, de manera que es
pugui  donar  compliment  a  l’obligació  d’informar  periòdicament  dels  abocaments  produïts
(nombre  d’episodis,  cabals,  volums  i  característiques).  El  model  hidràulic  calibrat  és
imprescindible per estimar els abocaments en punts no monitoritzats.

 És la base necessària per als càlculs hidràulics que sustenten les operacions de manteniment
de tota la xarxa de sanejament de Terrassa,  permetent  establir  itineraris de fluxos, cabals,
velocitats i comportaments en diferents condicions d’operació en tot el sistema de sanejament.

Aquesta ampliació de la capacitat funcional és clau perquè el producte resultant  -  el PIGSS bàsic,
complet i operatiu -  incorpori tota la informació necessària per a la gestió integral del clavegueram,
incloent-hi diagnòstic, simulació, planificació i seguiment, donant lloc a un document tècnic estructurat i
identificable, concebut per esdevenir instrument de referència per a la planificació i el suport a la presa
de decisions en la gestió eficient del sistema de sanejament DTRS.

La contractació és idònia perquè:

 Permet accedir a la subvenció de l’ACA, que cobreix el 90% del cost de redacció del PIGSS.

 Assegura la qualitat tècnica del document mitjançant un equip professional amb experiència en
simulació hidràulica, gestió de sistemes de sanejament i redacció de PIGSS.

 Garanteix la coordinació entre tots els titulars i gestors del sistema  (Ajuntament de Terrassa,
Matadepera,  Sant Quirze del  Vallès i  l’Agència  Catalana de l’Aigua),  tal  i  com estableix  la
normativa.

La  licitació  del  contracte  és  imprescindible  per  garantir  el  compliment  de les  obligacions   del  RD
665/2023,  assegurar una gestió adequada i sostenible del sistema de sanejament de Terrassa i dotar
als Ajuntaments que conformen aquest sistema,  d’una eina tècnica d’alt valor estratègic. Representa,
per tant, la via més eficient i adequada per assolir els objectius de planificació, control i millora contínua
del sistema de sanejament del municipis afectats, consolidant un marc tècnic estable per a la gestió,
l’avaluació i la presa de decisions sobre el servei públic de sanejament.

6.Procediment d’adjudicació

L'adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  mitjançant  procediment  obert,  de  conformitat  amb  el  que
estableix l’article 131.2 de la LCSP.

Aquest procediment es tramitarà amb caràcter d’urgència, d’acord amb l’article 119 de la LCSP, atès
que  la  seva  celebració  respon  a  una  necessitat  inaplaçable  o  l’adjudicació  del  qual  sigui  precís
accelerar degut a raons d’interès públic. La urgència es fonamenta en els següents punts:

 Interès públic i planificació estratègica. El PIGSS de Terrassa és una eina essencial per a la
gestió del sistema de sanejament, la prevenció de riscos ambientals i la millora de la qualitat de
les  aigües.  Retardar  l’inici  posaria  en  risc  la  capacitat  de resposta davant  episodis  de pluja
intensa i sobreeiximents, afectant la salut pública i el medi ambient.

 Necessitat d’anticipar treballs tècnics. Per complir amb la data de lliurament, cal disposar d’un
període el més ampli possible per a portar a terme el calibratge i validació del model.  Si no
s’inicia ara, no serà possible obtenir dades suficients per garantir la fiabilitat del model, i per tant
del PIGSS.

 Obtenció de finançament extern. L’execució del PIGSS de Terrassa està vinculada a subvencions
per part de l’ACA. La confirmació de la subvenció per part de l’ACA s’ha produït recentment.
Sense aquesta garantia pressupostària, no era viable iniciar el procediment, ja que es corria el
risc de comprometre la cobertura econòmica del projecte.
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En conseqüència, la tramitació ordinària no és possible sense comprometre els objectius estratègics i
normatius, motiu pel qual es justifica la urgència d’aquest expedient.

7.Pressupost base de licitació

El  pressupost  base  de  licitació total  del  contracte és  de  703.330,00  € exclòs  l’IVA i  de
851.029,30 €, IVA inclòs. La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.

Any Durada Models + PIGSS

2026 2 mesos 105.499,50 € 

2027 10 mesos 597.830,50 € 

Total Sense IVA  703.330,00 €

Quota corresponent actual de l’IVA
aplicable és el 21%

147.699,30 €

Total amb IVA  851.029,30 €

Valors desglossats per anualitats:

REDACCIÓ  DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRASSA
     1- Treballs previs i elaboració   model digital - GIS  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2026 2 mesos 105.499,50 € 127.654,40 €

2027 10 mesos 387.324,74 € 468.662,94 €

Total 492.824,24 € 596.317,33 €

   2-   Modelització   i redacció PIGSS  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2026 2 mesos 0,00 € 0,00 €

2027 10 mesos 210.505,76 € 254.711,97 €

Total 210.505,76 € 254.711,97 €

TOTAL 703.330,00 € 851.029,30 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents components de la
prestació o a les unitats de la prestació que s’executin.

Descripció

REDACCIÓ  DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRASSA 

Unitat Unitat Preu/u. màxim, Total 
(exclòs l’IVA)
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estimades (exclòs l’IVA)

ml aixecats de xarxa del model digital - GIS de la
xarxa  del  sistema  de  sanejament  de  Terrassa
(DTRS) que inclogui tots els seus elements (tapes,
pous,  col·lectors  reixes,  sobreeixidors  i  altres
elements  singulars).  Inclourà  la  recopilació
exhaustiva  de  totes  les  dades  necessàries  per  a
l’elaboració del model, així com l’execució de tots els
treballs  previs  imprescindibles  per  a  la  seva
obtenció.  (neteja  prèvia,  inspecció  amb  càmera
robotitzada,  inspecció visual en col·lectors visitables
i/o  inspecció  amb  sistemes  avançats segons
convingui, georeferenciació topogràfica d’elements -
tapes  pous,  reixes,  sobreeixidors  i  elements
singulars-,  etc).  El  model  digital  -  GIS indicarà  no
només les característiques geomètriques de la xarxa
i ubicació dels elements, sinó també el seu estat (de
servei  i  estructural).  Inclòs  Gestió  de  Residus  i
Consum d’Aigua (en cas de no disposar d’aigua,
s’haurà  de  gestionar  la  connexió  a  la  xarxa
mitjançant  comptador  que  anirà  a  compte  del
adjudicatari).

52.000 8,96 € 465.920,00 € 

Actuacions  complementàries: actuacions
necessàries com ara construcció de pous o cales,
quan siguin imprescindibles per poder continuar amb
l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa. 

Es consideraran els preus
unitaris del Banc de preus

BEDEC (*)
26.904,24 €

1%  elaboració  del   Pla  Integral  de  Gestió del
sistema  de  sanejament  de  Terrassa.  Inclou:
auditoria  de  qualitat  del  SIG  de  la  xarxa  en  alta
elaborat  per  SENER,  incloent  la  verificació
d’incoherències i la realització de presa de mesures
de camp quan calgui contrastar dades; elaboració i
validació del model hidràulic a partir de les dades del
model digital – GIS objecte del contracte i integració
de  les  dades  disponibles  en  el projecte  PERTE;
calibratge del  model  hidràulic,  amb una campanya
inicial de presa de mostres per a la determinació de
la  qualitat  de  l’aigua;  gestió  i  tractament  de  la
informació,  incloent-hi  la  interoperabilitat  entre
sistemes.; redacció del PIGSS que comprèn l’estudi,
anàlisi, diagnosi, modelització, valoració de mesures
i  prognosi,  d’acord amb la  Guia per  a  la  redacció
dels  PIGSS  al  Districte  de  Conca  Fluvial  de
Catalunya elaborat  per  l’ACA  i  a  les
Recomendaciones  para  la  elaboración  de  planes
integrales de gestión del  Sistema de Saneamiento
del MITECO.). Integració al projecte de les esmenes
requerides per l’ACA en cas de disconformitat amb
la documentació presentada.

100 2.105,0576, 210.505,76 €

PREU  D’EXECUCIÓ  PER  CONTRACTE  SENSE
IVA (BI i DG INCLÒS)

703.330,00 €

(*) Per a les petites actuacions complementàries, com la construcció de pous o cales, quan siguin imprescindibles per poder con-
tinuar amb l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa, es consideraran els preus unitaris tipus PBL (cost base de liquidació,
inclosos 13% de despeses generals, 6% de Benefici Industrial i 15% de Costos Indirectes), sense IVA, del Banc de preus BE-
DEC de l’ITeC més actual en data de formalització del contracte (el Banc de preus dinàmic no es considerarà) de la província de
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Barcelona per obres d’urbanització d’import fins a 0,402 M euros

El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de prestacions
incloses  en  l’objecte  del  contracte  no  es  defineix  amb  exactitud,  pel  fet  d’estar  subordinat  a  les
necessitats de l’Ajuntament.

Modificació del contracte

De conformitat amb l’article 204 i la disposició addicional trenta-tresena es preveu la possibilitat d’una
modificació del contracte en la forma i amb els continguts següents. Si durant la vigència del contracte
les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment i objectivament concorreguessin les
següents circumstàncies:

 Unitats  estimades  superiors  a  les  previstes  en  el  pressupost:  a  causa  de  la  manca  de
coneixement de la xarxa de clavegueram i, en particular, del seu inventari, poden aparèixer
elements, zones o àmbits no contemplats inicialment que siguin necessaris per garantir l’èxit la
implementació del PIGSS. 

D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import màxim de les noves necessitats, 140.666,00
euros, exclòs l’IVA. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % el preu
inicial del contracte. 

La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.

8.Finançament,  consignació  pressupostària  i  règim  del  pagament  dl
preu

Aquesta actuació està subvencionada per l’ACA.

El  finançament  de  les  obligacions  econòmiques  derivades  del  compliment  del  contracte,
queda definit a l’informe d’acceptació de la subvenció:  851.029,30 €, inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  1433  16001  64100  subcodi  2500501  del  pressupost
municipal 2026 i 2027.

Any

Durada inicial

Durada Despesa - Model + PIGSS   
(IVA inclòs)

Codi
inversió

Data Comissió
Inversions

2026 2 mesos 127.654,40 € 2500501 17 d’abril 2024

2027 10 mesos 723.374,90 € 2500501 17 d’abril 2024

851.029,30 €

El pagament a l’empresa contractista dels treballs es farà mensualment contra factura/es,  prèviament
conformada/es, d’acord amb el preu convingut i els treballs correctament realitzats, tal i com es defineix
al PPT.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que haurà d’incorporar la factura electrònica són els següents: 

Servei Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora

Arquitectura,  Espai  Públic  i
Biodiversitat Urbana

LA0003834 LA0004470 LA0004470

Pàgina 8 de 20



Àrea de Territori i Habitatge

Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

ECAS 10370/2026

9.Durada del contracte i termini d’execució

El termini començarà a computar des del dia següent a la seva formalització i tindrà una durada de 12
mesos.

Es  preveu  avançar  amb  major  celeritat  en  les  tasques  de  treballs  previs  (neteja  i  inspecció  de
col·lectors)  per  poder  confeccionar  els  models  (GIS  i  hidràulic),  i  posteriorment,  els  últims  mesos
avançar amb treballs d’elaboració i redacció del PIGSS. 

10.Solvència econòmica i  financera, solvència tècnica i  professional
i classificació empresarial

10.1Solvència econòmica i financera

De  conformitat  amb  l’article  87  de  la  LCSP,  per  participar  en  aquest  procediment  les  empreses
licitadores hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci del tres últims
disponibles  (en  funció  de  les  dates  de  constitució,  o  d’inici  d’activitats  de  l’empresari  i  de
presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada el valor estimat de l’import de
licitació sense IVA de 703.330,00 €.

10.2 Solvència tècnica i professional

D’acord  amb  l’article  90  de  la  LCSP  la  solvència  tècnica  demanada  per  participar  en  aquest
procediment és la següent:

a) Haver  realitzat  serveis  o  treballs  de  la  mateixa  o  similar naturalesa  als  que  constitueixen
l’objecte del contracte en curs,  que inclogui necessàriament cadascun dels treballs següents  en els
últims cinc (5) anys:

 Inspecció, neteja i modelització digital – GIS de la xarxa.

 Treballs de modelització hidràulica.

 Treballs d’elaboració de Plans Integrals de Gestió de Sistemes de Sanejament (PIGSS) o en el
seu defecte de Plans directors de clavegueram.

L’article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, estableix que la solvència tècnica es pot acreditar amb
certificats de bona execució dels últims tres anys, excepte quan, per garantir un nivell adequat
de competència, sigui necessari ampliar aquests termini. En aquest cas, els treballs associats a
la redacció del PIGSS i les tasques complementàries (gestió sensors, monitorització, integració
GIS, modelització predictiva, etc.) són d’alta complexitat tecnològica i especialització, fet que
limita el nombre d’operadors amb experiència recent. Ampliar el període a cinc (5) anys permet
acreditar solvència amb projectes similars realitzats en un termini raonable, assegurant major
concurrència i, alhora, mantenint la proporcionalitat amb la dificultat tècnica del contracte, tal
com preveu la LCSP.

La declaració haurà de detallar, com a mínim, la denominació dels contractes o serveis, import,
data  de  realització  (any)  i  destinatari  (públic  o  privat).  Donat  que  es  tracta  de  treballs
excepcionals pel que fa al seu volum, i per tal de facilitar la concurrència, per tal de complir la
solvència serà el sumatori dels imports dels treballs similars dels 5 anys, el que haurà d’assolir
l’import de licitació de 703.330,00 €.

b) Declaració  sobre  els  següents  mitjans personals que es posaran a disposició  durant  tota  la
vigència del contracte, com a mínim, els següents mitjans personals:

 Un (1) representant del contracte de serveis que pot ser a la vegada també el cap redactor
del  projecte, amb  acreditació  de  que  disposa  de  tots  els  poders  necessaris  per  decidir
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qualsevol  situació  de  responsabilitat  del  servei,  tant  en  els  aspectes  laborals  com en  els
econòmics.

 Un (1) cap redactor del projecte:  titulat/da tècnic/a o superior en enginyeria (Enginyer de
Camins,  Enginyer  Industrial,  etc.)  amb  experiència  acreditada  en  el  sector  de  gestió  de
clavegueram o sistemes de sanejament (aigües residuals i  pluvials urbanes)   i realització o
coordinació  de  plans  directors  i  documents  de  gestió  de  clavegueram  o  sistemes  de
sanejament de mínim 10 anys i amb una dedicació al contracte del 25 %. Aquesta acreditació
s’ha de confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Un tècnic adjunt al cap redactor: titulat tècnic/a en enginyeria (Enginyer de Camins, Enginyer
Industrial, etc.) amb experiència acreditada en el sector de gestió de clavegueram o sistemes
de sanejament (aigües residuals i pluvials urbanes) i realització o coordinació de plans directors
i documents de gestió de clavegueram o sistemes de sanejament de mínim  5 anys i amb una
dedicació  al  contracte  del  50%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la  proposta  de
l’empresa a l’Ajuntament.

Treballs previs i model digital - GIS

 Un (1) encarregat general del servei pels treballs previs (neteja i inspecció de la xarxa) per a
la modelització digital, amb experiència mínima acreditada de 5 anys i amb una dedicació al
contracte  del  100%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la  proposta  de l’empresa  a
l’Ajuntament.

 Un (1) tècnic especialista en tractament i  anàlisi de dades:  enginyer tècnic que  serà el
responsable  de  la  presa  de  dades de  camp i  migració  d’aquestes  al  model  digital  -  GIS.
Expertesa demostrable en tasques d’anàlisi de dades i suport en l’elaboració de models digitals
- GIS (Qgis, Giswater, etc o equivalent), experiència mínima acreditada de 3 anys i amb una
dedicació  al  contracte  del  100%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de confirmar  en la  proposta de
l’empresa a l’Ajuntament. amb expertesa demostrable en tasques d’anàlisi de dades i suport en
l’elaboració de models digitals i hidràulics,

 Un (1) tècnic auxiliar de gestió i oficina per introduir, interpretar i validar les dades preses a
camp i amb una dedicació del 100%. Aquesta acreditació s’ha de confirmar en la proposta de
l’empresa a l’Ajuntament.

 Quatre (4) operaris i/o maquinistes amb experiència mínima acreditada de 3 anys per a la
realització dels treballs previs (neteja i inspecció) i presa de dades per a l’elaboració del model
digital  -  GIS  i  amb una dedicació  del  100%. Aquesta acreditació  s’ha de confirmar en la
proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

Treballs d’elaboració del Model Hidràulic, redacció del PIGSS i sensorització

 Un (1)  enginyer  especialista  hidràulic/a  i  models  matemàtics: enginyer  amb expertesa
demostrable en treballs  de modelització o càlcul  de xarxes hidràuliques (Giswater,  SWMM,
Infoworks o  equivalents) i sensorització, experiència mínima acreditada de 5 anys i amb una
dedicació  al  contracte  del  50%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la  proposta  de
l’empresa a l’Ajuntament. 

 Un (1) tècnic especialista en elaboració de Plans Directors /  PIGSS amb titulació mínima
d’Enginyer  Tècnic,  Arquitecte  Tècnic  o  equivalent  i  experiència  acreditada  en  el  sector  de
gestió de clavegueram o sistemes de sanejament de mínim  5 anys i amb una dedicació al
contracte  del  100%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la  proposta  de l’empresa  a
l’Ajuntament. 

 Un (1) tècnic auxiliar especialista en GIS amb 3 anys d’experiència i que donarà suport en
les tasques de redacció del PIGSS amb una dedicació del 75%. Aquesta acreditació s’ha de
confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

L’acreditació s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del corresponent curriculum de la persona,
indicant la seva formació i experiència. En cas de substitució, es garantirà un perfil amb experiència  i
formació equivalent.
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c) Declaració sobre la maquinària que es posarà a disposició per executar el contracte, en concret a
les tasques prèvies de recollida de dades per a l’elaboració del model digital - GIS, d’acord amb les
característiques i especificacions definides en el PPT, com a mínim, la següent maquinària:

 Un (1) camió amb equip combinat d’impulsió-aspiració amb re-circulador Tipus A (definit
en el PPT)

 Un (1) camió amb equip combinat d’impulsió-aspiració Tipus B (definit en el PPT)

 Un  (1)  vehicle  equipat  amb  càmera  d’inspecció  robotitzada  amb  llicència  Wincan  o
similar (definit en el PPT).

 Un (1)  vehicle  amb equip  jet  impulsió  lleuger  per  a  la  neteja  de  reixes  (embornals  i
interceptors).

El contractista haurà d’aportar la relació de vehicles i maquinària que posarà a disposició del servei,
incloent  com  a  mínim  els  vehicles  anteriors  i  indicant  la  seva  titularitat  (propi  o  lloguer).  També
annexarà la documentació de les característiques i especificacions de cada un d’ells, així com fitxa
tècnica i matrícula.

10.3 Classificació del contractista

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària. 

11.Seguiment i control del servei

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs corresponen al Servei d'Arquitectura, Espais Verds i
Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa, per tant, el personal tècnic d’aquest Servei ha de
tenir accés en qualsevol moment i independentment de l’estat dels treballs a qualsevol dada obtinguda
durant la duració del contracte.

12.Responsable del contracte

El responsable del  contracte a què es refereix  l’article  62 de la LCSP serà la directora del  Servei
d’Arquitectura,  Espais  Verds  i  Biodiversitat  Urbana  Mercè  Peralvo  Ferrer, al  qual  correspondrà
supervisar-ne l’execució i  adoptar les decisions i  dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.

13.Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat -
preu, de conformitat amb el previst a l’article 145 de la LCSP  són els següents:
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13.1 Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a 
través de la mera aplicació de fórmules   (sobre 2)  , segons el que preveu l’article 145 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic fins a un màxim de 100 punts:

13.1.1  Proposta econòmica per a l’execució del contracte (E), fins a un màxim de 42 punts: 

Les  empreses  licitadores  ompliran  una  declaració  econòmica  i  concretaran  una  baixa  lineal
(percentatge de descompte) sobre els preus unitaris establerts en el punt 7.

El  preu  de  l’empresa   licitadora  serà  el  resultat  d’aplicar  el  percentatge  de  descompte  ofert  al
pressupost base de licitació.

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa, i  a la resta de forma inversament
proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

on:

 PE és la Puntuació de l’oferta a valorar

 P són els Punts màxims del criteri econòmic, en aquest cas, 42

 Om és l’Oferta Millor,  és a dir,  l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les presentades i
acceptades, en PEC sense IVA

 Ov és l’Oferta a Valorar, és a dir, l’oferta econòmica que proposi cada licitador, en PEC sense
IVA

 IL és l’import de licitació en PEC sense IVA (703.330,00 €)

Es tindran en compte dos decimals.

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 42  punts. I una oferta que no proposi baixa, és a dir,
que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un repartiment
més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada respecte al
pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.

El  percentatge de descompte ofert   s'aplicarà a totes les partides del  pressupost  (el  percentatge de
descompte ofert  s'aplicarà als preus unitaris del Banc de preus BEDEC corresponents a la partida del
pressupost  "Actuacions complementàries").

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu sufi-
cient per excloure la proposta d’aquest procediment.

13.1.2 Experiència addicional de l’equip tècnic mínim exigit a la solvència (A): fins a un màxim de
17 punts  

Justificació del criteri  

Aquest criteri té per finalitat garantir la qualitat tècnica del projecte mitjançant la valoració de l’experiència
acreditada dels professionals que integren l’equip redactor del PIGSS. L’experiència prèvia en projectes
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similars2 constitueix un indicador objectiu de solvència tècnica, coneixement especialitzat i capacitat per
afrontar les complexitats pròpies de l’àmbit del contracte. La seva consideració contribueix a reduir riscos
d’execució i a assegurar l’adequació de les solucions proposades.

Valoració de la proposta  

La puntuació s’assignarà en funció del nombre de projectes acreditats per cada perfil tècnic, d’acord
amb els següents paràmetres:

a) Cap redactor del projecte i tècnic adjunt, com autor/s de projectes similars: fins a 11 punts

1 projecte 1 punt

2 projectes 3 punts

3 projectes 5 punts

4 projectes 8 punts

5 projectes 11 punts

b) Enginyer  o  tècnics  especialistes,  com a  participant/s  principal/s  de  l’àmbit  diferents  al  punt
anterior: fins a 6 punts

1 projecte 1 punt

2 projectes 2 punts

3 projectes 3 punts

4 projectes 4 punts

5 projectes 6 punts

Només es valoraran projectes certificats entre els anys 2016 i  2026, acreditats mitjançant declaració
responsable que inclogui,  com a mínim:  denominació del  projecte,  breu descripció del  projecte (200
paraules màxim), import, any de realització i destinatari.

13.1.3  Criteri  de  contractació  pública  ecològica:  Eficiència energètica vehicles (Q1)  :  fins  a  un  
màxim de 11 punts  

Justificació del criteri  

Es valorarà el distintiu ambiental de cada un dels vehicles que s’utilitzaran per a la consecució dels objec-
tius del contracte descrits a la solvència. El distintiu ambiental és una manera de classificar els vehicles
en funció de la seva eficiència energètica, tenint en compte l’impacte mediambiental dels mateixos. 

2Es consideren projectes similars els següents:
 Plans de sanejament
 Sistemes de sanejament urbans que incloguin modelitzacions
 Projectes nous o de millora que compleixin el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) i integrin la gestió del

sanejament dins dels plans directors i del cicle integral de l’aigua, utilitzant models de predicció
 Projectes que integrin i realitzin càlculs en alta i baixa i modelitzin la xarxa de sanejament
 Plans d’inundabilitat que aprofundeixin en la modelització de cabals, i especialment amb eines 2D
 La modelització o Models matemàtics per explicar el comportament de xarxes complexes i per predicció basada en

anàlisi avançada de dades, aplicats a models hidràulics, hidrològics i de càrrega contaminant en aigües residuals i/o
pluvials
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La classificació dels vehicles a través del distintiu ambiental té com a objectiu discriminar positivament els
vehicles més respectuosos amb el medi ambient i ser un instrument eficaç al servei de les polítiques mu-
nicipals, tant restrictives de trànsit en episodis d’alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies
a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient. 

Valoració de la proposta  

Es valorarà el distintiu ambiental de cada un dels vehicles que s’utilitzaran pels treballs previs de neteja i
inspecció de la xarxa de clavegueram descrits a la solvència. Es valorarà com a màxim dos vehicles per
cada una de les tipologies de vehicles exigits a la solvència.  

Per tot l’exposat anteriorment, aquest criteri es valorarà segons la fórmula ponderada següent, que té en
compte el nombre de vehicles i l’etiqueta de cada un d’ells:

on:

 ECO (Etiqueta ECO) ........................................................................(5 punts per vehicle)

 C (Etiqueta C.-Verda) .......................................................................(3 punts per vehicle)

 B (Etiqueta B.-Groga) .........................................................................(1 punt per vehicle)

 Màx (nº vehicles ECO x 5 + nº vehicles C x 3 + nº vehicles B x 1): és l’oferta de vehicles
de major puntuació d’entre totes les presentades i acceptades.

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà declaració responsable dels vehicles que destinarà a l'execució del contracte, especi-
ficant el distintiu ambiental de cada un d’ells.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del contracte s’utilitzaran únicament els vehicles aportats
pel licitador a la proposta. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució o nova adquisi-
ció, caldrà que s'inscrigui el nou vehicle al servei aportant la fitxa tècnica d’aquest. En cap cas, el distintiu
mediambiental serà inferior al vehicle que substitueix.

13.1.4 Criteri de contractació pública ecològica: Formació en matèria ambiental i cicle de l’aigua
del personal adscrit al contracte (Q2)  : fins a un màxim de 9 punts      

Justificació del criteri  

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental de les activitats vinculades al contracte, es valorarà la
formació específica en gestió ambiental, cicle de l’aigua i sostenibilitat del cap redactor, el tècnic adjunt al
cap redactor i l’encarregat general del servei.

Es valorarà la formació de durada superior a 100 hores i ha d’haver estat impartida per personal especia-
litzat. Haurà abordat la gestió ambiental, sostenibilitat i cicle de l’aigua.

La inclusió d’aquest criteri respon a la necessitat de garantir un seguiment tècnic adequat durant l’execu-
ció del contracte, especialment en els aspectes següents: 

 Control i gestió dels residus generats en els treballs previs per modelitzar digitalment la xarxa.
 Optimització de les tasques prèvies de neteja i inspecció, amb reducció d’emissions i consum

energètic.
 Control del consum d’aigua en els treballs previs de modelització de la xarxa.
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 Gestió ambiental global del contracte.

Valoració de la proposta  

Es valorarà la formació acreditada per cadascun dels tres perfils (cap redactor, tècnic adjunt i encarregat
general del servei de treballs previs i model digital), segons la següent escala: 

Durada del curs Puntuació per perfil

Sense  formació  acreditada  o
formació menor a 100 h PQ2 = 0 punts 

De 101 a 300 hores PQ2 = 1 punts 

De 301 a 500 hores PQ2 = 2 punts 

Més de 500 hores PQ2 = 3 punts 

Només s’acceptarà un curs acreditat per perfil, no podent-se sumar diverses formacions. Així, la puntua-
ció màxima (9 punts) s’atorgarà si tots tres perfils acrediten formació superior a 500 hores. Aquest siste-
ma de valoració prioritza la profunditat i especialització en la matèria.

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambien-
tal, cicle de l’aigua i sostenibilitat realitzada per cada un dels perfils i el número d’hores de durada del
curs.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la durada del servei serà la mateixa persona qui desenvolupi
aquestes funcions. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució, caldrà que el nou tèc-
nic acrediti una formació equivalent o superior en quant a la matèria i la durada.

13.1.5 Mitjans personals addicionals adscrits al contracte (MP  )  : fins a un màxim de 7 punts      

Justificació del criteri  

Es valorarà que el personal, tant operaris com tècnics, adscrits al contracte sigui superior als mínims
exigits a la solvència, i així poder donar garanties addicionals en possibles eventualitats que es puguin
ocasionar.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la incorporació de més personal per als
treballs de neteja, inspecció, traspàs de dades, elaboració del model digital - GIS i hidràulic i redacció del
PIGSS suposa una garantia d’èxit en la consecució de l’objectiu, tenint en compte la tipologia dels treballs
a desenvolupar i el termini per realitzar-los.

Valoració de la proposta  

Es valorarà el personal addicional adscrit al contracte. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquest criteri es valorarà segons la fórmula següent, que té en compte el
personal addicional i la seva dedicació:

on: 
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PMP : puntuació ponderada de l’oferta a puntuar

P    : punts màxims del criteri, en aquest cas 7

POV : puntuació de l’oferta a valorar sense ponderar ∑(Pmp  x % dedicació)

POM : puntuació de l’oferta millor valorada sense ponderar ( Màx ∑(Pmp x % dedicació))

on Pmp:

0 tècnics addicionals exigits a la solvència ..................................................... Pmp1 = 0

1 encarregat general del servei addicional amb experiència igual o superior
als mínims exigits en la solvència....................................................................

Pmp2 = 1

1  enginyer  especialista  hidràulica  i  models  matemàtics  addicional  amb
formació i experiència igual o superior als mínims exigits en la solvència.......

Pmp3 = 2

1  especialista addicional en tractament i anàlisi de dades amb formació i
experiència igual o superior als mínims exigits en la solvència.......................

Pmp4 = 2

1  tècnic  especialista  en  elaboració  de  Plans  Directors/Plans  de  Gestió
Integral amb formació i experiència igual o superior als mínims exigits en la
solvència..........................................................................................................

Pmp5 = 2

1 tècnic auxiliar especialista en GIS i experiència igual o superior als mínims
exigits en la solvència......................................................................................

Pmp6 = 2

1 operari  i/o  maquinista  addicional  amb experiència  igual  o  superior  als
mínims exigits en la solvència..........................................................................

Pmp7 = 1

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el currículum de la persona addicional, descripció dels
treballs a realitzar i la seva dedicació en el contracte. El licitador distingirà clarament el personal referit als
mínims exigits a la solvència, i la resta de personal puntuable.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la durada del servei serà la mateixa persona qui desenvolupi
aquestes funcions. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució, caldrà que el nou ope-
rari/tècnic acrediti una formació i experiència equivalent o superior. Durant l’execució del contracte, tant
el personal mínim exigit a la solvència com el personal addicional haurà de presentar un full de
treball mensual a l’Ajuntament, on es detallaran les hores treballades i la descripció de les tasques
realitzades.

13.1.6  Maquinària addicional o complementària adscrita al contracte (M  )  : fins a un màxim de 7  
punts  

Justificació del criteri  

Es valorarà que la flota de vehicles, per a realitzar els treballs previs de neteja i inspecció, sigui superior
o complementari als mínims  exigits a la solvència, i  així poder donar garanties extres en possibles
eventualitats que es puguin ocasionar arrel dels treballs ordinaris de neteja i inspecció, amb un màxim
de 2 equips addicionals per tipologia descrita en la taula definida més endavant (valoració de la pro-
posta).

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la incorporació de més vehicles per als tre-
balls de neteja i inspecció suposa una garantia d’èxit en la consecució de l’objectiu de recopilar i inventari-
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ar tots els elements de la xarxa de clavegueram de manera fidedigna i amb el termini de temps acotat del
que disposa el licitador, valorant que aquests treballs es facin de manera més ràpida i//o tenint en compte
possibles eventualitats que es puguin ocasionar en la realització del treballs. 

Valoració de la proposta  

Es valorarà la flota de vehicles que sigui superior o complementari als mínims exigits a la solvència que
s’utilitzaran en el contracte, fins a un màxim de 8 vehicles addicionals.

Per tot l’exposat anteriorment, aquest criteri es valorarà segons la fórmula ponderada següent, que té en
compte el nombre de vehicles addicionals:

on: 

PM   : puntuació ponderada de l’oferta a puntuar

P   : punts màxims del criteri, en aquest cas 7

POV: puntuació de l’oferta a valorar sense ponderar ∑(nº vehicles x Pm)

POM: puntuació de l’oferta millor valorada sense ponderar (Màx∑(nº vehicles x Pm))

        on Pm:

Cap vehicle addicional........................................................................................................ Pm = 0

Vehicle addicional equipat amb càmera d’inspecció robotitzada amb llicència Wincan o
similar...................................................................................................... ........................... Pm = 5

Camió addicional amb equip combinat d’impulsió-aspiració amb re-circulador d’aigua
(Tipus A).............................................................................................................................. Pm = 5

Camió addicional amb equip combinat d’impulsió-aspiració sense re-circulador d’aigua
(Tipus B) ............................................................................................................................ Pm = 3

Vehicle dotat d’equip d’impulsió lleuger per a neteja de reixes.......................................... Pm = 3

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà declaració responsable dels vehicles que destinarà a l'execució del contracte, especi-
ficant clarament els vehicles referits als mínims exigits a la solvència, i la resta de vehicles puntuables.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del contracte s’utilitzaran únicament els vehicles aportats
pel licitador a la proposta. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució o nova adquisi-
ció, caldrà que aquest sigui amb les característiques tècniques iguals o superiors al vehicle substituït. 

13.1.7 Millora: Inspecció amb dron dels col·lectors en alta (D): fins a un màxim de 7 punts  

Justificació del criteri  

L’ús de drons per a la inspecció de col·lectors de la xarxa en alta permet obtenir informació detallada, pre-
cisa i no assolible mitjançant equips d’inspecció tradicional (CCTV), especialment en trams amb elevada
velocitat de circulació o profunditat d’aigua que impedeixen una filmació adequada. 
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La inspecció amb dron aporta un conjunt d’avantatges tècnics i operatius, entre els quals destaquen la
possibilitat d’obtenir imatges interiors en trams de difícil accés o amb condicions hidràuliques complexes i
la reducció de riscos per al personal tècnic, evitant l’entrada en espais confinats.

Per tot l’exposat, es considera que incentivar la inspecció amb dron en trams de xarxa en alta contribueix
decisivament a la qualitat del PIGSS i a la presa de decisions estratègiques futures, motiu pel qual es va-
lora com a criteri de millora.

Valoració de la proposta  

La puntuació s’atorgarà en funció de la longitud de xarxa en alta que el licitador es comprometi a inspecci-
onar mitjançant dron. S’estableixen tres nivells de puntuació:

Longitud de xarxa en alta inspeccionada amb dron Puntuació

Entre 1,00 km i 1,49 km PD = 2 punts 

Entre 1,50 km i 1,99 km PD = 4 punts

2,00 km o més PD = 7 punts 

Només es valorarà aquest criteri sempre que la inspecció es realitzi amb dron equipat amb càmera de vi-
sió frontal d’alta resolució i sistema d’estabilització que garanteixi una filmació útil per al diagnòstic del col-
lector.

Compromís de la proposta  

El licitador haurà d’aportar, com a part de la seva oferta:

 Una declaració responsable indicant la longitud de xarxa en alta que es comprometen a inspecci-
onar amb dron.

 Les característiques tècniques bàsiques del dron i de la càmera que s’utilitzaran.

 El format de lliurament previst (vídeo, imatges, núvol de punts, etc.) i la seva integració en el sis-
tema d’informació del contracte.

La longitud compromesa formarà part de les obligacions contractuals i tindrà caràcter vinculant.

En alguns casos, tot i la utilització de drons, pot resultar impossible completar la inspecció per impossibili-
tat física de pas o per altres causes. En aquests casos, i amb l’objectiu de mantenir l’esforç proposat i el
valor afegit ofert per l’adjudicatari, s’aplicarà el criteri següent: 

La longitud del tram previst per a inspecció amb dron, tal com l’Adjudicatari l’hagi definit en la
seva oferta, equivaldrà a la mateixa longitud que caldrà inspeccionar per via convencional (o
d’altres alternatives que pugui proposar l’adjudicatari) en altres col·lectors del sistema. La
selecció d’aquests col·lectors alternatius es realitzarà conjuntament amb els tècnics del Servei de
l’ajuntament.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per garantir el compliment del compromís ofert, durant l’execució del contracte es verificaran els aspectes
següents:

1. Registre real d’inspeccions efectuades, que haurà de coincidir amb la longitud compromesa a
l’oferta.

2. Entrega del material audiovisual generat, en format digital i amb qualitat suficient per permetre
l’avaluació de l’estat dels col·lectors.

3. Integració de les dades en el model digital - SIG del contracte.
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4. Validació tècnica per part de la direcció del contracte, que confirmarà que la metodologia empra-
da i la qualitat del resultat són adequades i coherents amb el compromís assumit pel licitador

13.2 Puntuació total

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador,  serà la suma dels punts obtinguts en els
diferents criteris avaluats:

Punts totals = PE + PA+ PQ1 + PQ2 + PMP + PM + PD

14.Condicions  especials  d’execució:  clàusules  i  criteris  socials  i/o
mediambientals

En el contingut del plec ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució, a les quals
s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211.1 f)
de la LCSP. I,  a més, s’han previst  les següents condicions especials d’execució del  contracte de
caràcter més específic, que tindran iguals efectes obligatoris:

En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del Ple de 24 de novembre de 2017 perquè es
tracta de la contractació d'uns serveis tècnics específics. 

En aplicació  del  paràgraf  de l’acord on diu “Si  en atenció  a les circumstàncies concurrents  en un
determinat contracte, es consideri que no procedeix la inclusió de consideracions socials, l’òrgan de
contractació podrà acordar la no inclusió, sempre que s’hagi justificat adequadament a l’informe de
necessitats”, es demana la no inclusió de consideracions socials en la contractació quant a l’obligació
de creació d’ocupació.

Tanmateix, de conformitat amb el que estableixen l’art. 202 de la LCSP, s’estableix com a condició
especial  d’execució que, si  és el  cas,  el  nou personal que el  contractista necessités ocupar per a
l’execució d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats
inscrits en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

També podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en
la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a demandants
d’ocupació.

L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per a l’execució
d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies a partir de la data en
que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici dels treballs, presentarà la relació del número
total de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent
documentació acreditativa (TC1-TC2).

El termini d’execució dels treballs és de dotze mesos i començarà a comptar des del dia següent a
la  formalització  del  contracte. Es  tracta  d’un  termini   ajustat,  que  no  es  pot  dilatar,  ja  que  és
imprescindible lliurar el document amb la major diligència possible per garantir que l’Agència Catalana
de l’Aigua el pugui revisar i validar.

En cas que l’Agència Catalana de l’Aigua manifesti disconformitat amb la documentació presentada,
l’adjudicatari disposarà d’un mes addicional per incorporar-hi les modificacions requerides, assumint
íntegrament el cost de totes les correccions. 

Durant aquest període de revisió per part de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i sempre que sigui
necessari, l’adjudicatari podrà aprofitar els episodis de pluja que es produeixin per verificar i, si escau,
ajustar el calibratge del model hidràulic, amb la finalitat d’assegurar que aquest representi de manera
adequada el comportament real del sistema.
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