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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT 

Contracte d’obres complementàries d’urbanització del polígon industrial 
Santa Anna I, Fase 2.2- Expedient X2026004544 

QUADRE RESUM DEL CONTRACTE 

Òrgan de contractació Ple (prevista delegació en l’Alcalde) (disposició addicional segona 
LCSP) 

Objecte Execució de les obres de la revisió del Projecte d’obres 
complementàries d’urbanització del polígon d’actuació Santa Anna I, 
Fase 2.2 

Tipus de contracte Administratiu d’obres (arts. 13 i 25.1.a LCSP) 

Procediment i tramitació Obert (arts. 156 a 158 LCSP). Tramitació ordinària. Contracte no 
subjecte a regulació harmonitzada 

CPV principal 45233140-2 Obres viàries 

Pressupost base de licitació 2.127.665,25 € (IVA exclòs) · 446.809,70 € d’IVA (21 %) · 
2.574.474,95 € (IVA inclòs) 

Valor estimat 2.127.665,25 € (IVA exclòs) 

Termini d’execució 12 mesos des de l’acta de comprovació del replanteig 

Divisió en lots No (art. 99.3.b LCSP) 

Classificació exigida Grup G, subgrup 6, categoria 4  

Criteris d’adjudicació Pluralitat de criteris, tots avaluables de forma automàtica (preu: 45 
punts sobre 100) 

Garanties Provisional: no · Definitiva: 5 % del preu final ofert, IVA exclòs · 
Complementària: 5 % en cas d’oferta anormal 

Termini de garantia 24 mesos des de la recepció, ampliable segons l’oferta 

Revisió de preus No escau (art. 103.5 LCSP) 

Modificacions previstes No (sens perjudici dels arts. 205 i 242.4 LCSP) 

Recurs especial No hi és subjecte (valor estimat inferior a 3.000.000 €, art. 44.1.a 
LCSP) 

Direcció facultativa i 
responsable del contracte 

Roberto Randino Fernández (NESCO INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SL) 

Aplicació pressupostària Orgànica 30 · Programa 150 · Econòmica 60930 
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1. ANTECEDENTS 

El polígon Santa Anna I és un sector industrial situat a l’est del nucli urbà de Santpedor, amb 
accés des de la carretera BV-4511, PK 4+275, que es va començar a formar als anys seixanta 
del segle XX amb una urbanització mínima de l’espai públic, que inclou serveis urbans i un 
paviment d’aglomerat asfàltic. Les alineacions i rasants dels carrers estan definides i l’edificació 
està consolidada en gran part, però resten aspectes de la urbanització pendents de completar. 

Per Decret d’Alcaldia 2018DECR000161, de 8 d’agost de 2018, es va aprovar definitivament el 
Projecte d’obres complementàries d’urbanització del polígon d’actuació Santa Anna I, que 
completa la urbanització de l’àmbit d’acord amb el POUM de Santpedor, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 2.102.217,53 € més 441.465,68 € d’IVA (2.543.683,21 €, IVA 
inclòs). El projecte defineix les obres d’urbanització pendents dels espais lliures i del sistema 
viari, inclòs l’aparcament, i l’execució de diverses infraestructures de serveis; bàsicament, la 
reforma dels ferms, els acabats de l’espai públic i la reforma de les xarxes de distribució. 

Per Decret d’Alcaldia 2021DECR000132, de 4 de març de 2021, es va aprovar definitivament el 
projecte, que dividia les obres en dues fases per permetre l’execució immediata de la primera i 
deixar pendent la segona. L’execució de la Fase 1 es va vincular a la concessió d’una llicència 
d’urbanització i edificació simultània per facilitar el creixement d’una indústria existent, sense 
perjudici de la seva contribució posterior a l’actuació global d’acord amb el principi de distribució 
equitativa de beneficis i càrregues. 

Arran d’una nova iniciativa privada, la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2023 va 
acordar desglossar la Fase 2 en dues fases (2.1 i 2.2), a fi d’executar la Fase 2.1 vinculada a 
una nova llicència d’urbanització i edificació simultània. Les obres de les fases 1 i 2.1 es van 
rebre els dies 24 de gener de 2024 i 19 de maig de 2025, respectivament. 

Atès que el projecte base es va aprovar fa més de vuit anys, ha estat necessari actualitzar-lo a 
la realitat econòmica i tècnica actual. La revisió no reformula el projecte de manera integral: 
incorpora partides essencials que s’han revelat necessàries durant l’execució de les fases 
anteriors (en particular, excavació en terreny rocós i xarxa d’abastament d’aigua potable) i 
adequa els preus obsolets a la base BEDEC 2026. 

La Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2026 va aprovar definitivament la revisió del 
Projecte d’obres complementàries d’urbanització del polígon d’actuació Santa Anna I, Fase 2.2, 
redactada per l’enginyer Roberto Randino Fernández, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 2.574.474,95 €, IVA inclòs, que inclou un 13 % de despeses generals, un 6 % de 
benefici industrial i el 21 % d’IVA. Aquest document servirà de base per executar totes les 
obres restants fins a completar la urbanització del polígon. 

Actuacions preparatòries del contracte d’obres 

D’acord amb els articles 231, 235 i 236 de la LCSP i 138 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), consten a l’expedient: 

• Aprovació del projecte: acord de la Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2026, 

després del tràmit d’informació pública (art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, ROAS). 

• Acta de replanteig previ (art. 236 LCSP), que acredita la realitat geomètrica de l’obra i la 

disponibilitat dels terrenys necessaris per executar-la: signada en data 21/10/2026. 
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2. OBJECTE I DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de tots els treballs previstos en la revisió del Projecte 
d’obres complementàries d’urbanització del polígon d’actuació Santa Anna I, Fase 2.2, signada 
per l’enginyer Roberto Randino Fernández i valorada amb la base de preus BEDEC 
actualitzada a 2026. 

La Fase 2.2, tercera i última etapa d’execució, comprèn la totalitat de les obres no executades 
en les fases anteriors, amb les actuacions següents: 

• Treballs previs d’implantació, enderrocs i moviments de terres al carrer del Bronze, carrer 

del Transport, carrer de la Indústria, carrer de l’Alumini, tram final del carrer dels Oficis i 

un tram del carrer paral·lel a la carretera de Navarcles. 

• Execució dels ferms i acabats en els àmbits esmentats. 

• Xarxa de sanejament i pluvials d’aquests carrers, amb connexió a la xarxa executada en 

les fases 1 i 2.1, i connexió d’embornals. 

• Enllumenat públic de l’àmbit de la Fase 2.2, amb connexió a l’enllumenat de les fases 1 i 

2.1. 

• Xarxa d’abastament d’aigua i xarxa d’hidrants necessària per a l’activitat industrial. 

• Senyalització vertical i horitzontal. 

• Mobiliari urbà dins l’àmbit de l’obra. 

• Canalització i soterrament de les línies de telecomunicacions, que es manté com a 

capítol específic i diferenciat del projecte, amb pressupost propi, sense alteracions 

substancials respecte del projecte original. 

Durant l’execució s’ha de garantir la continuïtat de les xarxes de clavegueram, abastament 
d’aigua, xarxa elèctrica, enllumenat públic i telecomunicacions entre el polígon Santa Anna I i el 
futur polígon Santa Anna IV. Les solucions constructives concretes es definiran per coordinació 
entre els equips tècnics implicats i, quan correspongui, amb les companyies subministradores, 
per garantir la compatibilitat de les infraestructures. 

3. CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

L’execució s’ajustarà al projecte aprovat i a la normativa aplicable, en particular: la LCSP; el 
RGLCAP, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi a la 
LCSP; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny); la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública; el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció; la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció; la Llei 7/2022, de 8 
d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i el Reial decret 105/2008, d’1 
de febrer, de producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

Programa de treball 

El contractista presentarà el programa de treball en el termini de 30 dies des de la formalització 
del contracte (art. 144 RGLCAP), amb el contingut que assenyala aquest precepte. El programa 
l’aprovarà l’òrgan de contractació, amb informe previ de la direcció facultativa, i serà la 
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referència per controlar els terminis parcials. Qualsevol actualització que alteri els terminis 
requerirà la mateixa aprovació. 

Coordinació amb els serveis tècnics municipals 

 

Setmanalment es farà una reunió de seguiment amb la direcció facultativa i els serveis tècnics 
municipals per controlar l’execució, resoldre incidències i coordinar les actuacions que afectin, 
entre d’altres, la implantació i l’ambientalització de l’obra. En aquesta reunió el contractista 
aportarà l’estat d’avanç respecte del programa de treball vigent. 

Gestió de residus 

 

Abans de la recepció, el contractista lliurarà una memòria resum de la gestió real dels residus 
de construcció i demolició, validada i signada per la direcció facultativa, amb les quantitats 
generades i gestionades classificades per codis LER, les instal·lacions de destinació i les 
operacions de preparació per a la reutilització, reciclatge o valorització material efectuades. S’hi 
adjuntaran els certificats finals dels gestors autoritzats, amb les quantitats i el percentatge de 
valorització assolit. La direcció facultativa no certificarà cap partida de gestió de residus sense 
el certificat corresponent del gestor autoritzat, coherent amb els volums i les tipologies 
gestionats. 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I DE LA IDONEÏTAT 

Necessitat. Cal completar definitivament la urbanització del polígon industrial Santa Anna I. 
Executades les fases 1 i 2.1, la Fase 2.2 comprèn totes les obres pendents per consolidar el 
sector i garantir la continuïtat i la futura interconnexió de les xarxes de serveis bàsics amb el 
futur polígon Santa Anna IV. 

Idoneïtat. L’objecte del contracte és idoni per satisfer aquesta necessitat, ja que el projecte 
s’ha adaptat a la realitat actual mitjançant l’actualització de preus i la incorporació de les 
partides imprescindibles detectades durant l’execució de les fases anteriors. 

El contracte respon a una necessitat de caràcter local en l’exercici de les competències que 
atribueixen al municipi els articles 25.2.a i 26.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (urbanisme, pavimentació de vies públiques, clavegueram, 
abastament d’aigua i enllumenat públic), i l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003. 

5. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS 

L’Ajuntament no disposa del personal especialitzat ni de la maquinària necessaris per executar 
directament les obres, per la qual cosa cal recórrer a la contractació externa. L’execució per 
administració no és procedent perquè no concorre cap dels supòsits de l’article 30 de la LCSP. 

6. NO DIVISIÓ EN LOTS 

El contracte no es divideix en lots perquè l’execució independent de les diverses prestacions 
dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic (art. 99.3.b LCSP): les 
actuacions (moviment de terres, xarxes soterrades, ferms i acabats) es desenvolupen sobre els 
mateixos carrers i amb una seqüència constructiva interdependent, de manera que la 
concurrència de diversos contractistes en un mateix tram obligaria a coordinar-los 
contínuament, generaria interferències en el replanteig i les rases i diluiria la responsabilitat 
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sobre el resultat final. 

7. NATURALESA JURÍDICA I CODIFICACIÓ 

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, d’acord amb els articles 13 i 25.1.a de la LCSP. 
La codificació segons el Vocabulari comú de contractes públics (CPV) és la següent: 

Codi CPV Descripció 

45233140-2 Obres viàries (principal) 

45232400-6 Obres de clavegueram 

45232100-3 Obres auxiliars per a canonades d’aigua 

45232000-2 Obres auxiliars de canonades i cables 

45232332-8 Obres auxiliars de telecomunicacions 

45316110-9 Instal·lació d’equipament d’enllumenat públic 

8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ 

El contracte s’adjudicarà per procediment obert (arts. 156 a 158 LCSP) i tramitació 
ordinària, amb pluralitat de criteris d’adjudicació, tots avaluables de forma automàtica. No és 
aplicable el procediment obert simplificat perquè el valor estimat supera els 2.000.000 € (art. 
159.1.a LCSP). 

El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada perquè el valor estimat és inferior al 
llindar de l’article 20 de la LCSP. El termini de presentació d’ofertes no serà inferior a 26 dies 
naturals des de la publicació de l’anunci al perfil de contractant (art. 156.6 LCSP). Les 
proposicions es presentaran en dos sobres: sobre A, documentació administrativa (DEUC), i 
sobre B, oferta avaluable de forma automàtica. 

Atès que el valor estimat és inferior a 3.000.000 €, els actes del procediment no són 
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació (art. 44.1.a LCSP) i són 
impugnables per mitjà dels recursos administratius ordinaris i del recurs contenciós 
administratiu (art. 44.6 LCSP). 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La revisió del projecte redactada per l’enginyer Roberto Randino Fernández (NESCO 
INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, adjudicatària també de la direcció facultativa) valora per 
separat el soterrament de telecomunicacions, amb un pressupost d’execució material (PEM) de 
57.281,87 €, que, sumat al PEM general de 1.730.672,12 €, dona un PEM total de 
1.787.953,99 €. 

El pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) es desglossa així: 

Pressupost d’execució material (PEM) — obra general 1.730.672,12 € 

Pressupost d’execució material (PEM) — soterrament de 
telecomunicacions 

57.281,87 € 
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Total pressupost d’execució material (PEM) 1.787.953,99 € 

Despeses generals (13 % del PEM) 232.434,02 € 

Benefici industrial (6 % del PEM) 107.277,24 € 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 2.127.665,25 € 

IVA (21 %) 446.809,70 € 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs) 2.574.474,95 € 

 

Els costos de mà d’obra estan integrats en els preus unitaris del projecte, elaborats amb la 
base BEDEC 2026, d’acord amb el conveni col·lectiu de referència: Conveni col·lectiu del 
sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (art. 100.2 LCSP). 

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa; s’exclouran les ofertes que el 
superin. Les ofertes inclouran tots els costos necessaris per executar el contracte, inclosa 
l’assegurança de responsabilitat civil, i s’entendran fetes a risc i ventura del contractista (art. 
197 LCSP), sense que s’admeti cap al·legació d’insuficiència de preus. 

La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent, d’acord amb el programa de 
treball previst: 

Any Orgànica Programa Econòmica Import net (€) % IVA IVA (€) Total (€) 

2026 30 150 60930 2.127.665,25 21 % 446.809,70 2.574.474,95 

 

La despesa es finança amb quotes d’urbanització. Els romanents de crèdit no executats a 31 
de desembre de 2026 s’incorporaran obligatòriament a l’exercici 2027 (art. 182.3 TRLRHL i art. 
47.5 RD 500/1990. 

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte, calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, és de 2.127.665,25 
€, IVA exclòs, i coincideix amb el pressupost base de licitació sense IVA, ja que no es preveuen 
modificacions, pròrrogues ni primes o pagaments als licitadors, i no hi ha subministraments 
posats a disposició del contractista. 

Concepte Import Acumulat 

Execució de les obres (PEM + DG + BI) 2.127.665,25 € 2.127.665,25 € 

Modificacions previstes (art. 204 LCSP) 0,00 € 2.127.665,25 € 

Valor estimat total  2.127.665,25 € 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El projecte inicial preveia un termini de 15 mesos per a la totalitat del polígon. Atès que ja s’han 
executat les dues fases anteriors, i d’acord amb la naturalesa i el volum de les obres pendents, 
es fixa un termini d’execució de dotze (12) mesos, que es comptarà a partir de l’endemà de 
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la signatura de l’acta de comprovació del replanteig (art. 237 LCSP). 

Ampliació del termini 

Els contractes d’obres no són prorrogables en el sentit de l’article 29.2 de la LCSP. Si el retard 
es produeix per motius no imputables al contractista (entre d’altres, condicions climatològiques 
adverses degudament acreditades o interferències amb serveis existents), l’òrgan de 
contractació podrà ampliar el termini, a petició del contractista i amb informe previ de la direcció 
facultativa i dels serveis tècnics municipals, d’acord amb els articles 195.2 de la LCSP i 100 del 
RGLCAP. La petició s’haurà de formular en el termini de 15 dies des que es produeixi la causa 
del retard. 

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA 

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les exerceix el director 
facultatiu (art. 62.2 LCSP), que és: Roberto Randino Fernández, de NESCO INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SL, adjudicatària del contracte de direcció d’obra. 

Coordinador/a de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, designat/da pel promotor (art. 3 
del Reial decret 1627/1997):  Nomenat pel promotor. 

Tècnic/a municipal de seguiment i interlocució amb la direcció facultativa: Vidal Orive Torras. 

13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

El contracte s’adjudicarà a l’oferta amb la millor relació qualitat-preu (art. 145 LCSP), d’acord 
amb els criteris següents, tots avaluables de forma automàtica i vinculats a l’objecte del 
contracte (art. 145.6 LCSP): 

Criteri Puntuació màxima 

1. Preu 45 punts 

2. Valorització i reciclatge de residus de construcció i demolició 20 punts 

3. Ampliació del termini de garantia 20 punts 

4. Reducció d’emissions dels mitjans materials adscrits a l’obra (vehicles i 
maquinària) 

12 punts 

5. Subcontractació amb empreses d’inserció 3 punts 

TOTAL 100 punts 

 

Criteri 1. Preu (fins a 45 punts) 

Les ofertes es valoraran amb la fórmula de la Directriu 1/2020 de la Direcció General de 
Contractació Pública, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions 
econòmica i tècnica: 

Pv = [ 1 – ( (Ov – Om) / IL ) × ( 1 / VP ) ] × P 

Pv Puntuació de l’oferta que es valora 

P Puntuació màxima del criteri preu (45 punts) 
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Ov Preu de l’oferta que es valora, IVA exclòs 

Om Preu de l’oferta més baixa admesa, IVA exclòs 

IL Pressupost base de licitació, IVA exclòs (2.127.665,25 €) 

VP Valor de ponderació associat al pes del criteri preu: 1,45, d’acord amb la taula de la 
Directriu 1/2020 per a un pes del preu del 45 %  

 

Les puntuacions dels criteris automàtics s’arrodoniran a dues xifres decimals. 

Criteri 2. Valorització i reciclatge de residus de construcció i demolició (fins a 20 

punts) 

Es valorarà el compromís de destinar a preparació per a la reutilització, reciclatge o altres 
operacions de valorització material, mitjançant gestors autoritzats, un percentatge dels residus 
de construcció i demolició no perillosos generats a l’obra que d’acord amb l’estudi de gestió de 
residus pot arribar al 90%. El percentatge es calcularà en pes (tones) sobre el total de residus 
no perillosos generats. 

 

Compromís de valorització material Punts 

No presenta compromís o el compromís és inferior al 40 % 0 punts 

Compromís igual o superior al 40 % i inferior al 60% 5 punts 

Compromís igual o superior al 60 % i inferior al 80 % 10 punts 

Compromís igual  o superior al 80 %  20 punts 

 

El compromís s’acreditarà amb una declaració responsable i les cartes de compromís de les 
plantes o empreses gestores que hagin de rebre els residus. El compliment es verificarà amb la 
memòria de gestió i els certificats dels gestors, i el seu incompliment es penalitzarà. 

Justificació: el criteri incentiva una millora mesurable sobre el mínim legal i del projecte 
en matèria de valorització de residus (Llei 7/2022 i Reial decret 105/2008), està 
directament vinculat a la prestació (els residus són els que genera l’obra) i és verificable. 

Criteri 3. Ampliació del termini de garantia (fins a 20 punts) 

El termini de garantia és de 24 mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció de les 
obres (art. 243 LCSP); durant aquest termini el contractista ha d’executar totes les reparacions i 
esmenes dels defectes que es manifestin. Es valorarà l’ampliació d’aquest termini, fins a un 
màxim de quatre anys en total: 

Termini de garantia ofert Punts 

Sense ampliació (24 mesos) 0 punts 

Ampliació de 12 mesos (36 mesos en total) 10 punts 

Ampliació de 24 mesos (48 mesos en total) 20 punts 
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Justificació: l’ampliació del termini de garantia incideix directament en la qualitat de 
l’obra, ja que incentiva la cura en la selecció de materials i en l’execució per minimitzar 
reparacions posteriors. 

Criteri 4. Reducció d’emissions dels mitjans materials adscrits a l’obra (fins a 12 

punts) 

El criteri es divideix en dos subcriteris, que es valoren de manera independent i les puntuacions 
dels quals se sumen. 

4.a) Vehicles de transport (fins a 6 punts). Es valorarà el percentatge de camions i 
furgonetes adscrits a l’obra per al subministrament de materials i la retirada de terres i residus 
que disposin del distintiu ambiental ZERO o ECO de la Direcció General de Trànsit. El 
percentatge es calcularà sobre el nombre total de vehicles d’aquestes categories que el 
licitador es compromet a adscriure a l’obra. 

Percentatge de vehicles ZERO/ECO Punts 

Compromís igual o superior al 75 % 6 punts 

Compromís igual o superior al 50 % i inferior al 75 % 3 punts 

Compromís inferior al 50 % o sense compromís 0 punts 

 

4.b) Maquinària d’obra (fins a 6 punts). Es valorarà el nombre de tipus d’equip de la llista 
següent que el licitador es compromet a adscriure a l’obra amb motor homologat en fase V 
d’acord amb el Reglament (UE) 2016/1628 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de 
setembre de 2016, o amb propulsió elèctrica o híbrida: excavadora, retroexcavadora mixta, pala 
carregadora, corró compactador, estenedora d’aglomerat i fresadora. Si s’adscriu més d’una 
unitat d’un mateix tipus, totes les unitats han de complir el requisit perquè aquest tipus es 
computi. 

Tipus d’equip amb motor en fase V, elèctric o híbrid Punts 

Tots els tipus d’equip de la llista 6 punts 

Almenys 4 tipus d’equip 3 punts 

Menys de 4 tipus d’equip o sense compromís 0 punts 

 

Acreditació i verificació. El licitador aportarà una relació dels vehicles, amb indicació de 
matrícula i distintiu, i dels equips de maquinària, amb indicació de tipus, marca, model i número 
de sèrie. Abans de l’inici de l’obra, l’adjudicatari acreditarà la disponibilitat de tots aquests 
mitjans (permís de circulació o títol de propietat a nom seu, o contracte de lloguer o rènting), el 
distintiu dels vehicles (fitxa tècnica o etiqueta) i la fase d’emissions de la maquinària (placa del 
motor, número d’homologació UE o fitxa tècnica del fabricant). La direcció facultativa en 
verificarà l’ús efectiu durant l’execució. Qualsevol substitució requerirà l’autorització prèvia de la 
direcció facultativa i s’haurà de fer per un mitjà de classificació ambiental igual o superior. 

Justificació: el criteri redueix les emissions contaminants i l’impacte acústic al municipi durant l’execució, 
i es refereix a mitjans materials que s’utilitzaran efectivament en la prestació (art. 145.6.a LCSP). La 
maquinària es valora sobre una llista tancada dels equips principals de l’obra perquè totes les ofertes es 
comparin sobre la mateixa base i el resultat no depengui del nombre d’equips que declari cada licitador 
(art. 145.5 LCSP). 
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Criteri 5. Subcontractació amb empreses d’inserció (3 punts) 

S’atorgaran 3 punts al licitador que es comprometi a subcontractar amb empreses d’inserció 
inscrites en el Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya (Llei 27/2002, de 20 
de desembre) o en el registre equivalent previst a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, un 
import mínim equivalent al 2 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs (42.553,31 €), en 
prestacions com la neteja final d’obra, la gestió de residus o treballs auxiliars. El compromís 
inferior al 2 % o l’absència de compromís es valorarà amb 0 punts. 

L’adjudicatari identificarà les empreses d’inserció en la comunicació de subcontractació (art. 
215.2.b LCSP) i n’acreditarà el pagament abans de la recepció. 

Justificació: criteri social vinculat a l’objecte del contracte per mitjà de prestacions que 
s’executaran efectivament en l’obra (art. 145.2.1r i 145.6 LCSP), que afavoreix la inserció 
sociolaboral de persones en risc d’exclusió. 

Criteris de desempat 

En cas d’empat s’aplicaran, per ordre, els criteris socials de l’article 147.2 de la LCSP, referits al 
moment de finalització del termini de presentació d’ofertes. La documentació acreditativa 
només es requerirà als licitadors empatats. 

Ofertes anormalment baixes 

 

Es presumirà que una oferta és anormalment baixa d’acord amb els paràmetres objectius 
següents, referits a l’oferta en conjunt (art. 149.2.b LCSP): 

a) Un sol licitador: quan concorrin simultàniament aquestes dues circumstàncies: que 
l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 25 % al pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, i que la puntuació obtinguda en els criteris automàtics diferents del preu sigui 
superior al 80 % de la puntuació màxima d’aquests criteris (és a dir, superior a 44 punts dels 
55 possibles). 

b) Dos licitadors: quan la puntuació total d’una oferta en tots els criteris automàtics sigui 
superior en més d’un 20 % a la puntuació total de l’altra. 

c) Tres o més licitadors: quan la puntuació total d’una oferta sigui superior en més d’un 10 
% a la mitjana aritmètica de les puntuacions totals de totes les ofertes. Si alguna puntuació 
és inferior al 90 % d’aquesta mitjana, se n’exclourà del càlcul i es calcularà una nova mitjana 
amb les ofertes restants; l’anormalitat es determinarà respecte d’aquesta nova mitjana. 

Si una oferta incorre en presumpció d’anormalitat, la mesa de contractació requerirà al licitador 
que la justifiqui, en un termini de 5 dies hàbils, i sol·licitarà l’informe tècnic corresponent (art. 
149.4 LCSP). Es rebutjaran en tot cas les ofertes anormalment baixes perquè no compleixen 
les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral, inclosos els convenis 
col·lectius sectorials vigents, o la normativa sobre subcontractació (art. 149.4, últim paràgraf, i 
201 LCSP). 

14. SOLVÈNCIA I ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

Classificació empresarial 

Els licitadors espanyols i els d’estats que no siguin membres de la Unió Europea han 
d’acreditar la classificació següent (art. 77.1.a LCSP i arts. 25, 26 i 36 RGLCAP): 
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Grup i subgrup Categoria 

Grup G, subgrup 6: Obres vials sense qualificació 
específica 

Categoria 4 

 

La classificació s’acreditarà amb el certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), acompanyat d’una declaració responsable 
sobre la vigència de les dades que hi consten. 

Solvència per a empreses d’estats membres de la Unió Europea 

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu no estan obligades a classificar-se. Els certificats d’inscripció 
en llistes oficials d’empresaris autoritzats d’aquests estats comporten una presumpció d’aptitud 
(art. 97 LCSP). Si no acrediten la solvència requerida, l’hauran d’acreditar pels mitjans 
següents: 

A. Solvència econòmica i financera (art. 87.1.a LCSP). Volum anual de negocis, en 
l’àmbit al qual es refereix el contracte, referit a l’any de més volum dels tres últims exercicis 
conclosos, per un import igual o superior a 2.127.665,25 € (una vegada el valor estimat). 
S’acreditarà amb els comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil o oficial 
corresponent; els empresaris individuals no inscrits ho acreditaran amb els llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats. Si l’empresa té una antiguitat inferior a tres anys, el 
requisit es referirà al període d’activitat. 

B. Solvència tècnica (art. 88.1.a LCSP). Relació de les obres executades en els darrers 
cinc anys, del mateix grup o subgrup de classificació que aquest contracte, en què l’import 
anual executat en l’any de més execució, IVA exclòs, sigui igual o superior a 1.489.365,68 € 
(70 % del valor estimat, d’acord amb el criteri supletori de l’art. 11.4.b RGLCAP. La relació 
s’avalarà amb certificats de bona execució de les obres més importants, amb indicació de 
l’import, les dates i el lloc d’execució, i amb la precisió de si es van fer segons les regles de 
la professió i es van dur normalment a bon terme. Les obres executades per una filial 
estrangera controlada pel licitador (art. 42 Codi de comerç) es consideraran executades per 
aquest. Quan el destinatari hagi estat una entitat del sector públic, el certificat el podrà 
comunicar directament l’entitat a l’òrgan de contractació. 

Compromís d’adscripció de mitjans personals (art. 76.2 LCSP) 

A més d’acreditar la solvència, els licitadors es comprometran, mitjançant declaració 
responsable, a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents i a mantenir-
los durant tota l’obra, sense cost addicional per a l’Ajuntament. Aquest compromís té el caràcter 
d’obligació essencial (arts. 76.2 i 211.1.f LCSP). Només el licitador proposat com a adjudicatari 
haurà d’acreditar la disponibilitat efectiva dels mitjans (art. 150.2 LCSP). 

Figura Funcions Requisits mínims 

Delegat/da d’obra Representa el contractista davant 
l’Ajuntament i tercers en tot allò que afecti 
l’execució de l’obra, amb poder de decisió 
dins l’empresa. 

Titulació tècnica competent; 2  
anys d’experiència 

Cap d’obra Planifica, coordina i supervisa l’execució 
segons el projecte i les directrius de la 
direcció facultativa, i controla la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 

Grau en Enginyeria Civil, 
d’Obres Públiques o equivalent; 
experiència mínima de 2 anys 
en obres d’urbanització 
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Figura Funcions Requisits mínims 

Encarregat/da d’obra Dirigeix l’execució material, coordina els 
equips i industrials i vetlla pel compliment de 
les condicions tècniques i de la planificació. 

Experiència mínima de 2 anys 
com a encarregat/da en obres 
d’urbanització 

Tècnic/a de prevenció de 
riscos laborals 

Controla la implementació efectiva de les 
mesures preventives del pla de seguretat i 
salut de l’obra. 

Formació de nivell intermedi en 
PRL (Reial decret 39/1997) 

Responsable de la 
implantació de l’obra al 
domini públic 

Garanteix la conservació i homogeneïtat de 
tancaments, senyalització, itineraris i passos 
de vianants, i limita les molèsties a l’entorn. 

Capacitat de decisió a l’obra; 
pot coincidir amb el cap d’obra 
o l’encarregat/da 

Responsable de 
l’ambientalització de 
l’obra 

Adopta les mesures necessàries per a 
l’adequada ambientalització de l’obra i la 
reducció dels impactes negatius. 

Capacitat de decisió a l’obra; 
pot coincidir amb el cap d’obra 

 

Les figures de delegat/da d’obra, responsable d’implantació i responsable d’ambientalització 
podran recaure en una mateixa persona o en el cap d’obra. La substitució de qualsevol de les 
persones adscrites requerirà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació i que la persona 
substituta tingui una qualificació igual o superior. 

La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució correspon al coordinador o coordinadora 
designat pel promotor (art. 3 del Reial decret 1627/1997) i no forma part dels mitjans que ha 
d’adscriure el contractista. 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS 

Condicions especials d’execució (art. 202 LCSP) 

De tipus mediambiental: el contractista haurà de destinar a preparació per a la reutilització, 
reciclatge o valorització material, mitjançant gestors autoritzats, com a mínim el percentatge de 
residus de construcció i demolició no perillosos previst a l’estudi de gestió de residus del 
projecte o, si és superior, el que hagi ofert en el criteri 2, i acreditar-ho amb la memòria i els 
certificats previstos a l’apartat 3. 

De tipus social i laboral: el contractista haurà de complir les condicions salarials de les 
persones treballadores d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial i territorial aplicable, i abonar-
les puntualment durant tota l’execució. A requeriment de l’òrgan de contractació, aportarà els 
documents acreditatius (TC2 o RNT i justificants de pagament de nòmines). 

Aquestes condicions són exigibles també als subcontractistes (art. 202.4 LCSP). El seu 
incompliment es penalitzarà d’acord amb l’apartat 16 i, quan concorrin dol, culpa o negligència, 
es podrà considerar infracció greu als efectes de l’article 71.2.c de la LCSP. 

Obligacions contractuals essencials (art. 211.1.f LCSP) 

• Adscriure i mantenir els mitjans personals compromesos (apartat 14). 

• Complir els compromisos ofertats en els criteris d’adjudicació 2, 3, 4 i 5. 

• Complir les condicions especials d’execució d’aquest apartat. 

• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en el seguiment i l’avaluació del contracte, i 

facilitar la informació que exigeixen la normativa de transparència i de contractació 

pública. 



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

X2026004544

Codi Segur de Verificació:
    d5a5c77b-902d-4978-8261-2ac34ebf3421
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29847621
Data d'impressió: 10/11/2026 14:03:03
Pàgina 14 de 17

SIGNATURES

1.- Vidal Orive Torras (SIG) (Arquitecte municipal), 04/11/2026 09:00
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

P
E

D
O

R
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.s

an
tp

ed
or

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
d5
a5
c7
7b
-9
02
d-
49
78
-8
26
1-
2a
c3
4e
bf
ÇB
5m
Î

 
 

 
 

Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor 
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08 
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat 

  

 

• Complir la normativa laboral, de seguretat social, d’integració de les persones amb 

discapacitat, de prevenció de riscos laborals, de protecció de dades i ambiental. 

• Disposar, durant tota l’execució i el termini de garantia, d’una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil general, d’explotació i patronal, amb un capital mínim de 1.500.000 € 

per sinistre per a la responsabilitat civil general i d’explotació, amb un sublímit de 

responsabilitat civil patronal d’almenys 600.000 € per víctima. 

• Pagar els subcontractistes i subministradors en els terminis de l’article 216 de la LCSP. 

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la resolució del contracte o, si l’òrgan 
de contractació opta per continuar-ne l’execució, a la imposició de les penalitats previstes. 

16. RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

El contractista quedarà en mora sense necessitat d’intimació prèvia (art. 193.2 LCSP). Les 
penalitats són independents de la indemnització pels danys i perjudicis causats a l’Ajuntament, 
que es determinarà amb audiència prèvia del contractista. 

Base de càlcul i límits. Totes les penalitats es calculen sobre el preu del contracte, IVA exclòs. 
Cada penalitat individual no pot superar el 10 % del preu del contracte i el total de penalitats 
imposades no pot superar el 50 % (art. 192.1 LCSP). 

16.1. Penalitats per demora 

a) Termini total. Si el contractista, per causes que li són imputables, incorre en demora 
respecte del termini total, l’òrgan de contractació podrà optar entre resoldre el contracte o 
imposar penalitats diàries de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs (art. 
193.3 LCSP). Cada vegada que les penalitats arribin a un múltiple del 5 % del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre’l o acordar-ne la continuïtat amb noves 
penalitats (art. 193.4 LCSP). 

b) Terminis parcials. Es prendrà com a termini parcial l’import que, d’acord amb el programa 
de treball vigent, s’hauria d’haver certificat a la fi de cada mes natural. Per cada mes de retard 
es retindrà el 2,5 % de l’import acumulat a origen que s’hauria d’haver certificat (la fracció de 
mes es computarà com a mes complet). La retenció es deduirà de la certificació del mes en què 
es calculi, s’actualitzarà mensualment segons l’evolució de l’obra i es mantindrà fins a la 
liquidació de la penalitat per incompliment del termini total (art. 193.5 LCSP). Si es recupera el 
retard sense afectar el termini total, l’import retingut es retornarà. 

Si el retard es deu a força major o a causes imputables a l’Ajuntament, s’aprovarà un nou 
programa de treball. 

16.2. Penalitats per compliment defectuós i per incompliment d’obligacions 

Els incompliments es classifiquen i sancionen de la manera següent: 

Gravetat Supòsits Penalitat (% preu, IVA 
exclòs) 
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Gravetat Supòsits Penalitat (% preu, IVA 
exclòs) 

Molt greus Incompliment de les obligacions contractuals essencials de 
l’apartat 15, quan no doni lloc a la resolució. 

 

Incompliment dels compromisos ofertats en els criteris 
d’adjudicació, quan, si es descomptés el 100 % de la 
puntuació obtinguda en el criteri incomplert, l’oferta no hauria 
estat la millor valorada. 

 

Incompliment de les prescripcions sobre senyalització i 
seguretat de tercers, o incompliment molt greu de la normativa 
de prevenció de riscos laborals. 

 

Aplicació de materials de característiques diferents de les 
exigides en el projecte sense autorització de la direcció 
facultativa. 

 

Paralització de les obres sense causa justificada. 

 

Incompliment dels terminis de pagament a subcontractistes i 
subministradors. 

Del 5,01 % al 10 % 

Greus Incompliment dels compromisos ofertats en els criteris 
d’adjudicació que no constitueixi falta molt greu. 

 

Incompliment de les condicions especials d’execució. 

 

Incompliment de les ordres de la direcció facultativa o del 
coordinador/a de seguretat i salut, quan no s’esmeni de 
manera immediata després del requeriment. 

 

Incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals 
que no constitueixi falta molt greu. 

 

Reiteració d’una falta lleu. 

De l’1,01 % al 5 % 

Lleus Demora en la presentació de documentació requerida que no 
hagi estat objecte de valoració. 

 

Altres incompliments de les obligacions contractuals que no es 
qualifiquin com a greus o molt greus. 

Fins a l’1 % 

 

Dins de cada tram, l’import es graduarà en funció de la reiteració, el perjudici causat a l’interès 
públic o a tercers, la incidència en la seguretat de les persones i la intencionalitat. 

Defectes de qualitat. Les unitats d’obra executades defectuosament, per incompliment del 
projecte o de les instruccions de la direcció facultativa, que l’Ajuntament accepti sense haver-
les de refer, s’abonaran amb una rebaixa del 50 % del seu preu, sens perjudici de l’obligació de 
refer-les quan la direcció facultativa ho ordeni (art. 192.1 LCSP). 

Deficiències o endarreriments en la informació. Si per aquesta causa calen treballs 
suplementaris, segons el criteri de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
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contractista. 

Ordres de la direcció facultativa i del coordinador/a de seguretat i salut. La imposició de 
tres penalitats per incompliment d’aquestes ordres obligarà el contractista a substituir el 
delegat/da o el cap d’obra. Si l’incompliment comporta un risc greu i imminent per a la seguretat 
i salut, l’Ajuntament podrà ordenar la paralització dels treballs afectats o de tota l’obra. 

Subcontractació. L’incompliment de les condicions de subcontractació de l’article 215 de la 
LCSP es penalitzarà amb fins a un 50 % de l’import del subcontracte (art. 215.3 LCSP). 

16.3. Procediment 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, a proposta del responsable del 
contracte i amb audiència prèvia del contractista pel termini de 5 dies hàbils, i es faran efectives 
mitjançant la deducció de les quantitats que s’hagin d’abonar en les certificacions o, si no és 
possible, sobre la garantia definitiva (art. 194.2 LCSP). L’acord és immediatament executiu. 

Es comprovarà el compliment de les condicions especials d’execució i dels compromisos 
ofertats durant l’execució i, en tot cas, en el moment de la recepció. 

17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

No es preveuen modificacions del contracte (art. 204 LCSP). Només es podrà modificar en els 
supòsits i amb els límits de l’article 205 de la LCSP, i segons el procediment dels articles 191, 
207 i 242 de la LCSP. 

No tindran la consideració de modificació els excessos d’amidament de les unitats d’obra 
efectivament executades, sempre que no superin en total el 10 % del preu del contracte (art. 
242.4.i LCSP). 

18. GARANTIES 

• Provisional: no s’exigeix (art. 106 LCSP). 

• Definitiva: 5 % del preu final ofert, IVA exclòs (art. 107.1 LCSP), que es podrà constituir 

en qualsevol de les formes de l’article 108 de la LCSP, inclosa la retenció en el preu. 

• Complementària: fins a un 5 % addicional del preu final ofert, IVA exclòs, si l’oferta de 

l’adjudicatari ha incorregut inicialment en presumpció d’anormalitat (art. 107.2 LCSP), fins 

a una garantia total del 10 %. 

La garantia definitiva es retornarà un cop vençut el termini de garantia (inclosa l’ampliació oferta 
si és el cas) i liquidat el contracte sense responsabilitats (arts. 111 i 243 LCSP). 

19. SUBCONTRACTACIÓ 

Es permet la subcontractació en els termes de l’article 215 de la LCSP i de la Llei 32/2006, de 
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. El contractista 
comunicarà per escrit a l’Ajuntament, abans de l’inici de l’execució del subcontracte, la intenció 
de subscriure’l, amb la identificació del subcontractista, les prestacions que n’assumirà i la 
justificació de la seva aptitud, i acreditarà que no està incurs en prohibició de contractar. Els 
subcontractistes hauran d’estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) i el 
contractista haurà de portar el Llibre de subcontractació de l’obra. 
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20. CERTIFICACIONS, FACTURACIÓ I PAGAMENT 

La direcció facultativa expedirà mensualment certificacions de l’obra executada, que tindran el 
caràcter d’abonaments a compte (art. 240 LCSP i arts. 147 a 150 RGLCAP). Els serveis tècnics 
municipals validaran cada certificació abans de la seva aprovació. 

El contractista presentarà les factures electròniques corresponents a cada certificació per mitjà 
de la plataforma e.FACT (Llei 25/2013, de 27 de desembre), amb els codis  

DIR3: L01081923 

oficina comptable –Ajuntament de Santpedor 

òrgan gestor –Ajuntament de Santpedor 

 i unitat tramitadora –Serveis al Territori 

Cada factura detallarà l’obra executada i certificada, l’import a abonar i la referència a la 
certificació que la justifica. 

L’Ajuntament aprovarà les certificacions dins dels 30 dies següents a la prestació i abonarà el 
preu dins dels 30 dies següents a l’aprovació (art. 198.4 LCSP). Dins dels tres mesos següents 
a la recepció s’aprovarà la certificació final de les obres executades (art. 243.1 LCSP). 

No escau la revisió de preus, atès que el termini d’execució és inferior a dos anys (art. 103.5 
LCSP). 

 

Vidal Orive Torras 

Arquitecte municipal · Serveis tècnics 

(Document signat i datat electrònicament) 

 

 

 

 

 


