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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DEL VALL DE DALT

1. Òrgan de contractació i dades del contracte

Organisme contractant: Ajuntament d’Oliana

Òrgan de contractació: Junta de govern, per delegació del Ple de data 20.1.2026.

Objecte: Execució de les obres de millora del Vall de Dalt, definides i valorades al 
“Projecte executiu per el condicionament del carrer Vall de Dalt en el terme municipal 
d’Oliana”, amb un pressupost d’execució per contracte de 469.978,27€, redactat pels 
enginyers Josep Barberillo Gesa i Josep Barberillo Nualart.

El finançament d’aquesta actuació és el següent:

Concepte Import (€)
Subv. PUOSC 2025-29, exp. PRE219/25/000046, anualitat 2027 224.926,78
Préstec Inversions 2026 245.051,49
Total finançament 469.978,27

Codi CPV: 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers, 45233140-2 Obres viàries

Qualificació del contracte: Es tracta d’un contracte d’obres d’acord amb la definició de 
l’article 13 LCSP.

2. Necessitat, idoneïtat i finalitat (art. 28 i 116.4 LCSP)

El Vall de Dalt presenta deficiències en el paviment i el ferm, i en algunes infraestructures 
de serveis, com el clavegueram i l’aigua potable. L’estat de conservació del carrer és 
dolent, molt deteriorat en el paviment de formigó i amb defectes importants en el subsòl 
i les infraestructures antigues. La memòria del projecte esmentat detalla aquestes 
deficiències.

Per tant és necessari dur a terme les obres de millora del Vall de Dalt detallades al 
projecte. Aquest projecte va ser encarregat i aprovat per l’ajuntament, i per tant es 
considera idoni per resoldre les necessitats de millora del vial.

D’acord amb l’art. 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
els municipis han de prestar, com a mínim i entre altres, els serveis de pavimentació i 
conservació de les vies públiques, d’abastament domiciliari d’aigua potable i de les 
clavegueres. La finalitat del contracte és complir amb aquestes obligacions en l’àmbit 
del Vall de Dalt d’Oliana, solucionant les seves deficiències i millorant-ne la qualitat 
residencial.

3. Aspectes tècnics
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L’Ajuntament disposa del “Projecte executiu per el condicionament del carrer Vall de 
Dalt en el terme municipal d’Oliana”, amb un pressupost d’execució per contracte de 
469.978,27€, redactat pels enginyers Josep Barberillo Gesa i Josep Barberillo Nualart.

Aquest projecte l’aprova inicialment la Junta de govern local, per delegació del Ple, en 
data 26.3.2026, i es sotmet a informació pública. En no haver-se presentat cap al·legació 
es considera aprovat definitivament en data 29.5.2026.

En data 21.9.2026 el tècnic municipal, Joan Simon, elabora l’acta de replantejament, de 
conformitat amb l’article 236 de la LCSP, comprovant-se la realitat geomètrica de les 
obres, la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució i tots aquells 
aspectes bàsics necessaris per a la viabilitat del projecte.

4. Pressupost base de licitació i valor estimat

El pressupost base de licitació total és de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT MIL 
QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (388.411,79 €), IVA 
exclòs, més 81.566,48 € corresponents al 21 % d’IVA, essent una despesa total de 
QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB 
VINT-I-SET CÈNTIMS (469.978,27 €), IVA inclòs.

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord 
amb els costos directes i indirectes següents:

Concepte Import contracte
Costos directes
Pressupost d’Execució Material (PEM) 326.396,46 €

Costos indirectes 
Despeses generals (13%) 42.431,54 €
Benefici Industrial (6%) 19.583,79 €
Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 388.411,79 €
IVA (21%) 81.566,48 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 469.978,27 €

En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni col·lectiu 
del sector de la construcció de la província de Lleida, codi 25000095011994 vigent.

Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones 
treballadores amb les categories professionals i nombre, segons s’especifica en el 
projecte (preus ITEC).

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és 
de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS (388.411,79 €), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import del contracte: 388.411,79 €
Import possibles pròrrogues: - €
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - €
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Total valor estimat del contracte: 388.411,79 €

La despesa derivada del contracte s’imputarà a l’aplicació pressupostària 1532/619.09 
del pressupost municipal de l’any 2026.

5. Justificació de la no divisió en lots

Aquest contracte no es divideix en lots perquè la naturalesa de les obres requereix una 
execució unitària i coordinada pel mateix contractista, tant per garantir un òptim 
desenvolupament de les obres com per minimitzar les molèsties i afectacions als veïns.

En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris 
esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com en l’òptima 
forma d’execució de les obres.

6. Procediment de licitació

La tramitació de l’expedient serà ordinària i el contracte s’adjudicarà mitjançant el 
procediment obert regulat en l’article 156 i següents de la LCSP, amb diversos criteris 
d’adjudicació.

Tot i que el valor estimat del contracte, de 388.411,79 €, és inferior al llindar de 2.000.000 
€ previst per al procediment obert simplificat, s’opta pel procediment obert perquè es té 
la intenció que els criteris sotmesos a judici de valor superin el 25 % de la puntuació 
total. Aquesta opció permet valorar adequadament les propostes que aportin un valor 
afegit.

L’elecció d’aquest procediment garanteix els principis de publicitat, concurrència, 
igualtat de tracte i transparència, i s’adequa a les característiques del contracte.

7. Classificació i solvència requerida als licitadors

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 €, no resulta obligatòria la 
classificació empresarial, d’acord amb l’article 77 de la LCSP. No obstant això, la 
solvència exigida podrà acreditar-se mitjançant classificació empresarial.

D’acord amb la naturalesa diferenciada de les principals unitats d’obra i amb els criteris 
establerts a l’article 36 del RGLCAP, s’estableixen les classificacions següents:

Grup G – Vials i pistes
Subgrup 6 – Obres vials sense qualificació específica
Categoria 2

Grup E – Hidràuliques
Subgrup 1 – Abastaments i sanejaments
Categoria 1

Les empreses que optin per acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial 
hauran d’acreditar conjuntament ambdues classificacions.
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Pel que fa a la solvència econòmica i financera, s'exigeix un volum anual de negocis, 
referit al millor exercici dels tres últims disponibles, igual o superior a 388.411,79 €. 
Aquest nivell es considera adequat i proporcional a la dimensió econòmica i als riscos 
inherents a l'execució del contracte.

Pel que fa a la solvència tècnica, s'exigeix experiència en obres anàlogues o similars 
executades durant els darrers cinc anys, amb un import anual acumulat en l'any de major 
execució igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte (271.888,25 €) i 
l'acreditació d'un mínim de tres actuacions de tipologia anàloga. Aquesta exigència 
respon a la necessitat que l'empresa disposi d'experiència suficient en obres viàries en 
entorns urbans consolidats, amb coexistència i coordinació de diferents serveis i 
condicionants del subsol.

En el cas de les empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys, de conformitat amb 
l’article 88.2 de la LCSP, no s’exigirà l’acreditació d’experiència mitjançant una relació 
d’obres executades. La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant el mitjà previst a l’article 
88.1.b) de la LCSP, exigint-se que l’empresa disposi, com a mínim, d’una persona 
tècnica responsable per a l’execució de les obres, integrada o no a la seva plantilla, amb 
una experiència mínima de cinc (5) anys com a cap d’obra. 

Aquesta exigència es considera adequada i proporcional a l’objecte i import del 
contracte, ja que permet garantir que, malgrat la manca d’antiguitat de l’empresa, 
aquesta disposa d’una estructura tècnica mínima per afrontar correctament l’execució 
de les obres.

8. Durada i termini de garantia

El termini d'execució de les obres és de cinc (5) mesos, a comptar des de la formalització 
de l'acta de comprovació del replanteig. No es preveuen pròrrogues.

El termini mínim de garantia serà d'un (1) any a comptar des de la recepció de les obres, 
sens perjudici de l'ampliació que pugui oferir l'empresa adjudicatària en aplicació dels 
criteris d'adjudicació.

9. Criteris d’adjudicació

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que 
versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.

Es proposen els següents criteris d’adjudicació amb les seves ponderacions:

Criteri d’adjudicació Punts
Criteris de valoració automàtica 55
Oferta econòmica 30
Ampliació termini de garantia 10
Elaboració d’un estudi específic de detecció i caracterització de 
cavitats, sitges, estances i soterranis existents sota la vialitat 15

Criteris sotmesos a judici de valor 45
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9.1 Criteris de valoració automàtica

Oferta econòmica

Es valorarà amb un màxim de 30 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 
pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris:

a) Obtindrà la màxima puntuació (30 punts) l’oferta que presenti la baixa més 
econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 
amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes 
anormals.
 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 
amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula*:

On:

P = Puntuació màxima del criteri de preu = 30
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1,30

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. 

*Fórmula segons la “DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE 
VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA” 
publicada per la Direcció General de Contractació Pública.

D’acord amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica, s’aplica un factor de modulació de 1,30 atenent el pes 
específic del criteri econòmic sobre la puntuació total del contracte. L’aplicació d’aquest 
factor permet moderar les diferències de puntuació derivades exclusivament del preu, 
mantenint una adequada proporcionalitat entre les ofertes econòmiques i evitant que 
petites diferències de preu tinguin un efecte excessiu sobre el resultat final, en 
coherència amb la ponderació del 30% atribuïda al criteri econòmic i amb la recerca de 
la millor relació qualitat-preu.

Justificació:  L’oferta econòmica es valora amb un màxim de 30 punts, equivalents al 30 
% de la puntuació total. Aquesta ponderació permet valorar l’eficiència econòmica de 
les ofertes sense que el preu sigui l’únic element determinant, i manté un equilibri 
adequat amb els criteris de qualitat.

Memòria tècnica 45
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La fórmula escollida permet atribuir la puntuació de manera proporcional en funció de la 
diferència existent entre les ofertes presentades, atorgant la màxima puntuació a l’oferta 
més econòmica i mantenint una adequada proporcionalitat entre la baixa ofertada i la 
puntuació obtinguda. La fórmula evita salts o llindars desproporcionats i garanteix un 
tractament objectiu i igualitari de les proposicions.

Ampliació del termini de garantia

Es valorarà amb un màxim de 10 punts, la proposta de la licitadora que ampliï el termini 
de garantia mínim exigit en el present plec. S’atorgaran 2,5 punts per cada termini de 12 
mesos complets addicionals, fins a un màxim de 10 punts:

 12 mesos addicionals: 2,5 punts
 24 mesos addicionals: 5 punts
 36 mesos addicionals: 7,5 punts
 48 mesos addicionals: 10 punts

L’ampliació ofertada tindrà caràcter contractual i s’afegirà al termini mínim de garantia 
establert en els plecs.

Justificació: Es valora l’ampliació del termini mínim de garantia perquè proporciona una 
major cobertura a l’Ajuntament davant possibles defectes o deficiències que es 
manifestin després de la recepció de les obres.

Aquest compromís es troba vinculat a la qualitat i durabilitat de l’execució i aporta un 
benefici addicional a l’Administració sense incrementar el preu del contracte. La seva 
ponderació es considera proporcionada respecte del conjunt dels criteris, establint-se 
una valoració gradual fins a un màxim de 48 mesos addicionals.

Elaboració d’un estudi específic de detecció i caracterització de cavitats, sitges, 
estances i soterranis existents sota la vialitat

Es valorarà el compromís de l’empresa licitadora d’elaborar, sense cost addicional per 
l’Ajuntament, un estudi específic destinat a detectar, localitzar i caracteritzar les cavitats, 
sitges, estances i soterranis que puguin existir sota l’àmbit de les obres.

L’estudi tindrà caràcter previ i complementari a les actuacions previstes en el projecte 
executiu i tindrà per finalitat obtenir informació addicional sobre la possible existència, 
localització i característiques de cavitats, sitges, estances o soterranis sota la vialitat, 
com a eina de suport a la direcció facultativa per planificar adequadament l’execució de 
les obres, sense substituir ni duplicar les actuacions de localització, protecció, 
apuntalament o tractament d’aquests elements ja previstes. 

Així mateix, l’estudi haurà d’estar signat per un/a tècnic/a competent i haurà de ser lliurat 
a l’Ajuntament i a la direcció facultativa en el termini màxim de 15 dies naturals comptats 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.

Contingut mínim de l’estudi

L’estudi haurà d’incloure, com a mínim:

CVE: 20260-06816-18368-12916
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 Anàlisi de la informació disponible al projecte i reconeixement previ de l’àmbit.
 Descripció de la visita i del treball de camp realitzat, amb identificació de la data, 

zones inspeccionades, metodologia emprada i comprovacions efectuades. 
Aquest treball de camp inclourà la inspecció material, amb el corresponent 
permís dels privats afectats, de les edificacions susceptibles d’ocupar part de la 
superfície de treball en el subsol.

 Alternativament, en cas de no poder realitzar un treball de camp en les 
edificacions, prospecció de l’àmbit mitjançant tècniques no destructives 
adequades per a la detecció de cavitats o buits sota la vialitat, com ara georadar 
o tècnica equivalent.

 Identificació i localització georeferenciada dels elements detectats o dels punts 
en què existeixin indicis de la seva presència.

 Determinació, en la  mesura que tècnicament sigui possible, de la profunditat, 
dimensions aproximades i característiques dels elements detectats.

 Plànol de localització en format PDF i editable.
 Identificació dels principals riscos o interferències que aquests elements puguin 

comportar per a l’execució de les obres, i proposta de mesures preventives, de 
protecció o de comprovació complementària.

Les conclusions de l’estudi i les mesures que s’hi proposin quedaran sotmeses a la 
conformitat de la direcció facultativa i no podran comportar, per si mateixes, cap 
modificació del projecte ni cap increment del preu del contracte.

Forma de valoració

 No s’ofereix el compromís d’elaborar i lliurar l’estudi: 0 punts.
 Compromís d’elaborar i lliurar l’estudi en les condicions indicades: 15 punts

El compromís ofert per l’empresa adjudicatària tindrà caràcter contractual i serà d’obligat 
compliment durant l’execució del contracte. 

Justificació: Aquest criteri respon a les particularitats del subsol de l’àmbit d’actuació, on 
la possible existència de cavitats, sitges, estances o soterranis pot generar riscos o 
interferències durant l’execució de les obres. Per aquest motiu, es considera d’interès 
disposar, amb caràcter previ, d’informació complementària que permeti anticipar 
aquests condicionants.

L’estudi permetrà detectar, localitzar i caracteritzar aquests elements, en la mesura que 
sigui tècnicament possible, i identificar possibles riscos o necessitats de comprovació 
addicional. Aquesta informació servirà de suport a la direcció facultativa per planificar 
amb més precisió les actuacions previstes al projecte i facilitar una execució més segura, 
ordenada i adequada de les obres.

9.2 Criteris sotmesos a judici de valor

Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica en la qual 
desenvolupin les propostes corresponents als criteris sotmesos a judici de valor que 
s’indiquen a continuació. 
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La memòria haurà d’estar específicament adaptada a les característiques i particularitats 
de les obres objecte del contracte. No es valorarà la informació genèrica o que es limiti 
a reproduir el contingut del projecte executiu o dels plecs sense aportar una proposta 
concreta d’execució.

La memòria tècnica es presentarà en format PDF i tindrà una extensió màxima de 20 
pàgines DIN A4, inclosos gràfics, esquemes i plànols, excloses únicament la portada i 
l’índex. Les pàgines que excedeixin aquest límit no seran objecte de valoració.

La memòria s’estructurarà obligatòriament seguint aquest ordre:

9.2.1 Planificació de l’execució de l’obra, fins a 30 punts 

Atès el caràcter integrat de les obres i la necessitat de coordinar actuacions successives 
i simultànies en un àmbit físicament limitat, es considera essencial disposar d’una 
planificació detallada i realista que permeti comprovar la correcta organització temporal 
i tècnica dels treballs.

En cas que l’empresa proposi executar l’obra en quatre (4) mesos, d’acord amb el 
criteri 9.2.3, tota la planificació presentada haurà d’estar confeccionada i 
justificada sobre aquest termini reduït. En cas contrari no es valorarà el criteri de 
reducció de termini.

La proposta haurà d’estar específicament adaptada a les obres objecte del contracte i 
haurà de ser coherent amb els rendiments, els recursos i el sistema d’execució 
proposats. El criteri es valorarà d’acord amb els subcriteris següents: 

Programació temporal de l’obra, fins a 8 punts 

Es valorarà l’organització cronològica dels treballs i la seva distribució al llarg del termini 
d’execució. L’empresa licitadora haurà presentar un diagrama de Gantt o document de 
planificació equivalent, estructurat com a mínim per setmanes, en el qual s’identifiquin:

 Les principals activitats i fases d’execució.
 La durada prevista de cadascuna. 
 El moment d’inici i finalització.
 Les relacions de precedència i les activitats que es prevegi executar 

simultàniament.
 Les principals fites temporals de l’obra.

Metodologia d’execució, coordinació entre fases i camí crític, fins a 10 punts 
 
La proposta haurà de descriure la metodologia prevista per executar les principals fases 
de l’obra i descriure, com a mínim:

 La coordinació entre demolicions, moviments de terres i execució de les diferents 
xarxes de serveis.

 La coordinació entre les actuacions sobre sitges i soterranis, les 
impermeabilitzacions i l’execució posterior de bases i paviments. 

 Les principals dependències constructives entre activitats. 
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 Les interferències que puguin produir-se entre treballs i la manera prevista de 
resoldre-les. 

 Els principals condicionats tècnics de l’actuació. 
 El camí crític de l’obra, identificant les activitats que el conformen i aquelles que 

poden condicionar el compliment del termini final.

Es podran incloure esquemes de fases, seccions o quadres de dependències quan 
siguin útils per exposar la metodologia proposada. 

Es valorarà la coherència i viabilitat de la metodologia d’execució, el coneixement dels 
condicionants específics de l’obra, la correcta resolució de les dependències i 
interferències entre activitats i la precisió en la identificació del camí crític. 

El diagrama haurà d’incloure, com a mínim, les demolicions, els moviments de terres, 
les actuacions sobre sitges i soterranis, les impermeabilitzacions, les bases i els 
paviments, els acabats finals, així com qualsevol altre aspecte rellevant que l’empresa 
vulgui destacar. 

Es valorarà el grau de detall i claredat de la programació, la coherència de les durades 
assignades, la correcta ordenació temporal de les activitats i la seva adequació al termini 
global proposat. 

Adequació dels equips, mitjans i recursos als treballs previstos, fins a 5 punts 

El subcriteri valorarà l’adequació dels recursos proposats per executar les obres amb la 
metodologia i programació proposada. L’empresa haurà d’aportar un quadre resum dels 
principals recursos previstos per fases, indicant:

 Els principals equips de treball previstos. 
 Els mitjans materials i maquinària associats a les fases més significatives.
 La tipologia i característiques bàsiques de la maquinària pesada prevista per a 

demolicions, excavacions i moviments de terres.
 La correspondència entre els recursos assignats i els rendiments o durades 

previstos. 
 En cas de plantejar activitats simultànies, els recursos diferenciats que permetin 

executar-les efectivament de manera simultània. 

No serà necessari identificar marques o models comercials de la maquinària. 

Es valorarà l’adequació i suficiència dels recursos, la seva coherència amb les 
característiques físiques del l’àmbit, els rendiments previstos i la programació 
proposada. 

Gestió d’incidències i desviacions de la planificació, fins a 5 punts 

Es valorarà la capacitat de l’empresa per anticipar incidències que puguin afectar el 
programa de treball i reaccionar davant eventuals desviacions. L’empresa haurà 
d’aportar un quadre o matriu d’incidències, en la qual s’identifiquin, com a mínim:

 La incidència o risc detectat.
 La fase o activitat que podria resultar afectada.
 La possible repercussió sobre la planificació.
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 Les mesures preventives proposades.
 Les mesures correctores o de recuperació previstes en cas que es produeixi. 

S’hauran de considerar especialment les incidències derivades dels serveis existents, 
les característiques i possibles elements imprevistos del subsol, les sitges o soterranis, 
les xarxes de serveis, l’accés i operativitat de la maquinària i altres circumstàncies que 
puguin afectar la continuïtat dels treballs.

Es valorarà la concreció i adequació dels riscos identificats, l’eficàcia i viabilitat de les 
mesures preventives i correctores i la seva capacitat per evitar o reduir desviacions del 
termini.

Coherència i viabilitat global de la planificació, fins a 2 punts 

El present subcriteri valorarà la coherència interna i viabilitat global del conjunt de la 
planificació presentada, sense que la reducció temporal sigui objecte de puntuació, atès 
que es valora específicament en el criteri 3. 

Concretament, es valorarà la inexistència de contradiccions entre els diferents apartats 
de la proposta, que les durades i simultaneïtats siguin compatibles amb els recursos 
assignats i que el conjunt de la planificació resulti tècnicament executable. 

Justificació: La planificació es considera essencial per garantir la correcta coordinació 
de les diferents fases de l’obra, especialment en un àmbit limitat i amb presència de 
diversos serveis i condicionants constructius.

Aquest criteri permet valorar la coherència entre activitats, terminis, recursos i 
rendiments, així com la capacitat de l’empresa per anticipar punts crítics i gestionar 
incidències sense comprometre el termini final. En cas d’oferir-se la reducció del termini 
a quatre mesos, la planificació permetrà comprovar que aquesta reducció és 
tècnicament viable i adequadament justificada.

9.2.2 Mesures per reduir les afectacions als veïns, fins a 10 punts 

Les obres s’executen en un vial del nucli vell d’Oliana, en un entorn residencial 
consolidat, amb una amplada reduïda, presència de serveis existents i accessos a 
habitatges i propietats que es poden veure afectats durant l’execució dels treballs. 

L’empresa licitadora haurà de descriure les mesures concretes que adoptarà per reduir 
les afectacions als veïns durant l’execució de les obres. La proposta haurà d’incloure, 
com a mínim:

 Les mesures per mantenir, en la mesura que sigui tècnicament possible, els 
accessos als habitatges i propietats.

 Les mesures per preservar la mobilitat de vianants i vehicles i, quan sigui 
necessari, habilitar itineraris alternatius segurs. 

 Les mesures per reduir les afectacions derivades del soroll, pols, moviments de 
maquinària, càrrega i descàrrega, acopis, retirada de residus i possibles 
interrupcions dels serveis. 

 L’organització de la informació i coordinació amb els veïns i amb la direcció 
facultativa davant incidències o actuacions que afectin els accessos o serveis. 
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Les mesures proposades hauran d’estar específicament adaptades a les 
característiques de l’àmbit i a les diferents fases de l’obra i hauran de ser compatibles 
amb la planificació presentada en el criteri 1. 

Es valoraran el coneixement dels condicionants de l’entorn, la concreció, la coherència 
i la viabilitat de les mesures, així com la seva capacitat efectiva per reduir afectacions 
sobre els veïns, els accessos, la mobilitat i la continuïtat dels serveis. 

Justificació: Atès que les obres s’executen en un entorn residencial consolidat i amb 
accessos i serveis que poden quedar afectats, es considera rellevant valorar les 
mesures específiques previstes per minimitzar aquestes incidències.

Aquest criteri permet valorar la capacitat de l’empresa per mantenir els accessos i la 
mobilitat, reduir les molèsties derivades dels treballs i garantir una adequada informació 
i coordinació amb els veïns i la direcció facultativa durant l’execució de l’obra.

9.2.3 Reducció del termini d’execució de 5 a 4 mesos, 5 punts

El projecte executiu estableix un termini estimat d’execució de 5 mesos i preveu 
expressament la possibilitat que aquest termini sigui reduït per l’empresa constructora 
en funció dels rendiments i sistemes constructius que proposi. 

Es considera d’interès per a l’Ajuntament reduir el període d’afectació de les obres sobre 
els residents i usuaris del carrer Vall de Dalt, sempre que aquesta reducció resulti 
tècnicament viable i no comporti una disminució de la qualitat de l’obra, de les condicions 
de seguretat ni una major afectació als veïns. 

Es valorarà la reducció del termini dels 5 mesos previstos a 4 mesos, atorgant 5 
punts. Tanmateix, aquesta puntuació només s’atorgarà si la proposta presentada 
en el criteri 1, relatiu a la planificació de l’obra, obté una puntuació igual o superior 
a 20 punts (com a suma de les puntuacions dels diferents subcriteris), atès que 
aquest resultat permet considerar suficientment acreditada la viabilitat de la 
reducció del termini.

El motiu pel qual aquest criteri forma part de la memòria de judici de valor, és perquè es 
valora la programació de l’obra com a judici de valor, i si aquest criteri es configurés com 
a automàtic, podria haver risc de contaminació d’informació incompatible entre sobres. 
Així mateix, la valoració del criteri en 5 punts no és un criteri automàtic estricte, atès que 
la puntuació de la reducció està condicionada a haver realitzat una explicació notable 
de la planificació d’execució d’obra adequada a aquest termini.

Justificació: La reducció del termini d’execució es considera beneficiosa en la mesura 
que permet disminuir el període durant el qual les obres afectaran els residents, els 
accessos als habitatges i el funcionament ordinari del carrer.

No obstant això, no es pretén valorar una simple declaració de reducció temporal, sinó 
que aquesta ha d’estar sustentada en una planificació tècnicament viable. Per això, la 
puntuació queda vinculada a la qualitat de la programació presentada, garantint que 

CVE: 20260-06816-18368-12916

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



Pàgina 12 de 14

Òrgan: L01251497
Identificador: ES_L01251497_2026_D51928AF-D3FF-4A10-AE66-
7E2E9317872B
Estat: Original
Núm. expedient: 216/2026

Signatures: Ricard Pérez Llordés 3/11/2026 12:15:16
Document: Memòria

AJUNTAMENT 
D’OLIANA

Exp: 216/2026 - Contractació obres de millora del Vall de Dalt
Assumpte: Memòria justificativa del contracte

l’escurçament del termini no comprometi la qualitat, la seguretat ni la correcta execució 
de les obres.

Sistema de valoració dels criteris 9.2.1 i 9.2.2 sotmesos a judici de valor

La valoració dels criteris 9.2.1 i 9.2.2 sotmesos a judici de valor s’efectuarà d’acord amb 
el grau de qualitat, concreció, coherència i adequació de la proposta presentada. Per a 
cada criteri i subcriteri, la puntuació s’assignarà d’acord a la següent pauta general:

Grau de qualitat Percentatge
Excel·lent: proposta molt completa, concreta, coherent i viable, 
plenament adaptada a les característiques específiques de l’obra i del 
projecte. Desenvolupa adequadament tots els continguts mínims 
requerits, identifica els principals condicionants i punts crítics de 
l’actuació i planteja mesures específiques, justificades i aplicables que 
aporten un valor afegit clar a la correcta execució de les obres.

100%

Notable: proposta adequada, coherent i aplicable, amb un bon nivell 
de concreció i adaptació a les característiques de l’obra. Desenvolupa 
correctament els continguts requerits i planteja mesures adequades, tot 
i que alguns aspectes presenten un menor grau de detall, justificació o 
desenvolupament. 

75%

Suficient: proposta correcta i viable que dona resposta als continguts 
mínims requerits però presenta un desenvolupament genèric, parcial o 
amb un grau de concreció limitat. Les mesures proposades són 
adequades, però aporten poca especificitat o valor diferencial respecte 
de les exigències del projecte i dels plecs.  

50%

Insuficient: proposta poc concreta o insuficientment adaptada a les 
característiques específiques de l’obra, amb mancances rellevants en 
el desenvolupament d’un o diversos dels continguts requerits, en la 
justificació de les mesures proposades o en la identificació dels 
condicionants de l’actuació. 

25%

No valorable: proposta inexistent, contradictòria, inviable, no 
relacionada amb el criteri objecte de valoració o que, per manca 
d’informació o de concreció, no permeti valorar adequadament el seu 
contingut. També tindran aquesta consideració les propostes que es 
limitin essencialment a reproduir el projecte, els plecs o la normativa 
sense aportar una proposta pròpia d’execució.  

0%

La puntuació del criteri 9.2.1 es calcularà de manera individual per a cadascun dels seus 
subcriteris. En cada subcriteri s’aplicarà a la puntuació màxima corresponent el 
percentatge assignat al grau de qualitat assolit. La puntuació total del criteri 9.2.1 serà 
la suma de les puntuacions obtingudes en els cinc subcriteris.

La puntuació del criteri 9.2.2 es calcularà aplicant a la puntuació màxima prevista per a 
aquest criteri el percentatge assignat al grau de qualitat assolit.

10. Condicions especials d’execució

S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
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 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de 
les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 
període contractual.

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució 
del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu 
que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les 
condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada 
moment de la vigència del contracte.

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà causa de resolució.

El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot 
moment a l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb 
l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 
contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació de les 
persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.

 Cal aportar justificació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (per 
import mínim de 500.000,00 € per sinistre i any), acreditada a través de certificat 
emès per l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de 
vigència i prestacions assegurades, així com a través de rebut conforme s’està al 
corrent de pagament. 

Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant 
tot el període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període 
podrà demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions 
contractades referents a l’esmentada pòlissa. 

L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta molt greu 
amb els efectes previstos a l’article 202.3 de la LCSP en relació a l’incompliment de 
les condicions especials d’execució, responent de les mateixes a través de la garantia 
definitiva. 

 Cal instal·lar cartell anunciador de l’obra, a càrrec de l’adjudicatària, d’acord als 
requisits establerts en matèria de comunicació del Decret 1/2025, de 7 de gener, pel 
qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2025-2029, seguint les indicacions i models que es poden 
trobar en el següent enllaç: 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio/senyalitzacio-dobres-
publiques/excepcions/#pla-unic-d-obres-i-serveis-de-catalunya

 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran 
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del 
contracte.
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11. Conclusions

El contracte té per objecte l'execució de les obres de condicionament del Vall de Dalt 
d'Oliana, d'acord amb el projecte executiu aprovat, amb la finalitat de corregir les 
deficiències existents en el paviment i el ferm, renovar i millorar les infraestructures de 
serveis i millorar la qualitat urbana i residencial de l'àmbit.

El contracte es tramitarà de forma ordinària mitjançant procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, de conformitat amb l'article 156 i següents de la LCSP, sense 
divisió en lots pels motius tècnics i de coordinació exposats en aquesta memòria.

El valor estimat del contracte és de 388.411,79 €, IVA exclòs, i el pressupost base de 
licitació és de 469.978,27 €, IVA inclòs. El termini d'execució previst és de cinc mesos i 
no es preveuen pròrrogues ni modificacions contractuals de les previstes a l'article 204 
de la LCSP.

L'actuació es troba cofinançada mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2025-2029.

Ricard Pérez Llordés
Alcalde

CVE: 20260-06816-18368-12916

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 


