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I. MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 
 

- Títol del projecte 

Projecte tècnic de rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola municipal Montmany del 

Figaró-Montmany. 

- Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte tècnic és la rehabilitació de la coberta de l’escola municipal 

del Figaró-Montmany, amb l’objectiu de resoldre les filtracions existents i garantir unes 

condicions adequades de seguretat, salubritat i confort per a les persones usuàries del 

centre educatiu. 

 

- Tipus d’intervenció i afectació estructural 

Es tracta d’una rehabilitació de coberta, sense afectació estructural, ni tèrmica. 

- Situació 

Adreça Carrer de Sant Cristòfol Núm. 2 

Zona/Barri Centre (El Figueró) Codi postal 08590 

Municipi Figaró-Montmany Província Barcelona 

Ref. Cadastral 9097307DG3199N0001FI 

 

- Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma 
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MG 2 Contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Aqu
General de Nacions Unides el 2015, que és el full de ruta per assolir el desenvolupament 
mundial sostenible en els àmbits ambiental, social i econòmic. En concret, contribueix a 

ODS 3. Salut i benestar 

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones 

de totes les edats.

ODS 4. Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Aconseguir assentaments humans inclusius, segurs, resilients i 

sostenibles.

MG 3 Agents del projecte

- Promotor

Figaró-Montmany.

Ctra. De Ribes, 42
08590 Figaró-Montmany
NIF: P0820900I

- Projectista

Figaró-Montmany.

C/ Miquel Ricomà, 46
08401 Granollers
NIF: P5800010J

MG 4 Relació de documents complementaris i projectes parcials

- Estudi de gestió de residus de la construcció

- Estudi Basic de Seguretat i Salut

Tècnica del Consell Comarcal (SCOT) del Vallès Oriental.
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MG 5  
 

6 setmanes. 

MG 6 Pressupost 
 
Realitzats els corresponents amidaments i aplicats els preus del projecte, resulten els 

següents pressupostos: 

PEM  59.591,54  

inquanta-
nou mil cinc-cents noranta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims. 

PEC  85.805,86  

Ascendeix el ó per Contracte de les obres a la quantitat de 
vuitanta-cinc mil vuit-cents cinc euros amb vuitanta-sis cèntims. 

MG 7 Signatura 
 

 

 

 

 

Oriol Dantí i Blanchar 

Arquitecte tècnic 

Número de col·legiat: 14.869 

Servei Comarcal d Oficina Tècnica del Consell Comarcal (SCOT) del Vallès Oriental 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia i condicionants 

 

MD 1.1 Descripció general dels condicionants de l’encàrrec i la intervenció 
 

L’actuació es centra al tram sud de la coberta del centre d’educació municipal infantil i 

primària Montmany del municipi de Figaró-Montmany. Com a condicionants de 

l’encàrrec, s’entén que la intervenció ve motivada per l’estat de conservació del tram sud 

de la coberta existent, el qual presenta patologies localitzades  en el sistema 

d’impermeabilització i un procés de degradació i envelliment dels materials, fet que 

compromet l’estanquitat i el correcte funcionament de l’element constructiu. 

Aquestes deficiències es manifesten en forma de filtracions d’aigua, comprometent 
l’estanquitat i el correcte comportament higro-tèrmic d’aquesta zona concreta de la 
coberta. En canvi, la resta de la coberta es troba en bon estat de conservació i no 
requereix, en el moment actual, actuacions de rehabilitació. En conseqüència, la 
intervenció es limita únicament a l’àmbit afectat, amb l’objectiu de garantir la funcionalitat 
i durabilitat del sistema constructiu en les zones degradades 

 

Situació – Ortofoto 

 

L’escola es va construir l’any 2005 dins el nucli urbà principal del Figaró, en un entorn 

predominantment residencial de baixa densitat. L’equipament s’integra dins la trama 

urbana consolidada del municipi, amb accessos fàcils des dels carrers propers i un 

entorn tranquil i adequat per a l’ús docent. 

Va ser objecte d’una intervenció posterior, executada un cop finalitzades les obres 
principals. En aquest cas, es tracta de la incorporació de panells sandvitx sobre una 
estructura metàl·lica existent, que actuen com a sistema de coberta a la zona de la sala 
polivalent i porxo a la zona de graderia exterior del pati. 
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MD 1.2 Marc legal de la intervenció 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable d’àmbit estatal, 

autonòmic i local. 

 

a) Normativa urbanística i ordenances municipals 

El centre docent es troba situada en sòl urbà consolidat (SUC) qualificat amb la Clau Se 

del Sistema d’equipaments i dotacions públics o privats, pel Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de l’ajuntament del Figaró-Montmany. 

 - Planejament vigent i data d’aprovació: 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipal del Figaró-Montmany 

amb data d’aprovació 4 de juny del 2014. 

Es tracta d’una intervenció que es concentra en el tram sud de la coberta de l’edifici, 

zona en la qual s’han detectat diverses patologies relacionades amb la presència de 

filtracions d’aigua 

 

 
Plànol d’ordenació del MUC 

 

b) Codi Tècnic de l’Edificació 

Segons el RD 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu art.2 Àmbit d’aplicació, 

exposa que en qualsevol reforma que es realitzi en un edifici existent caldrà comprovar 

el compliment de les exigències bàsiques del CTE. 

 

c) Requisits de funcionalitat segons art. 3.1 a) Llei d’Ordenació de l’edificació 

(LOE) 

És exigible el compliment dels requisits bàsics de l’edificació, segons estableix 3.1 a) de 

la LOE, en quant a funcionalitat, seguretat, habitabilitat. 
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MD 2 Descripció del projecte 
 

MD 2.1 Descripció general del projecte 

Es tracta d’un projecte d’intervenció per a la resolució de les filtracions detectades en el 

tram sud de la coberta de l’Escola Montmany, amb l’objectiu de garantir el correcte 

comportament del sistema d’impermeabilització i restablir les condicions adequades 

d’estanquitat dels elements constructius. 

El tram afectat, es tracta d’una part de coberta inclinada amb una pendent del 15%, 

formada pel següent sistema de capes funcionals: 

- Aïllament tèrmic XPS de 3cm (35 Kg/m3) 

- Xapa de morter de protecció de 2cm 

- Làmina impermeabilitzant bituminosa 

- Formigó cel·lular d’11cm 

- Rastrells horitzontals ceràmics 29x5x5cm3 fixats amb morter 

- Teula ceràmica plana 31x40cm  

El perímetre i la part superior de la coberta es troben delimitats mitjançant peces 

prefabricades de formigó. El sistema general d’evacuació d’aigües pluvials es resol amb 

canals i baixants de planxa galvanitzada.  

No obstant això, en l’àmbit objecte d’actuació, la instal·lació posterior d’un panell 

sandvitx ha comportat la interrupció del sistema d’evacuació existent, provocant que 

l’aigua discorri superficialment pel panell i aboqui directament sobre la graderia de 

formigó armat d’accés al pati. Aquesta situació ha provocat la degradació del formigó, 

amb pèrdua de recobriment i exposició de les armadures. 

Les filtracions es localitzen principalment en el punt d’unió entre la coberta existent i el 

panell afegit. Aquesta patologia, sumada a l’antiguitat del sistema constructiu i a la 

probable degradació de la làmina impermeabilitzant, justifica la necessitat de la present 

intervenció. 

En aquest context, l’actuació prevista consisteix en la substitució i/o renovació de les 

capes afectades dins de l’àmbit deteriorat, amb la finalitat de garantir la correcta 

evacuació de les aigües pluvials i eliminar les patologies que originen les filtracions. 

Paral·lelament, es pretén millorar la durabilitat del conjunt i prevenir futures incidències 

derivades de l’envelliment dels materials. Així mateix, i a requeriment del promotor, es 

contempla la millora de l’eficiència energètica mitjançant l’increment de l’aïllament tèrmic 

en la zona d’actuació. 

Addicionalment, es preveu resoldre la manca de recollida eficient d’aigües pluvials en el 

tram afectat, amb l’objectiu d’evitar un deteriorament progressiu de l’estructura de la 

graderia de formigó armat, evacuant adequadament l’aigua a terreny natural limítrof. 

En conjunt, la intervenció té per objecte garantir la funcionalitat i el correcte estat de 

conservació de la coberta en l’àmbit d’actuació, assegurant la protecció de l’edifici i les 
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condicions adequades d’ús de les instal·lacions escolars, amb una afectació mínima 

sobre la resta de l’immoble, que es manté en bon estat. 

Pel que fa a l’execució de les obres, es preveu la instal·lació prèvia d’una bastida a la 

façana oest per tal de garantir un accés ràpid a la coberta. Igualment, s’implantarà un 

sistema de línia de vida permanent per a la realització dels treballs en alçada, d’acord 

amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, que permetrà també dur a terme 

adequadament les tasques de manteniment futures, atesa l’absència actual d’aquest 

sistema. 

MD 2.2 Programa funcional de l’actuació 

El programa funcional d’aquesta intervenció correspon exclusivament a la rehabilitació 

de la impermeabilitat de la coberta i una nova evacuació d’aigües. En concret, el projecte 

contempla les feines següents: 

- Instal·lació bastida tubular 

- Implantació línia de vida fixe 

- Desmuntatge remats de planxa d’acer galvanitzat i prelacat perimetrals 

existents 

- Desmuntatge de teula ceràmica plana (tipus alacantina) existent i rastrells 

metàl·lics de suport (tipus omega) 

- Desmuntatge de rajola ceràmica del vendrell 

- Retirada de capa de formigó cel·lular existent de 11cm 

- Retirada làmina impermeabilitzant bituminosa malmesa 

- Retirada panell sandvitx existent de 3cm (coberta sud-oest) 

- Tall de tanca metàl·lica (pas nova canal) 

- Repicat de l’extrem del ràfec de capa de 2cm de morter protecció 

- Col·locació planxa d’aïllament XPS de 3cm (extrem ràfec) 

- Execució capa de 2cm de morter de protecció (extrem ràfec) 

- Instal·lació nou panell sandvitx de 10cm (coberta sud-oest) 

- Remat de planxa d’acer de connexió entre coberta d’obra i panell sandvitx 

- Membrana líquida de poliurea bicomponent 

- Col·locació planxes d’aïllament XPS 12cm 

- Col·locació de rajola ceràmica del vendrell i nova teula ceràmica plana 

(alacantina) de 31x40cm 

- Muntatge nous remats de planxa d’acer galvanitzat i prelacat perimetrals  

- Instal·lació canaló semicircular 200mm i baixant 90mm d’acer galvanitzat 

- Repàs de coberta (arranjament de teules i neteja de canals) 

- Desmuntatge de bastida tubular 

El detall de la resta d’actuacions es troba definit a la memòria constructiva, als plànols i 

als amidaments que acompanyen aquest projecte. 
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MD 2.3 Relació de superfícies 

- Superfície total coberta: 

La coberta superior on s’actua té unes dimensions de 720,00 m2 aproximadament. 

- Superfície actuació: 

La superfície on s’actua té unes dimensions de 160,00 m2 pel que fa a la coberta d’obra 

i 65,00 m2 pel que fa a la coberta de panell sandvitx, aproximadament, fent un total de 

225,00 m2. 

 

MD 3 Prestacions de l’edifici 

La reforma projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que intentaran garantir les exigències bàsiques del CTE, en relació als 

requisits bàsics de la LOE, així com també donar resposta a la resta de normativa 

d’aplicació. De totes maneres, donades les preexistències de la construcció i el caràcter 

de la intervenció, no es garanteix l’assoliment de totes les normatives que no siguin 

d’obligat compliment. 

En aquest projecte de reforma és d’aplicació obligatòria el CTE. Donades les 

preexistències de la construcció i el caràcter de la intervenció, quedarà emmarcat en el 

punt 3 de l’article 2 de la part I del Codi Tècnic de l’Edificació. En aquest punt es diu: 

“quan l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació no sigui urbanística, tècnica o 

econòmicament viable o, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb 

el grau de protecció de l’edifici, es podran aplicar, sota el criteri i responsabilitat del 

projectista [...] aquelles solucions que permetin el major grau possible d’adequació 

efectiva”. Es justificarà doncs, punt per punt l’aplicació del CTE. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 

l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la 

següent manera: 

Requisits 
bàsics: 

Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE en projecte  

    

 
 

  De tal forma que no es produeixi en 
l’edifici, o parts del mateix, danys que 
tinguin el seu origen o afectin a la 
fonamentació, els suports, les bigues, els 
forjats, els murs de càrrega o altres 
elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i 
l’estabilitat de l’edifici. 

Seguretat Seguretat 
estructural 

DB 
SE1 i SE2 

   

   

   De tal forma que els ocupants puguin 
desallotjar l’edifici en condicions segures, 
es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins 
del propi edifici i dels confrontants i es 
permeti l’actuació dels equips d’extinció i 
rescat. 

 Seguretat en cas 
d’incendi 

DB 
SI1 a SI6 

   

 Seguretat 
d’utilització 

DB 
SU1 a SU9 

De tal forma que l´ús normal de l’edifici no 
suposi risc d’accident per a les persones. 
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Higiene, salut i protecció del medi ambient, 
de tal forma que s’arribin a condicions 
acceptables de salubritat i estanqueïtat en 
l’ambient interior de l’edifici i que aquest no 
deteriori el medi ambient en el seu entorn 
immediat, garantint una adequada gestió 
de tota classe de residus. 

Habitabilitat Salubritat DB 
HS1 a HS5 

   

   De tal forma que el soroll percebut no posi 
en perill la salut de les persones i els 
permeti realitzar satisfactòriament les 
seves activitats. 

 Protecció enfront 
del soroll 

DB-HR 

  
Estalvi d’energia i 
aïllament tèrmic 

 
DB-HE1 a 
HE5 

De tal forma que s’aconsegueixi un ús 
racional de l’energia necessària per a 
l’adequada utilització de l’edifici. Compleix 
amb la UNEIX EN ISO 13 370: 1999 
“Prestacions tèrmiques d’edificis. 
Transmissió de calor per terreny. Mètodes 
de càlcul” 

 

 

 Altres aspectes funcionals dels elements 
constructius o de les instal·lacions que 
permetin un ús satisfactori de l’edifici. 

   

 

    

  Segons 
normativa 
específica 

De tal forma que la disposició i les 
dimensions dels espais i la dotació de les 
instal·lacions facilitin l’adequada 
realització de les funcions previstes en 
l’edifici. 

Funcionalitat Utilització 

  

  Segons 
normativa 
específica 

De tal forma que es permeti a les persones 
amb mobilitat i comunicació reduïdes 
l’accés i la circulació per l’edifici en els 
termes previstos en la seva normativa 
específica. 

 Accessibilitat 

  

  Segons 
normativa 
específica 

De telecomunicació audiovisuals i 
d’informació d’acord amb l’establert en la 
seva normativa específica. 

 Telecomunicacions 

  

 

Limitacions d’ús   
   

Limitacions d’ús de l’edifici: 

El local solament podrà destinar-se a l’ús previst en el 
projecte. La dedicació d’algunes de les seves 
dependències a ús distint del projectat requerirà d’un 
projecte de reforma i canvi d’ús que serà objecte de 
llicència nova. 
Aquest canvi d’ús serà possible sempre que la nova 
destinació no alteri les condicions de la resta de l’edifici 
ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix quant 
a estructura, instal·lacions, etc. 

 

A continuació, es detallen les justificacions de cadascun dels documents bàsics del Codi 

Tècnic de l’Edificació. 
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MD 3.1 DB-SE Seguretat estructural 

L’objectiu del requisit bàsic de Seguretat Estructural es assegurar que l’edifici tingui un 

comportament estructural adequat enfront de les accions i influencies previsibles a les 

que pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. El compliment de les 

exigències bàsiques de seguretat estructural es justifica adoptant solucions tècniques 

basades en els Documents Bàsics: 

- DB-SE Seguretat Estructural  

- DB-SE-AE Accions en l’edificació 

- DB-SE-C. Fonaments  

- DB SE-A Acer  

- DB-SE F. Fàbrica   

Així com la Instrucció de Formigó Estructural vigent. 

La intervenció proposada no comporta cap modificació del sistema estructural existent, 

mantenint-se la pre-llosa com a element resistent principal. No obstant això, i malgrat 

que la solució inicial no implicava un increment significatiu de càrregues respecte l’estat 

original, a petició de la promotora s’opta per la substitució de la capa prevista de formigó 

cel·lular de 11 cm de gruix per una capa d’aïllament tèrmic tipus XPS de gruix equivalent, 

augmentant-ne 1 cm de gruix, per substituir l’espai prèviament ocupat per les omegues. 

Aquesta modificació suposa una reducció significativa de les càrregues permanents 

actuants sobre la pre-llosa. En conseqüència, no es considera necessari realitzar una 

nova justificació estructural, atès que la nova solució constructiva resulta més favorable 

des del punt de vista de les cargues, considerant els 672 kg de proposta, sobre els 

10.560 kg existents. 

Tanmateix, es procedeix a justificar la disminució de càrregues mitjançant els càlculs 

següents: 

Aïllament XPS (proposta) 

Dades: 

• Gruix: 12cm 

• Densitat: 35 kg/m3 

• Superfície: 160 m2 

Càlcul: 

Total = 35kg/m3 x 0,12m x 160m2 = 672 kg 

Formigó cel·lular (preexistent): 

Dades: 

• Gruix: 11cm 

• Densitat: 600 kg/m3 

• Superfície: 160 m2 

Càlcul: 

Total = 600kg/m3 x 0,11m x 160m2 = 10.560 kg 

672 kg ≤ 10.560 kg 

Compleix 
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MD 3.2 DB-SI Seguretat en cas d’incendi 

L’actuació no modifica les condicions d’evacuació, sectorització, ús de l’edifici, ni es 

produeixen canvis en la resistència al foc dels elements estructurals. En conseqüència, 

es considera que l’actuació projectada no altera les condicions de seguretat en cas 

d’incendi de l’edifici, mantenint-se el compliment de les exigències bàsiques establertes 

pel CTE DB-SI, ja que, seguint el punt III Criteris generals de aplicació del document on 

indica que “les obres no reduiran les condicions de seguretat preexistents, quan 

aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI”. 

 

MD 3.3 DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

L’actuació no afecta els elements d’ús ni els recorreguts accessibles de l’edifici. No es 

modifiquen condicions de seguretat d’utilització ni accessibilitat. Per tant, no és 

d’aplicació cap verificació específica del DB-SUA 

Pel que fa a la seva aplicació, en el punt 3 de l’article que defineix l’àmbit d’aplicació diu: 

“En obres de reforma en les que mantingui l’ús, aquest DB cal aplicar-lo als elements de 

l’edifici modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació a les 

condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat establertes en aquest DB.” 

A l’apartat 4 s’indica que “les obres de reforma no reduiran les condicions de seguretat 

d’utilització i accessibilitat preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les 

del DB SUA”. 

Així doncs, a efectes del DB SUA, no és d’aplicació cap verificació específica del DB-

SUA. 

 

MD 3.4 DB-HS Salubritat 

La rehabilitació de la zona sud de la coberta dóna resposta a les exigències bàsiques 

de salubritat (HS) que li són d’aplicació, garantint la protecció contra la humitat, que 

afecta bàsicament al disseny dels tancaments mitjançant l’exigència bàsica HS 1 i HS 

5. La resta (HS 2, HS 3, HS 4 i HS 6), no es necessari analitzar-les. A continuació, es 

desenvolupa l’exigència que es considerada afectada: 

 

HS 1. Protecció enfront a la humitat 

Es modifiquen alguns dels elements de tancament de l’edifici que condicionen la 

quantificació de l’exigència. No es modifiquen de manera global, però sí que s’intervé a 

coberta, substituint la làmina d’impermeabilització per pintura de poliurea, la capa de 

protecció de formigó per planxes d’aïllament XPS, mantenint la capa de teula plana 

alacantina. 
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Per a les cobertes, el grau d’impermeabilitat exigit és únic i independent dels factors 

climàtics. Qualsevol solució constructiva assoleix aquest grau d’impermeabilitat sempre 

que es compleixi i es garanteixi l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

El sistema projectat es dissenya d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte el 

punt 2.4.2. Condicions de les solucions constructives i 2.4.3. Condiciones dels 

components. 

 

2.4.2. Condicions de les solucions constructives 

En aquest apartat es justifica la solució constructiva adoptada per a la configuració de 

les diferents capes que integren la nova coberta, segons el punt esmentat. 

Exigències CTE Projecte 

a) Un sistema de formació de pendents quan la 

coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el 

seu suport resistent tingui la pendent 

adequada al tipus de protecció i 

impermeabilització que es vagi a utilitzar. 

Suport:  

Pre-llosa inclinada 

 

Impermeabilització:  

Membrana líquida poliurea (2c) 

d) Aïllament tèrmic, segons es determini a la 

secció HE1 del DB “Estalvi d’energia” 
Poliestirè extruït (XPS) 

f) Una capa d’impermeabilització quan la 

coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el 

sistema de formació de pendents no tingui la 

pendent exigida a la taula 2.10 o el 

solapament de les peces de la protecció sigui 

insuficient. 

Normativa HS1: 

Teula plana (p ≥ 32%) 

 

Projecte: 

Teula plana (p = 15%) 

Impermeabilització de 

membrana líquida poliurea (2c) 

j) Una teulada quan la coberta sigui inclinada, a 

no ésser que la capa d’impermeabilització 

sigui auto protegida. 

Teula ceràmica plana alacantina 

(31x40cm2) 

k) Un sistema d’evacuació d’aigües, que pot 

constar de canalons, desguassos i 

sobreeixidors, dimensionats segons càlcul 

descrit a la secció HS 5 del DB-HS. 

Canal d’acer galvanitzat i lacat 

(d: 200mm) 

 

2.4.3.1 Sistema de formació de pendents: 

El sistema de formació de pendents en cobertes inclinades, quan aquestes no disposin 

de capa d’impermeabilització, ha de presentar una pendent dirigida cap als elements 

d’evacuació d’aigua superior a la que s’obté a la taula 2.10, en funció del tipus de teula. 

Exigències CTE Projecte 

4. 
Normativa HS1 (taula 2.10): 

Teula plana alacantina (p ≥ 40%) 

Teula plana (p = 15%) 

Impermeabilització de 

membrana líquida poliurea (2c) 
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2.4.3.3 Capa d’impermeabilització: 

La impermeabilització de la coberta es resol mitjançant una membrana líquida contínua 

de poliurea projectada en calent, aplicada sobre suport preparat segons les 

especificacions del fabricant. Tot i no figurar entre els sistemes descriptius recollits 

explícitament al DB-HS1, el seu ús queda emparat per l'apartat 2.4.3.3, que permet la 

utilització d'altres materials que produeixin el mateix efecte impermeabilitzant. El sistema 

disposa de marcatge CE i documentació tècnica acreditativa de les seves prestacions 

d'estanquitat, adherència, resistència a fissuració, envelliment i durabilitat, complint 

l'exigència bàsica HS1 de protecció davant la humitat. 

 

2.4.3.5 Capa de protecció: 

Es justifica la capa de protecció de la coberta inclinada objecte de la intervenció a base 

d’acabat de teules alacantines. 

Exigències CTE Projecte 

1. Quan es disposi una capa de protecció, el material 

que la constitueixi ha de ser resistent a la intempèrie 

en funció de les condicions ambientals previstes i ha 

de tenir un pes suficient per contrarestar la succió 

del vent. 

Teula ceràmica plana 

alacantina (31x40cm2) 

agafat amb escuma de 

poliuretà 

2. Es poden utilitzar els materials següents o qualsevol 

altre material que produeixi el mateix efecte: 

a) Coberta no transitable: grava, paviment fix o 

flotant, morter, teules i altres materials 

pesats i estables 

 

2.4.3.6 Teulada: 

Exigències CTE Projecte 

1. Ha d’estar constituït per peces de cobertura com ara 

teules, pissarra, plaques, etc. Solapament de peces, 

d’acord amb la pendent de l’element que els serveix 

de suport i amb altres factors relacionats amb la 

situació de la coberta, com ara la zona eòlica, les 

tempestes i l’altitud topogràfica. 

Teula ceràmica plana 

alacantina (31x40cm2) 

agafats amb escuma de 

poliuretà. 
2. S’ha de col·locar o fixar al suport un nombre 

suficient de peces per garantir-ne l’estabilitat, en 

funció de la pendent de la coberta, l’alçada màxima 

del faldó, el tipus de peces i el seu solapament, així 

com de la ubicació de l’edifici. 
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HS 5. Evacuació d’aigües 

Es justifica el compliment del CTE DB HS 5 mitjançant la disposició d’un sistema 

adequat d’evacuació d’aigües pluvials, mitjançant una canal d’acer amb acabat 

galvanitzat, pel tram de la coberta afectat.  

El conjunt garanteix la correcta recollida i evacuació a terreny, seguint el punt 2 de les 

condicions generals d’evacuació (3.1) pel disseny de la evacuació d’aigües pluvials. 

I a continuació, es justifiquen les dimensions de la nova canal i el seu corresponent 

baixant d’evacuació, segons el punt 4.2. Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües 

pluvials: 

 

4.2.2. Canalons: 

Considerant un règim pluviomètric de 100 mm/h i una superfície màxima de coberta en 

projecció horitzontal de 245 m2, es justifica la dimensió del canaló a executar a partir de 

la taula 4.7. Diàmetre del canaló. 

 

Es considera necessari un diàmetre nominal del canaló de 200mm. 

 

4.2.2. Baixants d’aigües pluvials: 

La justificació del baixant que escopirà les aigües pluvials originades per la coberta, al 

terreny, s’obté a partir de la taula 4.8. Diàmetre de les baixants d’aigües pluvials, 

considerant també un règim pluviomètric de 100 mm/h 

 

Es considera necessari un diàmetre nominal pel baixant de de 90mm. 
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MD 3.5 DB-HR Protecció contra el soroll 

S’exceptua el compliment de l’exigència de protecció enfront del soroll ja que es 

compleix el cas d del punt de l’Àmbit d’aplicació del DB: “les obres d’ampliació, 

modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es tracti de 

rehabilitació integral. […]”. La rehabilitació plantejada només substitueix les capes de la 

coberta (impermeabilització, aïllaments, acabats...), sense intervenir en la distribució 

interior, els tancaments verticals ni els elements de separació entre recintes, no es 

tracta, doncs, d’una rehabilitació integral, no és d’obligat compliment aquest DB.  

 

MD 3.6 DB-HE Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica 

Al tractar-se d’una actuació en un edifici existent, ens remetem als Criteris d’aplicació 

en edificis existents, punt IV del DB: 

Criteri 1: no empitjorament de la situació de partida. La reforma proposada no empitjora 

en cap cas les condicions actuals. 

Criteri 2: flexibilitat. S’adopten sistemes que no arriben als requisits del DB ja que per 

arribar-hi la intervenció implicaria canvis substancials en altres elements de l’envolupant 

sobre els que no hi ha la intenció d’actuar inicialment, que és l’accepció 4 del criteri. 

Criteri 3: reparació de danys. No hi ha elements amb desperfectes que minvin de forma 

significativa les seves prestacions inicials. 

Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climàtica corresponent al municipi, tenint en 

compte que està situat al Figaró-Montmany, a una alçada respecte el nivell del mar de 

330 és D2, segons l'apèndix B d'aquest Document Bàsic. 

No obstant això, per indicació del promotor, s’ha procedit a substituir la capa de formigó 

cel·lular d’11 cm de gruix per una capa d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS) amb 

pràcticament el mateix gruix. Paral·lelament, s’ha incrementat el gruix del panell sandvitx 

de 3 cm a 10 cm. Aquesta modificació comporta una millora substancial de l’aïllament 

tèrmic en el tram afectat per les obres, i tot i que l’equip de treball i el signant de projecte, 

no es fan responsables d’aquesta modificació, s’adjunta un quadre per justificar la 

millora i el compliment de l’HE1. Condicions per al control de la demanda energètica. 

Es consideren dos tipologies de coberta afectada, a continuació (per cadascuna d’elles) 

es compara la preexistent amb la proposta, per tal de justificar la millora i el compliment 

de la normativa. 

Coberta inclinada 15% amb acabat de teula ceràmica plana 

 Normativa (Ulim) Solució constructiva (Ulim) 

Preexistent 
≤ 0,35 W/m2 K 

1,10 W/m2 K 

Proposta 0,236 W/m2 K 

 

Coberta panell sandvitx 

 Normativa (Ulim) Solució constructiva (Ulim) 

Preexistent 
≤ 0,35 W/m2 K 

1,10 W/m2 K 

Proposta 0,349 W/m2 K 
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Coberta inclinada 15% amb acabat de teula ceràmica plana: 

A continuació, es justifiquen les dades presentades amb anterioritat. 

 

COMPOSICIÓ PREEXISTENT Gruix (cm) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Teula ceràmica plana  

Rastrells metàl·lics tipus omega (cambra d’aire) 

Formigó cel·lular 

Làmina impermeabilitzant bituminosa 

Morter de protecció 

Aïllament tèrmic XPS  

Xapa de compressió 

Prellosa 6+25cm 

1,5 

1 

11 

- 

2 

3 

6 

31 

NORMATIVA PROJECTE 

Exigència segons taula 2.3 del HE 1 
Zona climàtica D2: 0,35 W/m2 K 

 
Tenint en compte el següent: 

U = 1/R 
 

Necessitarem una resistència 
tèrmica superior 

R ≥ 2,857 

Solució adoptada per complir HE 1, segons la 
resistència tèrmica R =[m / W/m2 K] 
 
Aïllament XPS: 

λ = 0,033 W/m2 K 
e = 0,03 m 

 
RAT = 0,909 m / (W/m2 K) – No compleix HE1 
UAT = 1,10 W / m2 K – No compleix HE1 
 

 

COMPOSICIÓ PROPOSTA Gruix (cm) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Teula ceràmica plana  

Cambra d’aire 

Aïllament tèrmic XPS 

Pintura poliurea 

Morter de protecció 

Aïllament tèrmic XPS 

Xapa de compressió 

Prellosa 6+25cm 

1,5 

- 

12 

- 

2 

3 

6 

31 

NORMATIVA PROJECTE 

Exigència segons taula 2.3 del HE 1 
Zona climàtica D2: 0,35 W/m2 K 

 
Tenint en compte el següent: 

U = 1/R 
 

Necessitarem una resistència 
tèrmica superior 

R ≥ 2,857 

Solució adoptada per complir HE 1, segons la 
resistència tèrmica R =[m / W/m2 K] 
 
Aïllament XPS: 

λ = 0,033 W/m2 K 
eT = e1(0,03 m) + e2(0,12 m) = 0,15 m 

 
RAT = 4,55 m / (W/m2 K) – Compleix HE1 
UAT = 0,220 W / m2 K – Compleix HE1 
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Coberta inclinada planxa sandvitx: 

A continuació, es justifiquen les dades presentades amb anterioritat. 

 

COMPOSICIÓ PREEXISTENT Gruix (cm) 

1. Placa sandvitx 3 

NORMATIVA PROJECTE 

Exigència segons taula 2.3 del HE 1 
Zona climàtica D2: 0,35 W/m2 K 

 
Tenint en compte el següent: 

U = 1/R 
 

Necessitarem una resistència 
tèrmica superior 

R ≥ 2,857 

Solució adoptada per complir HE 1, segons la 
resistència tèrmica R =[m / W/m2 K] 
 
Aïllament XPS: 

λ = 0,033 W/m2 K 
e = 0,03 m 

 
RAT = 0,909 m / (W/m2 K) – No compleix HE1 
UAT = 1,10 W / m2 K – No compleix HE1 
 

 

COMPOSICIÓ PROPOSTA Gruix (cm) 

1. Placa sandvitx 10 

NORMATIVA PROJECTE 

Exigència segons taula 2.3 del HE 1 
Zona climàtica D2: 0,35 W/m2 K 

 
Tenint en compte el següent: 

U = 1/R 
 

Necessitarem una resistència 
tèrmica superior 

R ≥ 2,857 

Solució adoptada per complir HE 1, segons la 
resistència tèrmica R =[m / W/m2 K] 
 
Aïllament XPS (RAT): 

λ = 0,033 W/m2 K 
e = 0,10 m 

 
RAT = 3,030 m / (W/m2 K) – Compleix HE1 
UAT = 0,330 W / m2 K – Compleix HE1 
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MD 3.7 Ecoeficiència 

El Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, no és d’aplicació perquè l’actuació projectada 

no és cap de les previstes en l’àmbit d’aplicació (edificis de nova construcció, els 

procedents de reconversió d’antiga edificació i els resultants d’obres de gran 

rehabilitació), tot i així, s’aplicaran els següents paràmetres d’ecoeficiència: 

Residus 

- Per altres usos es disposarà d’un espai adequat que permeti l’emmagatzematge 

per separat dels diferents tipus de residus, localitzat en l’interior del local  

magatzem. 

- El projecte incorpora un pla de gestió de residus de la construcció. 

 

MD 3.8 Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Pel que fa als requisits propis dels centres d’atenció primària, es dona compliment a tots 

els criteris de funcionals i d’equipament fix mínim, per a cadascuna de les sales, que 

figuren a la fitxa de criteris i directrius per al disseny dels centres d’assistència primària. 

Es poden consultar aquestes fitxes a l’Annex MA 1 Justificació del compliment de 

normativa. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

MC 0 Treballs previs i replanteig general 

 

MC 0.1 Treballs previs 

Per poder realitzar els treballs, es preveu la instal·lació prèvia d’una bastida a la façana 

oest, per garantir un accés segur i ràpid a la coberta, així com la implantació d’un sistema 

de línia de vida fixe per a la realització dels treballs en altura, d’acord amb la normativa 

vigent de seguretat i salut. 

 

MC 0.2 Enderrocs i demolicions 

Un cop executats els treballs previs, es procedirà a la retirada dels remats existents de 

planxa d’acer galvanitzat i prelacat, mitjançant mitjans manuals, amb càrrega directa 

sobre camió per a la seva correcta gestió com a residu. 

Els treballs continuaran amb la retirada controlada de la cobertura existent, formada per 

teules ceràmiques tipus alacantina de 31x40cm, així com de la subestructura de rastrells 

metàl·lics tipus omega de 63mm de solapament i 30mm de cara superior), mitjançant 

mitjans manuals, atesa la singularitat de l’obra i les condicions d’accessibilitat. Els 

residus generats es carregaran manualment de manera directa sobre camió per al seu 

transport a gestor autoritzat, d’acord amb la normativa vigent. 

Seguidament, es durà a terme el picat i la demolició de la capa de protecció existent de 

formigó cel·lular, amb un gruix aproximat d’11 cm, que actualment actua com a protecció 

de la làmina impermeabilitzant. Aquesta operació s’executarà mitjançant eines manuals 

i/o mitjans mecànics lleugers, garantint en tot moment la no afectació dels elements 

estructurals inferiors. El material resultant es retirarà i es gestionarà conforme a la 

normativa aplicable en matèria de residus de la construcció. 

A continuació, es procedirà a la retirada de la làmina impermeabilitzant bituminosa, 

considerada actualment degradada i mancada de les prestacions funcionals 

necessàries, a causa de les filtracions detectades. Aquesta operació es realitzarà 

igualment amb mitjans manuals, assegurant un desmuntatge controlat i minimitzant 

qualsevol possible afectació als elements de suport. 

Es prestarà especial atenció a la retirada íntegra de restes adherides, així com de 

qualsevol material residual o element de fixació, amb l’objectiu de deixar el suport en 

condicions òptimes de neteja, regularitat i adherència, garantint així una adequada 

preparació de la base per a la posterior execució del nou sistema d’impermeabilització, 

d’acord amb les especificacions tècniques del projecte. 

També s’haurà de repicar la franja inferior de la capa de morter de 2 cm, que actua com 

a protecció de l’aïllament d’XPS de 3 cm, amb l’objectiu de permetre, posteriorment, la 

col·locació d’aquest mateix tipus d’aïllament. Aquesta actuació possibilitarà el 

recobriment de la canal existent i l’extensió de l’aïllament fins al límit del ràfec de la 

coberta. 
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Finalment, cal esmentar que s’haurà de fer la retirada del panell sandvitx existent de 

3cm de gruix que ocupa la zona de la sala polivalent i el tall de la reixa metàl·lica existent 

perimetral pel pas de la nova canal de recollida d’aigües pluvials. 

 

MC 1 Sistema envolvent i d’acabats exteriors 

 

MC 1.1 Aïllament tèrmic 

En primer lloc, es procedirà a la col·locació de les planxes d’aïllament tèrmic d’escuma 

rígida de poliestirè extruït (XPS) de 3 cm de gruix a la zona de coberta d’obra d’acabat 

ceràmic. Aquestes es disposaran sobre el buit corresponent a la canal, actuant com a 

encofrat perdut per a la posterior execució de la capa de morter. 

Un cop col·locat l’aïllament, fixat a suport mitjançant adhesiu d’escuma de poliuretà, 

garantint l’estabilitat dimensional i l’adequada adherència al suport, es procedirà a 

l’execució de la capa de morter de protecció de 2 cm de gruix, que quedarà recolzada 

sobre les planxes d’XPS, conformant així la continuïtat de la solució constructiva 

preexistent. 

Pel que fa a les noves planxes d’aïllament tèrmic d’escuma rígida de poliestirè extruït 

(XPS), seran de 12 cm de gruix, i aquestes substituiran el formigó cel·lular existent en 

la coberta inclinada amb acabat de teula ceràmica plana i les omegues metàl·liques que 

ja no es col·locaran. La seva col·locació es realitzarà sobre la capa d’impermeabilització 

existent a base de membrana líquida de poliurea, assegurant la continuïtat del sistema 

impermeable. 

Les plaques es fixaran al suport mitjançant adhesiu d’escuma de poliuretà, assegurant 

una correcta adherència al suport i l’estabilitat del sistema d’aïllament tèrmic, així com 

la seva compatibilitat amb la solució constructiva prevista. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, es prescindeix de la col·locació dels rastrells 

metàl·lics tipus omega preexistents. En conseqüència, i per compensar el centímetre 

d’alçada que aquests elements aportaven, s’incrementa en 1 cm el gruix de l’aïllament 

tèrmic. Per aquest motiu, es defineix la utilització de plaques XPS d’aïllament tèrmic amb 

un gruix total de 12 cm. 

Pel que fa a la coberta tipus sandvitx de la zona de l’aula polivalent, objecte de 

substitució, la seva descripció detallada es recull a l’apartat 2.3 “Capes d’acabats”. 

 

MC 1.2 Impermeabilització 

Un cop retirades íntegrament les capes existents objecte de substitució i executada la 

nova capa de morter de protecció de 2 cm sobre l’aïllament existent, que actua com a 

nova solució d’encofrat perdut en correspondència amb el buit de la canal existent, es 

procedirà a la implantació del sistema d’impermeabilització continu mitjançant 

membrana de poliurea bicomponent aplicada in situ en estat líquid. 
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Prèviament a la seva execució, es realitzarà la preparació del suport, que inclourà la 

seva neteja, sanejat i regularització, així com l’aplicació d’una imprimació epoxi 

compatible amb el sistema, amb la finalitat de garantir una adequada adherència, 

segellat del suport i continuïtat del sistema impermeable. 

A continuació, s’aplicarà la membrana de poliurea mitjançant projecció a alta pressió i 

alta temperatura, formant una capa contínua, sense juntes ni solapes, amb les 

prestacions d’estanquitat, elasticitat i resistència mecànica requerides per al correcte 

comportament de la coberta. 

Pel que fa a l’encontre entre la coberta inclinada amb acabat de teula ceràmica i la 

coberta de panell sandvitx, punt identificat com a possible origen de les filtracions, sobre 

la capa d’imprimació epoxi s’executarà una solució de reforç d’estanquitat consistent en 

la col·locació d’una banda butílica adhesiva amb protecció de teixit de polipropilè, de 

150 mm d’amplada. 

Posteriorment, aquest element es reforçarà mitjançant l’aplicació de la mateixa 

membrana impermeabilitzant líquida, garantint la seva continuïtat i estanquitat, amb un 

descens mínim de 30 cm sobre el nou panell sandvitx. La solució es disposarà conforme 

al detall constructiu núm. 2 del plànol A-04 de la documentació gràfica del projecte. 

 

MC 1.3 Capes d’acabats 

Com a acabat de coberta, es preveu la coexistència de dos sistemes constructius 

diferenciats. D’una banda, es manté la cobertura existent de teula ceràmica plana tipus 

alacantina en una part significativa de la superfície de la coberta. D’altra banda, a la 

zona de la sala polivalent, es procedirà a la substitució del panell sandvitx existent, que 

constitueix l’única capa de tancament de la coberta. 

El panell actual, de 3 cm de gruix, serà reemplaçat per un nou panell sandvitx de 10 cm 

de gruix, de característiques equivalents, amb l’objectiu de millorar les prestacions 

d’aïllament tèrmic i el comportament energètic de l’envolupant. 

El nou panell sandvitx de coberta es fixarà mitjançant fixació mecànica directa a 

l’estructura metàl·lica, previst amb cargols autoperforants d’acer galvanitzat o 

inoxidable, a través del panell fins a les corretges o perfils estructurals, incorporant 

volanderes amb junta d’EPDM per garantir l’estanquitat del punt de fixació. No obstant, 

es prioritzarà utilitzar el mateix sistema de fixació al suport que el preexistent, garantint 

la correcta subjecció i estabilitat del conjunt. 

A part, s’executarà la cobertura de l’altra part de la coberta amb teula ceràmica plana 

tipus alacantina, o equivalent a la existent anteriorment, disposada segons les pendents 

definides i fixada amb escuma de poliuretà, garantint l’estabilitat de les peces, la correcta 

disposició del conjunt i la compatibilitat amb el sistema de coberta. 

Finalment, s’executaran els remats perimetrals mitjançant planxes d’acer amb acabat 

galvanitzat i prelacat, degudament conformades i fixades, amb la funció de protegir els 

punts singulars de la coberta, evitar l’entrada d’aigua i garantir la durabilitat i el correcte 

funcionament del sistema. 
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MC 1.4 Evacuació d’aigües 

A causa de la manca d’un sistema adequat d’evacuació d’aigües pluvials a la coberta 

afectada, motivada per l’obsolescència de la solució prevista inicialment al projecte 

d’execució de l’escola, es fa necessària la instal·lació d’un nou sistema de recollida i 

evacuació de pluvials. La canal prevista originalment ha quedat inutilitzada per la 

incorporació posterior d’un sistema de coberta amb panell sandvitx, que n’impedeix el 

correcte funcionament. 

Els treballs consistiran en el subministrament i la col·locació d’un canaló exterior 

semicircular d’acer galvanitzat prelacat, de 200 mm de desenvolupament, fixat 

mecànicament a l’extrem de la coberta mitjançant els suports i ancoratges adequats, 

garantint-ne l’estabilitat i la correcta pendent longitudinal cap al punt de desguàs. La 

canal travessarà la tanca metàl·lica existent i evacuarà per una baixant. 

Es tractarà d’una baixant circular de 90 mm de diàmetre, també d’acer galvanitzat 

prelacat, fixada a la tanca metàl·lica perimetral del centre mitjançant abraçadores 

metàl·liques distribuïdes segons les especificacions del fabricant. Es garantirà la 

continuïtat hidràulica entre els diferents elements del sistema i l’estanquitat de totes les 

unions. 

La baixant descarregarà les aigües pluvials sobre la berma existent situada entre el talús 

del terreny natural i el muret de suport de la tanca metàl·lica perimetral del centre. El 

punt d'abocament es considera un terreny rocós, en el qual no es notaran els efectes 

d'erosió produïts per l'impacte de l'aigua sobre el terreny. 

 

MC 1.5 Comprovacions i assaigs estanqueïtat  

A la coberta no objecte d’actuació específica, s’han detectat diverses deficiències en 

l’estat de conservació de les teules (fissures, trencaments, desplaçaments, manca de 

fixació adequada...) i de les canals de coberta, per falta de manteniment. 

Per aquest motiu, s’ha previst una partida al pressupost destinada al repàs general de 

la coberta i a la substitució de les peces deteriorades, amb una estimació de reposició 

de 0,5 teules per metre quadrat (0,5 u/m²). 

Així mateix, aquesta partida inclou la neteja dels canals de coberta, on s’ha observat 

acumulació de matolls i fullaraca, fet que evidencia un manteniment insuficient. Aquesta 

actuació té com a finalitat garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar 

futures problemàtiques. En qualsevol cas, es recomana establir un manteniment anual 

de la coberta i els elements d’evacuació d’aigües pluvials. 

Finalment, es realitzaran les corresponents proves d’estanquitat per tal de verificar el 

correcte comportament del sistema d’impermeabilització i garantir el bon funcionament 

del conjunt de la coberta. 

Així mateix, aquestes proves permetran comprovar el correcte funcionament del nou 

sistema d’evacuació d’aigües pluvials, verificant l’absència de fuites, embassaments o 

desbordaments, així com la correcta recollida, conducció i evacuació de les aigües fins 

al punt de desguàs previst.  
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MN NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en 

el desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 

redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria 

i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 

faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i 

les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat 

decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 

construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de 

les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 

l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que 

es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de 

reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present 

que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 

tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent 

als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE 

de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols 

del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits 

generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària 

del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color 

negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en 

color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-

la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granat: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 
(BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 9/2017 (BOE: 9/11/17) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis 

d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 

habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 

oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat  

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi  

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

 

 



 29 

Rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola Montmany del Figaró - Montmany 

Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 

1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 

estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 

indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
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NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 

12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 

7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
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Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 

prescripciones técnicas               

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 

inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 

inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 

Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 

d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 

obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en 

els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 

1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 

depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 

para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 

propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 

de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 

elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 

y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa 

i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 

afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de 

seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 

línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 

elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 

1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 

modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 

proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 

aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 

apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 

1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 

24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
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RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 

RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 

estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002 (BOE 31/12/02); Modificació pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

MA 1 Annex 1. Pla de treball 

 

S’adjunta a continuació el pla de treball corresponent, en el qual es detallen de manera 

ordenada les diferents fases i actuacions previstes per a l’execució dels treballs. 



Rehabilitació d'un tram de coberta de l'escola Montmany del Figaró-Montmany

PLA DE TREBALLS 

Dll Dm Dmc Dj Dv Dll Dm Dmc Dj Dv Dll Dm Dmc Dj Dv Dll Dm Dmc Dj Dv Dll Dm Dmc Dj Dv Dll Dm Dmc Dj Dv

MC 0 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL

MC 0.1 Treballs previs

1 Muntatge i desmuntatge bastida tubular

2 Instal·lació línia de vida

MC 0.2 Enderrocs i demolicions

3 Retirada remats de planxes d'acer existents

4 Retirada teules ceràmiques planes i rastrells metàl·lics

5 Enderroc capa formigó cel·lular 11cm

6 Arrencada làmina impermeabilitzant existent

7 Desmuntatge panell sandvitx existent 3cm

MC 1 SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

MC 1.1 Aïllament tèrmic

8 Extensió aïllament XPS 3cm

9 Capa de protecció de morter 2cm

10 Plaques aïllament XPS 12cm

MC 1.2 Impermeabilització

11 Impermeabilització cantell connexió (poliurea + banda elàstica)

12 Impermeabilització poliurea superfície coberta

MC 1.3 Capes d'acabat

13 Panell sandvitx nou 10cm

14 Teules ceràmiques planes alacantines

15 Remats planxes d'acer galvanitzat i prelacat

MC 1.4 Evacuació d'aigües

16 Canaló i baixant d'acer galvanitzat i prelacat (inclòs tall tanca metàl·lica)

MC 1.5 Comprovacions i assaig estanqueïtat

17 Repàs teules trencades i neteja canals

18 Prova d'estanqueïtat (reg per aspersió)

(*) Planificació orientativa, susceptible d’ajustaments durant l’execució segons criteri de la direcció facultativa i necessitats d’obra.

Setmana 5 Setmana 6
TASQUESORDRE

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4
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MA 2 Annex 2. Reportatge fotogràfic 

 

S’adjunten a continuació un seguit de fotografies i imatges per a una millor comprensió 

de l’entorn i de la coberta objecte d’actuació. 
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Vista exterior general 

 

 

Vista exterior zona a actuar 
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Accés - canvi de rasant coberta 

 

 

Accés – canvi de rasant coberta 
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Cantell coberta inclinada d’acabat teula ceràmica plana i pas d’instal·lacions 

 

 

Coberta inclinada amb acabat teula ceràmica plana 
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Coberta inclinada amb acabat teula ceràmica plana, patis de llum i coberta plana 

 

 

Teula ceràmica plana trencada 
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Teula ceràmica plana trencada i rastrell metàl·lic tipus omega 

 

 

Coberta panell sandvitx 
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Detall cantonada superior coberta panell sandvitx 

 

 

Encontre exterior coberta panell sandvitx – coberta inclinada amb acabat teula ceràmica plana 
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Encontre exterior coberta panell sandvitx – coberta inclinada amb acabat teula ceràmica plana 
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Encontre exterior coberta panell sandvitx – coberta inclinada amb acabat teula ceràmica plana 

 

 

Encontre exterior coberta panell sandvitx – coberta inclinada amb acabat teula ceràmica plana 
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Detall encontre exterior coberta panell sandvitx – coberta inclinada teula ceràmica 
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Vora lliure coberta inclinada acabat teula ceràmica plana 

 

 

Caraner i cantonada coberta inclinada acabat teula ceràmica amb pas d’instal·lacions 
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Zona interior afectada (sala polivalent) 

 

 

Encontre interior panell sandvitx – coberta inclinada amb acabat teula ceràmica plana 
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Porxo exterior imatge general 

 

 

Porxo panell sandvitx cantonada 
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Detall porxo exterior coberta panell sandvitx acabats 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

A-01. Situació i emplaçament 

A-02-01. Estat actual – Planta general i zona d’actuació 

A-02-02. Estat actual – Seccions i vistes 

A-03. Enderrocs – Detalls constructius 

A-04. Proposta – Reposició detalls constructius 

A-05. Canal i baixant – Detalls constructius 

A-06. Línia de vida – Proposta recorregut 
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DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

A continuació, s’adjunta la documentació gràfica del projecte. 
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III. PLEC DE CONDICIONS 

 

PPTG PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

A continuació s’adjunta el Plec de prescripcions tècniques generals, segons el següent 

índex: 

 

0. Condicions tècniques generals 

 0.1. Sobre els components 

 0.2. Sobre l’execució 

 0.3. Sobre el control de l’obra acabada 

 0.4. Sobre normativa vigent 

1. Condicions tècniques per unitat d’obra 

 1.1. Enderrocs 

1.1.1. Condicions generals 

1.1.2. Enderroc de cobertes 

1.1.3. Arrencada de revestiments 

1.2. Sistema envolvent 

1.2.1. Cobertes inclinades 

1.3. Sistema impermeabilització i aïllaments 

1.3.1. Aïllaments tèrmics – acústics (rígids, semirígids i flexibles) 

1.3.1. Aïllaments contra la humitat (líquids) 

 1.4. Sistema condicionament ambiental i instal·lacions 

1.4.1. Evacuació d’aigües (Recollida d’aigües pluvials) 
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0. Condicions tècniques generals 

0.1. SOBRE ELS COMPONENTS 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les 

condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i 

materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 

en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 

29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions 

de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 

establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 

s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord 

amb les corresponents directives Europees. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb 

les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, 

equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 

normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, 

qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 

almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 

productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 

siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes o 

disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 

característiques aparents. 
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Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 

que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 

documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 

l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de 

les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient 

per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, 

en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 

l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 

per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 

projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos 

a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

0.2. SOBRE L’EXECUCIÓ 

Condicions generals. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en 

compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes 

en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del 

CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 

modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 

legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 

director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord 

amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. 

Part I capítol 2 del CTE: 
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Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 

unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució 

i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 

altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 

projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 

instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se 

en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 

així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 

l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 

contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 

equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5. 

 

0.3. SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a 

l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts 

i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les 

que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 

previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable. 

 

0.4. SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción 

de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec 

de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 

expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 

plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es 

remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 

reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 

CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en 

el projecte. 
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1. Condicions tècniques per unitats d’obra 

1.1. ENDERROCS 

1.1.1. Condicions generals 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, 

aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer 

desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor 

autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva 

execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre 

invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi 

els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi 

aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse 

mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de 

fusta i materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra 

part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on 

s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 

16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residus de construcción y demolición. (BOE 

13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 

30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 

(DOGC 16.2.2006) 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 

FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: 

estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc. 

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en 

demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin 

símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic 

dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els 

adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. 

S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la 

resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs 

d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 

sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 

accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran 

amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels 

treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva 

rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol 

tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels 

acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte 

les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. 

La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. 

L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment 

flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà 
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l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per 

sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o 

creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser 

enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està 

ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un 

per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 

aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran 

proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o 

materials d'una obra durant la seva construcció quan 

no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a 

l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats 

de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 

desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de 

l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, 

reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les 

edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal 

d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 

d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de 

enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de 

l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els 

següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes 

tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les 

escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels 

possibles dipòsits de combustible. 

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar 

algun esfondrament. 

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es 

podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades. 

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris 

encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal 
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destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant 

la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i 

la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones 

de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de 

l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant 

passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 

de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les 

plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, 

mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 

s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 

d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, 

dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, 

botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 

condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 

aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 

enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 

deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que 

poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, 

s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans 

que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es 

modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de 

demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 

encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament 

sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar 

les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 

construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de 

forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 

qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre 

els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats 

sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs 

i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o 

suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la 

resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte 

d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran 

tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 

necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents 

origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements 

estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que 

puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular 

d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 

desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han 

de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum 

no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de 
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manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 

seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 

afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 

d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà 

en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, 

des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la 

bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 

suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 

contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap 

cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 

de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a 

mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 

produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 

atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 

l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 

es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control 

únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 

per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 

lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 

l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en 

l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també 

s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents 

mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 

Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a 

les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, 

coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts 

de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-

se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el 

producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement 

l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un 

espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva 

instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa 

relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials 

es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant 

de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 
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Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 

mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-

se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar 

emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 

possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 

l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient. 

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 

elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta. 

Amidament i abonament 

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 

clavegueró... 

 

1.1.2. Enderrocs de cobertes 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 

Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies 

elèctriques i la càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, 

de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar 

enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota 

les ordres de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de 

ventilació..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material 

de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. 
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Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia 

es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament 

l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements 

es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, 

després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 

vessants oposades, començant pel carener. 

Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com 

es van desmuntant i sense trencar-les en hauran de ser manipulades pel personal que 

provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 

vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat 

a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones 

simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el 

tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs 

s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. 

S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 

pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no 

s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels 

mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i 

les buneres de recollida d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en 

general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no 

existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i 

cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. 

No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals 

que incideixen sobre ells.  

Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu 

descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de 

gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i 

es trossejaran començant, en general, pels cavalls.  

Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma 

prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
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1.1.3. Arrencada de revestiments 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els 

treballs es comprovarà que no passen 

instal·lacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en 

aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la 

D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en 

general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals 

pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan 

així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt 

amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del 

suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o 

abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i 

d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides 

homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; 

aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran 

tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció 

col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és 

independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es 

trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal 

de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de 

paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element 

resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que 

el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la 

mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i 

desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o 

element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels 

forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i 

quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., 

s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en 

casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de 

la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de 

compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 

vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
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soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en 

diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada 

aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La 

utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials 

queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la 

necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o 

façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de 

manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 

sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del 

trencament no controlat. 

 

1.2. SISTEMA ENVOLVENT 

1.2.1. Cobertes inclinades 

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais 

interiors, tant en les parts opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat 

de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i 

filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, 

garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda 

energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació 

d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, 

ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; 

CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 

Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; 

CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, 

Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 

Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 

UNE. 

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. 

Resistència al vent; UNE 12.207:2000. 

Permeabilitat de l’aire. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 

locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 

elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ 

del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 

de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

Components 

Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, 

sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el 

pendent adequat al tipus de protecció i de impermeabilització que s’utilitzi. En coberta 

sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de 

maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets 

de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica 

o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb 

formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica 

lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de 

fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una 

a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 30 mm. 

Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat 

suficient per proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions 

mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K 

a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes 

de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), 

poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades 

de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 

Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb 

baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades 

a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques 

o 
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altres làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, 

ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la seva 

utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades 

encavalcades, o altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La 

imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 

bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb 

poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques. 

Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de 

calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius, segons 

especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s 

amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb 

l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de 

teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 

Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, 

dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema 

podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, 

s’evitaran deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o 

cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material 

es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, 

evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments 

sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 

Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 

següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, 

Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 

Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per 

la correcta recepció de la impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat 

garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions 

relatives al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, 

textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments 

frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran 

els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran 

els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui 

l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser 

uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible amb el 

material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 

Fases d’execució 
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Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant 

de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada 

per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no 

hi hagi capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements 

d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb 

fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates 

d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la 

fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les llates 

d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent 

amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà 

d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; 

alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les 

juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per 

retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre 

mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades 

amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells o plaques 

prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges 

recolzades en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé 

sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del 

tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts 

que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport 

de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte 

l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el 

donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar 

metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància 

adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les 

teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de 

l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de 

les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix 

sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades 

o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades 

mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal 

manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen 

tèrmic. 

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre 

forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells semirrígids col·locats sobre el 

forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no 

ventilat: En el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el 

d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es 

col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant 

adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats 

amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. 

Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, 

es col·locaran en el sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la 

capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de 

l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en 

funció de 
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l’amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells 

es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la 

cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 

Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de 

màxim pendent. Les diferents capes de la impermeabilització han de col·locar-se en la 

mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del 

corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 

Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan 

l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a 

efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, 

han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i 

bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, 

han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant 

de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, 

han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la 

coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. 

Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. 

Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha 

d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres 

factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud 

topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir 

l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament 

de les mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es 

decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement 

encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi 

la utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport 

resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 

adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar. 

Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de 

morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se 

mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. 

La cambra d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el 

carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà 

aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat 

d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La 

cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior 

col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les 

sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància màxima que permeti 

la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment 

amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, 

aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant 

condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat 

horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
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Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la 

seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el 

tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. 

L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que 

els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com 

zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la 

col·locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï 

exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb 

morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces 

en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, 

aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts 

singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de 

vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen 

la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre 

suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o 

adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés 

i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una 

separació lliure de passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb 

morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. 

Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar 

perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, 

careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules 

corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. 

L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta 

imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes 

ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de 

xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. 

Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols 

roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates 

d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del 

sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta 

o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es 

determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per 

assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les 

tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i 

insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 

mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat 

s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una 

capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates 

d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates 

d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran 

preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable 

o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu. 

Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar 

elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent 

de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el 
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canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, 

s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de 

la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran 

amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que 

un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, 

se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la 

xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a 

una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. 

Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat 

tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat 

d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han 

de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a 

mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements 

han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m 

de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de 

l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 

mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de 

impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB 

HS1 taula 3.3. 

Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar 

elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de 

cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la 

teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar 

un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de 

protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm 

com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm 

com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora 

lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. 

Aiguafons. Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 

Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La 

separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. 

Careners. Han de disposarse peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim 

sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última 

filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el 

solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada 

de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han 

d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del 

lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part 

inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces 

de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per 

damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. 

Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes 

de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de 

coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
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Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents 

capítols: Formació de aiguavés, Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de 

teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 

Amidament i abonament 

m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la 

seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i 

trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, 

protecció durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació 

per rec continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig 

d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a 

comprovar el bon funcionament d’aquests. 

 

 

1.3. SISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

1.3.1. Aïllaments tèrmics – acústics (rígids, semirígids i flexibles) 

Components 

Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines 

d'algun altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de 

vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, 

poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de 

pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus 

inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 

Característiques tècniques mínimes 

Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes 

verticals se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà 

de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les 

vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants 

desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin 

desmuntar aquelles. 

Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, 

poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit 

moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de 

suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i 
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sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també 

amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, 

llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les 

plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant 

amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 

Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de 

planxa perforada i llana de roca a l'interior. 

Control i acceptació 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els 

materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense 

necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 

formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix 

espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals 

duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i 

la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de 

superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars 

espumosos cada 500 m² o fracció. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha 

de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha 

de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material 

col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 

Fases d’execució 

Preparació de l'element (retalls, etc...) 

Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, 

a trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no 

ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, 

s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 

desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar 

situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica 
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(protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar 

situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció 

elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la 

barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al 

vapor. 

Col·locació de l'element 

Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El 

suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat 

del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les 

vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, 

quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada 

sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a 

la part superior. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de 

ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint 

les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 

24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar 

d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a 

continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i 

quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles 

d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 

sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu 

sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 

Control i acceptació 

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas 

del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest 

quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 

l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat 

i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació 

de la cambra d'aire si n’hi hagués. 

Amidament i abonament 

m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el 

suport, en el cas que siguin necessàries. 

ml de camises aïllants. 
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1.3.1. Aïllaments contra la humitat (pintures) 

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la 

formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per 

a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o 

làmines i plaques. 

Revestiment continu amb pintures de paraments i elements d'estructura, fusteria, 

serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior 

com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi 

d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, 

Acer, Pintat estructures d’acer. 

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 

29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 

31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el 

Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 

construcció. 

UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, 

UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 

104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, 

UNE 104421:1995. 

Components 

Emprimació, pintures i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, 

emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 

emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà 

de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, 

pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el 
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cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura 

de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 

intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, 

silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). 

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, 

pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent 

capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i 

de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 

fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 

industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 

seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La 

superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà 

major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 

L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se 

suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 

fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la 

manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en 

suspensió. 

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, 

etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat. 

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències 

salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials 

produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes 

que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 

ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb 

productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja 

general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos 

mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i 

s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta 

de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja 
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manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la 

superfície. 

Fases d’execució 

Preparació del suport. Abans de l’aplicació, es procedirà a la neteja i preparació del 

suport, eliminant pols, greixos, restes de materials solts, humitats i qualsevol element 

que pugui comprometre l’adherència del revestiment. Es repararan les fissures, 

irregularitats o defectes superficials existents fins a obtenir una superfície resistent, neta 

i seca. 

Imprimació. S’aplicarà una capa d’imprimació específica compatible amb el suport 

existent (formigó, morter, acer, etc.), amb l’objectiu de consolidar la superfície, regular-

ne l’absorció i garantir l’adherència òptima del sistema de poliurea. Es respectaran els 

temps d’assecat indicats pel fabricant. 

Aplicació de la poliurea. La membrana de poliurea s’aplicarà mitjançant projecció en 

calent amb equip de dosificació d’alta pressió, formant una capa contínua, homogènia i 

completament adherida al suport. El gruix final serà l’establert al projecte o pel fabricant 

en funció de les prestacions requerides. 

Tractament de punts singulars. Prèviament o simultàniament a l’aplicació general, es 

reforçaran els punts singulars, trobades amb paraments verticals, cantonades, juntes, 

passos d’instal·lacions, embornals i altres elements susceptibles de patir moviments o 

concentracions d’esforços. 

Capa de protecció i acabat (si escau). Quan el sistema estigui exposat a la radiació 

ultraviolada o a condicions ambientals agressives, s’aplicarà una capa de protecció 

alifàtica o revestiment d’acabat compatible, amb les característiques de color, 

resistència i durabilitat definides al projecte. 

Control final i proves. Un cop finalitzada l’aplicació, es verificarà la continuïtat de la 

membrana, el gruix executat, la correcta adhesió al suport i l’absència de porus, 

discontinuïtats o defectes superficials. Així mateix, es realitzaran les corresponents 

proves d’estanquitat per garantir la impermeabilitat i el correcte funcionament del 

sistema executat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o 

equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o 

ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: 

neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 

de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: 

nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 
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m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del 

suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 

 

1.4. SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

1.4.1. Evacuació d’aigües (recollida d’aigües pluvials) 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i 

Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 

Protecció enfront del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE 

EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 

UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-

1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 

1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de 

hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 

locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 

elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos 

al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos 

de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 

Poblaciones. Orden 15/09/1986. 

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990. 

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 

3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 

recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, 

galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 

Condiciones técnicas de suministro. 

 

Recollida d’aigües grises, negres i pluvials 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa 

de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials 

i negres. 

Components 

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques 

amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el 

baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran 

penjats del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o 

polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb 

peces de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la 

pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de 

coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
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Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels 

locals humits i a les cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de 

cuines o garatges. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació 

interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions 

quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil 

accés pel seu registre i manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, 

resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons 

especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre 

superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que 

s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 

resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 

llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 

conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu 

punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El 
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tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir 

esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: 

Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. 

Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa 

ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica 

ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 

quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera 

sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 

adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la 

bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla 

homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre 

superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària 

per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb 

força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 

resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense 

subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del 

recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements 

estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla 

elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació 

no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a 

l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 

kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals 

regulars. 

Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. 

Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 

Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els 

tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat 

del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que 

les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els 

tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de 

gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les 

instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb 

morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de 

secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 

protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha 

de protegir amb un contra tub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el 

contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant 
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és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte 

de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 

Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs 

no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de 

PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer 

per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de 

planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. 

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la 

ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà 

l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre 

l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de 

ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la 

ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del 

DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt 

més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de 

direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o 

deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que 

en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a 

pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han 

d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts 

de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, 

s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació 

han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin 

moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall 

compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de 

soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb 

soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre 

junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 

galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de 

zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el 

cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 

sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els 

ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer 

sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 

mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces 

ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb 

el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al 

suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents 

dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies 
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d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar 

peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte 

al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 

mm/total. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha 

de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix 

nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i 

han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 

col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de 

quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 

amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o 

d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha 

d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 

l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. 

Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, 

planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha 

d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 

aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i 

subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de 

goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma 

de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa 

col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de 

la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La 

bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 

Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de 

treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma 

termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha 

d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al 

perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb 

morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 

l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha 

d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, 

anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben 

assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del 

bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar 

neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, 

aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. 

Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
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l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes 

d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que 

el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada 

sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes 

practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 

mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de 

col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel 

material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat 

sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i 

dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han 

de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció 

de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el 

muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 

paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub 

d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de 

ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha 

de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. 

La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. 

Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de 

ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la 

disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 

mitjançant els junts adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de 

circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada 

han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les 

connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida 

a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: 

± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de 

ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del 

sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la 

paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar 

segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 

de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de 

netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que 

van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
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Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, 

muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

 

Verificacions 

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, 

verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els 

pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat 

total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
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PPTP PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

A continuació s’adjunta el Plec de prescripcions tècniques particulars, segons el 

següent índex: 

 

B. Materials 

 B0. Materials bàsics 

B01. Líquids 

B03. Granulats 

B05. Aglomerats i conglomerats 

B07. Morters de compra 

B08. Additius, addicions i productes de tractaments per a morters 

B09. Adhesius 

B0A.Ferreteria 

 B5. Materials per a cobertes 

B52. Materials per a teulades 

B5Z. Materials especials per a cobertes 

 B7. Impermeabilitzacions i aïllaments 

B75. Pastes i morters per a impermeabilitzacions 

B7C. Materials per a aïllaments tèrmics, acústics i fonoabsorbents 

B7J. Materials per a junts, segellats i reconstrucció de volums 

 BD. Materials per a evacuació, canalització i ventilació estàtica 

BD1. Tubs i accessoris per a evacuació vertical d’aigües residuals 

BDY. Elements de muntatge per a desguassos, baixants i col·lectors 

 

P. Tipologia 

 P1. Treballs previs i d’implantació, proteccions i mesures preventives 

P12. Implantacions d’obra 

 P2. Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 

P21. Enderrocs, demolicions, arrencades, repicats i desmuntatges 

P2R. Gestió de residus i materials d’excavació 
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 P5. Cobertes 

P52. Teulades 

P53. Cobertes de plaques conformades 

P54. Cobertes de planxes metàl·liques 

P5Z. Elements especials per a cobertes 

 P7. Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts 

P7C. Aïllaments tèrmics, acústics i fonoabsorbents 

 PB. Proteccions i senyalització 

PB7. Proteccions per a operacions de manteniment 

 PD. Instal·lacions d’evacuació, canalització i ventilació estàtica 

PD1. Desguassos i baixants 
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B  MATERIALS 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B01  LÍQUIDS 

B011  NEUTRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B011-05ME. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 

g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de 

la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
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- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) Ió clor 

total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
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- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 

27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B01  LÍQUIDS 

B011  NEUTRES 

B011-  AIGUA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B011-05ME. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
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- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 

g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de 

la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 

Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      

- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de 

fissuració:  <= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B03  GRANULATS 

B039-  PERLITA EXPANDIDA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B039-05PW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Granulat obtingut per expansió a elevades temperatures de riolites, amb un augment de volum 

aproximat de 20 vegades el volum inicial. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser imputrescible i incombustible. 

Densitat aparent (ASTM-C-29):  <= 125 kg/m3 

Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 53-037):  <= 0,52 W/m K 

Granulometria:  <= 5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT EN SACS: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de 

col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material. 

MATERIAL PREPARAT PER A INJECTAR: 

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B055-  CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B055-067M. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat 

Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final 

de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg 

termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 

l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 
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Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 
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En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 

han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1. 
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Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, 

de 10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 

han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 

comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 

homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 
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Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 

de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS 

(CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, 

pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - 

Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
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- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 

l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS 

(BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
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A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 
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- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 

per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 

completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 

aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, 

MORTERS I BEURADES 

B081-  ADDITIU 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B081-06U0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 

del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 

d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

S'han considerat els elements següents: 

- Additius per a formigó:     - Inclusor d'aire     - Reductor d'aigua/plastificant     - Reductor d'aigua 

d'alta activitat/superplastificant     - Retenidor d'aigua     - Accelerador d'adormiment     - Hidròfug     

- Inhibidor de l'adormiment 

- Additius per a morters:     - Inclusor d'aire/plastificant     - Inhibidor de l'adormiment per a morter 

fortament retardat 

ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-

ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 

formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 

Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):     - D >= 1,10:  ± 0,03     - D <= 1,10:  ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T     - 

T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
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Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 

hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 

Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 

12350-7) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant 

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 

Característiques complementàries: 

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
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ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 

que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 

l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant 

el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa 

consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 

d'aigua. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:     - Reducció d'aigua 

(UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):          

- 1 dia:  >= 140%          - 28 dies:  >= 115% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:     - Consistència:          

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 

160 mm     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min 

després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial     - Resistència a compressió 

a 28 dies >= 90%     - Contingut en aire <= 2% en volum 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
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ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i 

que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 

endurida. Actua disminuint la capilaritat. 

Característiques essencials: 

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 

o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 

resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 

90 min     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):     - 7 dies:  >= 80%     - 28 dies:  >= 90% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Reducció d'aigua:  >= 5% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte accelerar el procés d'adormiment. 

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 

desitjada d'additiu. 

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 

projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució 

en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
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No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min     - Final 

d'adormiment (a 5°C):  <=60% 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):     - 28 dies: >= 80%     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 

- 2%:  <= 90 min 

- 3%:  <= 30 min 

- 4%:  <= 3 min 

- 5%:  <= 2 min 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 

incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 

que queden retingudes desprès de l'enduriment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en 

volum     - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

Característiques complementàries: 

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
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ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 

l'inici de l'adormiment. 

Característiques essencials:     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     - 

Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

Característiques complementàries: 

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig 

amb additiu 

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 

les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 

para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 

para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 
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UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos 

para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ÚS PER A FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a morter 

per a ram de paleta, - Productes per a formigó:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 

UNE EN 934-2. 

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 

funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 
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- Designació de l'additiu  segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL 

- Identificació del lloc de subministrament 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A 

FORMIGÓ: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 

estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 

28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número 

d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o marca d'identificació del fabricant     - Les 

2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 934-2     - 

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)     - Designació del producte     - 

Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A 

MORTER: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 

estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 

28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número 

d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o identificació i direcció registrada del 

fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Número del certificat de 

conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 

934-3     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)     - Designació del 

producte     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, 

en el seu cas 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 

d'acord a les condicions exigides. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 

realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar 

l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i 

el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 

marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 

l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de 

l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de 

garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-

2. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B09  ADHESIUS 

B090-  ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B090-06VV. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 

- De cloropré 

- De resines epoxi bicomponent 

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 

temperatura i una gran força adhesiva inicial. 

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 

químicament amb aquest. 

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 

Temps útil de treball:  15 - 30 min 

Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 

ADHESIU DE CLOROPRÉ: 

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 

temperatura i una gran força adhesiva inicial. 

Contingut de sòlids:  26% 

Densitat :  0,83 

Resistència a la calor:  160°C 

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 

activador. 

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
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- Rendiment:  > 1 kg/m2 

- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  5°C - 30°C 

- De cloropré:  10°C - 25°C 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré:  1 any 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A5-  CARGOL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A5-06VX. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 

una hèlice contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

- Cargols taptite d'acer inoxidable 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 

de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la 

vegada el forat i la rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 

imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 
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El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 

imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AN-  TAC D'ACER QUÍMIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AN-07J2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 

ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 

comprimida pel cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 

elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 

en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 

seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 
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- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

B5  MATERIALS PER A COBERTES 

B52  MATERIALS PER A TEULADES 

B526-  TEULA ÀRAB DE CERÀMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B526-0XSO. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge 

i cuita d'una pasta argilosa. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula àrab d'elaboració mecànica 

- Teula àrab manual 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de 

la DT. 

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques 

de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d'acord amb la norma 

UNE-EN 1304. 

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com 

ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni 

pèrdua del taló. 
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La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En 

trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme 

a tota la superfície. 

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície. 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 

Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:     - Categoria 1:     

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8     - 

Categoria 2:     - actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat 

mitjà <=0,925 

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes 

sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de 

categoria 1, segons assaig EN 539-1. 

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord 

amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:     - Teules planes sense ancoratge:  600N     - Teules 

planes amb ancoratge:  900N     - Teules corbes: 1000N     - Altres tipus de teules: 1200N 

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2. 

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit 

l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de 

color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa d'argila 

que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de vitrificació. 

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar 

ni escrostonar. 

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
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El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu 

cas, per les propietats de la designació. 

Toleràncies: 

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024     - Guerxament de teules planes:     - longitud total 

>300mm:  >=1,5%     - longitud total <=300mm:  <=2,0%     - Uniformitat del perfil transversal de 

les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula. La diferència entre 

aquests valors ha de ser <15mm. 

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 

Planor:  ± 2,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 

amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones 

de producto. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d'origen 

- Any i mes de producció 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
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- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

productes A1 considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos subjectes 

a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats 

conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 

sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:      - 

Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 

comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes 

per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 a F, - 

Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      - Sistema 3: 

Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se 

en l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació: 

- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 

- Referència a la norma UNE-EN 1304; 

- Tipus de producte; 

- Informació de les característiques essencials:     - Resistència mecànica     - Comportament al 

foc exterior     - Reacció al foc     - Impermeabilitat a l'aigua     - Dimensions i toleràncies 

dimensionals     - Durabilitat (gel/desgel) 

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a 

l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents: 

- Defectes estructurals:     - Fissures i clivelles (25 peces)     - Exfoliacions i laminacions (25 

peces)     - Escrostonament (6 peces) 

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):     - Resistència a la flexió (UNE EN 538)     - 

Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)     - Permeabilitat (UNE EN 539-1)     - Resistència a la 

gelada (UNE EN 539-2)     - Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP) 

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):     - Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)     

- Deformacions 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 

fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 

doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

 

B5  MATERIALS PER A COBERTES 

B52  MATERIALS PER A TEULADES 

B528-  TEULA PLANA DE CERÀMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B528-0XTY. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge 

i cuita d'una pasta argilosa. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula plana 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de 

la DT. 

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques 

de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d'acord amb la norma 

UNE-EN 1304. 

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com 

ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni 

pèrdua del taló. 

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En 

trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 
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Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme 

a tota la superfície. 

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície. 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 

Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:     - Categoria 1:     

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8     - 

Categoria 2:     - actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat 

mitjà <=0,925 

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes 

sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de 

categoria 1, segons assaig EN 539-1. 

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord 

amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:     - Teules planes sense ancoratge:  600N     - Teules 

planes amb ancoratge:  900N     - Teules corbes: 1000N     - Altres tipus de teules: 1200N 

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2. 

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit 

l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de 

color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa d'argila 

que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de vitrificació. 

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar 

ni escrostonar. 

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu 

cas, per les propietats de la designació. 
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Toleràncies: 

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024     - Guerxament de teules planes:     - longitud total 

>300mm:  >=1,5%     - longitud total <=300mm:  <=2,0%     - Uniformitat del perfil transversal de 

les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula. La diferència entre 

aquests valors ha de ser <15mm. 

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 

Planor:  ± 2,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 

amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones 

de producto. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d'origen 

- Any i mes de producció 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

productes A1 considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos subjectes 

a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats 

conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 

sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:      - 

Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 

comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes 

per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 a F, - 

Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      - Sistema 3: 

Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se 

en l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació: 

- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 

- Referència a la norma UNE-EN 1304; 

- Tipus de producte; 

- Informació de les característiques essencials:     - Resistència mecànica     - Comportament al 

foc exterior     - Reacció al foc     - Impermeabilitat a l'aigua     - Dimensions i toleràncies 

dimensionals     - Durabilitat (gel/desgel) 

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a 

l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents: 

- Defectes estructurals:     - Fissures i clivelles (25 peces)     - Exfoliacions i laminacions (25 

peces)     - Escrostonament (6 peces) 

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):     - Resistència a la flexió (UNE EN 538)     - 

Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)     - Permeabilitat (UNE EN 539-1)     - Resistència a la 

gelada (UNE EN 539-2)     - Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP) 

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):     - Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)     

- Deformacions 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 

fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 

doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

 

B5  MATERIALS PER A COBERTES 

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 

B5ZJ0-  CANAL EXTERIOR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B5ZJ0-0MPB. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 

l'aigua de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm 

de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com 

a màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés 

d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 

PEÇA DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
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Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

- Gruix:     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 

Llargària:  200 - 300 cm 

Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 

- Llargària:  ± 5 mm 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals: 

- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de la canal 

- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 

- Fons: part inferior del perfil de la canal 

- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici 

La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 

D. 

Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent. 

Recobriment de zinc: 

- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 

- Gruix a cada costat:  >= 20 µm 
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Dimensions de la canal segons UNE-EN 612: 

- Diàmetre de la motllura:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:          - Canal classe X:  

>= 16 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:          - 

Canal classe X:  >= 16 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 250 mm 

i <=333 mm:          - Canal classe X:  >= 18 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     - 

Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:          - Canal classe X:  >= 20 mm          - Canal classe 

Y:  >= 18 mm     - Desenvolupament > 400 mm:          - Canal classe X:  >= 20 mm          - Canal 

classe Y:  >= 20 mm 

- Alçària del frontal:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm     - 

Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 

mm:  >= 55 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm     - Desenvolupament 

> 400 mm:  >= 75 mm 

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:     - Desenvolupament de la planxa <= 

200 mm:  >= 70 mm     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm     - 

Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 

mm:  >= 90 mm     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm 

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:     - Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 

mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm     - Desenvolupament > 333 mm:  

>= 0,7 mm 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 2 mm 

- Alçària del frontal:  ± 2 mm 

- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 

- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 

- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 

- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 

- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm 

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 

La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats ni 

altres defectes superficials. 

Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de ser 

net. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i 

condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607: 
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- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables 

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa 

- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100% 

- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2 

- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3% 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C 

El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i 

condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607: 

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir 

- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-

A05 

- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut 

abans de l'envelliment 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar 

Toleràncies: 

- Llargària comercial:  + a 20 ºC 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CANAL EXTERIOR: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes 

i en llocs protegits contra impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
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CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. 

Definiciones, clasificación y especificaciones. 

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 

* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, 

exigencias y métodos de ensayo. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL 

EXTERIOR: 

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat: 

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom 

comercial o marca comercial del fabricant     - Símbol del país de fabricació     - Referència a la 

norma UNE-EN 612     - Dades d'identificació:          - Desenvolupament de la canal en mm          - 

Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612          - Lletra de la classe de la canal en funció 

del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:     - Nom comercial o marca 

comercial del fabricant     - Referència a la norma UNE-EN 612     - Tipus de producte     - Tipus 

de material 

Canal exterior de PVC rígid: 

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom (pot 

ser abreujat) o marca comercial del fabricant     - Amplària de l'obertura superior de la canal en 

mm     - Marca de qualitat, en el seu cas     - Referència a la norma UNE-EN 607 

____________________________________________________________________________ 

 

B5  MATERIALS PER A COBERTES 

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 

B5ZJ1-  GANXO I SUPORT PER A CANAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B5ZJ1-0NKB. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 

l'aigua de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 

GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 

PEÇA DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 

Gruix platina:  >= 30,5 mm 

Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 

Tipus d'acer:  S235JR 

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
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Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT 

PER A CANAL: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
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- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre 

____________________________________________________________________________ 

 

B5  MATERIALS PER A COBERTES 

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 

B5ZZB-  VIS D'ACER GALVANITZAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B5ZZB-131H. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 

S'han considerat els elements següents: 

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

PEÇA DE PLANXA: 

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa 

que ha d'anar recolzat sobre la paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
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Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

- Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub:  >= 0,6 mm 

Gruix de la platina:  >= 1 mm 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

Característiques del junt: 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb 

el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

____________________________________________________________________________ 

 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B75  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 

B756-  POLIUREA BICOMPONENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B756-11STO. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Poliurea bicomponent per a la formació de revestiments impermeabilitzants, flexibles i de ràpid 

curat, aplicable a pistola en calent. 

POLIUREA BICOMPONENT: 

Propietats físiques: 

- Contingut sòlid (en volum):  100% 

- Viscositat a 23°C:     - Component A = 1000mPas     - Component B < 1200mPas 

- Densitat:  1,01 g/ml 

- Resistència a la tracció:  > 19 MPa 
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- Resistència a l'esquinçament:  90±4 N/mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

POLIUREA BICOMPONENT: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 30°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de dotze mesos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 

B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 

B7C25-  PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7C25-181H,B7C25-1872. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 

amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa 

o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.) 

S'han considerat els tipus següents: 

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat 

Europea. 

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 

defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt 

d'impureses que es determina per infraroigs. 

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 

per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):     - 

Variació relativa en llargària i amplària: ± 2% 
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- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 

als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat 

en la UNE-EN 13164. 

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 

fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 

declarat 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 

6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):     - Reducció de la tensió de 

compressió al 10% de deformació:  <= 10% 

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària (UNE-EN 822):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm     - 

Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 

- Planeitat (UNE-EN 825):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm     - Llargària o 

Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  

± 28 mm     - Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm 

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 

de la classe declarada:     - T1:  - 2 mm          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm          - Gruix >= 50 mm i 

<= 120 mm: + 3 mm          - Gruix >= 120 mm: + 8 mm     - T2:  ± 1,5 mm     - T3:  ± 1 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de 

la insolació directa i de l'acció del vent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 

visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc 

- Resistència tèrmica 

- Conductivitat tèrmica 

- Gruix nominal 

- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 

13163 per al poliestirè expandit 

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 

28 de juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat 

segons UNE-EN 12086). 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB 

HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
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- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos 

subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes 

o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 

materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):      - 

Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      

- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - 

Sistema 1: Declaració de Prestacions 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 

evaluats segons la UNE-EN 13172. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del 

CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
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- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:     - 

Densitat     - Conductivitat tèrmica     - Permeabilitat al vapor d'aigua     - Resistència a la 

compressió     - Coeficient de dilatació     - Reacció al foc 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)     - Amplària     - Llargària 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 

condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% 

del subministrament. 

____________________________________________________________________________ 

 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7JB-  PERFIL D'ESTANQUEITAT PER A PLAQUES DE FIBROCIMENT NT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7JB-12X6. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
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- Emprimació prèvia per a segellats 

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 

d'impermeabilització amb membranes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD11-  BRIDA PER A TUB 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD11-0MDJ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els 

seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i 

un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
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L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 

Amplària:  >= 1,5 cm 

Gruix:  >= 0,05 cm 

Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les 

dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD15-  TUB DE PLANXA PER A BAIXANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD15-0ME7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació. 

S'han considerats els tubs següents: 
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- Tubs de fosa segons UNE-EN 877 

- Tubs de planxa galvanitzada 

TUBS DE FOSA: 

Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella 

elastomèrica d'estanquitat. 

El tub ha de ser recte. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la seva 

durada en servei. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte. 

El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no ha de 

tenir escrostonaments, ha de ser resistent a la temperatura en les condicions normals d'ús, 

d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de revestiments exteriors 

addicionals d'acabat. 

Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 

- El nombre o marca d'identificació del fabricant 

- Identificació del lloc de fabricació 

- Període de fabricació 

- Referència a la norma UNE-EN 877 

- El diàmetre nominal (DN) 

- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui 

- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal. 

Característiques dimensionals: 
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Toleràncies: 

- Gruix paret:     - DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit     - 200 mm <= DN <= 300 mm:  - 1,0 

mm,  + sense límit 

- Diàmetre interior:     - DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN     - DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN 

- Rectitud (desviació màxima):     - DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària     - DN <= 70 mm:  0,20% 

de la llargària 

- Perpendicularitat extrems:     - 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º     - DN >= 250 mm:  2º 

- Llargària:  ± 20 mm 

- Massa:  - 15%,  + sense límit 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877. 

TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 

Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni. 

Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua per 

immersió, Sendzimir. 

El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un tall 

perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense discontinuïtats, 

esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc. 

Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2 

Material base (UNE 36-130):  41 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4 

Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació 

Toleràncies: 

Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat 
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- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i ventilats. 

Cal evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUBS DE FOSA: 

UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados 

a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la 

calidad. 

TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 

continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 

suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si 

s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament 

s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

____________________________________________________________________________ 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDY  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

BDY1-  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PLANXA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDY1-0LMU. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 

compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
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* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 

aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B07I-  MORTER I FORMIGÓ AÏLLANT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B07I-CVXW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un aglomerant, ciment o escaiola, àrids lleugers, perlita, vermiculita o argila expandida 

i aigua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter de perlita i ciment de 350 kg/m3 o de 450 kg/m3 

- Morter de perlita i escaiola de 450/500 kg/m3 

- Formigó d'argila expandida de 500/600 kg/m3 o de 800/1000 kg/m3 o de 1000/1200 kg/m3 

MORTER DE PERLITA I CIMENT: 
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La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 

- Densitat 350 kg/m3:  0,8 N/mm2 

- Densitat 450/500 kg/m3:  2 N/mm2 

Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 350 kg/m3:  0,07 W/m K 

- Densitat 450/500 kg/m3:  0,09 W/m K 

MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

Duresa superficial:  80 - 90 Shore C 

Densitat amasada i seca:  0,70 kg/m3 

Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 450/500 kg/m3:  0,19 W/m K 

MORTER DE VERMICULITA I CIMENT: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 270/290 kg/m3:  0,061 W/m K 

FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

Resistència a compressió al cap de 28 dies: 

- Densitat 500/600 kg/m3:  2 N/mm2 

- Densitat 800/1000 kg/m3:  5 N/mm2 

- Densitat 1000/1200 kg/m3: 11 N/mm2 

Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 500/600 kg/m3:  0,12 W/m K 

- Densitat 800/1000 kg/m3:  0,19 W/m K 

- Densitat 1000/1200 kg/m3:  0,27 W/m K 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA: 

Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 

La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

El formigó s'ha de col·locar abans de que comenci el seu adormiment. 

MORTER DE PERLITA I CIMENT: 

Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 

La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent: 

- Aigua 

- Airejant 

- Ciment (batre fins aconseguir una barreja homogènia) 

- Perlita (batre durant 2 o 3 minuts) 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

MORTER DE VERMICULITA I CIMENT: 

Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 

La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent: 

- Ciment 

- Vermiculita (batre fins aconseguir una barreja uniforme) 
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- Aigua (batre 1,5 minuts, com a màxim) 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 

Per a l'elaboració i utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5° i 35°C. 

La temperatura de l'aigua a afegir ha de ser >= 5°C. 

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
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P  TIPOLOGIA P 

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I 

COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 

P121-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P121-EKJZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 

mateixos el temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Lloguer de bastida o pont penjant: 

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 

amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 

Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 

horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 

material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 

1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 

de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 

per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
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Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 

pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no 

hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 

de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 

medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 

puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
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UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas 

de suministro. 

____________________________________________________________________________ 

 

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I 

COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 

P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P127-EKJO. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 

mateixos el temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Muntatge i desmuntatge de bastida: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 

amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 

Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 
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Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 

horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 

material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 

1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 

de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 

per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 

pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no 

hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 

de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 

medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 

puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas 

de suministro. 

____________________________________________________________________________ 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214K-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P214K-CRN1,P214K-CRMZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de 

ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si 

cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 
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- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, 

aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
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- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 

funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 

pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 

elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra. 
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AMIANT: 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 

- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el 

previst en el Pla de Treball. 

- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball. 

- Neteja de la zona de treball. 

Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats 

a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord 

amb el previst en el Pla de treball o la DT 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta: 

xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 

Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el 

sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre 

simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 

sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-

ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

AMIANT: 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 

feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 

aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 

abans de començar les operacions de demolició. 

Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc 

per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF. 

Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements d'higiene 

previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb la DF o el 

tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 

S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 

396/2006. 

Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del desmuntatge 

han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF. 
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització 

específica de risc d'amiant. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines 

de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 

possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció 

de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb 

aspiradors de pols segons UNE 88411. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 

Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris 

disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de 

seguretat i salut i al Pla de treball. 

Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans 

de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que 

això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament perquè 

procedeixi a la substitució de l'equip. 

Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així 

allargar la seva vida útil. 

Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 

específica en aquesta tècnica. 

Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament 

al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 

abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, 

PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, 

IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 

ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
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m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ 

O JUNT DE DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en 

obra. 

____________________________________________________________________________ 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214Q-  ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE COBERTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P214Q-4RPO,P214Q-4RPS,P214Q-4RPW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de 

ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si 

cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
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- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, 

aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
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- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 

funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 

pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 

elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra. 

AMIANT: 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 

- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el 

previst en el Pla de Treball. 

- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball. 

- Neteja de la zona de treball. 

Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats 

a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord 

amb el previst en el Pla de treball o la DT 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta: 

xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 

Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el 

sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre 

simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 

sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-

ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

AMIANT: 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 

feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 

aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 

abans de començar les operacions de demolició. 

Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc 

per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF. 

Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements d'higiene 

previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb la DF o el 

tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 

S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 

396/2006. 

Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del desmuntatge 

han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització 

específica de risc d'amiant. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines 

de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
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Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 

possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció 

de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb 

aspiradors de pols segons UNE 88411. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 

Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris 

disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de 

seguretat i salut i al Pla de treball. 

Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans 

de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que 

això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament perquè 

procedeixi a la substitució de l'equip. 

Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així 

allargar la seva vida útil. 

Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 

específica en aquesta tècnica. 

Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament 

al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 

abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, 

PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, 

IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 

ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE BONERA: 

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
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ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ 

O JUNT DE DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en 

obra. 

____________________________________________________________________________ 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2R6-4I4L. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats 

amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 
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El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització 

o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

P5  COBERTES 

P52  TEULADES 

P52A-  SUBSTITUCIÓ DE TEULA PLANA DE CERÀMICA (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P52A-H8WT. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reparació de teulades de diferents materials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Substitucions puntuals de peces 

- Substitució de peces d'una zona de la teulada i rejuntat de les existents 

- Recol·locació de teula solta agafada amb morter 

- Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Substitució de peces: 

- Preparació de la zona de treball 

- Identificació de la peça a substituir 

- Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas 

- Neteja i preparació de la base 

- Col·locació de la peça fixada amb morter o ganxos sobre el suport 

- Rejuntat dels junts, en el seu cas 

- Neteja de la zona afectada 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Recol·locació de teula: 

- Identificació de la peça a recol·locar 

- Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas 

- Neteja i preparació de la base 

- Col·locació de la peça fixada amb morter sobre el suport 

- Neteja de la zona afectada 

Rejuntat de peces existents: 

- Buidat i neteja del material dels junts 

- Estesa de la beurada 
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- Neteja del revestiment 

Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces 

- Preparació de la zona de treball 

- Neteja de canal 

- Identificació de les peces a substituir i recol·locar 

- Extracció de les peces i retirada del material d'unió, en el seu cas 

- Neteja i preparació de la base 

- Col·locació de les peces 

- Neteja de la zona afectada 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega 

amb mitjans manuals. 

Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui 

exposada a filtracions d'aigua. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES: 

Un cop col·locada ha de quedar alineada amb la resta de peces. 

La peça ha d'estar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent del conjunt. 

S'ha de mantenir el mateix cavalcament que la resta de peces. 

En el cas de coberta de llosa de pedra, ha de mantenir la mateixa amplària de junts que la resta 

de revestiment. 

REJUNTAT DE LLOSES: 

Els junts han de quedar plens de morter i enrasats. 

REPÀS DE COBERTA: 

La canal ha de quedar lliure de qualsevol element que pugui impedir l'evacuació de l'aigua de la 

coberta. 
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Un cop acabat el repàs, en la coberta no ha d'haver-hi peces trencades, soltes o amb defectes 

que la DF hagi determinat com a motiu per realitzar la substitució. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 

realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

El suport i les peces per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 

de components de la coberta. 

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES: 

S'han d'eliminar les restes de material del suport per tal de garantir la completa adherència de la 

peça amb la base i l'execució dels cavalcament amb la resta d'elements. 

Les peces per recol·locar han d'estar netes i sense defectes que puguin comprometre la seva 

funció o alterar sensiblement l'aspecte final del conjunt. 

REJUNTAT DE LLOSES: 

Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la 

fondària i amplària exigides. 

Si el revestiment es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

S'ha d'estendre forçant la seva penetració. 

Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el revestiment. 

NETEJA DE CANAL: 

La neteja s'ha de fer amb la canal seca. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

SUBSTITUCIÓ PUNTUAL I RECOL·LOCACIÓ PUNTUAL: 

Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT. 
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REPARACIÓ DE COBERTA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

P5  COBERTES 

P52  TEULADES 

P52G-  TEULADA DE TEULA PLANA DE CERÀMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P52G-4VD1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o 

subministrades pel promotor. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de les peces per filades 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment. 

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir 

un color uniforme. 

Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunts en la direcció del pendent i alineades 

en l'altra direcció. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les 

condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
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Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per 

tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la vora de 

l'assentament de les peces. 

Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar 

fixades. 

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 

Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o 

romana:  ± 10 mm 

- Alineació entre dues teules consecutives:     - Teula àrab:  ± 10 mm     - Teula plana o romana:  

± 5 mm 

- Alineació de la filera:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm 

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm 

TEULA COL·LOCADA AMB MORTER: 

Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem 

superior. 

TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS: 

Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells metàl·lics. La 

teula plana per dos punts i la romana per un punt. 

Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades. 

Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 

realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que 

compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
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- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que 

puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 

utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

____________________________________________________________________________ 

 

P5  COBERTES 

P53  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 

P531-  COBERTA AMB PANELL SANDVITX DE PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P531-9SPT. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat 

o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions mecàniques. 

S'ha considerat la següent composició: 

- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat 

- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat 

- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques 

- Col·locació de les plaques 

- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas 

- Comprovació de l'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, 

etc.). 

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 

No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Els elements han de quedar alineats. 
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Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera 

d'estanquitat. 

Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols 

autorroscants. 

En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de la 

xapa inferior. 

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 

Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm 

Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm 

El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i 

en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques. 

Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 

realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els 

pannells de la coberta 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

____________________________________________________________________________ 

 

P5  COBERTES 

P54  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 

P54C-  REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN COBERTA DE PLANXES METÀL·LIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P54C-WHHA,P54C-WHIT,P54C-WHJK,P54C-WHPT. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars 

de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, 

llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines 
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Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents 

dominants. 

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, 

si la planxa es prelacada. 

Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la 

calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 

- Verificació del replanteig 

- Verificació dels suports 

- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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- Geometria dels remats i de la façana 

- Estanquitat dels junts 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

____________________________________________________________________________ 

 

P5  COBERTES 

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

P5Z1  FORMACIÓ DE PENDENTS 

P5Z16-  FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE PERLITA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P5Z16-4ZFZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

CONDICIONS GENERALS: 
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Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i 

la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la 

DF. 

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS 

LLEUGERS: 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material 

elàstic, o bé, buits. 

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O 

GRANULATS LLEUGERS: 

Gruix màxim:  <= 50 cm 

Gruix mínim:  >= 5 cm 

Distància entre mestres:  <= 2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot 

recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
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MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS 

LLEUGERS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 

parts afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar 

com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 
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- Curat i protecció del material 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

 

P5  COBERTES 

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

P5ZJ  CANALS EXTERIORS 

P5ZJ1-  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P5ZJ1-52E1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i 

connectada al baixant. 

S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 

- Planxa de zinc 

- Planxa de coure 

- PVC rígid 

- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 

- Planxa d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

Elements col·locats amb morter: 

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 

Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a 

l'exterior. 

La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 

En la canal de PVC: 

- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 

- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 

- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 

- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o 

deformació de la canal. 

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 

- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 

En les canals de planxa: 

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 

l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs 

- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 

sentits, respecte el suport 
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- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 

- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc 

han de ser de platina d'acer galvanitzat 

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu 

perímetre 

- Distància entre suports:  <= 50 cm 

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 

- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC, ceràmica:  

± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar 

encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 

ELEMENT DE PLANXA: 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat 

o fosa i la fusta de cedre. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 

pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
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En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 

estanyar. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la 

calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la 

normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

 

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 

P787-  IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA BICOMPONENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P787-11UX2. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Impermeabilització de paraments amb poliurea líquida bicomponent aplicada en calent, prèvia 

emprimació específica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 

superfície a impermeabilitzar. 

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense 

reblir ni fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 

a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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La superfície on s'apliqui el recobriment no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 

de partícules, residus oliosos i antiadherents. 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, 

indicats pel fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 

a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva 

completa finalització. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

____________________________________________________________________________ 

 

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 

P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 

P7C25-  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P7C25-DBTL,P7C25-DBY8. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliestirè extruït 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb adhesiu 

- Amb morter adhesiu 

- Fixades mecànicament 

- Amb emulsió bituminosa 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar. 
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El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 

ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA 

DE GUIX: 

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 

CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB7  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 

PB70-  ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB70-HC70,PB70-HC77,PB70-HC73. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines 

de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur a terme 

sense riscs per als treballadors. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 

- Fixació dels elements d'ancoratge 

- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final 

- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda 

CONDICIONS GENERALS: 

Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es 

poden barrejar peces de sistemes diferents. 

La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les 

distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT. 

Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida 

o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa 

homologada pel fabricant del sistema. 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin 

elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en 

cas de caiguda. 

Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci 

el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per verificar 

que son admissibles. 

Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, 

s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE 

VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: 

Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 

CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de 

amarre. 

____________________________________________________________________________ 

 

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 

PD15-  BAIXANT AMB TUB DE PLANXA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PD15-78QS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa 

galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CONDICIONS GENERALS: 

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 

i la resta de guiatge a intervals regulars. 

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 

punt. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 

de reparació i evitar la formació de condensacions. 

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 

Distància entre les abraçadores: 

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 

- Baixant:  >= 12 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb 

unions soldades. 
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Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 

especials a col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la 

normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF. 
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IV. AMIDAMENTS 

A continuació, s’adjunten els amidaments. 



Amidaments
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AMIDAMENTS Data: 18/06/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,500 3,000 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

2 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,500 3,000 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

3 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cablejat 62,130 62,130 C#*D#*E#*F#
3 5% 2,870 2,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Suport intermedi 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PB70-HC73 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Suports extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/06/26 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS

1 P214K-CRN1 m2 Desmuntatge i retirada remat de coberta inclinada de planxes d'acer galvanitzat i prelacat amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vora lliure 11,550 0,600 6,930 C#*D#*E#*F#
3 Ràfec lateral (entre cobertes) 4,050 0,600 2,430 C#*D#*E#*F#
4 Carener 15,900 0,600 9,540 C#*D#*E#*F#
5 Ràfec longitudinal 15,900 0,600 9,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,440

2 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules ceràmiques planes i rastrells metàl·lics tipus omega (63mm
solapament i 30mm cara superior) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfície 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3 P214Q-4RPO m2 Enderroc de formigó cel·lular de màxim 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfície 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 Franja nou aïllament 15,450 0,600 9,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,270

4 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfície 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 P214Q-4RPW m2 Desmuntatge de coberta de panells sandvitx aïllants de xapa d'acer, mantenint les estructures auxiliars, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Preexistent 15,900 4,050 64,395 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,395

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 03  COBERTA

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/06/26 Pàg.: 3

1 P7C25-DBTL m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Franja nou aïllament 15,450 0,450 6,953 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,953

2 P5Z16-4ZFZ m2 Capa amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Franja nou aïllament 15,450 0,600 9,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,270

3 P787-11UX2 m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la
intemperie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols,
aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre
suport de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfície 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 Cantell sota remat planxa ràfec long. 15,900 0,450 7,155 C#*D#*E#*F#
4 Cantell sota remat planxa ràfec lateral 4,050 0,450 1,823 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,978

4 P7C25-DBY8 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb
adhesiu de formulació específica d'espuma de poliuretà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfície 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 P52G-4VD1 m2 Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 45 peces/m2, com a màxim, fixades amb escuma de
poliuretà, directament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfície 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

6 P54C-WHHA m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carener superior 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/06/26 Pàg.: 4

3 Carener lateral 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,900

7 P54C-WHIT m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ràfec longitudinal 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
3 Ràfec lateral (entre cobertes) 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,950

8 P54C-WHJK m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ràfec longitudinal 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
3 Ràfec lateral (entre cobertes) 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,950

9 P54C-WHPT m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat i segellat de juntes amb massilla segelladora de poliuretà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vora lliure inferior 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
3 Vora lliure superior 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,550

10 P531-9SPT m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà (PUR), amb un gruix total de 100 mm,
amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, galvanitzat en calent i
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació
oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Proposta 15,900 4,050 64,395 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,395

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 04  EVACUACIÓ D'AIGÜES

1 PD15-78QS m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i l'element de sortida d'aigúes final a terreny. Fixat mecànicament amb brides.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Baixant 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
3 Desguàs (+20%) 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/06/26 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2,700

2 P5ZJ1-52E1 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 200 mm de
diàmetre, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. S'inclou el tall i polit de la reixa metàl·lica, pel
pas de la canal, a mida segons necessitats de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canaló 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
3 Passa tanca (+1%) 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,050

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 05  IMPREVISTOS I TREBALLS DE REPARACIÓ

1 P52A-H8WT m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i fullaraca, substitució de teules trencades amb teula plana
ceràmica color vermell, en una proporció de 0,5 u/m2, recol·locació teules mogudes, amb fixacions mecàniques
1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Àrea restant 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 495,000

2 IMPR-01 u Partida d'imprevitos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Imprevistos (5%) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT

1 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió, incloent mitjans auxiliars, control visual
d’interiors i emissió d’acta de resultat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Volum residus 58,760 58,760 C#*D#*E#*F#
3 5% 58,760 0,050 2,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,698

Obra 01 PRESSUPOST 20251223
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 EBSS01 u Estudi bàsic de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 EBSS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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V. PRESSUPOST 

A continuació, s’adjunta el pressupost, resum i l’últim full. També la justificació de 

preus. 



Justificació d'elements
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 18/06/26

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,12h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €26,12h Ajudant pintorA01-FEP9

 €26,12h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €24,55h ManobreA0D-0007

 €25,38h Manobre especialistaA0E-000A

 €29,42h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €30,41h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €29,42h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €32,16h Oficial 1a pintorA0F-000V
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 18/06/26

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,22h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €84,61h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €45,45h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €2,05h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €4,55h Talladora amb disc de carborúndumC202-005P

 €12,32h Màquina de projecció en calent de poliurea
bicomponent

C20E-11ORU

 €3,21h PolidoraC20J-00DQ

 €2,18h Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W,
depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de
volum de dipòsit

CZ1R-11OZV
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 18/06/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,18m3 AiguaB011-05ME

 €53,70m3 Perlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat
100 a 125 kg/m3, en sacs

B039-05PW

 €142,10t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €1,90kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

B081-06U0

 €6,76kg Adhesiu d'aplicació de dos compostos d'espuma de
poliuretà compatible amb el poliestirè

B090-06VV

 €0,27u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5-06VX

 €9,18u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J2

 €74,69m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat
en calent i prelacat i aïllament de poliuretà (PUR) amb
un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada
i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta amb
tapajunts, per a cobertes

B0CH1-1F1E

 €8,50m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
canaló interior

B0CHK-2OMG

 €6,08m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell

B0CHK-2OS8

 €6,25m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
extrem del ràfec

B0CHK-2OSE

 €6,14m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure

B0CHK-2OTG

 €0,08m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y1-12V6

 €69,77u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

B147W-H5IY
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 18/06/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,85u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 90 mm i 0,6 mm
de gruix

BDY1-0LMU

 €671,00u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg
per aspersió

BVA5-02AE

 €7,20u Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de 22,5
kg/m³ de densitat, 140% d'expansió, 18 N/cm² de
resistència a tracció i 20 N/cm² de resistència a flexió,
conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a
100°C; per a aplicar amb pistola; segons UNE-EN
13165.

MT13BLW110A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 18/06/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €108,67m3 Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

B07I-CVXW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,38000/R 25,380001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 25,38000 25,38000
Maquinària:

1,43500/R 2,050000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,43500 1,43500
Materials:

0,654002,180000,300B011-05ME =xAiguam3

53,7000053,700001,000B039-05PW =xPerlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat
100 a 125 kg/m3, en sacs

m3

23,44650142,100000,165B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

3,800001,900002,000B081-06U0 =xAdditiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

kg

Subtotal... 81,60050 81,60050

0,253801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,66930

108,66930COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 18/06/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €600,00u Estudi bàsic de Seguretat i SalutEBSS01 Rend.: 1,000P- 1

 €2.850,00u Partida d'imprevitosIMPR-01 Rend.: 1,000P- 2

 €0,08m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

P121-EKJZ Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,080000,080001,000B0Y1-12V6 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

m2

Subtotal... 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000

0,001602,00%DESPESES INDIRECTES

0,08160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,70m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P127-EKJO Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17920/R 26,120000,160A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2,43280/R 30,410000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,61200 6,61200
Maquinària:

1,81800/R 45,450000,040C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,81800 1,81800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 18/06/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,099181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,52918

0,170582,00%DESPESES INDIRECTES

8,69976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,98m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules
ceràmiques planes i rastrells metàl·lics tipus omega
(63mm solapament i 30mm cara superior) amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214K-CRMZ Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,50250/R 24,550000,550A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 13,50250 13,50250

0,202541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,70504

0,274102,00%DESPESES INDIRECTES

13,97914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,25m2 Desmuntatge i retirada remat de coberta inclinada de
planxes d'acer galvanitzat i prelacat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214K-CRN1 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,73000/R 24,550000,600A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 14,73000 14,73000

0,220951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,95095

0,299022,00%DESPESES INDIRECTES

15,24997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,49m2 Enderroc de formigó cel·lular de màxim 15 cm de gruix
mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P214Q-4RPO Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91000/R 24,550000,200A0D-0007 =xManobreh

2,53800/R 25,380000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 7,44800 7,44800
Maquinària:

0,76100/R 15,220000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 0,76100 0,76100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 18/06/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,111721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,32072

0,166412,00%DESPESES INDIRECTES

8,48713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,35m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214Q-4RPS Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,13750/R 24,550000,250A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6,13750 6,13750

0,092061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,22956

0,124592,00%DESPESES INDIRECTES

6,35415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,84m2 Desmuntatge de coberta de panells sandvitx aïllants
de xapa d'acer, mantenint les estructures auxiliars,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

P214Q-4RPW Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,95750/R 24,550000,650A0D-0007 =xManobreh

16,72550/R 30,410000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 32,68300 32,68300

0,490251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,17325

0,663462,00%DESPESES INDIRECTES

33,83671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,94m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P2R6-4I4L Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84610/R 84,610000,010C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

17,72550/R 45,450000,390C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 18,57160 18,57160
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 18/06/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,938142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,84364

1,816872,00%DESPESES INDIRECTES

92,66051COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,02m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de poliuretà (PUR), amb un gruix total de 100
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard,
diferent del blanc i la cara interior llisa, galvanitzat en
calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les
planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt longitudinal
encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un
pendent de 7 a 30 %

P531-9SPT Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22400/R 26,120000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,08200/R 30,410000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,30600 11,30600
Materials:

2,160000,270008,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

78,4245074,690001,050B0CH1-1F1E =xPanell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat
en calent i prelacat i aïllament de poliuretà (PUR) amb
un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada
i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta amb
tapajunts, per a cobertes

m2

Subtotal... 80,58450 80,58450

0,282652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,17315

1,843462,00%DESPESES INDIRECTES

94,01661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,59m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

P54C-WHHA Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,57100/R 26,120000,175A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

10,29700/R 29,420000,350A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 14,86800 14,86800
Materials:

2,160000,270008,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau



Rehabilitació d´un tram de coberta de l´escola Montmany del Figaró - Montmany

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 18/06/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,103508,500001,071B0CHK-2OMG =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat

galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
canaló interior

m

0,6955027,820000,025B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 11,95900 11,95900

0,223021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,05002

0,541002,00%DESPESES INDIRECTES

27,59102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,47m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques

P54C-WHIT Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,26500/R 26,120000,125A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,35500/R 29,420000,250A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,62000 10,62000
Materials:

1,620000,270006,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

6,693756,250001,071B0CHK-2OSE =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
extrem del ràfec

m

Subtotal... 8,31375 8,31375

0,159301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,09305

0,381862,00%DESPESES INDIRECTES

19,47491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

P54C-WHJK Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,26500/R 26,120000,125A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,35500/R 29,420000,250A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,62000 10,62000
Materials:

1,620000,270006,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau



Rehabilitació d´un tram de coberta de l´escola Montmany del Figaró - Montmany

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 18/06/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,511686,080001,071B0CHK-2OS8 =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat

galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell

m

1,3910027,820000,050B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 9,52268 9,52268

0,159301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,30198

0,406042,00%DESPESES INDIRECTES

20,70802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,68m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat i segellat de juntes
amb massilla segelladora de poliuretà 

P54C-WHPT Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91800/R 26,120000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

8,82600/R 29,420000,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 12,74400 12,74400
Materials:

1,620000,270006,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

6,575946,140001,071B0CHK-2OTG =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure

m

3,640003,640001,000B7JB-12X6 =xPerfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

m

1,3858021,320000,065B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

Subtotal... 13,22174 13,22174

0,191161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,15690

0,523142,00%DESPESES INDIRECTES

26,68004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €684,42u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg
per aspersió, incloent mitjans auxiliars, control visual
d’interiors i emissió d’acta de resultat.

P5V0-02AH Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

671,00000671,000001,000BVA5-02AE =xProva d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg
per aspersió

u

Subtotal... 671,00000 671,00000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 671,00000

13,420002,00%DESPESES INDIRECTES

684,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,24m2 Capa amb morter de perlita i ciment de densitat 350
kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà

P5Z16-4ZFZ Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45500/R 24,550000,100A0D-0007 =xManobreh

2,94200/R 29,420000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 5,39700 5,39700
Materials:

5,54213108,669300,051B07I-CVXW =xMorter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 5,54213 5,54213

0,080961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,02009

0,220402,00%DESPESES INDIRECTES

11,24049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,78m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 200 mm
de diàmetre, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant. S'inclou el tall i polit de la reixa
metàl·lica, pel pas de la canal, a mida segons
necessitats de l'obra.

P5ZJ1-52E1 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,68250/R 24,550000,150A0D-0007 =xManobreh

8,53180/R 29,420000,290A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

5,88400/R 29,420000,200A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 18,09830 18,09830
Maquinària:

0,45500/R 4,550000,100C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 0,45500 0,45500
Materials:

13,6573210,620001,286B5ZJ0-0MPB =xCanal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de 200 mm,
com a màxim

m

16,530005,510003,000B5ZJ1-0NKB =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D
200 mm

u

1,485000,270005,500B5ZZB-131H =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de 8/10 mm

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 31,67232 31,67232

0,542953,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,76857

1,015372,00%DESPESES INDIRECTES

51,78394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,40m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua
de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la
intemperie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb
preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat
de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació
de membrana de poliurea bicomponent en calent,
aplicat sobre suport de formigó

P787-11UX2 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,75400/R 26,120000,450A01-FEP9 =xAjudant pintorh

12,86400/R 32,160000,400A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 24,61800 24,61800
Maquinària:

5,54400/R 12,320000,450C20E-11ORU =xMàquina de projecció en calent de poliurea
bicomponent

h

1,44450/R 3,210000,450C20J-00DQ =xPolidorah

0,98100/R 2,180000,450CZ1R-11OZV =xAspirador de pols i líquids, de potència 2400 W,
depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de
volum de dipòsit

h

Subtotal... 7,96950 7,96950
Materials:

1,203004,010000,300B752-11O46 =xImprimació prèvia per a impermeabilitzacions de
poliurea bicomponent

kg

33,2200015,100002,200B756-11STO =xPoliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calentkg

1,644005,480000,300B8B3-11P0I =xRevestiment protector a la intemperie i antilliscant de
sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea

kg

Subtotal... 36,06700 36,06700

0,369271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,02377

1,380482,00%DESPESES INDIRECTES

70,40425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,58m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30
mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W,
amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
amb adhesiu de formulació específica

P7C25-DBTL Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98200/R 24,550000,040A0D-0007 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,35360/R 29,420000,080A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 3,33560 3,33560
Materials:

2,129406,760000,315B090-06VV =xAdhesiu d'aplicació de dos compostos d'espuma de
poliuretà compatible amb el poliestirè

kg

5,838005,560001,050B7C25-181H =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell encadellat

m2

Subtotal... 7,96740 7,96740

0,050031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,35303

0,227062,00%DESPESES INDIRECTES

11,58009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,33m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120
mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb
adhesiu de formulació específica d'espuma de
poliuretà

P7C25-DBY8 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22750/R 24,550000,050A0D-0007 =xManobreh

2,94200/R 29,420000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 4,16950 4,16950
Materials:

2,129406,760000,315B090-06VV =xAdhesiu d'aplicació de dos compostos d'espuma de
poliuretà compatible amb el poliestirè

kg

27,3000026,000001,050B7C25-1872 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

m2

Subtotal... 29,42940 29,42940

0,062541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,66144

0,673232,00%DESPESES INDIRECTES

34,33467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,89m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals
i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

PB70-HC70 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91230/R 30,410000,030A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 0,91230 0,91230
Materials:

5,806505,530001,050B147W-H5J3 =xCable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

m

Subtotal... 5,80650 5,80650

0,031933,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,75073

0,135012,00%DESPESES INDIRECTES

6,88575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €382,05u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

PB70-HC73 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,20500/R 30,410000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 15,20500 15,20500
Materials:

73,440009,180008,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

285,38000285,380001,000B147W-H5J1 =xConjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

u

Subtotal... 358,82000 358,82000

0,532183,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 374,55717

7,491142,00%DESPESES INDIRECTES

382,04832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,17u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

PB70-HC77 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,83600/R 26,120000,300A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,83600 7,83600
Materials:

18,360009,180002,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u
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69,7700069,770001,000B147W-H5IY =xElement de suport intermedi per a línia de vida

horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

u

Subtotal... 88,13000 88,13000

0,274263,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,24026

1,924812,00%DESPESES INDIRECTES

98,16507COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,25m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i l'element de sortida d'aigúes final a
terreny. Fixat mecànicament amb brides.

PD15-78QS Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,53000/R 26,120000,250A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

14,71000/R 29,420000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 21,24000 21,24000
Materials:

4,440008,880000,500BD11-0MDJ =xBrida per a tub de planxa galvanitzadau

13,678009,770001,400BD15-0ME7 =xTub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
90 mm i 0,6 mm de gruix

m

3,8346011,620000,330BDW1-1C2E =xAccessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 90 mm i 0,6 mm de gruix

u

0,850000,850001,000BDY1-0LMU =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 90 mm i 0,6 mm
de gruix

u

Subtotal... 22,80260 22,80260

0,318601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,36120

0,887222,00%DESPESES INDIRECTES

45,24842COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Obra 01 Pressupost 20251223

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 3)

46,500 0,08 3,72

2 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
4)

46,500 8,70 404,55

3 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 24)

65,000 6,89 447,85

4 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 26)

5,000 98,17 490,85

5 PB70-HC73 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
(P - 25)

1,000 382,05 382,05

TOTAL Capítol 01.01 1.729,02

Obra 01 Pressupost 20251223

Capítol 02 DESMUNTATGE I ENDERROCS

1 P214K-CRN1 m2 Desmuntatge i retirada remat de coberta inclinada de planxes d'acer
galvanitzat i prelacat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 6)

28,440 15,25 433,71

2 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules ceràmiques planes i
rastrells metàl·lics tipus omega (63mm solapament i 30mm cara
superior) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 5)

160,000 13,98 2.236,80

3 P214Q-4RPO m2 Enderroc de formigó cel·lular de màxim 15 cm de gruix mitjà, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 7)

169,270 8,49 1.437,10

4 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

160,000 6,35 1.016,00

5 P214Q-4RPW m2 Desmuntatge de coberta de panells sandvitx aïllants de xapa d'acer,
mantenint les estructures auxiliars, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
(P - 9)

64,395 33,84 2.179,13

TOTAL Capítol 01.02 7.302,74

Obra 01 Pressupost 20251223

EUR
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Capítol 03 COBERTA

1 P7C25-DBTL m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre
0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 22)

6,953 11,58 80,52

2 P5Z16-4ZFZ m2 Capa amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 5 cm de
gruix mitjà (P - 19)

9,270 11,24 104,19

3 P787-11UX2 m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea
bicomponent 100% pura amb protector a la intemperie i antilliscant, de
2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i
aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de
membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de
formigó (P - 21)

168,978 70,40 11.896,05

4 P7C25-DBY8 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i
3,243 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
amb adhesiu de formulació específica d'espuma de poliuretà (P - 23)

160,000 34,33 5.492,80

5 P52G-4VD1 m2 Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 45 peces/m2,
com a màxim, fixades amb escuma de poliuretà, directament sobre la
superfície regularitzada del vessant, a coberta inclinada (P - 12)

160,000 92,66 14.825,60

6 P54C-WHHA m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1
mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5
plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P
- 14)

15,900 27,59 438,68

7 P54C-WHIT m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1
mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 15)

19,950 19,47 388,43

8 P54C-WHJK m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1
mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs,
per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 16)

19,950 20,71 413,16

9 P54C-WHPT m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1
mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs,
per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat i segellat de juntes amb massilla segelladora
de poliuretà  (P - 17)

11,550 26,68 308,15

10 P531-9SPT m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà (PUR), amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa,
galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0.6/0,6 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30 % (P - 13)

64,395 94,02 6.054,42

TOTAL Capítol 01.03 40.002,00

Obra 01 Pressupost 20251223

Capítol 04 EVACUACIÓ D'AIGÜES

1 PD15-78QS m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i l'element de
sortida d'aigúes final a terreny. Fixat mecànicament amb brides. (P -
27)

2,700 45,25 122,18

2 P5ZJ1-52E1 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i
prelacat de 0,5 mm de gruix, de 200 mm de diàmetre, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant. S'inclou el tall i polit de la
reixa metàl·lica, pel pas de la canal, a mida segons necessitats de
l'obra. (P - 20)

16,050 51,78 831,07

EUR



Rehabilitació d´un tram de coberta de l´escola Montmany del Figaró - Montmany

PRESSUPOST Data: 18/06/26 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.04 953,25

Obra 01 Pressupost 20251223

Capítol 05 IMPREVISTOS I TREBALLS DE REPARACIÓ

1 P52A-H8WT m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i fullaraca,
substitució de teules trencades amb teula plana ceràmica color
vermell, en una proporció de 0,5 u/m2, recol·locació teules mogudes,
amb fixacions mecàniques 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 11)

495,000 8,69 4.301,55

2 IMPR-01 u Partida d'imprevitos (P - 2) 1,000 2.850,00 2.850,00

TOTAL Capítol 01.05 7.151,55

Obra 01 Pressupost 20251223

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT

1 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió,
incloent mitjans auxiliars, control visual d’interiors i emissió d’acta de
resultat. (P - 18)

1,000 684,42 684,42

TOTAL Capítol 01.06 684,42

Obra 01 Pressupost 20251223

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 10)

61,698 18,94 1.168,56

TOTAL Capítol 01.07 1.168,56

Obra 01 Pressupost 20251223

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 EBSS01 u Estudi bàsic de Seguretat i Salut (P - 1) 1,000 600,00 600,00

TOTAL Capítol 01.08 600,00

TOTAL PRESSUPOST 59.591,54

EUR



Resum de pressupost



Rehabilitació d´un tram de coberta de l´escola Montmany del Figaró - Montmany

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/06/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 1.729,02

Capítol 01.02  DESMUNTATGE I ENDERROCS 7.302,74

Capítol 01.03  COBERTA 40.002,00

Capítol 01.04  EVACUACIÓ D'AIGÜES 953,25

Capítol 01.05  IMPREVISTOS I TREBALLS DE REPARACIÓ 7.151,55

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 684,42

Capítol 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 1.168,56

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 600,00

Obra 01 Pressupost 20251223 59.591,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
59.591,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 20251223 59.591,54

59.591,54

euros
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Rehabilitació d´un tram de coberta de l´escola Montmany del Figaró - Montmany

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

59.591,54PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

3.575,496 % benefici industrial SOBRE 59.591,54....................................................................................................................................

13 % despeses generals SOBRE 59.591,54....................................................................................................................................7.746,90

Subtotal 70.913,93

21 % IVA SOBRE 70.913,93.................................................................................................................................... 14.891,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 85.805,86€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS )

Granollers , 18 de juny de 2026                

Oriol Dantí i Blanchar
Arquitecte tècnic
Consell Comarcal del Vallès Oriental (SCOT)



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 44,464 0,062 17,785

petris 170107 0,052 19,200 0,082 10,144

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: panell sandvitx 3cm - 0,068 - 1,932

remat planxes acer galvanitzat 0,079 2,247 0,001 0,028

 rastrells metàl·lics tipus omega 63mmx30mm 7,850 232,698 0,015 0,445

0,7556 298,68 t 0,7704 30,33 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 9,5910 0,0896 10,0025

obra de fàbrica 170102 0,0150 4,0910 0,0407 4,5451
formigó 170101 0,0320 4,0720 0,0261 2,9091

petris 170107 0,0020 0,8777 0,0118 1,3177
guixos 170802 0,0039 0,4385 0,0097 1,0855
altres 0,0010 0,1117 0,0013 0,1452

   embalatges 0,0380 0,4765 0,0285 3,1860

fustes 170201 0,0285 0,1348 0,0045 0,5025
plàstics 170203 0,0061 0,1764 0,0104 1,1558

paper i cartró 170904 0,0030 0,0927 0,0119 1,3267
metalls 170407 0,0004 0,0726 0,0018 0,2010

totals de construcció 10,07 t 13,19 m3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer de Sant Cristòfol, 2

Figaró-Montmany

SI

Projecte tècnic de rehabilitació d'un tram de coberta de l'escola Montmany

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

és residu:

Comarca : Vallès Oriental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 48,54
Maons, teules i ceràmics 40 4,09
Metalls 2 0,07
Fusta 1 0,13
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,09
Paper i cartró 0,50 0,09
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,000,00
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5.-

6.-

4.-

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m3)
0,00

0,00

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Terres i runes de la construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 27,94 -

Maons i ceràmics 6,14 -

Petris barrejats 15,47 232,10

Metalls 0,27 -

Fusta 0,68 10,18

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,56 23,41

Paper i cartró 1,79 26,87

Guixos i no especials 1,66 24,92

Altres 0,64 9,58

Perillosos Especials 0,00

56,15 327,05

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

7,66

335,25 139,69

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
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-

111,75

-

3,19 -

- 77,37 -

0,00

runa neta

1,36 1,09

30,68 24,54

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.161,77

- 8,31

- 3,39 -

-

- 7,80 -

-

-

- -

8,96 -

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 58,76

El pressupost de la gestió de residus és de :

0,00

3,26

73,63

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

419,80 277,55 137,38

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Tecnocatalana de Runes, SL C/Itàlia (Pol. Ind Pla de Llerona), Les Franqueses del V.E-1110.09

-

-



unitats 1

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.



T 0,00 T

T 277,87 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 8,07 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

308,74Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 88,77

8,1

%

Previsió final de 
l'Estudi

10,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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EBSS Estudi bàsic de seguretat i salut 

A continuació, s’adjunta l’Estudi bàsic de seguretat i salut
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MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Projecte tècnic de rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola municipal 

Montmany del Figaró-Montmany. 

 

1.2. Objecte 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi bàsic, així com complir amb 

les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 

finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per 

part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 

riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 

consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 

compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 

article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 

propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 

tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador 

de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 

seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 

present Estudi Bàsic, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 

d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat 

i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme 

amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d'aplicació si n'és el cas. 

 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor             : l’Ajuntament de Figaró-Montmany 
NIF            : P081330A 
Adreça                 : Carretera Ribes, 42 
Població              : Figaró-Montmany 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.B.S.S.   : Servei comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 
(SCOT) del Vallès Oriental 

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : Servei Comarcal d'Oficina tècnica del Consell Comarcal 
Població              : 08401 

  

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 
(SCOT) del Vallès Oriental  

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 

(SCOT) del Vallès Oriental  
Població              :  

 

 4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de SS 
designat pel promotor: 

 
 

Titulació/ns  : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 
(SCOT) del Vallès Oriental  

Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 

(SCOT) del Vallès Oriental  
Població              : 08401 Granollers 

 

 4.3. Tipologia de l'obra 

L’objecte del present projecte tècnic és la rehabilitació de la coberta de l’escola municipal 

del Figaró-Montmany, amb l’objectiu de resoldre les filtracions existents i garantir unes 

condicions adequades de seguretat, salubritat i confort per a les persones usuàries del 

centre educatiu. 

 

 4.4. Situació 

Emplaçament      : Escola municipal Montmany 
Carrer/plaça  : Carrer de Sant Cristòfol 
Número               : 2 
Codi Postal             : 08590 
Població              : Figaró-Montmany 
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 4.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, amb 

Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 59.591,54 € (cinquanta-nou mil cinc-cents 

noranta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims). 

  

4.6. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 setmanes. 

 

4.7. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

 

4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Ajudant muntador 
Ajudant pintor 
Ajudant col·locador 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial muntador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a pintor 
 

4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACCESSORI PER A TUB METÀL·LIC 
ADDITIU 
ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 
AIGUA 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR 
ASSAIG DE PROVA DE COBERTA 
BRIDA PER A TUB 
CANAL EXTERIOR 
CARGOL 
CIMENT 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PLANXA 
GANXO I SUPORT PER A CANAL 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A IMPERMEABILITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
MORTER I FORMIGÓ AÏLLANT 
NEUTRES 
PANELL SANDVITX AMB DUES PLANXES D'ACER 
PERFIL D'ESTANQUEITAT PER A PLAQUES DE FIBROCIMENT NT 
PERLITA EXPANDIDA 
PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 



 256 
 

Rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola Montmany del Figaró - Montmany 

POLIUREA BICOMPONENT 
PROTECTOR PER IMPERMEABILITZACIÓ DE POLIUREA 
REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA 
SISTEMA ANTICAIGUDA (D) 
TAC D'ACER QUÍMIC 
TEULA PLANA DE CERÀMICA 
TUB DE PLANXA PER A BAIXANTS 
VIS D'ACER GALVANITZAT 
 

4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Camió per a transport de 7 t 
Formigonera de 165 l 
Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent 
Talladora disc de carborún 
Polidora 
Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 
6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit 
 

5. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS – REPICATS I DESMUNTATGES 

MOVIMENT DE TERRES 

CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES  

COBERTES INCLINADES 

COBERTES INCLINADES DE TEULES 

COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 

COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

INSTAL·LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTA 

IMPERMEABILITZACOINS – AÏLLAMENTS I JUNTES 

COBERTES INCLINADES 

AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

JUNTS (FORMACIÓ, REBLERTS, SEGELLATS) 

REVESTIMENTS 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 

MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
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6. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

6.1. Procediments d'execució 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 

rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i 

mitjans a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 

l’obra. 

 

6.2. Ordre d'execució dels treballs 

• Instal·lació bastida tubular 

• Implantació línia de vida temporal 

• Desmuntatge remats de planxa d’acer galvanitzat i prelacat perimetrals 

existents 

• Desmuntatge peces prefabricades de formigó armat de coberta lateral i 

superior (si fos necessari) 

• Desmuntatge de teula ceràmica plana (tipus alacantina) existent i rastrells 

ceràmics de suport 

• Retirada de capa de formigó cel·lular existent 

• Retirada de capa separadora geotèxtil existent 

• Retirada làmina impermeabilitzant bituminosa malmesa 

• Retirada de capa separadora geotèxtil existent (en cas d’estar malmesa) 

• Instal·lació de nova capa separadora geotèxtil (en cas necessari) 

• Instal·lació nova làmina impermeabilitzant 

• Instal·lació de nova capa separadora geotèxtil (en cas necessari) 

• Nova capa formigó cel·lular 

• Reexecució dels rastrells horitzontals ceràmics fixats amb morter 

• Col·locació nova teula ceràmica plana (alacantina) de 31x40cm 

• Reposició de peces prefabricades de formigó armat de coberta lateral i superior 

(en cas d’haver-se retirat) 

• Muntatge nous remats de planxa d’acer galvanitzat i prelacat perimetrals  

• Desmuntatge de línia de vida temporal 

• Desmuntatge de bastida tubular 



 258 
 

Rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola Montmany del Figaró - Montmany 

 

6.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 

talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 

altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

7. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar 

a l’obra, objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 

constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 

31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” 

(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres 

reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria 

i/o aconsellada.  

 

8. MEDIAMBIENT LABORAL 

8.1. Agents atmosfèrics 

El clima del Vallès Oriental és variable segons la zona, degut a l’orografia del territori. A 

la plana del Vallès presenta un clima mediterrani prelitoral central, al massís del 
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Montseny és mediterrani prelitoral nord, i al sud de l’altiplà del Moianès és mediterrani 

continental. 

La distribució de la precipitació és irregular, amb un total anual generalment escàs, 

excepte a les zones més elevades, on les precipitacions són més abundants. Es 

distingeixen dos règims pluviomètrics estacionals: TPEH a la meitat oriental i TPHE a la 

meitat occidental de la comarca. 

Pel que fa al règim tèrmic, fora de les zones de muntanya, els estius són calorosos i els 

hiverns moderats. El període lliure de glaçades és d’aproximadament cinc mesos, de 

maig a setembre. Cal destacar la presència freqüent d’inversions tèrmiques, 

especialment a l’hivern a la depressió del Vallès. 

 

8.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 

amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 

dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 
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300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 

com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 

de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 

o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives.  

 

8.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 

la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 
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Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat 

i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 

d’eficàcia: 

• 1er.- Supressió del risc en origen. 

• 2on.- Aïllament de la part sonora. 

• 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

8.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. 

El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
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específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 

en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 

les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 

amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de 
respiració 
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Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada 
sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat 
i soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

8.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

• 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

• 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 

• 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

• 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 

la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

• 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

• 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 

de matèria. Il·luminació suficient. 

• 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 

• 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

• 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

• 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

• 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 

relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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8.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 

però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 

infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 

longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 

inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 

infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 

efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 

malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 

tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 

prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 

normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 

manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 

elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 

radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 

vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 

de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 

través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
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Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 

10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 

propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en regions: 

- UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

- UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

- UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 

La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 

amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 

mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb 

el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell 

no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 

de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments 

o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que 

és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos 

laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 

per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 

usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 

dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 

adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte 

a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 

en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 

exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 

protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 

emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 

possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 

mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació 

UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 

protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 

utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 

teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc 
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a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 

queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 

procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 

des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 

diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 

polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 

suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 

radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt 

de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 

d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 

suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 

poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 

i quatre classes següents: 

• Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 

I y II. 

o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 

o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 

reflexada incloent la resposta de centelles. 

• Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 

necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
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Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 

seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 

obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 

làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 

del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 

protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 

difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 

els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 

l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 

àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 

èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb 

la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys 

a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 

operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 

segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 

equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 

del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 

disminuir la possibilitat de lesió. 

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
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prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 

disposar de protecció especial. 

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 

l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 

d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 

voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 

explosius. 

- Equip: 

Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 

l’aparell. 

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 

persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 

estaran sempre presents durant l’operació. 

Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 

làser. 

L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 

no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 

risc de dany ocular. 

L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 

de l’operador. 

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 

d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 

a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà 

el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 

nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 

perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 

de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.  

 

8.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 

aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 

tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 

edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 

d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 

aeroports; detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 

radiacions ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 

X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 

Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 

vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
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- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 

essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 

Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 

Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 

tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 

classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 

exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 

accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 

pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 

organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 

Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 

l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 

per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 

Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 

b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 

dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 

rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 

materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 

plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 

calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 

material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 

que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter 

de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap 

objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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9. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 

s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut 

del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 

realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-

se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 

que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  
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• 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

• 2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

• 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 

sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

• 4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 

manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 

i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

• 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

• 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 

materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 

manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç 

de la producció. 

• 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 

materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 

per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 

dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 

condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

10. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de 

tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora 

de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

a continuació: 

 

Codi U

A 

Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 

realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 

alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 

nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 

de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 

incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
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HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 

m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 

articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 

d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de 

treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb 

sistema de seguretat integrat 

 

11. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 

sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada 

de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 

coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 

laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 

últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 

(EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

 

12. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració 

d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de 

coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
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 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 

signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 

de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 

produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

 

13. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

E01 ENDERROCS 
E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  



 276 
 

Rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola Montmany del Figaró - Montmany 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /14 
/20 /24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D 
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-
EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat 
segons UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 
407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /14 
/20 /24 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a 
la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, 
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg 2 
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de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per 
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-
EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /14 
/15 /20 /24 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, 
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), 
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat 
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-
EN 348 

15 

H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, 
d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb 
ambients amb partícules perilloses 

17 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 
i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 /5 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, 
d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un 
tauler amb aglomerat de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

2 /10 /12 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de 
perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de 
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de 
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el 
desmuntatge inclòs 

15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb 
velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /13 
/15 /17 /20 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /13 
/15 /17 /20 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /13 
/15 /17 /20 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 

15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 

I0000096 No fumar 15 /20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 
serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug 
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant 
els muntants i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES 

COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA SOBRE FALDÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MATERIALS I EINES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN APLECS DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES ELÈCTRICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-
EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /11 
/14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per 
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 
i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats 
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades 
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa 
platina 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 1 /2 /4 /9 /16 
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forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E02 COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 

INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, POLIÈSTER O DEL TIPUS SANDWICH, SOBRE 
CORRETGES EN COBERTES INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: PER TRENCAMENT D'ELEMENTS DE COBERTA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 4 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ FIBROCIMENT  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 

màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /14 /17 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 

visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 

UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-

EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 

segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat 

segons UNE-EN 137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /6 /9 /10 

/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 

amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 

per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 

metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 

en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /14 /17 
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encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 

d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 

ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per 

a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 

anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 

absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-

EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 

340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /14 /16 /17 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 

beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 

butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 

soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 

d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 

UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

3 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 

i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 

seguretat integrat 

1 

 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 

malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 

corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 

de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 

m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 

seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 

tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 

perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 

fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 

sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb 1 
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el desmuntatge inclòs 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i 

plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

3 /4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats 

al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 

l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades 

horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa 

platina 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 

de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 

dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 

/16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 

forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 

/16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 

de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 

/16 /17 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 
la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN 
COBERTES INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-
EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 
407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /15 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per 
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 1 /2 /4 /9 /10 
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beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

/14 /15 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 
i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats 
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE 
COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura 
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN 1731 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 
/15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a 
la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera 
encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

9 /10 /14 /15 
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H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 
la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES INCLINADES 

FORMACIÓ DE COBERTA INCLINADA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT 
FORMACIÓ DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA 
IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-
EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 
407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 16 



 297 
 

Rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola Montmany del Figaró - Montmany 

amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 
/15 /18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per 
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per 
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, 
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i 
corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000045 Formació 13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA 
COL.LOCACIÓ DE PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament 
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 
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H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 
2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa 
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, 
de 1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, 
amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB 
PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-
EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 
/14 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per 
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per 
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 1 /2 /6 /9 /10 
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beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

/14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes 
de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 
m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè 
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats 
amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 
/13 /17 /18 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I 
APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats 
segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 
420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, 16 
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logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per 
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 
340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC 
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball 
i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de 
seguretat integrat 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb 
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i 
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota 
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm 
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb 
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en 
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de 
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i 
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats 
al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en 
l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 
1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb 
baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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Rehabilitació d’un tram de coberta de l’escola Montmany del Figaró - Montmany 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

14. SIGNATURES 

 

 

 

Oriol Dantí i Blanchar 

Arquitecte tècnic 

Número de col·legiat: 14.869 

Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal (SCOT) del Vallès Oriental 
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