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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
1. Introducció 

 
La redacció d’aquesta Memòria té com a objectiu l’execució del projecte constructiu de 

reurbanització de la Plaça de l’Orri 

 
L’Ajuntament ha obtingut una subvenció del PUOSC per import de 140.534,24 €, EXPEDIENT 

PRE219/25/000218. 
 

2. Descripció de la situació actual 
a. Situació en la Institució: 

L’Ajuntament té capacitat per dur a terme les obres i, a més, compta amb finançament 

extern  
 

b. Marc normatiu 
L’Ajuntament té competència bàsica en el manteniment i millora dels espais públics i sistema 

viari. 

 
3. Objecte del contracte 

 
Aquesta contractació té per objecte l’execució del projecte aprovat per l’Ajuntament, d'obres 

de reurbanització de la Plaça de l’Orri.  
 

Aquestes actuacions permetran adaptar millor l’espai als usos previstos. 

 
 

4. Anàlisi Tècnica 
 

Criteris funcionals 

 
El projecte preveu les obres d’urbanització del sistema públic,  qualificat de viari, previst en el 
planejament vigent de Vilallonga de Ter, i de conformitat amb les seves determinacions. El 
present projecte s’ajusta a les determinacions del planejament urbanístic. 
 
La plaça i carrers adjacents estan en sòl urbà totalment consolidat i amb els serveis  bàsics, i és 
la següent: 
Xarxa d’enllumenat públic: existent en tota la plaça, xarxa municipal.  
Xarxa de subministrament d’aigua potable: Servei municipal, gestió directa.  
Companyia elèctrica: 
Companyia de telefonia: Telefònica 
Companyia fibra òptica: Goufone 
Clavegueram: Xarxa en baixa, municipal. 
 
Les obres incloses en aquest projecte, constitueixen una obra complerta, i per tant pot ésser 
lliurada a l’ús públic, essent apte per a posar en servei.  
 

 
Criteris compositius del projecte 

 



 

 

Tant la composició arquitectònica, com els espais, els recorreguts, els elements constructius, 
l’estructura, les instal·lacions, etc. han estat pensats de la manera més racional possible, 
pensat l’espai que tenim i intentant donar un caràcter modern al local.  
 
Criteris constructius i instal·lacions 

 
I..-Moviments de terres i enderrocs 

2.-Xarxa de Sanejament 

3.-Xarxa de Telefonia 
4.-Xarxa elèctrica de BT 

5.-Xarxa d’enllumenat públic 
6.-Pavimentacions 

7.- Mur 

8.- Seguretat i salut 
 

 
Programa funcional i usos 

 
La solució proposada s’adequa a l’espai i topografia existent i a la funció per a la que ha de 

servir. 

 
La solució projectada es basa en la utilització de materials de bon comportament davant els 

agents atmosfèrics adversos. 
 

Es proposa una pavimentació a base llosa de pedra sant Vicenç de 8cm de gruix de diferents 

mides, conservant alguns paviments de llosa de pedra irregular. 
 

S’enderrocarà el mur existents de pedra i es farà un de nou que suposarà una ampliació de 
la plaça. 

 
L’enllumenat existent es troba renovat, es complementarà amb noves lluminàries  per tal de 

garantir una bona il·luminació. 

 
Tanmateix es dotarà la xarxa de recollida d’aigües plujanes d’una reixa de  recollida a la part 

inferior del recorregut i d’un canaló de formigó que recull l’aigua del tram superior enmig de 
dues tires d’acer corten, tal com es pot veure en el detall del plànol. 

 

Aprofitant l’aixecament del paviment d’aquest tram es canalitzarà soterrada la xarxa de 
telefonia i elèctrica, que ara és aèria. 

 
També es proposa la creació d’una font-jardinera per ornamentar l’espai. 

 
 

Atès el tipus d'obra que es projecta, el termini d'execució que es proposa per a la total 

realització de les obres referides en el projecte és de SIS MESOS. 
 

El termini d'execució referit començarà a comptar l'endemà de l'aixecament de les 
corresponents actes de Replanteig. 

 

Com a Termini de Garantia es proposa el de DOTZE MESOS a comptar de la Recepció 
Provisional de les obres. 

 
5. Anàlisi Econòmica 

 
El preus resulten del projecte d’obra aprovat per l’Ajuntament que es basa en els preus de 

Mercat. 

 
a. Valor Estimat: 145.180,00 € 

Valoració estimada d'aquest comprensiva, en qualsevol cas, de tots i cadascun dels 
conceptes que componen el «valor estimat» del contracte i que es troben recollits en el citat 

article 101, això és, l'import total sense IVA en cas de contractes d'obres. 



 

 

 

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 
Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de 

l'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat 

pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta. 
 

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels 

compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat 
de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.  

 
No caldrà formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida. 

 

Es complirà el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el Pla 
de Tresoreria de l'entitat. 

 
El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en 

termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost 
d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.  

 

Referent a això ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida al pressupost inicial 
i que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com haurà informat la 

intervenció en l'expedient corresponent. 
 

Igualment és essencial per garantir el correcte estudi de la sostenibilitat financera del 

contracte, que aquestes repercussions i els efectes econòmics es trobin supeditats al 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de manera que hem de comprovar que 

les despeses tenen cabuda als corresponent pressupostos futurs de l'entitat i són 
compatibles amb els possibles plans d'ajust o economicofinancers que l'entitat pogués tenir 

en vigor. 
 

6. Anàlisi del Procediment 

 
a. Justificació del procediment: Obert simplificat per raó de la quantia 

 
b. Qualificació del contracte: obres 

 

c. Anàlisi d'execució per lots: No hi ha divisió en Lots: 
 

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de 
treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un 

camí crític amb activitats entrelligades entre sí.  
 

La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució del contracte fos excessivament 

difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç d’haver de coordinar els 
diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar un greu risc de 

soscavar l'execució adequada del contracte. 
 

d. Durada : SIS mesos 

Possibilitat de pròrroga degudament justificada fins a NOU mesos. 
 

7. Conclusions: 
 

Queda justificada la necessitat d’executar l’obra que suposarà una millora substancial de la 

qualitat de vida dels veïns i dels equipaments públics de Vilallonga de Ter, 

 
Vilallonga de Ter,  

 

Pere Sau Moret. Alcalde 
 


