Ajuntament de Badalona

Expedient:	2026/54775G
Ref. Addic.:	OB 2026_019 / CB1 Lot 4
UO Responsable:	S. de Contractació
Assumpte:	Contracte basat de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge per la millora del ferm de calçada de diversos carrers del districte 4
Procediment:	Preparació, gestió i adjudicació del contracte (P2)
Interessat/da:	
Representant:	

RESOLUCIÓ

Antecedents

1. En data 20 de març de 2026, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona va adjudicar el lot 4 de l'acord marc d'obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona (expedient núm. 2025/24935E) a la UTE BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L, PABASA EUROASFLAT, S.A, ASFALTOS DEL VALLES, S.A y ASFALTOS AUGUSTA, S.L., en anagrama UTE MANTENIMENTBADALONA FERMS 2026, amb NIF U26993790, per un import màxim de 3.531.008,26 euros més 741.511,73 euros en concepte del 21% d'IVA, el que fan un total de 4.272.520,00 euros, una durada de 3 anys a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte i les següents condicions:

- Un percentatge de descompte del 8,20% sobre els preus unitaris de l'annex del plec tècnic.
- Un increment de l'ús de material fresat en la barreja a emprar en més d'un 25% i fins a un 30%.
- L'ús de pintura amb ecoetiqueta tipus I EU Ecolabel o equivalent.
- L'ampliació del termini de garantia per 12 mesos addicionals.
- Un estudi de mobilitat, un pla d'obres i un organigrama de l'equip tècnic segons oferta presentada.

2. En data 28 d'abril de 2026, es va formalitzar el lot 4 de l'esmentat acord marc amb la UTE BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L, PABASA EUROASFLAT, S.A, ASFALTOS DEL VALLES, S.A y ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

3. En data 29 d'octubre de 2026, per resolució núm. 2026014607 de la 1a. Tinent d'Alcaldia, es va aprovar la «Memòria valorada per a l'actuació de millora del ferm de calçada de diversos carrers del districte 4 de Badalona: carretera Antiga de València, Aribau, Guasch, Calderón de la Barca i París», amb un pressupost de 1.037.891,49 euros més 217.957,21 euros en concepte del 21% d'IVA, el que fan un total de 1.255.848,70 euros.

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 16355065611716743471 en https://seu.badalona.cat/validacio

4. Consta a l'expedient informe de verificació i informe de supervisió de la memòria valorada, l'acta de replantejament i el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient.

5. En data 30 d'octubre de 2026, el Servei de Manteniment d'Espais Públics emet informe tècnic sol·licitant l'aprovació de l'expedient i l'adjudicació del contracte basat del lot 4 de l'acord marc d'obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona per a l'actuació de millora del ferm de calçada de diversos carrers del districte 4, amb un pressupost base de licitació de 1.037.891,49 euros més 217.957,21 euros en concepte del 21% d'IVA, el que fan un total de 1.255.848,70 euros.

El valor estimat del contracte basat és de 1.037.891,49 euros, i el termini d'execució de les obres és de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament del projecte.

La despesa derivada d'aquesta contractació anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària «20443110/1532/61900 Altres inversions de reposició» del pressupost del 2026.

Es proposa designar com a director facultatiu i responsable del contracte al Sr. José Piqueras Martínez (arquitecte tècnic municipal), com a coordinador de seguretat i salut al Sr. Gerard García Gómez (arquitecte tècnic municipal) i com a facultatiu representant de l'Administració per a la recepció de les obres a la seva finalització al Sr. Rubèn Escudero Holgado (Responsable Estratègic de Via Pública i Mobilitat).

6. Mitjançant resolució número 2026014769 de la 1a. Tinent d'Alcaldia de data 3 de novembre de 2026, s'incoa l'expedient per la contractació basada del lot 4 de l'acord marc d'obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona per a l'actuació de millora del ferm de calçada de diversos carrers del districte 4.

7. En data 3 de novembre de 2026, es notifica a l'única empresa adjudicatària del lot 4 de l'acord marc, UTE BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L, PABASA EUROASFLAT, S.A, ASFALTOS DEL VALLES, S.A y ASFALTOS AUGUSTA, SL, la petició d'un contracte basat, acompanyada de la memòria valorada.

8. L'empresa contractista del lot 4 respon a la petició del contracte basat, acceptant la petició d'invitació a participar en el procediment i aportant el pla d'obra d'acord amb la metodologia oferta en la fase de selecció dels contractistes de l'acord marc.

9. El Servei de Contractació emet informe jurídic favorable a l'aprovació de l'expedient de contractació i adjudicació del contracte basat del lot 4 de l'acord marc d'obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona per a l'actuació de millora del ferm de calçada de diversos carrers del districte 4 a la UTE BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L, PABASA EUROASFLAT, S.A, ASFALTOS DEL VALLES, S.A y ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 16355065611716743471 en https://seu.badalona.cat/validacio

Fonaments jurídics

1. En virtut de l'article 218 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, LCSP), per racionalitzar i ordenar l'adjudicació de contractes, les administracions públiques podran concloure acords marcs.

2. L'article 221.1 de la LCSP disposa que «*només es poden subscriure contractes basats en un acord marc entre les empreses i els òrgans de contractació que hagin estat originàriament parts en aquell (...)*».

L'Ajuntament de Badalona pot subscriure contractes basats en l'acord marc d'obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona (expedient núm. 2025/24935E), atès que ha estat l'únic promotor i destinatari d'aquest sistema de racionalització de la contractació.

3. El règim jurídic del contracte basat es troba constituït pel plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) de l'acord marc, així com per la normativa contractual, tal com preveu la clàusula 2.1 del PCAP.

Prèviament a l'aprovació del projecte d'obra, i d'acord amb previsió de l'article 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), quan els projectes d'obres no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o d'una altra administració, aquells els han d'examinar i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i les prescripcions. Consta a l'expedient un informe de verificació emès pels serveis municipals.

De conformitat amb l'article 235 de la LCSP, caldrà que l'Oficina de Supervisió de Projectes emeti informe de supervisió del projecte en aquells casos que el pressupost base de licitació, IVA exclòs, sigui igual o superior a 500.000 euros o quan les obres afectin l'estabilitat, seguretat o estanquitat. L'Oficina de Supervisió de Projectes municipal ha emès el corresponent informe.

Així mateix, i d'acord amb l'article 236 de la LCSP, aprovat el projecte d'obra i prèviament a l'aprovació de l'expedient de contractació, es procedirà al replantejament del projecte, emetent la corresponent acta.

Pel que fa als requisits establerts en la clàusula 2.2 del PCAP regulador de l'acord marc, consten a l'expedient de la contractació basada els següents documents de caràcter obligatori: la documentació tècnica dels treballs a executar (memòria valorada), el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, i l'acta de replantejament.

Per tant, els documents per a la tramitació del contracte basat s'ajusten i són conformes amb els plecs de l'acord marc.

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 16355065611716743471 en https://seu.badalona.cat/validacio

4. De conformitat amb l'article 219.3 de la LCSP, només podran adjudicar-se contractes basats durant la vigència de l'acord marc en qüestió.

El contracte del lot 4 de l'acord marc té una durada inicial de 3 anys a comptar des de l'endemà de la formalització. Així doncs, la seva vigència és des del 29 d'abril de 2026 fins al 28 d'abril de 2029. Per tant, i conforme la clàusula 1.5 del PCAP, l'acord marc es troba actualment en vigor, podent-se adjudicar contractes basats.

Pel que fa a la durada dels contractes basats, aquesta és independent de la durada de l'acord marc. La clàusula 2.4 del PCAP estableix que «en la documentació tècnica relativa als treballs a realitzar en cadascun dels contractes basats, s'establirà el termini d'execució o durada d'aquests últims.». Així doncs, en la memòria valorada aprovada s'estableix un termini d'execució de 2 mesos.

5. Pel que fa al procediment d'adjudicació dels contractes basats, aquest està regulat a l'article 221 de la LCSP i a la clàusula 2.2) del PCAP:

- El lot 4 del present acord marc ha conclòs amb una única empresa adjudicatària, de conformitat amb l'article 221.3 de la LCSP. L'empresa adjudicatària és la UTE BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L, PABASA EUROASFLAT, S.A, ASFALTOS DEL VALLES, S.A y ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

- Consta a l'expedient la petició telemàtica del contracte basat a l'empresa adjudicatària, acompanyada de la memòria valorada aprovada per l'òrgan de contractació.

- La memòria valorada determina l'objecte del contracte basat, els elements a contractar, els treballs a realitzar i els nombres d'unitats d'obra. El pressupost ha estat calculat utilitzant els preus unitaris del plec tècnic de l'acord marc d'obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona aplicant el descompte ofert pel contractista únic del lot en qüestió.

- L'empresa contractista ha donat resposta a la petició del contracte basat, dins del termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la notificació, aportant l'acceptació a participar en el procediment, la declaració responsable relativa al manteniment de les condicions d'aptitud per contractar i el pla d'obra.

En conclusió, estem davant d'un supòsit d'adjudicació directa a l'única empresa adjudicatària del lot, no sent necessari un nou procediment de licitació.

6. En relació amb la constitució de la garantia definitiva, de conformitat amb la clàusula 1.17 del PCAP i l'article 107.5 de la LCSP, es fixa l'import d'aquesta de forma estimativa, i no per cada contracte basat. Per tant, atès que el contractista va dipositar la garantia definitiva prèviament a l'adjudicació de l'acord marc, no procedeix la seva constitució pel contracte basat.

7. L'execució del contracte basat podrà iniciar-se una vegada aquest hagi estat adjudicat, ja que, aquests s'entenen perfeccionats amb la seva adjudicació, d'acord amb l'article 36.3 de la LCSP.

Endemés, l'article 153.1 de la LCSP determina que en els contractes basats en un acord marc no serà necessària la formalització del contracte.

8. La disposició addicional tercera de la LCSP estipula la necessitat d'incorporar a l'expedient de contractació les repercussions de cada nou contracte sobre el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Segons l'informe tècnic emès pel Servei de Manteniment d'Espais Públics *«no es preveu que s'alteri l'estabilitat pressupostària ni la sostenibilitat financera, ja que les tasques de manteniment no es veuen incrementades ni reduïdes a causa de l'execució de les obres».*

9. Pel que fa al personal intervinent en fase d'execució del contracte basat d'obres, l'article 62 de la LCSP estableix l'obligatorietat de designar un responsable del contracte a qui correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. Als contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu.

En el mateix sentit es pronuncia l'article 52 del ROAS, al determinar que l'execució de les obres locals exigeix una direcció facultativa, que ha d'anar a càrrec del tècnic competent de la corporació o d'un altre, amb titulació adequada i suficient, que l'ens local designi mitjançant concurs o lliurement.

Per altra banda, l'article 3 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció estableix l'obligatorietat de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

Finalment, l'article 243 de la LCSP estableix que «*a la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix aquesta Llei, ha de concórrer un facultatiu designat per l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu».*

Consegüentment, i d'acord amb l'informe tècnic emès pel Servei de Manteniment d'Espais Públics, es proposa la designa del director facultatiu i responsable del contracte, la del coordinador en matèria de seguretat i salut, i la del facultatiu nomenat per l'Ajuntament per a la recepció de les obres.

10. D'acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d'informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.

11. De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP i la resolució d'alcaldia número 2024012867, de 2 de desembre de 2024, de delegació de competències, l'òrgan de contractació és la 1a. Tinent d'Alcaldia i regidora de l'Àmbit de Projecció de Ciutat, Promoció Econòmica, Governança, Cultura, Educació i Ciutadania.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, **RESOLC:**

PRIMER. APROVAR l'expedient de contractació i **ADJUDICAR** el contracte basat del lot 4 de l'acord marc d'obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona per a l'actuació de millora del ferm de calçada de diversos carrers del districte 4 a la UTE BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L, PABASA EUROASFLAT, S.A, ASFALTOS DEL VALLES, S.A y ASFALTOS AUGUSTA, S.L., amb NIF U26993790, per un import de 1.037.891,49 euros més 217.957,21 euros en concepte del 21% d'IVA, el que fan un total de 1.255.848,70 euros, i les següents condicions:

- Un percentatge de descompte del 8,20% sobre els preus unitaris de l'annex del plec tècnic de l'acord marc.
- Un increment de l'ús de material fresat en la barreja a emprar en més d'un 25% i fins a un 30%.
- L'ús de pintura amb ecoetiqueta tipus I EU Ecolabel o equivalent.
- L'ampliació del termini de garantia per 12 mesos addicionals.
- Un estudi de mobilitat, un pla d'obres i un organigrama de l'equip tècnic segons oferta presentada.

SEGON. AUTORITZAR i **DISPOSAR** la despesa derivada d'aquest contracte per un import total de 1.255.848,70 euros a càrrec a l'aplicació pressupostària «20443110/1532/61900 Altres inversions de reposició» de l'anualitat 2026 i número de document comptable que figura a continuació:

Aplicació Pressupostària	Tipus document	Número document	Descripció	Import
20443110/1532/61900 (2026) Rem:2024	ADRC	12026000083023	Acord Marc per les obres d'asfaltatge a la ciutat de Badalona	1.255.848,70

TERCER. DESIGNAR com a director facultatiu i responsable del contracte al Sr. José Piqueras Martínez (arquitecte tècnic municipal), com a coordinador de seguretat i salut al Sr. Gerard García Gómez (arquitecte tècnic municipal) i com a facultatiu representant de l'Administració per a la recepció de les obres a la seva finalització al Sr. Rubèn Escudero Holgado (Responsable Estratègic de Via Pública i Mobilitat).

QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a l'adjudicatari del contracte basat amb el detall de recursos que pot interposar i comunicar-la al servei que promou aquesta contractació i a la Intervenció municipal per al seu respectiu coneixement i efectes.

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 16355065611716743471 en https://seu.badalona.cat/validacio

CINQUÈ. PUBLICAR la present resolució d'adjudicació en el perfil del contractant de la corporació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb l'establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la notificació d'aquest acte, en la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Signatures:

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 16355065611716743471 en https://seu.badalona.cat/validacio