Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 1 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA

TREMP - PALLARS JUSSÀ

Núm. de expedient X2026000073

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Contractació de l'obra de construcció d'un pàrquing a la plaça del Fossar Vell/carrer Major de Vilamitjana. Procediment obert simplificat.

La memòria justificativa de la contractació de millores en la mobilitat de la Entitat Menor Descentralitzada "EMD" de Vilamitjana , es compon dels següents apartats:

Antecedents i àmbit competencial 1

Necessitat i idoneïtat de la contractació proposada (arts. 28, 116.1 i 116.4.e) LCSP) 2

Classificació del contractista (arts 116.4.b) LCSP) 3

Criteris de solvència, criteris d'adjudicació del contracte i condicions especials d'execució (arts 116.4.c) LCSP) 3

Justificació de l'elecció del procediment de licitació (art. 116.4.a) LCSP) 7

Justificació de no divisió en lots (art. 116.4.g) LCSP) 7

Justificació del valor estimat del contracte (art. 116.4.d) LCSP) 7

Anàlisi econòmic del contracte (Disposició addicional 3era .3) de la LCSP) 7

Conclusions 8

Als efectes que l'òrgan de contractació competent pugui iniciar la tramitació del corresponent expedient de conformitat amb el que disposa l'article 116.1 en relació amb el 28, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, "LCSP"), informo:

Antecedents i àmbit competencial

L'Entitat Menor Descentralitzada "EMD" exerceix les seves competències en matèria conservació i l'administració del seu patrimoni, d'acord amb el que preveu l'article 82.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En ús d'aquestes competències, l'EMD de Vilamitjana va sol·licitar un ajut a la Generalitat de Catalunya, del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya ("PUOSC") per al període 2025-2029 (ref. BDNS 813736), pel finançament de les obres de millores en la mobilitat de la EMD de Vilamitjana, aquest ha atorgat un ajut per import de 247.280,25 € per l'adquisició d'un solar valorat en 60.000 € IVA inclòs i per l'execució del projecte d'obra de 228.078,27 IVA inclòs, i resten 40.798,02 € que seran finançats amb càrrec al pressupost de la EMD de Vilamitjana.

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 2 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA

TREMP - PALLARS JUSSÀ

Necessitat i idoneïtat de la contractació proposada (arts. 28, 116.1 i 116.4.e) LCSP)

a. Justificació necessitat: El nucli de Vilamitjana presenta una estructura urbana de caràcter històric i origen medieval, desenvolupada al voltant de l'antic castell. Aquesta configuració ha donat lloc a una xarxa viària formada per carrers estrets, amb amplades reduïdes i pendents pronunciats, que en gran part del nucli no permeten l'estacionament de vehicles.

Aquesta circumstància provoca que l'aparcament es concentri en determinats espais públics i carrers propers al centre urbà, generant problemes de mobilitat, dificultats d'accessibilitat als equipaments municipals i als habitatges, així com possibles limitacions per al pas de vehicles d'emergència.

Amb la finalitat de donar resposta a aquesta necessitat, l'Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana ha adquirit les finques situades al carrer Major, cantonada amb el carrer del Comú, i a la partida de la Vinya, amb una superfície conjunta aproximada de 759 m², destinades a la construcció d'un nou aparcament públic que permeti incrementar significativament la disponibilitat d'estacionament al nucli urbà.

Així mateix, atesa la manca d'espais municipals adequats per a l'emmagatzematge de materials, eines i equipaments necessaris per al desenvolupament de les competències pròpies de l'EMD, es preveu també la construcció d'un magatzem municipal aprofitant el desnivell existent a la parcel·la.

La totalitat de les obres a executar estan ubicades en infraestructures de domini públic de titularitat de l'EMD de Vilamitjana.

El marc normatiu d'aplicació és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 2014/24UE, de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

b. Consideracions generals justificació tècnica i descripció de la proposta tècnica:
Les actuacions previstes tenen per objecte la construcció d'un aparcament públic i d'un magatzem municipal a la plaça del Fossar Vell / carrer Major de Vilamitjana, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat i la mobilitat al nucli urbà, així com dotar l'EMD d'un espai adequat per a l'emmagatzematge de materials i equipaments municipals.

De manera resumida, els treballs previstos inclouen principalment:

- Enderroc de les construccions i elements existents a la parcel·la.
- Moviments de terres i adequació del terreny.
- Execució de les xarxes soterrades de drenatge, sanejament i enllumenat públic.
- Construcció de la fonamentació, estructura i tancaments del futur magatzem municipal.

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 3 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

- Execució dels murs de contenció necessaris per a la configuració dels diferents nivells de l'aparcament i de les rampes d'accés.
- Pavimentació de la totalitat de la superfície destinada a aparcament.
- Instal·lació de l'enllumenat públic de la zona.
- Instal·lacions bàsiques d'electricitat i fontaneria del magatzem municipal.
- Col·locació de baranes de protecció, elements de seguretat i tancaments.
- Pintura i senyalització horitzontal de les places d'aparcament.

L'actuació permetrà disposar d'una nova zona d'estacionament amb una capacitat aproximada per a 27 vehicles, incloent places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, així com d'un magatzem municipal d'uns 95 m² de superfície construïda.

c. Atès que s'ha obtingut un finançament per l'execució d'aquestes obres a càrrec de la Generalitat de Catalunya, subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya ("PUOSC") per al període 2025-2029 (ref. BDNS 813736). Import previst de subvenció 247.280,25 €, resulta necessari iniciar la tramitació del següent expedient de contractació:

Tipus de Contracte	Obres
Objecte del contracte:	Contractació de l'obra de construcció d'un pàrquing a la plaça del Fossar Vell/carrer Major de Vilamitjana
Execució per lots	No
Tipus de tramitació	Ordinària
Codis CPV	45233000-9, 45213200-5
Durada de l'obra:	6 MESOS des de la signatura de l'acta de comprovació replanteig de l'obra
Valor estimat del contracte	**188.494,44** €

El contracte a què es refereix aquesta memòria té naturalesa administrativa, qualificant-se d'obres segons l'article 13 de la LCSP.

Classificació del contractista (arts 116.4.b) LCSP)

De conformitat amb l'article 77 de la LCSP, no s'exigeix la classificació del contractista al no superar el Valor Estimat del contracte els 500.000 €.

Criteris de solvència, criteris d'adjudicació del contracte i condicions especials d'execució (arts 116.4.c) LCSP)

a. Criteris de solvència:

De conformitat amb els articles 74, 76, 87, 88, 93 i 94 de la LCSP, els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica exigits en el PCAP s'han establert atenent els principis de vinculació amb l'objecte del contracte, proporcionalitat i adequació a les característiques de les prestacions a executar.

Pel que fa a la solvència econòmica i financera, es considera necessari exigir una assegurança de responsabilitat civil adequada als riscos inherents a l'execució d'obres a la via pública i una xifra anual de negocis suficient per garantir que el contractista

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 4 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

disposa de la capacitat econòmica necessària per assumir l'execució del contracte amb les garanties exigibles.

Quant a la solvència tècnica, l'experiència en obres de característiques similars permet garantir que l'empresa disposa dels coneixements, l'organització i els recursos tècnics necessaris per executar correctament les actuacions objecte del contracte. Igualment, l'exigència de sistemes de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut respon a la necessitat d'assegurar una execució ordenada, segura i respectuosa amb el medi, d'acord amb els articles 93 i 94 de la LCSP, admetent-se, en tot cas, certificats o mitjans equivalents en els termes previstos legalment.

D'acord amb l'article 76.2 de la LCSP, també es considera necessari exigir el compromís d'adscripció dels mitjans personals i materials mínims previstos al Plec. Aquesta exigència es troba directament vinculada a l'objecte del contracte, atès que les obres consisteixen en la construcció d'un aparcament públic i d'un magatzem municipal, incloent treballs d'enderroc, moviment de terres, execució d'estructures de formigó, murs de contenció, xarxes de serveis, pavimentació, instal·lacions i urbanització exterior.

Per aquest motiu, resulta imprescindible que l'empresa adjudicatària disposi del personal tècnic i operatiu adequat, amb experiència acreditada en aquest tipus d'actuacions, així com dels mitjans materials i la maquinària necessaris per garantir la correcta execució dels treballs dins dels terminis previstos. La disponibilitat efectiva d'aquests recursos ha de permetre assegurar l'execució coordinada de les diferents unitats d'obra, mantenint els estàndards de qualitat, seguretat i funcionalitat exigibles en una actuació destinada a la creació d'infraestructures i equipaments públics.

Així mateix, l'adscripció dels mitjans personals i materials mínims previstos al Plec es considera necessària per garantir el compliment dels terminis d'execució, la correcta coordinació de les diferents fases de l'obra i la disponibilitat permanent dels recursos necessaris per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir durant els treballs.

En conseqüència, els requisits de solvència i d'adscripció de mitjans previstos al Plec es consideren adequats, necessaris i proporcionats a la naturalesa i les característiques del contracte, sense que suposin una restricció injustificada de la concurrència.

b. Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació previstos al PCAP s'han establert d'acord amb els principis de qualitat-preu, vinculació amb l'objecte del contracte, proporcionalitat i eficiència en la despesa pública previstos als articles 145 i següents de la LCSP.

Atesa la naturalesa de les obres projectades i el grau de definició tècnica del projecte executiu, es considera que les prestacions bàsiques objecte del contracte es troben suficientment determinades. Per aquest motiu, es preveu l'adjudicació mitjançant criteris automàtics directament relacionats amb la qualitat, funcionalitat i utilitat de les infraestructures resultants.

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 5 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA

TREMP - PALLARS JUSSÀ

Tots els criteris d'adjudicació previstos estan directament vinculats a l'objecte del contracte i es configuren com a criteris automàtics i objectivables. A aquest efecte, el Plec de Clàusules Administratives Particulars "PCAP" concretarà les condicions tècniques, l'abast i el sistema de puntuació aplicable a cadascuna de les millores, de manera que els licitadors únicament hagin d'assumir o no el compromís de la seva execució. Aquesta configuració garanteix una valoració objectiva de les ofertes i permet verificar fàcilment el compliment dels compromisos adquirits durant l'execució de les obres.

Els criteris d'adjudicació proposats són els següents:

a) Oferta econòmica (30 punts)
Es valora la millor relació qualitat-preu mitjançant l'oferta econòmica presentada pels licitadors.
Aquest criteri permet garantir una utilització eficient dels recursos públics i promoure la concurrència, assegurant alhora l'execució de les prestacions definides al projecte.

b) Ampliació del termini de garantia (10 punts)
Es valora l'ampliació del termini mínim de garantia establert contractualment.
La major durada de la garantia incentiva l'execució acurada dels treballs i reforça el compromís de l'empresa adjudicatària amb la qualitat, la durabilitat i el correcte funcionament de les obres executades.

c) Preinstal·lació d'un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics d'ús públic (25 punts)
Es valora l'execució de la preinstal·lació d'un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics destinat a ús públic.
Aquest criteri contribueix a fomentar la mobilitat sostenible, afavoreix la implantació d'infraestructures vinculades a la transició energètica i incrementa la funcionalitat de l'aparcament projectat.

d) Millora de la zona verda prevista a l'entorn de l'aparcament (10 punts)
Es valora l'execució d'actuacions complementàries de jardineria i adequació de les zones verdes situades dins l'àmbit d'actuació.
La incorporació d'aquests elements contribueix a la integració paisatgística de la nova infraestructura, millora la qualitat ambiental de l'espai públic i afavoreix la seva integració en l'entorn urbà.

e) Millores funcionals del magatzem municipal (25 punts)
Es valoren les actuacions complementàries destinades a incrementar la funcionalitat i utilitat del futur magatzem municipal, distribuïdes de la manera següent:

- Pintura interior completa del magatzem municipal, tant de parets com de sostre.
- Instal·lació d'un punt de recàrrega elèctrica destinat als equips, eines o futurs vehicles de la brigada municipal, amb una potència màxima de 7,4 kW en corrent alterna monofàsica.

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 6 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

Aquestes millores es consideren directament vinculades amb l'objecte del contracte, atès que incrementen la funcionalitat, versatilitat i capacitat operativa d'un equipament de titularitat pública destinat a la prestació de serveis municipals.

En conjunt, els criteris d'adjudicació proposats permeten obtenir una oferta econòmicament avantatjosa no només des de la perspectiva del preu, sinó també atenent criteris de qualitat, sostenibilitat, funcionalitat i durabilitat de les infraestructures resultants, mantenint en tot moment una relació directa amb l'objecte del contracte i respectant els principis de transparència, igualtat de tracte i lliure concurrència.

c. Condicions especials d'execució

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen condicions especials d'execució de caràcter ambiental i ètic, totes elles vinculades a l'objecte del contracte i compatibles amb el dret de la Unió Europea.

- Condició especial d'execució de caràcter ambiental:

L'execució d'obres de construcció de l'aparcament i del magatzem municipal genera residus de construcció i demolició, terres procedents de les excavacions, així com envasos i embalatges derivats dels materials emprats. Per aquest motiu, es considera necessari imposar l'obligació de realitzar la recollida selectiva dels residus generats i la seva correcta gestió mitjançant gestors autoritzats, amb la finalitat de minimitzar l'impacte ambiental de l'obra, fomentar la reutilització i el reciclatge dels materials i garantir el compliment de la normativa ambiental aplicable. Aquesta condició està directament vinculada a l'execució de les obres i respon als objectius de contractació pública estratègica previstos a la LCSP.

- Condició especial d'execució de caràcter ètic:

Així mateix, s'estableix una condició especial d'execució de caràcter ètic, en desenvolupament del que disposen els articles 64 i 202 de la LCSP i l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb la finalitat de garantir que l'execució del contracte es desenvolupi d'acord amb els principis d'integritat, transparència, bona administració, competència efectiva i prevenció dels conflictes d'interès. Aquestes obligacions contribueixen a reforçar la confiança en la contractació pública, prevenir pràctiques contràries a l'interès públic i assegurar una correcta col·laboració del contractista amb l'òrgan de contractació durant tota l'execució del contracte.

Ambdues condicions especials d'execució es consideren adequades, proporcionades i directament vinculades a l'objecte del contracte, atesa la naturalesa de les obres a executar, i contribueixen a garantir una execució ambientalment responsable i conforme als principis d'integritat i bon govern que han de presidir la contractació pública.

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 7 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA

TREMP - PALLARS JUSSÀ

Justificació de l'elecció del procediment de licitació (art. 116.4.a) LCSP)

Aquest expedient es tramitarà per procediment obert amb l'objectiu de facilitar la transparència, participació i la competència i es tramitarà de forma simplificada per disminuir tràmits i terminis, atès que escau atenent l'import de la contractació al ser inferior als 2.000.000 € segons disposa l'article 159.1 LCSP.

Justificació de no divisió en lots (art. 116.4.g) LCSP)

L'objecte del contracte consisteix en l'execució d'una actuació única destinada a la construcció d'un aparcament públic i d'un magatzem municipal, incloent-hi els treballs d'enderroc, moviment de terres, estructures, instal·lacions i urbanització necessaris per al seu funcionament.

Les diferents unitats d'obra presenten una estreta vinculació tècnica i funcional, de manera que la seva execució requereix una planificació i coordinació conjuntes. La divisió en lots podria dificultar l'execució dels treballs, generar interferències entre contractistes i incrementar les dificultats de coordinació i seguiment de l'obra.
Per aquests motius, i d'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, es considera que la divisió del contracte en lots no resulta tècnicament convenient ni eficient, motiu pel qual es proposa la seva licitació mitjançant un únic lot.

Justificació del valor estimat del contracte (art. 116.4.d) LCSP)

Amb l'objectiu de que el pressupost del projecte s'adeqüi a les condicions de mercat actual, s'ha utilitzat la base de preus dinàmica del ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), modificat amb els preus de mercat de la zona on s'han d'executar els treballs.

Concepte	Import
Pressupost d'execució material	158.398,69 €
Despeses Generales (13 %)	*20.591,83 €*
Benefici industrial de l'empresa (6 %)	*9.503,92 €*
Pressupost Base de Licitació	**188.494,44 €**
Impost sobre el Valor Afegit (21 %)	39.583,83 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)	**228.078,27 €**

Anàlisi econòmic del contracte (Disposició addicional 3era .3) de la LCSP)

a. Valor:

El valor estimat del contracte ascendeix a 188.494,44 €.

b. Viabilitat:

Aquesta actuació es troba inclosa dins del programa d'inversions finançat pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2025-2029.

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 8 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA

TREMP - PALLARS JUSSÀ

Mitjançant acord de concessió de subvenció, la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana un ajut per import de 247.280,25 €, destinat al finançament parcial de l'actuació de millora de la mobilitat al nucli de Vilamitjana, la qual inclou tant l'adquisició dels terrenys necessaris com l'execució de les obres projectades.

Aquesta despesa té previst el finançament següent:

- Generalitat de Catalunya (PUOSC 2025-2029): 247.280,25 €
- Recursos propis de l'EMD de Vilamitjana: 40.798,02 €

Desglossament de l'actuació finançada:

Concepte	**Import €**
Adquisició dels terrenys	60.000,00 €
Execució de les obres (IVA inclòs)	228.078,27 €
Total actuació	**288.078,27 €**

Per tant, l'actuació disposa de finançament suficient per garantir l'execució del contracte, essent l'aportació municipal necessària de 40.798,02 €, que serà assumida amb càrrec al pressupost de l'EMD de Vilamitjana.

c. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

S'informa que aquesta contractació s'emmarca dins els principis d'estabilitat i sostenibilitat definits a la Llei Orgànica 2/2012. L'impacte sobre la capacitat de finançament de la EMD és mínim, atès que el 85,84% de la despesa està cobert per transferències de capital d'altres administracions. Pel que fa a la regla de la despesa, d'acord amb l'article 12 de la LOEPSF, la part finançada amb fons finalistes (subvencions PUOSC) no computa com a despesa computable, per la qual cosa l'afectació real al sostre de despesa de l'exercici 2026 es limita únicament a l'aportació de recursos propis 40.798,02 € equivalent al 14,16 % del cost total de l'actuació. Per tant, es certifica que l'expedient no compromet els objectius fiscals de la corporació ni la seva sostenibilitat financera a llarg termini.

S'autoritzarà i comprometrà la despesa a la partida 2026/1.1532.62200.01 del pressupost de l'EMD de l'exercici de 2026.

Conclusions

L'EMD de Vilamitjana té la necessitat de contractar les obres subvencionades parcialment per la Generalitat de Catalunya, subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya ("PUOSC") per al període 2025-2029 (ref. BDNS 813736), d'acord amb el PROJECTE EXECUTIU MILLORES EN LA MOBILITAT DE LA EMD DE VILAMITJANA AL MUNICIPI DE TREMP redactat per l'arquitecte municipal Marc PUJOL BAÑOS al mes de maig de l'any 2026 document que es considera aprovat definitivament en data 26 de juny de 2026 de manera que es justifica la seva

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
8c502550-d4cd-4d5a-9e51-a509dbb28e0c
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29612436
Data d'impressió: 26/11/2026 11:55:54
Pàgina 9 de 9

SIGNATURES
1.- Marc Pujol Baños (SIG) (ARQUITECTE), 13/10/2026 12:46

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VILAMITJANA

TREMP - PALLARS JUSSÀ

contractació per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, sense divisió en lots, i amb un valor estimat del contracte de 188.494,44 €.

Signatura

EMD VILAMITJANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.