Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i Formació Professional
**Direcció General de Centres Públics**

Núm. d'expedient **2025/035**
Codi INFRACAT

## RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte
Nova construcció edifici annex al menjador per implementació de nou espai de cuina

| Localitat | Comarca | Serveis territorials |
|---|---|---|
| Sabadell | Vallès Occidental | Vallès Occidental |

| Centre | Codi |
|---|---|
| Escola Samuntada | 08024030 |

Tècnic/s redactor/s del projecte
Carles Anton Nieto (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres
Carles Anton Nieto (arquitecte contractat)

Superfície total construïda 94,04 m2. Núm. llocs escolars

## PRESSUPOST

| | | |
|---|---|---|
| P.E.M. Inicial | | **268.905,98** |
| Actualitzaci 5,745859575 % | | **284.356,94** |
| Despeses generals | 13% | **36.966,40** |
| Benefici industrial | 6% | **17.061,42** |
| IVA | 21% | **71.060,80** |
| Baixa subhasta | | |
| **PRESSUPOST DE CONTRACTE** | | **409.445,56** |

Imprevistos %

## HONORARIS

Redacció projecte

Direcció obres

Direcció d'execució

Coordinació de seguretat i salut

| | |
|---|---|
| **DESPESA TOTAL DE L'OBRA** | **409.445,56** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termini execució: | 30% | 60% | 100% | **8** | TOTAL | **8** | mesos | Control qualitat: **≤1%** |
| Classificació contractista: | Categoria 2, Grup C, Subrgrup 2 | | | | | | | Fórmula polinòmica: |

Observacions:
PEM supressió BBAA = 13.928,11 €

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció de Supervisió de Projectes