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1.      OBJECTE 

L'objecte d'aquest plec de prescripcions és el d'establir les condicions tècniques per a 
la realització dels SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL SECTOR SERRAL LLARG, DELIMITAT PEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
DEL DELTA DEL LLOBREGAT, A VILADECANS, així com la regulació de les 
relacions entre les persones físiques o jurídiques que intervenen durant la seva 
realització. 

No formarà part de l’objecte del servei de redacció del projecte d’urbanització del 
sector Serral Llarg, el disseny i el càlcul de la passarel·la que preveu el Pla Director 
de connexió entre els dos subàmits que es situen a banda i banda de l’autovia C-31. 

D’altra banda, també s’estableixen unes condicions generals que seran d’aplicació en 
tots els treballs de redacció que la Direcció de Projectes, encarregui o contracti des 
del moment de la seva acceptació o signatura fins al seu acabament o resolució. 

2. PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTERVENEN DURANT LA 
REALITZACIÓ DELS TREBALLS 

• Tècnic de VIMED, representant del CONSORCI davant l’Adjudicatari. 

• Adjudicatari Projectista,  persona / equip responsable de l’elaboració i redacció 
del Projecte. 

3.       CONDICIONS GENERALS 

 Durant la realització del treball, l’Adjudicatari es mantindrà en contacte amb el tècnic 
de VIMED recaptant d’aquest l’aprovació de les solucions bàsiques adoptades. 

 
De cada projectes es faran, com a mínim una reunió quinzenal, on entre d’altres 
feines es realitzarà:  
 
1. Entrega a l’empresa adjudicatària de la documentació bàsica per a la redacció de 

del projecte 
2. Visita conjunta a l’Ajuntament i al terreny 
3. Entrega al CONSORCI de rasants i esborrany clavegueram  
4. Entrega al CONSORCI de la maqueta del projecte (sense amidaments) 
5. Entrega al CONSORCI del projecte per a repàs final 
6. Entrega al CONSORCI del projecte acabat 

 
 A les reunions cal que assisteixin : 

 
1. El responsable del projecte per part de l’Adjudicatari 
2. El responsable del seguiment del projecte per part del CONSORCI 
3. El responsable del planejament, quan sigui necessari 

 
L’Adjudicatari realitzarà una acta de cada reunió. Aquestes actes les remetrà  
signades al CONSORCI, per tal d’obtenir el vist-i-plau del Tècnic responsable del 
seguiment del projecte. 
 
Abans de l’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització, caldrà la validació conjunta 
per part de l’Ajuntament de Viladecans i del CONSORCI 
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El projecte serà redactat de manera que permeti a persones diferents a l’autor, la 
direcció i execució de les obres, les quals formaran un conjunt. 

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques per a justificar l’omissió d’estudis o descripcions que a judici dels Tècnics 
del CONSORCI han d’integrar al projecte. En cas de divergències en el 
desenvolupament del treball el judici del CONSORCI, serà inapel·lable. 

 

4. CONDICIONS PARTICULARS 
 

El Pla director urbanístic dels àmbits d'activitat econòmica del Delta del Llobregat que afecta 
els municipis de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, aprovat definitivament el dia 12 de 
gener de 2016, delimita i ordena cinc sectors, un dels quals és el sector de Serral Llarg de 
Viladecans.  
El sector de Serral Llarg (27,79 ha) és un sector d’àmbit discontinu situat a l’extrem sud del 
terme municipal de Viladecans, situant-se cada subàmbit a banda i banda de l’autovia C-31. 
El subàmbit 1 (18,78 ha) limita al nord-est amb el Camí dels Llanossos, al sud-est amb 
l’Autovia de Castelldefels (C-31) i a l’oest amb sòls inclosos en el PEIN/Xarxa Natura 2000 
del delta del Llobregat de l’entorn de l’estany de la Murtra. El subàmbit 2 (9,01 ha), que es 
destinarà quasi bé en la seva totalitat a usos d’equipaments esportius, es situa al sud-est de 
l’anterior a l’altra banda de l’autovia C-31. Limita al nord amb el nus d’enllaç entre l’autovia C-
31 i el camí de les Filipines, a l’est amb sòls agrícoles, al sud amb el límit del sistema general 
aeroportuari (terrenys expropiats per AENA a conseqüència de l’ampliació de l’aeroport) i al 
nord-oest amb la C-31. 

Per a les seves característiques, caldrà tenir en compte els següents punts: 

▪ Riera de Sant Climent: Amb caràcter previ a l'inici de la redacció del projecte i 
conjuntament a l'anàlisi de la inundabilitat, s'haurà de fer una proposta global i unitària 
d'integració de tots els usos plantejats: inundabilitat i renaturalització dels espais de ribera, 
estudi de les escorrenties (intentant minimitzar-les i allargant el temps de concentració). 

▪ El projecte, contemplarà, dins de l’Annex ambiental, una proposta d’integració 
ambiental amb els espais naturals protegits circumdants. 

▪ Caldrà estudiar detalladament les possibles solucions per al drenatge de les aigües 
pluvials i residuals del sector. 

▪ Accessos viaris al sector: amb caràcter previ a l’inici de la redacció del projecte es 
realitzarà un anàlisi d’alternatives dels accessos viaris i/o modificacions dels existents. 

▪ Es realitzarà un anàlisis d’alternatives de subministrament elèctric del Sector, 
considerant alternatives amb energies renovables, autoconsum, etc... 

▪ S’haurà de contemplar un anàlisis de xarxes d’aigües regenerades dintre dels 
projectes de desenvolupament del Sector. 

▪ Caldrà la col·laboració en els processos participatius que es facin per explicar l’abast 
del projecte. 
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▪ A la memòria del projecte s’inclourà un Annex de servituds aeronàutiques i servituds 
radioelèctriques, de manera que, donada la proximitat de l’aeroport, es demostri que el sector 
compleix amb les normatives vigents.  

  
 

6. VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

La forma de pagament serà mitjançant factura/certificació segons els percentatges 
establerts al Plec de Clàusules i/o al Contracte d’adjudicació. 

La valoració dels treballs de redacció de Projecte serà l’establerta pel CONSORCI i 
inclourà totes les despeses de personal, material fungible, amortització i funcionament 
d’instal·lacions, equips i mitjans de transport, consums i en general, tot el necessari pel 
desenvolupament del treball conforme a les condicions d’aquest  Plec. 

Cap altre treball de l’Adjudicatari, fora de les unitats reflectides anteriorment, necessari pel 
desenvolupament dels treballs, no suposarà pagament algun pel CONSORCI,  
considerant-se les seves despeses incloses dins del preu ofertat. 

7. QUALIFICACIÓ DE L’ADJUDICATARI: RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

 Equips i Organització 

L’Adjudicatari disposarà de l’equip i l’organització suficients per desenvolupar els 
treballs en els termes que fixa el present Plec i seran com a mínim els presentats en 
les ofertes corresponents. 

L’Adjudicatari per als treballs corresponents a una mateixa redacció, designarà: 

Director del Projecte 

- Tindrà titulació tècnica competent en la matèria objecte del contracte 

- Organitzarà i supervisarà l’execució dels treballs i interpretarà i posarà en 
pràctica les ordres rebudes del CONSORCI. 

- Representarà a  l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació i 
presència, així com en altres actes derivats de les obligacions 
contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 

- Serà responsable de la execució i qualitat dels treballs 

- Es responsabilitzarà de relacions administratives entre l’Equip de 
Redacció de Projecte i el CONSORCI. 

- Signarà cada una de les parts dels documents de redacció de projecte. 

 

Tècnic(s) de Redacció de Projecte 

L’Adjudicatari designarà tants tècnics com consideri necessari per a realitzar la 
redacció de les diferents matèries i apartats que conformen el Projecte, i com a mínim 
els que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives. 

- Cada un d’aquest tècnics: 

- Disposarà d'una titulació que el capaciti. 

- Estarà sota la coordinació i supervisió del Director del Projecte i/o 
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representant de l’Adjudicatari. 

- Serà el responsable de la redacció del projecte que realitzi i podrà actuar 
com a interlocutor davant el CONSORCI. 

 

El CONSORCI podrà exigir, en qualsevol moment, el canvi de les persones que 
estiguin realitzant les tasques de redacció de Projecte si es considera oportú per a la 
bona marxa del contracte. 

 Instal·lacions i mitjans materials 

L’Adjudicatari disposarà de tot tipus de materials, equips i programes informàtics 
necessaris per al compliment de les tasques encomanades, que li permetin lliurar la 
informació sol·licitada en les condicions fixades en el present Plec. 

8.      TERMINIS 

  El terminis per a la realització dels treballs per part de l’Adjudicatari correspondrà al 
període comprès entre l’adjudicació del contracte i l’aprovació per part del 
CONSORCI del projecte executat. 

Es preveu que el període de redacció de projecte serà de 8 mesos preveient les 
següents entregues: 

 
- Lliurament del Projecte executiu del conjunt total de les obres incloses en 

l’àmbit del sector, així com les necessàries per interconnectar el sector 
amb la vialitat perimetral en un termini de 6 mesos per la redacció del 
projecte pel tràmit d’aprovació inicial i posteriorment 2 mes per la 
redacció del projecte pel tràmit d’aprovació definitiva del projecte. 
 

- Des de l’entrega del projecte executiu per l’aprovació inicial i l’inici dels 2 
mesos de termini per incorporar les modificacions que requereixi el 
projecte per aprovació definitiva, transcorrerà un període que comprèn 
l’exposició pública, recepció informes sectorials,  etc, el qual el projecte 
és vigent però no computa a efectes de termini de prestació del servei (6 
+2 mesos) . Es tractaria doncs d’una interrupció del treballs objecte de la 
licitació. 

En relació a la xarxa elèctrica, en un termini de 15 dies caldrà lliurar la documentació 
necessària per a dur a tràmit les negociacions amb la companyia elèctrica: 

1) Planta del planejament amb vialitat i parcel·lació, on estigui grafiada de forma 
esquemàtica la canalització de MT i/o BT, així com la situació de les 
estacions transformadores indicant si són aèries o soterrades 

2) Quadre de potències (facilitat pel CONSORCI a la documentació base del 
projecte) 

 
Durant l’evolució del contracte per motius d’urgència es podran determinar altres tipus 
de terminis a criteri del Tècnic del CONSORCI. 

9. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS TÈCNIQUES DE L’ADJUDICATARI 

El Director del Projecte i els Tècnics de Redacció  seran responsables de la qualitat 
tècnica dels treballs de redacció del projecte.  
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El Director del Projecte haurà d’estar permanent adscrit als treballs de redacció durant 
tot el termini contractat i ser coneixedor i impulsor del desenvolupament de les tasques 
contemplades en aquest Plec. 

L’Adjudicatari atendrà qualsevol requeriment del Responsable del CONSORCI quan 
sigui necessària la seva actuació i presència, així com en altres actes derivats de les 
obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 

L’Adjudicatari es responsabilitzarà d’acomplir els terminis establerts en l’apartat 7 del 
present Plec. 

L’Adjudicatari es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades per ell subministrades i 
serà el responsable davant el CONSORCI i de tercers de les conseqüències derivades 
per omissions i errors, per utilització de mitjans inadequats o per subministrar resultats 
o dades incorrectes i restarà obligat a solucionar els efectes derivats del punt anterior. 

En relació amb el compliment del contracte que regula el present plec, l’adjudicatari 
queda obligat a realitzar el treball segons les instruccions rebudes del CONSORCI. 
Tenint en compte que una vegada liquidat el contracte, l’adjudicatari estarà obligat a 
atendre les consultes referents a la redacció del projecte efectuada. 

10.  BASES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS 

La realització dels treballs de redacció del projecte es farà amb subjecció a les 
estipulacions generals contingudes en el present Plec i a d’altres que el CONSORCI 
consideri oportunes durant l’execució dels mateixos. 

11.        LLENGUA DELS TREBALLS 

L’Adjudicatari haurà de lliurar, com a mínim, una còpia de cada document que s’emeti 
en català. 

12. PROPIETAT DELS TREBALLS 

L’Adjudicatari lliurarà al CONSORCI tota la informació elaborada i recopilada durant el 
desenvolupament dels treballs, i per tant li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets 
d’explotació sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o contracte, 
sense límit de temps, ni d’àmbit territorial o d’idioma. 

El CONSORCI es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar, i de qualsevol 
manera, explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o 
audiovisuals preparats a partir dels documents que formen els treballs. 

L’Adjudicatari no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada el 
contingut dels treballs, inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o 
contracte, sense prèvia autorització. 

L’Adjudicatari es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a que 
tingui accés durant el desenvolupament de la seva prestació, no podent utilitzar ni 
publicar, ni per ell ni per tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informació i 
coneixement que tingués en la realització dels treballs de redacció del projecte, al 
marge del CONSORCI o en perjudici dels seus interessos. 

13. INCOMPLIMENT DEL PLEC 

L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Plec permetrà al CONSORCI l’aplicació de 
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les sancions econòmiques que consideri convenients, fins i tot la revocació de 
l’encàrrec o contracte. 

En tot cas, l’Adjudicatari haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències 
que es derivin de l’ incompliment, per la seva part, d’aquest Plec. 

14. DOCUMENTACIÓ BASE PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS 

  El CONSORCI aportarà a l’empresa redactora del projecte la documentació següent : 
1. Pla Director del Delta del Llobregat, que inclou: 

1) Planejament 
2) Estudi mediambiental (informe ambiental o informe de sostenibilitat 

ambiental) 
3) Estudi d’inundabilitat 
4) Estudi d’arqueologia 
5) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
6) Etc .... 

2. Informació general sobre els acords i convenis que el CONSORCI té signats amb 
les diferents companyies de serveis, els Ajuntaments i els propietaris 

3. En el cas que no formin part del planejament, també se’ls lliurarà : 
1) Informació topogràfica en suport informàtic DGN o DWG 
2) Estudi geotècnic 
3) Plantilla base per a la redacció de la Memòria i els annexos (CD – format 

Word, Excel i PDF) 
4) Plec de prescripcions PDF (CD format A3 i A4) 
5) Detalls Incasol (CD – llibreria de cel·les en DGN i DWG) 
6) Plantilla de caràtules i separadors (CD – format Word) 
7) Plec de presentació de projectes 
8) Cartes de presentació per a les companyies de serveis 

 

15. DOCUMENTACIÓ RESULTANT DELS TREBALLS : CONTINGUT I CRITERIS 

 L’Adjudicatari entregarà al CONSORCI la documentació següent : 

1. Un (1) CD/DVD que contingui: 

• El PDF global del projecte, amb els marcadors que identifiquin els seus documents  

− Document I. Memòria 

− Document II. Plànols,  

− Document III. Plec de Prescripcions Tècniques  

− Document IV. Pressupost 

A cadascun d’aquests marcadors hi haurà el desplegament dels marcadors de tot el 
contingut del projecte d’acord amb la informació facilitada a “II. Contingut documental 
del projecte” d’aquest Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes 
d’urbanització. 

El PDF haurà d’estar signat digitalment a la caràtula i en els espais indicats dins de 
cada document, però cal evitar el seu bloqueig. 

2. Un  (1) CD/DVD que contingui tots els arxius digitals editables del projecte agrupats dins 
de les carpetes: 

• Memo 
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− La memòria en format Word (.docx) 

− Les portades i separadors en format Word (.docx). 

• Annex 

− Els annexos en format Word (.docx) 

− els fulls de càlcul i altres fitxers utilitzats per als càlculs de projecte 
(clavegueram, xarxa elèctrica, enllumenat, estructures, traçat, etc.) 

− els fitxers alfanumèrics es presentaran en format ASCII 

• Planol 

− els plànols en format DGN i DWG (Microstation i Auto CAD) amb la taula de 
colors i gruixos establerts en el “Plec de prescripcions tècniques per a la 
redacció de projectes d’urbanització” 

• Plec 

− Plec de Condicions Particulars preferentment en format Word (.docx) 

• Pres 

− els pressupostos en format BC3 i TCQ o Presto o programes compatibles. 

• Doc  

− Relació de noms, adreces i telèfons de les persones amb qui s’hagi contactat 
de les diferents companyies subministradores de serveis i d’altres organismes 
que estiguin relacionats en el projecte. 

− Plànols o esquemes i càlculs facilitats per les diferents companyies 
subministradores o d’altres organismes. 

− En general, tota la documentació suplementària que ha servit per confeccionar 
el projecte. 

L’extensió dels títols de cadascun dels fitxers tindrà la mínima extensió possible. 

3. Documentació en paper: 1 còpia 
 

16.   REGULACIÓ DE LES RELACIONS 

CONDICIONS GENERALS 

La regulació de les relacions entre cadascuna de les persones físiques o jurídiques que 
intervenen durant la realització dels treballs de redacció de projecte serà de dos tipus:  

Relació de caràcter formal 

Les relacions de caràcter formal seran aquelles que es realitzin mitjançant comunicació 
escrita (document formal) que pot ser tramesa per correu, via fax o correu electrònic i que 
tinguin per finalitat la constatació de la informació subministrada. 

Relació de caràcter informal 

Les relacions de caràcter informal seran aquelles que es facin verbalment, bé de manera 
directa o telefònicament, per a permetre el desenvolupament de la redacció. D’aquesta 
manera es podran fer sol·licituds d’aclariments o documentació addicional, i establir una 
comunicació àgil i fluida, estant en contacte periòdic per tal de donar resposta a problemes i 
dubtes i així poder assolir els terminis establerts per la redacció del projecte. 
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S’haurà de tenir en compte que : 

• La comunicació verbal es pot realitzar en concepte d’avançament d’informació 
continguda en el document formal de constatació. 

• La data d’elaboració i lliurament dels documents formals de constatació, juntament 
amb el seu contingut, seran les úniques dades vàlides a tots els efectes. 

RELACIONS ESPECÍFIQUES  

Tècnic del CONSORCI 

El Tècnic del CONSORCI serà l’interlocutor principal amb l’Adjudicatari. Notificarà a 
l’Adjudicatari mitjançant documentació formal l’adjudicació de l’encàrrec o contracte.  

El Tècnic del CONSORCI haurà d’aprovar qualsevol modificació i/o correcció del projecte. 

El Tècnic del CONSORCI aprovarà les factures o minutes per l’abonament dels treballs, 
d’acord amb el present Plec. 

El Tècnic del CONOSORCI haurà resoldre qualsevol tipus de desacord o conflicte entre les 
persones que intervenen durant la realització de la redacció. 

Adjudicatari  

L’Adjudicatari en l’exercici de les seves funcions realitzarà les següent tasques : 

A través de les reunions que siguin necessàries facilitarà al Tècnic del CONSORCI 
explicacions    i/o aclariments, concretant  els possibles dubtes i interpretacions derivats de 
l’estudi de la documentació del Projecte.  

Per ordre del Tècnic del CONSORCI  modificarà i/o corregirà el projecte segons les seves 
indicacions. 


