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1. MEMORIA 
 
1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1 OBJECTE, ANTECEDENTS, AGENTS I DADES DEL PROJECTE 
 
1.1.1.1 Objecte 
 
Aquesta memòria té per objecte la realització del Projecte d’Execució, amb certificat 
d’eficiència energètica, de les millores al sistema de calefacció per a la millora d’eficiència 
energètica de l’Institut Gabriela Mistral. 
 
El tipus d’actuació és RAM, Reforma, Ampliació I Millora de centres educatius, que es podria 
finançar amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. 
La Unió Europea ha creat el fons REACT-UE per afavorir la reparació de la crisi en el context 
de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació 
verda, digital i resilient de l'economia. A Catalunya una part d’aquest fons es destina a 
l’objectiu específic de donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics 
als ciutadans. Entre les actuacions finançades està la de rehabilitació i reformes de centres 
educatius públics amb la finalitat que els edificis siguin eficients energèticament, sostenibles i 
saludables. Una d’aquestes actuacions és l’objecte del present projecte. 
 
 
1.1.1.2 Antecedents 
 
La instal·lació es troba degudament legalitzada i mantinguda. 
 
La legalització de la instal·lació data de l’any 1999. 
 
Els expedients de la última inspecció periòdica favorable són: 
 
Expedient 68-2020-0000001082 (IPE)  
Expedient AX40665283/16 (IPIC). 
 
 
1.1.1.3 Agents del projecte 
 
Projecte: 
 
Títol del projecte: Projecte d’Execució, Estudi de Seguretat i Salut i, certificat d’eficiència 

energètica, de les millores al sistema de calefacció per a la millora 
d’eficiència energètica. 

 
Nom del centre: INSTITUT GABRIELA MISTRAL  
 
Adreça del centre: C/ d’Osca, núm. 95-105 – Sant Vicenç dels Horts (08620) 
 
Clau: ED-2022-755 
 
 
 
 



 
Promotor: 
 
Promotor: Serveis Territorials d’educació del Baix Llobregat 
 
CIF: S0811001G 
 
Adreça: C/ Laureà Miró, núm. 328-330 –  Sant Feliu de Llobregat (08980) 
 
 
Redactor: 
 
Nom:   Javier Roncero Jiménez 
 
DNI:   38848352H 
 
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial 
 
Col·legiat: 18.935 (CEITB-EnginyersBCN) 
 
Correu electrònic: roncero.javi@gmail.com 
 
Telèfon: 651024464 
 
 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 
Responsable:  Javier Roncero Jiménez 
 
DNI:   38848352H 
 
Correu electrònic: roncero.javi@gmail.com 
 
Telèfon: 651024464 
 
Adreça: C/ Cooperativa, 76, 1-1 – 08302 Mataró 
 
 
 
1.1.1.4 Dades Generals del Projecte 
 
Emplaçament: INSTITUT GABRIELA MISTRAL 
 C/ d’Osca, núm. 95-105 – Sant Vicenç dels Horts (08620) 
 
Tipus d’actuació: Fons Feder REACT-EU 
 
Descripció:  Millores al sistema de calefacció per a la millora d’eficiència energètica 
 
Superfície:  5.494,81 m2 
 
Termini d’execució: 8 mesos 
 
PEM:   62.358,78 € 
 
PEC:   89.790,41 € (IVA inclòs) 



 
1.1.1.5 Descripció de l’edifici 
 
Les actuacions afectaran a l’edifici principal. També es disposa de gimnàs, on només 
s’implementarà el control per a la calefacció, i que afectaria el càlcul de la certificació 
energètica atenent que és un espai independent amb ús diferenciat i característiques de càlcul 
diferents del propi ús educatiu. 
 
Es tindrà en compte per tant l’edifici on l’ús principal és educatiu, i on es troben les aules, zona 
de despatxos, consergeria, etc. 
 
No formarà part de les actuacions l’espai destinat a gimnàs, només amb la implementació del 
sistema de control. 
 
L’edifici afectat té forma rectangular, i contarà amb les següents superfícies: 
 

PLANTA Superfície (m2) 
Pl. Semi soterrani 1.028,64 
Pl. Baixa 2.350,27 
Pl. Primera 1.966,53 
TOTAL 5.345,44 

 
La sala de calderes es troba al edifici principal ubicada en planta baixa, es pot accedir per 
l’interior a traves d’un vestíbul d’independència, a través de portes RF-60, o bé per l’exterior 
per la façana del pati. 
 
Actualment disposa de tres circuits de calefacció, 1-Zona Sud, 2-Zona Nord, 3-Zona Gimnàs, 
amb control únic per a les tres zones. 
 
La instal·lació està realitzada en tubs d’acer, i el radiadors són tubulars d’acer, de la marca 
IRSAP. 
 
Compleix amb totes les necessitats normatives i legalitzacions IPE i IPIC.. 
 
En referència a les característiques constructives de l’edifici tindrem el següent: 
 
L’estructura modular de l’edifici, així com la previsió de terra continu i la posició de les 
instal·lacions lligades a la modulació general, oferirà una flexibilitat funcional al centre. La 
cruixia estreta, amb la quantitat de pilars existents en façana, possibilita diverses opcions de 
col·locació d’envans. 
 
L’alçada lliure dels espais docents és de 3 metres aproximadament a tot l’edifici. 
 
S’ha procurat dotar de llum natural a totes les aules. 
 
Els tancaments entre aules i entre aquestes i passadissos han estat projectats amb paret de 
15 cm. de gruix amb maó ceràmic vist amb acabat enguixat blanc en funció de les zones. 
 
Pel gruix dels tancaments no s’ha identificat que disposin d’aïllament tèrmic específic. 
 
El sistema de coberta utilitzat és la de coberta planta transitable de tipus convencional. 
 
Els paviments interiors previstos son de terratzo 40x40 gra petit amb sòcol encastat dins del 
bloc i graó elaborat amb la mateixa barreja que els graons.. 
 



 
 
1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
1.2.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Les actuacions que es portaran a terme a l’Institut Gabriela Mistral, consisteixen en millores 
al sistema de calefacció per a la millora de la eficiència energètica. 
 
Durant la visita a la instal·lació s’ha identificat un punt feble a la instal·lació, que ja està donant 
problemes al seu correcte funcionament. Es tracta del cos de la caldera, que es va reparar fa 
anys, i no es pot assegurar el seu correcte funcionament a temps vista. 
 
També s’ha observat que la instal·lació de calefacció té el control i regulació a un únic punt, i 
per tant no es regula correctament, segons les necessitats de cada circuit. 
 
S’estima que per aquest últim punt, la instal·lació es veu afectada per les pèrdues tèrmiques, 
el que es reflexa en un major consum de combustible, gasoil en aquest cas, per a compensar 
les pèrdues. S’estima que pot ser un increment en un 10%. 
 
També s’ha comprovat que les bombes del sistema de calefacció estan en mal estat. 
 
Les actuacions portades a terme seran la substitució del cos de la caldera, la implementació 
del sistema de control i regulació de la calefacció, i la substitució de part dels trams interiors 
dels circuits i les bombes, que tindran afectacions constructives i d’instal·lacions, però se les 
inclourà com a una actuació única. 
 
Actuacions/Amidaments: 
 

1. Desconnexió i retirada dels col·lectors i resta d’elements hidràulics, incloses les 
bombes existents, dels circuits de calefacció de la sala de calderes 
 
Per tal de poder portar a terme les actuacions necessàries a la instal·lació de 
calefacció es procedirà a la desconnexió i retirada dels col·lectors i resta d’elements 
afectats a l’interior de la sala de calderes, per tal de poder enderrocar part de la paret 
de façana i procedir a la substitució del cos de la caldera. 
 
Els metres lineals de col·lectors són de 75 ml aprox. 
 
Es retiraran la resta d’elements dels circuits hidràulics de calefacció (claus, 
termòmetres, baròmetres, etc), així com les bombes actuals 
 
 

2. Enderroc de maons a la paret de façana de la sala de calderes 
 
Es procedirà a l’enderroc de part del mur de façana, format per maó massís, per portar 
a terme la resta d’actuacions. 
 
Superfície de runes = 2,00m x 2,00m2 = 4,00 m2 
 
Volum de runes = 2,00m x 2,00m x 0,30m = 1,20 m3 
 
 
 
 



 
 

3. Desconnexió i retirada del cos de la caldera existent 
 
Es procedirà a la desconnexió i retirada del cos de la caldera existent. El cremador es 
guardarà per a la reconnexió amb el nou cos una vegada muntat. 
 
 

4. Subministrament i instal·lació del nou cos de caldera. 
 
Es procedirà al subministrament i muntatge del nou cos de caldera, i connexió del 
cremador existent. 
 
Substituir cos de caldera marca ROCA CPA-BT de 465 kW, o equivalent (no es pot 
assegurar un d’equivalent atenent que es manté el cremador) per deteriorament en 
part del darrere i fuita. 
 
 

5. Reposició de mur de façana 
 
Es procedirà a la reposició del mur enderrocats, partida 2, amb els mateixos materials. 
 
Superfície = 2,00m x 2,00m2 = 4,00 m2 
 
 

6. Muntatge i connexió dels nous col·lectors i resta d’elements hidràulics de calefacció. 
 
Es procedirà al muntatge i connexió dels nous col·lectors i resta d’elements hidràulics 
de calefacció, a la sala de calderes, per a la reconnexió de la instal·lació. 
 
Les canonades seran de Polietilè multicapa (PERT-Al-PERT), o equivalent per a les 
temperatures que ha de suportar, amb protecció tèrmica mitjançant coquilla de cautxú 
de 40mm, i folrat amb capa d’alumini.  
Els metres lineals de col·lectors són de 75 ml aprox. 
 
Es col·locarà la resta d’elements dels circuits hidràulics de calefacció (claus, 
termòmetres, baròmetres, etc.), segons plànol d’esquema de principi, i mantenint 
l’ordre més aproximat a l’inicial retirat d’aquests. 
 
 

7. Subministrament i instal·lació del noves bombes per al sistema de calefacció. 
 
Es procedirà al subministrament i instal·lació de les noves bombes de calefacció, 
retirades dins els elements hidràulics de la partida 1, atenent que les actuals es troben 
en mal estat. 
 
Es proposa 2 grups de 2 bombes GRUNDFOS MAGNA 1D 50-80 F, o equivalents, i 1 
grup de 2 bombes GRUNDFOS MAGNA 1D 32-100 F, o equivalent, tots per circuits 
calefacció d´alta eficiència. 
 
 

8. Subministrament i instal·lació del nou sistema de control de calefacció per a tres zones. 
 
Es procedirà al subministrament i instal·lació de nou sistema de control i regulació de 
calefacció, per als tres circuits existents. 



 
 
Creació de sistema de control i regulació automatitzat mitjançant sondes interiors a les 
diferents zones, equipat amb pantalla tàctil de control i selectors automàtic-0-manual. 
 
Disseny, fabricació i instal·lació de quadre de control i regulació, equipat amb pantalla 
4", PLC SIEMENS, o equivalent, i relés segons línies existents. 
 
Adequació de la instal·lació elèctrica dels elements de camp existents a sala de 
caldera i connectat a nou quadre de control i regulació. 
 
Subministrament i instal·lació de 7 sondes de temperatura ambient MESEL PT100 
4/20mA, o equivalents, per al control i regulació independent dels 3 circuits de 
calefacció existents.  
 
S'inclou el cablejat, canalitzacions i part proporcional d'accessoris necessaris per a la 
instal·lació de les sondes des de quadre a zones a controlar de 2x0.5mm apantallat i 
tub rígid de PVC 20mm. 
 

 
 
Notes addicionals: 
 
S’haurà de buidar la instal·lació, o part, per tal de la substitució dels col·lectors de calefacció. 
 
Una vegada realitzada la substitució, es procedirà a la omplerta, purgat i posta en marxa del 
sistema de calefacció. 
 
Les partides d’obres inclouen la preparació del suport, el transport i moviment vertical i 
horitzontal dels materials en obra. Es protegiran els revestiments fins a la finalització de obra 
enfront als impactes, rascades i/o taques ocasionades pels altres treballs. Eliminació de 
restes, neteja final i retirada de runes a la deixalleria. Inclosa part proporcional de bastides o 
elevadors i medis auxiliars. La resta d’elements necessaris per a la seva execució i acabat. 
 
Les obres es realitzaran de manera que es prepararà la nova instal·lació, de manera que 
l’actuació de desconnexió dels col·lectors actuals i la connexió dels nous, així com les proves, 
etc., es realitzi en horari de fora d’ús del funcionament normal de l’activitat docent, en 
festius/nit/cap de setmana, per tal de no deixar sense calefacció el centre, o que tingui el 
mínim impacte possible. 
 
Es realitzarà prova d’equilibrat hidràulic de la instal·lació de calefacció, una vegada realitzat 
el canvi de col·lectors. 
 
Caldrà comprovar la estanquitat de les canonades de calefacció. 
 
Es realitzarà proves de temperatura a les aules, per verificar el millora del sistema, atenent a 
les actuacions que ajustaran les pèrdues de temperatura als circuits. 
 
 
 
 
  



 
1.3 MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
1.3.1 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres per la millora de les condicions de renovació de l’aire interior dels espais aula, es 
duran a terme segons el projecte i les modificacions autoritzades pel Director de l’Obra, amb 
la prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bon pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de la execució de l’obra. 
 
L’edifici escolar on es realitzaran les obres, actualment està en funcionament i està 
condicionat per desenvolupar l’activitat docent i per tant, disposa dels serveis bàsics de 
sanejament, aigua, electricitat i telecomunicacions, les obres descrites en les actuacions 
projectades precisen de petits subministraments d’energia elèctrica i aigua amb quantitats 
intranscendents pels consums i potencies de que disposa el centre actualment, per tant no 
son necessàries contractacions addicionals. 
 
Les actuacions tampoc preveuen afectar serveis actuals. 
 
Es considera que en cas de ser necessari les obres es poden dur a terme mantenint l’activitat 
docent i segregant els àmbits de les actuacions, establint les proteccions adients. 
 
L’àmbit d’intervenció es concentra en la sala de calderes, on es canviarà el cos de la caldera, 
canonades, claus, bombes, etc. També s’actuarà dins del centre per col·locar les sondes de 
control de temperatura, però no tindrà pràcticament impacte en el normal funcionament de 
l’activitat.  
 
Tots els àmbits d’obra hauran de quedar protegits. 
 
Els treballs començaran l’any vinent i es pretén començar al Gener 2023, i els treballs s’hauran 
de realitzar fora de l’horari escolar i en cap de setmana, si poden interrompre el normal 
funcionament de l’activitat. 
 
Es disposarà d’una única zona per ubicar els materials i elements necessaris per executar les 
obres i poder treballar sense tenir cap problema d’abassegaments. Totes aquelles feines que 
superin els decibels que marqui la normativa municipal, es faran fora de l’horari escolar, però 
dintre de l’horari que indica la normativa municipal. 
 
Ates a que l’inici de les obres serà el Gener de 2023, i que la durada de les obres prevista 
és en 8 mesos i el temps necessari per a la seva adjudicació, les obres hauran de 
conviure amb l’activitat del centre escolar. 
 
Per aquest motiu s’implantaran les mesures necessàries per evitar qualsevol risc pels 
usuraris i també les més adients per reduir les molèsties per generació de sorolls i pols. 
 
A aquest efectes, el treballs s’hauran de fer, si es necessari a criteri de la DF, aprofitant 
horaris en el que el centre docent no està en funcionament, inclosos dies docents 
festius, vacances escolars , caps de setmana i en horaris laborals especials i / o partits. 
 
Els treballs s’iniciaran amb el reconeixement i constància de l’organització dels accessos i/o 
ubicacions dels diferents elements (acopi material, etc.) necessaris per a l’execució de les 
obres. 
 
  



 
1.4 JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE NORMATIVA 
 
1.4.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Edificació: 
 

- Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. (BOE: 06/11/99),modificació: llei 
52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105  
 

- Decret 135/1995, de 25 de Novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.  
 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el cual se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.  
 

- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis D 21/2006 
(DOGC: 16/02/2006)  
 

- Llei de protecció contra la contaminació acústica (mirar decret que el desplega Decret 
176/2009) Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002.  
 

- D 21/2006 DOGC: 16/02/2006, Es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis.  
 

- Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny, sobre la regulació dels residus.  
 

- D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 

- DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la 
cèdula d'habitabilitat.  
 

- REAL DECRETO 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Territorial 
Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 
(PINFRECAT20) (publicado en el BOE núm. 92, de 16 de abril).  
 

- Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de 
Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)  

 
Altres: 
 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja deTensión. 
 

- RD 1027/2007, de 20 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de las 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
 



- RD 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 

- Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 

- RD 2267/2004 de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 

- RD 140/2003 del 21 de febrero, por el cual se aprueban las Condiciones higiénico-
sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis. 
 

- D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi 
 

- RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. 
 

- RD 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 

 
 
Altres normes i documents de referència d’aplicació del document: 
 

- RD 312/2005 del 2 de abril, por el cual se aprueba la Clasificación de los productos de 
construcción y los elementos constructivosen función de sus propiedades de reacción 
y resistencia al fuego. 
 

- Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92) sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que se tienen que aplicar en las obras de construcción temporales 
o móviles. 
 

- Ordenances Municipals. 
 
  



 
1.4.2 JUSTIFICACIÓ NORMATIVA 
 
1.4.2.1 Informació urbanística 
 
L’edifici es troba en sòl urbà. 
 
La qualificació de la parcel·la és d’Equipaments comunitaris i dotacions, amb codi 7b. 
 
Els usos són admesos. 
 
L’actuació, per tant, no implica cap modificació als paràmetres urbanístics. 
 
L’any de construcció de l’edifici és el 1999. 
 
 
1.4.2.2 Eficiència Energètica 
 
La normativa d’aplicació per aquest apartat no és la que actualment es troba vigent, atenent 
l’any de construcció de l’edifici i de justificació d’aquesta. 
 
Per tant no és d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), ni el Decret d’Ecoeficiència. 
 
Únicament la part reformada ha de complit amb els requisits d’aquesta, i la resta de normatives 
aplicable. 
 
CTE DB HE0. Limitació del consum energètic. 
 
És d’aplicació en el cas de Reformes, sempre que es renovi conjuntament les instal·lacions 
de generació tèrmica i més del 25% de la superfície total de l’envolupant. Aquest projecte 
només substitueix parts de la instal·lació i en cap cas l’envolupant. Per tant, no és d’aplicació 
el compliment del DB HE0. 
 
CTE DB HE1. Control de la demanda energètica. 
 
Aquest projecte no ha de complir els requeriments establerts al CTE DBHE1 Limitació de la 
demanda energètica, atenent que només substitueix parts de la instal·lació i en cap cas 
l’envolupant. 
 
 
1.4.2.3 Protecció davant del soroll 
 
El CTE DB HR Protecció enfront al soroll té un àmbit d’aplicació general en els edificis, 
exceptuant, entre d’altres, les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els 
edificis existents, cas que inclou aquest projecte. 
 
 
1.4.2.4 Salubritat 
 
El CTE DB HS Salubritat té un àmbit d’aplicació general en els edificis, exceptuant, entre 
d’altres, les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, cas 
que inclou aquest projecte. 
 
 



 
1.4.2.5 Seguretat en cas d’incendi 
 
El CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi té un àmbit d’aplicació general en els edificis, 
exceptuant, entre d’altres, les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els 
edificis existents, cas que inclou aquest projecte. 
 
La normativa aplicable, per l’any de construcció és el Reial Decret 279/1991, de 1 de març, 
pel que s’aprova la Norma Bàsica de la Edificació “NBE-CPI/91: Condicions de protecció 
contra incendis als edificis”. 
 
 
1.4.2.6 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
El CTE DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat té un àmbit d’aplicació general en els 
edificis, exceptuant, entre d’altres, les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 
en els edificis existents, cas que inclou aquest projecte. 
 
En quant a la normativa d’aplicació d’accessibilitat: 
 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 
 
 
1.4.2.7 Instal·lacions tèrmiques 
 
La instal·lació es troba degudament legalitzada i mantinguda. 
 
La legalització de la instal·lació data de l’any 1999. 
 
Els expedients de la última inspecció periòdica favorable són: 
 
Expedient 68-2020-0000001082 (IPE)  
Expedient AX40665283/16 (IPIC) 
 
 
La normativa d’aplicació és: 
 
Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). 
 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas. Instruccions Tècniques associades i, actualitzacions posteriors 
aplicables. 
 
Per associació al tipus d’instal·lació, i per falta de normativa específica, es complirà en la 
mesura del possible, la UNE 60601:1993 - INSTALACION DE CALDERAS A GAS PARA 
CALEFACCION Y/O AGUA CALIENTE DE POTENCIAL UTIL SUPERIOR A 70 KW (60 200 
KCAL/H). 
 
Altres: UNEs específiques d’aplicació. 
 
 
 



 
1.4.3 INSTAL·LACIONS 
 
1.4.3.1 Objecte de l’actuació 
 
L’objecte de la present memòria tècnica és la descripció i justificació del conjunt d’elements i 
instal·lacions per l’adequació dels col·lectors principals de la instal·lació de calefacció, degut 
al mal estat en que es troben, a l’institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts. 
 
 
1.4.3.2 Descripció de les instal·lacions afectades 
 
Sala de calderes: 
 
L’edifici compta amb una instal·lació per a calefacció composta per una caldera marca ROCA 
model CPA-400 amb una potència útil de 465kW. 
 
El cos de la caldera es troba en mal estat, i ha sofert reparacions d’urgència per pèrdues. 
 
Les bombes dels circuits de calefacció són antigues, i es troben en mal estat. 
 
En la sala de calderes es troben trams antics realitzats en tubs d’acer que estan 
malmesos degut a la electròlisi. 
 
Hidràulica:  
 
Actualment disposa de tres circuits de calefacció, 1-Zona Sud, 2-Zona Nord, 3-Zona Gimnàs, 
amb control únic per a les tres zones. 
 
La instal·lació està realitzada en tubs d’acer, i el radiadors són tubulars d’acer, de la marca 
IRSAP. 
 
 
1.4.3.3 Proposta 
 
Es proposa la substitució de trams de canonades de ferro malmeses de sala de calderes, 
realitzant substitució per nous trams de material plàstic, per no tenir problemes d’electròlisi. 
 
També la substitució del cos de la caldera, així com les bombes dels circuits de calefacció. 
 
S’implementarà un nou sistema de control i regulació per a la calefacció, ja que actualment 
no en disposa per “zones/circuits”, sinó un únic punt per controlar i regular tot el sistema, pel 
que el fa molt ineficient. 
 
 
1.4.3.4 Calefacció 
 
Descripció de la instal·lació 
 
Es substitueixen trams de canonades de ferro malmeses de sala de calderes afectat per la 
reforma d’aquesta instal·lació, incloses claus, termòmetres, baròmetres i resta d’elements 
hidràulics. 
 
També la substitució del cos de la caldera, així com les bombes dels circuits de calefacció. 



 
S’implementarà un nou sistema de control i regulació per a la calefacció, ja que actualment 
no en disposa per “zones/circuits”, sinó un únic punt per controlar i regular tot el sistema, pel 
que el fa molt ineficient. 
 
 
Especificacions tècniques 
 
BENESTAR TÈRMIC. 
 
Per aconseguir el benestar tèrmic, s'ha considerat l'ambient tèrmic de cada aula, ja que els 
intercanvis tèrmics del cos humà amb l'ambient varia en funció de l'activitat i la vestimenta de 
la persona. Per tant per a les condicions interiors de disseny es fixaran en funció de l'activitat 
metabòlica de les persones i l’ocupació de la mateixa. 
 
SOROLLS I VIBRACIONS. 
 
El benestar i confort de les persones que ocupen els diferents locals, es pot veure afectats 
pels sorolls generats pels components de les instal·lacions tèrmiques, així com les vibracions 
a l'estructura de l'edifici. Això s'ha de complir sota qualsevol condició de càrrega, sense produir 
sorolls o vibracions que puguin considerar-se inacceptables o que sobrepassin els nivells 
màxims establerts en el R.I.T.E. o normativa aplicable. 
 
En aquest cas, atenent que no es modifica cap equip, que són la part susceptible de la 
instal·lació alhora de produir sorolls i vibracions, i que les existents ja compleixen amb les 
normes aplicables, no es variarà cap condició anterior. 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC DE LES INSTALꞏLACIONS. 
 
Es recobriran les instal·lacions amb un aïllament tèrmic de gruix necessari per acomplir amb 
els requisits d'ús eficient de l'energia i seguretat contra cremades a causa de contactes 
accidentals. 
 
Aquest gruix s'obtindrà d'acord amb l'Apèndix 03.1 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 
dels Edificis i Instruccions Tècniques Complementàries R.I.T.E. versió consolidada 2013 
extreta del BOE. RD 238/2013 i el “Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios”. 
 
MUNTATGE. 
 
Les instal·lacions han de ser realitzades per una empresa instal·ladora registrada d'acord a la 
Instrucció Tècnica Complementària I.T.E.-11. 
 
És responsabilitat de l'empresa instal·ladora el compliment de la bona pràctica desenvolupada 
en el que a treballs de muntatge, proves i neteja es refereixen. 
 
L'empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats als diferents apartats del 
present projecte. 
 
PROTECCIÓ. 
 
Les proteccions hauran de tenir forma i resistència adequada per evitar l'entrada de cossos 
estranys i brutícies, així com els danys mecànics que puguin sofrir les superfícies 
d'acoblament de brides, rosques, maniguets, etc. 



 
Si les superfícies esmentades tenen oxidació, s'hauran de recobrir amb pintures antioxidants, 
grasses o olis que hauran de ser eliminats al moment d'acoblament. Es tindrà especial cura 
amb els materials fràgils i delicats, com a materials aïllants, aparells de control i mesura, etc..., 
que hauran de quedar especialment protegits. 
 
CANONADES I ACCESSORIS. 
 
Les canonades s’instal·laran de forma ordenada, disposant-les, sempre que sigui possible, 
paral·lelament a tres eixos perpendiculars entre si i paral·lels als elements estructurals de 
l'edifici, excepte en pendents que han de donar-se als elements horitzontals. 
 
La separació entre la superfície exterior del recobriment de la canonada i qualsevol altre 
element serà tal que permeti la manipulació i el manteniment de l'aïllant tèrmic, si existeix, així 
com vàlvules, purgadors, aparells de mesura i control, etc. 
 
L'alineació de les canalitzacions en unions, canvis de secció i derivacions es realitzarà sense 
forçar les canonades, emprant els corresponents accessoris o peces especials, i per a la 
realització de canvis d'adreça s'utilitzaran preferentment peces especials, unides a les 
canonades mitjançant rosca, soldadura, encolat o brides. 
 
Les connexions als equips i els aparells a les canonades es realitzaran de tal forma que entre 
la canonada i l'equip o aparell no es transmeti cap esforç. Aquestes hauran de ser fàcilment 
desmuntables, per facilitar l'accés a l'equip o aparell en cas de reparació o substitució. 
 
Segons el tipus de la canonada emprada i la funció que aquesta hagi de complir, les unions 
poden realitzar-se per soldadura, encolat, rosca, brida, compressió mecànica o junta elàstica 
i els extrems de les canonades es prepararan de forma adequada al tipus d'unió que s'hagi 
de realitzar. 
 
Els passamurs hauran de col·locar-se en l'obra d'obra de paleta o d'elements estructurals 
quan aquestes s'estiguin executant. L'espai comprès entre el passamurs i la canonada s'haurà 
d'emplenar amb una massilla plàstica, que segelli totalment el pas i permeti la lliure dilatació 
de la conducció. Per a conductes es complirà l'anteriorment descrit en el que a passamurs es 
refereix. 
 
Per al suport de canonades se seguiran les prescripcions marcades en les normes UNE 
corresponents al tipus de canonada. Amb la finalitat de reduir la possibilitat de transmissió de 
vibracions, formació de condensacions i corrosió, entre canonades i suports metàl·lics ha 
d'interposar-se un material flexible no metàl·lic, de duresa i gruix adequats. 
 
 
VENTILACIÓ DE CAMBRA DE CALDERES. 
 
La sala de calderes compleix amb la ventilació mínima necessària segons la normativa 
aplicable al moment de la seva legalització. Indicar que també té les inspeccions periòdiques 
aprovades. 
 
La normativa aplicable, per associació del tipus d’instal·lació, en aquest cas és la UNE 
60601:1993.  
 
Per la dificultat en trobar-se aquesta normativa per la seva antiguitat, i per resoldre alguns 
punts inexistents a la de l’any 1993, s’agafa com a referència: 
 



UNE 60601:2000 - Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente sanitaria 
de consumo calorífico nominal superior a 70 kW. 
 
 
Característiques estructurals i dimensionals 
 
La sala de calderes satisfarà les condicions de protecció contra incendis que estableix la 
reglamentació vigent al moment de la seva legalització, tenint consideració de Risc baix, ja 
que el consum calorífic nominal conjunt està comprès entre 70 kW i 600 kW. 
 
Al tenir ventilació natural, no disposa de conductes de ventilació. 
 
Es disposarà d’extintors d’eficàcia mínima 89B, conforme als següents criteris: 
 
a) Un extintor a l’exterior de la sala de calderes i pròxim a la porta d’accés. 
b) A l’interior de la sala de calderes els suficients per que la longitud de recorregut real fins 
algun d’ells, inclòs l’instal·lat a l’exterior, sigui inferior a 15 m. En aquest cas 1 unitat. 
c) No es deuen instal·lar extintors automàtics sobre els cremadors. 
 
En aquest cas particular, atenent que el consum calorífic de les calderes no és major a 600 
kW, els tancaments del recinte tenen un element o disposició constructiva de superfície no 
inferior a 1 m2 i de baixa resistència mecànica, en comunicació directa a una zona exterior. 
 
La superfície de baixa resistència mecànica deu ser sempre part del parament de la sala en 
contacte directe amb l’exterior. La secció de ventilació i/o porta directa a l’exterior, pot ser una 
part d’aquesta superfície. Si la superfície de baixa resistència mecànica es fragmenta en 
vàries, es deu augmentar un 10% la superfície exigible en la norma amb un mínim de 250 cm2 
per divisió. 
 
Les superfícies de baixa resistència mecànica no deuen practicar-se a patis que continguin 
escales o ascensors. 
 
En aquest cas, la porta i la reixa al seu costat formen la zona de baixa resistència mecànica. 
 
La sala de calderes disposa d’un números d’accessos tal que la distància màxima des de 
qualsevol punt de la mateixa a l’accés més proper sigui com a màxim 15m. Com a mínim un 
d’aquests accessos serà fàcilment practicable en tot moment, preferiblement des de l’exterior 
de l’immoble. 
 
No es deu practicar l’accés normal a la sala de calderes a través d’una apertura al sòl o sostre. 
 
Les dimensions mínimes de la porta d’accés a la sala de calderes serà de 0,8m d’ample i 2m 
d’alt, excepte per reformes en instal·lacions existents en les que s’adaptarà a les possibilitats 
constructives, sent com a mínim la dimensió de la porta de 0,6m d’ample i 1,8m d’alt. 
 
Les portes de la sala de calderes s’obriran en sentit de la sortida de la sala, i estar proveïda 
de pany des de l’exterior i de fàcil apertura des de l’interior, inclòs si han tancat la porta des 
de l’exterior. Es deu assegurar la inexistència d’obstacles que impedeixin la seva fàcil 
apertura. 
 
A l’exterior de la porta i en lloc i de forma visible es deuen col·locar les següents inscripcions: 
 

CALDERES A GAS 
PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 

 



Les dimensions de les sales de calderes han de permetre l'accés sense dificultat als òrgans 
de maniobra i control i una explotació i manteniment correcte del sistema. Quan el generador 
porti acoblat un cremador exterior que sobresurti, s'ha de disposar, entre la part més sortint 
de la cara sobre la qual va acoblat i la paret oposada o un altre element, d'un espai lliure amb 
longitud superior o igual a 0 ,5 ma la del cremador. 
 
En tots els casos i per a qualsevol tipus de caldera o generador, aquesta longitud serà com a 
mínim d'1 m (vegeu figures 1, 2 i 3). 
 
Entre calderes, així com les calderes extremes i els murs laterals i de fons, ha d'existir un 
espai lliure d'almenys 0,5 m que es podrà disminuir en els models on el manteniment de les 
calderes i el seu aïllament tèrmic ho permeti. En tot cas, cal tenir en compte les recomanacions 
del fabricant. 
 
En el cas que les calderes a instal·lar siguin del tipus mural i/o modular formant una bateria 
de calderes o quan les parets laterals de les calderes a instal·lar no necessitin accés, es pot 
reduir la distància entre elles, tenint en compte l'espai precís per poder efectuar les operacions 
de desmuntatge de l'envolupant i del manteniment de les mateixes. 
 
 
Aire per a la combustió i ventilació  
 
Als locals o recintes destinats a la instal·lació de les calderes s'ha de preveure una entrada 
d'aire adequada per a la perfecta combustió del gas en els cremadors i per a la ventilació 
general del local o recinte. 
 
Les obertures de ventilació de les sales de calderes no s'han de practicar a patis que 
continguin escales o ascensors (no es consideren patis amb ascensor els que tinguin 
exclusivament el contrapès de l'ascensor) a excepció de la porta d'entrada sempre que es 
protegeixi amb un compartiment de seguretat. 
 
Les sales de calderes de forma geomètrica irregular a la seva planta o sostres amb diferents 
nivells, que portin a volums en què no es pugui assegurar la ventilació de forma natural, han 
d'estar previstes d'un sistema de ventilació forçada que garanteixi la ventilació dels volums 
esmentats. 
 
 
Entrada d'aire per a combustió i ventilació inferior dels locals o recintes 
 
S'han d'obtenir les aportacions d'aire de preses d'aire lliure. L'aire ha d'arribar a la sala de 
calderes mitjançant orificis en contacte amb l'aire lliure o mitjançant conductes. 
 
Aquestes aportacions es poden fer mitjançant un mitjà mecànic capaç de subministrar el cabal 
d'aire necessari. 
 
Els orificis o conductes han d'estar protegits per evitar l'entrada de cossos estranys, han de 
ser de dimensions que permetin el pas del cabal d'aire necessari i han d'estar col·locats de 
manera que no puguin ser obstruïts o inundats. 
 
La superfície lliure de les reixetes de protecció ha de ser igual o més gran que la mida 
requerida per als orificis de ventilació. 
 
Els orificis d'entrada d'aire que desemboquen als locals o recintes han d'estar situats la seva 
part superior com a màxim a 0,50 m per sobre del nivell del terra i han de distar almenys 0,50 



m de qualsevol altra obertura diferent de l'entrada de aire practicada a la sala de calderes. Per 
millorar la ventilació és aconsellable situar orificis a dos costats oposats de la sala de calderes. 
 
Entrada d'aire per orificis practicats a parets exteriors: 
 
La secció lliure total dels orificis d’entrada d’aire a través de les parets exteriors ha de ser de 
5 cm2 per cada kW del consum calorífic nominal total de les calderes instal·lades. 
 
En el cas que l'aire necessari per a la combustió sigui subministrat als cremadors per 
conductes que el prenen directament des de l'exterior, s'han de practicar orificis a les parets 
exteriors per a la ventilació de la sala de calderes i la secció lliure total S ha de ser més gran 
a la determinada per l'expressió: 
 

S = 20 x A 
 
On 
 
A és la superfície a planta de la sala de calderes expressada en metres quadrats; 
S és la secció lliure mínima total requerida per als orificis de ventilació en centímetres 
quadrats. 
 
En aquest cas, la superfície de ventilació serà: 
 

S = 20 x 14,32 = 286,40 cm2 = 0,29 m2 
 
Les seccions lliures dels orificis obtinguts així s'han d'aplicar a orificis circulars. Si l'orifici és 
de forma rectangular, la secció lliure total s'ha d'augmentar un 5%. En aquest cas, la longitud 
del costat major no ha de ser superior a 1,5 vegades la longitud del costat menor. 
 
Es disposa de reixa a lla part inferior de la sala, que a través de conducte, comunica 
directament amb l’exterior, per zona d’escales. 
 
 
Ventilació superior dels locals o recintes 
 
Es disposa de 2 reixes sobre la porta que dóna a l’exterior, de 30x30cm. 
 
Atenent que la instal·lació es troba legalitzada, es considera que està correctament 
ventilada. 
 
 
  



 
Detalls UNE 60601:2000 
 

  



 
1.5 FOTOGRAFIES 
 

 
 
Façana exterior d’actuació. 
 

 
 
Interior sala de calderes 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Caldera a substituir cos 
 

 
 
Porta directa a exterior, amb ventilació superior 
 
  



 

 
 
Vestíbul previ, accés des de interior de l’edifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuits de clefacció 
  



 

2. PLA D’OBRES 
  



PLANIFICACIÓ D'OBRA

GENER 2023 FEBRER 2023 MARÇ 2023 ABRIL 2023 MAIG 2023 JUNY 2023 JULIOL 2023 AGOST 2023
Arrenjament a l'obra
Preparació i planificació amb el centre per a la realització de les obres
Petició i recepció de material
Realització obres
Proves i posta en marxa

* La dura de les feines serà de 8 mesos i és coordinaran amb l'equipo directiu del centre.



 

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 
0. EMPLAÇAMENT 
1. ESTAT ACTUAL + ENDERROCS 
2. ESTAT REFORMAT + CONSTRUCCIÓ 
3. ESQUEMA DE PRINCIPI – CALEFACCIÓ – ESTAT ACTUAL 
4. ESQUEMA DE PRINCIPI – CALEFACCIÓ – ESTAT REFOMAT 
5. CARTELL DEFINITIU 
6. CARTELL PROVISIONAL 

  















Millora del sistema de calefacció per 
a la millora de l’eficiència energètica 

a l’ Institut Gabriela Mistral
Sant Viçent dels Horts

Donar suport a inversions en infraestructures que prestin 
serveis bàsics als ciutadans

Departament 
d’Educació

Aquest projecte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió 
Europea com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19, en el marc del 

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de XX € 



 

4. PRESSUPOST 
 
 

1. AMIDAMENTS 
2. PRESSUPOST 
3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
4. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
5. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
6. RESUM DE PRESSUPOST 
7. ÚLTIM FULL 

 
  



1.1.- Façanes
1.1.1.- Fàbriques

1.1.1.1 M² Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en full exterior de tancament de façana, de
fàbrica, vista, formada per maó massís de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, deixant queixals per
facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ dels marcs i de les fulles
de la fusteria, dels accessoris i dels mecanismes elèctrics existents, per a la seva posterior
reposició, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació
de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 4,000
1.2.- Instal·lacions
1.2.1.- Calefacció, climatització i A.C.S.

1.2.1.1 U Desmuntatge de caldera a gasoil i els seus components, de fins a 600 kW de potència
calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, buidatge i trasllat a punt net del cos de la
caldera, i recuperació del cremador i resta material per a la seva posterior ubicació en nou cos,
i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega mecànica del material a
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels
accessoris i de les peces especials i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

Total U  ......: 1,000

1.2.1.2 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en sala de calderes; amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a la instal·lació.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del col·lector, dels accessoris i
dels terminals i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

Institut Gabriela Mistral Pàgina 1



2.1.- Fàbrica no estructural
2.1.1.- Fulla exterior cara vista en façana

2.1.1.1 M² Reconstrucció de buit, realitzat amb caràcter provisional per facilitar l'execució dels treballs de
rehabilitació, en full exterior de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista massís
premsat-aplantillat, color vermell, 29x14x5 cm, amb junts de 3 mm d'espessor, junt oculta o a
os, junt oculta o a os, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel.
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades
de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Repàs
de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

Total m²  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 2 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament

Institut Gabriela Mistral Pàgina 2



3.1.- Calefacció, climatització i A.C.S.
3.1.1.- Calderes a gasoil

3.1.1.1 U Subministrament i muntatge del nou cos de caldera a gasoil, de baixa temperatura, de peu, de
xapa d'acer. Marca ROCA, model CPA-BT 465, o equivalent. Es col·locarà el cremador existent.
Inclús vàlvules de tall, filtre de gasoil, comptador de gasoil, vàlvula de seguretat, purgadors, i
desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat, sense
incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada,
connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gasoil, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gasoil, de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
3.1.2.- Sistemes de conducció d'aigua

3.1.2.1 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè
resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63
mm de diàmetre exterior i 6,0 mm de gruix, color blanc, subministrat en barres, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i engegada
per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 75,000

3.1.2.2 U Conjunt de 2 bombes circuladores electròniques, marca GRUNDFOS model MAGNA1 D 50-80
F, o equivalent, índex d'eficiència energètica EEI 0,22, control i supervisió remota amb una
sortida de relé i una entrada digital, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió constant i 3 modes de
pressió proporcional, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 50
mm x DN 50 mm, 96569185. Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb
condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Institut Gabriela Mistral Pàgina 3



3.1.2.3 U Conjunt de 2 bombes circuladores electròniques, marca GRUNDFOS model MAGNA1 D 32-100
F, o equivalent, índex d'eficiència energètica EEI 0,22, control i supervisió remota amb una
sortida de relé i una entrada digital, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de pressió constant i 3 modes de
pressió proporcional, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 50
mm x DN 50 mm, 96569185. Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb
condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.1.2.4 U valvuleria als circuits de calefacció. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
3.1.3.- Dispositius de control centralitzat

3.1.3.1 U Control centralitzat de la instal·lació de calefacció, per a tres circuits de radiadors, compost
per, central de regulació i tres mòduls d'ambient per a circuit de radiadors. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Institut Gabriela Mistral Pàgina 4



4.1.- Indicadors, marcats, retolacions, ...
4.1.1.- Rètols i plaques

4.1.1.1 U Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 25 x 25 cm, amb suport, fixada mecànicament. La placa ha d'incoorporar els
elements següents, segons cap. II, 5 del reglament d'execució (UE) núm. 821/201: el nom de
l'operació; l'objectiu principal de l'operació seguint les pautes establides a l'Estratègia de
comunicació; el logotip FEDER (emblema de la Unió Europea amb la referència a la Unió
Europea i al FEDER). Cadascun dels 3 elements ha d'ocupar almenys el 25% de la placa.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Senyalització i equipament
Nº U Descripció Amidament

Institut Gabriela Mistral Pàgina 5



5.1.- Tractaments previs dels residus
5.1.1.- Classificació dels residus de la construcció

5.1.1.1 M³ Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en
les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
classificat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 15,877
5.2.- Gestió de terres
5.2.1.- Transport de terres

5.2.1.1 U Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000

Sant Vicenç dels Horts, juliol de 2022

Pressupost parcial nº 5 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament

Institut Gabriela Mistral Pàgina 6



Pressupost



1.1 Façanes
1.1.1 Fàbriques
1.1.1.1 DFF011 m² Obertura de buit de pas, de caràcter

provisional, en full exterior de tancament
de façana, de fàbrica, vista, formada per
maó massís de 11/12 cm d'espessor,
amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements
constructius contigus, deixant queixals
per facilitar posteriorment la trava amb
la nova fàbrica, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge previ dels marcs i
de les fulles de la fusteria, dels
accessoris i dels mecanismes elèctrics
existents, per a la seva posterior
reposició, però no inclou el muntatge i
desmuntatge de l'estintolament del buit
ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el
parament. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 4,000 185,10 740,40

1.2 Instal·lacions
1.2.1 Calefacció, climatització i A.C.S.
1.2.1.1 DIC020 U Desmuntatge de caldera a gasoil i els

seus components, de fins a 600 kW de
potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, buidatge i trasllat a
punt net del cos de la caldera, i
recuperació del cremador i resta
material per a la seva posterior ubicació
en nou cos, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element.
Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Càrrega mecànica del
material a reutilitzar sobre camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica de les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del material de
subjecció, dels accessoris i de les peces
especials i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element. 1,000 982,80 982,80

Institut Gabriela Mistral Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Demolicions

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



1.2.1.2 DIC100 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció,
en sala de calderes; amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element.
Obturació de les conduccions
connectades a la instal·lació. Retirada i
apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del col·lector, dels
accessoris i dels terminals i l'obturació
de les conduccions connectades a
l'element. 1,000 953,62 953,62

Total pressupost parcial nº 1 Demolicions : 2.676,82

Institut Gabriela Mistral Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 Demolicions

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



2.1 Fàbrica no estructural
2.1.1 Fulla exterior cara vista en façana
2.1.1.1 FFY010 m² Reconstrucció de buit, realitzat amb

caràcter provisional per facilitar
l'execució dels treballs de rehabilitació,
en full exterior de 14 cm d'espessor, de
fàbrica de maó ceràmic cara vista
massís premsat-aplantillat, color
vermell, 29x14x5 cm, amb junts de 3
mm d'espessor, junt oculta o a os, junt
oculta o a os, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a
les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Trobades de la fàbrica
amb façanes, pilars i envans. Trobada
de la fàbrica amb el forjat superior.
Repàs de les juntes i neteja final del
parament.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres. 4,000 386,51 1.546,04

Total pressupost parcial nº 2 Façanes i particions : 1.546,04

Institut Gabriela Mistral Pàgina 3
Pressupost parcial nº 2 Façanes i particions

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



3.1 Calefacció, climatització i A.C.S.
3.1.1 Calderes a gasoil
3.1.1.1 ICC125 U Subministrament i muntatge del nou cos

de caldera a gasoil, de baixa
temperatura, de peu, de xapa d'acer.
Marca ROCA, model CPA-BT 465, o
equivalent. Es col·locarà el cremador
existent. Inclús vàlvules de tall, filtre de
gasoil, comptador de gasoil, vàlvula de
seguretat, purgadors, i desguàs a
bonera pel buidatge de la caldera i el
drenatge de la vàlvula de seguretat,
sense incloure el conducte per a
evacuació dels productes de la
combustió. Totalment muntada,
connexionada i engegada per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels
elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de gasoil,
de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de
la combustió. Posada en marxa.
Inclou: Replanteig. Presentació dels
elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de gasoil,
de salubritat i elèctrica, i amb el
conducte d'evacuació dels productes de
la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 8.408,57 8.408,57

3.1.2 Sistemes de conducció d'aigua
3.1.2.1 ICS010 m Canonada de distribució d'aigua calenta

de calefacció formada per tub multicapa
de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63
mm de diàmetre exterior i 6,0 mm de
gruix, color blanc, subministrat en
barres, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica recoberta amb
xapa d'alumini. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i engegada per
l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament.
Aplicació del revestiment superficial de
l'aïllament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 75,000 129,83 9.737,25

Institut Gabriela Mistral Pàgina 4
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3.1.2.2 ICS017 U Conjunt de 2 bombes circuladores
electròniques, marca GRUNDFOS
model MAGNA1 D 50-80 F, o
equivalent, índex d'eficiència energètica
EEI 0,22, control i supervisió remota
amb una sortida de relé i una entrada
digital, control des de smartphone o
tablet mitjançant l'App Grundfos GO
Remote per IOS (iPhone i iPad) i
Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i
3 modes de pressió proporcional, apta
per a temperatures des de -10 fins
110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament
classe F, amb contrabrides amb
connexions DN 50 mm x DN 50 mm,
96569185. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera
i canonada de coure; elements de
muntatge; caixa de connexions
elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
bomba de circulació. Connexió a la
xarxa de distribució. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
bomba de circulació. Connexió a la
xarxa de distribució. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 2,000 9.469,26 18.938,52
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3.1.2.3 ICS017b U Conjunt de 2 bombes circuladores
electròniques, marca GRUNDFOS
model MAGNA1 D 32-100 F, o
equivalent, índex d'eficiència energètica
EEI 0,22, control i supervisió remota
amb una sortida de relé i una entrada
digital, control des de smartphone o
tablet mitjançant l'App Grundfos GO
Remote per IOS (iPhone i iPad) i
Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i
3 modes de pressió proporcional, apta
per a temperatures des de -10 fins
110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament
classe F, amb contrabrides amb
connexions DN 50 mm x DN 50 mm,
96569185. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera
i canonada de coure; elements de
muntatge; caixa de connexions
elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
bomba de circulació. Connexió a la
xarxa de distribució. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
bomba de circulació. Connexió a la
xarxa de distribució. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 6.201,17 6.201,17

3.1.2.4 ICS075 U valvuleria als circuits de calefacció.
Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 1.938,68 1.938,68

3.1.3 Dispositius de control centralitzat

Institut Gabriela Mistral Pàgina 6
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3.1.3.1 ICX020 U Control centralitzat de la instal·lació de
calefacció, per a tres circuits de
radiadors, compost per, central de
regulació i tres mòduls d'ambient per a
circuit de radiadors. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels elements. Connexionat amb la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,000 11.858,60 11.858,60

Total pressupost parcial nº 3 Instal·lacions : 57.082,79

Institut Gabriela Mistral Pàgina 7
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4.1 Indicadors, marcats, retolacions, ...
4.1.1 Rètols i plaques
4.1.1.1 SIR010 U Placa de senyalització interior de planxa

d'acer inoxidable llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 25 x 25
cm, amb suport, fixada mecànicament.
La placa ha d'incoorporar els elements
següents, segons cap. II, 5 del
reglament d'execució (UE) núm.
821/201: el nom de l'operació; l'objectiu
principal de l'operació seguint les pautes
establides a l'Estratègia de comunicació;
el logotip FEDER (emblema de la Unió
Europea amb la referència a la Unió
Europea i al FEDER). Cadascun dels 3
elements ha d'ocupar almenys el 25%
de la placa.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 1,000 200,27 200,27

Total pressupost parcial nº 4 Senyalització i equipament : 200,27
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Pressupost parcial nº 4 Senyalització i equipament

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



5.1 Tractaments previs dels residus
5.1.1 Classificació dels residus de la construcció
5.1.1.1 GCA010 m³ Classificació i dipòsit a peu d'obra dels

residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les següents fraccions:
formigó, ceràmics, metalls, fustes,
vidres, plàstics, papers o cartons i
residus perillosos; dins de l'obra en la
que es produeixin, amb mitjans
manuals, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de
residus realment classificat segons
especificacions de Projecte. 15,877 15,90 252,44

5.2 Gestió de terres
5.2.1 Transport de terres
5.2.1.1 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 5

m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 6,000 100,07 600,42

Total pressupost parcial nº 5 Gestió de residus : 852,86
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 Demolicions ....................................................… 2.676,82
2 Façanes i particions ...........................................… 1.546,04
3 Instal·lacions .................................................… 57.082,79
4 Senyalització i equipament .....................................… 200,27
5 Gestió de residus ..............................................… 852,86

Total ................… 62.358,78

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SEIXANTA-DOS MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.

Sant Vicenç dels Horts, juliol de 2022
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Annex de justificació de preus



1 DFF011 m² Obertura de buit de pas, de caràcter
provisional, en full exterior de tancament de
façana, de fàbrica, vista, formada per maó
massís de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat del
full o dels elements constructius contigus,
deixant queixals per facilitar posteriorment
la trava amb la nova fàbrica, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge previ dels marcs i de
les fulles de la fusteria, dels accessoris i
dels mecanismes elèctrics existents, per a la
seva posterior reposició, però no inclou el
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del
buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 8,000 h 21,400 171,20Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 171,200 3,42Costos directes

complementaris
6,000 % Costos indirectes 174,620 10,480

Total per m² ............: 185,10
Són CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per
m².

2 DIC020 U Desmuntatge de caldera a gasoil i els seus
components, de fins a 600 kW de potència
calorífica màxima, amb mitjans manuals i
mecànics, buidatge i trasllat a punt net del
cos de la caldera, i recuperació del cremador
i resta material per a la seva posterior
ubicació en nou cos, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega mecànica del
material a reutilitzar sobre camió. Retirada
i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica de les
restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del material de
subjecció, dels accessoris i de les peces
especials i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
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mq07gte010a 2,521 h 48,880 123,23Grua autopropulsada de braç
telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 12 t i 20 m
d'altura màxima de treball.

mo004 16,000 h 26,410 422,56Oficial 1ª calefactor.
mo103 16,000 h 22,700 363,20Ajudant calefactor.
% 2,000 % 908,990 18,18Costos directes

complementaris
6,000 % Costos indirectes 927,170 55,630

Total per U ............: 982,80
Són NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per U.

3 DIC100 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en
sala de calderes; amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a la
instal·lació. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat
i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del col·lector, dels
accessoris i dels terminals i l'obturació de
les conduccions connectades a l'element.

mo103 20,000 h 22,700 454,00Ajudant calefactor.
mo113 20,000 h 21,400 428,00Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 882,000 17,64Costos directes

complementaris
6,000 % Costos indirectes 899,640 53,980

Total per U ............: 953,62
Són NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS per U.
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4 FFY010 m² Reconstrucció de buit, realitzat amb caràcter
provisional per facilitar l'execució dels
treballs de rehabilitació, en full exterior
de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic cara vista massís
premsat-aplantillat, color vermell, 29x14x5
cm, amb junts de 3 mm d'espessor, junt oculta
o a os, junt oculta o a os, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades
a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior. Repàs de les juntes i neteja
final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

mt05bpa010a 68,250 U 0,840 57,33Maó ceràmic cara vista massís
premsat-aplantillat, color
vermell, 29x14x5 cm, per a ús
en fàbrica no protegida (peça
U), densitat 1820 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,009 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010cb 0,051 t 30,980 1,58Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,223 h 1,940 0,43Mesclador continu amb sitja,
per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

mo021 6,000 h 26,410 158,46Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 6,000 h 22,700 136,20Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 3,000 % 354,010 10,62Costos directes
complementaris

6,000 % Costos indirectes 364,630 21,880

Total per m² ............: 386,51
Són TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS per m².
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5 GCA010 m³ Classificació i dipòsit a peu d'obra dels
residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les següents fraccions:
formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment classificat segons especificacions
de Projecte.

Sense descomposició 15,000
6,000 % Costos indirectes 15,000 0,900

Total per m³ ............: 15,90
Són QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m³.

6 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010akb 1,000 U 92,560 92,56Càrrega i canvi de contenidor
de 5 m³, per la recollida de
terres, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei
de lliurament, lloguer i
cànon d'abocament per
lliurament de residus.

% 2,000 % 92,560 1,85Costos directes
complementaris

6,000 % Costos indirectes 94,410 5,660

Total per U ............: 100,07
Són CENT EUROS AMB SET CÈNTIMS per U.
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7 ICC125 U Subministrament i muntatge del nou cos de
caldera a gasoil, de baixa temperatura, de
peu, de xapa d'acer. Marca ROCA, model CPA-BT
465, o equivalent. Es col·locarà el cremador
existent. Inclús vàlvules de tall, filtre de
gasoil, comptador de gasoil, vàlvula de
seguretat, purgadors, i desguàs a bonera pel
buidatge de la caldera i el drenatge de la
vàlvula de seguretat, sense incloure el
conducte per a evacuació dels productes de la
combustió. Totalment muntada, connexionada i
engegada per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels
elements. Muntatge de la caldera i els seus
accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de gasoil, de salubritat i
elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Posada en marxa.
Inclou: Replanteig. Presentació dels
elements. Muntatge de la caldera i els seus
accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de gasoil, de salubritat i
elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38cbu045pb 1,000 U 7.001,000 7.001,00Cos de caldera a gasoil, de
baixa temperatura, de peu, de
xapa d'acer. Marca ROCA,
model CPA-BT 465, o
equivalent.

mt37sve010a 2,000 U 3,240 6,48Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3/8".

mt38sss210a 1,000 U 4,980 4,98Filtre de gasoil retenidor de
residus d'alumini, amb tamís
d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,1 mm de
diàmetre, amb rosca de 3/8".

mt38sss200b 1,000 U 335,480 335,48Comptador de gasoil, per
roscar, de 3/8" de diàmetre
nominal, cabal màxim de 200
l/h i temperatura màxima del
líquid conduït 60°C, inclús
ràcords de connexió.

mt37svs010a 1,000 U 4,420 4,42Vàlvula de seguretat, de
llautó, amb rosca de 1/2" de
diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.

mt37sgl020d 2,000 U 6,920 13,84Purgador automàtic d'aire amb
boia i rosca de 1/2" de
diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i
una temperatura màxima de
110°C.

mt38www050 1,000 U 15,000 15,00Desguàs a bonera, per al
drenatge de la vàlvula de
seguretat, compost per 1 m de
tub d'acer negre de 1/2" i
embut desguàs, inclús
accessoris i peces especials.
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mt35aia010a 10,000 m 0,260 2,60Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35cun020a 20,000 m 0,410 8,20Cable unipolar H07Z1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt38ccg011a 1,000 U 150,000 150,00Posada en marxa del cremador
per a gasoil.

mt38www010 1,000 U 1,680 1,68Material auxiliar per
instal·lacions de calefacció.

mt37www010 1,000 U 1,400 1,40Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo004 4,724 h 26,410 124,76Oficial 1ª calefactor.
mo103 4,724 h 22,700 107,23Ajudant calefactor.
% 2,000 % 7.777,070 155,54Costos directes

complementaris
6,000 % Costos indirectes 7.932,610 475,960

Total per U ............: 8.408,57
Són VUIT MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS per U.

8 ICS010 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub multicapa de
polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de
diàmetre exterior i 6,0 mm de gruix, color
blanc, subministrat en barres, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb
xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada,
connexionada i engegada per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt37tpu421c 1,000 U 1,840 1,84Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè
resistent a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de
diàmetre exterior,
subministrat en barres.

mt37tpu021ck 1,000 m 63,540 63,54Tub multicapa de polietilè
resistent a la
temperatura/alumini/polietilè
resistent a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de
diàmetre exterior i 6,0 mm de
gruix, color blanc,
subministrat en barres,
segons UNE-EN ISO 21003-2,
amb el preu incrementat el
50% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mt17coe050kd 1,000 m 20,870 20,87Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 77 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm
de gruix (equivalent a 30,0
mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,118 l 11,680 1,38Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mt17coe150 0,540 m² 43,260 23,36Xapa d'alumini de 0,6 mm
d'espessor, col·locada,
vorejada, solapada i reblada,
per a recobriment de
canonades prèviament
aïllades.

mo004 0,185 h 26,410 4,89Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,185 h 22,700 4,20Ajudant calefactor.
% 2,000 % 120,080 2,40Costos directes

complementaris
6,000 % Costos indirectes 122,480 7,350

Total per m ............: 129,83
Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS per m.
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9 ICS017 U Conjunt de 2 bombes circuladores
electròniques, marca GRUNDFOS model MAGNA1 D
50-80 F, o equivalent, índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, control i supervisió
remota amb una sortida de relé i una entrada
digital, control des de smartphone o tablet
mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android, panell de control
del mode de funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i 3
modes de pressió proporcional, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb
alimentació monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F, amb contrabrides amb
connexions DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185.
Inclús pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure; elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37gru016aa 2,000 U 3.835,200 7.670,40Bomba circuladora
electrònica, marca GRUNDFOS
model MAGNA1 D 50-80 F, o
equivalent, índex
d'eficiència energètica EEI
0,22, control i supervisió
remota amb una sortida de
relé i una entrada digital,
control des de smartphone o
tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android,
panell de control del mode de
funcionament amb selecció
entre 3 velocitats, 3 modes
de pressió constant i 3 modes
de pressió proporcional, apta
per a temperatures des de -10
fins 110°C, motor amb
alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament
classe F.

mt37gru508cc 4,000 U 45,000 180,00Contrabrida amb connexions DN
50 mm x DN 50 mm, amb junt,
cargols i femelles.

mt37sve005f 2,000 U 133,880 267,76Vàlvula d'esfera, DN 50 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.

mt37www060h 1,000 U 42,570 42,57Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
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mt37svr020c 1,000 U 32,800 32,80Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
50 mm, PN 16 atm.

mt37www040c 4,000 U 27,650 110,60Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 50 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.

mt42www040 1,000 U 11,000 11,00Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt37sve010b 2,000 U 4,130 8,26Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37tca010ba 0,350 m 4,820 1,69Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.

mt35aia090ab 3,000 m 1,140 3,42Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,660 5,94Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V).
Segons UNE 21031-3.

mt37gru600a 1,000 U 129,000 129,00Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".

mo005 6,000 h 26,410 158,46Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 6,000 h 22,700 136,20Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 8.758,100 175,16Costos directes
complementaris

6,000 % Costos indirectes 8.933,260 536,000

Total per U ............: 9.469,26
Són NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS per U.
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10 ICS017b U Conjunt de 2 bombes circuladores
electròniques, marca GRUNDFOS model MAGNA1 D
32-100 F, o equivalent, índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, control i supervisió
remota amb una sortida de relé i una entrada
digital, control des de smartphone o tablet
mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android, panell de control
del mode de funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i 3
modes de pressió proporcional, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb
alimentació monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F, amb contrabrides amb
connexions DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185.
Inclús pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure; elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37gru017aa 2,000 U 2.255,200 4.510,40Bomba circuladora
electrònica, marca GRUNDFOS
model MAGNA1 D 32-100 F, o
equivalent, índex
d'eficiència energètica EEI
0,22, control i supervisió
remota amb una sortida de
relé i una entrada digital,
control des de smartphone o
tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android,
panell de control del mode de
funcionament amb selecció
entre 3 velocitats, 3 modes
de pressió constant i 3 modes
de pressió proporcional, apta
per a temperatures des de -10
fins 110°C, motor amb
alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament
classe F.

mt37gru508dd 4,000 U 51,000 204,00Contrabrida amb connexions DN
65 mm x DN 65 mm, amb junt,
cargols i femelles.

mt37sve005h 2,000 U 163,780 327,56Vàlvula d'esfera, DN 65 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.
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mt37www060j 1,000 U 56,210 56,21Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 2 1/2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37svr020d 1,000 U 41,550 41,55Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
65 mm, PN 16 atm.

mt37www040d 4,000 U 35,440 141,76Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 65 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.

mt42www040 1,000 U 11,000 11,00Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt37sve010b 2,000 U 4,130 8,26Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37tca010ba 0,350 m 4,820 1,69Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.

mt35aia090ab 3,000 m 1,140 3,42Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,660 5,94Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V).
Segons UNE 21031-3.

mt37gru600a 1,000 U 129,000 129,00Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".

mo005 6,000 h 26,410 158,46Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 6,000 h 22,700 136,20Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 5.735,450 114,71Costos directes
complementaris

6,000 % Costos indirectes 5.850,160 351,010

Total per U ............: 6.201,17
Són SIS MIL DOS-CENTS U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
per U.
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11 ICS075 U valvuleria als circuits de calefacció. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010g 2,000 U 36,660 73,32Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2".

mt37svr010f 2,000 U 11,210 22,42Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 2".

mt38vvg020x 3,000 U 307,360 922,08Vàlvula de 3 vies de 2",
mescladora, amb actuador de
230 V.

mt37svs020a 3,000 U 19,730 59,19Vàlvula de seguretat, de
llautó, de 1/2" de diàmetre,
regulable de 2 a 8 bar de
pressió.

mt37sgl020e 3,000 U 8,040 24,12Purgador automàtic d'aire amb
boia i rosca de 3/4" de
diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió
màxima de treball de 10 bar i
una temperatura màxima de
110°C.

mt37www060h 3,000 U 42,570 127,71Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt42www050 8,000 U 21,000 168,00Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C.

mt38www012 1,600 U 2,100 3,36Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 8,000 h 26,410 211,28Oficial 1ª calefactor.
mo103 8,000 h 22,700 181,60Ajudant calefactor.
% 2,000 % 1.793,080 35,86Costos directes

complementaris
6,000 % Costos indirectes 1.828,940 109,740

Total per U ............: 1.938,68
Són MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U.
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12 ICX020 U Control centralitzat de la instal·lació de
calefacció, per a tres circuits de radiadors,
compost per, central de regulació i tres
mòduls d'ambient per a circuit de radiadors.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels elements. Connexionat amb la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38ccc020b 1,000 U 6.000,000 6.000,00pantalla tàctil de control i
selectors automàtic-0-manual.
Disseny, fabricació i
instal•lació de quadre de
control i regulació, equipat
amb pantalla 4", PLC SIEMENS,
o equivalent, i relés segons
línies existents. Adequació
de la instal•lació elèctrica
dels elements de camp
existents a sala de caldera i
connectat a nou quadre de
control i regulació.
Subministrament i
instal•lació de 7 sondes de
temperatura ambient MESEL
PT100 4/20mA, o equivalents,
per al control i regulació
independent dels 3 circuits
de calefacció existents.

mt38ccc021a 3,000 U 650,000 1.950,00Mòdul d'ambient, per al
control de la temperatura de
cada circuit de radiadors.

mt35aia090aa 450,000 m 0,850 382,50Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040aa 450,000 m 0,400 180,00Cable unipolar H07V-K, sent
la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc
classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de PVC (V).
Segons UNE 21031-3.

mo005 50,000 h 26,410 1.320,50Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 50,000 h 22,700 1.135,00Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 10.968,000 219,36Costos directes
complementaris
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6,000 % Costos indirectes 11.187,360 671,240

Total per U ............: 11.858,60
Són ONZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS per U.

13 SIR010 U Placa de senyalització interior de planxa
d'acer inoxidable llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 25 x 25 cm,
amb suport, fixada mecànicament. La placa ha
d'incoorporar els elements següents, segons
cap. II, 5 del reglament d'execució (UE) núm.
821/201: el nom de l'operació; l'objectiu
principal de l'operació seguint les pautes
establides a l'Estratègia de comunicació; el
logotip FEDER (emblema de la Unió Europea amb
la referència a la Unió Europea i al FEDER).
Cadascun dels 3 elements ha d'ocupar almenys
el 25% de la placa.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt45rsv020e 1,000 U 175,000 175,00Placa de senyalització
interior de planxa d'acer
inoxidable llisa, amb
caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 25 x 25 cm,
amb suport, fixada
mecànicament. La placa ha
d'incoorporar els elements
següents, segons cap. II, 5
del reglament d'execució (UE)
núm. 821/201: el nom de
l'operació; l'objectiu
principal de l'operació
seguint les pautes establides
a l'Estratègia de
comunicació; el logotip FEDER
(emblema de la Unió Europea
amb la referència a la Unió
Europea i al FEDER). Cadascun
dels 3 elements ha d'ocupar
almenys el 25% de la placa.

mo080 0,450 h 22,730 10,23Ajudant muntador.
% 2,000 % 185,230 3,70Costos directes

complementaris
6,000 % Costos indirectes 188,930 11,340

Total per U ............: 200,27
Són DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U.
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Quadre de preus nº 1

1 m² Obertura de buit de pas, de caràcter
provisional, en full exterior de tancament
de façana, de fàbrica, vista, formada per
maó massís de 11/12 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements
constructius contigus, deixant queixals per
facilitar posteriorment la trava amb la
nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge previ dels marcs i de
les fulles de la fusteria, dels accessoris
i dels mecanismes elèctrics existents, per
a la seva posterior reposició, però no
inclou el muntatge i desmuntatge de
l'estintolament del buit ni la col·locació
de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 185,10 CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB

DEU CÈNTIMS
2 U Desmuntatge de caldera a gasoil i els

seus components, de fins a 600 kW de
potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, buidatge i trasllat a
punt net del cos de la caldera, i
recuperació del cremador i resta material
per a la seva posterior ubicació en nou
cos, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega mecànica
del material a reutilitzar sobre camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del material de
subjecció, dels accessoris i de les peces
especials i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element. 982,80 NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3 U Desmuntatge d'instal·lació de calefacció,
en sala de calderes; amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a la
instal·lació. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del col·lector, dels
accessoris i dels terminals i l'obturació
de les conduccions connectades a l'element. 953,62 NOU-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

4 m² Reconstrucció de buit, realitzat amb
caràcter provisional per facilitar
l'execució dels treballs de rehabilitació,
en full exterior de 14 cm d'espessor, de
fàbrica de maó ceràmic cara vista massís
premsat-aplantillat, color vermell, 29x14x5
cm, amb junts de 3 mm d'espessor, junt
oculta o a os, junt oculta o a os, rebuda
amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a
les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Trobades de la fàbrica
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Repàs de
les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres. 386,51 TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
5 m³ Classificació i dipòsit a peu d'obra

dels residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les següents fraccions:
formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment classificat segons especificacions
de Projecte. 15,90 QUINZE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
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6 U Transport de terres amb contenidor de 5
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 100,07 CENT EUROS AMB SET CÈNTIMS

7 U Subministrament i muntatge del nou cos de
caldera a gasoil, de baixa temperatura, de
peu, de xapa d'acer. Marca ROCA, model
CPA-BT 465, o equivalent. Es col·locarà el
cremador existent. Inclús vàlvules de tall,
filtre de gasoil, comptador de gasoil,
vàlvula de seguretat, purgadors, i desguàs
a bonera pel buidatge de la caldera i el
drenatge de la vàlvula de seguretat, sense
incloure el conducte per a evacuació dels
productes de la combustió. Totalment
muntada, connexionada i engegada per
l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels
elements. Muntatge de la caldera i els seus
accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de gasoil, de salubritat
i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació
dels productes de la combustió. Posada en
marxa.
Inclou: Replanteig. Presentació dels
elements. Muntatge de la caldera i els seus
accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, de gasoil, de salubritat
i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació
dels productes de la combustió. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8.408,57 VUIT MIL QUATRE-CENTS VUIT

EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS
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8 m Canonada de distribució d'aigua calenta
de calefacció formada per tub multicapa de
polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm
de diàmetre exterior i 6,0 mm de gruix,
color blanc, subministrat en barres,
col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica
recoberta amb xapa d'alumini. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Totalment muntada, connexionada i engegada
per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 129,83 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
9 U Conjunt de 2 bombes circuladores

electròniques, marca GRUNDFOS model MAGNA1
D 50-80 F, o equivalent, índex d'eficiència
energètica EEI 0,22, control i supervisió
remota amb una sortida de relé i una
entrada digital, control des de smartphone
o tablet mitjançant l'App Grundfos GO
Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android,
panell de control del mode de funcionament
amb selecció entre 3 velocitats, 3 modes de
pressió constant i 3 modes de pressió
proporcional, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament
classe F, amb contrabrides amb connexions
DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185. Inclús pont
de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure;
elements de muntatge; caixa de connexions
elèctriques amb condensador i accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 9.469,26 NOU MIL QUATRE-CENTS

SEIXANTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS
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10 U Conjunt de 2 bombes circuladores
electròniques, marca GRUNDFOS model MAGNA1
D 32-100 F, o equivalent, índex
d'eficiència energètica EEI 0,22, control i
supervisió remota amb una sortida de relé i
una entrada digital, control des de
smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad)
i Android, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre 3
velocitats, 3 modes de pressió constant i 3
modes de pressió proporcional, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor
amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D
i aïllament classe F, amb contrabrides amb
connexions DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185.
Inclús pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure; elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6.201,17 SIS MIL DOS-CENTS U EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS
11 U valvuleria als circuits de calefacció.

Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.938,68 MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

12 U Control centralitzat de la instal·lació
de calefacció, per a tres circuits de
radiadors, compost per, central de
regulació i tres mòduls d'ambient per a
circuit de radiadors. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels elements. Connexionat amb la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 11.858,60 ONZE MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS
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13 U Placa de senyalització interior de planxa
d'acer inoxidable llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 25 x 25
cm, amb suport, fixada mecànicament. La
placa ha d'incoorporar els elements
següents, segons cap. II, 5 del reglament
d'execució (UE) núm. 821/201: el nom de
l'operació; l'objectiu principal de
l'operació seguint les pautes establides a
l'Estratègia de comunicació; el logotip
FEDER (emblema de la Unió Europea amb la
referència a la Unió Europea i al FEDER).
Cadascun dels 3 elements ha d'ocupar
almenys el 25% de la placa.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 200,27 DOS-CENTS EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

Sant Vicenç dels Horts, juliol de 2022
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Quadre de preus nº 2

1 m² de Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en full
exterior de tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per maó
massís de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, deixant
queixals per facilitar posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ
dels marcs i de les fulles de la fusteria, dels accessoris i dels
mecanismes elèctrics existents, per a la seva posterior reposició,
però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit
ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 171,20
Mitjans auxiliars 3,42
6 % Costos indirectes 10,48

185,10

2 U de Desmuntatge de caldera a gasoil i els seus components, de fins a
600 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics,
buidatge i trasllat a punt net del cos de la caldera, i recuperació
del cremador i resta material per a la seva posterior ubicació en nou
cos, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega mecànica del material a reutilitzar
sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.

Mà d'obra 785,76
Maquinària 123,23
Mitjans auxiliars 18,18
6 % Costos indirectes 55,63

982,80

3 U de Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en sala de calderes;
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a la instal·lació. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
col·lector, dels accessoris i dels terminals i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

Mà d'obra 882,00
Mitjans auxiliars 17,64
6 % Costos indirectes 53,98

953,62

Import
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4 m² de Reconstrucció de buit, realitzat amb caràcter provisional per
facilitar l'execució dels treballs de rehabilitació, en full exterior
de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista massís
premsat-aplantillat, color vermell, 29x14x5 cm, amb junts de 3 mm
d'espessor, junt oculta o a os, junt oculta o a os, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

Mà d'obra 294,66
Maquinària 0,43
Materials 58,92
Mitjans auxiliars 10,62
6 % Costos indirectes 21,88

386,51

5 m³ de Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció
i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó,
ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb
mitjans manuals, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment classificat segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 15,00
6 % Costos indirectes 0,90

15,90

6 U de Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament
per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 92,56
Mitjans auxiliars 1,85
6 % Costos indirectes 5,66

100,07
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7 U de Subministrament i muntatge del nou cos de caldera a gasoil, de
baixa temperatura, de peu, de xapa d'acer. Marca ROCA, model CPA-BT
465, o equivalent. Es col·locarà el cremador existent. Inclús vàlvules
de tall, filtre de gasoil, comptador de gasoil, vàlvula de seguretat,
purgadors, i desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge
de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte per a evacuació
dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i
engegada per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera
i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gasoil, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera
i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gasoil, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 231,99
Materials 7.545,08
Mitjans auxiliars 155,54
6 % Costos indirectes 475,96

8.408,57

8 m de Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per
tub multicapa de polietilè resistent a la
temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura
(PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de diàmetre exterior i 6,0 mm de gruix,
color blanc, subministrat en barres, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntada, connexionada i engegada per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment
superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,09
Materials 110,99
Mitjans auxiliars 2,40
6 % Costos indirectes 7,35

129,83
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9 U de Conjunt de 2 bombes circuladores electròniques, marca GRUNDFOS
model MAGNA1 D 50-80 F, o equivalent, índex d'eficiència energètica
EEI 0,22, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una
entrada digital, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell de
control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3
modes de pressió constant i 3 modes de pressió proporcional, apta per
a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb
connexions DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements
de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a
la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a
la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 294,66
Materials 8.463,44
Mitjans auxiliars 175,16
6 % Costos indirectes 536,00

9.469,26

10 U de Conjunt de 2 bombes circuladores electròniques, marca GRUNDFOS
model MAGNA1 D 32-100 F, o equivalent, índex d'eficiència energètica
EEI 0,22, control i supervisió remota amb una sortida de relé i una
entrada digital, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, panell de
control del mode de funcionament amb selecció entre 3 velocitats, 3
modes de pressió constant i 3 modes de pressió proporcional, apta per
a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb
connexions DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements
de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a
la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a
la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 294,66
Materials 5.440,79
Mitjans auxiliars 114,71
6 % Costos indirectes 351,01

6.201,17

11 U de valvuleria als circuits de calefacció. Inclús elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 392,88
Materials 1.400,20
Mitjans auxiliars 35,86
6 % Costos indirectes 109,74

1.938,68

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Institut Gabriela Mistral Pàgina 4



12 U de Control centralitzat de la instal·lació de calefacció, per a tres
circuits de radiadors, compost per, central de regulació i tres mòduls
d'ambient per a circuit de radiadors. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat
amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2.455,50
Materials 8.512,50
Mitjans auxiliars 219,36
6 % Costos indirectes 671,24

11.858,60

13 U de Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable
llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 25 x 25 cm, amb
suport, fixada mecànicament. La placa ha d'incoorporar els elements
següents, segons cap. II, 5 del reglament d'execució (UE) núm.
821/201: el nom de l'operació; l'objectiu principal de l'operació
seguint les pautes establides a l'Estratègia de comunicació; el
logotip FEDER (emblema de la Unió Europea amb la referència a la Unió
Europea i al FEDER). Cadascun dels 3 elements ha d'ocupar almenys el
25% de la placa.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,23
Materials 175,00
Mitjans auxiliars 3,70
6 % Costos indirectes 11,34

200,27

Sant Vicenç dels Horts, juliol de 2022

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
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Institut Gabriela Mistral Pàgina 5



Capítol 1 Demolicions 2.676,82
Capítol 1.1 Façanes 740,40
Capítol 1.1.1 Fàbriques 740,40
Capítol 1.2 Instal·lacions 1.936,42
Capítol 1.2.1 Calefacció, climatització i A.C.S. 1.936,42
Capítol 2 Façanes i particions 1.546,04
Capítol 2.1 Fàbrica no estructural 1.546,04
Capítol 2.1.1 Fulla exterior cara vista en façana 1.546,04
Capítol 3 Instal·lacions 57.082,79
Capítol 3.1 Calefacció, climatització i A.C.S. 57.082,79
Capítol 3.1.1 Calderes a gasoil 8.408,57
Capítol 3.1.2 Sistemes de conducció d'aigua 36.815,62
Capítol 3.1.3 Dispositius de control centralitzat 11.858,60
Capítol 4 Senyalització i equipament 200,27
Capítol 4.1 Indicadors, marcats, retolacions, ... 200,27
Capítol 4.1.1 Rètols i plaques 200,27
Capítol 5 Gestió de residus 852,86
Capítol 5.1 Tractaments previs dels residus 252,44
Capítol 5.1.1 Classificació dels residus de la construcció 252,44
Capítol 5.2 Gestió de terres 600,42
Capítol 5.2.1 Transport de terres 600,42
Pressupost d'execució material 62.358,78
13% de despeses generals 8.106,64
6% de benefici industrial 3.741,53
Suma 74.206,95
21% IVA 15.583,46
Pressupost d'execució per contracta 89.790,41

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS
NORANTA EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS.

Sant Vicenç dels Horts, juliol de 2022

Projecte: Institut Gabriela Mistral
Capítol Import



 

Projecte bàsic i d’execució de de les millores al sistema de calefacció 
per a la millora energètica a l’Institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç 
dels Horts. Clau: ED-2022-755 
Adreça: C/ Osca, 95-105. 08620 Sant Vicenç dels Horts 

Peticionari: ST-Educació del Baix Llobregat 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ....................................  62.358,78 

13% Despeses Generals SOBRE 62.358,78 ................................    8.106,64 

6% Benefici Industrial SOBRE 62.358,78 .....................................    3.741,53 

 

              Subtotal  74.206,95 

 

 

21% IVA SOBRE 74.206,95 .........................................................  15.583,46 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  € 89.790,41 

 

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a 

 

(VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS) 



5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
5.1.1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES I LEGALS 
 
ARTICLE 1.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
A. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Aquest Plec general de condicions té caràcter supletori del Plec de condicions particulars del 
Projecte. 
 
La finalitat d’ambdós, com a parts del projecte arquitectònic, és regular l’execució de les obres, 
fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponguin 
-segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable- a l’Administració com a promotora 
o propietària de l’obra, al contractista o constructor d’aquesta, als seus tècnics i encarregats, 
a l’arquitecte i a l’aparellador o arquitecte tècnic, i també, les relacions entre ells i les 
obligacions que els corresponguin quant al compliment del contracte d’obra. 
 
B. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 
 
Integren el contracte els documents següents, indicats per ordre de prelació quant al valor de 
les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document del contracte d’obres. 
2. El Plec de condicions particulars. 
3. Aquest Plec general de condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupostos). 
 
Les ordres i les instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s’incorporen al Projecte 
com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
 
En cada document prevalen les especificacions literals per sobre de les gràfiques i, en els 
plànols, preval la cota per sobre de la mida a escala. 
 
ARTICLE 2.- 
 
CONDICIONS FACULTATIVES: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
A. L’ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Correspon a l’arquitecte director: 
a) Comprovar l’adequació dels fonaments projectats a les característiques del terreny. 
b) Redactar els complements o les rectificacions del projecte que siguin necessaris. 
c) Assistir a les obres, sempre que ho requereixin la naturalesa i la complexitat d’aquestes, a 
fi de resoldre les contingències que es produeixin i per donar les instruccions complementàries 
necessàries per trobar la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció d’altres tècnics que participin, si s’escau, en la direcció de l’obra 
amb funció pròpia, pel que fa a alguns aspectes parcials en què són especialistes. 
e) Redactar i aprovar les certificacions parcials d’obra i la liquidació final, i assessorar el 
promotor en l’acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir-ne i subscriure’n el certificat, juntament 
amb l’aparellador o arquitecte tècnic. 
 



B. L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Correspon a l’aparellador o arquitecte tècnic: 
a) Redactar el document d’estudi i l’anàlisi del Projecte d’acord amb la normativa vigent. 
b) Planificar -considerant el projecte arquitectònic, el contracte i la normativa tècnica 
d’aplicació- el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan hom ho requereixi, l’estudi dels sistemes adequats als riscs del treball en 
l’execució de l’obra, i aprovar el Pla de seguretat i salut per a l’aplicació d’aquest. 
d) Comprovar el replanteig de l’obra, preparar l’acta corresponent i subscriure-la juntament 
amb l’arquitecte i el constructor. 
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, els mitjans auxiliars i els sistemes de seguretat i 
salut en el treball i controlar-ne l’execució correcta. 
f) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, les normes tècniques i les regles 
de la bona construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de control, i efectuar les altres 
comprovacions que siguin necessàries per assegurar la qualitat constructiva tècnica aplicable. 
Dels resultats, n’informarà puntualment el constructor i, si s’escau, li comunicarà les ordres 
que corresponguin; si la contingència no es resolgués, adoptarà les mesures adequades i 
n’assabentarà l’arquitecte. 
h) Efectuar els amidaments de l’obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 
i) Redactar, si cal, els estudis de seguretat i salut corresponents a l’obra i fer-ne el seguiment. 
J) Subscriure, juntament amb l’arquitecte, el certificat fina de l’obra. 
 
C. EL CONSTRUCTOR 
 
Correspon al constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans necessaris i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i els mitjans auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar el Pla de seguretat i salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent, i disposar, 
en tot cas, l’execució de les mesures preventives, i vetllar pel seu compliment i per 
l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball. La redacció 
d’aquest Pla s’ha d’acabar i ha de ser aprovada abans de subscriure l’acta de replanteig de 
l’obra, que en cap cas no pot superar el termini de 15 dies des de la data de la firma del 
contracte. Obrir el centre de treball i efectuar l’avís previ a l’administració corresponent. 
c) Subscriure, amb l’arquitecte i l’aparellador o arquitecte tècnic, l’acta de replanteig de l’obra. 
d) Assumir la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractats. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s’utilitzin, comprovant els preparats a l’obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció 
de l’aparellador o arquitecte tècnic, els subministraments o prefabricats que no disposin de les 
garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist-i-plau a les anotacions que 
s’hi practiquin. 
g) Facilitar a l’aparellador o arquitecte tècnic, amb l’antelació suficient, els materials necessaris 
per al compliment de la seva funció. 
h) Preparar les certificacions parcials de l’obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el promotor i els tècnics les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
k) Presentar un pla de treball de l’obra (planning) on es reflecteixi el ritme mensual de l’obra 
amb les valoracions corresponents. Aquest document ha de formar part de la documentació 
presentada per optar a la licitació i, en tot cas, s’ha de revisar abans de signar l’acta de 
replanteig. 
 



ARTICLE 3.- 
 
CONDICIONS FACULTATIVES: OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
A. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Abans d’iniciar-se les obres, el constructor ha de consignar per escrit que la documentació 
que li ha estat lliurada és suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, 
en cas contrari, ha de demanar els aclariments corresponents. 
 
B. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El constructor, d’acord amb l’Estudi de seguretat i salut, ha de presentar el Pla de seguretat i 
salut de l’obra a l’aprovació de l’aparellador o arquitecte tècnic de la Direcció Facultativa. 
 
C. OFICINA A L’OBRA 
 
El constructor ha d’habilitar a l’obra una oficina on hi hagi una taula o un tauler adequat per 
poder-hi estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina, el contractista ha de tenir-hi 
sempre a disposició de la Direcció Facultativa: 
- el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que, si s’escau, redacti l’arquitecte 
- el Llibre d’ordres i assistències 
- el Pla de seguretat i salut 
- el Llibre d’incidències 
 
D. REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
El constructor està obligat a comunicar a l’Administració i a la Direcció Facultativa la persona 
designada com a delegada seva a l’obra, que tindrà el caràcter de cap d’aquesta, amb 
dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment totes les decisions 
que competeixin a la contracta. 
 
Les seves funcions seran les del constructor, segons s’especifica a l’article corresponent. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions 
particulars d’índole facultativa, el delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mitjà, segons els casos. 
 
El Plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
constructor s’obligui a mantenir a l’obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromès. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient del personal 
segons la naturalesa dels treballs facultarà l’arquitecte perquè ordeni la paralització de les 
obres, sense dret a cap reclamació fins que es repari la deficiència. 
 
 
E. PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR A L’OBRA 
 
El cap d’obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, hi ha de ser present 
durant la jornada legal de treball i ha d’acompanyar l’arquitecte o l’aparellador o arquitecte 
tècnic en les visites que facin a les obres, s’ha de posar a la seva disposició per a la pràctica 
dels reconeixements que es considerin necessaris, i ha de subministrar les dades necessàries 
per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 



 
F. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
La contracta té l’obligació, encara que no aparegui expressament especificat en els 
documents del Projecte, de fer tot allò que hom consideri necessari per a la bona construcció 
i el bon aspecte de les obres, sempre que l’arquitecte, sense bandejar-ne l’esperit i la recta 
interpretació, així¡ ho disposi. 
 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de condicions particulars, s’entendrà que 
qualsevol variació que suposi l’increment de preus d’alguna unitat d’obra o del total del 
pressupost necessita una variació del projecte amb el consentiment exprés de l’Administració. 
Aquesta variació no pot suposar en cap cas un augment o disminució del pressupost 
d’adjudicació superior al 20 per 100. 
 
ARTICLE 4.- 
 
CONDICIONS FACULTATIVES: OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
G. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE 
 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i les instruccions corresponents s’han de 
comunicar de manera precisa per escrit al constructor, que ha de retornar els originals o les 
còpies, l’assabentat dels quals haurà subscrit amb la seva signatura; aquesta ha de figurar al 
peu de totes les ordres, els avisos o les instruccions que rebi, tant de l’aparellador o arquitecte 
tècnic com de l’arquitecte. 
 
Qualsevol reclamació que el constructor consideri que ha de fer contra aquestes disposicions, 
l’ha d’adreçar, en el termini de tres dies, a qui les hagi dictades, el qual ha de donar al 
constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licita. 
 
El constructor pot requerir de l’arquitecte o l’aparellador o arquitecte tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que siguin necessaris per a la correcta 
interpretació i execució del Projecte. 
 
H. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions que dimanin 
de la Direcció Facultativa, només les podrà presentar per mitjà de l’arquitecte, davant 
l’Administració, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs 
de condicions corresponents. 
 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de l’arquitecte i de l’aparellador o arquitecte tècnic no 
s’admet cap reclamació. El contractista pot salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada adreçada a l’arquitecte, el qual pot limitar la seva contestació a 
l’acusament de rebuda, que, en tot cas, és obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
 
I. RECUSACIÓ, PEL CONTRACTISTA, DEL PERSONAL NOMENAT PER L’ARQUITECTE 
 
El contractista no pot recusar els arquitectes, aparelladors o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de les obres, ni demanar que la propietat designi uns altres facultatius per a 
les comprovacions i els amidaments. Quan es cregui perjudicat per la labor d’aquests, haurà 



de procedir d’acord amb el que estipula l’article precedent, però sense que per aquesta causa 
es pugui interrompre o pertorbar la marxa dels treballs. 
 
J. FALTES DEL PERSONAL 
 
L’arquitecte, en supòsits de desobediència de les seves instruccions, incompetència 
manifesta o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, pot requerir 
el contractista perquè aparti de l’obra els dependents o els operaris causants de la pertorbació. 
 
El contractista pot subcontractar capítols o unitats d’obra a d’altres contractistes i industrials, 
amb subjecció, si s’escau, a allò que estipuli el Plec de condicions particulars i sens perjudici 
de les seves obligacions com a contractista general de l’obra i, en qualsevol cas, ha d’ajustar-
se al procediment establert per a aquests casos a la Llei i Reglament de contractes de l’Estat. 
 
ARTICLE 5. 
 
CONDICIONS FACULTATIVES: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS 
TREBALLS, ELS MATERIALS I ELS MITJANS AUXILIARS 
 
A. CAMINS I ACCESSOS 
 
Els accessos a l’obra i el tancament d’aquesta són a càrrec del constructor. 
 
L’aparellador o arquitecte tècnic en pot exigir la modificació o millora. 
 
B. REPLANTEIG 
 
El constructor ha d’iniciar les obres fent-ne el replanteig sobre el terreny, i n’ha d’assenyalar 
les referències principals, que ha de mantenir com a base per a replantejos ulteriors parcials. 
Aquests treballs van a càrrec del contractista, que els ha d’incloure en la seva oferta. 
 
El constructor ha de sotmetre el replanteig a l’aprovació de l’aparellador o arquitecte tècnic, i 
quan aquest hagi donat la seva conformitat, ha de preparar una acta acompanyada d’un 
plànol, que ha de ser aprovada per l’arquitecte. L’omissió d’aquest tràmit és responsabilitat 
del constructor. 
 
C. COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El constructor ha d’iniciar les obres en la data fixada en el Plec de condicions 
economicoadministratives i les ha de dur a terme en la forma que cregui adequada perquè, 
dins dels períodes parcials que s’hi hagin fixat, s’executin els treballs corresponents i, 
consegüentment, se’n dugui a efecte l’execució total dins del termini exigit en el contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el contractista ha de comunicar l’inici de les obres a l’arquitecte i 
a l’aparellador o arquitecte tècnic, com a mínim tres dies abans d’iniciar-les. 
 
D. ORDRE DELS TREBALLS 
 
En general és la contracta qui determina l’ordre dels treballs, llevat dels casos en què, per 
circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa consideri que és convenient variar-lo. 
 
E. FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el contractista general ha de donar totes 
les facilitats que siguin raonables perquè els altres contractistes que intervinguin a l’obra 



puguin dur a terme els treballs que els hagin estat encomanats. Això sens perjudici de les 
compensacions econòmiques que es puguin produir entre els contractistes per la utilització de 
mitjans auxiliars o subministraments d’energia o d’altres conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós contractistes s’han de sotmetre a allò que la Direcció Facultativa 
resolgui. 
 
G. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o les hagués de suspendre, o no pogués acabar-les en els 
terminis prefixats, se li ha d’atorgar una pròrroga per a l’acompliment de la contracta, després 
d’un informe previ favorable de l’arquitecte. Per a això, el constructor ha d’exposar, en un 
escrit dirigit a l’arquitecte, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard 
que això representa en l’execució dels terminis convinguts, i raonar tots el motius pels quals 
sol·licita la pròrroga. 
 
H. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARDAMENT DE 
L’OBRA 
 
La manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa no eximeix el contractista de les seves 
responsabilitats quant al compliment dels terminis estipulats, excepte si, havent-ho sol·licitat 
per escrit, no li hagués estat proporcionada la informació que demanava. 
 
I. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 
Quan, per un motiu imprevist o per qualsevol accident, calgui ampliar el Projecte, els treballs 
no s’interrompran i seguiran el ritme de les instruccions dictades per l’arquitecte mentre es 
formula o tramita el Projecte reformat. 
 
El constructor, amb el personal i el material propis, ha de dur a terme tot allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer estintolaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent. El constructor haurà d’avançar, de moment, aquest servei, l’import del qual 
s’haurà de consignar en un pressupost addicional. 
 
ARTICLE 6. 
 
CONDICIONS FACULTATIVES: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS 
TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
J. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Tots els treballs s’han de subjectar estrictament al Projecte, a les seves modificacions, 
aprovades prèviament, i a les ordres i les instruccions que, sota la pròpia responsabilitat i per 
escrit, l’arquitecte o l’aparellador o arquitecte tècnic lliuri al constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i d’acord amb el que s’especifica a l’article 11. 
 
 
K. OBRES OCULTES 
 
Pel que fa als treballs i unitats que hagin d’anar ocults un cop acabat l’edifici, se n’han d’aixecar 
els plànols necessaris perquè quedin definits perfectament; aquests documents s’han 
d’estendre per triplicat i se n’ha de lliurar un a l’arquitecte, un altre a l’aparellador i el tercer, al 
contractista, tots signats per tots tres. Aquests plànols, que han d’anar suficientment acotats, 
es consideraran documents indispensables i irrecusables per fer els amidaments. 



 
L. TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
El constructor ha d’emprar els materials que reuneixin les condicions exigides en les 
Condicions generals i particulars d’índole tècnica del Plec de condicions, i ha d’executar tots i 
cada un dels treballs contractats d’acord amb allò que s’especifica en el document esmentat. 
 
Fins a la recepció definitiva de l’edifici, el constructor és responsable de l’execució de l’obra 
contractada i de les faltes i els defectes que contingui -per execució defectuosa o qualitat 
deficient dels materials emprats o dels aparells col·locats- sense que l’eximeixi de 
responsabilitat el control que pertoca a l’aparellador o arquitecte tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’han 
d’entendre esteses i abonades a bon compte. Com a conseqüència d’allò que s’ha exposat 
anteriorment, si l’aparellador o arquitecte tècnic adverteix vicis o defectes en els treballs 
executats, o bé que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 
preceptuades -en el decurs de l’execució dels treballs o un cop acabats i sempre abans de la 
recepció definitiva de l’obra-, pot disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes, d’acord amb el que s’havia contractat, tot a càrrec de la contracta. 
 
LL. VICIS OCULTS 
 
Si l’aparellador o arquitecte tècnic sospita, amb raons prou fonamentades, que existeixen vicis 
de construcció ocults en les obres executades, ordenarà d’efectuar, en qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs -de destrucció o no- que cregui necessaris per 
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, i n’assabentarà l’arquitecte. 
 
ARTICLE 7. 
 
CONDICIONS FACULTATIVES: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS 
TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
M. ELS MATERIALS I ELS APARELLS. PROCEDÈNCIA 
 
El constructor té llibertat per proveir-se dels materials i els aparells de tota mena en els punts 
que consideri convenients, llevat dels casos en què el Plec particular de condicions tècniques 
n’exigeixi una procedència determinada. Obligatòriament, i abans d’utilitzar-los o d’obtenir-los, 
el constructor ha de presentar a l’aparellador o arquitecte tècnic una llista completa dels 
materials i els aparells que s’hagin d’utilitzar. S’hi han d’especificar totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
N. PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
A petició de l’arquitecte, el constructor li ha de presentar les mostres dels materials, sempre 
amb l’antelació prevista en el calendari de l’obra. 
 
 
O. MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
El constructor ha de transportar i col·locar, a càrrec seu, agrupant-los ordenadament en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, dels enderrocs, etc., que no es puguin 
utilitzar a l’obra. 
 
P. MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 



Si els materials, els elements de les instal·lacions o els aparells no compleixen les condicions 
convingudes en aquest Plec, ni la preparació que s’hi exigeix, o bé es reconeix o es demostra 
que, per una falta de prescripcions formals en l’esmentat Plec, aquests materials no són els 
adequats, l’arquitecte, a instàncies de l’aparellador o arquitecte tècnic, ha d’ordenar al 
constructor que els substitueixi per d’altres que compleixin les condicions o que es considerin 
idonis per al fi al qual són destinats. 
 
Si quinze (15) dies després d’haver-ne rebut l’ordre, el constructor no ha retirat els materials 
que no estan en condicions, ho podrà fer la propietat, la qual ha de carregar les despeses a 
la contracta. 
 
Si els materials, els elements d’instal·lacions o els aparells són defectuosos, però acceptables 
a criteri de l’arquitecte, s’acceptaran, amb la rebaixa, però, que aquest determini, llevat que el 
constructor prefereixi substituir-los per d’altres que reuneixin les condicions convingudes. 
 
Q. DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres van a càrrec de la contracta fins a un límit de l’1 per 
cent del pressupost d’aquesta. 
 
Tot assaig que no resulti satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients es pot tornar fer 
a càrrec, també, de la contracta. 
 
R. NETEJA DE LES OBRES 
 
El constructor té l’obligació de mantenir netes les obres i els seus voltants -tant pel que fa a 
les runes com al material sobrant-, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals 
innecessàries, i decidir i executar tots els treballs necessaris perquè l’obra ofereixi un bon 
aspecte. 
 
S. OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Pel que fa a l’execució de treballs per als quals no hi ha prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el constructor s’ha 
d’atenir, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i les pràctiques de la bona construcció. 
 
 
ARTICLE 8. 
 
CONDICIONS FACULTATIVES: RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
A. RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
La recepció provisional de les obres s’ha de fer amb la intervenció de l’Administració, del 
constructor, de l’arquitecte i de l’aparellador o arquitecte tècnic. S’hi han de convocar també 
els tècnics que, si s’escau, hagin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcials o en unitats especialitzades. 
 
Després d’haver fet un reconeixement de les obres a fons, cal que s’estengui una acta de la 
qual s’han de fer tants exemplars com interventors, i cada exemplar ha de dur la firma de tots 
els interventors. Si les obres resulten admeses, el termini de garantia començarà a comptar a 
partir d’aquesta data. Si resulta que l’obra no està en condicions de ser rebuda, cal que això 
consti a l’acta i que es donin al constructor les instruccions corresponents perquè resolgui els 



defectes observats. S’ha d’assenyalar un nou termini per al compliment de les seves 
obligacions, transcorregut el qual cal tornar a examinar l’obra a fi de procedir a fer-ne la 
recepció provisional. 
 
Si el constructor incompleix les seves obligacions, el contracte pot ser resolt, amb pèrdua de 
la fiança. 
 
B. DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 
 
El constructor ha de facilitar a l’Administració tota la documentació necessària per tal de poder 
contractar, amb les companyies de serveis, les instal·lacions corresponents. 
 
C. AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 
 
Quan s’hagin rebut les obres provisionalment, l’aparellador o arquitecte tècnic ha de fer 
immediatament l’amidament definitiu. Hi ha de ser present el contractista o el seu 
representant. Cal que s’expedeixi la certificació corresponent per triplicat, aprovada i firmada 
per l’arquitecte, la qual ha de servir perquè la propietat aboni el saldo que en resulti, llevat de 
la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
D. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia s’ha d’estipular al Plec de condicions particulars, i no pot ser mai inferior 
a nou mesos. 
 
E. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció 
provisional i la definitiva van a càrrec del contractista. 
 
Si l’edifici és ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la conservació, la neteja i les 
reparacions van a càrrec del propietari. Les reparacions que s’hagin de fer a causa de vicis 
de l’obra o per defectes a les instal·lacions van a càrrec de la contracta. 
 
 
F. RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Vençut el termini de garantia, cal fer la recepció definitiva, amb els mateixos tràmits i requisits 
assenyalats en la recepció provisional. A partir d’aquesta data el contractista no té l’obligació 
de reparar, a càrrec seu, els deterioraments que afectin la conservació normal dels edificis. 
Ha de respondre, però, pels danys o deterioraments que es puguin produir per vicis de la 
construcció. 
 
 
G. PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Si de l’examen per a la recepció definitiva resulta que l’obra no està en condicions òptimes 
per ser rebuda amb caràcter definitiu, l’arquitecte director haurà d’assenyalar els terminis i 
donar les instruccions oportunes al constructor per a la reparació del que ha estat construït. 
Si, dins del termini establert, el constructor no compleix les seves obligacions, això serà causa 
de resolució del contracte, amb pèrdua de la fiança. 
 
 
 
 



 
H. RECEPCIÓ DE TREBALLS AMB RESOLUCIÓ DE CONTRACTA 
 
Si s’acorda la resolució del contracte, el contractista haurà de retirar de l’obra, en el termini 
previst al Plec de condicions particulars i sempre abans de 15 dies, la maquinària, els mitjans 
auxiliars, les instal·lacions, etc.; també haurà de resoldre els subcontractes que tingui 
concertats i deixar l’obra en condicions perquè pugui ser represa per una altra empresa. Les 
obres i els treballs acabats s’han de rebre provisionalment d’acord amb els tràmits previstos 
a l’article 35. Quan hagi transcorregut el termini de garantia, s’hauran de rebre definitivament 
d’acord amb el que disposen els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Pel que fa a les obres i els 
treballs que no hagin estat acabats però que siguin acceptables a judici de l’arquitecte director, 
se n’ha de fer una recepció única i definitiva. 
 
ARTICLE 9.- 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES: PRINCIPI GENERAL 
 
A. Totes les persones que intervenen en el procés de construcció tenen dret de percebre 
puntualment les quantitats meritades per la seva actuació correcta, d’acord amb les condicions 
contractuals establertes. 
 
ARTICLE 10.- 
 
CONDICIONS GENERALS: LES FIANCES 
 
A. FIANCES 
 
El contractista ha de prestar fiança, de conformitat amb el que determina el Plec de condicions 
economicoadministratives, constituint un dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per 
un import equivalent al 4 per 100 del preu total de la contracta. 
 
B. FIANÇA PROVISIONAL 
 
Si l’obra és adjudicada mitjançant subhasta o concurs públic, el dipòsit provisional per poder 
participar-hi s’ha d’especificar dins l’anunci d’aquesta. La quantitat fixada ha de ser, 
normalment, llevat que s’estipuli altrament en el Plec de condicions particulars vigent a l’obra, 
d’un dos per cent (2 per 100) del total del pressupost de la contracta. El contractista 
adjudicatari d’una obra o d’un servei d’aquesta ha de prestar, en el lloc i el termini fixats a 
l’anunci de la subhasta o del concurs, o en el Plec de condicions particulars del Projecte, la 
fiança que s’hi assenyali. Si no n’hi hagués, l’import ha de ser del quatre per cent (4 per 100) 
de la quantitat d’adjudicació de l’obra. Aquesta fiança es pot constituir de qualsevol de les 
formes especificades a l’apartat anterior. El termini assenyalat en el paràgraf anterior, llevat 
de condicions expresses establertes al Plec de condicions particulars, no ha d’ultrapassar els 
trenta dies naturals comptats a partir de la data de la notificació de l’adjudicació. Dins d’aquest 
termini, l’adjudicatari ha de presentar la carta de pagament o el rebut que acrediti la constitució 
de la fiança a què es refereix el paràgraf esmentat. 
 
Si no es compleix aquest requisit, l’adjudicació es pot declarar nul·la i en aquest cas 
l’adjudicatari perd el dipòsit provisional que havia fet per participar a la subhasta. 
 
C. EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
 
Si el contractista es nega a executar pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra 
en les condicions contractades, l’arquitecte director ha de proposar a l’Administració l’execució 
subsidiària d’aquestes, i es pot confiscar la fiança dipositada, sens perjudici que s’iniciïn altres 



accions si l’import de la fiança no resulta suficient per cobrir l’import de les despeses que 
s’hagin efectuat en les unitats d’obra que no estiguin en condicions de ser rebudes. 
 
D. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA EN GENERAL 
 
La fiança s’ha de tornar al contractista quan s’hagi signat l’acta de recepció definitiva de l’obra, 
d’acord amb el procediment establert legalment per a aquest acte. 
 
L’Administració pot exigir que el contractista li acrediti la liquidació o el saldo dels seus deutes 
per l’execució de l’obra, com ara salaris, subministraments, subcontractes... 
 
E. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS DE RECEPCIONS PARCIALS 
 
Sempre que el Contracte d’obres ho estableixi, el contractista té dret, amb el vist-i-plau de 
l’arquitecte director, a la devolució de la part proporcional de la fiança. 
 
ARTICLE 11.- 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES: ELS PREUS 
 
A. COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos indirectes: 
a) La mà d’obra que intervingui directament en l’execució de la unitat d’obra, amb els plus i 
les càrregues, i les assegurances socials. 
b) Els materials, amb els preus a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat d’obra 
corresponent o bé que siguin necessaris per a la correcta execució d’aquesta. 
c) Els equips i els sistemes tècnics de seguretat i salut per prevenir accidents i malalties 
professionals i per protegir-se’n. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., causats per l’ús o el funcionament 
de la maquinària i les instal·lacions utilitzades en l’execució de les obres. 
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, les instal·lacions, els sistemes 
i els equips esmentats més amunt. 
 
Es consideren costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lacions d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc.; les del 
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra, i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses s’han xifrar en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideren despeses generals: 
Les despeses generals de l’empresa, les despeses financeres, les càrregues fiscals i les taxes 
de l’Administració, legalment establertes. S’han de calcular com un percentatge de la suma 
dels costos directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració pública aquest 
percentatge s’estableix en un 13 per 100). 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del contractista queda fixat en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
Preu d’execució material 



S’ha de denominar preu d’execució material el resultat que s’obtingui de la suma dels 
conceptes anteriors, llevat del benefici industrial i de les despeses generals. 
 
Preu de la contracta 
El preu de la contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals 
i el benefici industrial. L’IVA gira al voltant d’aquesta suma, però no hi integra el preu. 
 
B. PREUS DE LA CONTRACTA. IMPORT DE LA CONTRACTA 
 
Si els treballs que s’han d’executar en un edifici o en una obra annexa es contracten a risc i 
ventura, s’entén per preu de la contracta el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu 
d’execució material més el tant per cent (%) sobre aquest preu en concepte de benefici 
industrial del contractista, despeses generals i impost sobre el valor afegit (IVA). 
 
C. PREUS CONTRADICTORIS 
 
Es produeixen preus contradictoris només quan l’Administració, per mitjà de l’arquitecte, 
decideix d’introduir unitats o canvis de qualitat en alguna unitat prevista, o bé quan s’ha de fer 
front a alguna circumstància imprevista. El contractista està obligat a executar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu l’han de decidir contradictòriament l’arquitecte i el contractista abans 
de començar l’execució dels treballs, en el termini que estableixi el Plec de condicions 
particulars. Si continua no havent-hi acord, s’ha de recórrer, en primer lloc, al concepte més 
semblant dins del quadre de preus del projecte, i, en segon lloc, al banc de preus d’ús més 
freqüent dins la localitat. 
 
Tots els contradictoris s’han de referir sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
En qualsevol cas l’Administració ha d’aprovar l’Acta de preus contradictoris segons acord al 
qual s’hagi arribat. 
 
 
ARTICLE 12.- 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES: ELS PREUS 
 
D. RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Si, abans de la firma del contracte, el contractista no ha fet cap reclamació o observació 
oportuna, no pot reclamar, sota cap pretext d’error o omissió, cap augment dels preus que 
estiguin fixats al quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de 
les obres (amb referència a facultatives). 
 
E. FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D’APLICAR ELS PREUS 
 
El contractista no pot mai al·legar els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus 
o de la forma d’amidar les unitats executades. S’ha de regir pel que preveu, en primer lloc, el 
Plec general de condicions tècniques i, en segon lloc, el Plec general de condicions 
particulars. 
 
F. REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Només hi ha revisió de preus en els casos previstos al Plec de condicions 
economicoadministratives que regeixen la contracta. 
 



G. PROVISIÓ DE MATERIALS 
 
El contractista té l’obligació de fer la provisió de materials o aparells que la propietat ordeni 
per escrit. 
 
Aquests materials, quan hagin estat abonats per l’Administració, n’esdevenen propietat 
exclusiva. El contractista és responsable de la seva guarda i conservació. 
 
ARTICLE 13.- 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES: VALORACIÓ I ABONAMENT DE TREBALLS 
 
B. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
El contractista, en cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els 
Plecs de condicions particulars que regeixin a l’obra, ha d’elaborar una llista valorada de les 
obres executades durant els terminis, segons l’amidament que ha practicat l’aparellador. 
 
L’obra executada pel contractista en les condicions establertes s’ha de valorar aplicant al 
resultat de l’amidament general, cúbic, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per 
a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, i s’ha de 
tenir present, a més, el que estableix aquest Plec general de condicions econòmiques 
respecte a millores o substitucions de material i les obres accessòries i especials, etc. 
 
L’aparellador ha de facilitar al contractista, que pot presenciar els amidaments necessaris per 
fer la llista esmentada, les dades corresponents de la llista valorada. S’hi ha d’adjuntar una 
nota de tramesa perquè en el termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció de la dita 
data, el contractista pugui examinar-los i tornar-los signats amb el seu vist-i-plau, o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dintre dels deu (10) dies 
següents a la recepció, l’arquitecte director ha d’acceptar o rebutjar les reclamacions del 
contractista, si n’hi hagués, i l’ha d’assabentar de la seva resolució. El contractista, en el segon 
cas, pot recórrer davant del propietari contra la resolució de l’arquitecte director en la forma 
prevista en els Plecs generals de condicions facultatives i legals. 
 
Prenent com a base la llista valorada indicada en el paràgraf, l’arquitecte director ha d’expedir 
la certificació de les obres executades. 
 
El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del propietari es pot 
certificar, fins al noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figurin en els 
documents del Projecte, i no són afectats del tant per cent de contracta. 
 
Les certificacions s’han de lliurar a l’Administració, dintre del mes següent al període al qual 
es refereixen, i tenen el caràcter de documents i lliuraments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final. Aquestes certificacions no 
signifiquen aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
 
Les llistes valorades han de contenir només l’obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. 
 
Les certificacions s’han d’estendre a l’origen. 
  



 
ARTICLE 14.- 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES: VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
C. MILLORES D’OBRES EXECUTADES LLIUREMENT 
 
Quan el contractista, fins i tot amb l’autorització de l’arquitecte director, empri materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que les assenyalades en el Projecte, o 
substitueixi una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executi, amb dimensions 
més grans, qualsevol part de l’obra o, en general, hi introdueixi, sense demanar-li, qualsevol 
altra modificació que sigui beneficiosa a judici de l’arquitecte director, només té dret, no 
obstant això, a l’abonament del que li pugui correspondre en el cas que hagués construït l’obra 
amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
D. ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Llevat del que estableix el Plec de condicions particulars d’índole econòmica vigent a l’obra, 
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada es fa d’acord amb un dels 
procediments corresponents següents: 
a) Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada han se ser abonades després de l’amidament i l’aplicació previs del preu 
establert. 
b) Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra similars, s’han d’establir preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduí dels contractats similars. 
c) Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’ha d’abonar íntegrament al contractista, llevat del cas que en el pressupost de l’obra consti 
que l’import de la dita partida s’ha de justificar. En aquest cas, l’arquitecte director ha d’indicar 
al contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que s’ha de seguir per 
portar aquest compte, que en realitat serà d’Administració, amb la valoració dels materials als 
preus que figurin en el Pressupost aprovat o, si no n’hi ha, als que, amb anterioritat a 
l’execució, convinguin ambdues parts, l’import total del qual s’ha d’incrementar amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de condicions particulars en concepte de despeses generals 
i benefici industrial del contractista. 
 
E. ABONAMENT D’ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO 
CONTRACTATS 
 
Quan calgui fer esgotaments, injeccions o una altra mena de treballs de qualsevol classe 
d’índole especial o ordinària que no vagin a càrrec del contractista perquè no han estat 
contractats, i que no s’hagin contractat amb una tercera persona, el contractista els ha de fer 
i ha de satisfer totes les despeses que ocasionin. 
 
Aquestes despeses li han de ser abonades pel propietari per separat de la contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al contractista, se li abonarà, juntament 
amb aquestes, el tant per cent de l’import total que, si s’escau, s’especifiqui en el Plec de 
condicions particulars. 
 
G. ABONAMENTS DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Un cop efectuada la recepció provisional, si durant el termini de garantia s’han executat 
treballs, s’ha de procedir, per al seu abonament, de la manera següent: 
1. Quan es tracti de treballs especificats en el Projecte però que, sense cap causa justificada, 
no hagin estat executats pel contractista en el moment oportú i dels quals l’arquitecte director 



exigeixi l’execució durant el termini de garantia, s’han de valorar aquests treballs als preus 
que figurin en el Pressupost i s’han abonar d’acord amb el que s’estableix als Plecs particulars 
o, si no n’hi hagués, en els Plecs generals; això en el cas que els preus esmentats siguin 
inferiors als que regeixin en el moment de l’execució dels treballs; en cas contrari, s’han 
d’aplicar aquests últims. 
2. Quan es tracti de treballs necessaris executats per reparar desperfectes ocasionats per l’ús 
de l’edifici, utilitzat pel propietari durant l’esmentat termini, s’han de valorar i abonar als preus 
del dia, acordats prèviament. 
3. Quan es tracti de treballs executats per reparar desperfectes ocasionats per deficiències 
en la construcció o en la qualitat dels materials, no se n’han de fer cap abonament al 
contractista. 
 
ARTICLE 15.- 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES: LES INDEMNITZACIONS 
 
A. IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI 
D’ACABAMENT DE LES OBRES 
 
La indemnització per retard en l’acabament s’ha de fer d’acord amb el que preveuen els 
articles 137 i seg. del Reglament de contractes de l’Estat. Es pot optar per la rescissió del 
contracte o la imposició de sancions per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d’acabament fixat en el calendari d’obra. 
 
Les sumes resultants s’han de descomptar de les certificacions d’obres, o bé retenir-les amb 
càrrec a la fiança dipositada. 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES: DIVERSOS 
 
A. MILLORES I AUGMENTS D’OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
No s’han d’admetre millores d’obra, llevat que l’arquitecte director hagi manat per escrit 
l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats i també la dels materials i 
aparells previstos en el contracte. 
 
Tampoc s’han d’admetre augments d’obra en les unitats contractades llevat que hi hagi hagut 
error en els amidaments del Projecte, a menys que l’arquitecte director n’ordeni l’ampliació, 
també per escrit. 
 
En tots aquests casos és condició indispensable que ambdues parts contractants, abans 
d’utilitzar-les o d’ampliar-les, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials i els augments que aquestes millores o augments d’obra suposin 
sobre l’import de les unitats contractades. 
 
B. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
 
Quan, per qualsevol causa, sigui necessari valorar una obra defectuosa, però acceptable a 
judici de l’arquitecte director de les obres, aquest ha de determinar el preu o la partida 
d’abonament després d’escoltar el contractista, el qual s’ha de conformar amb la dita 
resolució, llevat del cas que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra 
i refer-la d’acord amb condicions, sense excedir aquest termini. 
 
C. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 



El contractista està obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri 
l’execució d’aquesta, fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança ha de coincidir 
sempre amb el valor que tinguin segons la contracta els objectes assegurats. L’import abonat 
per la societat d’assegurances, en cas de sinistre, ha de ser ingressat en un compte a nom 
de l’Administració, per tal que, a càrrec d’aquesta societat, sigui abonada l’obra que es 
construeixi, a mesura que s’executi. El reintegrament d’aquesta quantitat al contractista s’ha 
de fer mitjançant certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat 
de conformitat expressa del contractista mitjançant document públic, el propietari no pot 
disposar d’aquest import amb altres finalitats que no siguin les de reconstrucció de la part que 
ha sofert el sinistre; la infracció del que ha estat exposat anteriorment és motiu suficient perquè 
el contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de la fiança, abonament complet de 
despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys 
causats al contractista pel sinistre, que no li haguessin estat abonats; només, però, en la 
proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora 
respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que l’arquitecte director ha de taxar a 
aquest efecte. 
 
En les obres de reforma o reparació, cal fixar prèviament la porció d’edifici que ha de ser 
assegurada i la quantia que hi correspon i, si no es preveu cap altra cosa, s’entén que 
l’assegurança ha d’incloure tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 
 
Pel que fa als riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses 
d’assegurances, el contractista els ha de comunicar al propietari abans de contractar-los, per 
demanar la seva conformitat prèvia o les objeccions. 
 
D. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 
 
Si el contractista, tenint-ne l’obligació, no vetlla per la conservació de l’obra durant el termini 
de garantia -posat cas que l’edifici no hagi estat ocupat per l’Administració abans de la 
recepció definitiva-, l’arquitecte director, en representació del propietari, pot disposar tot el que 
calgui perquè hom s’ocupi de la custòdia, la neteja i tot el que sigui necessari per conservar-
la, i s’ha d’abonar tot per compte de la contracta. 
 
Quan el contractista abandoni l’edifici, tant si es tracta per bon acabament de les obres com 
per resolució de contracte, té l’obligació de deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi 
l’arquitecte director. 
 
Després de la recepció provisional de l’edifici, si la seva conservació va a càrrec del 
contractista, només hi pot haver les eines, els útils, els materials, els mobles, etc., 
indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que calgui executar. 
 
De tota manera, tant si l’edifici és ocupat com si no ho és, el contractista ha de revisar i reparar 
l’obra durant el termini esmentat, i ha de procedir de la forma prevista en aquest Plec de 
condicions econòmiques.  
 
ÚS DE L’EDIFICI O DELS BÉNS DEL PROPIETARI PER PART DEL CONTRACTISTA 
 
Quan durant l’execució de les obres, amb l’autorització prèvia i necessària de l’Administració, 
el contractista ocupi edificis o utilitzi materials o eines del propietari, els ha de reparar i 
conservar per lliurar-los en perfecte estat de conservació en acabar el contracte. Ha de 
reposar els que s’hagin inutilitzat i no té dret a cap indemnització per aquesta reposició ni per 
les millores fetes en els edificis, les propietats o els materials que hagi utilitzat. 
 



Si en el moment d’acabar el contracte i lliurar el material, les propietats o les edificacions, el 
contractista no hagués complert amb el previst al paràgraf anterior, se n’ha d’ocupar el 
propietari, a compte del contractista i amb càrrec a la fiança. 
 
  



5.1.2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
UNITAT D'OBRA DFF011: OBERTURA DE BUIT EN FULL EXTERIOR DE FAÇANA, DE 
FÀBRICA VISTA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en full exterior de tancament de façana, de 
fàbrica, vista, formada per maó massís de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense 
afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar 
posteriorment la trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA  
 
DEL SUPORT. 
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència 
de l'obertura del buit en el mur, i en cas que fora necessari, s'haurà procedit prèviament a 
descarregar el mur mitjançant l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc a nivell 
del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de treball de demolició. Es comprovarà que la 
façana està lliure del pas d'instal·lacions en servei, en la zona a demolir.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge previ dels marcs i de les fulles de la fusteria, dels accessoris i 
dels mecanismes elèctrics existents, per a la seva posterior reposició, però no inclou el 
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes. 
 
 
 
  



 
UNITAT D'OBRA DPT011: OBERTURA DE BUIT EN PARTICIÓ INTERIOR DE FÀBRICA 
VISTA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Obertura de buit de pas, de caràcter provisional, en partició interior de fàbrica vista, formada 
per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de 
la partició o dels elements constructius contigus, deixant queixals per facilitar posteriorment la 
trava amb la nova fàbrica, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència 
de l'obertura del buit en el mur, i en cas que fora necessari, s'haurà procedit prèviament a 
descarregar el mur mitjançant l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc a nivell 
del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de treball de demolició. Es comprovarà que la 
partició està lliure del pas d'instal·lacions en servei, en la zona a demolir.  
 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig del buit en el parament. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge previ dels marcs i de les fulles de la fusteria, dels accessoris i 
dels mecanismes elèctrics existents, per a la seva posterior reposició, però no inclou el 
muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes. 
  
 
  



 
UNITAT D'OBRA DIF010: DESMUNTATGE DE CANONADA D'INSTAL·LACIÓ DE 
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de tubs d'acer d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució 
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan 
subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació d'aigua està desconnectada i fora de servei. Es 
comprovarà que les canonades es troben completament buides.  
 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i 
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i 
protegides.  
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
 
 
  



 
UNITAT D'OBRA DNA010: RETIRADA D'AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Retirada d'aïllament tèrmic de canonada de fins a 50 mm de diàmetre, en instal·lació 
superficial, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la canonada està fora de servei i es troba completament buida.  
 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
 
  



 
UNITAT D'OBRA DRT020: DEMOLICIÓ DE FALS SOSTRE CONTINU DE PLAQUES DE 
GUIX O D'ESCAIOLA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 
4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Condicionament del terreny. Desmuntatges: Demolicions. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que han estat retirats tots els elements encastats o adossats al fals sostre.  
 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels 
acabats. 
 
  



 
UNITAT D'OBRA FFY010: RECONSTRUCCIÓ DE BUIT, REALITZAT AMB CARÀCTER 
PROVISIONAL, EN FULL EXTERIOR DE FAÇANA DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC CARA 
VISTA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reconstrucció de buit, realitzat amb caràcter provisional per facilitar l'execució dels treballs de 
rehabilitació, en full exterior de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista massís 
premsat-aplantillat, color vermell, 29x14x5 cm, amb junts de 3 mm d'espessor, junt oculta o a 
os, junt oculta o a os, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a 
granel. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-   CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
 
-   CTE. DB-HS Salubridad. 
 
-   CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
 
-   NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, 
plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre 
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a 
nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat 
superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i 
aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.  
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es 
protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys 
mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres. 
 



 
UNITAT D'OBRA FFY020: RECONSTRUCCIÓ DE BUIT, REALITZAT AMB CARÀCTER 
PROVISIONAL, EN FULL DE PARTICIÓ INTERIOR DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC PER 
A REVESTIR. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reconstrucció de buit, realitzat amb caràcter provisional per facilitar l'execució dels treballs de 
rehabilitació, en full de partició interior de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, 
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-   CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
 
-   CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
 
-   CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
 
-   NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre 
mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars 
i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i 
aplomada. Tindrà una composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.  
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
duplicar cantonades ni encontres. 
 
  



 
UNITAT D'OBRA FDA006: AMPIT DE FORMIGÓ ARMAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'ampit de formigó armat, de 1,25 m d'alt i 0,2 m d'ample, realitzat amb formigó HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb 
una quantia aproximada de 45 kg/m. Inclús muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat 
metàl·lic en les dues cares del mur, i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a 
l'encofrat. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Código Estructural. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.  
 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de la secció. Muntatge del 
sistema d'encofrat. Col·locació de l'armadura. Abocament i compactació del 
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'ampit quedarà monolític, pla i aplomat.  
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de pluges, gelades i temperatures 
elevades. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació 
en obra. 
 
  



 
UNITAT D'OBRA ICS010: CANONADA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, PER A CALEFACCIÓ. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 
D'OBRA. 
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre 
tots dos un anell elàstic. La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de polietilè 
resistent a la temperatura/alumini/polietilè resistent a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63 
mm de diàmetre exterior i 6,0 mm de gruix, color blanc, subministrat en barres, col·locat 
superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de 
vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar 
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi 
ha espai suficient per a la seva instal·lació.  
 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.  
 
 
PROVES DE SERVEI. 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 
CTE. DB-HS Salubridad. 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  



 
UNITAT D'OBRA RNE021: ESMALT SOBRE MANYERIA D'ACER GALVANITZAT O 
METALL NO FÈRRIC. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 
0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol 
component, color gris, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre barana exterior amb clavenda 
de barrots, d'acer galvanitzat o metall no fèrric. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per 
una sola cara, sense descomptar buits. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o 
qualsevol resta de brutícia que pogués perjudicar la adherència del producte.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.  
 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues 
mans d'acabat.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Tindrà bon aspecte.  
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions 
químiques i mecàniques.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte, per una sola cara. 
  



 
UNITAT D'OBRA RNI020: EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT SOBRE SUPERFÍCIE D'ACER 
GALVANITZAT O METALL NO FÈRRIC. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris, 
acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts 
de cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, 
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria exterior d'acer galvanitzat 
o metall no fèrric. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, 
considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes, per una 
sola cara. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o 
qualsevol resta de brutícia que pogués perjudicar la adherència del producte.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.  
 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Tindrà bon aspecte.  
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions 
químiques i mecàniques.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per una 
sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes. 
 
  



 
UNITAT D'OBRA RTD020: FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fals sostre registrable suspès, decoratiu, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: 
ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent 
perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; 
PLAQUES: plaques de guix laminat, acabat amb vinil blanc, de 600x600x9,5 mm, de 
superfície llisa. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de 
muntatge. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions 
situades sota forjat estan degudament amatents i fixades a ell.  
 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació de la fixació dels perfils 
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge 
al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la 
trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts 
singulars.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i 
anivellament.  
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà fins a la finalització de l'obra enfront d'impactes, rascades i/o taques ocasionades 
per altres treballs.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
descomptar buits per instal·lacions. 
 
  



 
UNITAT D'OBRA GCA010: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en 
les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i 
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre 
camió. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
Classificació: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i 
vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Quedaran classificats en espais diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons els 
residus perillosos. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat segons 
especificacions de Projecte.  



 
UNITAT D'OBRA GTA010: TRANSPORT DE TERRES AMB CONTENIDOR. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i 
vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de 
qualsevol tipus de residus. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
 
 
 
  



 

6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla  
de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin  les previsions 
contingudes en el present document. 

 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o  qualsevol  integrant  de  la  Direcció 
Facultativa, en  cas d'apreciar un risc  greu imminent per  a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 
 

Principis  generals aplicables  durant l'execució  de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els  principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
-El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
-L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 



-La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
-El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors. 
-La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
 
-La recollida dels materials perillosos utilitzats 
-L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
-L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
-La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
-Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 

 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

-Evitar riscos 
-Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
-Combatre els riscos a l'origen 
-Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 
-Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
-Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
-Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
-Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
-Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines 

 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la  
previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus  treballadors,  els  treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 

 
 
 
 
 



 
 

Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, 
tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions 
i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
 
Mitjans i maquinaria 
-   Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
 
Treballs previs 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de materials 
-   Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Enderrocs 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Fallida de l'estructura 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Acumulació i baixada de runes 

 



Moviments de terres i excavacions 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-   Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
 
Fonaments 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-   Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Fallides d'encofrats 
-   Fallides de recalçaments 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
-   Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Fallides d'encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
-   Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
-   Riscos derivats de l'accés a les plantes 
-   Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 



 
Ram  de paleta 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
-   Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Coberta 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes de pals i antenes 
-   Bolcada de piles de material 
-   Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Revestiments i acabats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
-   Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Instal·lacions 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 



 
COVID 19 
-   En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per a la salut, serà necessari 
que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de 
Sanitat. 

 
 
 

Relació no exhaustiva dels treballs  que impliquen  riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
-Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
-Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  quals  la  normativa  específica  obligui  a  la 
delimitació de zones controlades o vigilades 
-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
-Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
-Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
-Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
-Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs  posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
-   Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l'obra 
-   Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
-   Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
-   Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
-   Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
-   Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
-   Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge  de  grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb  revisions  periòdiques,  control  de  la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
-   Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
-   Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
-   Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
-   Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
-   Utilització de paviments antilliscants. 
-   Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-   Col·locació de xarxes en forats horitzontals 



-   Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
-   Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
-   Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
-   Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
 
Mesures de protecció individual 
-   Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
-   Utilització de calçat de seguretat 
-   Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 
-   Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-   Utilització de mandils 
- Sistemes  de  subjecció  permanent  i  de  vigilància  per  més  d'un  operari  en  els  treballs  amb  perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
-   Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
-   Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
 

Primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

 

 
 
  



 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest 
plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 

 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent 
amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol 
més del mateix. 

 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme 
a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

 
Els  amidaments,  qualitats  i  valoracions  recollides  en  el  pressupost  de  l'estudi  de  seguretat  i  salut  podran  ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 
7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels 
nivells de protecció continguts en l'estudi. 

 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en  els  
projectes  d'obres,  quan  en  l'elaboració  del  projecte  d'obra  intervinguin  diversos  projectistes,  el  promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi professional, 
per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 

 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en 
l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi 
bàsic. 

 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat 
i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o 
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució 
dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de 
l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que 
no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans 
de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 

 
La  designació dels  coordinadors  en matèria de seguretat  i salut  durant  l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra. 

 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran 
assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 

 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

 
 
 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
 

En  cada  centre  de  treball  existirà,  amb  finalitats  de  control  i  seguiment  del  pla  de  seguretat  i  salut,  un  llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el 
tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina 
de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 



 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, 
així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el  treball  de les  
Administracions  publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se 
li reconeixen. 

 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o 
quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-
i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 

 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se 
si fos necessari. 

 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que 
es refereix l'article del RD 1627/97. 

 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents. 
  



 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA 
CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 

 
 

Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en 

vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 

1997. 
              REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de 

Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, 

ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de 

Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
              ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de 

Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
              REGLAMENT  D'ACTIVITATS  MOLESTES,  NOCIVES  INSALUBRES  I  PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de 

Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
              ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de 

Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
              REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de 

Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
              ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 

B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
              LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
              REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 

1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 

1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 

1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  RELATIVES  A  LA  MANIPULACIÓ  MANUAL  DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 
487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE 
VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 
22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS 
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de 
Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS 
DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN 
LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 
d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ  DELS  TREBALLADORS  FRONT  ALS  RISCOS  DERIVATS  DE  L'EXPOSICIÓ  AL  SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 

Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 

  



Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 

1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 

1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 
Maquinària. 
 REGLAMENT  DE  RECIPIENTS  A  PRESSIÓ.  D.  16  d'Agost  de  1.969  B.O.E.  28  d'Octubre  de  1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT  D'APARELLS  D'ELEVACIÓ  I  MANTENIMENT  DELS  MATEIXOS.  R.D.  2291/1.985  de  8  de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 

1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. 

Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 

1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 
21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 
1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 
1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril 
de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ   I   LLIURE   CIRCULACIÓ   INTRACOMUNITÀRIA   DELS   EQUIPS   DE   PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de 
Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 

485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 

 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 

 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 

12/06/1997 
 

PROTECCIÓ DEL CAP 
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i 
tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

 
PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Orelleres. 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Taps. 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

 
U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 
 
U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 
 
U.N.E.-E.N.  458: 1994 

 
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de 
protecció i calçat de treball d'ús professional 

 
U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 



Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
 
 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de 
descens. 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de 
subjecció 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de 
energia. 
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i 
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu 
anticaigudes retràctils. 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  354: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  355: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  358: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  360: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. U.N.E.-E.N.  362: 1993 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes 
anticaigudes. 
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. Requisits 
generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 
 
U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA  
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per 
rosca estàndard. 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per 
rosca central. 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions 
roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-1: 1989 
E.N.    148-1: 1987 
U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 
U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.  81282 : 1991 
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de 
màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se 
amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus broquet. Requisits, 
assaigs, marcat. 
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 
U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 
U.N.E.-E.N.  138:1995 
 
U.N.E.-E.N.  139:1995 
 
 
U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb vàlvules per U.N.E.-E.N.  405:1993 
protegir dels gasos o 
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

 
PROTECCIÓ DE LES MANS 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 
Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 
Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 
Part3:  Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes 
químics. 

 
U.N.E.-E.N.  374-1:1995 
 
U.N.E.-E.N.  374-2:1995 
 
 
U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació 
radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 



Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
 

VESTUARI DE PROTECCIÓ 
  Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
  Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de    
metall fos. 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una 
protecció química a certes parts del cos. 
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits generals. 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 



 

 

7. MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
 
 
ANNEX I. – MANUAL D’US I MANTENIMENT 
 
Es tracta d’instal·lacions d’un edifici escolar, per mitjà de caldera per ACS i Calefacció, 
per terra radiant, i d’equips partits d’expansió directa. 
 
Les operacions d'ús, seguretat i manteniment s'han de realitzar seguint sempre les 
instruccions del fabricant dels equips. 
 
El titular de la instal·lació haurà de disposar de tota la documentació dels seus aparells 
o equips, i té la responsabilitat de realitzar les operacions de manteniment per part d'una 
empresa Mantenidora d'instal·lacions tèrmiques, amb la finalitat d'assegurar que el seu 
funcionament, al llarg de seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència, garantint la 
seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, així com les exigències 
establertes en el projecte o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada. 
 
 
Introducció: 
 
El present manual pretén ser un document que faciliti el correcte ús i l'adequat 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici, amb l'objecte de mantenir al llarg 
del temps les característiques funcionals i estètiques inherents a l'edifici projectat. 
 
Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de manteniment a realitzar, 
dependrà en gran mesura l'inevitable ritme d'envelliment de les instal·lacions del nostre 
edifici i per tant del propi edifici. 
 
Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a disposició dels 
propietaris o explotadors. A més, s'ha de completar durant el transcurs de la vida de 
l'edifici, afegint les possibles incidències que vagin sorgint, mesures correctores, 
millores, així com les inspeccions i reparacions que es realitzin. 
 
Les instal·lacions objecte d'aquest document seran: 
Instal·lació de calefacció. 
 
 
Manual d’instruccions: 
 
Les instruccions d'ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris - 
siguin o no propietaris - per desenvolupar edifici, on les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït. 
 
L'ús previst és el d’escola bressol. 
 
 
Instruccions de Manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques a realitzar a l'edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat. 
 



 

L'adaptació a l'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment (responsabilitat del titular o usuaris de l'edifici). Aquest 
document formarà part del Llibre de l'edifici i incorporarà la corresponent programació i 
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes 
que les han de realitzar, tot d'acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix . Els propietaris i usuaris de l'edifici han 
de portar a terme el Pla de manteniment de l'edifici encarregant tècnic / s competent / s 
les operacions programades per al seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l'edifici s'anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
s'anirà consignant al Llibre de l'Edifici. 
 
CALEFACCIÓ. 
 
A continuació es desenvolupen les instruccions d'ús i manteniment de les instal·lacions 
de calefacció, per tipologia d'aquestes. 
 
 
US I MANTENIMENT GENERALS 
 
 
A- DISPOSITIUS DE CONTROL CENTRALITZAT 
 
US 
 
PRECAUCIONS 
 
Es consultaran les instruccions d'ús dels aparells. 
 
PRESCRIPCIONS 
 
S'ha de fer un estudi previ per un tècnic competent per a qualsevol modificació en la 
instal·lació. 
 
La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada 
que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació, de manera que l'usuari 
únicament realitzarà la inspecció visual dels dispositius i els seus elements. 
 
PROHIBICIONS 
 
No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusors o reixetes d'equip o de la 
instal·lació. 
 
MANTENIMENT. PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
 
Cada any: 
Revisió del sistema de control automàtic, per a instal·lacions de potència tèrmica 
nominal <= 70 kW. 
 
Cada 6 mesos: 
 
Revisió del sistema de control automàtic, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat 
del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW. 



 

 
 
 
 
 
B- CALDERES A GAS 
 
ÚS 
 
PRECAUCIONS 
 
S'evitaran les agressions contra les calderes. 
 
Es comprovarà que les flames de l'encenedor o cremador siguin de color blauet i la total 
absència d'olors. 
 
Es comprovarà que coincideix la pressió d'aigua del manòmetre amb la determinada en 
l'engegada. 
 
 
PRESCRIPCIONS 
 
L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte del 
mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment davant l'aparició de 
qualsevol anomalia. 
 
Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de realitzar-la 
un professional qualificat. 
 
La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada 
que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que l'usuari únicament 
haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la caldera i els seus elements. 
 
Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 
oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 
 
 
PROHIBICIONS 
 
No s'emplenarà el circuit d'aigua amb la caldera calenta. 
 
No es manipularan parts interiors del cremador ni de les centraletes de programació. 
 
No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 
 
No es posarà en marxa a instal·lació sense haver comprovat el nivell d'aigua del circuit, 
procedint al seu ompliment si es insuficient. 
 
 
MANTENIMENT. PER L'USUARI 
 
Cada any: 
 
Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, 
assegurant-se que no existeixen fissures, corrosions o traspuaments per els junts i que 



 

els accessoris de control i medició, així com els dispositius de seguretat, estiguin en bon 
funcionament. 
 
 
MANTENIMENT. PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
 
Cada mes: 
 
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
 
Neteja del cremador de la caldera. 
Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 
 
 
Cada 6 mesos: 
 
Una vegada a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període d'ús, per a 
instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW: 
 
Comprovació i neteja, si és necessari, de circuits de fums de calderes. 
Revisió i neteja de filtres d'aigua. 
Revisió del sistema de control automàtic. 
 
 
Cada any: 
 
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW: 
 
Comprovació i neteja, si és necessari, de circuits de fums de calderes. 
Neteja del cremador de la caldera. 
Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 
Revisió general de la caldera. 
Revisió del sistema de control automàtic. 
 
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
 
Neteja del cremador de la caldera. 
Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 
 
 
 
C- SISTEMES D'EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 
 
ÚS 
 
PRECAUCIONS 
 
Les rematades de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles 
confrontants, per a no perjudicar la dispersió dels fums en l'atmosfera. 
 
  



 

PRESCRIPCIONS 
 
Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent 
per a qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, per canvi de combustible, potències 
d'aparells, canvi d'emplaçament o de normativa. 
 
L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels 
conductes i els seus elements. 
 
L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies com 
fugues, corrosions o deteriorament de les subjeccions. 
 
Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de 
servei. 
 
Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 
defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 
 
 
PROHIBICIONS 
 
No es col·locaran en els conductes elements de regulació de tir. 
 
No es connectaran els conductes d'evacuació dels productes de la combustió amb els 
de ventilació forçada. 
 
 
MANTENIMENT. PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
 
Cada any: 
 
Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores 
estàtiques i barrets. 
 
Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge. 
 
Cada 5 anys: 
 
Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la xemeneia. 
 
Neteja de la xemeneia dels aparells que utilitzen combustible sòlid. 
 
 
 
D- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 
 
ÚS 
 
PRECAUCIONS 
 
La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclós en els periodes de no funcionament, 
per evitar oxidacions per entrada de aire. 
 
La bomba acceleradora es posarà en marxa prèviament a l'encès de la caldera i 
s'aturarà desprès d'apagada aquesta. 



 

 
PRESCRIPCIONS 
 
Haurà de vigilar-se el nivell d'omplert del circuit de calefacció, emplenant-lo quan fos 
necessari. 
 
Si s'observés que els emplenats de la instal·lació s'han de realitzar amb alguna 
freqüència, haurà d'avisar-se a l'empresa o instal·lador autoritzat que resolgui la fugida. 
 
Haurà de comprovar-se diàriament, mitjançant inspecció visual, la temperatura del 
circuit secundari dels captadors tèrmics. 
 
L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol 
anomalia. 
 
Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 
defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 
 
 
PROHIBICIONS 
 
No s'utilitzaran les canonades de l'estesa de calefacció o altres conductes metàl·lics en 
cap concepte com presa de terra. 
 
No es manipularà cap element de la instal·lació tals com claus o vàlvules. 
 
No es modificaran les condicions exteriors de seguretat previstes en la instal·lació 
original, salvo amb un projecte específic, desenvolupat per un tècnic competent. 
 
 
MANTENIMENT. PER L'USUARI 
 
Cada any: 
 
Inspecció visual de les canonades, l'aïllament i del sistema d'omplert del circuit primari 
per a comprovar l'absència d'humitats i fugides. 
 
Inspecció visual de les canonades i l'aïllament del circuit secundari dels captadors 
tèrmics per a comprovar l'absència d'humitats i fugides. 
 
 
MANTENIMENT. PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
 
Cada mes: 
 
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
 
Revisió del vas d'expansió. 
Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 
Comprovació de tara d'elements de seguretat. 
Revisió de bombes. 
Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 
 
Cada 3 mesos: 
 



 

Buidat de l'aire del flascó del purgador manual. 
 
Purgat de l’acumulació de fang de la part inferior del dipòsit acumulador solar. 
 
 
Cada 6 mesos: 
 
Revisió i neteja de filtres d'aigua, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat del 
període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 KW. 
 
 
Cada any: 
 
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW: 
 
Revisió del vas d'expansió. 
Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 
Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 
    
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 
 
Comprovació d’estanqueïtat de circuits de canonades. 
Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic. 
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 
 
 
 
E-  EMISSORS PER AIGUA 
 
ÚS 
 
PRECAUCIONS 
 
La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, 
per evitar oxidacions per l'entrada d'aire. 
 
Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells. 
 
 
PRESCRIPCIONS 
 
Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de realitzar-la 
un professional qualificat. 
 
Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació 
de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la 
matèria haurà de realitzar un estudi previ. 
 
Els radiadors de xapa d'acer, de ferro colat, d'alumini i de panells de xapa d'acer haurien 
de purgar-se davant una caiguda anòmala de la temperatura. 
 
Els radiadors d'alumini haurien de purgar-se cada setmana en les dues primeres 
temporades de calefacció, per a evitar l'acumulació de gasos generats pel radiador. 



 

 
Els purgadors dels radiadors haurien de muntar-se amb les seves peces especials. 
 
Després de qualsevol reparació en la instal·lació, haurien de purgar-se els radiadors. 
 
Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 
defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 
 
 
PROHIBICIONS 
 
Els radiadors i panells no es taparan ni cobriran parcialment. 
 
No es carregarà sobre ells cap tipus de pes. 
 
 
MANTENIMENT. PER L'USUARI 
 
Cada any: 
 
Purgat dels radiadors de ferro colat, xapa d'acer i alumini, al principi de la temporada de 
calefacció. 
 
Inspecció visual de fugides i comprovació del tancat total dels purgadores dels radiadors. 
 
Ajust de la potència d'emissió per mitjà de la clau de regulació en radiadors de ferro fos, 
xapa d'acer i alumini. 
 
Cada 5 anys: 
 
Pintat dels radiadors de ferro colat i xapa d'acer, sempre quan estiguin freds. 
 
 
MANTENIMENT. PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
 
Cada 2 anys: 
 
Revisió completa de la instal·lació i del circuit de radiadors. 
  



 

 
ANNEX II. – OPERACIONS DE MANTENIMENT (RITE) 
 

Operació 

Periodicitat 

P≤ 70 kW P > 70 
kW 

Calderes murals a gas Pn ≤ 70 kW 2.A --- 

Comprovació i neteja, si procedeix, de circuit de fums de calderes. T 2.T 

Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia. T 2.T 

Neteja, si procedeix, del cremador de la caldera. --- M 

Revisió del vas d’expansió. --- M 

Revisió dels sistemes de tractament d’aigua. --- M 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera. --- M 

Comprovació de nivells d’aigua en circuits. --- M 

Comprovació de tarat d’elements de seguretat. --- M 

Revisió i neteja de filtres d’aigua. T 2.T 

Revisió del sistema de preparació d’aigua calent sanitària. --- M 

Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic. T T 

Revisió del sistema de control automàtic. T 2.T 

Revisió general de calderes de gas. T T 

Comprovació d’estanqueïtat de circuits de canonades. T T 

S: una vegada per setmana 
M: una vegada al mes; la primera al començament de la temporada 
T: una vegada per temporada (any) 
2T: dues vegades por temporada (any); una a l’inici i l’altra a la meitat del període d’ús, sempre que hagi una 
diferencia mínima de dos mesos entre les dues 
4A: cada quatre anys  

 

 
  



 

 
ANNEX III. – VERIFICACIONS I PROVES  
 
Tots els materials i equips estaran degudament homologats i certificats segons les 
normatives que li siguin d’aplicació. Aquest certificats estaran a disposició de la D.F. 
 
En aquest apartat es descriuran les verificacions i proves mínimes dels equips e 
instal·lacions, a realitzar per l’empresa instal·ladora, degudament registrat a disposició 
de la D.F. 
 
Calefacció: 
 
Els cremadors s'ajusten a les potències dels generadors, verificant, al mateix temps els 
paràmetres de la combustió; es mesuraran els rendiments dels conjunts caldera-
cremador, exceptuant els generadors que aportin la certificació CE conforme al Reial 
decret 275/1995, de 24 de febrer. 
 
Canonades: 
 
Proves de resistència mecànica i d'estanqueïtat de xarxes de canonades d'aigua. 
Proves de lliure dilatació. 
 
Aïllaments: 
 
Comprovació del bon estat de l’aïllament de tota la instal·lació. 
Comprovació de la protecció externa de l’aïllament de les canonades exteriors. 
 
Xemeneies: 
 
Proves d'estanquitat de xemeneies. 
 
 
  



 

 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
  



Obra:

Situació:

Municipi :

(tones) (m3)

residu d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,42 0,512 0,26

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 23,55 0,0009 3,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

0,7286 23,970 t 0,7504 3,26 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 4,891 0,05522 8,73

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 3,006 0,0018 4,51

guixos 170802 0,003927 1,502 0,00972 3,72

altres 0,001 0,383 0,0013 0,50

   embalatges 0,038 1,632 0,08 10,91

fustes 170201 0,0285 0,462 0,067 1,72

plàstics 170203 0,00608 0,604 0,008 3,96

paper i cartró 170904 0,00304 0,317 0,004 4,54

metalls 170407 0,00038 0,249 0,001 0,69

residu de construcció 6,523 t 19,64 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

23,55 t 3,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 23,55 t 3,00 m3

-

-

-

-

-

-

-
-

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

7.-
8.-

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

Comarca : EL BAIX LLOBREGAT

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

residu d'enderroc 

5.-
6.-

INSTITUT GABRIELA MISTRAL

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

C/ D'OSCA, 95-105

SANT VICENÇ DELS HORTS
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

RESIDUS                           
Rehabilitació i ampliació

minimització
codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició



Formigó 160 0,00

Maons, teules i ceràmics 80 0,42

Metalls 4 23,80

Fusta 2 0,46

Vidres 2 0,00

Plàstics 1 0,32

Paper i cartró 1 0,32

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

- altres

-

-

-

-

si

tipus de residu

TOTS
gestor adreça codi del gestor

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

per determinar-

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

-

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

no no especial

si especial

no no especial

no no especial

si no especial

no no especial

inert

no inert

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte

-

Terres contaminades

cal separar 

individualment tipus de residu

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

no

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             RESIDUS                           
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

Residus que contenen PCB
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                    Instalꞏlacions de reciclatge i/o valorització

especificar

especificar -



S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 8,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 0,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 25,00

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  

runa bruta

 m3  (+35%) 0,00 €/m3 8,00 €/m3 0,00 €/m3 25,00 €/m3

Formigó 6,09 152,33

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Metalls 0,93 23,24

Fusta 2,32 58,09

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 5,34 133,61

Paper i cartró 6,13 153,36

Guixos i no especials 5,02 125,48

Perillosos Especials 0,00

646,11

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

€

0,00 t 0,00 m3

30,49 t 30,92 m3

   Càlcul de la fiança 0,00 m3
6,01 0,00 euros

30,92 m3
12,02 371,62 euros

m3

371,62 euros

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

0,00 0

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació      Transport      
runa neta

 pressupost i fiances

Costos

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

PRESSUPOST ESTIMATIU

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Valoritzador / Abocador          

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:
RESIDUS                           

Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

Total fiança

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  

Residus d'excavació (1)

30,92

Total de residus de construcció i enderroc

eu/m3

eu/m3

0,00

Total de residus d'excavació

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 48,75

7,44 0,00

0,00 18,59 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 49,08 0,00

0,00 40,15

EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 852,87

852,87

0,00 206,76

0,00 42,76
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Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -

Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L  .Apte per residus especials

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   
RESIDUS                           

Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio INSTITUT GABRIELA MISTRAL
Dirección C/ Osca, núm. 95 N2-105 Polígono 6

Municipio Sant Vicenç dels
Horts Código Postal 08620

Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1999
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 6232101DF1863A0001UE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Javier Roncero Jiménez NIF(NIE) 38848352H
Razón social Javier Roncero Jiménez NIF 38848352H
Domicilio C/ Cooperativa, núm. 76, 1-1
Municipio Mataró Código Postal 08302
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: roncero.javi@gmail.com Teléfono 651024464
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Técnico Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.7

 165.2 CC109.7-168.7

D168.7-219.3

E219.3-270.0

F270.0-337.4

G≥ 337.4

A< 13.6

B13.6-22.1

C22.1-33.9

 39.8 DD33.9-44.1

E44.1-54.3

F54.3-67.9

G≥ 67.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/07/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 5345.44

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

FACHADA_NO Fachada 229.4 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIORES_NO Fachada 780.92 1.69 Estimadas
FACHADA_SE Fachada 215.04 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIOR_SE Fachada 549.01 1.69 Estimadas
FACHADA_NE Fachada 642.4 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIOR_NE Fachada 129.93 1.69 Estimadas
FACHADA_SO Fachada 710.39 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIOR_SO Fachada 299.11 1.69 Estimadas
Cubierta con aire Cubierta 2747.02 3.23 Estimadas
Suelo con terreno Suelo 2295.18 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana_tipo1 Hueco 27.3 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo2 Hueco 78.0 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo3 Hueco 15.6 5.70 0.59 Estimado Estimado
Puerta_tipo1 Hueco 3.24 5.70 0.56 Estimado Estimado
Puerta_tipo2 Hueco 21.6 5.70 0.59 Estimado Estimado
Ventana_tipo4 Hueco 218.4 5.70 0.59 Estimado Estimado
Ventana_tipo5 Hueco 132.6 5.70 0.69 Estimado Estimado
Puerta_tipo3 Hueco 16.2 5.70 0.69 Estimado Estimado
Puerta_tipo4 Hueco 30.78 5.70 0.69 Estimado Estimado



Fecha 26/07/2022
Ref. Catastral 6232101DF1863A0001UE Página 3 de 7

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana_tipo6 Hueco 5.4 5.70 0.69 Estimado Estimado
Puerta_tipo5 Hueco 38.88 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo7 Hueco 85.8 5.70 0.59 Estimado Estimado
Puerta_tipo6 Hueco 21.6 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo8 Hueco 5.4 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo9 Hueco 31.2 5.70 0.59 Estimado Estimado
Puerta_tipo7 Hueco 21.6 5.70 0.69 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

CALDERA Caldera Estándar 465.2 75.1 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Bombas_calefacción Bomba de caudal
constante Calefacción 6480.00

TOTALES 6480.0
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 5345.44 Intensidad Baja - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 13.6

B13.6-22.1

C22.1-33.9

 39.8 DD33.9-44.1

E44.1-54.3

F54.3-67.9

G≥ 67.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] G
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

33.12 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
0.02 6.31

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 6.73 35950.66
Emisiones CO2 por otros combustibles 33.12 177019.56

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 67.5

B67.5-109.7

 165.2 CC109.7-168.7

D168.7-219.3

E219.3-270.0

F270.0-337.4

G≥ 337.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

125.54 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
0.10 37.24

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 13.5

B13.5-21.9

C21.9-33.7

D33.7-43.8

E43.8-54.0

F54.0-67.4

 80.0 GG≥ 67.4

 0.1 AA< 4.9

B4.9-8.0

C8.0-12.2

D12.2-15.9

E15.9-19.6

F19.6-24.5

G≥ 24.5

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 10/06/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Visita al centro para comprobar cerramientos e instalaciones



 

 
9.2 CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – FASE PROJECTE 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio INSTITUT GABRIELA MISTRAL
Dirección C/ Osca, núm. 95 N2-105 Polígono 6

Municipio Sant Vicenç dels
Horts Código Postal 08620

Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1999
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 6232101DF1863A0001UE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Javier Roncero Jiménez NIF(NIE) 38848352H
Razón social Javier Roncero Jiménez NIF 38848352H
Domicilio C/ Cooperativa, núm. 76, 1-1
Municipio Mataró Código Postal 08302
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: roncero.javi@gmail.com Teléfono 651024464
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Técnico Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.7

 150.5 CC109.7-168.7

D168.7-219.3

E219.3-270.0

F270.0-337.4

G≥ 337.4

A< 13.6

B13.6-22.1

C22.1-33.9

 36.0 DD33.9-44.1

E44.1-54.3

F54.3-67.9

G≥ 67.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/07/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 5345.44

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

FACHADA_NO Fachada 229.4 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIORES_NO Fachada 780.92 1.69 Estimadas
FACHADA_SE Fachada 215.04 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIOR_SE Fachada 549.01 1.69 Estimadas
FACHADA_NE Fachada 642.4 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIOR_NE Fachada 129.93 1.69 Estimadas
FACHADA_SO Fachada 710.39 1.69 Estimadas
FACHADA_INTERIOR_SO Fachada 299.11 1.69 Estimadas
Cubierta con aire Cubierta 2747.02 3.23 Estimadas
Suelo con terreno Suelo 2295.18 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana_tipo1 Hueco 27.3 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo2 Hueco 78.0 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo3 Hueco 15.6 5.70 0.59 Estimado Estimado
Puerta_tipo1 Hueco 3.24 5.70 0.56 Estimado Estimado
Puerta_tipo2 Hueco 21.6 5.70 0.59 Estimado Estimado
Ventana_tipo4 Hueco 218.4 5.70 0.59 Estimado Estimado
Ventana_tipo5 Hueco 132.6 5.70 0.69 Estimado Estimado
Puerta_tipo3 Hueco 16.2 5.70 0.69 Estimado Estimado
Puerta_tipo4 Hueco 30.78 5.70 0.69 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana_tipo6 Hueco 5.4 5.70 0.69 Estimado Estimado
Puerta_tipo5 Hueco 38.88 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo7 Hueco 85.8 5.70 0.59 Estimado Estimado
Puerta_tipo6 Hueco 21.6 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo8 Hueco 5.4 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana_tipo9 Hueco 31.2 5.70 0.59 Estimado Estimado
Puerta_tipo7 Hueco 21.6 5.70 0.69 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

CALDERA Caldera Estándar 465.2 85.1 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Bombas_calefacción Bomba de caudal
constante Calefacción 6480.00

TOTALES 6480.0
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 5345.44 Intensidad Baja - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 13.6

B13.6-22.1

C22.1-33.9

 36.0 DD33.9-44.1

E44.1-54.3

F54.3-67.9

G≥ 67.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

29.22 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
0.02 6.31

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 6.73 35950.66
Emisiones CO2 por otros combustibles 29.22 156218.20

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 67.5

B67.5-109.7

 150.5 CC109.7-168.7

D168.7-219.3

E219.3-270.0

F270.0-337.4

G≥ 337.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

110.79 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
0.10 37.24

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 13.5

B13.5-21.9

C21.9-33.7

D33.7-43.8

E43.8-54.0

F54.0-67.4

 80.0 GG≥ 67.4

 0.1 AA< 4.9

B4.9-8.0

C8.0-12.2

D12.2-15.9

E15.9-19.6

F19.6-24.5

G≥ 24.5

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mejora1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.7

 133.9 CC109.7-168.7

D168.7-219.3

E219.3-270.0

F270.0-337.4

G≥ 337.4

A< 13.6

B13.6-22.1

 31.6 CC22.1-33.9

D33.9-44.1

E44.1-54.3

F54.3-67.9

G≥ 67.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 13.5

B13.5-21.9

C21.9-33.7

D33.7-43.8

E43.8-54.0

F54.0-67.4

 68.0 GG≥ 67.4

 0.1 AA< 4.9

B4.9-8.0

C8.0-12.2

D12.2-15.9

E15.9-19.6

F19.6-24.5

G≥ 24.5

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 79.89 15.0% 0.05 4.3% 0.00 -% 19.06 0.0% 100.21 12.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
94.19 F 15.0% 0.09 A 4.3% 0.00 - -% 37.24 A 0.0% 133.8

9 C 11.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 24.85 F 15.0% 0.02 A 4.3% 0.00 - -% 6.31 A 0.0% 31.57 C 12.2%

Demanda [kWh/m² año] 67.99 G 15.0% 0.10 A 4.3%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Aislamiento interior
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Mejora2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.7

 140.4 CC109.7-168.7

D168.7-219.3

E219.3-270.0

F270.0-337.4

G≥ 337.4

A< 13.6

B13.6-22.1

 33.3 CC22.1-33.9

D33.9-44.1

E44.1-54.3

F54.3-67.9

G≥ 67.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 13.5

B13.5-21.9

C21.9-33.7

D33.7-43.8

E43.8-54.0

F54.0-67.4

 72.7 GG≥ 67.4

 0.0 AA< 4.9

B4.9-8.0

C8.0-12.2

D12.2-15.9

E15.9-19.6

F19.6-24.5

G≥ 24.5

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 85.47 9.0% 0.02 60.4% 0.00 -% 19.06 0.0% 105.76 7.5%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

100.7
7 F 9.0% 0.04 A 60.4% 0.00 - -% 37.24 A 0.0% 140.4

1 C 6.7%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 26.58 F 9.0% 0.01 A 60.4% 0.00 - -% 6.31 A 0.0% 33.30 C 7.4%

Demanda [kWh/m² año] 72.73 G 9.0% 0.04 A 60.4%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Ventanas
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Mejora3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.7

 128.3 CC109.7-168.7

D168.7-219.3

E219.3-270.0

F270.0-337.4

G≥ 337.4

A< 13.6

B13.6-22.1

 30.1 CC22.1-33.9

D33.9-44.1

E44.1-54.3

F54.3-67.9

G≥ 67.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 13.5

B13.5-21.9

C21.9-33.7

D33.7-43.8

E43.8-54.0

F54.0-67.4

 80.0 GG≥ 67.4

 0.1 AA< 4.9

B4.9-8.0

C8.0-12.2

D12.2-15.9

E15.9-19.6

F19.6-24.5

G≥ 24.5

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 75.18 20.0% 0.05 0.0% 0.00 -% 19.06 0.0% 95.49 16.4%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
88.63 E 20.0% 0.10 A 0.0% 0.00 - -% 37.24 A 0.0% 128.3

3 C 14.7%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 23.38 E 20.0% 0.02 A 0.0% 0.00 - -% 6.31 A 0.0% 30.11 C 16.3%

Demanda [kWh/m² año] 79.97 G 0.0% 0.10 A 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Instalación solar térmica calefacció
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 15/06/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Visita realizada al centro para comprobar cerramientos e instalaciones.



 

 
9.3 COMPARATIU CERTIFICATS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
L’actuació en l’Institut Gabriela Mistral consisteix en “Millores al sistema de calefacció 
per a la millora d’eficiència energètica”. Per tal de comprovar l’impacte real de les 
mesures en la millora d’eficiència energètica, a continuació es comparen els valors 
inicials de l’edifici amb els valors obtinguts un cop implementades en fase de projecte 
les millores. 
 
Valors obtinguts per a l’edifici existent: 
 
Consum d’Energia Primària no renovable:  165.2 C 
Emissions de Diòxid de Carboni:     39.8 D  
 

 
 
Valors obtinguts en fase de projecte: 
 
Consum d’Energia Primària no renovable: 150.5 C 
Emissions de Diòxid de Carboni:    36.0 D 
 

 
 
Les dades s’han obtingut a partir del programa CE3x. 
 
  



 

 

10. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
En compliment del Decret 375/1988 d'1 de Desembre, de DOG 21/12/88 sobre Control de 
Qualitat a l'Edificació, del Departament de Política Territorial i Obres Publiques, obliga en l'article 
1º, a que en el Projecte d'Execució d'Obra d'Edificació, si enumerin i defineixin els controls que 
s'han de fer segons les Normes de Compliment Obligat i que siguin necessaris per a una correcta 
execució de l'obra. El Control de Qualitat mencionat en el paràgraf anterior justifica les condicions 
d’acceptació dels materials, junt amb la Memòria Constructiva, el Pressupost i el Plec de 
Condicions. Els Arquitectes Tècnics o Aparelladors que intervinguin en la Direcció de les Obres 
hauran d'elaborar d’acord amb l'enumeració i definició dels controls previstos al projecte 
d'Execució el corresponent Programa de Control, i ha de exigir al Constructor, sobre les 
característiques tècniques de cadascun dels materials que intervenen en el procés constructiu 
de l'obra. 
 
A continuació s'especifiquen quins son els materials sotmesos a control de qualitat als quals 
s'han d'exigir els corresponents assaigs segons el programa de Control de Qualitat redactat pel 
tècnic competent. 
 
Per tal de portar a terme el preceptiu control de qualitat, totes les despeses dels assaigs, anàlisis 
i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament en 
l’obra seran per compte de l’adjudicatari, fins a l’1% (un per cent) del pressupost de licitació; la 
resta de despesa anirà a càrrec del propietari o promotor. 
 
Aquest import inclourà la recepció del material amb els seus corresponents certificats així com 
els assajos de formigó corresponents al volum de formigó. 
 
Dels processos constructius en que intervé el projecte es presenta el tipus de control requerit: 
 
1. Control de recepció en obra (de productes, equips i sistemes) 
 
a) Documentació dels subministraments: 
 
- Documents d’origen: full de subministrament i etiqueta 
- Certificats de garantia del fabricant, firmats per una persona física 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives (tipus AITIM) 
- Marcatge CE, especificant totes les característiques 
 
b) Distintius de qualitat i avaluacions tècniques d’idoneïtat dels productes i sistemes PER PART 
DEL SUBMINISTRADOR: 
 
- Marques, segells, certificacions de conformitat (certificacions voluntàries de productes 
que faciliten el compliment de les exigències bàsiques del CTE) 
- Certificacions voluntàries que poden ser reconegudes per les administracions públiques 
competents. 
- Productes i sistemes innovadors: es regula una avaluació tècnica favorable de la seva 
IDONEÏTAT per a l’ús previst (DAU, DIT...) 
 
c) Mitjançant ASSAIGS. Faciliten el compliment de les exigències bàsiques del CTE: 
 
- Segons especificacions del projecte 
- Ordenats per la Direcció Facultativa 
 
 
2. Control de l’execució 
 
- Verificacions i controls a realitzar a cada unitat d’obra: 
- Replanteig 



 

- Materials que s’utilitzin 
- Correcta execució i disposició dels elements constructius i les instal·lacions 
- Comprovacions: 
- Compatibilitats amb els diferents productes, elements i sistemes constructius 
- Adopció dels mètodes i procediments contemplats en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat dels productes i sistemes innovadors 
- En la recepció de l’obra executada es podran tenir en compte les verificacions realitzades per 
les entitats de control de l’edificació. 
 
3. Control de l’obra acabada 
 
- Proves de serveis: 
- Conjunt de l’edifici o parcials 
- Proves realitzades: 
- Segons el projecte 
- Ordenades per la Direcció Facultativa 
- Legislació aplicable 
- Voluntàries 
 
 
El programa del control de qualitat serà el següent: 
 

 
 
 
 



 

 
 
4. Assaigs i proves previstos 
 
En aplicació de l’art. 1 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l’edificació, s’enumeren i defineixen a continuació els controls a dur a terme en el marc d’aquest 
projecte: 
 
Prova de servei final per comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior de calefacció, 
inclòs desplaçament i visita. 
 
D’acord amb l’art. 2 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l’edificació, l’arquitecte tècnic o l’aparellador que intervingui en la direcció de les obres haurà 
d’elaborar un programa de control de qualitat amb un límit econòmic no superior a l’1% del PEM. 
 
Es realitzarà prova d’equilibrat hidràulic de la instal·lació de calefacció, una vegada realitzat el 
canvi de col·lectors. 
 
Caldrà comprovar la estanquitat de les canonades de calefacció. 
 
Es realitzarà proves de temperatura a les aules, per verificar el millora del sistema, atenent a les 
actuacions que ajustaran les pèrdues de temperatura als circuits. 
 
Caldrà facilitar el document de conformitat de la posta en marxa del sistema de control de la 
calefacció. 
 
Posta en marxa. 
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