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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT DE 
SUBMINISTRAMENT I OBRA: 

 
 

“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES LED AL MUNICIPI DE 
PERAFITA (P.O. FEDER CATALUNYA 2014-2020)” 

 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació pel: 
“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES LED AL MUNICIPI DE 
PERAFITA (P.O. FEDER CATALUNYA 2014-2020)”. 
 
L’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS - ABAST 
 
La present actuació consisteix en el subministrament, instal·lació i canvi de llumeneres a la 
comarca d’Osona, concretament al municipi de Perafita, per a la millora de l’eficiència 
energètica i una reducció del consum elèctric, en el marc del programa operatiu FEDER Eix 
4 “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona”. 
 
Els treballs a realitzar estan descrits amb més detall al “PROJECTE EXECUTIU 
ENLLUMENAT EFICIENT A PERAFITA, COMARCA D’OSONA”. L’actuació inclou la 
substitució de 250 punts de llum.  
 
 
3. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ 

 
El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera: 
 
El Consell Comarcal d’Osona: 
 

 contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de 
l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de 
l’execució de l’actuació en el seu conjunt. 

 

 contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui 
competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de l’obra.  

 

 designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les obres i 
assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el 
representant de l’adjudicatari. 
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Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de 
seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la 
supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, 
relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, 
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 
contractista.  
 
L’adjudicatari: 
 

 designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les 
obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal la designació d’aquesta 
persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau. 

 

 designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de l’empresa. 
 
Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el seguiment 
i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en 
l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra 
de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució. 
 
S’establiran entre el director de l’obra contractat pel Consell Comarcal, el delegat d’obra 
designat per l’adjudicatari i el representant del Consell Comarcal, com a mínim una visita 
d’obra conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per 
tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint 
durant el transcurs de l’obra.  
 
De cadascuna d’aquestes visites s’expedirà la corresponent acta de seguiment de l’actuació. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la normativa 
de seguretat i salut actual. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció i també haurà d’actualitzar el programa de treball. 
  
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, serà informat pel responsable 
de seguretat i salut i aprovat pel Consell Comarcal.  
 
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la 
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas. 
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment. 
 
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada 
per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que 
es veurà reflectit a les Actes de seguiment. 
 
L’adjudicatari redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà a la direcció d’obres 
abans de la recepció de les obres. Aquest projecte haurà d’incloure com a mínim el següent: 
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- Bases del replanteig 
- Plànols detallats de les obres executades 
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats 

 
 
4. DOCUMENTACIÓ FACILITADA. 

 
El Consell Comarcal facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic, la següent 
documentació: 
 

 PROJECTE EXECUTIU ENLLUMENAT EFICIENT A PERAFITA, COMARCA 
D’OSONA (Aprovació inicial per resolució de presidència 2022PRES000380 a 2 
d’agost de 2022 i aprovació definitiva a 29 de setembre de 2022) 

 

 “Manual pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER” 
 
 
5. TERMINI DE GARANTIA. 
 
L’empresa licitadora garantirà la instal·lació del producte, segons normativa de consum, 
durant un període mínim de 3 anys per tots els materials utilitzats i el procediment que ha 
dut a terme per el seu muntatge.  
 
 
6. CERTIFICACIONS. 
 
Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu 
dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada 
d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat, llevat que hi hagi prevenció en 
contra en el plec de clàusules administratives particulars; aquests abonaments tenen el 
concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es 
produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de 
les obres que comprenen. 
 
En aquests abonaments a compte s’ha d’observar el que disposa el paràgraf segon de 
l’apartat 2 de l’article 198. 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
7. PLA DE COMUNICACIÓ FEDER 
 
L’adjudicatari ha complir amb les obligacions en matèria d’informació i comunicació de les 
intervencions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), que deriven de la normativa de la Unió Europea (Reglament (UE) núm. 
1303/2013). Caldrà seguir l’Estratègia de comunicació del programa operatiu FEDER 2014-
2020 de Catalunya. Es posa a servei el Manual pràctic d’informació i comunicació de la 
Generalitat i el FEDER.  
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Per a més informació sobre el procediment general d’informació i comunicació es recomana 
referir-se al punt 13: Procés d’informació i comunicació del Manual de Procediments de 
Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.  
 

 Cartell o placa permanent al finalitzar les obres  
Per complir amb l’annex XII, secció 2.2, punt 5, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, 
s’ha de col·locar una placa permanent en un lloc ben visible pel públic per cada 
una de les obres. El Consell Comarcal d’Osona aportarà el disseny de la placa, però 
la seva execució correrà a càrrec de l’adjudicatari. Tal com s’indica al Manual 
pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER, aquesta placa ha de 
tenir una mida de com a mínim 250 x 250 mm i ha de ser d’un material adequat per 
estar a l’exterior. En el cas que es necessiti una mida més gran per qüestions de 
visibilitat la mida pot ser de 458 x 458 mm. 

 

 
8. ALTRES OBLIGACIONS 
 
El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i 
ventura. 
 
S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament 
enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents: 
 

a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat 

original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i 

aportació i augment d'equips i maquinària. 

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i 

després de l'execució. 

c) Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de l'obra, que 

inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties dels equips i accessoris 

instal·lats. Es lliurarà original i format digital.  

d) Les despeses derivades del pla de comunicació del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER), que comporten per una obra d’aquestes 

magnituds 

e) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns 

immobles per a instal·lacions i abassegaments, així com dels serveis i/o 

subministraments que siguin necessaris per l’execució de l’obra.  

 

9. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR 
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El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització 
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de 
força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s’indiquen: 
  

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.  

b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i 

altres semblants.  

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos 

o alteracions greus de l’ordre públic.  

 
En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos 
de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o 
materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, 
avaries o perjudicis soferts a les obres.  
 
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions necessàries 
per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment 
li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació 
econòmica.  
 
 
 
 
 
 


