
Exp. 2022/204

Marc Vilella Guijarro, en qualitat d’arquitecte municipal, de conformitat amb el previst a 
l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel que s’aprova la Llei de contractes del 
sector públic, emeto el següent:

INFORME JUSTIFICATIU PER L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ 
D’OBRA, LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA (AMB CONTROL DE QUALITAT), LA 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I EL SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE LES OBRES 
PREVISTES A LA MODIFICACIÓ PER REVISIÓ DE PREUS DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE 
EXECUTIU  “REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LES “CLARISSES” D’ARENYS DE MAR PER 
AL SEU ÚS COM A BIBILIOTECA MUNICIPAL”

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la contractació de la Direcció d’obra, la Direcció d’execució d’obra 
(amb Control de Qualitat), la Coordinació de seguretat i salut i el Servei d’arqueologia de les 
obres contemplades a la Modificació per revisió de preus del Text refós del projecte 
“Rehabilitació de l’edifici de les “Clarisses” d’Arenys de Mar per al seu ús com a Biblioteca 
Municipal”, redactat per la UTE Domingo-Ferré arquitectes SLP Joan Gener González UTE, 
amb un pressupost de 5.591.309,17 € IVA inclòs. El projecte es va aprovar definitivament pel 
Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en sessió de caràcter ordinari que va tenir lloc el dia 26 
de maig de 2022.

Cadascun dels membres de l’equip desenvoluparà les seves tasques d’acord amb les obligacions 
que els atribueix la normativa vigent d’aplicació:

;Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació ۔
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis ۔
dels ens locals;
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a ۔
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les tasques de Direcció d’obra i Direcció d’execució, inclòs el Control de qualitat, 
Coordinació de seguretat i Servei d’arqueologia estaran subjectes a les condicions establertes 
al Plec de Condicions Tècniques.

És imprescindible que es designin persones diferents per dur a terme les tasques de Direcció 
d’obra, Direcció d’execució de l’obra, Coordinació de seguretat i salut i el Servei 
d’arqueologia.

2. CPV

D’acord amb l’article 17 de la LCSP, es tracta d’un contracte de serveis.
Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre 
de 2007, el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:
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CPV principal:

CPV 71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació

CPV complementaris:

CPV 71247000-1 Supervisió del treball de construcció
CPV 71315100-0 Serveis de consultoria en construcció d’edificis
CPV 71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat
CPV 71351914-3 Serveis arqueològics

3. NECESSITAT DE CONTRACTAR

L’Ajuntament d’Arenys de Mar no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients 
per portar a terme la direcció d’obra, la direcció d’execució d’obra (amb control de qualitat), 
la coordinació de seguretat i salut  i el servei d’arqueologia de les esmentades obres, motiu pel 
qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats.

És necessari disposar del servei de direcció d’obra, la direcció d’execució d’obra i la 
coordinació de seguretat i salut per tal de garantir l’adequada execució del contracte d’obres 
de rehabilitació de l’edifici de Les Clarisses. Per altra banda, cal tenir en compte que es tracta 
d’una obligació legal, que imposa la normativa esmentada en l’apartat anterior. El compliment 
d’aquesta normativa permet garantir que l’obra s’executa de forma adequada i coherent amb el 
projecte, i disposar de professionals que supervisen contínuament el treball de les empreses 
adjudicatàries del contracte d’obres. Així mateix, la coordinació de seguretat i salut permet 
vetllar per la protecció de les persones treballadores en un entorn de treball amb molts riscos.

Per altra banda, el servei d’arqueologia és necessari atès que, durant la confecció del projecte, 
s’ha detectat una mina d’aigua al subsòl de l’edifici, coneguda com la Mina dels Molins. És 
indispensable que l’execució de l’obra no malmeti aquesta mina, i es puguin dur a terme les 
obres de forma adequada. També existeix la necessitat de vetllar per la protecció de possibles 
troballes arqueològiques, la qual cosa només pot realitzar una empresa professional 
especialitzada.

4. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment, gestió i supervisió dels treballs són Serveis Tècnics de  
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i de les 
obligacions al seu càrrec, com també de les que són a càrrec dels eventuals subcontractistes, 
proposant la incoació dels corresponents expedient de penalització, incidències en l’execució 
(modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució anticipada.

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l’article 62.1 de la LCSP es designa com a responsable del contracte a 
Marc Vilella Guijarro, en qualitat d’arquitecte municipal,  a qui li correspon supervisar 
l’execució i també adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada. Dins d’aquestes funcions genèriques, les facultats 
concretes que s’atribueixen a la persona responsable del contracte són les següents:
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a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.

b) Interpretar tècnicament el contracte.
c) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats.
d) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
e) específica no correspongués a altres persones.
f) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. 
g) A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del 

contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, entre 
els quals, hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment dels objectius previstos amb 
la contractació, els resultats finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els 
aspectes tècnics i els pressupostaris, amb

h) indicació de les eventuals desviacions.
i) Revisar i conformar les factures que presenti el contractista.
j) Les relacionades amb l’acte de recepció del servei i les seves incidències, inclòs el 

requeriment d’esmena de deficiències i l’assenyalament de termini a tals efectes, com 
també la signatura de l’acta de recepció o conformitat.

k) Les relacionades amb la liquidació del contracte.

6. JUSTIFICACIÓ DIVISIÓ EN LOTS

El contracte de serveis  per a la Direcció d’obra, la Direcció d’execució d’obra (amb Control 
de Qualitat), la Coordinació de seguretat i salut i el Servei d’arqueologia de les obres 
contemplades al projecte Modificació per revisió de preus del Text refós del projecte 
“Rehabilitació de l’edifici de les “Clarisses” d’Arenys de Mar per al seu ús com a Biblioteca 
Municipal” segons l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes dels sector 
públic es divideix en tres lots:

 Lot 1: Direcció d’obra i direcció d’execució d’obra amb control de qualitat

 Lot 2: Coordinació de seguretat i salut

 Lot 3: Servei d’arqueologia

La direcció facultativa segons la LOE està formada per el director d’obra i el director 
d’execució. En tractar-se d’un ús cultural la titulació acadèmica i professional habilitant per al 
director d’obra, serà la d’arquitecte i per al director de l’execució d’arquitecte tècnic. L’equip 
de direcció facultativa ha de vetllar pel correcte desenvolupament de l’obra de conformitat 
amb el projecte així com dirigir l’execució material i controlar quantitativa i qualitativament la 
construcció i la qualitat de l’obra. Aquestes funcions es mantenen paral·leles des de l’inici de 
l’obra fins a la finalització i comprovació de garanties, sens perjudici de la intervenció d’altres 
professionals especialistes en qüestions puntuals (estructura, instal·lacions, acústica...). La 
realització independent d’aquestes feines podria suposar un risc per a la correcta execució del 
contracte i en dificultaria la correcta execució. És necessari contractar la direcció facultativa 
com un equip sota la coordinació del director d’obra.

La coordinació de seguretat i salut tal com exigeix el punt dos de l’article 3 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció “Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o 
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una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.” En aquest cas 
pel tipus d’obra es preveu que hi participaran diverses empreses i/o treballadors autònoms, de 
manera que cal la designació d’una persona, amb la deguda habilitació professional, encarregada 
de la coordinació de seguretat i salut. Atès que les obligacions del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra afecten de manera transversal a la correcta 
aplicació dels principis de prevenció sobre totes les persones i feines que intervenen a l’obra, 
és fa necessària la seva contractació en un lot independent.

El servei d’arqueologia és necessari per la presència de la Mina dels Molins al seu pas pel pati 
del convent de les Clarisses. L’especialització de les tasques a realitzar, així com la seva 
concentració en el temps durant l’execució dels moviments de terres de la urbanització, fan 
necessària la seva contractació en un lot independent. 

7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de la present contractació és el que s’especifica a continuació d’acord amb 
el següent desglossament:

Lots Pressupost IVA TOTAL
1: Direcció d’obra i direcció d’execució 
d’obra amb control de qualitat

254.797,47 € 53.507,47 € 308.304,94 €

2: Coordinació de seguretat i salut 23.303,95 € 4.893,83 € 28.197,78 €
3: Servei d’arqueologia 8.187,87 € 1.719,45 € 9.907,33 €

TOTAL 286.289,29 € 60.120,75 € 346.410,04 €

Per tal de determinar el preu del contracte s’ha realitzant el càlcul a partir de licitacions 
similars d’altres administracions i la comparació amb els barems dels col·legis professionals.

En els últims anys no s’han licitat en l’Ajuntament d’Arenys de Mar contractes assimilables ni en 
tipologia ni en quantia econòmica. És per aquesta raó que s’han examinat licitacions publicades 
per altres administracions i s’ha pres com a referència una estimació a partir de les més 
properes. 
Les licitacions observades han estat les següents: 

Projecte PPC inclou preu
preu amb 
IVA

% del 
PCA

Casino Rubí 4.060.796,94 DO DE CSS 229.851,42 278.120,21 6,85%
Pista esportiva Can 
Jofresa 1.799.407,35 

DO DE CSS 
CQ 95.000,00 114.950,00 6,39%

Can Gomar Castelldefels 869.061,03 
DO DE 
CSS+SArq 70.000,00 84.700,00 9,75%

Biblio. Banyeres Penedès 530.000 DO DE CSS 29.256,00 29.256,00 5,52%

Si traslladem aquestes càlculs a la Rehabilitació de l´Edifici d´Arenys de Mar per al seu ús com a 
Biblioteca Municipal amb un pressupost total de 5.591.309,17 € IVA inclòs es considera 
correcta una repercussió del 6,19% en els costos de les direccions.

S’ha realitzat el càlcul d’honoraris segons barems orientatius del Col·legi d’Arquitectes de 
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Catalunya i del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de 
Catalunya que, tot i que no són d’obligat compliment, continuen sent una referència vàlida per 
als professionals de l’Arquitectura a l’hora d’establir honoraris de referència:

 Honoraris Direcció d’Obra (barem orientatiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya):

H = P (PEM) x C
H = Honoraris totals, P = Cost de les obres PEM, C = 10,80%
El coeficient C s’estableix en el quadre 1-A, segons superfície de l’obra:

Aquest coeficient 10,80 té un factor de correcció de 1,20 en obres de reforma, reparació i 
ampliació:

C = 10,80 x 1,20 = 12,96
H = 3.480.823,53€ x 0,1296 = 451.114,72€ Honoraris totals

Aquests honoraris corresponen al cost total de la redacció del projecte i direcció d’obra. Les 
feines de direcció d’obra i final d’obra suposen un 35% d’aquest total, per tant el cost total 
d’honoraris de direcció d’obra correspon a 157.890,15€.

En feines parcials de direcció d’obra es multiplica per 1,20.

Total honoraris arquitecte (Direcció d’Obra) = 189.468,18€ (sense IVA)

 Honoraris Direcció d’Execució (barem orientatiu del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya)

H = (C x P)/ 100
H = Honoraris totals, P = Cost de les obres PEM, C = 7,30.
H = (7,30 x 3.480.823,53 €)/ 100 = 254.100,11 € Honoraris totals
Aquests honoraris corresponen a la Redacció de projecte + Direcció facultativa de les obres, 
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on aquesta part suposa el 50% dels honoraris totals.

Honoraris Direcció Execució = 254.100,11 / 2 = 127.050,05€
Total honoraris arquitecte tècnic (Direcció d’Execució) = 127.050,05€ (sense IVA)

El coeficient C s’estableix en el quadre, segons superfície de l’obra:

 Honoraris CSS (barem orientatiu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i 
Enginyers de l’Edificació de Catalunya)

Encàrrec global de Seguretat i Salut (inclou Estudi de Seguretat i Coordinació)
H = (C x P)/ 100
El coeficient C s’estableix en el quadre, segons pressupost de l’obra:

H = (0,62 x3.480.823,53€)/ 100 = 21.581,10€
Els Honoraris de Coordinació de Seguretat i Salut són un 85% dels honoraris totals.
H = (C x P/ 100) x 0,85
H = 21.581,10 € x 0,85 = 18.343,94€
Total honoraris Coordinació de Seguretat I Salut = 18.343,94 € (sense IVA)

Segons els càlculs practicats en base a barems orientatius resulten els següents honoraris:

Director/a de l’obra = 189.468,18€ (sense IVA)
Director/a de l’execució de l’obra = 127.050,05€ (sense IVA)
Total direcció facultativa = 316.518,23€ (sense IVA)

Coordinador/a de seguretat i salut = 18.343,94€ (sense IVA)

Les quantitats calculares amb el càlcul d’honoraris orientatius dels col·legi són de l’orde de 
licitacions similars.

Per al càlcul d’honoraris del servei d’arqueologia s’han fet un sondeig de mercat i s’ha aplicat el 
preu mitjà. 

En conclusió, el pressupost base de licitació del present contracte a efectes de la licitació és de 
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286.289,28 € + 60.2120,76 € (21%IVA) = 346.410,04 €. 

Aquest pressupost és invariable i, per tant, no depèn de la durada real de les obres.

Aquest pressupost base de licitació inclou la totalitat de l’objecte del contracte i, per tant, 
totes les despeses directes i indirectes, inclosos tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de 
l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques de la 
licitació.

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTICLE 101 LCSP)

Per al Lot 1: El valor estimat del contracte és de (IVA exclòs) , desglossat de la
següent forma: 

Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total 254.797,47 €

Per al Lot 2: El valor estimat del contracte és de (IVA exclòs) , desglossat de la
següent forma: 

Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total 23.303,95 €

Per al Lot 3: El valor estimat del contracte és de (IVA exclòs) , desglossat de la
següent forma: 

Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total 8.187,87 €

9. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.

L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent: 

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import

Orgàn. Prog. Econom.

2022/2/URBAN/2 REHABILITACI
Ó DE

LES CLARISSES

40 3321 63200 INVERSIÓ DE
REPOSICIÓ 
EDIFICIS I
ALTRES

346.410,04

TOTAL 346.410,04

10. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’expedient de contractació per a aquest contracte es tramitarà amb caràcter ordinari i es 
durà a terme mitjançant procediment obert harmonitzat, ja que el seu valor estimat és 
superior a 221.000 € i no concorre cap circumstància que permeti acudir a la tramitació 
d’urgència o d’emergència, ni a cap altre procediment diferent.
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11. REVISIÓ DE PREUS

D’acord amb l’establert a l’article 103 de la LCSP el preu d’aquest contracte:

a) No serà objecte de revisió periòdica i predeterminada en tant que es tracta d’un contracte 
de serveis i no hi ha inversió a recuperar en un període igual o superior a cinc anys.

b) No serà objecte de revisió periòdica no predeterminada, ni de revisió no periòdica, perquè 
durant la duració del contracte, fins i tot en el supòsit que l’execució de les obres s’estengui 
més enllà dels 18 mesos, no es preveuen variacions significatives en el cost de la mà d’obra. A 
més, els honoraris professionals són lliures i, per això, no estan subjectes a cap règim 
d’actualització obligatòria.

12. DURADA DEL CONTRACTE

Aquest contracte de serveis, que és complementari del contracte d’obres del projecte “Text 
Refós del Projecte executiu de la rehabilitació de l’Edifici de Les Clarisses d’Arenys de Mar per 
al seu ús com a biblioteca municipal”, té la mateixa durada que aquest, és a dir, 18 mesos. 

No obstant, en virtut del que estableixen els articles 29.7 i 243 de la LCSP:

a) Un cop formalitzat, el seu inici quedarà en suspens fins que comenci l’execució del contracte
d’obres principal al que està vinculat.

b) La seva durada s’estendrà més enllà dels 18 mesos, si l’execució de les obres excedeix 
aquest termini.

c) Caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció de les obres i, un cop 
transcorregut el termini de garantia d’aquestes, per a la liquidació del contracte d’obres 
principal i devolució al seu contractista de la garantia definitiva constituïda.

13. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA

El règim sobre solvència que consta en aquest apartat és aplicable a qualsevol licitador 
espanyol o licitador estranger nacional d’un Estat, membre o no, de la Unió Europea o signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

13.1 Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera del licitador s’acreditarà mitjançant l’assegurança de 
responsabilitat civil per riscos professionals exigida a l’apartat 18 del present informe. Aquesta 
solvència es justificarà documentalment en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació 
presentant aquests dos documents: 
1) Certificat emès per companyia asseguradora que acrediti que es disposa efectivament de 
l’assegurança exigida i en el que consti la data de venciment i  
2) Compromís vinculant de renovar-la o prorrogar-la per tal de garantir el manteniment de la 
cobertura durant tota l’execució del contracte.

Quan el licitador sigui una unió temporal, s’aplicaran les següents regles:
a) Si en el moment d’expedició del certificat d’assegurança la UTE està constituïda 

mitjançant escriptura pública, en el certificat s’especificarà, com a mínim, que la 
companyia assegura a la UTE, identificant aquesta amb la seva denominació o raó social 
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completa i el número de NIF/document d’identificació nacional. El compromís vinculant 
de renovació o pròrroga serà subscrit pel representant únic de la UTE.

b) Si en el moment d’expedició del certificat d’assegurança la UTE no està constituïda 
mitjançant escriptura pública, en el certificat s’especificarà que la companyia assegura a 
tots els membres de la UTE, amb expressió del respectiu nom, cognoms i número de 
NIF/NIE/document d’identificació nacional (en cas de persones físiques) i de la 
respectiva denominació o raó social completa i número de NIF/document 
d’identificació nacional (en cas de persones jurídiques), indicant que la garantia es 
presta “conjunta i solidàriament en UTE”. El compromís vinculant de renovació o 
pròrroga serà subscrit per tots els membres de la UTE.

Justificació del criteri: Aquest criteri de solvència s’estableix a l’article 87.1.b) de la LCSP que 
vincula la seva elecció als casos en què resulti apropiat. En aquest sentit, la Resolució 279/2017, 
de 17 de març de 2017, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractual assenyala 
que per a determinar l’adequació d’aquest criteri de solvència al cas concret s’ha d’estar a “si 
el objeto de la contratación es un servicio de carácter profesional o se trata de una actividad 
empresarial”, essent que, segons la mateixa resolució, “El enfoque tiene un carácter objetivo, 
por tanto, que fija el punto de mira en el objeto del contrato, no en el sujeto”. En el contracte 
que ara ens ocupa, el seu objecte és marcadament professional, tota vegada que les prestacions 
pròpies de la direcció facultativa, incloent la coordinació de seguretat i salut, han de ser 
desenvolupades per imperatiu legal per persones amb titulació oficial o habilitació professional 
adequada, de la mateixa manera que les tasques tècniques de col·laboració també han de ser 
desenvolupades per personal titulat per exigències pròpies del seu contingut.

13.2 Solvència tècnica o professional 

LOT1 - Direcció d’obra i Direcció d’execució

Les titulacions requerides per a l’execució dels serveis objecte del contracte, són les següents:

El/la tècnic/a responsable de la direcció de l’obra:

Titulació requerida: Arquitecte.

El/la tècnic/a responsable de la direcció executiva de l’obra:

Titulació requerida: Arquitecte tècnic.

Cal aportar la titulació acadèmica competent i els certificats de col·legiació professional.
Els titulats competents, hauran de certificar una experiència professional mínima de deu anys 
en l’exercici de la professió. En cas d’assignar més d’un tècnic responsable per a cada un dels 
càrrecs (Direcció d’obra i Direcció d’execució), caldrà que tots ells compleixin les condicions 
requerides. Per a justificar aquest requisit caldrà presentar el currículum vitae signat.
Serà requisit necessari acreditar l’experiència com a Director d’obra i Director d’execució, 
respectivament, com a mínim, en una obra d’edificis d’equipament de nova construcció o 
rehabilitació, que hagi estat finalitzada en el curs dels últims deu anys, d’import mínim 
1.500.00,00 € (IVA inclòs). Els certificats que ho acreditin hauran d’indicar l’import, la data i el 
promotor.
L’article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvència tècnica es pot acreditar amb 
certificats de bona execució com a màxim els tres últims anys, excepte quan sigui necessari per 
garantir un nivell adequat de competència es podria demanar per més de tres anys, per tant en 
aquest contracte, tenint en compte les característiques de l’obra, es proposa que la solvència 
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tècnica s’acrediti amb certificats de bona execució dels darrers quinze anys.

LOT 2- Coordinació de Seguretat i Salut

Les titulacions requerides per a l’execució dels serveis objecte del contracte, són les següents:

El/la tècnic/a responsable de la coordinació de Seguretat i Salut:

Titulació: Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer de camins canals i ports, enginyer civil i/o 
enginyer tècnic d’obres publiques.

Cal aportar la titulació acadèmica competent i els certificats de col·legiació professional.
El titulat competent, haurà de certificar una experiència professional mínima de deu anys en 
l’exercici de la professió. En cas d’assignar més d’un tècnic responsable caldrà que tots ells 
compleixin les condicions requerides. Per a justificar aquest requisit caldrà presentar el 
currículum vitae.
Serà requisit necessari acreditar l’experiència com a Coordinador de Seguretat i Salut com a 
mínim, en una obra d’edificis d’equipament de nova construcció o rehabilitació, que hagi estat 
finalitzada en el curs dels últims deu anys, d’import mínim 1.500.000,00 € (IVA inclòs). Els 
certificats que ho acreditin hauran d’indicar l’import, la data i el destinatari.
L’article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvència tècnica es pot acreditar amb 
certificats de bona execució com a màxim els tres últims anys, excepte quan sigui necessari per 
garantir un nivell adequat de competència es podria demanar per més de tres anys, per tant en 
aquest contracte, tenint en compte les característiques de l’obra, es proposa que la solvència 
tècnica s’acrediti amb certificats de bona execució dels darrers deu anys.

LOT 3 - Servei arqueològic

Les titulacions requerides per a l’execució dels serveis objecte del contracte, són les següents:

El/la tècnic/a responsable del servei arqueològic:

Titulació: Tècnic Arqueòleg

Cal aportar la titulació acadèmica competent i els certificats de col·legiació professional.
El titulat competent, haurà de certificar una experiència professional mínima de deu anys en 
l’exercici de la professió. En cas d’assignar més d’un tècnic responsable caldrà que tots ells 
compleixin les condicions requerides. Per a justificar aquest requisit caldrà presentar el 
currículum vitae.
Serà requisit necessari acreditar l’experiència com a arqueòleg director com a mínim, en una 
obra d’edificis o d’obra pública de nova construcció o rehabilitació, que hagi estat finalitzada en 
el curs dels últims deu anys on els treballs realitzats siguin similars als que es preveu executar 
en aquest projecte.  Els certificats que ho acreditin hauran d’indicar la tipologia de servei 
realitzat. 
L’article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvència tècnica es pot acreditar amb 
certificats de bona execució com a màxim els tres últims anys, excepte quan sigui necessari per 
garantir un nivell adequat de competència es podria demanar per més de tres anys, per tant en 
aquest contracte, tenint en compte les característiques de l’obra, es proposa que la solvència 
tècnica s’acrediti amb certificats de bona execució dels darrers deu anys.

13.3 Recurs a la solvència de tercers externs
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Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a 
integrar la solvència exigida. En aquet supòsit, el compromís d’integració i la documentació 
acreditativa de la solvència econòmica i financera i/o tècnica o professional del tercer s’hauran 
de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si el licitador és requerit a 
aquests efectes.

13.4 Compromís de dedicació o adscripció de mitjans personals

D’acord amb el que estableix l’article 76 de la LCSP, a més d’acreditar la solvència conforme 
als
apartats 14.1 i 14.2 precedents els licitadors del LOT 1 s’hauran de comprometre a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els següents mitjans personals, siguin o no de la seva 
plantilla:

 Director/a d’obra: arquitecte.
 Director/a de l’execució de l’obra: aparellador, arquitecte tècnic o enginyer 

d’edificació.
 Calculista d’estructures: arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 

tècnic.
 Especialista en instal·lacions: arquitecte, enginyer o enginyer tècnic.
 Especialista en acústica: enginyer o enginyer tècnic.

Justificació d’aquest requisit de solvència: Conforme estableix l’article 76.3 de la LCSP, “La 
adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la 
clasificiación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y 
características del contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la 
licitación”, exigències que, malgrat no dir-ho el precepte, s’han d’entendre extensibles a aquells 
supòsits en què no es requereix classificació, com és el que ara ens ocupa. En aquest sentit, cal 
indicar el següent:

a) Degut a què els licitadors poden ser empresaris o professionals i a les diverses possibilitats 
que poden sorgir en la formulació de proposicions, la dedicació o adscripció a l’execució del 
contracte del director/a d’obra, del director/a de l’execució de l’obra i del coordinador/a de 
seguretat i salut, siguin o no de la plantilla del licitador, és absolutament imprescindible per a 
poder constituir l’equip tècnic de direcció facultativa, tal i com s’ha argumentat a l’apartat 7 
relatiu a la justificació de la no divisió en lots.

b) La dedicació o adscripció del personal tècnic col·laborador (calculista d’estructures, 
especialista en instal·lacions i especialista en acústica), siguin o no de la plantilla del licitador, és 
necessària tenint en compte l’envergadura de l’obra a realitzar, la multitud d’aspectes a 
considerar i el fet que es tracti de la rehabilitació d’un edifici històric.

c) La conjunció d’aquests dos factors (equip tècnic de direcció facultativa i tècnics 
col·laboradors) permet presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el resultat final, 
cosa que s’espera obtenir singularment en un projecte de rehabilitació d’un edifici històrico-
artístic destinat a sala d’espectacles, ball i teatre. Per aquest motiu, resulta imprescindible una 
bona organització del treball i la millor vigilància i solució tècnica per a la correcta execució 
material de la rehabilitació i l’adequació als usos previstos.

Aquest compromís té la consideració d’obligació essencial i, conforme estableix l’article 150.2 
de la LCSP, l’acreditació de disposar efectivament dels mitjans personals compromesos es farà 
en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, mitjançant declaració en la que s’identifiquin 
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les persones que exerciran les respectives funcions i presentació per a cadascuna d’elles de la 
següent documentació que correspongui:

 Si tot o part del personal a adscriure forma part de la plantilla del licitador: el títol 
acadèmic exigit en cada cas o certificació del mateix i, pel que fa a la seguretat i salut 
en les obres de construcció, el títol o certificat de la formació adient; i el/s contracte/s 
de treball en el/s que consti el seu enquadrament en les següents categories 
professionals:
o Director/a d’obra: Grup I, Nivell 1 del XVIII CONVENIO COLECTIVO 

NACIONAL DE EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat del dia 18 de gener de 2017.

o Director/a de l’execució de l’obra: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del referit 
conveni.

o Coordinador/a de seguretat i salut: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del referit 
conveni.

o Calculista d’estructures: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del referit conveni.
o Especialista en instal·lacions: Grup I, Nivell 1 del referit conveni.
o Especialista en acústica: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del referit conveni.

 Si tot o part del personal a adscriure no forma part de la plantilla del licitador: el títol 
acadèmic exigit en cada cas o certificació del mateix i, pel que fa a la seguretat i salut 
en les obres de construcció, el títol o certificat de la formació adient, i el/s contracte/s 
de prestació de serveis professionals en el/s que consti, per a l’obra objecte del 
present contracte, la seva dedicació en l’exercici de les funcions de què es tracti. En 
cas que, conforme estableix el següent apartat 14.5, el licitador recorri a mitjans 
externs (article 75 de la LCSP) i tot o part del personal a adscriure formi part de la 
plantilla d’aquests tercers, s’aportarà la documentació del punt anterior i el/s 
contracte/s de treball serà/n el/s subscrit/s pel tercer de què es tracti.

Si el licitador és professional o una unió temporal en la que participi un o més professionals, en 
el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació s’haurà de presentar, a més de la documentació 
exigida per als mitjans personals d’obligada dedicació o adscripció, la que acrediti la pròpia 
titulació i, si escau, la formació en seguretat i salut en les obres de construcció.

14. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Els treballs a realitzar per l’equip encarregat de la Direcció facultativa i la Coordinació de 
seguretat i salut consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, les 
obres definides en el projecte en tots els aspectes generals que estipuli la normativa legal 
vigent.

Per a realitzar les seves funcions, l’equip disposarà de les atribucions necessàries per poder 
materialitzar fins a la seva finalització complerta les obres contingudes en el projecte aprovat 
per l’ajuntament dins dels paràmetres òptims de qualitat, termini, pressupost i seguretat.

Per a l’assoliment d’aquesta fita l’equip tècnic podrà prendre les decisions tècniques que 
consideri oportunes amb estricte compliment de la normativa vigent i de la documentació 
contractual.
Altrament, quan les decisions puguin alterar les condicions contractuals establertes entre 
l'ajuntament i l’empresa adjudicatària de les obres es requerirà l’autorització administrativa de 
l’òrgan de contractació.

Les feines objecte d’aquest plec s’efectuaran de dilluns a divendres durant tots els dies 
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laborables de l’any i excepcionalment, si s’escau, en dies festius en cas de necessitat justificada.
Amb caràcter general, l’equip tindrà les següents funcions bàsiques:

Funcions de la Direcció facultativa
La Direcció facultativa te la funció de seguiment tècnic, control, vigilància de les obres i 
coordinació entre els diferents agents que hi intervenen amb l’objectiu de portar-les a terme 
assolint els estàndards de qualitat, control del pressupost i termini.
La Direcció facultativa estarà formada pel Director d’obra i el Director d’execució, que tindran 
les funcions que siguin vigents en el moment de la contractació i que de manera general es 
poden resumir en:

Treballs en fase prèvia a l’inici de l’obra:
 Revisió del projecte de construcció aprovat. Detecció dels punts més significatius o 

crítics en el desenvolupament de les obres, revisió del pla d’obra, gestions amb serveis 
afectats i altres possibles afectacions o condicionants. Revisió i anàlisi de l’oferta 
presentada per l’empresa adjudicatària de l'execució de les obres. Presentació de 
possibles propostes de millores enl'execució de les obres.

 Preparació de documentació prèvia a l’inici de l’obra: nomenaments, autoritzacions 
prèvies a l’inici de l’obra.

 Establiment i contactes amb el coordinador de seguretat i salut.
 Aprovació prèvia de replanteigs de detalls: acopis, zones d’amuntegament de terres, 

desviament provisional... i altres actuacions necessàries per el bon desenvolupament de 
les obres.

 Redacció i signatura de l’acta de replanteig de les obres.

Control de l’execució de l’obra:
 Assistència a tantes visites d’obra com sigui necessàries per desenvolupar les obres de 

forma adequada (control mínim setmanal): assistència al contractista en el cas 
d’interpretació dels documents de l’obra, mesures correctores en cas que les unitats 
d’obra no s’ajustin a les previsions del projecte.

 Seguiment de les obres: elaboració i signatura d’actes, registre en el llibre d’ordres i 
assistència, informes derivats de l’execució de les obres (incidències, pròrrogues...), 
recull d’informació i tramesa a l’ajuntament en un termini màxim de 10 dies a partir de 
la seva redacció. Elaboració de la documentació, escrita o gràfica, que sigui necessària 
per aclarir els dubtes que puguin sorgir en relació al projecte, o adaptar-lo a les 
circumstàncies de l’obra.

 Elaboració de les certificacions parcials mensuals i seguiment del control econòmic de 
les obres, inclòs elaboració i aprovació de preus contradictoris. La Direcció d’obra es 
compromet a sol·licitar als serveis tècnics de l’Ajuntament el vistiplau tant tècnic com 
econòmic de qualsevol intervenció no prevista en el projecte.

 Seguiment temporal de les obres. Definició conjuntament amb el contractista del 
programa de treballs de l’obra. Establiment de mesures correctores en el cas que es 
detecti algun incompliment o incidència. Elaboració d’actes de recepció parcials, acta 
de suspensió de les obres i d’aixecament de la suspensió, informes de pròrrogues, etc.

 Elaboració del Pla de control de qualitat de l’execució i control del seu compliment. 
Definició i dimensionament de les solucions que siguin necessàries per a l’execució de 
l’obra, supervisió i control dels elements constructius. Recopilació de la documentació 
necessària perquè quedi constància de les característiques i condicions de les obres 
ocultes abans del seu soterrament.

 Elaboració del tancament de l’obra i liquidació de les unitats de les obres.
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 Tramesa d’informe de liquidació explicant les obres executades i les unitats amb 
augment d’amidament i la seva justificació.

 Seguiment i control del contractista d’obra de l’estricte compliment per part d’aquest 
de la legislació vigent en matèria de subcontractació i de les obligacions d’aquest 
relatives a lluita contra la morositat. Seguiment i control del contractista del 
compliment de les condicions establertes en el seu contracte amb l’ajuntament.

 Elaboració del projecte as-built al finalitzar l’obra, incloent tota l’obra executada així 
com la descripció de les tasques necessàries pel seu correcte manteniment. Es lliuraran 
dos exemplars en paper i un altre en format digital amb la documentació en PDF i 
editables. El termini de lliurament no serà superior als 3 mesos des de la recepció de 
l’obra.

 Elaboració de l’acta de recepció de les obres.

Assistència en el procés de posta en marxa i període de garanties:
 Resolució de consultes tècniques de les tasques de reparació i manteniment de les 

deficiències detectades en l’obra, un cop aquesta entri en servei i fins a l’any de 
garantia.

 Elaboració de l’informe pel retorn de la garantia de les obres. En el cas que l’informe 
sigui desfavorable caldrà dictar les directrius oportunes al contractista per a esmenar 
les deficiències i establir un termini per a l’execució, durant el qual el director de l’obra 
continuarà assumint les tasques de direcció.

Les tasques de la direcció facultativa estaran subjectes a les següents condicions:
 La Direcció facultativa mantindrà informats, sobre l’estat tècnic i econòmic de l’obra, 

en tot moment als serveis tècnics municipals i estarà a la seva disposició.
 La Direcció facultativa coordinarà les tasques de l’obra amb el serveis tècnics de 

l’Ajuntament,
 amb especial incidència durant les afeccions al trànsit.
 En referència als serveis que calgui desviar, la Direcció facultativa realitzarà els 

projectes i legalitzacions d’instal·lacions urbanes que siguin necessaris i farà de 
coordinador amb les companyies de serveis.

 La Direcció facultativa realitzarà la coordinació amb altres administracions, si és el cas.
 La Direcció facultativa farà la coordinació amb les companyies subministradores i amb 

l’ECA que verifiqui les condicions de protecció contra incendis, a la qual lliurarà la 
documentació que aquesta requereixi.

 La Direcció facultativa es compromet a sol·licitar als serveis tècnics de l’Ajuntament el 
vistiplau, tant tècnic com econòmic, de qualsevol intervenció no prevista en el 
projecte.

 La Direcció facultativa resoldrà les consultes tècniques de les tasques de reparació i 
manteniment de les deficiències detectades en l’obra, incloent visita in situ en cas de 
ser necessari, un cop aquesta entri en servei i fins a l’any de garantia.

Funcions de la Coordinació de seguretat i salut
Les funcions bàsiques del Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució seran les 
contemplades a l’article 9 del RD 1627/1997, aquestes funcions hauran de cobrir les 
obligacions derivades del promotor de complir i fer complir el RD 171/2004. En tot moment el 
coordinador de seguretat i salut tindrà com objectiu la supervisió del pla de seguretat i salut, 
donar les instruccions necessàries per evitar riscos i evitarà la falta de presència, dedicació o 
activitat en l’obra.
La coordinació de seguretat i salut tindrà les funcions que defineix el RD 1627/1997 i aquelles 
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que li siguin exigibles en el moment de la contractació per la legislació vigent i que de manera 
general es poden resumir en:

Treballs en fase prèvia a l’inici de l’obra:
 Anàlisi del projecte de construcció, del contingut de l’estudi de seguretat i salut i de 

l’entorn de l’espai on es durà a terme el projecte des del punt de vista preventiu.
 Planificació de la coordinació a realitzar a l’obra: acordar conjuntament amb el 

contractista a direcció d’obra i la direcció ambiental l’organització de l’obra: 
planificació i metodologia. Sol·licitar al contractista la programació i la implantació de 
l’obra.

 Gestió de la documentació prèvia imprescindible per l’inici de l’obra: aprovació del Pla 
de seguretat i salut de l’empresa adjudicatària de les obres, comunicació d’obertura al 
centre de treball, aprovació de les modificacions del Pla de seguretat i salut.

Control de l’execució de l’obra:
 Control de l'aplicació del Pla de seguretat i salut i l'aplicació dels principis de prevenció 

i de seguretat. El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra emetrà conjuntament 
amb la direcció facultativa l’informe mensual de les actuacions realitzades, que lliurarà 
al Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament.

 Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats a què es 
refereix l’article 10 d’aquest Real Decreto.

 Coordinació de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i avaluació continuada dels 
riscos laborals de l’obra, afectació a l’entorn, riscos a tercers...

 Assistència a tantes visites d’obra com sigui necessàries per desenvolupar la 
coordinació de seguretat de forma adequada (control mínim setmanal). Tramesa de 
tots aquells informes o comunicacions mínimes necessàries en cas d’incidències a 
banda de l’informe mínim mensual a l’ajuntament.

 Adoptar les mesures necessàries per tal que només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra.

 Actuar en representació del Promotor que és el que el nomena.
 Subministrar i tenir cura del llibre d’incidències, que haurà de romandre sempre a 

l’obra.
 Supervisió del llibre de subcontractació.

Treballs en fase de recepció de l’obra:
 El Coordinador de seguretat i salut emetrà un informe final on s’especifiquin les 

mesures adoptades, incidències, reportatge fotogràfic... que s’han realitzat durant 
l’execució de les obres.

Funcions del servei d’arqueologia
Es realitzaran les tasques de control i seguiment arqueològic en general durant el procés de 
l’obra,  i específicament en relació a la Mina Sans o Salas o dels Molins, al seu pas pel pati del 
convent de les Clarisses que hauran d’incloure:

 Preparar la documentació per tramitar el permís amb la Generalitat de Catalunya tal i 
com indica la Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català i el 
DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 5cefb4bfe04d4bb2a72cc267d032dcbd001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
A

R
C

 V
IL

E
L

L
A

 G
U

IJ
A

R
R

O
12

/0
9/

20
22

A
rq

u
it

ec
te

 m
u

n
ic

ip
al

 2



 Recerca documental a diferents arxius i fons variats.
 Localització de l’element ja sigui amb cales prèvies o bé durant la realització de les 

obres.
 Treball de camp, aquest es realitzarà de forma mecànica, amb màquina amb pala sense 

dents, i es procedirà a la delimitació de l’element de forma manual, una vegada
aquest aparegui. La mà d’obra auxiliar pot anar a càrrec del servei d’arqueologia. La 
maquinària anirà a càrrec del promotor.

 Elaboració d’un informe de tractament de restes per determinar l’afectació d’aquestes 
dins el projecte constructiu. Aquest informe es tramitarà amb Generalitat i es farà el 
posterior seguiment de desmuntatge de les restes.

 Elaboració final de la memòria amb el resultat obtingut durant tot el procés que inclou 
lliurament de la còpia a les parts implicades (promotor, ajuntament i Generalitat)

15. SUBCONTRACTACIÓ

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació en els termes 
establerts pels articles 215 i 216 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.

Els licitadors hauran d’indicar a l’oferta quina part del contracte tenen previst subcontractar i 
n'han d'assenyalar l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se'n vulgui 
encomanar la seva realització.

El contractista principal haurà d'acreditar que els subcontractistes compleixen els requisits de 
solvència tècnica exigits en aquest plec.

16. LLENGUA DE LA DOCUMENTACIÓ

Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües cooficials a 
Catalunya (castellà o català). La documentació redactada en alguna altra llengua haurà d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada.

17. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar 
en la millor relació qualitat-preu o en un plantejament que atengui a la millor relació cost-
eficàcia. Els criteris es relacionen a continuació per a cada lot:

• Lot 1: Direcció d’obra i direcció d’execució d’obra amb control de qualitat

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 100 punts)
1. Proposició econòmica 55
2. Qualitat - Experiència professional addicional 45
2.1 Experiència en obres del Director/a d’Obra 5
2.2 Experiència en obres del Director/a d’Execució 5
2.3 Experiència en obres del calculista d’estructures 5
2.4 Experiència en obres de l’especialista en instal·lacions 5
2.6 Experiència en obres de l’especialista en acústica 5
2.7 Experiència en projectes de biblioteques 5
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2.8 Experiència en certificació ambiental 5
2.9 Experiència en rehabilitació d’edificis protegits 5
2.10 Experiència en projectes d’espai públic 5
TOTAL - punts màxims 100

La puntuació s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 100 punts)

1- Proposició econòmica........................................................................................fins a 55 punts

Els licitadors hauran de presentar una proposta econòmica degudament signada, ajustada al 
model de proposició.

En cap cal la quantitat oferta superarà la fixada al pressupost.

S’atorgarà la màxima puntuació, 55 punts, a la proposició econòmica que ofereixi el 
percentatge de baixa més elevat. S’assignarà la puntuació a la resta de proposicions 
econòmiques de forma proporcional a partir de dita assignació.

Es farà servir la següent fórmula:

Pv = 55 x (Om/Ov) 

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Preu de l’oferta millor
Ov = Preu de l’oferta a valorar

Les ofertes amb preus superiors al de licitació seran automàticament excloses. 

Els criteris per a la determinació de l’existència de baixes desproporcionades o temeràries 
seran els determinats per l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Qualitat - Experiència professional addicional ............................................................fins a 45 punts

A la solvència es demana que els tècnics que formin la Direcció acreditin la participació, com a 
mínim, en una obres d’edificis d’equipament, que hagin estat finalitzades els últims deu anys, 
d’import mínim 1.500.000 € (PEM).

En aquest criteri qualitatiu es valorarà l’experiència professional afegida amb un màxim de 45 
punts. Cada tècnic podrà acreditar la participació en una obra addicional, com a màxim, de les 
mateixes característiques, sense incloure les que ja s’hagin indicat per justificar la solvència.

Es valorarà la puntuació a partir d’una declaració responsable, que es presentarà d’acord amb 
el model que es posa a disposició de les empreses interessades en el Perfil del Contractant. La 
puntuació s’assignarà de la següent manera, fins a un màxim de 45 punts:

Si el director d’obra ha participat, amb aquesta funció, en una obra addicional 5 punts
Si el director d’execució ha participat, amb aquesta funció, en una obra 5 punts
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addicional
Si el calculista d’estructures ha participat, amb aquesta funció, en una obra 
addicional

5 punts

Si l’especialista en instal·lacions ha participat, amb aquesta funció, en una obra 
addicional

5 punts

Si l’especialista en acústica ha participat, amb aquesta funció, en una obra 
addicional

5 punts

Si el director d’obra ha participat en la redacció d’un projecte de biblioteca 5 punts
Si el director d’obra ha participat en la redacció d’un projecte amb certificació 
ambiental d’edificis

5 punts

Si el director d’obra ha participat en la redacció d’un projecte o direcció d’obra 
amb rehabilitació d’edificis protegits BCIN o BCIL

5 punts

Si el director d’obra ha participat en la redacció d’un projecte o direcció d’obra 
d’un espai públic amb PEM superior a 1.500.000 € i 3.000m²

5 punts

Cap participació de cap tècnic en obres addicionals 0 punts

Prèviament a l’adjudicació, es requerirà l’acreditació per cadascun dels tècnics oferents, que 
s’efectuarà mitjançant certificats acreditatius de la bona execució dels treballs realitzats pel 
tècnic. Aquests certificats seran emesos pel promotor de l’obra, o el seu representant, i 
hauran d’estar signats per l’emissor. Si la signatura no és electrònica caldrà aportar els originals 
si l’òrgan de contractació els reclama. Als certificats haurà de constar el tècnic i la seva funció, 
una definició clara de l’obra realitzada, la data de finalització i el pressupost de les obres, com a 
mínim. S’entendrà per certificació ambiental d’edificis qualsevol segell que premiï les estratègies 
sostenibles en el disseny del projecte (LEED, BREEM, Verde, Cradle to Cradle...) més enllà de 
la certificació energètica obligatòria.  

Si alguna dada no constés al certificat anterior, es podria complementar amb el certificat final 
d’obra (CFO) si en aquest sí hi aparegués. Els certificats que incompleixin aquests requisits, ni 
tan sols incorporant el CFO, no es tindran en compte a l’hora d’avaluar l’experiència 
professional addicional del licitador. També es descartaran els certificats d’obres que no 
compleixin els requisits especificats.

• Lot 2: Coordinació de seguretat i salut

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 100 punts)
1. Proposició econòmica 90
2. Qualitat 10
2.1 Experiència en coordinació de seguretat i salut 10
TOTAL - punts màxims 100

La puntuació s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 90 punts)

1- Proposició econòmica........................................................................................fins a 90 punts

Els licitadors hauran de presentar una proposta econòmica degudament signada, ajustada al 
model de proposició.

En cap cal la quantitat oferta superarà la fixada al pressupost.
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S’atorgarà la màxima puntuació, 90 punts, a la proposició econòmica que ofereixi el 
percentatge de baixa més elevat. S’assignarà la puntuació a la resta de proposicions 
econòmiques de forma proporcional a partir de dita assignació.

Es farà servir la següent fórmula:

Pv = 90 x (Om/Ov) 

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Preu de l’oferta millor
Ov = Preu de l’oferta a valorar

Les ofertes amb preus superiors al de licitació seran automàticament excloses. 

Els criteris per a la determinació de l’existència de baixes desproporcionades o temeràries 
seran els determinats per l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Qualitat - Experiència professional addicional ............................................................fins a 10 punts

A la solvència es demana que els tècnics que formin la Coordinació de Seguretat i Salut 
acreditin la participació, com a mínim, en una obres d’edificis d’equipament, que hagin estat 
finalitzades els últims deu anys, d’import mínim 1.500.000 € (PEM).

En aquest criteri qualitatiu es valorarà l’experiència professional afegida amb un màxim de 10 
punts. Cada tècnic podrà acreditar la participació en dues obres addicionals, com a màxim, de 
les mateixes característiques, sense incloure les que ja s’hagin indicat per justificar la solvència.

Es valorarà la puntuació a partir d’una declaració responsable, que es presentarà d’acord amb 
el model que es posa a disposició de les empreses interessades en el Perfil del Contractant. La 
puntuació s’assignarà de la següent manera, fins a un màxim de 10 punts:

Si el Coordinador de Seguretat i Salut ha participat, amb aquesta funció, en 
una obra addicional

5 punts

Si el Coordinador de Seguretat i Salut ha participat, amb aquesta funció, en 
dues obres addicionals

10 punts

Abans de l’adjudicació, es requerirà l’acreditació de l’anterior, que s’efectuarà mitjançant 
certificats acreditatius de la bona execució dels treballs realitzats pel tècnic o altre document 
acreditatiu. Als certificats haurà de constar el tècnic i la seva funció, una definició clara de 
l’obra realitzada, la data de finalització i el pressupost de les obres, com a mínim.

• Lot 3: Servei d’arqueologia

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 100 punts)
1. Proposició econòmica 90
2. Qualitat 10
2.1 Experiència en serveis d’arqueologia 10
TOTAL - punts màxims 100
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La puntuació s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 90 punts)

1- Proposició econòmica........................................................................................fins a 90 punts

Els licitadors hauran de presentar una proposta econòmica degudament signada, ajustada al 
model de proposició.

En cap cal la quantitat oferta superarà la fixada al pressupost.

S’atorgarà la màxima puntuació, 90 punts, a la proposició econòmica que ofereixi el 
percentatge de baixa més elevat. S’assignarà la puntuació a la resta de proposicions 
econòmiques de forma proporcional a partir de dita assignació.

Es farà servir la següent fórmula:

Pv = 90 x (Om/Ov) 

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Preu de l’oferta millor
Ov = Preu de l’oferta a valorar

Les ofertes amb preus superiors al de licitació seran automàticament excloses. 

Els criteris per a la determinació de l’existència de baixes desproporcionades o temeràries 
seran els determinats per l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Qualitat - Experiència professional addicional ............................................................fins a 10 punts

A la solvència es demana que els tècnics que formin el Servei d’Arqueologia acreditin la 
participació, com a mínim, en una intervenció arqueològica en obres d’edificis d’equipament, 
que hagin estat finalitzades els últims deu anys, d’import mínim 5.000 €.

En aquest criteri qualitatiu es valorarà l’experiència professional afegida amb un màxim de 10 
punts. Cada tècnic podrà acreditar la participació en dues obres addicionals, com a màxim, de 
les mateixes característiques, sense incloure les que ja s’hagin indicat per justificar la solvència.

Es valorarà la puntuació a partir d’una declaració responsable, que es presentarà d’acord amb 
el model que es posa a disposició de les empreses interessades en el Perfil del Contractant. La 
puntuació s’assignarà de la següent manera, fins a un màxim de 10 punts:

Si el Servei d’Arqueologia ha participat, amb aquesta funció, en una obra 
addicional

5 punts

Si el Servei d’Arqueologia ha participat, amb aquesta funció, en dues obres 
addicionals

10 punts

Abans de l’adjudicació, es requerirà l’acreditació de l’anterior, que s’efectuarà mitjançant 
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certificats acreditatius de la bona execució dels treballs realitzats pel tècnic o altre document 
acreditatiu. Als certificats haurà de constar el tècnic i la seva funció, una definició clara de 
l’obra realitzada, la data de finalització i el pressupost de la intervenció, com a mínim.

Si l’adjudicatària de diversos lots és la mateixa empresa, ha de destinar a cadascun dels lots una 
persona diferent. 
Aquesta persona designada haurà de complir amb els requisits d’experiència sol·licitats a 
l’apartat de solvència tècnica i administrativa. 

Justificació dels criteris d’adjudicació

S’ha escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació, per tal d’aconseguir seleccionar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, i que presenti una millor relació entre qualitat i preu. 
Permetrà aconseguir l’oferta que millor cobreixi les necessitats administratives que justifiquen 
el contracte. En concret, s’han escollit criteris relacionats amb la qualitat, que complementen 
els criteris econòmics, i tots ells s’han formulat de tal manera que garanteixen l’aplicació dels 
principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

En el cas del Lot 1, el criteri relatiu a l’oferta econòmica suposa un 55% de la puntuació total, 
de tal manera que es redueix la seva importància relativa. Això fomenta que les empreses 
presentin ofertes amb una millor qualitat tècnica, al tenir més importància els criteris 
relacionats amb la qualitat.

En els supòsits dels lots 2 i 3, la importància del factor econòmic és més elevada, atès que els 
valors estimats també son més baixos, i no hi ha marge per introduir millores en la qualitat que 
permetin una competència adequada entre les licitadores.

En tots tres lots, els criteris relacionats amb la qualitat es determinen segons l’experiència 
professional addicional de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte per part de 
les empreses licitadores. En aquest cas, hi ha una relació directa entre l’experiència de les 
persones adscrites al servei i la qualitat en la prestació del contracte. L’objecte del contracte 
està relacionat amb l’execució d’un projecte d’obres que presenta factors que eleven la seva 
dificultat; entre d’altres, es tracta d’un contracte d’obres dividit en lots, que té per objecte la 
rehabilitació d’un edifici antic i catalogat, que es destinarà a un equipament municipal, com ho 
és una biblioteca, i en el que s’exigeix l’obtenció de determinades certificacions. Una major 
experiència professional a l’exigida com a criteri de solvència facilitarà la supervisió de 
l’execució de les obres, i la superació dels obstacles o problemes que puguin generar-se. Les 
experiències prèvies addicionals pressuposen l’adquisició de més coneixements, útils per 
garantir la bona execució del contracte.

Condició especial d’execució

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions 
especials d’execució següents: 

- Amb posterioritat a la presentació de l’oferta, i durant tota l’execució del contracte, no 
s’admetrà cap canvi en el quadre professional proposat per a l’execució del contracte, sense 
autorització prèvia i expressa del responsable del contracte designat per l’Ajuntament, i en tot 
cas la persona proposada haurà de tenir, com a mínim, la mateixa experiència que la justificada 
i valorada.

Addicional, s’opta per establir condicions especials d’execució de tipus social i, d’entre les 
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diverses possibles, la que s’indica seguidament perquè és la que millor s’adapta al present 
contracte, no essent discriminatòria ni incompatible amb el dret comunitari:

- L’empresa o empreses contractistes s’obliguen a que el salari de les persones adscrites a 
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories i grups 
professionals equivalents. A efectes de comprovació, la contractista haurà de remetre a l’òrgan 
de contractació o al responsable del contracte, quan es sol·liciti, una declaració on constin les 
dades que permetin comprovar el compliment. Aquesta obligació es considera essencial i el 
seu incompliment podrà ser objecte de rescissió del contracte, si es constaten incompliments 
durant dos mesos seguits.

D’acord amb l’article 202.4 de la LCSP aquesta condició especial d’execució serà igualment 
exigible a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.

Càlcul en cas d’empat

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les 
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin 
els requisits establerts a l’article 147.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic per decidir els criteris de desempat.

Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació 
del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al 
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en 
la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre 
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de 
persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 

desempat.

18. ASSEGURANCES

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant 
l’execució del contracte, incloent el de garantia en els casos que li correspongui i les possibles 
pròrrogues que fossin necessàries, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals que cobreixi les responsabilitats que es poden derivar del desenvolupament i/o 
prestació dels serveis que integren aquest contracte, amb un límit per sinistre no inferior a 
900.000€ per al Lot 1, 75.000€ per al Lot 2 i no és necessari per al Lot 3.

S’haurà de lliurar copia de la pòlissa corresponent abans de la formalització del contracte, sinó 
s'ha fet abans i, amb caràcter periòdic el document acreditatiu del pagament de les primes 
corresponents.

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:
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1) L’Ajuntament d’Arenys de Mar, el seu personal, el contractista i els seus subcontractistes, 
que intervinguin en la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte, hauran de ser inclosos 
com a assegurats addicionals a la mateixa sense perdre la seva condició de tercers.

2) Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altra existent relativa a 
aquest contracte que pogués tenir contractada qualsevol intervinent.

3) Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no podrà 
ser rescindida per cap circumstància –excepte pel possible impagament de la prima– sense el
consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de Ajuntament d’Arenys de Mar.

4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament disponibles 
durant la prestació dels serveis, havent de procedir per part del contractista a la seva reposició 
immediata conforme es vagin esgotant.

El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre que 
hagi tingut lloc.

19. RÈGIM DE PAGAMENT

L’abonament dels treballs de direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i 
servei d’arqueologia serà de caràcter mensual, proporcional a l’obra certificada, i sobre el total 
de l’import d’adjudicació.

Dins del termini màxim d’un mes a comptar des de la data consignada al certificat, el 
contractista vindrà obligat a expedir i presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar la corresponent factura, consignant l’IVA que correspongui, de conformitat amb el 
certificat emès mensualment.

20.CONCLUSIONS

Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions 
econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs administratius.

Per tot l’exposat proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació dels serveis de la 
Direcció d’obra, la Direcció d’execució d’obra (amb Control de Qualitat), la Coordinació de 
seguretat i salut i el Servei d’arqueologia de les obres contemplades a la Modificació per revisió 
de preus del Text refós del projecte “Rehabilitació de l’edifici de les “Clarisses” d’Arenys de 
Mar per al seu ús com a Biblioteca Municipal”.

Arenys de Mar, a data de la signatura electrònica

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 5cefb4bfe04d4bb2a72cc267d032dcbd001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
A

R
C

 V
IL

E
L

L
A

 G
U

IJ
A

R
R

O
12

/0
9/

20
22

A
rq

u
it

ec
te

 m
u

n
ic

ip
al

 2


