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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES TIPUS PER A LA
LICITACIO DEL

Contracte de serveis per a la Direccié conjunta de les obres de:
"Projecte constructiu de la L9 del Metro de Barcelona. Tram 3r.
Zona Universitaria-Sagrera Meridiana. Estacions Prat de la
Riba, Sarria,Mandri i pous de ventilacié. Clau: TM-00509.4B";
"Projecte constructiu de la L9 del Metro de Barcelona. Tram 3r.
Zona Universitaria-Sagrera Meridiana. Estacions Putxet,
Lesseps, Muntanya i pous de ventilacié. Clau: TM-00509.4C".
Clau DO.TM-00509.4B+4C.
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

Contracte de serveis per a la Direccié conjunta de les obres de: "Projecte constructiu de
la L9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitaria-Sagrera Meridiana. Estacions
Prat de la Riba, Sarria,Mandri i pous de ventilacié. Clau: TM-00509.4B"; "Projecte
constructiu de la L9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitaria-Sagrera
Meridiana. Estacions Putxet, Lesseps, Muntanya i pous de ventilaci6. Clau: TM-
00509.4C". Clau DO.TM-00509.4B+4C.

1.- OBJECTE:

Descripcié: Contracte de serveis per a la Direccié conjunta de les obres de: "Projecte
constructiu de la L9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitaria-Sagrera Meridiana.
Estacions Prat de la Riba, Sarria,Mandri i pous de ventilacié. Clau: TM-00509.4B"; "Projecte
constructiu de la L9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitaria-Sagrera Meridiana.
Estacions Putxet, Lesseps, Muntanya i pous de ventilacié. Clau: TM-00509.4C". Clau DO.TM-
00509.4B+4C.

El contracte inclou dos tipus de prestacions, per una banda, i com a principal, la Direccio
d’Obra propiament i, per altra, I'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats per 'Organ
de Contractacioé que poguessin sorgir durant 'execucio de les obres que es dirigeixen, tenint en
compte que aquesta darrera prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en
els termes previstos en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccio d’eventuals
projectes modificats no donara dret a ['Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus
d’indemnitzacié per aquest motiu.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en el contracte de Direccié d’'Obres en nom propi i per compte
propi; mentre que respecte a eventuals encarrecs de redaccié de projectes modificats
Infraestructures.cat actuara en nom propi i per compte de la Generalitat de Catalunya.

Codi CPV: 71311230-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (A.1 + A.2): 4.514.647,94 euros (IVA inclos), 3.731.114,00 euros
(IVA no inclos), que es compon de:

A.1.- DIRECCIO DE LES OBRES: 3.762.206,62 euros (IVA inclds), 3.109.261,67 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execucié inicial de les obres
objecte de la Direccio d’Obra i els seguients costos i despeses:

- Costos directes: 2.897.831,87 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, plus i dietes
del Director de I'obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat
Social o muatues.

- Costos indirectes: 211.429,79 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris, etc

- Despeses: 0,00 euros.

A2.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: l'import d’aquesta prestacié es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la seglient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
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el document “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”’, independentment de que
les modificacions suposin una variacio del preu inicial del projecte constructiu contracte d’obres
S’estableix un pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fixe del
20% del pressupost per a la Direccio d’Obres, equivalent a 621.852,33 euros (IVA no inclos).
Aquesta partida no esta sotmesa a oferta.

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:

- Costos directes: 534.793,00 euros (IVA no inclos). Que inclouen: Sous, plus i dietes del
Director de I'Obra i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues.

- Costos indirectes: 87.059,33 euros (IVA no inclds). Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

- Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 3.731.144,00 euros.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seguent:
Considerant el pressupost base de licitacio, les estimacions del contracte abans esmentades,
aixi com el fet que no es preveuen possibles modificacions ni prorrogues, el valor estimat del
contracte als efectes de determinar el procediment d'adjudicacié i la publicitat aixi com I'import
total que podria ser retribuit al contractista, es correspon amb el pressupost de licitacié (IVA no
inclos), incloent la possible redaccié dels projectes modificats.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 55 MESOS
Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les obres
que seran objecte de Direccid6 d’Obra la vigencia del present contracte esta sotmesa als

seglents terminis:

- Termini d’execucio de la Direccié d’Obra: 55 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execucié de les obres de 55 mesos.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’Obra que es preveu de 24
mesos.

Obra 1 (Estacions Prat de la Riba, Sarria,Mandri i pous de ventilacié. Clau: TM-00509.4B):

- termini d’execucio de la Direccié d’Obra: 55 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execucié de les obres de 55 mesos.

- Ell periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’'Obra que es preveu de 24
mesos.

Obra 2 (Estacions Putxet, Lesseps, Muntanya i pous de ventilacié. Clau: TM-00509.4C):

- termini d’execucio de la Direccié d’Obra: 41 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execucid de les obres de 41 mesos.

- Ell periode de garantia de les obres objecte de la Direcci6é d’Obra que es preveu de 24

mesos.

En cas d’allargament del termini d’execucié de les obres, Infraestructures.cat acordara la
prorroga del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.
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El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecio de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis corresponents a la Direccié d’'Obra s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria 251.0002 corresponent a la prestacié de serveis amb mitjans aliens amb altres
entitats consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.

El preu dels serveis corresponents a la redaccié de projectes modificats s’abonara a carrec de
la partida pressupostaria que a I'efecte es determini.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO.

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacioé (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’ESTABLEIX

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2 B1) del Plec,
d’acord amb els seglients requisits

En relacié a la disposicioé d’'una asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacidé d’ofertes haura de ser d’ un
import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2 B2) del
Plec, d’acord amb els seguents requisits:

Titulacio professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicacié minima de I'Equip
técnic que executara el contracte la/les seguent/s:

a) Director de I’Obra

Titulacio: Enginyer de Camins

Perfil: no es requereix.

Experiéncia professional: minim 15 anys.

Dedicacié minima: 80%

Experiéncia especifica: tenen consideracié d“OBRES SIMILARS” en relacié a
I'experiéncia especifica requerida la/es seguents:

Tipologia: Obres estacions ferroviaries urbanes subterranies.
Import minim: 15.000.000,00 euros (IVA no inclos)

(*) S’accepten posades en serveis parcials sempre que superin 'import minim, aixi com
estacions on I'obra civil estigui ja finalitzada en més del 80% (es comptaran per
estacions)
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10.- TRAMITACIO: ordinaria

PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), ates el valor estimat del contracte; tramitada mitjangant procediment obert d'acord
amb allo establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de I'esmentada Llei, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de la Direccié d’'Obra son la comprovacié, vigilancia, valoracié i control de
I'execucié correcte de les obres contractades en condicions satisfactories de seguretat,
eficiencia, qualitat i respecte al medi ambient; i per motius de coordinacio i responsabilitat
no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte de serveis de direccié d’obres.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant I'aplicacié de “Sobre
Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web segient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentaci6 es fara electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 20/03/2023 Hora: 13:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre nim. 2.

- COMUNICACIO D’ESMENES DE LA DOCUMENTACIO DEL SOBRE 1: 27/03/2023

- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 11/04/2023
12.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 02/05/2023

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 9 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 9 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’'annex 10A i 10B del Plec.
La valoracié del conjunt de I'Equip técnic d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I'annex 10A s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:

Director d’Obra: 100 %


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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TOTAL 100 %

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte constructiu de I'obra

- Manual de Direcci6 d’obra civil.

- Manual direccié execucié obra edificacié

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa.

- Plec de prescripcions per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Plec de Prescripcions per a I'elaboracié de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques
de l'obra executada (EDC).

- Plec de Prescripcions Técniques per a I'Assisténcia Tecnica a la redaccié de projectes
constructius de Transports.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacio de
Seguretat i Salut en fase de Projecte d’'Obra Civil.

- Manual d’Estructuracio Informatica i PDF dels Projectes d’Obra Civil.

- Manual de presentacio i edicié d’estudis i projectes d’Obra Civil, Obres Hidrauliques i
Obres de Concentracio Parcel-laria

- Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Monitoratge.

- Guia BIM per a la Gestié de Projectes i Obres.

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil, que s’adjunta com annex 12 del
Plec.

- Suport informatic amb el pressupost de licitacié (format TCQ2000).

Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.

- Els licitadors podran disposar d’'una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a [lInstituto de Tecnologia de la
Construccion de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 13 al
Plec de Clausules Administratives.

17- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nium. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacié detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre num. 1 pels licitadors, en cas de concoérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor”, haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del
Plec, d’'acord amb les particularitats seguients.
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QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO:

8.2.1.- MEMORIA DE PROCEDIMENTS | METODOLOGIA

1.- Procediment de control documental i dels permisos necessaris Aplica
2.- Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial Aplica
3.- Procediments de control d’execucié i acabats Aplica
4.- Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia Aplica
8.2.2.- MILLORA ADDICIONALSUBJECTA A JUDICI DE VALOR Aplica

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor:

oAdscripcié d’especialistes en temes d’interés per I'obra quina Direccié d’Obra és
objecte del present contracte:

a) Es consideren arees d’especialitat d’interés les seglents:

— Especialista en voladures en zona urbana.
— Especialista en estructura metal-lica en estacions ferroviaries.
— Meétodes constructius: Pantalles amb hidrofressa.

b) L’experiéncia professional dels especialistes ha de ser: minima 10 anys.

- El Sobre num. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentaci6 detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats seglients

o 8.3.2.- Equip técnic: als efectes d’acreditar I'experiéncia de I'Equip técnic,
d’entre la tipologia “d’Obres similars”, prevista en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, es consideraran d’especial singularitat per la similitud a les
caracteristiques del contracte que es licita les seguents:

“Obres similars” d’especial singularitat: Obres ferroviaries pous profunds
executats amb voladures (superior a 40 metres)

o 8.3.3.- Aplicacio de la metdologia BIM: Aplica

PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: No

18.- CONDICIONS ESPECIALS/ESSENCIALS D’EXECUCIO: SI
- Es condicié especial d’execucié del contracte:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica 0 empresari persona

fisica amb treballadors contractats.

b) Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 29.2 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del
preu del contracte.
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- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial d’execucido esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats, i si no ho fos, tindra caracter
d’obligacié essencial del contracte el compliment dels Principis étics i regles de
conducta previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcid al contracte del Director d’'Obra designat, d’acord amb les requisits
previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i ’Apartat 9 del Quadre de caracteristiques.

19.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les seglents:

- La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria de dit projecte haura de recaure necessariament en el Director d’Obra
designat per I'’Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius d’especificitat
técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20. REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP, i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 37 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

A efectes de formalitzar el contracte, I'’Adjudicatari haura de disposar d’'una I'assegurancga
d’'indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a 800.000,00 euros.
Les factures de la Direcci6 d’Obra s’adregcaran a INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, NIF A-59377135.

Les factures de Redaccié de projectes modificats s’adregaran a: “Generalitat de Catalunya,
NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangcant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mandataria”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

24.- LICITACI(:) SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO: SI

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:
- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica.

- Llei 4/2006, de 31 de marg, ferroviaria.
- Lleis sectorials vigents d’aplicacié en aquesta actuacio.
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33. REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA
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42. FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’'OBRA
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
DIRECCIO CONJUNTA DE LES OBRES DE: "PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA L9 DEL

METRO DE BARCELONA. TRAM 3R. ZONA UNIVERSITARIA-SAGRERA MERIDIANA.
ESTACIONS PRAT DE LA RIBA, SARRIA,MANDRI | POUS DE VENTILACIO. CLAU: TM-
00509.4B"; "PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA. TRAM

3R. ZONA UNIVERSITARIA-SAGRERA MERIDIANA. ESTACIONS PUTXET, LESSEPS,
MUNTANYA | POUS DE VENTILACIO. CLAU: TM-00509.4C". CLAU DO.TM-00509.4B+4C.

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la Direccio de les obres que es descriu a I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques i I'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats per 'Organ de
Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucio de les obres que es dirigeixen. Aquesta
darrera prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en tant que han de
concorrer els suposits de modificacid del contracte d’obres al qual resta vinculat el present
contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de clausules
administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de l'article 204 de la LCSP o per
causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié d’obres en
aplicacié dels articles 205 i 242 de la LCSP i allo regulat en 'esmentat PCA, quan dits suposits
de modificacié requereixin la redaccié d’un projecte modificat de les obres..

No obstant I'anterior, en el suposit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccio del projecte modificat, en quin cas I’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de

contractes (CPV) i la Codificacio de la Classificacio Estadistica de Productes per Activitats son
els que consten en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacio és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a IP’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacio, corresponent a (i) I'import ofertat de la prestacio

de la Direccio d’Obra durant I'execucié de les obres i el periode de garantia d’'aquestes, d’acord
amb l'oferta econdmica efectuada pel licitador que resulti Adjudicatari i (i) I'import de la
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prestacio corresponent a la eventual redaccio de projectes modificats atenent a les necessitats
de l'obra, previst a I’Apartat 2, (A.2) del quadre de caracteristiques, al que s’afegira 'lVA
corresponent, en cas de no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de la Direccié d'Obra contractada durant I'execucié de les
obres no és fix total i algat, essent el preu final el que resulti d’aplicar al I'Equip técnic destinat a
la realitzacié dels treballs durant la durada d’aquests, els preus unitaris ofertats. La vigéncia del
contracte durant el periode de garantia de les obres no meritara cap import addicional. Els
preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisio
de preus.

En el suposit que per causa justificada, i prévia acceptacié d’Infraestructures.cat, els perfils
técnics adscrits a 'Equip técnic no estiguessin complets durant algun periode de I'execucié del
contracte, el preu del contracte es reduiria automaticament en base als preus unitaris ofertats
per dits perfils técnics.

Respecte l'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Obra Civil” previst en I'annex 12, independentment de que les modificacions
suposin una variacio del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccid d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacio amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte de Direccid d’Obra i dels encarrecs d’eventuals projectes
modificats s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequiéncia de les obligacions
establertes la clausula 23 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya. (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i 'abast de la
documentacié posada a la seva disposicid, mitjangant I'apartat de consultes de la PSCP.
Infraestructures.cat respondra a les consultes rebudes dels licitadors com a maxim sis (6) dies
abans de la data limit fixada per a la recepcid de les ofertes, a condicié que les haguessin
formulat al menys 12 dies abans de la data limit de presentacié d’ofertes.

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1 El termini d'execucid del contracte és el previst en I’Apartat 3 del quadre de
caracteristiques.
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4.2.- El comput del termini de la Direccié d’'Obra comencara 'endema de la data d’inici que
s’indiqui en el contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en ’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que son objecte de licitacié i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13 hores del dia que s’indiqui en els anuncis de
licitacio i a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament, mitjancgant I'aplicacio
de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre num. 2, que tindra lloc el segiient dia habil al de I'Acord de la Mesa de
Contractacio d’admissié de licitadors, una cop analitzada i qualificada la Documentacié general
del sobre num. 1, i les esmenes presentades si s’escau, que sera l'indicat en I’Apartat 11 del
quadre de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per
cada licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacio del
contracte o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressid mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que

contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
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documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre nim. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles.

5.8.- Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en el Registre Electronic d’'Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié
Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de precalificacio, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per
Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves
documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracio
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a I'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informacié intercanviada en el marc de la participacié en la preparacio del procediment de
contractacid o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentaci6 de
proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
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d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o en les llistes oficials d’operadors econdomics d'un Estat membre de la Unid
Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
I'escissié o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb les Disposicions Addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de
tramits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractacié que es
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans
electronics, informatics i telematics, i es dirigiran a I'adrega de correu electronic que I'empresa
hagi indicat a I'efecte.

6.2.- Presentacid de les ofertes electronicament mitjiancant I’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a l'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures.

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacid i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seglents:

En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina
web del Sobre Digital i, a continuacid, rebran un missatge d’activacié al/s correu/s electronic/s
indicat/s en aquest formulari d’alta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions
electroniques.

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electronic, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacio, és I'inic accés per presentar les ofertes a través del Sobre
Digital.

Un cop dins de I'espai web de presentacié d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar
tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentacio de forma esglaonada.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, les empreses licitadores han d’introduir una
paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part de la licitacio. En el cas
del sobre num. 1 (documentacié general) no cal paraula clau, atés que la documentacié no esta
xifrada.
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Una vegada complimentada tota la documentacié que formara part de I'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de 'oferta. A partir del
moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacioé de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacié de I'oferta,
'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar electronicament. Un cop signat, cal fer la tramesa del
document a través de l'espai virtual. Amb la presentacid6 d’aquest document al registre
d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra
electronicament i és on consta la data i hora de presentacio de I'oferta.

Per poder fer I'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emés o admeés pel Consorci Administraci6 Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’ldentificacio i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraulales
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacio del termini de presentacioé d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacio de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que preveu la disposicié addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans
electronics de les ofertes podra efectuar-se en dues fases, transmetent primer I'empremta
digital de la documentacié (hash) que correspon al resum criptografic del document, dins del
termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcioé de la qual es considerara efectuada la seva
presentacio a tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un periode de 24 hores
addicional per a finalitzar I'enviament efectiu de la documentacié de I'oferta propiament.
Aquesta documentacio ha de coincidir totalment amb el contingut de 'empremta digital enviada
préviament, sense que s’hagi produit cap modificacid dels fitxers que configuren la
documentacio de I'oferta. De no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de 24 hores,
es considerara que l'oferta ha estat retirada. Tanmateix, el fet que la documentacié enviada no
coincideixi totalment amb el contingut de 'empremta digital en els termes indicats, sera causa
d’exclusio de l'oferta.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia
haura de contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per
tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que
és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de
seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de
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Sobre Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal
tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos
de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre num. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes i un cop les persones assignades
per Infraestructues.cat que permeten l'obertura dels sobres (anomenades custodis) hagin
aplicat, amb el quorum minim, les seves credencials. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecte a judici de valor) i 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre
Digital.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccioé per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau
quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicaci6 de credencials del quorum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Per a realitzar I'obertura dels sobres digitals és necessari que hi hagi el quérum minim establert
dels custodis (minim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractacio, i hauran
d’aplicar les seves credencials, en un periode de temps preestablert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacio pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
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electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacid electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicio de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacio per part de I’'empresa a
qui s’adrega. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de 'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’anuncis

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacio, com al contracte.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a
Infraestructures.cat per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
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documentacié, a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacio. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
d’aquest tauler.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacio del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzaci6 de signatures electroniques reconegudes i basades en
certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificacid6 que acreditin el
compliment dels requisits establerts per la Llei 6/2020, d’'11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electronics de confianga, o que hagin estat classificats per
’Agéncia Catalana de Certificaci6 amb nivell quatre, aixi com el compliment de la resta de
requeriments establerts per la legislacié vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener,
pel qual es regula la utilitzaci6 dels mitjans electronics, informatics i telematics en la
contractacié de I’Administracio de la Generalitat. El contracte (incloent tots els seus documents
annexos) signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el
que hagi estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacié del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temes-clau/deuc/deuc.pdf)

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total
o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la licitacié quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu
per a garantir el bon desenvolupament de la licitaci6.

Les condicions de capacitat, representacioé i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacio del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacio dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacié fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.
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A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacidé especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se€’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de linforme conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representaci6 del signant de I'oferta.

B) Solvencia dels licitadors.

B.1) La solvéncia econdmica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:
- La disposicié d’'una asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a
la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvencia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seguents:

Equip técnic

19



infraestructures.cat

Tenir com a Director de I'obra el titulat proposat amb capacitat suficient per a
representar la empresa en tot allo que afecti al desenvolupament de I'assisténcia,
d’acord amb la titulacié professional, perfil, experiéncia professional i dedicacié minima
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

No s’admet la designacié de més d’un técnic responsable per aquest carrec.

El titulat proposat podra també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat del Director d’'Obra.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com a
Director d’'Obra en, com a minim, una “Obra similar’ a la de I'objecte de la licitacid,
segons la definicid establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques,
finalitzada en el curs dels ultims 15 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

També es podra acreditar la solvéncia técnica necessaria amb la participacié com
adjunt a la Direccié d’Obra en 3 “Obres similars” o, alternativament, la participacié com
a qualsevol carrec relacionat amb la supervisié de I'execucié d’obres (Project Manager,
Cap d'Unitat UASPO, Cap d’Unitat d’Assisténcia Técnica o similar) en 2 "Obres
similars”.

L’acreditacié de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per 'dorgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants
en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacio. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execuci6 dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme. En cas que la solvéncia s’acrediti amb 3 “Obres similars” com
a adjunt a la Direccidé d’Obra, el certificat podra ser expedit pel Director d’Obra sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la certificacid prévia d’aquest
Director d’'Obra per part de tercers. En aquest suposit del Director d’'obra amb carrec
desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ), les actuacions en les que va actuar amb aquest
carrec també es podran acreditar mitjangant declaracié responsable de 'empresari amb
qui I'ADJ tenia relacio laboral o professional en I'actuacié concreta en les condicions
descrites i en la que es fara constar, addicionalment, el professional que va actuar en
aquella actuaci6 com a Director d’obra, i amb la certificacid prévia que acrediti
I'actuacioé per part del destinatari public o privat.

Si no fos possible I'acreditacidé pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacié

Tenir els técnics que participaran en la Direccié d’Obra objecte del contracte com
integrants de I’Equip técnic amb una titulacié professional, perfil, una experiéncia
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especifica i dedicaci6 minima establerta en [PApartat 9 del quadre de
caracteristiques.

No és possible designar més d’un técnic per a cada carrec.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacié comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacid, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany cada técnic.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics
requerits.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests técnics quan sigui
requerit, conforme han participat, com a técnics intervinents en, com a minim, una
“Obra similar’ segons la definici6 establerta en I'’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.L’acreditacié de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat
expedit o visat per I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita
I'experiéncia especifica, indicar 'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es
precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es
dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat
expedit pel Director d’'Obra sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb
la certificacié prévia d’aquest Director d’Obra per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzaci6 de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima de tot ’Equip técnic:

També sera requisit necessari respecte de tots els membres de I'Equip técnic que es designin,
que la dedicacio atribuida a cadascun en I'oferta, sumada a la dedicacié que poguessin tenir en
altres contractes de Direcci6 d'Obra civil de la mateixa tipologia* vigents amb
Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb
aquest, no superin el 100% de dedicaci6é temporal. No es tindran en compte els contractes
vigents amb Infraestructures.cat que es trobin en la seva fase final (facturat més del 80% del
preu del contracte incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals), ni els
contractes que es trobin en la fase de periode de garantia de les obres.

*Es consideren independents les tipologies seguents:
- obra civil (carreteres i transports)

- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs
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Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que algun membre de I'Equip Técnic designat no
fos compatible per a I'execucié de contracte aquest fet suposara la incompatibilitat de tot
I'Equip técnic i en consequliéncia, la Mesa de Contractacio acordara I'’exclusié de I'oferta.

Tanmateix, amb caracter previ a la classificaci6 de les ofertes admeses, s’analitzara la
compatibilitat de I'Equip técnic del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuacio, si
aquesta hagués inclds -de manera total o parcial- els mateixos técnics de I'Equip técnic adscrit
a l'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions de Direccié d’Obra civil de la
mateixa tipologia (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades perd pendents de
formalitzar el contracte o (iii) classificades simultaniament a la present licitacid, en els termes de
la clausula 10.7 del Plec.

Acreditacié solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacio

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacio
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econoOmics en els termes de larticle 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiencia
professional pertinent, els licitadors només podran recoérrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals sén necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia econdmica i
financera sera solidariament responsable de I'execucio del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicioé de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP , entre les que es
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social d’acord
amb les disposicions vigents.

D) Altres mitians per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a 'aprovacié de la classificacio de les ofertes.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcio en
el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat
i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdmica i
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financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia
0 no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Reqistre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De conformitat
amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creaci6é del
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i
técnica o professional, la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; l'alta en
limpost d’activitats econdomiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié
d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos,
I'Organ de Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcid als Registres hauran d’anar acompanyats d'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que 'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada a continuacio ja es trobés a disposicié
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu
consentiment per a la cessid de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacié del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia de la dita documentacio,
segons el model de Pannex 1.

a) Escriptura de constitucioé i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).
b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacio del signant de la oferta exigit a
l'apartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.
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La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extinci6, sens perjudici de l'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacid i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unié Temporal d Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicaciéo del contracte a la Unié Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicié l'alteracié de la participacido de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solveéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d'una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicid de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracié responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre num. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temes-clau/deuc/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat, regula les instruccions per emplenar el document europeu
Unic de contractacio:

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions de la Junta Consultiva d
e Contractacio_de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.
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Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitacié6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els numeros de teléefon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i tercers
aquest tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona,
telf. 935 528 090; https.//contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el
DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, l'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a 'aprovacio de la classificacié de les ofertes, tal
com es preveu en la clausula 10.7 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de I'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciaciéo podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Declaracidé sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca
de presentacié d’aquesta declaracio s’entendra com a declaracié per part del licitador que no
concorre aquesta circumstancia.
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8.1.3.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.4.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangcant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat. i addicionalment s’aportara la documentacié segient:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.5.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, 'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacio (IVA no
inclos).

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangcant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a '’Annex Il i IV de 'esmentada norma.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i l'avalista haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de I'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

c) Mitjangcant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
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En el cas d’Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se
per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia
requerida i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacié del
contracte i de I'aportacioé de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa. Sera retinguda a aquest licitador fins que
procedeixi a la constitucié de la garantia definitiva i a la signatura del contracte. La garantia
provisional de la resta de licitadors els hi sera retornada immediatament després de
I'adjudicacio del contracte, moment en el que s’extingira automaticament.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Adjudicatari i al personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones juridiques o empresari persona fisica amb treballadors
contractats hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., amb el compromis de compliment
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis del licitador que hagi
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, ho haura d’acreditar en el
moment que se’l requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clausula 7.2.B2),
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics,
també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

8.1.7.- Declaracio responsable del compliment de les obligacions en matéria de proteccio
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 14 del Plec.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica
o de la resta de documentacié requerida en el sobre nim. 3 corresponent a la proposicié
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicio,
inclosa en el sobre num. 3, ja sigui en relacié amb l'oferta econdmica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost
de licitacio), o de la resta de documentacio objecte de valoracio en 'esmentada proposicid, sent
aquest fet motiu d’exclusié de la licitacié. Resta inclosa en I'esmentada causa d’exclusio la
incorporacié en la documentacid del sobre nim. 2 de qualsevol indicacid o informacio
nominativa d’algun dels membres de I'equip que permeti conéixer la seva identitat, i que seran
objecte de valoracio en el sobre num. 3.

La documentacio inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracioé que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

Es causa d’exclusié la no presentacié de la Memoria de Procediments i metodologia,
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el sup0sit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissio parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissid no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacio presentada.

27



infraestructures.cat

La proposta técnica estara dividida en els apartats seglents:

- Memoria de Procediments i metodologia.
- Millora addicional subjecta a judici de valor.

8.2.1.- Memoria de Procediments i metodologia.

S’adjuntara una breu memoria explicativa del procediment i metodologia que el licitador
emprara per al desenvolupament dels treball de Direccié d’'Obra, que ha de ser coherent i
particularitzada a les caracteristiques de I'obra a dirigir.

L’extensié maxima d’aquest apartat sera de 15 pagines, que hauran d’estar numerades, amb
lletra d’una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edicié6 Word). Només poden afegir-se com a addicionals a
aquestes 15 pagines les llistes de programes de punts d’inspeccid, que s’inclourien com a
annex o apéendix.

La Memoria incloura els subapartats seglents:

1. Procediment de control documental i dels permisos necessaris.
2. Activitats significatives i fases d’execuci6 d’atencié especial.

3. Procediments de control d’execucié i acabats (PPI’s).

4. Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia.

Dins el subapartat 1 de Procediment de control documental i dels permisos necessaris es
desenvolupara el procediment que es seguira durant I'execucié del contracte per tal de
recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius (plataforma web, etc) i
es detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent una breu descripcié de la
gestio dels mateixos.

En el subapartat 2 d’Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial, es presentara
una relacié de les activitats més significatives per I'obra que sera objecte de direccid, atenent a
la seva complexitat constructiva, condicionants d’afeccidé a tercers o ambientals o a la seva
criticitat a I'nora de complir els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es
destacaran aquelles fases d’execucio que es considerin que requereixen un control més intens.

En el subapartat 3 de Procediments de control d’execucio i acabats (PPI’s), per a cada activitat
significativa s’adjuntaran els corresponents programes de punts d’'inspeccioé (PPI's) on s’haura
de veure reflectit el control especific durant les fases considerades d’atencié especial. Aquest
subapartat es podra presentar com annex o apéndix, i no es tindra en compte per la limitacié de
pagines d’aquest apartat.

Dins el subapartat de 4 de Control d’obra acabada i durant el periode de garantia, es detallaran
les operacions de control previstes per a validar 'acabament de les obres, amb caracter previ a
la inspeccid prévia a la recepcié de I'obra, i el seguiment que es proposa realitzar durant el
periode de garantia de les obres.

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor.

Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucié del contracte a la que es
refereix aquest apartat, respecte d’alld requerit a la documentacié de la licitacié, inclosa en el
cost de I'oferta presentada.

La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguent:.
- Increment d’Equip técnic adscrit a I'execucié del contracte respecte de I'equip minim

requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’'acord amb les seglents
condicions:
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o I’Adscripcié d’especialistes en temes d’interés per I'obra quina Direccié és
objecte del present contracte, d’acord amb les arees d’especialitat i els anys
d’experiéencia minima previstos en ['Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. Aquest compromis d’adscripcid haura de ser nominatiu
indicant nom i cognoms i NIF, titulacio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa
a la que pertany, la dedicacié assignada i haura d’estar signat pel licitador i
l'especialista proposat, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 4.
Caldra adjuntar també el seu curriculum vitae.

El nombre maxim d’especialistes proposats com a millora sera de 2 (maxim 1
per especialitat) amb una dedicacié minima del 10% cadascun.

8.2.3.- Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
Contingut:
8.3.1.- Proposta economica:
Contingut:
- Proposta econdomica de I'oferta de la prestacié de Direccid d’'Obra (Apartat 2 A.1 del
guadre de caracteristiques), formulada d'acord amb el model que s'adjunta com
annex 5 a aquest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de

validesa de I'oferta presentada. Qualsevulla variacio del tipus de I'lVA sera aplicable a
partir de la seva entrada en vigor.

Si bé unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié de
Direccié d’obra, el preu d’adjudicacié del contracte sera el resultant de sumar
'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de Direccié d’Obra i I'import fix (no
ofertable) previst al subapartat A2 de I’Apartat 2 del Quadre de Caracteristiques
de la licitacio (més I'IVA) pel concepte “Redaccié de projectes modificats”.

- Pressupost (TCQ 2000) relatiu a la prestacié del servei de la Direccié d’Obra en suport
informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la
proposta econdmica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d’ambdds documents (formulari d’oferta econdmica i
import del TCQ) prevaldra 'import del TCQ..

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 23
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execucio.

Infraestructures.cat subministrara amb suport magnétic, els quadres de preus i
pressupost de licitacio, i els licitadors podran modificar els preus unitaris, sense poder
fer variacions en la seva codificacio i descripcio, ni en els amidaments i estructura del
pressupost. El licitador tampoc no podra modificar, si és el cas, I'import de les partides
alcades a justificar. També s’haura de tenir en compte que l'import que correspongui a
la partida per a redactar I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada
(EDC) haura de suposar el 10% del pressupost de licitacié. Qualsevol modificacié en
algun dels aspectes indicats sera causa d’exclusioé de 'oferta. El licitador assumeix com
a propis tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del pressupost de
licitacié subministrats per Infraestructures.cat.

Per modificar el pressupost de licitaci6 subministrat per Infraestructures.cat i
confeccionar la seva oferta, el licitador haura d'utilitzar el programa informatic TCQ
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2000 (versié 5.1 o superior). L’'opcié “Homogeneitzacié / Assistent de validacié de
I'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstancies indicades
en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta opcio, es genera el “Certificat
de Validesa”.

8.3.2.- Equip técnic

El licitador designara nominativament I’'Equip técnic que destinara a I'execucié del contracte: el
Director d'Obra i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques, seguint els models dels annexos 6A i 6B, indicant nom i cognoms, NIF,
titulacié, any d’obtencié de la mateixa, numero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi
com la seguent informacio:

a)

Detall de les “Obres similars” en les que ha intervingut cadascun dels membres de
I'Equip finalitzades en els ultims 15 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou
'any en curs), amb un maxim de 10 obres (inclosa I"Obra similar” requerida com a
criteri de solvéncia técnica o professional prevista en la clausula 7.2 B2) i I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques que no sera valorada). El concepte “Obres similars”
es troba definit a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques per cadascun dels perfils
técnics. El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del
present apartat i annexos.

En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que
acrediti I’experiéncia minima requerida com a criteri de solvéncia técnica o
professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar’, que haura d’estar
degudament acreditada en els termes del present apartat. Aquesta actuacioé no
sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que
complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, perd6 no s’ha presentat la documentacié
acreditativa d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la
resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el
cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié
acreditativa de I'actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es
sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la
clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’’Obra similar”,
I'oferta _quedara exclosa de la licitacid per manca de solvéncia técnica o

professional.

D’entre la tipologia “d’Obres similars”, es consideraran d’especial singularitat per la
similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles previstes
en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el supdsit que es preveiés en dit
apartat.

En el cas que es presentin més de 10 actuacions en “Obres similars” només es tindran
en consideracio les 10 primeres, seguint 'ordre de prelacié dels annexos. Les possibles
actuacions realitzades a carrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar identificades amb
la clau d’obra corresponent.

L'acreditacié del treballs realitzats per I'Equip técnic es dura a terme mitjangant
certificat expedit o visat per I'6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita

30



infraestructures.cat

'experiéncia, indicar 'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execuci6 de les obres i es
precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es
dugueren normalment a bon terme. Llevat del Director d’Obra, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit pel Director d’Obra
sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacié prévia
d’aquest Director d’Obra per part del destinatari public o privat en els termes indicats.
En el cas especific del Director d’'obra amb carrec desenvolupat d’Adjunt a la DO (ADJ)
les actuacions en les que va actuar amb aquest carrec també es podran acreditar
mitjangant declaraci6 responsable de I'empresari amb qui 'ADJ tenia relacio laboral o
professional en l'actuacié concreta en les condicions descrites i en la que es fara
constar, addicionalment, el professional que va actuar en aquella actuaci6 com a
Director d’obra, i amb la certificacié prévia que acrediti 'actuacio per part del destinatari
public o privat.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacid podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, lI'execucio dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats
no seran objecte de valoracié.

Import de I"Obra similar” (import de liquidacié, IVA no inclos).

Carrec desenvolupat. En el cas del Director d’Obra, el carrec desenvolupat pot ser
“Director d’Obra” (DO), “Project Manager, Cap d’Unitat UASPO, Cap d’Unitat
d’Assisténcia Técnica o similar” (PM), o bé “adjunt a la DO” (ADO). En el cas de la resta
dels técnics, el carrec desenvolupat s’haura d’ajustar al perfil técnic requerit a I'’Apartat
9 del quadre de caracteristiques.

Concrecio de si els membres de I'Equip técnic (Director d’Obra i la resta de técnics) son
coneixedors de la metodologia TCQ i, per tant, de les eines informatiques que
lintegren, dins la fase d’execucié d’obra. Aquest coneixement s’acreditara mitjancant
declaracio responsable que haura d’estar signada pel licitador i pel técnic concret
indicant el/s treball/s on s’hagi aplicat aquesta metodologia.

Dedicacié proposada pel Director d’'Obra i la resta dels técnics expressades en
percentatges respecte al seu temps laboral, tenint en compte les dedicacions minimes
previstes a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En el supodsit que la dedicacié
ofertada respecte d’algun dels membres de I'Equip responsable fos inferior a la minima
exigida, aquest fet sera causa d’exclusio de la licitacié.

En cas de no proposar dedicacio, s’entendra que s’oferta la dedicacié minima exigida a
'Apartat 9 del quadre de caracteristiques. També es tindra en compte el requisit de
dedicacié maxima exigit en la clausula 7.2 B2).

En el supdsit que en I'Apartat 9 del quadre de caracteristiques es requereixi
dedicacié exclusiva d’algun o de tots els técnics, la proposta de dedicacié no haura de
ser ofertada en relacidé al/s técnic/s quina dedicacié es demani en exclusiva.

Els licitadors, seguint el model de I’annex 7 aportaran la justificacié de les dedicacions
proposades en base a altres assisténcies a contractes de Direccié d’Obra civil de la
mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat en les que participen els membres
de P'Equip técnic designats, presentant una relacié completa d’aquests contractes
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vigents, indicant la dedicaci6 compromesa en cadascun dells i la data prevista
d’acabament. La relacié sera verificada en termes de compatibilitat o incompatibilitat a
'hora de valorar I'increment de dedicacié de cada membre de I'Equip técnic, sent
causa d’exclusié que algun dels técnics tingui compromesa una dedicacio total
superior al 100% en els termes indicats a I'annex 10A de valoracions. Caldra
presentar un annex per cadascun dels técnics integrants en ’Equip técnic proposat que
participin en contractes vigents amb Infraestructures.cat.

*Es consideren independents les tipologies seguents:

- obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

8.3.3.- Aplicacié de la metodologia BIM

Cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I'annex nim. 3 del Plec, on s’ha
d’explicar, a I'apartat B), com s’aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament
de I'obra i a més el licitador haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més de
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar dues
propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per
Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cati a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacioé d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti ’'annex 3 en la seva oferta a efectes de valoracio.

En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de I'obra ofereixi com a
millora la modelitzacié, completa o parcial, I'Adjudicatari estara obligat a desenvolupar els
objectius i propostes d’accié BIM d’Infraestructures.cat, en consequéncia el licitador ho haura
de tenir en compte en la confeccié de la seva oferta i haura de deixar constancia d’aquest
compromis complimentant 'annex 3.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucio BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en PApartat 17 del quadre de
caracteristiques, el licitador no I'haura de presentar dintre del sobre nim. 3 i per tant, no sera
objecte de valoracio.

8.3.4.- Millora addicional subjecta a criteris objectius de valoracié
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Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucié del contracte a la que es
refereix aquest apartat, respecte d’allo requerit a la documentacié de la licitacid, inclosa en el
cost de I'oferta presentada.

La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguent..
- Increment d’Equip técnic adscrit a I'execucioé del contracte respecte de I'equip minim

requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’'acord amb les seglents
condicions:

o ['Adscripcié d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent a la
requerida al Director d’Obra i una dedicacié minima temporal del 20% (no sera
necessaria experiéncia prévia). La dedicacié s’ha d’entendre com percentatge
de jornada laboral setmanal: un 20% vol dir 8 hores per setmana, no s’admet
treballar 1 setmana sencera de cada 5 o altres formules que no es
corresponguin amb [l'equivaléncia setmanal establerta. Aquest compromis
d’adscripcié haura de ser nominatiu indicant nom i cognoms i NIF, titulacié, any
d’obtencié de la mateixa, nimero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, la
dedicacié assignada i haura d’estar signat per el licitador i I'Adjunt proposat,
d’acord amb el model de 'annex 8 del Plec. Caldra adjuntar també el seu
curriculum vitae.

8.3.5.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacié de
la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
Ilannex 9 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Técnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 9 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre nim. 1, aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusi6 de la licitacié la manca de presentaci6 d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
el dia que s’indiqui en I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques, mitjancant publicacié a la
PSCP i enviament de la corresponent notificacié als licitadors afectats, atorgant-se un termini
de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una
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garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 8.1.5 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacio, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notiticats als interessat i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I'Apartat 11 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacioé procedira amb caracter intern a 'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacié dels sobres nim. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacié indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor, aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacio, amb I'assistencia de la Comissié Tecnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot alld que
s’esmenta en els annexos 10A i 10B.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre num. 2 (i) dades
econoOmiques, ja sigui en relacio amb l'oferta economica del licitador o amb el pressupost de
licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho son respecte el
pressupost de licitacio i no de l'oferta o (ii) dades o informacié respecte de la resta de
documentacié requerida en el sobre nium. 3 per a la seva quantificaci6 amb criteris objectius,
incloent, entre elles, la indicacié nominativa d’algun dels membres de I'equip que seran objecte
de valoracié.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentacio de la documentacié d’algun dels apartats
de l'oferta tecnica requerits en la clausula 8.2, a quina no presentacié se li atribueix la
consideracio d’oferta incompleta per dita clausula. En el supdsit que si que es presentessin els
apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissié parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
I'obertura del sobre nim. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relacié amb els
licitadors admesos i la puntuaci6 assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de
la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacié, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent
i en ’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques contingut al sobre
num. 3.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador.
Addicionalment, quedaran exclosesles proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacié, modifiquin
substancialment el model de proposicid establert en aquest Plec, comportin un error manifest
en I'import de la proposicidé que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment
ofert per les empreses, i aquelles en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error
o inconsisténcia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar o les que presentin un import de 'EDC diferent al 10% de I'import
de licitacio.

10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre num. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs
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per a l'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a I’'annex 10A.

La comprovacidé consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple
amidaments canviats, partides algcades diferents o import de 'EDC diferent al 10% de I'import
de licitacio. Quedaran excloses de la licitacié les propostes que continguin errades en la
confeccié del pressupost. Com a conseqiieéncia d’aquest procés de comprovacio, es podra
iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors que es detecti que han incorregut
en falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

La Mesa de Contractacio, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre num. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
'annex 10A.

10.5.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobre nim. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oporta sol-licitar, classificara les
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié
d’acord amb allo previst a la clausula 11.

A continuacié, la Mesa de contractacio, d’acord amb els informes de la Comissié Técnica,
analitzara la dedicacié compatible de I'Equip técnic del licitador quina oferta hagués obtingut la
millor puntuacio, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents
de formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia*, que inclou qualsevol tipus
de procediment de licitacio, que en les seves ofertes s’hagin inclos - de manera total o parcial -
el mateix Equip técnic adscrit al present contracte.

*Es consideren independents les tipologies seguents:

- obra civil (carreteres i transports)
- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a cadascun
dels membres de I'Equip técnic ofertat, la dedicacié acumulada (i) dels contractes en curs en el
moment de realitzar la valoracié dels criteris automatics, (ii) de les licitacions classificades amb
anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les
licitacions classificades simultaniament seguint 'ordre que es definira a continuacié i (iv) de
I'oferta corresponent a la present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de cadascun dels técnics ofertats en la licitacid,

respecte d’altres contractes en que formin part de I'Equip técnic presentat pel mateix licitador o
per un altre licitador que hagi incorporat al/s técnic/s en el seu Equip.
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Si algun membre de I'Equip técnic designat no fos compatible d’acord amb els criteris anteriors,
aquest fet suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el seguent:

1. El criteri i 'ordre d’adjudicacio de les licitacions és el seglent: les licitacions de contractes
de Direcci6 d’Obra civil de la mateixa tipologia tramitades per qualsevol tipus de
procediments de licitacié s’adjudicaran seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la data
d’obertura publica del sobre nim. 3 (en procediments oberts) o de la data d’obertura del
sobre unic (en procediments simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data
obertura, per ordre decreixent de pressupost de licitacié. En cas que varies licitacions
tinguin el mateix pressupost de licitacié, es determinara per ordre decreixent del
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira I'ordre que
representi la combinacié econdmicament més avantatjosa per a I'Organ de contractacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a 'Organ de Contractacio, la
classificacié d’ofertes d’un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis fixats
per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la
classificacio de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret de
I'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas,
la data en qué es resolguin aquests motius, sera la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles quines ofertes es classifiquen en una
mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'Equip técnic del licitador amb major
puntuacié. Per tant, per a cada tecnic de I'Equip, cal verificar que la suma de les
dedicacions compromeses en contractes de Direccié d’Obra civil de la mateixa tipologia,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (considerant aquells que, d’acord amb el previst a
la clausula 7.2.B, hagin facturat un percentatge no superior al 80% del preu del
contracte, incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals)

(i) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el
contracte -,

(ii) classificats simultaniament d’acord amb I'ordre anteriorment fixat, més la de la
licitacio que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condici6, el licitador amb PEquip técnic amb dedicacio
compatible pot ser proposat per a la classificacio de la present licitacio.

4. En cas que algun técnic de 'Equip resulti no compatible, es passa a analitzar el segon
licitador amb la major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible,
d’acord amb les condicions del punt 2.

L‘oferta que finalment es proposi com a millor oferta haura de complir amb la dedicacio
compatible de tots els membres de I'Equip técnic en les condicions descrites.

D’acord amb aquesta classificacid, i tenint en compte la compatibilitat de I'Equip técnic,
Infraestructures.cat requerira al licitador que hagi presentat la millor oferta per a que en el
termini de 5 dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti:

(i) la documentacid justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb

els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.
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En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i en el
registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer o signar proposicions en nom
d'un altre ha de reunir els requisits formals seglients: ser escriptura publica, ser copia
auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) la
fotocopia del document nacional d’identitat o del passaport del representant haura d’estar
legitimada notarialment o compulsada.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, o si ho esta perd les dades que hi figuren no sén vigents:

a) En relacié amb I'lmpost d’activitats econdomiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i ultim
rebut de l'impost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempci6 i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcié recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacio, la presentacioé
d’oferta a la present licitacio implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a
'Organ de Contractacid per tal d’obtenir directament de la Plataforma
d’'Integracié i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'drgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social

- Certificat positiu emés per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya

c) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'6rgan competent, acreditant que lI'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) EI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracio de la seva solvencia amb mitjans externs,
en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacioé dels mitjans personals corresponents a I'Equip técnic a adscriure al contracte,
amb acreditacié de I'habilitacid en el col-legi professional corresponent, d'acord amb la
clausula 7.2.B2) del Plec, en el supdsit que el licitador no hagués inclos dintre del sobre
num. 3 la designaci6 del Director d’Obra i/o de la resta de técnics als efectes de valorar la
seva experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 6A i 6B del Plec,
segons el tecnic que correspongui, amb indicacié de només d’aquella "Obra similar" en la
que hagi intervingut que acrediti I'experiencia minima requerida a efectes de solvéncia
tecnica o professional, aportant la documentacié acreditativa corresponent.
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Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre del sobre nim. 3, els annexos 6A i
6B, pero NO hagués aportat la documentacié acreditativa de I'actuacié de I'experiéncia
minima requerida a efectes de solvencia técnica o professional, dita documentacio
s’aportara en aquest moment.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats pel
licitador en el sobre nim. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador podra
proposar la seva substitucio per un altre, al menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles
que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou técnic proposat haura de ser
compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del present Plec i haura de complir una de
les seguents condicions, d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacié: (i) que la
puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual a 'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la
puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, perd tot i aixi, la seva
oferta es mantingués com la millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions
indicades sera admeés un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés de
licitacio, en cas contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

(iv) Acreditacio del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte
del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal
subcontractat, en els termes indicats en la clausula 8.1.6 del Plec, en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i
numero d’afiliacio a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat d’alta
i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjangant la presentacié del
document RNT (Relacid6 Nominal de Treballadors). Complementariament, i en el seu cas,
declaracié responsable per part de 'empresa en qué es declari els llocs de treball que
encara no té contractats que s’ocuparan en l'execucié del contracte i que acreditara
I'afiliacioé i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a linici de
l'activitat contractada.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié en primer lloc, contra
la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangant compensacié de crédits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al
licitador seglient per I'ordre de classificacié de les ofertes d’acord amb els termes i condicions
previstes en clausula 10.7 i els requisits de compatibilitat de I'Equip técnic previstos en la
mateixa.

10.8.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip
técnic, hagi acreditat documentalment els requisits d’aptitud, la Mesa de Contractacié elevara al
Consell d'Administracio d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacio
de les ofertes o en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeixi cap oferta
que sigui admissible.

10.9.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
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tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusio previstes a l'article 71 de
la LCSP.

10.10.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracié, vista la proposta de classificacio de la Mesa de
Contractacioé, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes. Llevat que 'acord de classificacié sigui contradictori amb la
proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.11.- D’acord amb la classificacié aprovada es requerira al licitador que hagi presentat la
millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip técnic, per a que en el termini de 10
dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti
la garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de caracteristiques, o
en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%,
d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser presentada a Infraestructures.cat i
validada per aquesta .

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a IPannex 11A
d’aquest Plec.

b) Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a I'annex 11B d’aquest Plec.

c) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Dipdsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacio
s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a '’Annex IIl i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’'Uni6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

10.12.- L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils segients a la recepcio de
la garantia definitiva i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre
num. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicaci6 en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicid.

10.13.- Si com a conseqiéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractaci6 fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacié
prevista en la clausula 10.7 d’aquest Plec.

10.14.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
I'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per

39



infraestructures.cat

incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop adjudicat el contracte.

10.15.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la
licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

11.1.- L'adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I'annex 10A d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacid, i tenint en compte la compatibilitat de I'Equip técnic adscrit al contracte a
que fa referéncia la clausula 10.7 del Plec.

En cas d’empat, tindra preferencia en I'adjudicacié del contracte l'oferta presentada per
aquelles empreses que a peticié d’Infraestructures.cat acreditin com a minim un dels segients
extrems:

- Disposar, en el moment de venciment del termini de presentacié de les ofertes, en la seva
plantilla d’'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%, o bé que hagin
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a I'article 2 del Reial decret 364/2005,
de 8 d’abril.

En aquest sup0osit si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant
a la proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior a lindicat anteriorment, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte el licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes
amb discapacitat a la seva plantilla.

- Disposar, al temps de venciment del termini de presentacido d’ofertes, de mesures de
caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

- Les proposicions d’empreses d’insercio regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre,
per a la regulacié del réegim de les empreses d’insercid, que compleixin amb els requisits
establerts en dita normativa per tenir aquesta consideracio.

- En el seu cas, documentaci6 acreditativa conforme hagi creat en els darrers anys
oportunitats d’ocupacio per a persones en situacié d’exclusié social o en greu risc d’arribar-
hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat
de treball ordinari i que estiguin incloses en alguns dels col-lectius seguents:

a) Persones amb disminucié fisica, psiquica o sensorial 0 amb malalties mentals que
tinguin possibilitats d’'insercié en el mén laboral.

b) Persones destinataries de la renda minima d’insercio.

c) Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercidé, perqué no
compleixen els requisits establerts per I'article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda minima d’insercio.

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de
proteccio de menors.

e) Persones amb problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés
de rehabilitacié i reinsercié social.

f) Interns de centres penitenciaris la situacié dels quals els permeti accedir a una
ocupacio, persones de llibertat condicional i persones exrecluses.

g) Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercid, perd que es trobin,
segons el parer dels serveis socials competents, en situacio de risc d’exclusio.

h) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
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La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat.

Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels
criteris que serveixen de base a I'adjudicacio, tindra preferéncia en el seu cas 'empresa que
compleixi amb major nombre de dits criteris, i la prevalenga del licitador que disposi de major
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

Si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra mitjangant sorteig.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcioé d’anormalitat es referira a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de I'article 42.1 del
Codi de comerg, uUnicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la féormula de G.
11.2.1.- Obtencio de la baixa econdmica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BO:i:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre
de caracteristiques.

PC = Pressupost de licitacio corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre de
caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

Zn BOI
1

BM = —
n

Després es calcula la desviacio estandard (o)

_Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
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condicio:

BOi—-BM|=©C

El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacié que defineix el limit de I'oferta

anormalment baixa es calcula segons el seglient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar el

limit inicial de la presumpcio de valors anormals:

Znsoi
i=1

r

n
La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

BR

- Sin’ és inferior a 5:

La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora 10 (n> 2 i

<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- La condici6 del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)

- BLIM=15,00

- BLIM=BM+oc

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacio de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdmica BOi

compleixi la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracié subjectes a judici de valor més

criteris de valoracio objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM

PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-

se Unicament I'oferta més baixa econdomicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n

42



infraestructures.cat

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <=PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM - Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant
tramesa de comunicacié i publicacid a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relaci6 als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de l'oferta i
precisi les condicions de la mateixa en particular alld que es refereixi als seglients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucio del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacio, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin alld disposat a I'article 201 de
la LCSP.
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- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les
disposicions comunitaries.

Tanmateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacio
sobre l'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que l'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcio d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant
técnica, econdomica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L’oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar la
Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacié i raonaments
presentats pel licitador, haura de presentar una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicaci6. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord
amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo establert en la clausula 10.11,
sera d'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccidé no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacié que es relaciona a continuacio. La remissié d’aquesta documentacio es dura a
terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu
electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I’ Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I’Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unio

44



infraestructures.cat

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el CIF assignat a la unié.

- La polissa d’'asseguranca de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte, i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que I'asseguranca lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
econdmica i financera, fos al menys de dit import.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seglient
licitador que hagi presentat la seglient millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de 'Equip Técnic
adscrit al contracte prevista a la clausula 10.7 del Plec; previ compliment de les obligacions
previstes a les clausules 10.7. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat
convocara una nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la
notificacié de l'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Materia de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglent en que l'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el
contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils segients des que es remeti la notificacié de
I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacid per part de I'’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentaci6 que l'integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sollicitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si ’hagués constituit, i
sense perjudici d’'incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b) de
la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
Si es tracta d'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a

I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
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al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,

amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligencia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestié del procés de licitacio,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'iinica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacioé, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., les obligacions en matéria de
proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adrega electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.
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15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de '’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacioé publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats,
rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte
es produis una situacio d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat
a posar-ho en coneixement de I'Organ de Contractacid.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacidé de
transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacié
amb I'Administracié o administracions de referéncia i el seu sector public, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unié Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execuci6 del contracte.
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15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissioé d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en

coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per ra¢ de la mateéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya o per terceres persones o entitats en les
que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que aquesta informacio
hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a I'execucié del contracte en el
cas de I’Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de lestablert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'’Adjudicatari en la presentacioé de I'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari es comprometen a:

a) Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacié en la realitzacié de 'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucié del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

48



infraestructures.cat

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacio confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I'’Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que
hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I’Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes
en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que

aquest fet no es derivi d’'un acte o omissi6 indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.
b) De forma que impedeixi a I'’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparaci6 i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacid resta subjecta a
allo previst a la seccié 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en materia de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
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de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacid en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequiéncia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per [larticle 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessi6 i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, 'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcio de la prestacié.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucioé del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per I'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
l'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio de les obres es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacioé civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié d’obres
publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacio, atés que el contracte no reuneixin els requisits de
larticle 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial, podran impugnar-se en
via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant del Conseller del
Departament d’Economia i Hisenda, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el
previst per l'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en 'article 44 i seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacio, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi 'admissié o inadmissio de licitadors, o I'admissio o exclusio d’ofertes, incloses
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les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqiiéncia
de l'aplicacioé de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en l'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificacid6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposiciéo hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels supodsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer 'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucié
del contracte s’incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- El termini per a interposar el recurs especial en matéria de contractacié sera de 15 dies
habils, a comptar d’acord amb allo establert en I'article 50.1 de la LCSP i l'article 19 del Decret
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Pudblic i s’aprova la seva organitzacié i el seu funcionament, en funcié de quin sigui I'acte que
es recorri. L’anterior sens perjudici dels terminis previstos a I'article 50.2 de la LCSP.

18.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en el registre d'entrada
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public situat a la Via
Laietana, 14 5E de Barcelona, o en els llocs establerts a I'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A T'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
l'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcid de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacio abans de la interposicié del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacid, qui haura de posar-lo de
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manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepcié de la sol-licitud. La presentacio de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seguents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.7 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglent al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d'interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seglent.

18.2.11.- Contra la resolucio del recurs només procedira la interposicid del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb I'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol‘licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacio o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicié.

19.3.- La sollicitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a I'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacid del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticiéo de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb alld previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.
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19.5.- La suspensi6 del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb larticle 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contencids-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacid, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'drgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacié, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucioé del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent 'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de 'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de
Iarbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun dells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.
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El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE DE DIRECCIO D’OBRA | EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES
MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS | CONDICIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Les condicions especials i essencials del contracte d’obligat compliment per part de
I’Adjudicatari sén les previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

En relacié a I'adscripcié al contracte del Director d’Obra designat en la documentacio prevista en
la clausula 8.3.2 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del Quadre de caracteristiques. La condicié essencial de dit mitja suposara que,
en l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut del Director d’Obra proposat per
l'Adjudicatari per a [I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substituci6 del mateix, al seu criteri, en idéntiques
caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en l'oferta de I'Adjudicatari o no tenint
idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio, l'oferta de I'’Adjudicatari es
mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als requisits
establerts en dita clausula 7.2B.2) del Plec i I’Apartat 9 del Quadre de caracteristiques.

23.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS.

23.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

El preu inicial o pressupost del contracte de Direcci6 d’Obra i la forma de calcul d’honoraris per
a la Redaccié de projectes modificats que poguessin ser objecte d’encarrec, abasta totes les
quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents, incloent sense que la
relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per I'Adjudicatari a la I'execucié del
contracte.

- Elsimpostos i quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues.
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor
Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacioé dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris, especificament el programa
informatic TCQ 2000 del qual, la Direccié d’'Obra haura de disposar amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.
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- Les despeses especifiques de la Direccié d’Obra seguents:

o Les despeses que s’originin a causa de I'elaboracié de I'Estat de Dimensions
i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC) i la revisi¢ i validacio de la
liquidacié de les obres objecte de la Direccié d’Obra.

o Les despeses que es puguin originar relatives a: certificacions, honoraris
diversos de la Direccié d'Obra que es derivin de les tasques encarregades,
tramitacions, etc

o Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’Obra en reparacions o
esmenes de defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

o Les despeses d’inspeccid de I'obra durant el periode de garantia de la
mateixa i en tot cas, les originades per a la inspeccié final prévia a la
formalitzacié de I'Acta de la fi periode de garantia.

- Les despeses especifiques per a la Redaccié de projectes modificats segiients:

o La completa realitzacié del projecte modificat encarregat, inclos I'analisi de les
al-legacions, cas que hi hagi hagut informacio publica.

o Les despeses pel compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del
Projecte que pogués tenir el projecte.

23.1.2.- Seran a carrec de I'Adjudicatari en relaci6 a I'encarrec de Redaccid de projectes
modificats:

- En concepte de retribucio per prestacid de treballs de seguiment i supervisié técnica i
administrativa de I'objecte del contracte, Infraestructures.cat facturara a I'Adjudicatari la
quantitat equivalent al 6% del pressupost de I'encarrec de redaccié del projecte
modificat. Aquesta quantitat es facturara a I'Adjudicatari d’acord amb el terminis i
percentatges sobre I'import total a facturar previstos a la clausula 37.2 del Plec.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 37.4 del Plec.

23.1.3.- Per tot I'anterior, el preu d’adjudicacié comprén la totalitat de despeses i dels treballs
contemplats durant el termini d’execucid previst, i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos (amb I'inica excepci6 de I'IVA).

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris ofertats per I'Adjudicatari, es consideraran en el contracte com a
preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisio de preus. Aixi mateix, aquests
preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de
modificar els serveis contractats o d’executar alguna prestacié addicional no prevista en I'oferta
de I'’Adjudicatari, d’acord amb les circumstancies previstes en la clausula 36 del Plec, aquestes
modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si
s’escau, es formulara conjuntament per Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari, el corresponent
preu contradictori de la nova prestacio.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE
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24 .1.- Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucio de les
obres que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigencia del contracte dins del qual hauran de
quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva
recepcio, esta sotmesa als seglents terminis:

- el termini d’execucié de la Direccié d’Obra esta directament vinculat al termini real de
I'execucié de les obres objecte de Direccid. El termini inicial d’execucié de les obres és
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. En cas d’allargament del
termini d’execuci6 de les obres, Infraestructures.cat acordara la prorroga del contracte
per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’Obra que sera el previst en
I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques i durant el qual el present contracte
romandra vigent.

24.2.- El termini per a la redaccio i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'’Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs 'encarrec afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio en el marc de les
seves facultats.

Tanmateix, d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccid
del present contracte, amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.

26.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

26.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat,
d’acord amb alld disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la titulacid académica i
professional necessaries per desenvolupar els treballs.

26.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin del contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'Adjudicatari a la seva oferta, com a Director d'Obra.

26.3.- Durant I'execucié del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccié les prestacions que sén objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seglents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 39 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

56



infraestructures.cat

26.4.- No es podra alterar la composiciéd dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'Adjudicatari.

26.5.- Aixi mateix, i en el cas de rebre l'autoritzacié d’Infraestructures.cat per modificar les
condicions de dedicacio del Director d’Obra atenent a les necessitats de I'obra, I’Adjudicatari
s’obliga, abans que el Director d’Obra pugui assumir noves responsabilitats técniques durant la
vigéncia del contracte, a informar a Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les
incidéencies sobre aquest i obtenir-ne la seva conformitat..

27.- OFICINES | ALTRES MITJANS

27.1.- L’Adjudicatari haura de disposar d’'una o de les oficina/es necessaria/les per al
desenvolupament de la seves tasques, equipada/es convenientment perqué s’hi puguin dur a
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del
contracte.

Aquesta/es oficina/es disposara/an d’'una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi
haura una taula on es puguin desplegar planols del format UNE A-O sense excedir cap
dimensi6 d’aquella.

27.2.- En qualsevol cas es requereix la provisio d’una oficina que haura de situar-se en la zona
on s’ubiqui I'obra.

27.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

27 .4.- L'Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de 'Equip técnic.

27.5.- Aixi mateix, comptara amb els recursos materials necessaris per al compliment de les
tasques encomanades: aparells topografics per a les comprovacions de control geomeétric,
ordinadors, impressora, teléfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i
programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

27.6.- Abans dels tres dies seguents a la signatura d'aquest contracte, I’Adjudicatari s’obliga a
facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el teléfon
de localitzacié del Director d’Obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a
I'obra.

28.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucid de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'’Adjudicatari
assumeix l'obligacié de destinar a I'execuci6 del contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacio i comunicacié de manera fluida i adequada.
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En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi..

29.- SUBCONTRACTACIO

29.1. L’'Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de l'article 215 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a l'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I'Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequiéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

29.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucid, la informacié segient en
relacié al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans tecnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a loferta presentada per I'Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I’Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’una
declaracioé responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacio conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d'acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per ['Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'’Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

29.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades

per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
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que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I’Adjudicatari haura de substituir-los.

29.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant I’Adjudicatari que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en materia de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I'Adjudicatari.

29.5.- L’Adjudicatari en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a contracte.
Aquesta prohibicido no incloura la cessié dels drets econdmics que es deriven de la
contraprestacié acordada.

29.6.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

29.7.- Sera una obligaci6 de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacidé, d’acord amb la
legislacié laboral.

29.8.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

29.9 La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergencia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
l'import del subcontracte.

29.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractaci6 i, per tant, hauran de ser directament executades per I'’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de I'article 215.2 e) de la LCSP.

29.11.- D’acord amb [larticle 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s'obligara a satisfer als
subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més
desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es
computaran des de la data en que tingui lloc I'acceptacioé o verificacié de les prestacions per
I'Adjudicatari, sempre que el subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment
establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

D’acord amb [l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el

pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a
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subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre

que es compleixin les condicions previstes en larticle 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I’Adjudicatari.

30.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

30.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
Seguretat Social, mitjangcant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucid del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unio Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V
de la LCSP.

30.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

30.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacio laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relacié laboral
entre els treballadors de [I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de Ia
coincidéncia o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en que es
presten els corresponents serveis, com pot ser I'horari. En consequiéncia Infraestructures.cat
queda totalment alliberada de qualsevol obligacid i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant I’Adjudicatari reconeix que en la prestacié dels
serveis pel seu personal en [I'execucid6 d’aquest contracte no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

30.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del

treball o a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacio vigent.
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30.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de
Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

31.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

31.1.- L’'Adjudicatari haura de complir les seglients condicions referides al seu personal i al
personal dels subcontractistes, prenent-se en consideracié aquells subcontractistes la relacié
contractual dels quals, continua o discontinua, amb I’Adjudicatari es prevegi superior a I'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a I'execucié del contracte sigui al menys el
40% del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra també
computar aquell personal procedent d'institucions de reinsercidé social que sigui
contractat per a I'execucio del contracte malgrat no ho siguin amb caracter fix.

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, el
percentatge de personal femeni sobre el total dels nous empleats contractats per a
I'execucio del contracte superi en 10% la mitjana nacional del sector.

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, durant
I'execucié del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior
al 2%.

d) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral del sector ho permeti, es
reservi un 3% del nombre de persones treballadores adscrites a I'execucié del
contracte perqué sigui ocupat per treballadors inclosos en col-lectius amb
particulars dificultats d’'insercié en el mercat laboral previstos en la clausula 11.1
del Plec de Clausules.

Per tal de conéixer la disponibilitat del mercat laboral del sector respecte de la contractacio del
personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendra a alldo que certifiqui el Servei Catala
d'Ocupacio sobre l'existéncia de demandes de treball femeni, de persones amb discapacitat i
de persones en risc d’exclusio social en el sector per a cobrir els llocs de treball necessaris per
a l'execucio del contracte. L’Adjudicatari, cas de no assolir els esmentats percentatges de
contractacié, haura de justificar la manca de disponibilitat aportant l'oportuna certificacié del
Servei Catala d'Ocupacid, justificacié que s'entendra produida cas que el Servei no hagués
complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol-licitud.

31.2.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

31.3 L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter

social per part dels subcontractistes la contractacio laboral dels quals s'hagi computat als
efectes del compliment de les condicions de caracter social.

32.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

32.1.- L'execuci6 del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I’Adjudicatari.

32.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de 'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigencia del contracte.
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En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I'Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

32.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’Obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant Ila vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en l'exercici de les seves funcions, i en tot cas el document d’Estat de
Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant 'execucié o I'explotacio de I'obra es puguin causar, tant al promotor com a tercers, per
defectes, errors, omissions, métodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies,
incompliments o insuficieéncies que els siguin imputables.

32.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccioé de projectes modificats,
I’Adjudicatari respondra per defectes o errors del projecte, de la seva qualitat técnica, dels
defectes i insuficiencies técniques o errors materials, i omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hagi incorregut, imputables a I'Adjudicatari.

En dit sup0osit, Infraestructures.cat atorgara a I’Adjudicatari un termini per a esmenar els errors i
corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra. Si transcorregut dit
termini les deficiéncies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucié de I'encarrec de Redaccid del projecte
modificat o concedir un nou termini d’esmena a I'’Adjudicatari. Si concedit un nou termini per a
esmenar les deficiencies, I'Adjudicatari no les esmenes degudament, Infraestructures.cat
procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccio del projecte modificat, amb I'obligacié de
I’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual a I'import de la prestacié
de I'encarrec, IVA exclds, i amb la devolucié dels possibles pagaments que per la redaccio del
projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a I’Adjudicatari.

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte modificat durant 'execucié de les obres.

En el supdsit que el pressupost d’execucié de I'obra prevista en el projecte modificat es desviés
més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a consequéncia
d’errors o omissions imputables a [I'’Adjudicatari en la redaccié6 del projecte modificat,
Infraestructures.cat exigira a I’Adjudicatari la indemnitzacié segient:

- sila desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzaci6 sera del 30% de
I'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviaci6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzaci6 sera del 40% de
I'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviacié fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% de l'import de
I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

Amb independéncia del previst anteriorment, I’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis
que es poguessin produir durant I'execucid6 o explotaci6 de les obres, tant a
Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya com a tercers, per defectes o
insuficiéncies técniques del projecte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables a I’Adjudicatari en la
redaccié del projecte modificat. La indemnitzacié derivada de la responsabilitat exigible a
I’Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis causats, fins a un limit maxim
de cinc vegades I'import de I'encarrec de Redaccio del projecte modificat i sera exigible dins del
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termini de deu anys, comptats des de la data d’aprovacié del Projecte per el Departament
competent de la Generalitat de Catalunya.

Aixi mateix, si durant I'execucio de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa
és inexecutable per defectes i insuficiencies del projecte modificat imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat encarregara la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons
correspongui, a un tercer. En aquest cas I'Adjudicatari haura d'assumir les despeses
corresponents als honoraris de redaccié d'aquest nou projecte modificat total o parcial

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se

efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

33.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- La garantia definitiva constituida per I'Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia
de la formalitzacié del contracte, tant les obligacions derivades de la Direccié d’Obra com les
derivades de la Redacciéo de projectes modificats, sense distincid entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucid del contracte i les accessories al mateix i estara vigent
fins a la recepcié del contracte.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execucié. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en l'apartat
anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual supdsit que es produeixi la successio de 'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 35, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

33.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucié o de la seva eventual resolucié; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacid; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

33.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

33.4.- El 50% de la garantia definitiva sera retornat un cop realitzada, a plena satisfaccié
d’Infraestructures.cat, la liquidacié de les obres la direccio de les quals assumeix I’Adjudicatari, i
transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentacié que sigui
pertinent i el projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).
En cas que en la licitacié es prevegi la Direccié d’Obra conjunta de més d’'una obra, aquest
retornament tindra lloc quan s’hagin dut a terme les fites anteriors de la totalitat d’obres.
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El 50% restant sera retornat a la recepcio del contracte un cop formalitzada I'Acta de la fi
periode de garantia de I'obra objecte de Direccio i liquidat el present contracte, si s’escau,
d’acord amb el previst en la clausula 40 del Plec. En cas que en la licitaciéo es prevegi la
Direcci6 d'Obra conjunta de més d'una obra, aquest retornament tindra lloc un cop
formalitzades les Actes de la fi periode de garantia de totes les obres i liquidat, si s’escau, el
present contracte.

34.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacio del contracte i previa autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessié suposi una modificacié
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessio haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual
s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar
a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funci6 de la fase
d’execucié del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar
que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la
cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre I’Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.
Abans d’autoritzar la cessio, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal
objecte de cessio.

El termini per a notificar la resolucid sobre la sol‘licitud d’autoritzacio sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
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documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

35.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucioé del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de I'’Adjudicatari.

En cas que I'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissio o transmissioé de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la uni6é temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

36.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona de I'Adjudicatari, cessié del
contracte, i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

36.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacié en questié compleixi els segients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seguient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.
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36.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econdmic o tecnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi dAdjudicatari generés inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a 'Organ de Contractacid.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una
modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions
seglents:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment
de contractacio inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacio d'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I'Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el supdsit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien serveis
nous l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del
contracte.

3a) Que la modificacio amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
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alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 10 per
cent, IVA exclds, o bé que se superi el llindar previst a I'article 22 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificacié suposi una
supressio o reduccié dels serveis contractats, I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resolucio del contracte.

36.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a 'Organ de Contractacid, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament d’acord amb allo
especificat a la clausula 23.2 del Plec.

36.5.- No tindran consideracié de modificacions la variacié que durant I'execucié del contracte
es produeixi exclusivament en el numero d’unitats d’execucié realment executades sobre les
previstes en el contracte sempre que el global no representi un increment de la despesa
superior al 10% del preu inicial del contracte, corresponent a la partida de Direccié d’Obra
Aquest excés d’amidaments sera recollit en la liquidacié del contracte.

37.- FORMA DE PAGAMENT

37.1.- Forma de pagament de la Direccié d’Obra:

Infraestructures.cat, contra presentacio de factura, abonara mensualment:

- quan I'Equip técnic de Direccié d’Obra estigui complet, contra presentacié de factura
mensual, abonara l'import resultant d’aplicar als técnics de I'Equip técnic destinat a la
Direcci6 d’Obra els preus unitaris ofertats.

Aquestes factures hauran d’anar acompanyades de la relacié valorada en la que hi
constin els membres de I'Equip técnic destinats a la realitzacio dels treballs (personal i
dedicacid) durant el mes i a origen. Si 'Equip técnic, amb causa justificada, i previa
acceptacio per part d’'Infraestructures.cat, no es trobés al complet en algun periode de
temps, les mensualitats s’hauran d’esmenar per aplicacié dels preus unitaris ofertats.

- En el moment de lliurament de 'EDC la quantitat prevista al pressupost en suport
informatic amb el quadre de preus de la licitacid, o en cas que en la licitacié es prevegi
la Direccié d’Obra conjunta de més d’una obra, en el moment de lliurament de cada
EDC es facturara la quantitat corresponent als mateixos.

- Les factures i les relacions valorades podran incloure, si aixi es preveu en el

pressupost en suport informatic amb el quadre de preus de la licitacid, fins la quantitat
total acumulada prevista en el mateix, en cas que es produeixin altres conceptes

67



infraestructures.cat

certificables detallats en les partides algades detallades en el pressupost (TCQ 2000)
en suport informatic.

El periode entre finalitzacié de I'obra i la Recepcié de I'obra (maxim 3 mesos) no es considerara
a efectes de facturacio.

37.2.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redaccié d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de 'encarrec.

- El segon, a I'aprovacioé del projecte modificat per part del Departament competent de la
Generalitat, pel 40% restant de la quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de
l'encarrec.

37.3.- L'Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adregades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de l'ultim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangcada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacio del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracio d’Infraestructures.cat.

37.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el seglent dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seglent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de 'ultim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

37.5.- La cessi6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vencudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 23
d’aquest Plec.

37.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
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a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per '’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

38.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

38.1.- Si per causes no imputables a Infraestructures.cat, es procedis a la paralitzacié parcial
de les obres, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccio d'Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida. En aquest suposit,
les mensualitats es reduiran per aplicacié dels preus unitaris ofertats.

En el suposit que la suspensid de les obres fos total, el present contracte també restara suspés
amb la corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensio, llevat que per necessitats de I'obra
fos necessari el manteniment reduit de la Direccié d’Obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

38.2.- Si la suspensid de les obres resultés definitiva o sent total s’hagués perllongat per un
termini superior a un any, qualsevol de les parts podra optar per resoldre el contracte.

En aquests casos, i sempre i quan el motiu de la suspensi6 no fos imputable a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat abonara a I'’Adjudicatari, a més de les quantitats ja acreditades pels treballs
executats, el 6% de I'import restant del contracte, inclos els eventuals encarrecs de redaccié de
projectes modificats formalitzats mitjangant la corresponent Addenda al contracte, en concepte
de benefici deixat de percebre, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar a Infraestructures.cat
cap altra quantitat per aquest motiu.

39.- REGIM DE PENALITZACIONS

39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix el
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direcci6é d’Obra:
o Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.
o Incompliment del termini en el lliurament de 'EDC.
o Incompliment del termini de substitucid del personal de I'Equip técnic.
o Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcci6é d’Obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats
o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:
o Incompliment de les condicions essencials del contracte.
Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
Incompliment dels principis étics i regles de conducta

o O O

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte les referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total del contracte a la data de proposicié de la corresponent penalitzacié, que
incloura els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals,
prorrogues o encarrecs de redaccid de projecte modificat, tenint en compte que les
penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Direcci6é d’Obra s’aplicaran sobre
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el preu del contracte de dita prestacié i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs de
redaccio de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

39.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:

39.2.1.-Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals

L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direccié6 d’Obra i al Manual del
contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa, facultara Infraestructures.cat per
aplicar una penalitzacié progressiva per retard, que s’avaluara de la manera seguent:

- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 5 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 9 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 11i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclos.
- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclos.

39.2.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de 'EDC

En cas que el lliurament de 'EDC es retardés més de dos mesos, des de la data de
formalitzacié de I’Acta de recepcié de l'obra, es podra penalitzar a I’Adjudicatari amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte, IVA exclos. Aquesta penalitzacio s’aplicara
per mesos sencers, i s'abonara amb carrec a les factures pendents o a la garantia.

39.2.3.- Penalitzacions per _incompliment del termini_de substitucié del personal de I'Equip
técnic

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip técnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a la
peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzaci6 del 20% en cadascun dels
abonaments corresponents als mesos en qué es mantingui aquesta situacio.

35.2.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectués o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra, Infraestructures.cat podra
imposar, motivadament, penalitzacions econdomiques, no substitutives de danys i perjudicis, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5%
o d’'un 10% del preu del contracte, IVA exclos.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.
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o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.
o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucio de 'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucio de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

39.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats

39.3.1.- Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
I'encarrec de redaccio.

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.

39.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

39.4.1.- Penalitzacio per incompliment de les condicions essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials i de les condicions essencials previstes en I’Apartat
18 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara lloc a la
imposicié a I'’Adjudicatari de les segients penalitats:

- En relacié a l'adscripcié al contracte del Director d’'Obra designat, en cas que el nou
técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacié, no tingués les
mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la
puntuacié obtinguda fos inferior a l'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de
I’Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la licitacié, aquest suposit
sera causa de resolucié del contracte.

- En relacié a I'incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general,
s’aplicara la quantia d'un 1% del preu del contracte, IVA exclos, llevat que
I'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un
10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.
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En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resoluci6 del contracte.

39.4.2.- Penalitzacio per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I'’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seglent régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts son rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclds, amb caracter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

39.4.3.- Penalitzacié per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infraccio per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 29 del
Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

39.5.- Penalitzacions per incompliment dels principis étics i regles de conducta

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una
penalitat minima de I'1% del preu del preu del contracte, que es podra incrementar de forma
justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del
contracte. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la
reiteracio dels fets o I'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment.

En cas que el compliment dels principis étics i regles de conducta tingui el caracter de condicioé
essencial del contracte, aquest régim de penalitzacions prevaldra sobre el previst en I'apartat
39.4.1 precedent.

39.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclos.

39.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb l'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir I'import de la penalitzacié.. Cas d'incompliment per
part de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacio, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

39.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o tercers com a consequéncia de l'incompliment penalitzat de
I’Adjudicatari.
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40.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

La recepcié del contracte s’efectuara una vegada s’hagi formalitzat I'Acta de la fi periode de
garantia de les obres objecte de direccid, a satisfaccié d’Infraestructures.cat, en quin moment
ambdues parts formalitzaran I'Acta de Recepcié del present contracte, el qual atesa la seva
naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del régim de
responsabilitats professionals de I'Adjudicatari previstes en la clausula 32 del Plec. En el
suposit que en la licitacio es prevegi la Direccié d’Obra conjunta de més d’una obra, la recepcid
del contracte tindra lloc un cop formalitzades les Actes de la fi periode de garantia de totes les
obres.

En el termini d'un mes a partir de la formalitzacié de I'Acta de recepcié es procedira, si s’escau,
a la liquidacié del contracte amb la liquidacid, en el seu cas, de I'import final de les prestacions
sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment
de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte.

41.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

41.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els seglients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'’Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula
35, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I'Adjudicatari.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front ' Administracio actuant, llevat que altra empresa o entitat del
sector public de 'Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio
juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacid en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 36 del Plec, (ii)) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i I'Adjudicatari no doni la seva
conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacié.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

41.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:
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- La declaracié d’'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracié de concurs de creditors.

- Lapreciacié de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques.

- Lincompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst
en la clausula 29 del Plec, 'incompliment de l'obligacié de comprovar amb caracter
previ a I'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per part de 'empresari
de subcontractar I'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin
d’habilitacio i, si s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromeés en la
seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als compromesos a la seva
oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 39.4.3 del Plec.

- Lincompliment de l'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacio i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte

- L'incompliment de les condicions essencials del contracte previstes en I’Apartat 18 del
quadre de caracteristiques i en clausula 22 del Plec quan concorri la causa de
resoluci¢ tipificada en la clausula 39.4.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de
I’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte.

- Lincompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 39.4.2 del Plec.L’incompliment de les obligacions de
caracter étic i regles de conducta durant I'execucio del contracte.

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacioé a I'is del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seguents a la peticid per part d’Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de
l'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacio de greus deficiencies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra.
Es consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit
de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb
perill d'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres
construides sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public.
- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
a I'Adjudicatari i que raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la

permanéncia del contracte.

41.3.- L'Adjudicatari podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:
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- La suspensi6 del comengament del contracte per termini superior a sis mesos, per part
d’Infraestructures.cat.

- La suspensié total del contracte per un termini superior a un any, acordada per
Infraestructures.cat.

- El mutu acord amb Infraestructures.cat, sempre que no concorri causa de resolucio
imputable a I’Adjudicatari i que raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient
la permanéncia del contracte.

41.4 .- Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 41.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la prestacié
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I’Adjudicatari.

Fins que es formalitzi el nou contracte, I'’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast
que determini Infraestructures.cat, a adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o
indispensables per a evitar greu trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

41.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes assenyalades a la clausula 41.1, a la
clausula 41.2 i a la clausula 41.3 tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una
de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida
I'altra part; i d’alld pactat en cas de resolucié per mutu acord de les parts.

41.6.- La resolucié del contracte per part d’Infraestructures.cat per qualsevol de les causes
esmentades en la clausula 41.2 produira els efectes segients:

a) Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacid, de
I'estat d’elaboracié del projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de
'obra executada (EDC), i de tota la informacid recopilada en arxius fisics i
informatics.

b) Infraestructures.cat podra continuar I'execucié del contracte pel procediment que
estimi més convenient, i a tal fi, podra disposar dels locals, mitjans de locomocio i
diversos dedicats a dirigir I'obra, a titol d’adquisicié o arrendament, amb facultat per
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direccié de les obres, tant en
un cas com en l'altre amb valoracié contradictoria. A falta d’acord entre les parts,
'una i l'altra podran recérrer al procediment judicial que estimin convenient en
defensa de llurs interessos, i amb vigéncia i validesa provisionals del preu i altres
condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament
les discrepancies.

c) L’'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redaccié de
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzat fins a la data de resolucid,
el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéncia d’aixo, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari per dit
concepte.

L’existéncia de questions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacid, no podran ser motiu perqué I’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucio, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

d) Infraestructures.cat fara efectius amb carrec a la garantia definitiva, fins on aquesta
arribi, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a I'Adjudicatari,
notificant a aquest la pertinent relacio i liquidacié de tals danys i perjudicis, sense
detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al I'Adjudicatari I'excés que
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eventualment no restés cobert per I'import d’aquella garantia definitiva, i sense
perjudici del dret del 'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que
estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

En el suposit concret de resolucié del contracte per la no substitucié del personal
adscrit al contracte, d’acord amb la clausula 26 del Plec, suposara la pérdua integra
de la garantia definitiva.

41.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 41.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracio i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra 'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

En aquest suposit, Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia definitiva dins
del termini maxim de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per
rebutjar aquesta devolucié.

41.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant 'abonament a I'Adjudicatari, de totes aquelles quantitats que tingués
acreditades i, a més, una indemnitzacié calculada en el percentatge que s’indica a continuacié
sobre el preu del contracte que resulti pels treballs pendents d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Cas d’haver-se executat fins el 75% dels treballs en el moment de la resolucié del
contracte:3%.

- Cas d’haver-se executat més del 75% dels treballs en el moment de la resolucié del
contracte:6%.

Aixi mateix, en aquest supoOsit de resolucid wunilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se a I'Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini
maxim de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucié.

41.9.- En cas que Infraestructures.cat no pagués dues o més factures de manera consecutiva o
acumulada a I'Adjudicatari, aquest podra optar per la resolucié del contracte, amb abonament
en aquest suposit de les quantitats acreditades fins llavors, més una indemnitzacié calculada
en el 6% del valor restant del contracte, o bé la seva continuacié en les condicions que es
pactin.

41.10.- Infraestructures.cat podra resoldre 'encarrec de redaccio de projectes modificats en cas
que es produeixin els seguents suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiencies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 32.4 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 41. 6 c) precedent.

Vl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

42.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’OBRA
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42 .1.- Amb caracter general, correspon a la Direccié d’Obra la direccio i el control de I'execucio
del projecte i de tot el procés de construccid, sobretot comprovar i vigilar la correcta execucié
de 'obra.

En concret, sera a cura de la Direccié d’Obra el seglent:
- Impulsar I'execucié de les obres per part del contractista de les obres.

- Assistir al contractista de les obres en qliestions diverses com la interpretacio dels
documents de projecte, la fixacid de detalls de la definicié de les obres i la seva
execuci6 a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte.

- Formular amb el contractista de les obres I'’Acta de replanteig i iniciacié de les obres i
tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s’efectuin degudament.

- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els planols d’'obra que ha de formular el
contractista de les obres.

- Participar amb el contractista de les obres en la definicié del Pla de treballs i pressupost
inicials, aixi com fer el posterior seguiment temporal i econdmic, tot aixd amb I'eina
informatica TCQ 2000. També és responsabilitat de la Direccié d’Obra el compliment
del Pla d’Assaigs de I'obra, amb la metodologia i les eines corresponents.

- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentacio que, d’acord amb allo
que estableix el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte, amb allo que
estableixi el Pla de treballs i, alld que determini la normativa que, en base a aquests,
formuli la propia Direccié d’Obra, correspondra formular al contractista de les obres als
efectes de programacié de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions, estimades necessaries, dels diferents aspectes de I'obra
que s’executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la
seva definicié i amb les condicions d’execucié i d’'obra executada prescrites.

- En cas dincompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al contractista de les obres la seva substitucié o
correccié, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a
Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

- Proposar a Infraestructures.cat les modificacions d’obra que impliquin modificacié
d’activitats i que estimi necessaries o convenients.

- Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el contractista de les obres.

- Proposar a Infraestructures.cat la conveniéncia d’estudi i formulacid, per part del
contractista de les obres d’actualitzacions del Pla de treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el contractista de les obres, documentaci6 de constancia de
caracteristiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels
amidaments de les unitats d’obra.

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la
Direccié d’Obra i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area
Col-laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes
sistematics i analitics de I'execucié de 'obra, dels resultats de control i del compliment
dels Pla de treballs, posant de manifest els problemes que l'obra presenta o pot

77



infraestructures.cat

presentar i les mesures preses 0 que es proposen per a evitar-los 0 minimitzar-los. En
cas de detectar-se factors problematics o pertorbadors d’'importancia, donar compte a
Infraestructures.cat immediatament.

El requeriment, acceptacio o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio relativa
al desenvolupament de l'obra, que el contractista de les obres esta obligat a
proporcionar.

Controlar el manteniment dels nivells de solvencia técnica indicats en la memoria
presentada d’acord amb les condicions de la licitacié, per la UTE que, en el seu cas,
hagués estat adjudicataria de les obres.

Preparar informacié de I'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, préviament a la recepcio d’aquestes per Infraestructures.cat.

Requerir del contractista de les obres el compliment de les disposicions del projecte
relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la
necessaria presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

Recopilar i presentar a Infraestructures.cat, un cop acabada la unitat o part d’obra
corresponent, els planols i documents definitoris de la seva execucié real; i elaborar
I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC), lliurant-lo a
Infraestructures.cat en el termini maxim d’1 mes des de la data de formalitzacié de
I’Acta de recepcio de l'obra.

Elaborar, conjuntament amb I'empresa contractista, i presentar a Infraestructures.cat
abans de la recepcio de I'obra, la Memoria Final de I'obra prevista en la Llei 3/2007 de
4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Exigir al contractista de les obres i al Laboratori que efectui els assaigs de control de
qualitat la substitucié d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i
successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

Complir, si s’escau, amb el que disposa la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica i,
en especial facilitar la informacio en els termes previstos en l'article 44.2 de la Llei.

Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista de les obres del
que disposa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontractacio en el
sector de la Construccid.

Informar a Infraestructures.cat, amb caracter previ a aprovar 'ampliacié excepcional de
la cadena de subcontractacio, de les circumstancies que concorren i que justifiquen
I'aprovacio.

Revisar i aprovar el Pla d'Auscultacié presentat pel consultor auscultador.

Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allb que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria. La relacié entre la Direccié d’obra i el Coordinador de Seguretat i Salut es
fara a través del Director d’Obra.

Col-laborar, en cas d’obres de tunels urbans, amb el Responsable de fer el seguiment i
el control de I'execucié de I'obra en tot alld que precisi pel desenvolupament de les
seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui necessaria. La relacio
entre la Direccié d’obra i aquest responsable es fara a través del Director d’Obra i
caldra tenir en compte alld establert en l'article 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I'Obra Publica, en especial pel que fa a les mesures d’auscultacié i de control de
convergeéncies.
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- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP,

42.2.- Les ordres de la Direccié d’Obra soén vinculants per a I'empresa constructora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat
per la Direccié d’Obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituira per un
altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i '’Administracié actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcci6é d’Obra s’obliga a facilitar-ho.

43.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS

43.1.- Abans del comengament de I'obra, I'Adjudicatari adaptara el Pla d’assaigs previst en el
projecte de I'obra a la realitat concreta d’aquesta, del que resultara un llistat amb el nombre
d’assaigs de cada tipus a realitzar. Cas que aquesta adaptacié suposi un increment de
pressupost sobre I'inicialment previst, es requerira la prévia autoritzacié de l'increment per part
d’Infraestructures.cat.

43.2.- L’'Adjudicatari desenvolupara el Pla d’assaigs conjuntament amb Infraestructures.cat,
encarregant tots els assaigs que s’hagin establert, directament als laboratoris contractats per
Infraestructures.cat, sense haver de requerir per aix0 la seva aprovacié. lgualment,
Infraestructures.cat podra encarregar directament I'execucié dels assaigs que consideri
pertinents.

43.3.- Els laboratoris trametran llurs factures de Control de Qualitat cada mes a I’Adjudicatari ,
que disposara d’un termini maxim de 10 dies per a comprovar-les i esmenar-les, si fos el cas, i
les retornara amb el seu vist-i-plau al Laboratori per tal que les lliuri a Infraestructures.cat per
al seu abonament.

43.4.- D’acord amb el contracte d’execucié d'obres, la I'Adjudicatari també analitzara els
assaigs que, amb carrec al seu propi control, hagi efectuat el contractista de les obres.

44.- AUDITORIA DELS TREBALLS

Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I’Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant I'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacid, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'’Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

Vi.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DE
PROJECTES MODIFICATS

45.-ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 12 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”.
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A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb
'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccié del projecte
modificat.

46.- PROGRAMA DE TREBALLS

46.1.- L’Adjudicatari presentara un Programa de Treballs ajustat al termini de redacci6é del
projecte establert en 'Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.

D’acord amb aquest Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs.

46.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I'’Adjudicatari haura

de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti.

47.- AUTORIA DEL PROJECTE MODIFICAT

47 1.- La responsabilitat professional facultativa de I'’Autoria del Projecte modificat recaura en el
Director d’Obra designat per I'Adjudicatari.

47.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'’Adjudicatari per a la redaccio del
Projecte modificat, i a les possibles col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de
qué haura de disposar I'’Adjudicatari, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questio
en la Documentacié facilitada als licitadors que consta en I’Apartat 16 del Quadre de
caracteristiques.

47.2.- Si el projecte inicial d’'obres estigués sotmes a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra
publica, en els casos previstos en l'article 21 d’aquesta Llei, el projecte modificat sera objecte
de la corresponent auditoria técnica en els termes previstos a l'article 27 de la mateixa Llei.
Tanmateix, en els casos previstos en l'article 26 de la citada Llei, el projecte modificat restara
subjecta a la supervisié continua del responsable técnic designat per I’Administracio.

48.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE MODIFICAT

Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalitzacié6 per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i I'elevara al Departament competent de la
Generalitat per a la seva revisi6 i aprovacio posterior.

Si durant aquests tramits de revisio es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 32 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

49.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT

49.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacio sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
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drets de tercers i que, en el supdsit de qué suposin I'explotacid de drets de tercers,
I’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacié per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya, en els termes d’aquest
contracte.

49.2.- Els Materials realitzats per I' Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del present
contracte, seran propietat de la Generalitat de Catalunya.

49.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a la Generalitat de Catalunya, amb facultat de cessié a
tercers, tots els drets d’explotacié que derivin dels Materials, en particular, els de reproduccid,
de distribucid, de comunicacié publica (inclosa la posada a disposicié interactiva) i de
transformacio (incloses I'adaptacio, la modificacio i, en el seu cas, la traduccio), per a totes les
modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu: 'execucié de I'Estudi, la realitzaci6é de
productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter promocional o publicitari), per un ambit
territorial mundial i per tota la duracio legal dels drets prevista al vigent Text Refés de la Llei de
Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

49.4 - Aixi mateix, I’Adjudicatari cedeix en exclusiva a la Generalitat de Catalunya, amb facultat
de cessi6 a tercers, tots els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials;
igualment, atorga a la Generalitat de Catalunya, la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots
aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccio per la via de la propietat
industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques,
els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys
industrials.

49.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié6 d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I' Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat o
de la Generalitat de Catalunya, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin necessaris
per aquesta finalitat.

49.6.- L’ Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escrit, d’Infraestructures.cat o de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I' Adjudicatari quan aquest
consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

49.7.- L’ Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’'obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacioé expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

49.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
queda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Barcelona, ......... de ............... de..............

Senyors,

El sotasignant ............................ , certifica:

O Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder.

O Que la targeta del numero d’identificacioé fiscal és la que Vostés ja tenen al seu poder.

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............ de ..o de............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

ElBancC.......ccoovvvveeeeeeeieennnn. ,ienelseunomirepresentaCii........cccceeeeeeerieierinnnnnns , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de .........covvvuen.... s D, , amb data................ , NUMEr0......cccevvvveeeens del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador
solidari de ......coooevvveeiiiiiee e en interés i benefici dINFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitacio),
a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de totes i cadascuna
de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la participacié i possible adjudicacio,
de la licitacié del contracte de serveis per a la Direccié de les Obres corresponents al Projecte

L'indicat aval es presta pel Banc ..........ccccooeeeiiniinennen, amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
'empresa......cccceeeeeeeeeecciiieeeee e fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
clausules administratives de la licitacid, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a
maxim dels vuit dies segients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurréncia de la xifra fiancada (3% del pressupost de licitacio) s'expressi al requeriment,
renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament
de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicid o reclamacié per part de
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat nUmMero ........................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domiGili @ .oooeeveeeeeeeee e, B o7= | 1 (=) , i CIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA

A e , NIF/ICIF e, , en
concepte de prenedor de [lasseguranca, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros
................. (3% del pressupost de licitacio)..............., a efectes de garantir I'exacte compliment
per 'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la
participacio en la licitacio i possible adjudicacié del contracte de serveis per a la Direccié de les
Obres corresponents al ProjeCte ..........cooiiiiiiiiii

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitaci6 abans assenyalat, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devoluci6 de
la garantia provisional previstes en el Plec de clausules administratives de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3 (SOBRE 3)

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:
Rols Nom del Técnic

Responsable BIM del contracte
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir 'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un
rol. Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aguest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestié per garantir la fiabilitat de les
dades del model en relacié a I'obra acabada.

C.- Objectius, usos i propostes d’accid

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacio del projecte

. . . . 1.1 | Generar planols més coherents X

LI|uram_e.nlt diinformaci6 de qualitat Analitzar els punts critics (incidéncies) del
que faciliti: 1.2 projecte X
1.3 | Millorar la integracioé en l'entorn X

- la comprensié de la solucio per part

del gestor i del client final del projecte 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

15 Analitzar el compliment de requeriments
"~ | espacials (programa funcional)

- la seva comunicacio als futurs Identifi Ubi I ts/materials dins d
USUATIS. 16 entificar i ubicar elements/materials dins de X

I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinacio entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribucié de tasques entre els X
" | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma X
solucions de diferents disciplines des "~ |anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacio detallada del procés de construccié
3.- Facilitar la tragabilitat de I'avang del projecte
3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte X
3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta X
Avaluar I'evolucio de la solucio en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant X
base a informaci¢ fiable i de qualitat, ) clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi X
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte, X
"~ |relacionant-los entre si
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4.- Controlar I'estimacio de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e e 4.1 ; X
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. 43 Estimar els costos de manteniment de
"~ | l'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestio de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |\ e on X
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa i fiable adequada a les 592 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Acci6 addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel
licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema ’indicat en 'Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Si el contractista ha ofert la millora de modelitzacié, complerta o parcial, em comprometo a
desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest
annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Nota: el licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Acci6 de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del
manual BIM d’Infraestructures.cat. S’entén com a una modelitzaci6 completa en Edificacio, a
modelar les tres grans disciplines, com sén Estructura, Instal-lacions i Arquitectura. En el cas d’Obra
Civil, una modelitzacié complerta, sera modelar tots els subsistemes del projecte
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] _ ANNEX NUM. 4 (SOBRE 2) .
COMPROMIS D’ADSCRIPCIO D’ESPECIALISTES EN TEMES D’INTERES PER L’'OBRA
COM A MILLORA AL CONTRACTE

Bl S s actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacioé
amb la licitacio del “Contracte de serveis .......cccoooovviieveeeeiiiiiiiiiieieeeeeene, Clau: ...... ”, DECLARA:

Que com a millor addicional a I'execuci6 del contracte respecte de I'Equip técnic requerit en
I’Aparat 9 del quadre de caracteristiques es compromet a adscriure com a Especialista/es en
temes d'interés per I'obra el/la, els/les seguent/s:

Especialista 1:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacié . Any d’obtencio: .
Empresa a la que pertany:

Dedicacié assignada:

Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglient/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Especialista n:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencié: .
Empresa a la que pertany:

Dedicaci6 assignada:
Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglent/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Especialista
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA

El S ——— amb residéncia = T carrer
................................................................ nam. .............. assabentat de I'anunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a la Direccié de les
obres corresponents al Projecte: "..................... ", es compromet en nom (propi o de I'empresa

que representa) a realitzar-les amb estricta subjeccié als esmentats requisits i condicions
d’acord amb l'oferta segient

Total valor serveis de Direccio d’'Obra: .............. Euros més la quantitat de ...(valor de I'lVA)...
Euros per ''VA.

(El preu ofertat no podra superar I'import previst al subapartat A1 de I’Apartat 2 del Quadre de
Caracteristiques de la licitacid)

Nota: L’import total del contracte adjudicat sera el resultant de sumar I'import ofertat per
al Servei de Direccié d’Obra i I'import fix (no ofertable) previst al subapartat A2 de
PApartat 2 del Quadre de Caracteristiques de la licitaci6 més I'lVA pel concepte
“Redaccié de projectes modificats”

Termini de validesa de I'oferta: ................. mesos

Signatura:
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ANNEX NUM. 6A (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA DEL DIRECTOR D’OBRA

Dades de I'obra i del licitador

Obra: |

Licitador ™: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades d’experiéncia del Director d’Obra

El sotasignat , .........oociiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del
CONLrACEE.....coiiiiiiiieeee e Clau:...ccccooveenen.

es compromet a tenir com a Director d’Obra al titulat indicat en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa licitadora en tot alld que afecti a la direccio de les obres i que, en cas de ser adjudicatari, assumira la Direcci6 de I'obra:

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio Numerq de coI-Igglat : Promoci6
col-legi professional (any)
amb dedicacio ............ %
i declara que el técnic designat com a Director d’obra, Sr./Sra. .................. ha intervingut durant els darrers 15 anys en les “Obres

similars” indicades en el quadre seguent i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques:

Carrec desenvolupat

Client (DO, PM 0 ADJ) (1) Import. ob(a (iva Data
no inclos) acabament

Descripci6 de I'obra de
caracteristiques similars:

olo|x(No|u|s|w|v|=

(1) DO: Director d’obra / PM: Project Manager Cap d’'Unitat de UASPO, Cap d’'Unitat d’Assisténcia Técnica o Cap d’'Obra o
similar / ADJ: Adjunt a la DO.

El tecnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldra incloure en la relacié d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o
professional, acabada en els darrers 15 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera

objecte de valoracio6.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida
com a criteri de solvéncia técnica o professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar”, que haura d’estar
degudament acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que

complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o professional, perdé no s’ha
presentat la documentacié acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per
poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentaci6 acreditativa de
I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor

oferta en els termes de la clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”’Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacio

per manca de solvéncia técnica o professional).
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S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.3.2.del Plec. (Les actuacions no

acreditades degudament no seran objecte de valoracio).

Signatura del licitador / representant Signatura del Director d’Obra:
de Pempresa licitadora: = e e
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ANNEX NUM. 6B (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO EXPERIENCIA TECNIC DE L’EQUIP (S’haura de presentar
un annex per cadascun dels técnics)

Dades dels treballs i del licitador

| Obra: |

| Licitador ™M |

(1 Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades d’experiéncia del técnic de 'Equip

El sotasignat , ......cccviiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora del
CONtracte....ccooeeeiieeeiece e Clau:.....coooeeennnnne
es compromet a tenir com ............. (carrec).....ccuevveeenceenannne. al titulat indicat en el quadre seglent:
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio Numerq . coI-I_eglat ! Promoci6
col-legi professional (any)
amb dedicaci6 ............ %, i declara que el tecnic designat com ...... , Sr./Sra. ............ ha intervingut durant els darrers

15 anys en les obres indicades en el quadre segient i que compleixen les caracteristiques previstes en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques com a “Obres similars™:

Carrec

Descripcio de I'obra de Client desenvolupat

caracteristiques similars:

Import obra (iva Data
no inclos) acabament

OOND(O|BRWIN|=

-
o

El técnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO

Caldra incloure en la relacié d’actuacions una que compleixi I’experiéncia minima com a solvéncia técnica o professional,
acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 7.2 B2) del Plec, la qual no sera objecte de
valoracié.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura d’incloure una que acrediti I’experiéncia minima requerida com a
criteri de solvéncia técnica o professional que s’ajusti a la definici6 d’Obra similar”, que haura d’estar degudament
acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha
presentat la documentaci6 acreditativa , es procedira a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentaci6 acreditativa de I’actuacié
considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes
de la clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”’Obra similar”, I’oferta quedara exclosa de la licitacié per
manca de solvéncia técnica o professional).
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S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 8.3.2 del Plec. (Les actuacions no acreditades
degudament no seran objecte de valoracio)

Signatura del licitador / representant Signatura del Técnic de I'equip:
de 'empresa licitadora:
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RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

ANNEX NUM. 7 (SOBRE 3)

S S T TR

Declara que el técnic Sr./Sra. ......cccceviieevieennen. actua en els segients contractes vigents amb Infraestructures.cat
com a membre d’Equip de Direccié d’Obra civil i amb les dedicacions indicades:

Contracte (indicant la Clau)

Data inici

Data final previst

% dedicacio

Dedicacié proposada en aquest contracte

TOTAL

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Signatura del Técnic de 'Equip
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] _ ANNEX NUM. 8 (SOBRE 3)
COMPROMIS D’ADSCRIPCIO D’UN ADJUNT AL DIRECTOR D’'OBRA COM A MILLORA AL
CONTRACTE

EISr e, actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacié
amb la licitacio del “Contracte de Serveis .........cccccccvvviiieeiiiiene i, Clau: ...... ”, DECLARA:

Que com a millora addicional a I'execucio del contracte respecte del 'Equip técnic requerit en
I’Aparat 9 del quadre de caracteristiques es compromet a adscriure com Adjunt al Director
d’Obra amb titulacié equivalent a la requerida a aquest darrer, el segient:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencio: .
Num.de col-legiat i col-legi professional:
Empresa a la que pertany:

Dedicacié temporal (minima del 20% setmanal):

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Adjunt del Director d’'Obra
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ANNEX NUM. 9

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledén Gojin, Directora de Contractacio; (President/a
suplents: Sra. Asuncion Aspas i Blasco, Téecnica de la Geréncia de
Licitacié 1 d’Infraestructures.cat)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacié
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d'’Ambit Sectorial d'Edificacié; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisi6 d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacié, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’'Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacié d’Infraestructures.cat

(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitacié 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacié 2 d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Carles Sola i Calzada, Cap de la Divisio de I'L9, Prospectiva i
Programacio Estratégica d’Infraestructures.cat

Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia d’Obra Civil Linia 9
d’Infraestructures.cat

Sra. Mireia Laguna i Pair6, Técnica de la Geréncia d’Obra Civil Linia 9
d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 10A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran els
seguents:

1.- Criteris de valoracié objectius .........cccccmmiiiiiciiiccmninniinccnes 0a76,5
11  Oferta econdmica [0-35]
PEi = 35 - 0,35 * (Bmax- Bi)
On
Bi = baixa de l'oferta i respecte tipus licitacioé (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)

B mx = baixa maxima respecte tipus de licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuacié econdomica de l'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip técnic [0-34]

El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de
manera individual, a cadascun dels técnics designats a I'oferta.
La valoracié del conjunt de I'Equip técnic s’obtindra com a mitja
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als
percentatges que s’indiquen en I’Apartat 14 del quadre de
caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la
dedicacio ofertada pels membres de I'Equip técnic i verificada la
compatibilitat es valorara:

a) lincrement de dedicacio respecte del minim requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

b) L'experiéncia especifica de [I'Equip técnic (Director
d’Obra i resta de 'equip)

c) Coneixements en metodologia TCQ

1.2.1 Increment de dedicacié dels membres de I’Equip técnic [0-PDM]

La relaci6 que presenta el licitador segon Pannex 7, dels
contractes vigents com a membre d’Equip de Direccié d’'Obra
civil de la mateixa tipologia amb Infraestructures.cat sera
verificada i contrastada a efectes de valorar les ofertes
d’'increment de dedicacié de I'Equip técnic. No es tindran en
consideracio els contractes que es trobin en la seva fase final
d’execucié de I'obra (facturat més del 80% del contracte incloses
les eventuals modificacions o prorrogues contractual) ni els
contractes que es trobin la fase de periode de garantia de les
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1.2.2

obres. Es defineix com DCP, la dedicaci6 compromesa del
técnic, segons aquest calcul, sense considerar I'oferta actual.

En cas que la dedicacié6 ofertada pel técnic, sumada a la
compromesa (DCP), superi el 100% temporal, d’acord amb el
previst en la clausula 7.2B2) del Plec, I'oferta quedara exclosa
de la licitacio.

La puntuacié maxima d’aquest apartat (PDM) és
PDM = (DT-DM) /5

On DM: Dedicacié minima del técnic establerta a la licitacio
DO: Dedicacio del técnic ofertada
DT = MIN(100, DM+20)

En cas de dedicacio exclusiva, PDM=0, i en conseqiéncia
aquest apartat no es valora.

La valoracié de l'increment de dedicacié s’obtindra segons el
procediment seguent:

Puntuacié = (DO-DM) / 5 si DO < DT
Puntuacié = PDM si DO >= DT

La puntuacio s’arrodonira sempre a 2 decimals.

Experiéncia en Obres similars

L’experiéncia de I'Equip técnic es valora mitjangcant el nombre
d’Obres similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.
El concepte “Obra similar” és el definit a ’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques. En el cas del Director d’Obra, s’aplicara un
coeficient de 0,5 per les obres on el carrec desenvolupat sigui
com a “PM” (Project Manager, Cap d’'Unitat UASPO, Cap d’Unitat
d’Assisténcia Técnica, Cap d’Obra o similar) i de 0,33 per les
obres on hagi participat com “ADJ” (Adjunt a la DO). El nhombre
d’'obres s’arrodonira a I'enter immediatament superior. No sera
objecte de valoraciél’Obra similar requerida com a solvéncia
técnica o professional en els termes de la clausula 7.2 B2)
del Plec.

(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoracié)

Participacio en més de 4 obres similars 29
Participacio en 4 obres similars 24
Participacié en 3 obres similars 19
Participacié en 2 obres similars 14
Participacié en 1 obres similars 7

En el suposit que a ’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
es concretin obres d'especial singularitat, d’entre les “Obres a

considerar’, a efectes de valorar I'experiéncia de I'Equip técnic,
s’aplicara el barem seguent en comptes del precedent:

Participacio en més de 4 obres similars 26
Participacio en 4 obres similars 21
Participacio en 3 obres similars 16
Participacié en 2 obres similars 11

[0-29]
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1.2.3

1.3

Participacio en 1 obres similars 6

Acredita haver participat en una obra d’especial singularitat
d’'acord amb la definici6 de I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. +3

En el cas de que es presentin més de 10 “Obres similars” només
es tindran en consideracio les 10 primeres (inclosa al indicada
com a solvéncia técnica o professional que no sera valorada,
seguint I'ordre de prelacié presentat d’acord amb el models dels
annexos 6A i 6B.

(En les actuacions relacionades necessariament s’haura
d’incloure una que acrediti I'experiéncia minima requerida com a
criteri de solvéncia tecnica o professional que Ss’ajusti a la
definici6 d’Obra similar”, que haura d’estar degudament
acreditada. Aquesta actuacié no sera valorada i per tant, es
procedira a valorar la resta d’actuacions que complexin els
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades).

Si en les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat
la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser
puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i
en tot cas, la documentacié acreditativa de [actuacio
considerada com solvéncia tecnica o professional es sol-licitara
al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la
clausula 10.7 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments
d”’Obra similar”, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per manca
de solvencia técnica o professional).

Metodologia TCQ

El técnic justifica coneixements de la metodologia TCQ.
El técnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ

En el cas en que PDM (subapartat 1.2.1) resulti inferior a 4, la
puntuacié final del técnic es veura afectada pel coeficient
multiplicador

34 / (30+PDM)

Aplicacié de la metodologia BIM

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accio BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment
més de dues Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes

[0-1]

—_

[0-6]
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d’accio BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment
dues Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment
una Proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat 2

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta

I'annex anterior 0
1.4  Millora addicional subjecta a criteris objectius de valoracio [0-1,5]
Es valora lincrement de I'Equip técnic adscrit al contracte
respecte I'equip minim requerit en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.
1.4.1 Increment equip. Adjunt al Director d’Obra [0-1,5]
Adscripcié d’un Adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent
a la requerida com a DO, i una dedicacio igual o superior al 40%. 1,5
Adscripcié d’'un adjunt al Director d’'Obra, amb titulacié equivalent
a la requerida com a DO, i una dedicacié igual o superior al 20%
i inferior al 40%. 1
En cas que I’Apartat 17 del Quadre de caracteristiques no prevegi I'Aplicaci6é de
la Metodologia BIM, la puntuacié obtinguda en els apartats 1.2 i 1.4 es veura
afectada pel coeficient multiplicador 41,5/35,5 per tal d’ajustar la valoracié técnica
objectiva a la puntuacié maxima establerta.
2.- Criteris de valoracié subjectes a judici de valor ............... 0a23,5

Es valorara el Procediment i metodologia proposat pel control documental i de
recepcid de permisos (fins a 5 punts); la Relacié d’'activitats significatives i
fases d’execucié d’atencié especial (fins a 6 punts); els Procediments de
control d’execucio i acabats (PPI's) (fins a 7,5 punts) i el Procediment de
control d’'obra acabada i durant el periode de garantia (fins a 4 punts).

2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor............cccoooimiiiiiiicciieneee, 0Oa1

Es valorara I'lncrement de I'Equip técnic adscrit al contracte respecte I'equip

minim requerit en IPApartat 9 del quadre de caracteristiques.
amb l'adscripcio de fins a 2 técnics especialistes en temes considerats
dinterés per l'obra concreta, d’acord amb les arees d’especialitat i
requisits minims requerits en ['Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. Es valorara tenint en compte linterés de la seva
especialitat contrastada amb la seva experiéncia curricular. Per
I'adscripcié de cada técnic es valorara amb 0,5 punts.

Total puntuacio.........cccceceeeirriciicer e

2.1.- Memoria de Procediments i metodologia.........ccccciiiiiiiiimniiiiniccceeeneee, 0a22,5

99



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 10B

BAREM DE CRITERIS DE PUNTUACIONS DE CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A

21

211

21.2

213

JUDICI DE VALOR DE L’OFERTA TECNICA

Memoria de Procediments i metodologia

Procediment de control documental i permisos

Presenta un procediment de seguiment i control de Ia
documentacio adequat per a I'execucié del contracte.

Presenta un procediment de seguiment i control de Ila
documentacié amb alguna mancanga esmenable.

No es presenta el subapartat o el procediment presentat és
incoherent, incomplet o no pot ser d’aplicacio.

Presenta una relacié completa dels permisos necessaris en
relacié als organismes implicats en I'execucid.

No presenta una relacid completa dels permisos necessaris en
relacio als organismes implicats en I'execucid o la relacio és
parcial.

Activitats significatives i fases d’execucié d’atencio especial

Presenta una relacié d’activitats significatives i fases d’execucié
d’atencio especial completa i adaptada a les caracteristiques de
'obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions
d’afecci6 a tercers o ambientals o a la seva criticitat a 'hora de
complir els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les
activitats significatives aquelles fases d’execucié que requereixen
un control més intens .

La relacié6 d’activitats significatives, tot i estar adaptada a la
tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de I'apartat
anterior o no s’han destacat algunes fases d’execucié que
requereixen atencié especial.

La relacio inclou activitats que denoten que no esta adaptada a
la tipologia d’obra

No es presenta el subapartat o les mancances sén molt
significatives o no és viable.

Procediments de control d’execucié (PPI’s)
No es valora si I'apartat 2.1.2 es puntua amb 0 punts

Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts
d’'inspeccié adequat i coherent amb les fases assenyalades
d’atencio especial.

Es presenta un programa de punts d’inspeccié per a cada
activitat significativa, perd s’observa alguna incoheréncia amb les
fases d’atencié especial assenyalades.

No es presenta programa de punts d’inspeccié per alguna de les
activitats relacionades com a significatives a la propia oferta o el
programa presentat no és viable.

[0-22,

5]

[0-5]

1,5

+2

[0-6]

[0'7!5]

7,5
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2.1.4 Control d’obra acabada i durant el periode de garantia

La metodologia proposada descriu correctament els aspectes

seguents:

- Les operacions de control que realitzara per a validar
'acabament de I'obra, amb caracter previ a la inspeccié
oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en

marxa de les possibles instal-lacions.

- La sistematica de seguiment de les incidéncies durant el
periode de garantia. S’inclou com a minim, el termini de
resposta a la incidéncia, registre d’incidéncia i informe de

resolucio.

La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes

de I'apartat anterior.

No es presenta el subapartat o la metodologia de control
proposada no contempla correctament cap dels 2 aspectes

indicats.

[0-4]

En cas que l'apartat de procediment i metodologia superi el limit de 15 pagines establert, la

valoracio final obtinguda es veura minorada de la manera seguent:
Nombre de pagines entre 16 i 20
Nombre de pagines entre 21i 25

Nombre de pagines entre 26 i 30
Nombre de pagines superior a 30

2.2 Millora addicional subjecta a judici de valor

2.2.1 Increment Equip técnic. Fins a 2 Especialistes

Es valorara el compromis d’adscripcio del nombre d’especialistes
proposats considerats d’interés per I'execucido del contracte
d’acord amb les arees d’especialitat i requisits minims requerits
en I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques (maxim 2
técnics, i 1 per a cada especialitat). Es valora tenint en compte
l'interés de la seva especialitat per I'obra contrastada amb la
seva experiéncia curricular, en funcié de les quals es podra
considerar com a valid o no I'especialista proposat de forma

motivada.

El nombre d’especialistes considerats d’interés per I'obra és
superior o igual a 2 amb una dedicaci6 minima del 10% per

cadascun.

El nombre d’especialistes considerats d’interés per I'obra és igual

a 1 amb una dedicacié minima del 10%.

No s’ofereix cap especialista considerat d’interés per a I'obra o

la dedicacio ofertada és inferior al 10%.

-0,5 punts

-1 punts

-2 punts

-3 punts
[0-1]
[0-1]

1

0,5
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ANNEX NUM. 11A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de .................. i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... ,
D e amb data ............. , humero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A.U. , i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicacid, o 10% del preu
d’adjudicacio si I'oferta de I’Adjudicatari hagués incorregut en presumpcié d’oferta anormalment
baixa), a efectes de garantir I'exacte compliment per 'empresa esmentada de totes i cadascuna
de les obligacions que li resultin com a conseqiiéncia de la formalitzacié i execucié del
contracte la Direccié de lesobres .................c.ooni. Clau.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a l'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucio previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit,
la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiancada de (5% del preu d’adjudicaci6 o
10% del preu d’adjudicacié si 'oferta de I'’Adjudicatari hagués incorregut en presumpcioé d’oferta
anormalment baixa) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i
solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i
encara que es manifestés oposicid o reclamacio per part de .........cccoeeciieeeiiiieenen. , 0 de tercers,
qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 11B )
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA

A e . NIF/CIF e , en
concepte de prenedor de [lasseguranca, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros
................. (5% del preu d’adjudicacié o 10% del preu d’adjudicacié si I'oferta de I’Adjudicatari
hagués incorregut en presumpcié d’oferta anormalment baixa)............... , a efectes de garantir
I'exacte compliment per 'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
consequencia de la formalitzacié i execucid del contracte la Direcci6 de les obres

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurrencia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucié estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucio previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 12

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. OBRA CIVIL

Es realitza el calcul amb la mateixa base de formulacié que es fa servir habitualment per a
projectes constructius i estudis d’obra civil.

La formulacio dels honoraris té en compte el tipus de treball (per 'abast i serveis professionals)
i diferents coeficients segons el tipus d’encarrec, tipus de projecte, coeficients reductors per
coincidencia —tenir en compte adjudicacions d’encarrecs conjunts i aportacié d’informacio- i
coeficient reductor per aportacié de quadres i justificacions de preus, plec de condicions, etc.

Per al calcul dels projectes modificats s’incorporara un coeficient (Cm, coeficient de modificat)
de minoracié, amb valors lineals de 0 a 1 en funcié de lalteracid del pressupost en valor
absolut /2.

També s’ha tingut en compte un valor fixe que no s’afecta als coeficients pels diferents
conceptes demanats per Infraestructures.cat (enquadernacio, copies, etc.). El valor és de 4.500
€

Tot i aix0, cal tenir en compte les particularitats de cada projecte que fa que en alguns casos no
es pugui aplicar el resultat directament, per exemple en els casos de necessitat de realitzar
dins del projecte estudis de ventilacié o nous calculs estructurals, etc. en que els honoraris
seran superiors als resultats de la féormula; o en casos en que lalteracié del pressupost
(modificat versus constructiu) sigui per partides amb un cost molt important perd que no
representi un increment tan significatiu d’obra, en qué caldra minorar I'import de honoraris
respecte al que surt de la formulacio.

La formulaci6 és:

H = (PEMR1+PEMR2) * 0,2 * Cr * Cesp * Cm + 4.500

Aon:

H: honoraris de redaccio

PEMR1 i PEMR2: pressupost d’execucié material reduit calculat a partir del PEM de I'obrai el
seguent criteri

1r tram: PEMR1 (m€) 2n tram: PEMR2 (m€)
PEM fins a: PEMR1: Excés PEM fins: coef PEMR2:

0 0 1.000 1,00
1.000 1.000 1.000 0,97
2.000 1.970 2.000 0,85
4.000 3.670 2.000 0,70
6.000 5.070 2.000 0,55
8.000 6.170 2.000 0,50
10.000 7.170 10.000 0,47
20.000 11.870 10.000 0,45
30.000 16.370 30.000 0,43
60.000 29.270 en endavant 0,40

Cr: coeficient, segons tipus de treball, de reduccié per tenir en compte I'aportacié de quadres
de preus, plec, etc.
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Reduccié

20%

PEM > 1.500 m€

10%

PEM < 1.500 m€

Cesp: coeficient d’especialitat= 0,04 en projectes estandards. En viaductes, tunels, etc.= 0,05

Cm: coeficient de modificat amb valors lineals de 0 a 1 en funcié a l'alteracié del pressupost

(PEM) en valor absolut /2.

50%

|alteracié del PEM| / 2
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ANNEX NUM. 13

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Aspectes generals

El termini d'execucioé de les obres és de 55 mesos, suposant:
o TM-00509.4B: 55 mesos, estacions Mandri i Sarria (principalment finalitzacio
buidat dels pous, vestibuls, connexions tunel, estructura metal-liques)
o TM-00509.4C: 41 mesos, estacid Putxet (principalment implantacio, obra civil
pou, buidat, llosa fons, galeria connexio)

La dedicacié dels components de l'equip de Direccié d'Obra sera la necessaria
d'acord al desenvolupament de les obres i esta distribuida seguint el PEA vigent per les
estacions objecte de la licitacio.

Caldra gestionar I'equip (vigilants, i técnics) per a cobrir tots els torns amb obra activa,
d’aqui a la previsié dedicacié adjunta incloent en els preus horari dilirn, nocturn i festiu
si es correspon.

L’adjudicatari haura de demanar i gestionar tots els permisos necessaris pel
desenvolupament de I'obra (permisos de creuaments de tercers, permisos amb tercers
per instal-lacions varies, etc)

Contracte auscultacio i relaciéo amb la Direccié d’obra objecte de la licitacio.

La direcci6 d’obra objecte de la present licitacié estara a carrec de la direccid,
seguiment, control i valoraci6 de I'assisténcia técnica objecte del Pla d’Auscultacié, aixi
com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per
INFRAESTRUCTURES.CAT, de les claus que corresponguin a les obres objecte de la
direccio d’obra.

Per tant la direcci6 dobra validara o adaptara de forma convenient (amb el
coneixement del Responsable de seguiment i Control) el pla d’auscultacié especific de
les obres de les que sigui direccioé d’obra. L’aprovacié del Pla haura d’incloure, tant la
instal-lacié de la instrumentacio, les precisions, la frequéncia, el sistema de gestié de
dades i equip, i tot allb necessari pel bon desenvolupament del seguiment dels
moviments i altres que pugui generar I'obra. La informacié haura de ser validada i
aprovada com a minim 15 dies abans de l'inici de les obres i s’enviara signat a
Infraestructures.cat.

La correcta instal-lacié sera supervisada per al direccié d’obra, aixi com la interpretacio
de les mesures d’auscultacio, i la direccié d’obra sera la responsable de la presa de
decisions sobre les mesures d’obra adequades en funcié de I'evolucié de les lectures,
segons el pla de contingéncies que haura de redactar juntament amb el pla
d’auscultacio.

Aquesta direccié d’obra tindra pel seguiment anterior, un técnic titulat competent.
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INFRAESTRUCTURES.CAT participara/ orientara en la Direccié d'Obra en la mesura
que ho cregui convenient.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missid6 que li és encarregada, la
Direccié d'Obra gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme I'Adjudicatari de I'assisténcia
técnica d’auscultacié

Seran base per al treball de la Direccié d’Obra alld disposat al Contracte d’assisténcia
técnica i al contracte signat entre INFRAESTRUCTURES.CAT i la Direccié d’Obra, i en
particular:

o Els Planols del Pla d’Auscultacio.

o El Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.
o Els Quadres de Preus.

o El preuitermini d'execucié contractats.

o El Programa de Treball formulat per I'Adjudicatari de I'assisténcia técnica i
acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT.

o Les modificacions de contracte establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT.

L’Adjudicatari de I'assisténcia técnica haura d'actuar d'acord amb les normes i
instruccions complementaries, que d'acord amb alld que estableix el present Plec de
Prescripcions Técniques Particulars, li siguin recomanades pel Responsable de
Seguiment i control del tram per a la regulacié de les relacions entre ambdos en allo
referent a les operacions de control, valoracié i en general, d'informacié relacionades
amb l'assisténcia técnica.

Per altra banda, la Direcci6 d'Obra podra establir normatives reguladores de la
documentacié o altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre I'Adjudicatari de
I'assisténcia técnica per a facilitar la realitzaci6 de les expressades funcions. Aquestes
normatives seran d'obligat compliment per a I'Adjudicatari de Il'assisténcia técnica
sempre que, si aquest ho requereix, siguin previament conformades per
INFRAESTRUCTURES.CAT.

L’Adjudicatari de I'assisténcia técnica designara formalment, d’acord amb el Contracte
d’assisténcia técnica, les persones de la seva organitzacié que estiguin capacitades i
facultades per a tractar dins de la Direccié d'Obra les diferents matéries objecte de les
funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que
estiguin sempre presents a 'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre
els temes que es consideri necessari tractar per part de la Direccié d'Obra, i per a
elaborar la documentacié formal de constancia, conformitat o objeccions.

La Direccié d'Obra podra aturar qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que,
segons el seu criteri, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitdria de I'assisténcia tecnica.

Al final de I'actuaci, i quan es cregui oportu, la Direccié juntament amb el Responsable
de seguiment i control del tram d’obra establiran el tancament del Pla d’auscultacio
especific que hagin determinat per un tram concret, desenvolupant el document
recopilatori de tota la informacié que hi ha hagut al respecte.
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- L’adjudicatari dotara al seu personal de seguiment de les obres dels mitjans técnics
necessaris per tenir i enviar la informacié detallada dels partes/informes i reports de
seguiment tant de I'evolucié de les obres com d’auscultacié de manera immediata per
part de 'administracid, i poder establir el pla de contingéncies necessari.

3. Inspeccions técniques, incidéncies tercers i informes d’influéncia

- L’adjudicataria tindra també com a tasca donar resposta a les reclamacions historiques
pendents de rebre de les claus objectes de la licitacio, aixi com de gestionar les
recepcions de les parts d’obres ja executades, conjuntament amb les que s’executaran
sota la seva assistencia. A tal efecte Infraestructures.cat posara a la seva disposici6 els
as builts parcials de les obres executades, aixi com tota la informacié historica de la
direccio6 d’obra sortint..

També atendra les peticions de reclamacions de fissures/danys a tercers, contrastant la
informacié continguda en les inspeccions previes + informacié relativa a I'execucié de
les obres i a la seva auscultacié. Realitzara el contacte amb els possibles afectats,
realitzara les visites, i I'analisi técnic de les patologies per definir I'informe final si els
danys han estat o no ocasionats per la L9 i en cas afirmatiu valorara una possible
reparacio i si aquesta ha de ser o no abonada pels contractistes.

En el cas de procedir a la seva reparacié per part del contractista fara el seguiment
d’aquesta fins al seu tancament, com a part de I'obra a gestionar.

- La direccié d'obra és responsable de la validacié de les inspeccions técniques que
s’hagin de gestionar i penjar-les a la plataforma corresponents. La plataforma també
sera alimentada per la Direccié d’obra amb totes les reclamacions a tercers i la seva
gestioé seguint el procediment marcat per Infraestructures.cat

- L’adjudicataria tindra també com a tasca donar resposta als informes d’influéncies de
les estacions objecte de la licitacid corresponents a les claus TM-00509.4B i TM-
00509.4C de la L9 (el construit i el pendent de construir) que pugui considerar
Infraestuctures.cat durant la durada dels treballs de 'esmentada assisténcia.

4. Metodologia BIM:

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construccio virtual per tal d’assolir millores
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la
present licitacié s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construccié virtual i, entre la
documentacié del projecte, es disposa d’'un model BIM que pot ser util per a la gestié de I'obra.
Es intencié d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestié i seguiment de
la construccio d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM.

Actualment I'obra que s’esta desenvolupant la direcci6 de la qual és objecte d’aquesta licitacié
s’esta desenvolupant sense el model BIM, perd els projectes modificats en curs estan
desenvolupant-se en BIM.
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Per tant, en aquesta licitacié, I'adjudicatari haura de realitzar una modelitzacié completa de
'obra amb metodologia BIM (entenent com a completa la totalitat de les obres objecte de
seguiment de la direcci6 d’obra de la present licitacié tant la part ja construida a nivell
geométric com de la nova part ja a nivell requerit amb la informacié oportuna), presentant el
model parametric final de l'obra acabada. En paral-lel I'adjudicatari es compromet a
desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat a
I'annex 03 del Plec de Clausules Administratives aixi com aquells objectius o propostes d’accio
que hagi pogut afegir a la seva oferta

Espai Comu de Dades

Els licitadors hauran d’ofertar un espai col-laboratiu (ECD) amb capacitat suficient per portar el
seguiment BIM de 'obra i que disposi de funcionalitats de comunicacio i visualitzacié dels
models i poder establir processos de validacié de la documentacié.

5. Homologacions

Perqué la Direccié d’Obra disposi de I'autonomia suficient i necessaria per a portar a terme les
seves funcions, Infraestructures.cat requereix que com a minim una part del personal integrant
de I'equip de la Direccié d’Obra disposi de la homologacié per part de FGC de Responsable de
Brigada i Pilot de via abans de linici dels treballs que ho requereixin.El procediment
d’homologacioé i les seves funcions es descriuen en les normes i procediments especifics de
FGC: Instrucciéd de Circulacid6 num. 12, Procediment per a homologar a Responsables de
Brigada i Protectors de Via i Sol-licituds d’homologacié de Responsables de Brigada.

El procés d’homologacié i els costos estan inclosos en els preus ofertats, sense possibilitat
d’abonament independent i podra ser requerit per Infraestructures per qualsevol dels integrants
de la direcci6 de les obres.

De la mateixa forma es requerira que una part del personal integrant de I'equip de la Direcci6
d’Obra les homologacions corresponent per tal de treballar a TMB i a les intal.lacions d’ADIF,
si fos necessari.

6. Control i seguiment dels compromisos del contractista adjudicatari de les obres:

Sera responsabilitat de la Direccio d’Obra vetllar pel compliment dels compromisos de I'oferta
de l'adjudicatari de I'obra, establint els mecanismes de control que consideri necessaris (sense
que aixd impliqui increment de preu) i proposant a Infraestructures.cat les penalitzacions que
consideri siguin d’aplicacio.

El seguiment i control d'aquests compromisos es realitzara durant tota l'obra, redactant un
informe mensual de verificaci® i comprovacié dels mateixos que es presentara a
Infraestructures.cat abans del dia 25 de cada mes.

Aquesta circumstancia haura d’ésser tinguda en compte per I'empresa licitadora alhora
d’elaborar la seva oferta i no sera objecte d’abonament independent.
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