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Expedient 75.3/2019 

 

 

 

INFORME JUSTIFICATIU PER A LA NO DIVISIÓ EN LOTS, PER A LA 

MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA MUNICIPAL.  

 

 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la que es 

transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 2014, 

especifica: 

 

« PREAMBULO V 

Como medidas mas especificas, se ha introducido una nueva regulación de la división en 

lotes de los contratos (invirtiendose la regla general que se utilizaba hasta ahora, 

debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, lo que 

facilitará el acceso a la contratación publica a un mayor número de empresas); y se 

incluye, de forma novedosa, como criterio de solvencia que tendrá que justifica el 

adjudicatario del contrato, el cumplir con los plazos establecidos por la normativa vigente 

sobre pago a proveedores, medida que pretende contribuir a que las PYMES con las que 

subcontrate el adjudicatario cobren sus servicios en plazo. 

... 

 

Artículo 99. Objeto del contrato. 

 

... 

 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 

realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 

pudiendose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición addicional 

cuarta. 

No obstante lo anterior, el organo de contratación podra no dividir en lotes el objeto del 

contrato cuando existan motivos válidos, que deberan justificarse debidamente en el 

expediente... 

En todo caso se consideraran motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes 

del objeto del contrato, los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 

restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano  

de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 

competència correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 

circunstancia. 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 

el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 

proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
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ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 

división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 

extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente....» 

 

El present expedient, sorgeix de la necessitat de la contractació de les obres de 

millora de la xarxa viària municipal, consistent en la creació de noves cunetes i 

de mur de conteció. 

 

Ates el que defineix l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, les obres a realitzar fan necessàries la coordinació 

d’execució de les diferents prestacions, que podria veure’s impossibilitada per 

la seva divisió en lots i executades per contractistes diferents.  

Per tot l’anterior, es considera que la divisió per lots, dificultaria l’execució  

continuada de les obres, tant des de el punt de vista tècnic, com l’organitzatiu 

dels diferents industrials a participar.  

 

Igualment l’ import de licitació d’aquest expedient, que ascendeix anualment a 

163.285,63 € (IVA exclòs) no sembla que sigui una quantitat necessària de 

dividir en lots, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la contractació pública a un 

major nombre d’empreses, entre d’altres a les PIMES, atès que es tracta d’un 

import que qualsevol petita i mitjana empresa dedicada a l’execució d’obres 

d’aquesta especificitat pot assumir  

A mes, la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt 

de vista tècnic i econòmic. 

 

 

Per tot l’anteriorment escrit es proposa la NO divisió en lots de l’expedient de 

referència. 

 


