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1.‐MEMÒRIA TÈCNICA 

1.1.‐Objecte del projecte 

 
L'objectiu del projecte és l´obra del reforç estructural de l´àrea de l´edifici original afectada pel projecte de remodelació 
del nou quiròfan al bloc obstètric situat a la planta tercera de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta per tal de 
modernitzar les instal·lacions existents.  

 

2.‐PROMOTOR. 

 
El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA. 

 

3.‐EMPLAÇAMENT DE L'OBRA. 

 
L'obra objecte del projecte es troba situada a l’avinguda de França, 60 del terme municipal de GIRONA. 

4.‐DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 
Segons el document adjunt en format PDF titulat: 

122500_01_Memoria Reforç pilars i jàsseres P3 

5.‐CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS 

 
La durada prevista del contracte i termini per l´execució del reforç estructural serà de 8 setmanes naturals des de la signatura 
de l´acta de replanteig  

 

6.‐PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

6.1.‐Objecte 

 
El present Plec regirà les prescripcions tècniques i administratives que s’hauran d’observar en l'execució dels treballs i 
instal·lacions objecte del present Projecte i descrites a la Memòria respectiva. 

6.2.‐Prescripcions generals 

 
Degut a que aquesta obra coincidirà tant en l´àmbit d´actuació com en temps amb l´obra del nou quiròfan obstètric, s´haurà 
de coordinar les feines juntament amb els adjudicataris de les licitacions derivades d´aquest fet. 
 
Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es complementa amb la Memòria, 
Estat d'Amidaments, Pressupost i Plànols. 

 
Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant l'execució de l'obra, han de comptar amb la prèvia 
autorització de la persona responsable del Projecte. Les modificacions que es duguin a terme seran notificades per escrit 
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a les persones encarregades de dirigir l'execució dels treballs. 
 

El transport, manipulació i esmena dels materials es farà de forma que no quedin alterades les seves característiques, no 
pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels treballadors. 
 
L’adjudicatari i instal·ladors, així com qualsevol empresa contractada estarà obligada a: 

 

• Notificar a la Direcció d’execució amb la suficient antelació les procedències dels diferents materials que es proposa 
emprar. 

• Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida de material per la 
Direcció d'execució, el Contractista haurà de procedir a retirar‐la en un termini màxim de 10 dies comptats des de la 
data en que li sigui comunicat. 

• Efectuar els treballs encomanats objecte del Projecte. 

• Presentar els certificats de qualitat corresponents. 

• Realitzar el control de qualitat dels treballs a realitzar. 

• Realitzar la càrrega i transport de les peces i materials. 

• Permetre la realització del control de qualitat als tallers pel personal de control de l’execució dels treballs. 
 

Durant el procés d'execució en taller, el Contractista estarà obligat a mantenir permanentment en el mateix, durant la jornada 
de treball, un Tècnic responsable. 

 
En cas que el Contractista principal sol·liciti aprovació per subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs, haurà de 
demostrar, que l'empresa proposada posseeix personal tècnic i obrer experimentat, així com els elements necessaris per 
realitzar aquesta classe d'obres. 

 
Les empreses contractades realitzaran els treballs d'acord amb les prescripcions assenyalades en els reglaments i 
normatives que els hi afectin. 

 
Tots els operaris i treballadors que intervinguin en l’execució dels treballs hauran d’acreditar de manera suficient que 
estan en possessió de la formació que s’exigeix segons el conveni col·lectiu d’aplicació. 

 

6.3.‐Materials 

 

Els materials tindran les característiques assenyalades en la Memòria. 
 

El Director Tècnic al que hauran de ser presentats els materials abans de la seva col·locació, podrà rebutjar els que no 
compleixin tals condicions i disposar a que siguin sotmesos a assajos els que mereixin dubte. 

 
L’Adjudicatari s'obliga a subministrar tots aquells materials que hagin estat rebutjats. 

 

6.4.‐Mà d’obra 

 
La mà d'obra serà idònia i especialitzada en quant convingui, havent d'executar la manipulació i posada en obra dels 
materials d'acord amb les necessitats del servei. 

 
Pels oficis o treballs que sigui requerida una formació específica, caldrà acreditar que els operaris encarregats dels 
treballs disposen dels carnets oficials corresponents. 
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6.5.‐Execució, replanteig i recepció dels treballs 

 
Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta 
documentació així com les especificacions concretes donades per la Direcció d'execució dels treballs. 

 

Aquestes empreses disposaran d'un encarregat responsable de donar compte de la marxa dels treballs els dies de visita. 
 

L’adjudicatari estarà obligat a realitzar els treballs en els terminis marcats en els respectius contractes, a comptar a partir 
del dia que es realitza l'acta de replanteig. 

 

La recepció de l'obra serà realitzada d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. Aquesta obra es considera claus en mà, per la qual cosa l’adjudicatari farà, prèviament a la recepció, la neteja i 
posta a punt dels equipaments. 

 
Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direcció d'Obra, els adjudicataris sol·licitaran la recepció de l'obra, en aquest 
moment els industrials lliuraran a l'Hospital els documents necessaris pel bon ús i manteniment dels equips instal·lats. 

 

6.6.‐Cost total dels treballs 

 
El cost total dels treballs és el que està fixat en la contractació. Els adjudicataris no tenen dret a rebre cap bonificació 
addicional sense haver‐hi modificacions en el Projecte dictades per la Direcció d'Obra, considerant que han d'haver 
previst totes les contingències en l'estudi de la seva oferta. 

 
Els treballs a jornal no s'admeten en la present contracta. En el cas que s'admetin per modificacions de Projecte, només 
es pagaran autoritzats per la Direcció de l'Obra. 

 

6.7.‐Responsabilitats 

 
Els adjudicataris seran responsables durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que 
puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l'obra. 

 
Els serveis públics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista. 

 
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de 
Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti. 

 
Així mateix, en compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista abans 
d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haurà d’acreditar la modalitat d’organització preventiva adoptada per 
l’empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció 
propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o 
sistema de gestió de la prevenció a l’empresa. 
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6.8.‐Durada del contracte i forma de pagament 

 
La durada del contracte i termini per a l’execució de les obres de reforç d´estructura serà de 8 setmanes naturals des de 
la signatura de l´acta de replanteig.  
 
Es preveu realitzar una única certificació. 
 
6.9.‐ Funcions del coordinador de seguretat. 
 
 El Coordinador de Seguretat i Salut serà l’encarregat del seguiment, supervisió i control del compliment de les mesures 
preventives de l’obra pel qual se’l designa. Formarà part de la direcció facultativa de l’obra. 

Les seves funcions donaran acompliment a la normativa vigent (RD 1627/97): 

1. Coordinar l’aplicació  dels principis generals de prevenció i seguretat tant en fase de projecte com d’execució de l’obra. 

2. Garantir l’activitat preventiva durant l’execució de l’obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut o supervisar el document Gestió Preventiva de l’obra o equivalent (en obres sense 

projecte). 

4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials durant el desenvolupament de l’obra. Donar les instruccions per a la 

Prevenció de Riscos Laborals en cas de concurrència d’empreses. 

5. Coordinar l’aplicació correcta dels mètodes de treball 

6. Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra 

7. Advertir al contractista mitjançant el llibre d’incidències quan observi un incompliment de les mesures de seguretat i salut. 

8. Paralitzar parts o la totalitat de l’obra en cas de risc greu i imminent. Fer la notificació pertinent a Inspecció de Treball.  

9. Tenir presència, dedicació i activitat a l’obra. 

Addicionalment,  per l’impacte que tenen les obres en Centres Sanitaris d’alta complexitat en funcionament, es requereix del 
Coordinador de Seguretat i Salut: 
Experiència prèvia demostrable en el desenvolupament d’obres en establiments/indústries amb concurrència d’activitat laboral 
habitual. 
Així mateix, s’establirà una relació dinàmica i periòdica amb el Servei de Prevenció de l’empresa promotora. Amb aquesta 
finalitat, el Coordinador de Seguretat i Salut ha de realitzar: 
1. Trobades i visites d’obra periòdiques de seguiment de l’evolució de les tasques previstes (setmanals/quinzenals en funció 

de l’obra). 

2. Enviament periòdic de: 

a. cronograma de desenvolupament de l’obra i de les eventuals interferències amb l’activitat laboral del centre 

b. documentació legal de seguiment de l’activitat preventiva (actes CAE, formació i informació als treballadors de 

l’obra, subcontractes,...) 

c. registre d’incidents i/o accidents a l’obra 

d. canvis en la planificació de l’execució de l’obra 

e. aprovació de permisos de treball especials 

altra documentació que sigui requerida en funció de l’evolució de l’obra 
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7.‐CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

7.1.‐Condicions mínimes obligatòries. (Sobre 1) 

 
Els licitadors han de complir cada una de les següents característiques i adjuntar la documentació acreditativa. El no 
compliment de qualsevol d’elles serà motiu d’exclusió. 

 
7.1.1. L’empresa haurà de disposar de la ISO 9001 (darrera edició); Certificat de sistema de gestió de la qualitat 

 

7.1.2. L’empresa haurà de disposar de la ISO 14001 (darrera edició); Certificat de sistema de gestió ambiental 

 
7.1.3. L’empresa haurà de disposar de la ISO 45001 (darrera edició) o OHSAS 18001 (darrera edició); Gestió de la seguretat i 

salut en el treball 
 

7.1.4. Compromís d’execució de l’obra com a màxim segons la planificació redactada en projecte. El temps d’execució serà a 
comptar des de la signatura de l’acta de replanteig.  

 
7.1.5. Certificat de visita a les instal·lacions de l’Hospital (el dia de visita es determinarà a l’anunci de licitació de la 

plataforma de contractació pública) 

 
7.1.6. Compromís d’assumir les neteges de tota la zona d’obra segons les indicacions del servei de medecina preventiva 
de l’Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta. 
 
Les neteges a realitzar són les següents: 
 
a) Neteges durant l’execució de la fase d’obra: 
Una neteja diària de la totalitat de la zona que garanteixi unes condicions de manteniment i ordre de la zona.  

 
b) Neteges de final d'obra: 
Neteja general de tota la zona d’obres.  
 
La gestió, planificació i supervisió de la totalitat de la neteja serà a càrrec de la direcció de l’Hospital i el servei de 
medecina preventiva. El nombre de neteges i hores de neteja podrà incrementar en cas de resultats no satisfactoris. 

 

7.2.‐Oferta tècnica puntuable. Màxim 15 punts. (Sobre 2) 

 
7.2.1.‐Titulació Cap d’obra, per a contractista únic o amb subcontractacions. Màxim 15 punts. 

 
Cal documentar les accions anomenades o similars que es relacionin. 

 
A .‐Compromís de Cap d’obra amb presència física durant tota la jornada laboral i localitzable fóra de la 
jornada laboral les 24h durant la totalitat de l’obra. Si el cap d’obra proposat, amb compromís de visita i 
anotacions al llibre d’obra, cal presentar la titulació superior a FPII o equivalent, 15 punts. 

 
B .‐Compromís de Cap d’obra amb presència física durant tota la jornada laboral i localitzable fóra de la 



8 / 9 

QU

 
 

 
MEMÒRIA TÈCNICA PER L’OBRA DE REFORÇ ESTRUCTURAL DE 

L´ÀREA DE L’EDIFICI ORIGINAL AFECTADA PEL PROJECTE DE 
REMODELACIÓ DEL NOU QUIRÒFAN AL BLOC OBSTÈTRIC 

SITUAT A LA PLANTA TERCERA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI 
DE GIRONA DR JOSEP TRUETA 

Plec de prescripcions tècniques 

 

  

 

jornada laboral les 24h, durant tota la obra. Si el cap d’obra proposat, amb compromís de visita i anotacions 
al llibre d’obra, cal presentar la titulació de FPII o equivalent, 5 punts 

 

7.3.‐Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor. Màxim 25 punts (Sobre 1). 

En aplicació de la Directriu 1‐2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en 
aquesta contractació en la que s’ha determinat que s’apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris 
sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. 

 
Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en els punts 7.3.1 i 7.3.2, s’aplicarà la fórmula 
següent per obtenir la puntuació final a cada criteri: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si 
cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents: 
 

Criteri subjectiu a valorar i puntuar Criteri 7.3.1 Criteri 7.3.2 

Puntació màxima del criteri 5 punts 20 punts 

Llindar mínim de puntuació 3,5 punts 11 punts 

 
 
En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l’empresa licitadora serà l’obtinguda 
en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula. 
 
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. 
 

7.3.1.‐Es valoraran obres de referència de centres sanitaris dels darrers 5 anys relacionades amb l’objecte de la 
contractació d’aquest plec tècnic (punt 1.1). Cal presentar certificats de bona execució dels centres sanitaris que ho 
acreditin. Aquests certificats hauran d’anar signats per gerència, direcció o responsables d’infraestructures dels centres 
sanitaris on s’hagin executat les obres de referència. (Màxim 5 punts). 
 
7.3.2.‐Metodologia de treball, proposta de treball conjunt amb l’Hospital. Es valorarà la metodologia de treball, 
eines i recursos a utilitzar per l’obra de reforç estructural de l´àrea de l´edifici original afectada pel projecte de 
remodelació del nou quiròfan al bloc obstètric situat a la planta tercera de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta. Màxim 1 pàgina. (Màxim 20 punts). 

 

7.4.‐Oferta econòmica. Màxim 60 punts. . (Sobre 2). 

 
Els licitadors hauran d’aportar l’oferta econòmica obligatòriament. La no presentació en aquest format serà motiu 
d’exclusió. 
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Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el total de l'oferta és inferior a l'import de 
licitació menys el 20% d'aquest import de licitació. 
 

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera: 
 

PV=Puntuació de l’oferta a valorar 
P=Punts criteri econòmic 
Om=Oferta millor 
OV=Oferta a valorar 
IL=Import de licitació 
M=Factor de modulació=2 
 
 

8.‐PLÀNOLS 

 
El conjunt de plànols segons el document adjunt en format PDF. 

 
102500_02_DG Reforç pilars i jàsseres P3.pdf 
 
 

9.‐PLEC DE CONDICIONS 

 
Segons el document adjunt en format PDF: 

 
102500_03_Plecs Reforç pilars i jàsseres P3.pdf 

 
 

10.‐ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
Segons el document adjunt en format PDF. 

 
102500_04_ESS P3.pdf 
 
 

11.‐ESTAT D’AMIDAMENT I PRESSUPOST 

 
Segons el document adjunt en format PDF. 

 
102500_05_230118_Pressupost P3.pdf 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ..............................................................................................  47.537,95€ 
  
13% Despeses Generals sobre 47.537,95€ ......................................................................................  6.179,93€ 
6%  Benefici industrial sobre 47.537,95€ .........................................................................................  2.852,25€ 
 
      PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE............................................................................  56.570,16€ 
 
Control de qualitat ...........................................................................................................................  1.200,00€ 
 

 
  
21% IVA SOBRE 57.770,16€ .............................................................................................................  12.131.73€ 
 
TOTAL PRESSUSPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS ............................................................  69.901,89€ 

  

   

 AQUEST PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE D’OBRA PUJA A LA QUANTITAT DE: 

 

(SEIXANTA‐NOU MIL NOU‐CENTS UN EUROS AMB VUITANTA‐NOU CÈNTIMS) 
 
 

 

 

 

 

Girona, 03 de març 2023 
 
 
 
 

Jaume Fernández Baró 

Cap de la Unitat de Manteniment 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 


