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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU 
 
 
 
Plec de clàusules administratives particulars 
 
 
 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 
REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA FUTURA OFICINA DE TURISME 
UBICADA A LA PLANTA BAIXA DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE 
CATALUNYA. 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA FUTURA 
OFICINA DE TURISME UBICADA A LA PLANTA BAIXA DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE 
CATALUNYA. CLAU: SEC-21230 
 
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: Contracte de serveis per a la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut 
de les obres de reforma i adequació de la futura Oficina de Turisme ubicada a la planta baixa 
del Museu d’Història de Catalunya. Clau: SEC-21230 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular 
objecte del contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut 
per Infraestructures.cat en data 21 de desembre de 2022,  per a gestionar el procés de licitació, 
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió 
integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per 
assegurar-ne la  correcta execució. 
 
 
Codi CPV: 71210000-3 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 11.253,00 euros (IVA inclòs), 9.300,00 euros (IVA no inclòs): 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execució inicial de les obres 
objecte de la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut i els següents costos i 
despeses: 
 

- Costos directes: 8.370,00 euros (IVA no inclòs) de despeses directes (sous, plus i 
dietes del Director d'Execució de l’obra i del personal col·laborador, impostos i quotes a 
la Seguretat Social o mútues) 

- Costos indirectes: 930,00 euros (IVA no inclòs) de despeses indirectes (despeses 
generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, 
mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris, etc.) 

- Despeses: 0,00 euros. 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 9.300,00 euros (IVA no inclòs). 
 

El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el següent:  

 

- Coincideix amb el pressupost base de la licitació. 
 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 4 MESOS 
 
Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres 
que seran objecte, l’Assistència que es licita de Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat 
i Salut, la vigència del present contracte està sotmesa als següents terminis: 
 

- Termini d’execució de la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut: 4 
mesos corresponent al termini inicialment previst d’execució de les obres de 4 mesos. 
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- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’Execució i Coordinació de 
Seguretat i Salut que es preveu de 12 mesos. 

 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 
l’ampliació del termini del contracteper tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 
 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT: 
 
El preu dels serveis contractats s’abonaran a càrrec de la partida pressupostària 
611.6390/6510 Aportacions per inversions – Programa 651 del Departament d’Empresa i 
Treball consignada al pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI  
 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO 
 
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) mitjançant retenció del 
preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos 
en l’article 108 de la LCSP si ho sol·liciten a Infraestructures.cat. 
 
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: no s’estableix. 
 
 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos a la clàusula 7 del present Plec. 
 
    SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA:  
 

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: la prevista en la clàusula 7.2 B1) del Plec, 
d’acord amb els següents requisits:  
En relació a la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals 
vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes haurà de ser d’un 
import no inferior a 150.000 euros.   
 

- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clàusula 7.2 B2) del 
Plec, d’acord amb els següents requisits:  
 
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’equip 
Tècnic que executarà el contracte la/les següent/s: 

 
a) Director d’execució i Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

 
Titulació: Arquitecte tècnic/Aparellador i formació especifica en Prevenció de riscos 
laborals i/o Coordinació de Seguretat i Salut. 
Perfil: No es demana. 
Experiència professional: mínim 10 anys. 
Dedicació mínima: 20%. 
 
Experiència específica: tenen consideració d’OBRES SIMILARS en relació a 
l’experiència específica requerida la/es següents:  

 
Tipologia de l’obra: Obra de construcció d’espais de difusió i interpretació de patrimoni 
cultural, natural i/o turístic (museus, centres d’interpretació, oficines de turisme, centres 
d’acollida de visitants, etc.). 

 Import mínim (liquidació obra, IVA no inclòs): 100.000,00 euros. 
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10.- TRAMITACIÓ: ordinària. 

 
PROCEDIMENT: 
 
Licitació de contracte de serveis no subjecta a regulació harmonitzada, d’acord amb allò 
establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant, LCSP), atès que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en 
l’article 22 de l’esmentada Llei; tramitada mitjançant procediment obert simplificat d'acord 
amb allò establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atès que tot empresari 
interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.  
 

D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin 
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) a la data final de presentació 
de les ofertes. Infraestructures.cat verificarà d’ofici que es compleixi aquest requisit. A 
aquests efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti 
haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació preceptiva per això, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data 
final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc 
mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent 
Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no 
haver rebut requeriment d'esmena. 
 

 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE:  No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que 
les tasques de la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut són: assumir la 
funció tècnica de la direcció d’execució material de l’obra, i de controlar qualitativament i 
quantitativament la construcció de l’edificació, i per motius de coordinació i responsabilitat 
no és possible subdividir o lotitzar aquesta assistència. 
 

 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’aplicació de 
“Presentació Telemàtica d’Ofertes” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça 
web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 
 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 

La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Presentació Telemàtica 
d’Ofertes” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Data: 27/03/2023 Hora: 13:00:00 hores 
 

Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 
d’obertura de l’oferta. 
 
 

12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 30/03/2023 
 
 
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec. 
 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: l’únic criteri d’adjudicació serà el preu. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES 
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
Atenent al caràcter confidencial de la documentació a facilitar als licitadors assenyalada 
amb un asterisc (*), s’estarà al que es recull a l’annex 6 del present plec 
 
- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Projecte executiu de l’obra que inclou l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Manual de Direcció de l’execució de l’obra. 
- Manual de Coordinació de Seguretat i Salut. 
- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el 

Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra.  
- Guia per a la redacció del Llibre de l’Edifici.   
- Manual d’Estructuració Informàtica i PDF dels Projectes Edificació. 
- Manual de presentació i edició d’estudis i projectes 
- Guia i Manual BIM per a la Gestió de Projectes i Obres. 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 5 al Plec 

de Clàusules Administratives. 
 
 
17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 

 
L’oferta haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8 del Plec, d’acord 
amb les particularitats següents: 
 
 8.2.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM: 
 
. 
 

 
 
 

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE: SI 
 

- És condició especial d’execució del contracte: 
 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari 
persona física amb treballadors contractats.  

 
b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 

del  Plec. 
 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 30 del Plec,  a 
efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als 
subcontractistes:  

 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 

del preu del contracte. 
 

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 
 
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador 

Aplicació de la Metodologia BIM No Aplica 
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sigui  persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el 
pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als 
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació 
essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta 
previstos en la clàusula 15 del Plec. 
 

b) L’adscripció al contracte del Director d’execució i Coordinador de Seguretat i Salut 
designat d’acord als requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 
del Quadre de característiques. 

 
 
19.- SUBCONTRACTACIÓ:  
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: NO  
 
20.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:  
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb el previst en la clàusula 38 del Plec. 
 
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 
 
- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança 

d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 450.000,00 euros 
que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte. A l’assegurança figuraran com a 
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per 
compte del qual es fa l’actuació o de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, 
d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre de característiques de la licitació.   
 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 
s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condició 
de mitjà propi personificat” 

 
 
23.-  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 
 
 
24.- RECURSOS: licitació no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, sense 
perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clàusula 18 del Plec. 
 
 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 
- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'Arquitectura  
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut en obres de construcció. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en materia de Coordinació 
d’Activitats Empresarials. 
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INDEX 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

1. OBJECTE  
2. DADES ECONÓMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
5. OFERTES: NORMES GENERALS 
6. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
7. REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
8. OFERTES: DOCUMENTACIÓ 

 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA D’OFERTES, ADJUDICACIÓ I 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

9. MESA DE CONTRACTACIÓ  
10. OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I 

ADJUDICACIÓ 
11. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
12. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
13. FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

14. PROTECCIÓ DE DADES 
15. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
16. CONFIDENCIALITAT 

 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 

17. RÈGIM JURÍDIC 
18. RECURS ADMINISTRATIU  
19. RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE  
20. JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 
V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

21. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 

22. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE   

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE                                                                                                                       
24. EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
25. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT 
26. OFICINES I ALTRES MITJANS 
27. CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS  
28. AUDITORIA DELS TREBALLS 
29. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
30. SUBCONTRACTACIÓ 
31. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
32. OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
33. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
34. RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
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35. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
36. SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
37. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
38. FORMA DE PAGAMENT 
39. SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
40. RÈGIM DE PENALITZACIONS 
41. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
42. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
 
LLISTAT ANNEXOS  

 
ANNEX 1.-  COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I 

PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
ANNEX 2.- PROPOSTA ECONÒMICA. 
ANNEX 3A.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA DEL DIRECTOR 

D’EXECUCIÓ I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 3B.- DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA TÈCNIC DE L’EQUIP. 

     ANNEX 4.-  COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
ANNEX 5.-  DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
ANNEX 6.-  OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONFIDENCIAL 

I OBLIGACIONS ASSUMIDES  
ANNEX 7.-  MODEL DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT 

LICITADORS 
ANNEX 8.-  MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI            
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA 

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 
REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA FUTURA OFICINA DE TURISME UBICADA A LA PLANTA 

BAIXA DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA. CLAU: SEC-21230 
 

 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1.- OBJECTE  
 
1.1.- L'objecte del contracte és la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les 
obres que es descriuen a l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
  
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò indicat en dit Apartat, .  
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques.  
 
2.3.- El preu del contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel 
licitador que resulti Adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre 
legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 22 del Plec.  
 
Així mateix, el preu del contracte inclou l’eventual allargament de les obres i la vigència del 
present contracte fins a la recepció de les mateixes, així com les despeses derivades de la 
revisió i validació de la liquidació de les obres, i d’elaboració del Llibre de l’Edifici. Així mateix, 
la vigència del contracte durant el període de garantia de les obres no meritarà cap import 
addicional. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 
endavant PSCP. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures


 
 

9 

 

3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del quadre 
de característiques. 
 
3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 
documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP. 
Infraestructures.cat respondrà a les consultes rebudes dels licitadors com a màxim sis (6) dies 
abans de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a condició que les haguessin 
formulat al menys 12 dies abans de la data límit de presentació d’ofertes. 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
4.1.- El termini d’execució del contracte és el que consta a l’Apartat 3 del quadre de 
característiques. 
 
4.2.- El còmput d’aquest termini començarà a la data d’inici que s’indiqui en el contracte. 
 
4.3.- Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les 
obres que seran objecte de Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut, la vigència 
del contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, està sotmesa als següents terminis: 
 

- El termini d’execució de la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut està 
directament vinculat al termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. El 
termini inicial d’execució de les obres és el previst en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques. En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, 
Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del terminidel contracte per tal d’adaptar-lo a la 
durada real de les obres. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’Execució i Coordinació de 
Seguretat i Salut, que serà el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques,  
durant el qual el present contracte romandrà vigent.   
 

 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte del contracte i no s'admetran 
ofertes parcials. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en l’anunci 
publicat a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació 
de “Presentació Telemàtica d’Ofertes”.  
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al 
licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d’obertura de l’oferta, que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador 
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la 
resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a 
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al 
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 
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5.5.- Les ofertes constaran d’un únic document, segons allò assenyalat a l’Apartat 17 del 
quadre de característiques, signat electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o 
per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre de l’oferta, 
que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. La manca de presentació de l’esmentada declaració de confidencialitat s’entendrà 
com a declaració per part del licitador de no confidencialitat de la informació continguda en 
l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas te caràcter confidencial la proposta econòmica ni les dades que consten a registres 
públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en la Declaració Responsable amb la concreció 
d’aquests vincles. La manca de comunicació s’entendrà com a declaració per part del licitador 
conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos. 
 
5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitació hauran d’estar 
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) a la data final de presentació d’ofertes o constar en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un 
sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de precalificació. 
Infraestructures.cat verificarà d’ofici que es compleixi el citat requisit d’inscripció al RELI o al 
ROLECE. 
 
5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho 
serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
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5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència.  
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit 
abans esmentat.  
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i 
documentació relacionada a l’Apartat 16 del quadre de característiques i la presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a 
la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial 
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i Plataforma 
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte 
es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 
solvència, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment 
d’adjudicació.  
 
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb les Disposicions Addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de 
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació que es 
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa 
hagi indicat a l’efecte. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de la “Presentació 
Telemàtica d’Ofertes”: 
 

  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes 
 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Presentació Telemàtica 
d’Ofertes” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures   
 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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  Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
seguint els passos següents:  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, han de ser les 
mateixes que les que designin en la seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de la Presentació Telemàtica d’Ofertes el 
darrer dia de presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es 
modificarà el termini de presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà 
de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica 
d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no 
serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació. 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Presentació Telemàtica d’Ofertes”:  
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals:  
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de l’oferta.  
 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:  
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 
telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició.  
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un 
correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 
la documentació corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça.  
 
6.6.- Tauler d’anuncis:  
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures . 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
Infraestructures.cat per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
d’aquest tauler.  
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic:  
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatures electròniques reconegudes i basades en 
certificats reconeguts emesos per Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats 
aspectes dels serveis electrònics de confiança, o que hagin estat classificats per l’Agència 
Catalana de Certificació amb nivell quatre, així com el compliment de la resta de requeriments 
establerts per la legislació vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de 
l’Administració de la Generalitat. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat 
electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat 
signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents 
fitxers. 
 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en 
la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ, amb la 
presentació d’una Declaració Responsable incorporada a l’oferta.  
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en la Declaració Responsable, es durà a terme per part del licitador que, un cop 
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat 
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la 
licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i,  així 
mateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial 
corresponent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic 
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Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es 
trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi 
aquest requisit. 
 

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 
68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a 
Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 
 
B.1) La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, pel mitjà 
següent: 
 
- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 

finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior al previst en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques. 

 
B.2) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pels mitjans 
següents:  

 
Equip tècnic: 
 
- Tenir com a Director d’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra el 

titulat proposat amb capacitat suficient per a representar l’empresa en tot allò que afecti 
al desenvolupament de l’assistència, d’acord amb la titulació professional, perfil, 
experiència professional i dedicació mínima establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques.  
 
En cas d’assignar un tècnic responsable com a Director d’Execució i un altre tècnic com 
a Coordinador de Seguretat i Salut, caldrà que el primer compleixi totes les condicions 
requerides, llevat del requisit de formació especifica en Prevenció de riscos laborals i/o 
Coordinació de Seguretat i Salut, que s’exigirà al segon. 
 
El titulat proposat podrà també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, numero de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a la 
que pertany.  
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En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques es podrà requerir exclusivitat del Director d’Execució i 
Coordinador de Segureat i Salut. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, quan sigui requerit, haver participat com a 
Director d’execució d’obra en com a mínim, una “Obra similar” a la de l’objecte de la 
licitació, segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques 
finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 
l’any en curs). En cas de presentar 2 tècnics independents, aquest requisit 
s’exigirà exclusivament al tècnic designat com a Director d’Execució. El còmput 
d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i annexos 

 
També es podrà acreditar la solvència tècnica necessària amb la participació com 
adjunt al Director d’execució en 3 “Obres similars” o, alternativament, la participació 
com a qualsevol càrrec relacionat amb la supervisió de l’execució d’obres (Project 
Manager o similar) en 2 “Obres similars”. 
 
L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants 
en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència 
específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  
normalment a bon terme.  
 
En cas que la solvència s’acrediti amb 3 “Obres similars” com a adjunt al Director 
d’Execució, el certificat podrà ser expedit pel Director d’execució sota les directrius del 
qual va actuar el tècnic proposat, amb la certificació prèvia d’aquest Director d’Execució 
per part de tercers. En aquest supòsit del Director d’execució amb càrrec desenvolupat 
d’Adjunt a la DE (ADJ), les actuacions en les que va actuar amb aquest càrrec també 
es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’empresari amb qui l’ADJ 
tenia relació laboral o professional en l’actuació concreta en les condicions descrites i 
en la que es farà constar, addicionalment, el professional que va actuar en aquella 
actuació com a Director d’execució, i amb la certificació prèvia que acrediti l’actuació 
per part del destinatari públic o privat.  
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
- Tenir els tècnics addicionals que participaran en la Direcció d’Execució i 

Coordinació de Seguretat i Salut com integrants de l’equip tècnic, amb la titulació 
professional, perfil, experiència professional i dedicació mínima establerta en l’Apartat 
9 del quadre de característiques.  
 
Els titulats proposats podran també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a la 
que pertany cada tècnic. 
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques, es podrà requerir exclusivitat de tots o algun dels tècnics 
requerits.  
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Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests tècnics, quan sigui 
requerit, conforme han participat, com a tècnics intervinents en, com a mínim, una 
“Obra similar” segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la 
licitació (inclou l’any en curs). 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. 

 
L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants 
en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència 
específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  
normalment a bon terme.  
 
L’acreditació dels tècnics del present apartat es podrà realitzar mitjançant certificat 
expedit pel Director d’execució d’obra sota les directrius del qual va actuar el tècnic 
proposat, amb la certificació prèvia d’aquest Director d’Execució per part de tercers.  
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica dels tècnics proposats en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 
 

Requisit de dedicació màxima de tot l’Equip tècnic:  
 
En cas d’assignar tècnics independents per a les funcions de Director d’Execució i de 
Coordinador de Seguretat i Salut, aquest requisit no serà d’aplicació a aquest darrer, a qui 
s’exigirà la dedicació necessària en funció de la situació concreta de l’obra a cada moment. 
 
Serà requisit necessari, respecte de tots els membres de l’Equip tècnic que es designin, que la 
dedicació mínima requerida al Plec a cadascun d’ells, sumada a la possible dedicació 
compromesa en altres contractes que es trobin en la situació que es recull a continuació, no 
superi el 100% de la dedicació temporal:  
 

- Altres contractes de Direcció d’Execució d’edificació vigents amb Infraestructures.cat. 
No es tindran en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que es trobin 
en la seva fase final (facturat més del 80% del preu del contracte incloses les eventuals 
modificacions o pròrrogues contractuals), ni els contractes que es trobin en la fase de 
període de garantia de les obres. 
 

- Altres licitacions de Direcció d’Execució d’edificació classificades amb anterioritat.  
 

- Altres licitacions de Direcció d’Execució d’edificació adjudicades però pendents de 
formalitzar el contracte.  

 
- Altres licitacions de Direcció d’Execució d’edificació classificades simultàniament a la 

present licitació, en els termes de la clàusula 10.2. 
 
Aquesta comprovació/verificació de la compatibilitat de l’Equip tècnic es farà amb caràcter previ 
a elevar la proposta de classificació i adjudicació del contracte a l’Òrgan de Contractació (tal i 
com es recull a l’apartat 10.2 del plec), un cop rebuda la designació de l’Equip tècnic que 
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s’adscriurà a l’execució del contracte, presentada per aquell licitador quina oferta hagués 
resultat la més econòmica.  
 
Si d’acord amb els requisits previstos resultés que algun membre de l’Equip Tècnic designat no 
fos compatible per a l’execució del contracte, aquest fet suposarà la incompatibilitat de tot 
l’Equip tècnic, i en conseqüència aquest fet suposarà l’exclusió de l’oferta.  
 
Acreditació solvència tècnica o professional per empreses de nova creació 
 
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en 
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació 
en tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o 
professional precedent. 
 
B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 

 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en la Declaració Responsable incorporada a l’oferta.     
 
No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència 
professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si 
aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.    
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d’Infraestructures.cat 
quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador 
durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens 
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la 
totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
L’operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable 
de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP , entre les que es 
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord 
amb les disposicions vigents.  
 
D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Els mitjans per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clàusula, 
quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte, són els que s’indiquen a continuació. L’aportació de la documentació 
requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també s’haurà d’aportar amb caràcter 
previ a l’adjudicació del contracte. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).  
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 
constar en el mateix. 
 
D.2) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).  
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
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(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre 
acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat 
d’obrar i la representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i 
financera; i tècnica o professional; la concurrència o no concurrència de prohibicions de 
contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, 
la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  
Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar 
els documents i les dades que figurin en els registres atès que  l’Òrgan de Contractació ha de 
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informació registral de les 
empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si 
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
7.3.- Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en la Declaració 
Responsable incorporada a l’oferta, i cada empresa haurà de formalitzar la seva pròpia 
Declaració Responsable.  
 
La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels apartats B.1) i B.2).  
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del contracte. En 
tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous 

http://reli.gencat.cat/
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membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses 
en prohibició de contractar. 
 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran d’un ÚNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica, quin contingut serà 
el següent: 
 
8.1.- Declaració Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representació i 
solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec la Declaració Responsable formulada mitjançant 
el formulari facilitat en l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que haurà de signar-se pel 
licitador persona natural o representant de la persona jurídica. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una Declaració Responsable 
separada.  
 
La Declaració Responsable haurà d’incloure els termes següents: 
 

a) Declaració del licitador conforme està facultat per contractar amb Infraestructures.cat, 
atès que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clàusula 7 del Plec.  
 

b) Disposició de les autoritzacions i de l’habilitació empresarial i/o professional 
necessàries per a exercir l’activitat. 
 

c) En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi 
la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, 
s’ha d’indicar aquesta circumstància en la Declaració Responsable i s’ha de pronunciar 
sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.  
 

d) Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals que 
s’indiquen en l’Apartat 9 del quadre de característiques del Plec i en el seu cas, 
aquells mitjans personals previstos en el Document d’altres especificitats tècniques 
particulars. 
 

e) La designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades 
per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos 
de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició.  

 
f) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas d’empreses 

estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es 
derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge 
prevista en la clàusula 20 del Plec. 
 

g) Declaració sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per 
tals les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, 
concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), hauran de presentar la 
corresponent declaració fent constar les denominacions socials de les esmentades 
empreses, als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. 
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h) Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal 

de  l’Adjudicatari i al personal subcontractat: Els licitadors que siguin persones 
jurídiques o empresari persona física amb treballadors contractats hauran de 
complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable formulada 
mitjançant el formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb compromís de compliment 
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a l’Adjudicatari i al personal subcontractat. 
 

i) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a 
persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat als 
efectes del previst en l’art. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de complimentar 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per 
Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 
per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla 
d'igualtat d’acord amb la normativa vigent. 

 
j) Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de 

protecció de dades personals.  
 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaració 
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de les 
mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.  
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte , tal com es preveu 
en la clàusula 10.2 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar a la Declaració Responsable els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la 
LCSP, quina apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la 
prohibició de contractar del licitador incurs en dita circumstància.  
 
8.2.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM  
 
En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques fos requerida l’aplicació de la 
metodologia BIM a l’execució de l’objecte del contracte, el licitador haurà de comprometre’s de 
manera clara i inequívoca al compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM fixats per 
Infraestructures.cat complimentant i signant l’annex 1 respecte dels aspectes següents: 
 

− L’organització de l’equip de treball. 

− Com aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament de l’obra atenent a la 
tipologia de la prestació del contracte. 

− Assumpció del compromís de compliment dels objectius, usos i propostes d’acció BIM, tant 
els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri, pugui 
marcar addicionalment. 

 
Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i 
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
 
En qualsevol cas, quan a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com 
aplicable la metodologia BIM, la presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador 
del compromís dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 1 o el presenti sense complimentar els 
objectius bàsics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.  
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, a proposta del 
Responsable BIM de l’Adjudicatari i aprovat per part d’infraestructures.cat. 
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Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en l’Apartat 17 del quadre de 
característiques el licitador no l’haurà de presentar. 
 
En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de l’obra ofereixi com a 
millora la modelització, completa o parcial, l’Adjudicatari estarà obligat a desenvolupar els 
objectius i propostes d’acció BIM d’Infraestructures.cat, –i per tant el licitador ho haurà de tenir 
en compte en la confecció de la seva oferta-, i haurà de deixar constància d’aquest compromís 
complimentant l’annex 1. 
 
8.3.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses s’aportarà: 
 
(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries.  
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 

 
8.4.- Proposta econòmica 
 
Contingut: 
 
Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a 
aquest Plec de Clàusules, indicant l’IVA en partida separada i el termini de validesa de l’oferta 
presentada. Qualsevulla variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva entrada en 
vigor. 
 
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 22 del Plec 
que s'originin per motiu del contracte i de la seva execució. 
 
8.5.- Qualssevol  dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA D’OFERTES, ADJUDICACIÓ I 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 4 del Plec.  
 
 
10.- OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I 
ADJUDICACIÓ 
 
10.1.- En la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques, en acte intern, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les ofertes, 
que han de contenir la documentació indicada a la clàusula 8 del Plec, i a llegir el resum de les 
propostes econòmiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits 
en el RELI o el ROLECE a la data límit de presentació d’ofertes, quedaran excloses de la 
licitació. Si d’acord amb el previst a l’art. 159.4.a) LCSP i a l’Apartat 10 del quadre de 
característiques, el licitador hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la 

sol·licitud de inscripció al corresponent Registre, la Mesa requerirà el licitador perquè justifiqui 

documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a l’art. 
159.4.f) 3er (que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
suficient per formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la 
classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per contractar). 
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En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació examinarà i qualificarà la validesa formal dels 
documents continguts al’oferta, així com també si contenen tota la documentació exigida en 
aquest Plec de Clàusules, i acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i 
la causa d’exclusió de la licitació, i si s’escau, les esmenes a sol·licitar. 
 
A aquests efectes, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als 
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals, per a que els licitadors puguin 
presentar l’oportuna esmena. 
 

A continuació, la Mesa de Contractació, si fos possible en la mateixa sessió, i amb els informes 
que estimi oportú sol·licitar,  
 

a) comprovarà les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els 
requeriments de la clàusula 8.4 abans de realitzar els càlculs per a l’apreciació del 
caràcter anormalment baix de les ofertes. 
 

b) Classificarà les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre 
decreixent de preu d’acord amb allò previst a la clàusula 11.  

 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
Serà causa d’exclusió de la licitació, mitjançant resolució motivada la manca de presentació 
d’algun dels documents que s’han d’incloure a l’oferta, llevat que sigui considerat esmenable 
per la Mesa de Contractació. També seran excloses de la licitació, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 
excedeixin del pressupost de licitació, modifiquin substancialment els models de Declaració 
Responsable i/o d’oferta establerts en aquest Plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses, i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. Així mateix quedaran excloses de la licitació les propostes 
incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar. 
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, notificant-ho als licitadors 
afectats i publicant-ho a la PSCP.  
 
10.2.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació comprovarà que 
l’empresa que ha presentat la millor oferta està degudament constituïda, que el signant de la 
proposició té poders suficients per a formular l’oferta, que disposa de la solvència requerida i 
que no està incursa en cap prohibició per a contractar, consultant les dades en el 
ROLECE/RELI. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, requerirà als licitadors que consideri convenient pel 
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que 
en el termini de 7 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués enviat el 
requeriment, aporti: 
 

(i) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 
contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans 
externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP.  
 

(ii) Acreditació dels mitjans personals corresponents a l'Equip tècnic a adscriure al 
contracte, amb acreditació de l’habilitació en el col·legi professional corresponent, 
d’acord amb la clàusula 7.2.B2) del Plec. A dit efecte, el licitador complimentarà els 
annexos 3A i 3B del Plec, segons el tècnic que correspongui, amb indicació d’aquella 
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"Obra similar" en la que hagi intervingut que acrediti l'experiència mínima requerida a 
efectes de solvència tècnica o professional.  
 
L’equip tècnic designat haurà de complir el requisit de compatibilitat previst a la 
clàusula 7.2.B. Per tant, s’analitzarà la dedicació compatible de l’Equip tècnic designat 
(suma de dedicacions assignades), en relació amb: 
 
- contractes vigents amb Infraestructures.cat. No es tindran en compte els 

contractes vigents amb Infraestructures.cat que es trobin en la seva fase final 
(facturat més del 80% del preu del contracte incloses les eventuals 
modificacions o pròrrogues contractuals), ni els contractes que es trobin en la 
fase de període de garantia de les obres; 
 

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades 
pendents de formalitzar contracte-; 
 

- licitacions que es classificaran de forma simultània amb la present,  
 

d’altres contractes de Direcció d’Execució, que inclou qualsevol tipus de procediment 
de licitació, que en les seves ofertes s’hagin inclòs - de manera total o parcial - el 
mateix Equip tècnic adscrit al present contracte.  
 
Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de cadascun dels tècnics designats, es 
presentin o no per part del mateix licitador. 

 
Si algun membre de l’Equip tècnic designat no fos compatible d’acord amb els criteris 
anteriors, aquest fet suposarà la incompatibilitat de tota l’oferta. 
 
El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el 
següent: 
 

1. El criteri i l’ordre d’adjudicació de les licitacions és el següent: les licitacions de 
contractes de Direcció d’execució d’edificació tramitades per qualsevol tipus de 
procediments de licitació s’adjudicaran seguint l’ordre de més a menys 
antiguitat de la data d’obertura del sobre de la Proposta quantificable amb 
criteris objectius (en procediments oberts) o de la data d’obertura de l’oferta (en 
procediments simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, 
per ordre decreixent de pressupost de licitació. En cas que vàries licitacions 
tinguin el mateix pressupost de licitació, es determinarà per ordre decreixent del 
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguirà l’ordre 
que representi la combinació econòmicament més avantatjosa per a l’Òrgan de 
contractació. 
Únicament en casos excepcionals en què, per motius aliens a l’Òrgan de 
Contractació, la classificació d’ofertes d’un determinat procediment es dilati 
més enllà dels terminis fixats per als diferents tràmits previstos en el 
corresponent plec de forma que endarrereixi la classificació de les ofertes amb 
obertura posterior, l’esmentat expedient podrà ser extret de l’ordre anteriorment 
fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas, la data 
en qué es resolguin aquests motius, será la considerada en el nou ordre de 
classificació. 
 

2. Es consideren licitacions simultànies aquelles quines ofertes es classifiquen en 
una mateixa data.Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de l’equip 
tècnic designat pel licitador millor classificat. Per tant, per a cada tècnic de 
l’Equip, cal verificar que la suma de les dedicacions compromeses en 
contractes de Direcció d’Execució d’edificació, 
 
(i) vigents amb Infraestructures.cat (considerant aquells que, d’acord amb el 

previst a la clàusula 7.2.B, hagin facturat un percentatge no superior al 80% 



 
 

25 

 

del preu del contracte, incloses les eventuals modificacions o pròrrogues 
contractuals),  

(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el 
contracte -,  

(iii) classificats simultàniament d’acord amb l’ordre anteriorment fixat, més la de 
la licitació que ara s’avalua, sigui  menor o igual al 100%. 

 
3. En cas de complir aquesta condició, el licitador amb l’Equip tècnic amb 

dedicació compatible pot ser proposat com a adjudicatari de la present licitació. 
 

4. En cas que algun tècnic de l’Equip resulti no compatible, es passa a requerir 
l’acreditació dels mitjans personals corresponents a l'Equip tècnic a adscriure al 
contracte al licitador amb la següent oferta millor classificada, i així 
successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord amb les condicions 
del punt 2. 

 
L‘oferta que finalment es proposi com la millor oferta haurà de complir amb la dedicació 
compatible de tots els membres de l’Equip tècnic en les condicions descrites.  
 

(iii) Acreditació del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del 
personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del personal 
subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 8.1 del Plec, en cas que el licitador 
sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats.  

 
(iv) Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que 

preveu l’art. 108 de la LCSP diferents a la retenció del preu, ho haurà de sol·licitar a 
Infraestructures.cat als efectes que aquesta li faciliti el model de garantia, en cas que 
aquesta es vulgui prestar mitjançant aval bancari o assegurança de caució. 
 

(v) Qualsevol altra documentació requerida en el Plec que no estigui inscrita en el 
ROLECE/RELI. 

 
En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, i aquesta acreditació no consti al RELI caldrà acreditar que la societat es 
troba inscrita en el registre col·legial corresponent a més del registre mercantil. 
 

Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables se 
li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas 
superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 38.8 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització mitjançant 
compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 
Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 
classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en clàusula 10.1 i els 
requisits de compatibilitat de l’Equip tècnic previstos en la clàusula 10.2. 
 
10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de l’Equip 
tècnic, hagi aportat la documentació requerida, la Mesa de Contractació elevarà al Consell 
d'Administració d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació de les 
ofertes i d’adjudicació del contracte, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no 
existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
10.4.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 
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tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar  previstes 
a l’article 71 de la LCSP. 
 
10.5.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que és l’Òrgan de Contractació de la 
societat, vista la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte efectuada 
per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació per ordre decreixent de les ofertes 
admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà l’adjudicació del contracte si bé 
podrà aprovar un altre ordre de classificació al proposat per la Mesa de Contractació motivant 
la seva decisió. Llevat que els acords de classificació i adjudicació siguin contradictoris amb la 
proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions diferents, s’entendrà que 
adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació.  
 
10.6.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies naturals següents a la recepció de 
la documentació indicada a la clàusula 10.2.  
 
10.7.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la 
licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  
 

 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- El criteri per a determinar l’adjudicació serà el preu més baix d’entre totes aquelles 
ofertes admeses a la licitació i no considerades anormalment baixes atenent els criteris a que 
es fa referència a la clàusula 11.2, i tenint en compte la compatibilitat de l’Equip tècnic adscrit al 
contracte a que fa referència la clàusula 10.2 del Plec. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, 
prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 
12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 
amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 
desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 
cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de 
les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 
▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 

indefinit. 
 

▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En tercer lloc, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que hagi 

presentat l’oferta econòmica més baixa en termes absoluts sense arrodoniments.  
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- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 
mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 

 
▪    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 

anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 
posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 
el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
▪    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells 
(incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 
a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
▪    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 
de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 
requeriment. 
 
11.2.- Als efectes d’dentificar les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, d’acord amb el 
previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un 
mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà 
en consideració aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es 
presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup 
amb les quals concorre en UTE.  

 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la 
licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 

la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  
 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

         BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa   
PC = Pressupost de licitació  
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  
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Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació, que defineix el límit de l’oferta 
anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar 

el límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2  
- Si n’ és inferior a 5:  
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2  
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i 
<=10)  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 15,00 

- BLIM = BM +    
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 
  BOi > BLIM 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament  
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i 
precisi les condicions de la mateixa, en particular allò que es refereixi als següents aspectes de 
l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
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- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
que disposi per a executar la prestació. 

- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 
allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 

 
 Així mateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Així mateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant 
tècnica, econòmica o jurídica. 
 
A l’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat, resulti adjudicatària per apreciar 
la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i raonaments 
presentats pel licitador, se li exigirà una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la 
classificació aprovada, ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.1, serà d’una 
quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 
documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta documentació es durà a 
terme mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviarà una 
notificació per correu electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de 
Presentació Telemàtica d’Ofertes per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents 
sol·licitats.  
 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 
si s’escau en cas de modificació respecte els referits en la Declaració Responsable, 
que no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, hauran de ser presentats a 
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 
 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 
a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública,  en la qual consti 
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el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció i el NIF assignat a la unió. 

 
- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i fins a un 
import no inferior al previst en l’Apartat 22 de quadre de característiques als efectes 
de formalitzar el contracte, llevat que l’assegurança lliurada amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, fos al menys de dit import. 

 
A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,  
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués establert en l’Apartat 1 
del quadre de característiques de la licitació. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els 
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepció 
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant 
Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la 
pòliça corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o 
còpies compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel 
corredor que l’hagi intermediat. 

 
- Tanmateix, el licitador aportarà la relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, 

DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està 
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). 
Complementàriament, i en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en 
què es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en 
l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i 
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 
 

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relació de 
subcontractistes que l’adjudicataria té intenció de subcontractar, indicant la part de la 
prestació que es subcontractarà i la identitat i dades de contacte i representant de cada 
subcontractista amb la justificació suficient de l’aptitud d’aquests per a executar la part 
del contracte per referència als seus elements tècnics i humans de que disposa i a la 
seva experiència, amb l’acreditació de que no es troba incurs en prohibició de 
contractar d’acord amb l’article 71 LCSP. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent 
licitador que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes, previ compliment de les obligacions previstes a la clàusula 10.2. En 
cas que no existeixi cap oferta admissible, Infraestructures.cat convocarà una nova licitació. 
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
El contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació 
de l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
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El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
La formalització del contracte es publicarà a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des 
de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES   
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a 
aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin 
comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, 
adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de 
comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 
la Declaració Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en 
matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD  vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb 
la finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza 
a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas 
que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
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delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
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15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1.- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres 
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en 
que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a 
l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’execució dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o 
facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui 
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació 
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i l’Adjudicatari acceptaran que 
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a)      Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells 
empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o 
professional que pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat 
subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat en les termes 
estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en 
l’execució del present contracte licitat.  

b)      Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies 
que es realitzin de la Informació confidencial. 

c)      Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible 
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no 
autoritzada de la informació confidencial.  
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d)      Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions 
resultants del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o 
proveïdors. 

 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a)      Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 

b)      Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  
fora d’aquest. 

c)      No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 
drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’Infraestructures.cat.  
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari, respecte d’aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte, a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat, a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari incompleixin 
o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari accepten que 
la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta 
clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a)        A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre 
que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o 
l’Adjudicatari. 

b)       De forma que impedeixi l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del 
contracte. 

 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
17- RÈGIM JURÍDIC  
  
17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i 
al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
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17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té consideració de contracte privat. En 
conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i 
d’acord amb  l’article 319 de la LCSP, es regiran per l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució,  els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament i l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció de la prestació.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP.  
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
18.- RECURS ADMINISTRATIU  
 
Els actes que es dictin en el present procediment de licitació, atès que el contracte no reuneix 
els requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran 
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant del 
Conseller del Departament de Territori, al qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el 
previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
19- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP aplicables als poders adjudicadors.  
 
20.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
20.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT  
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
20.2.- ARBITRATGE  
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
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sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el 
present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 
 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte, 
d’obligat compliment per part de l’Adjudicatari són les previstes a l’Apartat 18 del Quadre de 
característiques.  
 

- En relació a l’adscripció al contracte del Director d’Execució i Coordinador de seguretat i 
Salut d’acord amb les requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del 
Quadre de característiques, suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi 
sobrevingut del Director d’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut designat per 
l’Adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix d’acord als requisits establerts en dita 
clàusula 7.2 B.2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques. 

 
 
22.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE 
 
El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat abasta totes les quantitats necessàries per a 
la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui 
limitativa, sinó merament enunciativa:  
 
- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’Adjudicatari a l’execució del contracte.  
 
- Els impostos i quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues. 
 
-  Assegurances de tota mena. 
 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
 
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en 

hores extraordinàries com en dies festius. 
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- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 
d’oficines, maquinari i programari necessaris, específicament el programa informàtic TCQ 
2000 del qual, la Direcció d'execució i Coordinadació de Seguretat i Salut de l'obra haurà de 
disposar amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec. 

 
-  Les despeses que s’originin a causa de l’elaboració i responsabilització del Llibre de l’Edifici i 

la revisió i validació de la liquidació de les obres objecte de la Direcció d’Execució. 
 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 

certificacions, honoraris diversos de la Direcció d'Execució de l'obra que es derivin de les 
tasques encarregades, tramitacions, etc. 

 
- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’Execució en reparacions o esmenes de 

defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
 
- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot cas, 

les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi període de 
garantia. 

 
Per tot l’anterior, el preu d’ajudicació i del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels 
treballs contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, 
riscs, beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 
Aquest preu es considerarà preu tancat a tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió de 
preus.  
 
23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte 
amb les funcions de supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les 
seves facultats. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Execució designat per 
l’Adjudicatari exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres 
objecte de direcció del present contracte, amb les funcions de supervisar l’execució de les 
obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva 
correcta execució. 
 
24.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
24.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi ofertat, 
d’acord amb allò disposat en aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i 
professional necessàries per desenvolupar els treballs. 
 
24.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin del contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 
per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Director d’Execució i Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
24.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, 
exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfacció 
les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència 
en el termini de les dues setmanes següents al requeriment d’Infraestructures.cat. La 
ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a imposar la penalització 
prevista per aquesta causa en la clàusula 40 o a resoldre el contracte amb pèrdua de la 
garantia definitiva.  
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24.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de  l’Adjudicatari. 
 
24.5.- Així mateix, i en el cas de rebre l’autorització d’Infraestructures.cat per modificar les 
condicions de dedicació del Director d’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut, 
l’Adjudicatari s’obliga, abans que el Director d’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut 
pugui assumir noves responsabilitats tècniques durant la vigència del contracte, a informar a 
Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les incidències sobre aquest i obtenir-ne la 
seva conformitat. 
 
25.- FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
 
25.1.- El Director d'Execució de l’obra exercirà amb personalitat i responsabilitat pròpies, i 
conjuntament amb el Director d’Obra, llevat que li siguin exclusives, les següents funcions:  
 

- La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres i instal·lacions, 
tenint cura del seu control pràctic d'acord amb el Projecte que les defineix, amb les 
normes i regles de la bona construcció i amb les instruccions del Director d’Obra; 
aportant els seus coneixements i experiència a l'estudi de les solucions constructives 
més adients per garantir el millor resultat en allò referent a l'estabilitat de l'obra, a l'ús a 
què està destinada, a l'economia general i al termini d'execució.  
 

- La signatura, conjuntament amb el Director d’Obra, d’actes sobre replanteig, 
començament i desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, Llibre d’Ordres i 
Certificat de Final d’Obra; subscrivint, a més, el relatiu al Pla d’assaigs i al seu 
compliment.  

 
- L’aprovació prèvia al Contractista de les obres: replanteigs de detall, maquinària 

aportada a l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones 
d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall 
pels diferents talls de treball (incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels 
treballs subcontractats, plànols d’obra, etc.  

 
- Inspecció dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, 

anàlisis i documents d'idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d'acord amb la 
sistemàtica de control de qualitat aprovada, informant Infraestructures.cat i el Director 
d’Obra de les incidències esdevingudes i la forma de solucionar-les.  

 
- La supervisió i control de posada a l'obra de cada una de les seves unitats, comprovant 

les dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; i l’establiment amb el 
Contractista de les obres, de la documentació de constància de característiques i 
condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació.  

 
- El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa 

al desenvolupament de l’obra, que el Contractista de les obres està obligat a 
proporcionar.  

 
- La col·laboració amb el Contractista de les obres en la definició del Pla de Treballs. El 

Director d'Execució realitzarà el seguiment temporal i econòmic de l’obra segons el Pla 
de Treballs aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint 
amb el Director d’Obra i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es 
detecta algun incompliment o incidència. També és responsabilitat de la Direcció 
d’Execució el compliment del Pla d’assaigs de l’obra amb la metodologia i les eines 
corresponents.  

 
- L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obra, la confecció de relacions 

valorades, d'acord amb les condicions establertes en el Projecte i establiment de les 
relacions quantitatives dels materials que s'han d'emprar a l'obra.  
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- L’assistència al Contractista de les obres en qüestions diverses com la interpretació 
dels documents de Projecte, la fixació de detalls de la definició de l’obra i la seva 
execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el Projecte. El Director d'Execució serà sempre l’interlocutor del 
Contractista de les obres, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes 
diverses, etc. i les resoldrà dins de les atribucions que li són pròpies i/o les transmetrà, 
si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.  

 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres la seva substitució o 
correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a 
Infraestructures.cat i al Director d’Obra de les mesures adoptades i dels motius per 
prendre-les.  

 
- La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració 

amb el Director d’Obra en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. Un cop acordades les esmentades 
reformes, el Director d'Execució les transmetrà a Infraestructures.cat per la seva 
aprovació.  

 
- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la 

Direcció d’Execució i al Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea 
Col·laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes 
sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats de control de qualitat 
efectuat, dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant compte a 
Infraestructures.cat i al Director d’Obra cas de detectar-se factors problemàtics o 
pertorbadors d’importància.  

 
- Lliurar a Infraestructures.cat el Llibre de l’Edifici elaborat amb l’eina informàtica TCQ 

2000 (mòdul DicPla), tal com s’estableix en la Guia per a la redacció del Llibre de 
l’Edifici d’Infraestructures.cat, responsabilitzant-se de la recopilació de documentació a 
redactar pels altres agents intervinents a l’obra i de la redacció dels apartats que li 
siguin atribuïts.  

 
-  Exigir al Contractista de les obres i al Laboratori de control de qualitat que efectuï els 

assaigs de control de qualitat la substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu 
servei o del tercer i successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a 
terme els treballs.  

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència (regulades per 

la LOE, CTE i legislació vigent).  
 

-  Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. La relació entre la Direcció d’Execució i el Coordinador de Seguretat i Salut 
es farà a través del Director d’Execució.  
 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 
Amb caràcter general, corresponen al Coordinador de Seguretat i Salut les funcions següents: 
 

- Complir amb les obligacions descrites al Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
 

- Complir amb les obligacions descrites al Manual del Coordinador de Seguretat i Salut 
d’Infraestructures.cat. 
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- Complir amb totes aquelles funcions i obligacions que puguin esdevenir de noves 
normatives aplicables. 

 
- Assistir a totes les convocatòries que realitzi a Infraestructures.cat, la Inspecció de 

Treball, el Departament competent en la matèria i els seus organismes. 
 

- Emetre informes mensuals amb el contingut i en el termini que es determina en el 
Manual del Coordinador de Seguretat i Salut i en el Manual del contingut a incorporar a 
les carpetes de l’Àrea Col·laborativa.  

 
- Col·laborar amb la Direcció d’Obra o Direcció d’execució de l’obra en tot allò que precisi 

pel desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li 
sigui necessària. La relació entre la Direcció d’Obra o Direcció d’execució de l’obra i el 
Coordinador de Seguretat i Salut es farà a través del Director d’Obra o Direcció 
d’execució de l’obra. 

 
25.2.- Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per al Contractista de les obres i han 
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat 
per la Direcció d’Execució no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per 
un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés 
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’Execució s’obliga a facilitar-ho. 
 
25.3.- Així mateix, durant l’execució del contracte l’Adjudicatari haurà de tenir en compte els 
contractes d’execució de l’obra, d’assistència tècnica de control de qualitat i d'altres 
assistències que puguin ser necessàries per l’execució de l’obra, i els seus annexos, signats 
entre Infraestructures.cat i els adjudicataris. Aquests contractes estaran disponibles a l’Àrea 
Col·laborativa un cop signats. 
 
 
26.- OFICINES I ALTRES MITJANS  
 
26.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar d’una o de les oficina/es necessària/es per al 
desenvolupament de la seves tasques, equipada/es convenientment perquè s’hi puguin dur a 
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del 
contracte. 
 
Aquesta/es oficina/es disposarà/an d’una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi 
haurà una taula on es puguin desplegar plànols del format UNE A-0 sense excedir cap 
dimensió d’aquella. 
 
26.2.- Aquest local haurà de situar-se en la zona on s’ubiqui l’obra. 
 
26.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
26.4.-  L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
26.5.- Així mateix, comptarà amb els recursos materials necessaris per al compliment de les 
tasques encomanades, comptarà amb aparells topogràfics per a les comprovacions de control 
geomètric, ordinadors, impressora, telèfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els 
materials i programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades. 
 
26.6.- Abans dels tres dies següents a la signatura del corresponent contracte, l’Adjudicatari 
s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència de Projectes i Obres d’Infraestructures.cat que tingui 
assignat el contracte, al Cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals i al Director 
d’Obra, un telèfon de localització del Director d’Execució de l’obra i Coordinador de Seguretat i 
Salut durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra així com la seva 
adreça de correu electrònic. 
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27.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS 
 
27.1.- Abans del començament de l’obra, l’Adjudicatari adaptarà el Pla d’Assaigs previst en el 
projecte de l’obra a la realitat concreta d’aquesta, del que resultarà un llistat amb el nombre 
d’assaigs de cada tipus a realitzar. Cas que aquesta adaptació suposi un increment de 
pressupost sobre l’inicialment previst, es requerirà la prèvia autorització de l’increment per part 
d’Infraestructures.cat. 
 
27.2.- L’Adjudicatari desenvoluparà el Pla d’Assaigs conjuntament amb Infraestructures.cat, 
encarregant tots els assaigs que s’hagin establert, directament als laboratoris contractats per 
Infraestructures.cat, sense haver de requerir per això la seva aprovació. Igualment, 
Infraestructures.cat podrà encarregar directament l’execució dels assaigs que consideri 
pertinents. 
 
27.3.- Els laboratoris trametran llurs factures de Control de Qualitat cada mes a l’Adjudicatari, 
que disposarà d’un termini màxim de 10 dies per a comprovar-les i esmenar-les, si fos el cas, i 
les tramitarà amb el vist-i-plau a Infraestructures.cat per al seu abonament. 
 
27.4.- D’acord amb el contracte d’execució d’obres, l’Adjudicatari també analitzarà els assaigs 
que, amb càrrec a al seu propi control, hagi efectuat el Contractista de les obres. 
 
 
28.- AUDITORIA DELS TREBALLS  
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 
haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
 
29.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte.  
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys, en català. Així mateix, l’Adjudicatari assumeix 
l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per 
assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, 
l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per 
garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement 
suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i 
comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia 
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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30.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
30.1. L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 
amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP.  
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable 
en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 
 
30.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 
el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 
humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
hagués acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la 
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de 
justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una 
declaració responsable del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a 
contractar.  

 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

 
- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 
següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas 
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat.  
 
30.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los.  
  
30.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant l’Adjudicatari que 
assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
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El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
30.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
30.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat.  Així mateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
30.7.-  L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
30.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari d’una penalitat de fins un 50% 
de l’import del subcontracte. 
 
30.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 del quadre de característiques, les tasques  
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP.  
 
30.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb l’Adjudicatari el compromís a realitzar 
determinades prestacions.  
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP. 
 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 40.6 del Plec al Contractista quan, 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
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contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 
 
 
Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 
que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte de l’Adjudicatari.   
 
31.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
 
31.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral,, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, sindical i de prevenció de riscos laborals, i serà 
estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte 
d’Infraestructures.cat, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors).  
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 
clàusula 40.5 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
31.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
31.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació laboral 
entre els treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la 
coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es 
presten els corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat 
queda totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels 
serveis pel seu personal en l’execució d’aquest contracte no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
31.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
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31.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent.  
 
 
32.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 

32.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 
el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

32.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 

32.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
32.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
 
33.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
33.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
33.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
33.3.- L’Adjudicatari queda obligat, durant la vigència del contracte, a atendre consultes i 
aclariments que Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles 
errors que puguin detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra 
documentació que pogués emetre en l’exercici de les seves funcions, i en tot cas el document 
del Llibre de l’Edifici.  
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del Contractista de l’obra. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, com a tercers, per defectes, errors, omissions, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que els 
siguin imputables. 
 
 
34.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
34.1.- La garantia definitiva fiançarà l’exacte compliment per part de l’Adjudicatari de totes i 
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la formalització del 
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contracte, sense distinció entre les obligacions principals relacionades amb l’execució del 
contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció del contracte. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, Infraestructures.cat podrà retenir el preu per dita quantia i si això no fos possible, 
podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 36, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
34.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 
competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 
l’Adjudicatari. 
 
34.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
34.4.- El 50% de la garantia definitiva serà retornat un cop realitzada, a plena satisfacció 
d’Infraestructures.cat, la liquidació de les obres, la direcció de les quals assumeix l’Adjudicatari, 
i transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentació que sigui 
pertinent i lliurat el Llibre de l’Edifici. En cas que en la licitació es prevegi la Direcció d’Execució 
i Coordinació de Seguretat i Salut conjunta de més d’una obra, aquest retornament tindrà lloc 
quan s’hagin dut a terme totes les fites anteriors de la totalitat d’obres.  
 
El 50% restant serà retornat a la recepció del contracte un cop formalitzada l’Acta de la fi 
període de garantia de l’obra objecte de Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut. 
En cas que en la licitació es prevegi la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut 
conjunta de més d’una obra, aquest retornament tindrà lloc quan s’hagin formalitzat les Actes 
de la fi període de garantia de totes les obres. 
 
 
35.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
 Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
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- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 

sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en 
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació 
concursal. 
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 
Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar. 
  

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la presentada 
pel cedent, la qual li serà retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia 
constituïda pel cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 
 
Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal 
objecte de cessió.  
 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva sigui 
mitjançant retenció, aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte 
cedit. En aquest supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que s’hagi 
aplicat la retenció indicada al cessionari. 
 
36.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
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condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’Adjudicatari.  
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència exigida, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
37.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
37.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i eventual ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser  modificat 
per raons d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les 
modificacions previstes en l’Apartat 23 del quadre de característiques si així s’hagués 
previst.  
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  
 
37.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
37.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan 
es donin els següents requisits: 
 
1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc 
a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix 
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment 
substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
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i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 

Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 
ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que 

no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 

Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 
 
1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o 
hagués atret a més participants en el procediment de contractació. 

 
2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de l’Adjudicatari 

d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien serveis 
nous l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del 
contracte. 
 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 10 per 
cent, IVA exclòs o bé que se superi el llindar previst a l’article 22 de la LCSP per a 
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificació suposi una 
supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap 
indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte.   
 
37.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte, sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valorarà d’acord amb el preu del present 
contracte.  
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
38.- FORMA DE PAGAMENT 
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38.1.- Infraestructures.cat, contra presentació de factura mensual, abonarà l’import resultant 
d’aplicar al 90% del preu del contracte el percentatge que resulti del càlcul de l’import de l’obra 
executada pel contractista d’obra en el mes respecte a l’import total del seu contracte. 
Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en l’Àrea Col·laborativa. 
 
38.2.- En el moment de lliurament del Llibre de l’Edifici, Infraestructures.cat abonarà contra 
presentació de factura l’import  corresponent al 10% del contracte. 
 
38.3.- El preu del contracte no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst del 
contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una modificació del contracte d’obres, es 
recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del nou import previst de l’obra, a efectes 
de la facturació mensual del contracte.  

 
38.4.- Així mateix, en cas que l’obra executada pel Contractista de les obres no assoleixi 
l’import previst, en l’última factura s’inclourà el total de l’import pendent.  
 
38.5.- En cas que en la licitació es prevegi la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i 
Salut conjunta de més d’una obra, la forma de pagament serà la prevista en els apartats 
anteriors d’aquesta clàusula però els percentatges estaran referits a l’import assignat a la 
Direcció d’Execució de cadascuna de les obres objecte de Direcció en funció dels percentatges 
sobre el Pressupost de licitació indicats a l’Apartat 2 del Quadre de Característiques. 
 
38.6.- No s’hauran d’abonar els temps en excés sobre allò previst per a la durada de les obres, 
la Recepció de les mateixes i la seva liquidació i pel lliurament del Llibre de l’Edifici. 
38.7.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del quadre de característiques. La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en 
la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de 
la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
38.8.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
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38.9.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.    
 
38.10-  A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a 
renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
39.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
39.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció d’Execució contractats de forma proporcional a la paralització succeïda.  
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el present contracte també restarà suspès 
amb la corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra 
fos necessari el manteniment reduït de la Direcció d’Execució, en quin supòsit 
Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
39.2.- Si la suspensió de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, 
transcorregut un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del 
contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 42.4 del Plec, a més dels treballs 
efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 
la suspensió del contracte.  
 
40.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 
Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el present 
contracte a Infraestructures.cat, d’acord amb la clàusula 42 del Plec, aquesta tindrà dret a 
aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.  
- Incompliment del termini en el lliurament del Llibre de l’Edifici.  
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic. 
- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Execució i Coordinació 

de Seguretat i Salut de l’obra. 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte. 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte les referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total del contracte a la data de proposició de la corresponent penalització, que 
inclourà els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals. 
 
40.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals 
 
L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament 
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direcció d’Execució d’Obra, al Manual 
del Coordinador de Seguretat i Salut, i al Manual del contingut a incorporar a les carpetes de 
l’Àrea Col·laborativa, facultarà Infraestructures.cat per aplicar una penalització progressiva per 
retard, que s’avaluarà de la manera següent: 
 
   - 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 
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   - entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclòs. 
   - més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
40.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament del Llibre de l’Edifici 
 
En cas que el lliurament del Llibre de l’Edifici es retardés més de dos mesos des de la data de 
formalització de l’Acta de recepció de l’obra, es podrà penalitzar a l’Adjudicatari amb un import 
mensual equivalent a l’1% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà 
per mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a les factures pendents o a la garantia. 
 
40.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució del 
personal de l’Equip tècnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la 
petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels 
abonaments corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 
 
40.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 
d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Execució i Coordinació de 
Seguretat i Salut de l’obra, Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions 
econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt 
greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs.   
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 
o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 

un 15% del termini d’execució de l’obra.  
 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
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40.5.- Penalització per incompliment de les condicions  especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte. 
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques, i en la clàusula 21 del 
Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació als mitjans personals que tenen la consideració de condició essencial del 
contracte, una eventual substitució dels mateixos requerirà necessàriament el 
compliment dels requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec, en cas contrari, serà 
causa de resolució del contracte.  
 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 
c), f) i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets 
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 
serà causa de resolució del contracte.  

 
- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 

essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de 
resolució del contracte.  

 
40.6.-  Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
amb el límit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 30 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 
prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
40.7.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula tindrà com a 
límit quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
40.8.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 
factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 
en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d’incompliment per part 
de l’Adjudicatari de la seva obligació d’abonament de la penalització si l’import de la/les 
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 
per aquest import, la garantia constituïda. 
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40.9.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
 
41.- RECEPCIÓ DEL CONTRACTE  
 
La recepció del contracte s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat la l’Acta de la fi període de 
garantia de les obres objecte de la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut, a 
satisfacció d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, 
tercers d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, en quin moment 
Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran l’Acta de Recepció del present contracte, el 
qual, atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del 
règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 33 del Plec. En 
el supòsit que en la licitació es prevegi la Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut 
conjunta de més d’una obra, la recepció del contracte tindrà lloc un cop formalitzades les Actes 
de la fi període de garantia de totes les obres.  
 
42.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
42.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits:  

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció 
de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 
36, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 
que puguin derivar-se front l’Administració/sector públic o tercer actuant, llevat que 
aquests últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 37 del Plec, (ii)  no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec 
si així s’hagués previst en l’Apartat 23 del quadre de  característiques o (iii) quan 
concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 37 del 
Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en 
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva 
conformitat. 

- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 
algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable 
a l’Adjudicatari. 

 
42.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  

 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
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- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i 
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 
16 del quadre de característiques.  

 
-  L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 

en la clàusula 30 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari 
de subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin 
d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la 
seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva 
oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula 40.6 del Plec.. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques i en clàusula 21 
del Plec quan concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 40.5 del Plec.   

 
-  La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 

l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 

- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Execució i Coordinador de 
Seguretat i Salut en aquells moments de l’execució de l’obra en què es consideri 
necessària la seva presència per part Infraestructures.cat. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció 

d’Execució. Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les 
tasques amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) 
endarreriments de l’obra amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) 
en l’execució de les obres construïdes sense les garanties requerides. 

 
-  L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o 

quan per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 

  
42.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
   

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada  per  d’Infraestructures.cat. 

 
- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per Infraestructures.cat. 
 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
42.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  
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Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb carácter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrgoació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats 
per l’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjduciació del contracte en quin supòsit la resuolució 
podrá ser acordada per Infraestructures.cat 
 
Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts 
i Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació complementaria 
deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 42.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, IVA exclòs, llevat que la causa sigui imputable a l‘Adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 42.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
 
42.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 
o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu 
acord de les parts.  
 
La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
42.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents: 
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- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, de l’estat 
d’elaboració del Llibre de l’Edifici, i de tota la informació recopilada en arxius físics i 
informàtics. 

 
- Infraestructures.cat podrà continuar la Direcció d’Execució i Coordfinació de Seguretat i 

Salut de l’obra pel procediment que estimi més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels 
locals, mitjans de locomoció i diversos dedicats a dirigir l’obra, a títol d’adquisició o 
arrendament, amb facultat per utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de 
direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de les obres, tant en un cas com 
en l’altre amb valoració contradictòria. A falta d’acord entre les parts, l’una i l’altra 
podran recórrer al procediment judicial que estimin convenient en defensa de llurs 
interessos, i amb vigència i validesa provisionals del preu i altres condicions 
determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament les 
discrepàncies. 
 

- La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser 
retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a 
l’Adjudicatari per la resolució del contracte, sense detriment del dret 
d’Infraestructures.cat de reclamar al l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés 
cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del 
l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen 
contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 

 
42.7.- La resolució per l’Adjudicatari per qualsevol de les causes previstes a la clàusula 42.3 
serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. En un termini no superior a trenta dies, es 
produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, i contra 
l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat 
tots els treballs realitzats fins a la data. 
 
42.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 
 
42.9.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 



 
 

58 

 

  
 

ANNEX NÚM. 1 
 

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
 

-  
El sotasignat, ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora, es compromet a complir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicades en el 
present annex: 
 
A.- Equip de treball: 
Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. 
Aquesta assignació ha de ser nominativa. 
Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 
 

 Rols Nom del Tècnic (1)  

 Responsable BIM del contracte ..........................................................  

 Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model ..........................................................  

 ............ ..........................................................  

 
B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’estratègia de la gestió per garantir la fiabilitat de les 
dades del model. 

 (1) .................................. 
  

 

 
C.- Objectius, usos i propostes d’acció (2) 
 
1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte 

 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

 

 
2.‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada 

 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  

 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte  

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 

 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí 

 

 
4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  
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Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura 

 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final 

 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 
6.‐ Objectiu BIM i/o Proposta d’Acció addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel 
licitador 

 

   

   

   

 
La proposta de nous objectius o propostes es faran segons l’esquema indicat en l’Annex A2-3 del 
Manual BIM d’Infraestructures.cat 
 
 
 
Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM 
 
Si el contractista ha ofert la millora de modelització, completa o parcial, em comprometo a 
desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest 
annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”. 
 
Data:.................................. 
 

Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
 

................................................ 
 

 
 

 
- (1) El licitador haurà d’omplir aquest apartat. 
- (2) En l’apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’acció”, a banda dels punts requerits 

per Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podrà, si ho considera 
oportú, marcar amb una “x” més punts. 
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ANNEX NÚM. 2 
 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 
 
El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l’adjudicació de la 
Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres corresponents al Projecte 
"...................... ", es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les 
amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent: 
 
 
Total valor Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de l’obra:                     
..................  Euros més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA. 
 
(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació) 

 
 

 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 3A 

  
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA DEL DIRECTOR D’EXECUCIÓ I 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT (En cas d’assignar 2 tècnics independents, 
s’haurà de presentar un annex per cadascun d’ells, tenint en compte que per al 

Coordinador de Seguretat i Salut no caldrà complimentar la declaració i relació d’”obres 
similars” finalitzades en els darrers 10 anys) 

 

Dades dels treballs i del licitador 

 

 Obra:   

 

 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del Director d’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com a Director d’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut al titulat indicat en el quadre següent, amb 
capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la direcció d’execució i Coordinació de Seguretat i 
Salut  de les obres i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà la Direcció d’execució i la Coordinació de Seguretat i Salut de l’obra: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de col·legiat i 
col·legi professional 

Promoció 
(any) 

        

 
i declara que el tècnic designat com a Director d’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut, Sr./Sra. .................. ha participat en les 
“Obres similars” finalitzades en el curs dels últims 10 anys indicades en el quadre següent i que compleixen les característiques 
previstes en l’Apartat 9 del quadre de característiques: 
 

 Descripció de l’obra de 
característiques similars: 

Client 

Càrrec desenvolupat 
(DEO, PM o ADJ) (1) Import obra (IVA 

no inclòs) 
Data 

acabament 

 

1           

2           
 

 

 
 
 (1) DEO: Director d’execució d’obra / PM: Project Manager o similar / ADJ: Adjunt a la DEO. 

 
 

 

          S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.2 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex .  
 
  

Data:................................................ 
   

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora:................................................ 
 Signatura del Director d’Execució i Coordinador de Seguretat 

i Salut:      
         .............................................. 
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ANNEX NÚM. 3B  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA TÈCNIC DE L’EQUIP (S’haurà de presentar 
un annex per cadascun dels tècnics) 

 

Dades dels treballs i del licitador 

 

 Obra:   

 

 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del tècnic de l’Equip 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com .............(càrrec)............................ al titulat indicat en el quadre següent:: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de col·legiat i 
col·legi professional 

Promoció 
(any) 

        

 
i declara que el tècnic designat com ......, Sr./Sra. .................. ha participat en l’obra indicada en el quadre següent finalitzada en el 
curs dels últims 10 anys i que compleix les característiques previstes en l’Apartat 9 del quadre de característiques com a obres 
similars per acreditar solvència tècnica: 
 

 Descripció de l’obra de 
característiques similars: 

Client 

 
Càrrec desenvolupat  Import obra (iva 

no inclòs) 
Data 

acabament 

1          
 

 

 
   
 
  

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.2del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex .  

 

 

 
  

Data:................................................ 
   

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora:................................................ 
        Signatura del Tècnic de l’equip:      

         .............................................. 
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ANNEX NÚM. 4 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virgínia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat (President/a suplents: Sra. Carla de Brauwer 

Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat, Sra. 

Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: (Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència Obra 

Civil Línia 9; Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisió de Facility 

Management i Manteniment d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de la Gerència de Transports i 

Infraestructures Ferroviàries d’infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas  Estrader,  Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat 

de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Cap de la Unitat 

d’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència 

de Licitació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència de 

Licitació 2 d’Infraestructures.cat) 

 
 
 



 
 

64 

 

 
ANNEX NÚM. 5 

 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES: “OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE 
LA FUTURA OFICINA DE TURISME UBICADA A LA PLANTA BAIXA DEL MUSEU 
D’HISTÒRIA DE CATALUNYA, A BARCELONA. CLAU: SEC-21230” 

 

 

REQUERIMENTS I FUNCIONS DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT 

 

Arquitecte Tècnic/ Aparellador o titulació homologable, amb experiència professional 
mínima de 10 anys en obres d’edificació, el qual disposarà del suport tècnic i mitjans 
necessaris  per desenvolupar totes les funcions.  

El Director d’Execució assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra 
i de controlar, qualitativament i quantitativament, la construcció i la qualitat de l’obra 
executada. 

Com a Coordinador de Seguretat i Salut assumeix la funció tècnica de coordinar 
l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat a les obres, aprovant el Pla 
de Seguretat elaborat pel contractista i vetllant per la seva correcta aplicació a 
cadascun dels procediments de treball. 
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ANNEX NÚM. 6 
 

OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONFIDENCIAL I OBLIGACIONS 
ASSUMIDES 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
1.- Obtenció de la documentació que té caràcter confidencial 
 
Per a tenir accés a la documentació de la licitació que  té caràcter confidencial, els interessats 
l’hauran de sol·licitar mitjançant un correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat 
enviant escrit de compromís de confidencialitat degudament complimentat i signat 
electrònicament pel representant de l’empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en 
l’annex 7 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitació s’obliguen a assumir 
les obligacions de confidencialitat que es recullen en l’esmentat annex. 
 
Infraestructures.cat posarà a disposició dels licitadors interessats la documentació assenyalada 
com a confidencial mitjançant un correu de resposta en el que els facilitarà l’accés mitjançant 
un enllaç.  
 
2.- Documentació a lliurar per l’Adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del contracte 
 
L'Adjudicatari del contracte restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat, 
addicionalment a la documentació requerida a la clàusula 13.1 del present Plec, el compromís 
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a l’annex 8 
d’aquest Plec.  
 
3.- Caràcter de les obligacions de confidencialitat 
 
Les obligacions establertes en l’annex 8 són addicionals a les obligacions de confidencialitat 
establertes a la clàusula 16 del present Plec.  
 
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els 
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a càrrec de la 
garantia definitiva. 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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ANNEX NÚM. 7 

 
MODEL DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 
obtenir determinada documentació per la que es regirà la licitació.................., en nom propi i en 
nom i representació de l'empresa interessada en l'esmentada licitació a la que representa en 
virtut de  l’apoderament que s'annexa al present document, 
 

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques del 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
..................,, la documentació per la qual es regula la licitació inclou el Projecte 
executiu, …….[relacionar tota la documentació que té carácter de confidencial]…. i que 
tant aquesta documentació com les seves còpies tenen la consideració d'informació 
confidencial.  

 
II. Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representació de l'empresa interessada, en 

l'esmentada licitació, té interès en rebre i obtenir aquesta documentació (en endavant, 
informació confidencial) com a part integrant de la documentació de la licitació.    

 
I, atès l’anterior, s'assumeix el següent  
 

COMPROMÍS 
 
1. Rebre la informació confidencial, posar-la a disposició de les persones estríctament 

necessàries i autoritzades en el sí de l'empresa interessada amb l’exclusiva finalitat de 
preparar l’oferta de l’objecte de la licitació i prendre les mesures necessàries i raonables 
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqüència, permetre l'accés a la 
informació confidencial únicament i exclusivament a aquells empleats que resulti 
estrictament necessari atesa la seva participació en la preparació de l'oferta, informar a 
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís 
de confidencialitat adquirit per l'empresa interessada.  

 
2. Realitzar tots els esforços per assegurar que la informació confidencial i totes les seves 

còpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com 
que ningú pugui accedir a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per 
l'empresa interessada amb la finalitat abans indicada. 

 
3. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi la preparació 

de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 

 
4. Destruir la informació confidencial i totes les còpies realitzades en la data d’adjudicació del 

contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini 
per a presentar les ofertes.  

 
5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveït de còpies 

de la informació Confidencial les retorni. 
 
6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del 

moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la 
informació confidencial. 
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7. Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present document, 

esdevingui o no l'empresa interessada l'adjudicatària del contracte. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa adjudicatària: 
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ANNEX NÚM. 8 

 
MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa adjudicatària...., i atesa la condició d’aquesta darrera d’adjudicatària del 
contracte.........................,  

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques del 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació relativa a la tramitació de la licitació i a l’execució del 
contracte té la consideració d'informació confidencial.  

 
II.  Que declara conèixer que la documentació que haurà de desenvolupar en compliment 

del contracte que se li ha adjudicat quedarà subjecta igualment a la mateixa 
consideració d’informació confidencial. 

 
I, atès l’anterior, assumeix els següents  
 

COMPROMISOS 
 
1. Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a assegurar que la informació 

confidencial del contracte i totes les seves còpies estaran protegides en tot moment 
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com que ningú pugui accedir 
a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per l'empresa 
adjudicatària. 

 
2.   Utilitzar la informació confidencial únicament i exclusivament per a donar compliment a 

les obligacions resultants del contracte adjudicat. 
 
3.  Permetre l'accés a la informació confidencial únicament i exclusivament a aquells 

empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual, informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, 
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveïdors.  

 
A l’efecte, l’Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromís de 
confidencialitat en termes equivalents al present, còpia dels quals serán lliurats a 
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.  

 
4.  Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 

l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
5.  Retornar la informació confidencial i totes les còpies realitzades a Infraestructures.cat a 

la finalització de l’objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es 
produeixi la resolució del contracte, així com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat 
aquelles còpies lliurades als diferents agents intervinents en l’execució del contracte a 
que s’ha fet referencia en l’apartat 3è.  

 
6.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial. 
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7.  .. Empresa adjudicatària.......respondrà davant d’Infraestructures.cat del compliment de 

les obligacions resultants del present compromís per part dels seus empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors. 

 
8.  .. Empresa adjudicatària.......es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva 

quedi afecta al compliment del present compromís i als eventuals danys i perjudicis que 
es poguessin derivar del seu incompliment. 

9.  Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 
document 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa adjudicatària: 
 
 
 
 
 


