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ABREVIATURES 
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transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

RDLLCSP Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

RGLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat per RD 1098/2001. 

PCAP Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i el contracte 

d’obres. 

DEUC Document europeu únic de contractació, (Reglament d’execució (UE) 2016/7). 

ROLECE: Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic. 

RELI  Registre electrònic d'empreses licitadores. 

UTE: Unió Temporal d’Empreses.  
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I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 

A. Objecte i lots 

La realització de les obres compreses en el “Projecte d'instal·lació d'un espai 

d'entrenament de cal·listènia als Jardins d'Andalusia”. 

 

L’objecte:  Modificar l'estat actual de la part central dels Jardins d'Andalusia. 

Es preveuen fer dues noves pastilles en les quals s'instal·laran diferents elements per a la 

pràctica de cal·listènia. Aquestes pastilles estaran marcades per dues línies de referència 

a un cantó per la reixa de recollida d'aigües, i a l'altre per la referència de la zona lateral 

de pas existent, deixant així en tots dos laterals i en la pastilla inferior espais de pas. 
 

S'actuarà en la pastilla inferior retirant el paviment existent i instal·lant-ne un de cautxú i 

els elements de cal·listènia amb risc de caiguda d'altura, i quatre màquines de 

streetgym. En la pastilla superior es farà un bancal de sorra per instal·lar tres elements 

de freestyle que necessiten una superfície molt tova per a les caigudes. 
 

L’àmbit total de l’actuació és de 259,15m². 
 

La iniciativa sorgeix dels pressupostos participatius 2020-2023, promoguts per 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

 

Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen satisfer 

amb el contracte que regula el present plec, així com la idoneïtat del seu objecte i 

contingut per a satisfer-les, s'especifiquen en el projecte d'obres, d'acord amb els articles 

1.1, 28 i 116.4.e) de la LLCSP.  

Lots: No, Es considera que no pot dividir-se en lots, ja que és una obra amb un 

pressupost assequible a les petites empreses, es tracta d’un tipus d’obres especialitzat i 

totes les partides del projecte tenen la necessitat de suport d’obra civil, (excavacions, 

rases, compactacions, paviment, sanejament, etc.) i per tant la realització de les diverses 

tasques dificultaria, des d’un punt de vista tècnic, la correcta execució. 
 

L’existència de diversos contractistes, la dificultat en la coordinació de la seva execució i 

la separació de les responsabilitats podrien tenir conseqüències negatives en la correcta 

execució de les obres, garanties posteriors i els terminis d’execució als previstos al 

projecte, a més, de l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguirien en el cas 

de fraccionament per lots de l’objecte de la licitació. 

 

Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 45212210-1 Treballs de construcció d'instal·lacions 

esportives per a la pràctica d'un sol esport. 

 

Projecte redactat per arquitectes de l’empresa TALLER SAU SLP. Per acord de la Junta de 

Govern Local del 10 d’octubre de 2022 es va aprovar definitivament. 

Acta de replanteig del projecte signada el 24 d’octubre de 2022, de conformitat amb el 

que es disposa als articles 231 i 236 de la LLCSP. 

El “Projecte d'instal·lació d'un espai d'entrenament de cal·listènia als Jardins d'Andalusia” 

estarà disponible al perfil del contractant amb la resta de documentació de la licitació. 

El Projecte està publicat al web: https://bit.ly/3JhvEX1. 

 

B. Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu: Preu determinat d’acord amb el corresponent projecte tècnic. 

El pressupost de licitació que es correspon a la part d’obres a executar per l’adjudicatari 

és de de 106.480,34 € (128.841,21 € IVA inclòs). 

B2. Valor pressupost base de licitació: amb el següent desglossament: 
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El pressupost de licitació és de de 106.480,34 € (128.841,21 € IVA inclòs), amb el 

següent desglossament: 

Obres a executar per l’adjudicatari de les obres: 
 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL  89.479,27 €   

DESPESES GENERALS (13 %) 11.632,31 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6 %)  5.368,76 € 

PREU EXECUCIÓ CONTRACTE  106.480,34 € 

IVA (21 %)  22.360,87 € 

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 128.841,21 € 

 

B3. Valor estimat del contracte: als efectes d'allò que disposa l'art. 101 de la LLCSP és de 

106.480,34 € IVA exclòs. 

 

C. Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: despesa amb càrrec a la partida pressupostària: 23 021 342 

619 Inversió nova projectes participatius infraestructures i béns ús general, per un 

import total de 128.841,21 € IVA inclòs. Centre de cost 401 304 Projectes i espai urbà. 

El projecte compta amb finançament del Programa d’actuacions de cohesió territorial 

2020-2023 (PACTE). 

C2. Expedient d’abast plurianual: NO 

 

D. Termini d’execució del contracte 

El termini de durada de l’obra està determinat en la planificació d’obra prevista al 

projecte tècnic, s’estima en inferior a 4 mesos. 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 

comptar des de la formalització del contracte. Aquest termini pot modificar-se en casos 

justificats i excepcionals. 

Possibilitat de pròrroga: No, únicament en aplicació de l'establert en l'article 195.2 de la 

LLCSP, regulant-se els requisits i tràmits conforme a l'article 100 del RGLCAP. 

 

E. Variants   

No 

 

F. Tramitació de l’expedient i d’adjudicació  

Forma de tramitació: Ordinària. Procediment d’adjudicació negociat sense publicitat, en 

virtut d’allò que estableixen els articles 166, 168.a.1º, 169 a 171 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es durà a terme atenent a criteris de 

valoració automàtics. 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital únic: Sí 

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

S’enviaran les invitacions simultàniament a tres candidats assenyalant la data límit de 

presentació (10 dies naturals). 

 

Els candidats convidats que participin en el procediment han de presentar, en temps i 

forma, una oferta inicial amb els seus annexos, que la Unitat tècnica de valoració ha de 

revisar. 
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Rebudes les primeres ofertes s’inicia el procés mitjançant notificació telemàtica, amb les 

licitadores presentades i admeses que no hagin presentat la millor oferta, per si 

consideren revisar la presentada inicialment, partint dels aspectes objecte de negociació 

establerts en el plec. En el termini comú de presentació 2 dies hàbils, si decideixen 

presentar la millora, aquesta serà la seva oferta final.  

 

En el cas que alguna hagi millorat l’oferta de la primera classificada inicialment, 

mitjançant notificació telemàtica, s’oferirà a aquesta la possibilitat de millora, partint dels 

aspectes objecte de negociació establerts en el plec. En el termini de presentació de 2 

dies hàbils, si decideix presentar la millora, aquesta serà considerada la seva oferta final. 

 

Una vegada presentades les ofertes finals, la Unitat tècnica de valoració ha de comprovar 

que les ofertes definitives compleixen els plecs i les valorarà i classificarà mitjançant 

informe segons els criteris d’adjudicació establerts. L’adjudicació s’ha de proposar a favor 

del licitador que hagi obtingut la millor puntuació una vegada hagi conclòs la fase de 

negociació amb les empreses convidades. 

 

G. Solvència i classificació empresarial 

Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic: Si 

obligatòria. 

Solvència i classificació empresarial 
 

Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic: SI 

obligatòria. 

D’acord amb l’art. 77.1 de la LCSP, tractant-se d’un contracte d'obres amb valor estimat 

inferior a 500.000 € no és requisit indispensable que l'empresari disposi de classificació. 

 

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica o 

professional: 

La solvència econòmica i financera sol·licitada per executar el contracte, segons 

l’establert a l’article 11.4.a) del RGLCAP, és: 

 

Tenir un volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de 

negoci dels tres finalitzats, haurà de ser igual o superior a 160.000 €. 

 

Mitjà d’acreditació (només en cas de resultar l’adjudicatari o per requeriment de 

l’Ajuntament): aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o 

al Registre oficial corresponent. 

 

- La solvència tècnica que es sol·licita per executar aquest contracte és: 

Haver realitzat un mínim de 3 obres similars a la que es licita en els darrers 5 anys. Es 

consideren similars les obres i treballs de construcció d’instal·lacions esportives. 

 

L’import de cada obra haurà de ser igual o superior al 70 per cent del valor estimat del 

contracte, per tant 74.500,00 € abans d’IVA. 

 

L’adjudicatari ho acreditarà mitjançant l’aportació de certificats que acreditin l’efectiva 

realització i bona execució. Caldrà que s’indiqui: el nom del projecte, ubicació, 

destinataris, pressupost abans d'IVA, descripció dels treballs realitzats, bona execució, 

promotor de l'obra, data i termini i la relació de l'equip tècnic per a l'execució de l'obra.  

Seran expedits pel director de l’obra i referendats amb la conformitat de l’entitat 

contractant per tant es presentaran signats digitalment per ambdues parts.  
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G2. Classificació empresarial: . 

També es podrà acreditar que es disposa de la solvència tècnica i econòmica per a 

l’execució d’aquest contracte, si es disposa de la següent classificació:  
 

Grup Subgrup Categoria 

G. Vials i pistes 6. Obres viàries sense qualificació específica 1 

 

Si l'empresa es trobés pendent de classificació, ho farà constar a la declaració, indicant la 

data en la qual va sol·licitar-la. En tot cas, i per aplicació de l'article 140.4 de la LLCSP, 

haurà de justificar estar en possessió de la classificació en la data final de presentació 

d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han de tenir la 

capacitat econòmica i tècnica sol·licitada, i resultarà d'aplicació el règim d'acumulació 

previst a l'article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups que es demanen. 

Cas d’empreses de nova creació s’acreditarà la seva solvència tècnica pels mitjans 

establerts a l’art. 88.2 b), c) i f). 

 

G3. Adscripció de mitjans  materials  i/o  personals  a  l’execució  del  contracte:  No 

 

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental: No es determinen. 

 

H. Aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació  

H 1. Criteris automàtics fins un màxim de 100 punts: 

A. El preu 65 punts màxim: es valorarà mitjançant l'aplicació de la fórmula:   

puntuació oferta = 65* (A/B) 

 A és igual al preu de licitació menys l'oferta que es valora 

B és igual al preu de licitació menys l'oferta més econòmica presentada 

• La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

• Les ofertes superiors al tipus de licitació, no es puntuaran i seran excloses de la 

licitació, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al càlcul per tal de 

considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats. 

 

El Pressupost d'Execució per Contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució 

Material, els percentatges corresponents al tretze per cent (13%), en concepte de 

despeses generals i el sis per cent (6%) en concepte de benefici industrial, així com l'IVA 

corresponent. 

 

El pressupost es presentarà en format TCQ, detallant cadascun dels preus. Les empreses 

disposaran de l’arxiu “TCQ” amb el pressupost del projecte executiu.  
 

L’arxiu TCQ de la oferta presentada per l’empresa adjudicatària serà el de referència 

per a la gestió econòmica de l’obra: 

- Serà el document en base al qual es confeccionaran totes les certificacions d’obra. 

- En cas de necessitat d’elaboració de preus nous, es faran en base al mateix arxiu. 

 

B. Es valorarà fins a un màxim de 35 punts.  

 

B.1 Garantia: es valorarà fins a un màxim de 10 punts.  

Millora relativa a l’ampliació de la garantia d’execució de la instal·lació total de la 

urbanització, dels equips i dels materials instal·lats. Els licitadors podran oferir un 
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augment del termini de garantia màxim de dos anys addicionals més per sobre del mínim 

de l’any ja establert per a les obres i de dos anys per a l’equipament.  
 

- Valoració: 

Dos anys 10 punts 

Un any 5 punts 

Menys d’un any 0 punts 

 

Justificació: caldrà aportar el compromís signat de l’increment addicional de la garantia 

oferts, segons model annex 5 d’aquest Plec. 

 

B.2. Control de tancament d’obra i implantació: puntuació màxima fins a 10 punts. 

 

Es valora la creació d’un equip específic per part de l’empresa constructora pel control 

periòdic del tancament d’obra i els passos habilitats per a persones alienes a l’obra. Cal 

justificar la formació dels treballadors destinats a aquests treballs en l’àmbit de la 

seguretat i salut laboral. 
 

- Valoració:  

No es proposa equip específic 0 punts 

Es proposa un equip de mínim 2 persones amb formació adequada 5 punts 

Es proposa un equip de més de 2 persones amb formació adequada 10 punts 

 

Justificació: caldrà aportar carta de compromís signada digitalment per un responsable 

de l’empresa constructora on constin les dades de l’equip que es proposa, i la seva 

formació, segons model annex 5 d’aquest Plec. 

 

B.3. Control topogràfic mensual: la puntuació màxima serà fins a 10 punts. 
 

Degut a la dificultat topogràfica que presenta el municipi, amb molt poc desnivell dins de 

la trama urbana, es requereix la presència habitual a obra d’un equip de topografia, que 

supervisi cadascuna de les tasques que es desenvolupen. 
 

Valoració: es valorarà el nombre de jornades de control topogràfic que es realitzen de 

manera mensual, quan la direcció facultativa ho consideri necessari i ho sol·liciti:  

 

Entre 2 i 4 3 punts 

Entre 4 i 6 5 punts 

Més de sis 10punts 

 

Justificació: caldrà aportar carta de compromís signada digitalment per un responsable 

de l’empresa constructora on constin les jornades, segons model annex 5 d’aquest Plec. 

 

B.4. Treballs en cap de setmana: la puntuació màxima serà de 5 punts. 
 

Es valora la predisposició de l’empresa a treballar en caps de setmana, amb la voluntat 

d’un major rendiment, ordre i neteja de l’obra. 
 

- Valoració:  NO es presenta una carta de compromís (0 punts) 

SI es presenta una carta de compromís (5 punts) 

 

Justificació: caldrà aportar caldrà aportar carta de compromís signada digitalment per un 

responsable de l’empresa constructora, segon model annex 5 d’aquest Plec. 

 

H 2. Criteris subjectius,   

No 
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I. Criteris de determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

S’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’art 85 del RGLCAP: 

1. Concorrent un licitador, si és inferior al pressupost base de licitació en més del 25%. 

2. Concorrent dos licitadors, les inferiors en més del 20% a l'altra oferta. 

3. Concorrent tres licitadors, les inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les 

ofertes presentades. S'exclourà per al còmput d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més 

elevada quan sigui superior en més del 10% a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es 

considerarà anormalment la baixa superior al 25%.  

Termini per presentar la justificació: 3 dies hàbils. 

 

J. Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com adjudicatària 

Termini de l’empresa proposada com adjudicatària per aportar documentació: 7 d hàbils. 

Es compliran les característiques tècniques detallades en aquest Plec i en el projecte.  

El projecte pot afectar intervencions puntuals per a la implantació de les noves 

instal·lacions d’enllumenat i l’alimentació de la font i de la implementació de la xarxa de 

drenatge del parc, descrits en el apartats corresponents de la memòria. 

 

K. Garantia provisional   

No 

 

L. Garantia definitiva   

Si, 5% del preu d’adjudicació. Cas d’adjudicació a ofertes amb preus anormalment baixos 

l’import de la garantia serà del 10% del preu d’adjudicació. 

 

M. Condicions especials d’execució 

 Consten a la clàusula 24. 

 

N. Modificació del contracte prevista 

Previstes no. Un cop perfeccionat el contracte, aquest només es podrà modificar si 

concorren les circumstàncies establertes a l’art.242 per raons d’interès públic segons el 

que preveu a l’art 205, ambdós de la LLCSP. 

 

O. Cessió del contracte  

Sí. Amb les condicions establertes a la clàusula 32. 

 

P. Subcontractació 

El contractista només, podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització 

parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització de la 

direcció facultativa, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 

de la LLCSP. A més haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.  

Pagament directe: NO 

 

Q. Revisió de preus 

 No 
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R. Termini de garantia 

Sí. Termini de garantia un any o l’ofert per l’empresa adjudicatària i puntuat, començarà 

a comptar a partir de la data de signatura de la recepció definitiva de la totalitat de l’obra 

Si s’escau, el material objecte del subministrament tindrà un període de garantia per 

qualsevol defecte, disfunció o pèrdua de característiques tècniques de dos anys a 

comptar de la data de recepció. La garantia comprendrà tot l’equipament que formi part 

del contracte i qualsevol element auxiliar, fins i tot els recanvis i la mà d’obra necessària 

per a la correcta resolució de les avaries i disfuncions que es puguin presentar. 

 

S. Contingut del SOBRE 

SOBRE ÚNIC (DOCUMENTACIÓ GENERAL I CRITÈRIS AUTOMÀTICS) 

El nom de l’arxiu haurà de contenir la menció: Sobre Únic per prendre part en el 

procediment negociat sense publicitat relatiu al contracte que té per objecte el “Projecte 

d'instal·lació d'un espai d'entrenament de cal·listènia als Jardins d'Andalusia” expedient 

núm. 42505/2022, que depèn de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge. 

 

Aquest sobre o arxiu electrònic ha de contenir:  

- DEUC i annex 3 per acreditar les circumstàncies no incloses en el DEUC, (per 

separat si es concorre en UTE). D’acord amb l’art. 140.2 de la LLCSP el Document 

Europeu Únic de Contractació que es pot localitzar al següent enllaç: 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/. 

- Dades del licitador amb l’adreça de correu electrònic, per tal d'efectuar totes les 

notificacions durant el procediment de contractació, segons annex 1 d’aquest plec. 

- Si és el cas, model compromís constitució UTE, annex 2 d’aquest plec. 

- Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de la LLCSP en 

els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec.  

- La proposició econòmica, d’acord amb el model que consta com annex 4. 

- El pressupost es presentarà en format TCQ, detallant cadascun dels preus. 

- Annex 5 Model de compromís dels criteris de valoració de la proposta tècnica amb 

la seva descripció detallada. 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

Tots els documents es presentaran signats electrònicament pel representant legal. 

 

T. Facturació 

En cada certificació es descomptarà el 5 per cent de l'import certificat abans d'IVA, amb 

motiu de garantir el lliurament de la documentació de l'obra i l’as built. Quantitat que 

serà abonada al contractista previ informe de la direcció facultativa i el responsable 

municipal del contracte, un cop lliurada l’esmentada documentació. 

En la factura es farà constar a quina certificació d’obra es refereix i les dades següents: 

Expedient AUPAC  42505/2022 

Oficina comptable  L01081691 

Òrgan gestor   L01081691 

Unitat tramitadora  GE0002270 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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U. Lloc de la prestació i Pla de Treball 

Àmbit de l’obra. 

El Pla de Treball es presentarà únicament per part de l’adjudicatari segons l’establert a la 

clàusula 20 d’aquest Plec, en format electrònic degudament signat. 

 

V. Memòria final 

Si 

 

W. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte de conformitat 

amb l’article 62.1 de la LLCSP) 

Responsables del contracte els Serveis tècnics municipals. 

 

 

II. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 

 

1. Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 

degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del QCC. 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del QCC. 

Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte aprovat 

segons les dades determinades a l’apartat A del QCC i el plec de prescripcions tècniques 

que, juntament amb el present, han de regir la licitació. 

 

2. Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 

justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 

a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, 

LLCSP) estan acreditats a la memòria justificativa de l’expedient. 

Les obres s’hauran de realitzar amb subjecció al Projecte Tècnic aprovat, el qual està 

format pels documents enumerats a l’article 233 de la LLCSP. 

 

3. Dades econòmiques del contracte i existència del crèdit. 

El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 

del QCC. 

El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del QCC. Aquest és 

el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 

comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les 

empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 

s’assenyalen en l’apartat B.3 del QCC. 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 

els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 

s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de 

complir durant l’execució del contracte. 
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La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 

l’apartat C.1 del QCC. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El contractista només té dret de 

percebre les unitats d'obra dels treballs realment executats. A tots els efectes s'entendrà 

que les ofertes i els preus consignats són indiscutibles i no admet cap prova 

d'insuficiència i porta implícit tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants 

de la LLCSP. 

 

4. Termini d’execució del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del QCC. El termini 

total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si 

s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 

comptar des de la formalització del contracte, d’acord amb l’article 236 LLCSP. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 

del contracte i, per tant, són exigibles. 

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del QCC. En aquest cas, 

la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa 

contractista. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

 

5. Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu, tipificat com contracte mixt de subministrament i 

obres essent la prestació principal les obres, d’acord amb l’article 18 de la LLCSP, i es 

regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel projecte d’obres, les clàusules 

dels quals es consideren part integrant del contracte. 

 

Es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, 

en les disposicions següents: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 

817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat 

per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 

públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 

el seu defecte, les normes de dret privat. 

Així mateix, la realització de l’obra objecte del contracte haurà d’observar la normativa 

de caràcter tècnic, fiscal, mediambiental, laboral, de seguretat social, prevenció de 

riscos, responsabilitat social i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que 

en cada moment li sigui d’aplicació. 
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Tenen caràcter contractual : 

- Les disposicions del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- El corresponent projecte tècnic d’obres. 

- Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i els quadres de preus del projecte aprovat tenen 

caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. 

- L’oferta econòmica i tècnica que resulti adjudicatària del contracte, el Programa i 

l’organigrama de Treball acceptats per l’òrgan de contractació, el Pla de Seguretat i 

Salut i de Tractament de Residus, un cop aprovats. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. Òrgan de 

contractació.  

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte és 

l’establert a l’apartat F del QCC. 

L’òrgan de contractació serà el determinat a l’apartat F del QCC. 

 

7. Mitjans de comunicació electrònics i certificats digitals 

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LLCSP, la tramitació d’aquesta 

licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 

mitjans exclusivament electrònics.  

Les comunicacions i notificacions que s’efectuïn durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran d’acord amb la LLCSP i la llei 39/2015 d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Les notificacions electròniques es duran a terme de la manera següent: 

a) L'Ajuntament podrà enviar un avís (via missatge de correu electrònic o sms) on 

s'indicarà que la notificació corresponent es troba a la bústia de notificacions, per la qual 

cosa, en la declaració de l'annex 1, haurà de constar obligatòriament una adreça de 

correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil. La persona que, d'acord amb 

l'autorització continguda en la declaració, hagi estat autoritzada per l'empresa haurà 

d'accedir a la notificació mitjançant el web municipal. En qualsevol cas, aquest avís no 

produirà efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a element 

merament informatiu. 

b) La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions que està al web municipal: 

www.elprat.cat/Oficinavirtual/Bústiadenotificacions o accedint al següent enllaç 

(http://bit.ly/2T1sX1o). 

 

Les comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment 

de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 

d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa 

constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la 

informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al 

contracte. 

http://www.elprat.cat/Oficinavirtual/Bústiadenotificacions
http://bit.ly/2T1sX1o
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació. Cas contrari, els terminis es computaran des 

de la recepció de la notificació per part de l’empresa. No obstant, els terminis de les 

notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal 

Català de Contractes computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

El material de suport per a preparar una oferta amb l’eina de sobre digital és a “Licitació 

electrònica” Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

 

Certificats digitals: 

Per fer ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un 

certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre les 

notificacions, serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI 

electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). Si 

és a nom de l'empresa o altra persona jurídica, s'haurà de disposar d'un certificat digital 

de persona jurídica. 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 

electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els 

serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual 

es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim 

necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la 

declaració responsable i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 

910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 

disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès 

a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta 

dels Estats membres”. 

(Tal com estableix l’article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissió posa a disposició 

del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de 

cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre. Eina 

de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/).” 

 

8. Invitació i presentació de proposicions 

Termini i lloc 

De conformitat amb el que disposa l’article 169.2 de la LCSP, serà necessari sol·licitar 

ofertes com a mínim a tres empreses capacitades per a la realització de les obres objecte 

del contracte.  

Les proposicions per prendre part en el procediment negociat sense publicitat es 

presentaran dins el termini de 5 dies hàbils des de que es cursi la invitació per presentar 

les proposicions. En el perfil del contractant es concretarà el dia final de presentació 

d'ofertes. 

Les ofertes s’hauran de presentar NECESSÀRIA I ÚNICAMENT mitjançant l’eina de 

Presentació d’ofertes Via Sobre Digital 2.0 accessible a través de l’enllaç que es 

facilitarà a l’ofici d’invitació a la licitació.  

 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
http://tlbrowser.tsl.website/tools/)
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Procediment 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses 

licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 

rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 

d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 

les que designin en l’annex 2 per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

electròniques. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 

per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació 

de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 

que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 

l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 

les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 

empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 

aquesta o aquestes claus, ja que només les empreses licitadores la/les tenen i són 

imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’acte d’obertura del sobre, en la 

data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del 

primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 

al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 

introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 

elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat del sobre, no es 

podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 

desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau i es tindrà per no presentada la 

documentació. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses i, en cas de 

tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE, s’han de 

signar pels representants de totes les empreses que la composen.  

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 

considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 

corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 

no es podrà modificar la documentació tramesa. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
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termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 

seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 

l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 

aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 

retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 

l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 

fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 

assenyalar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 

l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 

documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament.  

 

És obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 

d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 

l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests així com la derivada dels danys 

ocasionats per cas de que finalment s’accedeixi i generi qualsevol dany. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, es valorarà, en funció 

de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 

participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 

impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. Cas de tractar-se 

de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es podrà acordar l’exclusió 

de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 

aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 

cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació. 

- L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 

aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar 

en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus 

winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els 

arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats 

(part 1 de 2, part 2 de 2). 

-. Podeu trobar les especificacions tècniques i material de suport sobre com preparar i 

presentar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

- D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

*.rar; *.zip; *.pdf; *.doc; *.docx; *.rtf 

- D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del projecte tècnic, 

així com l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el 

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

- Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 

cap proposta en unió temporal d'empresa (UTE) amb d’altres si ho ha fet individualment 

o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-

admissió de totes les propostes que hagi subscrit. 

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el servei 

per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es 

prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà, per un temps de 24 hores o el 

que hagi estat no operatiu, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent i, addicionalment, 

comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 

Informació addicional i aclariments: 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 

contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, 

el qual la facilitarà almenys 1 dia natural abans de què finalitzi el termini fixat per a la 

presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 2 dies naturals abans del 

transcurs del termini de presentació de les proposicions.  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 

de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 

virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a 

través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan 

https://elprat.cat,seu electrònica, perfil del contractant 

També s’informa als licitadors que es posa a la seva disposició una adreça de correu 

electrònic per atendre consultes: contractacioobra@elprat.cat. 

En qualsevol moment del procediment la corporació podrà sol·licitar als licitadors que 

presentin la totalitat o part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, 

quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del procediment, amb 

l’excepció relativa a aquelles dades que constin acreditades per la inscripció de l’empresa 

al RELI o ROLECE, que es podran consultar en qualsevol moment del procediment de 

conformitat amb l’article 139.1 de la LLCSP. Un cop fet el requeriment, la documentació 

haurà d’aportar-se en el termini que s’indiqui, i en tot cas, abans de l’adjudicació del 

contracte. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 

finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 

perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LLCSP. 

De conformitat amb l’article 140.3 LLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 

moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi 

sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 18) del present Plec. 

 

Confidencialitat 

Sens perjudici de les disposicions de la LLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a 

la informació que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a 

confidencial part de la informació que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial 

pel que fa als secrets tècnics o comercials. Els òrgans de contractació no podran divulgar 

mailto:contractacioobra@elprat.cat
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aquesta informació sense el seu consentiment, llevat que l’Ajuntament consideri que va 

en contra dels principis de transparència i publicitat prèvia audiència a l’empresa 

afectada. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores, es poden considerar 

de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 

propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 

interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 

sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. No tenen en cap cas caràcter 

confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el la declaració 

responsable. 

A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar en el sobre únic una relació amb la 

documentació a la qual hagin donat aquest caràcter confidencial de manera justificada. 

En el cas que no consti aquesta relació i/o sigui genèrica, s'entendrà que no hi ha cap 

dada de la proposició presentada pel licitador que tingui caràcter confidencial. 

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 

els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.  

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 

determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 

d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 

licitadores afectades. 

 

9. Unitat tècnica de valoració 

L’article 326.1 determina que en el procediment negociat en què no sigui necessari 

publicar l’anunci de licitació, la constitució de la mesa serà potestativa per al òrgan de 

contractació, per la qual cosa es prescindirà de la seva constitució per a aquesta licitació. 

Les funcions de la mesa corresponen a la unitat tècnica que està integrada per Xavier 

Saez Tur, arquitecte tècnic municipal o qui legalment la substitueixi i Daniel Medina 

Martin, arquitecte tècnic municipal, Cap de Projectes Urbans, o qui legalment el 

substitueixi, ambdós de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per la seva condició d’experts 

i amb coneixements acreditats en la matèria objecte del contracte.  

Desenvolupament de les sessions: 

Amb antelació d’un dia, respecte del dia previst, es convocarà als seus membres 

mitjançant correu electrònic. 

A l'efecte de garantir el compliment del quòrum mínim, cada membre haurà de validar 

l'avís de recepció del correu electrònic. 

La Unitat tècnica de valoració procedirà, en la data i lloc que s’informarà en l’anunci de 

licitació en el perfil del contractant, en sessió interna, a l’obertura del sobre, comprovarà 

la correcció de les signatures de les ofertes i qualificarà la documentació que contingui.  

En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores 

afectades perquè els esmenin en el termini de dos dies naturals, deixant constància a 

l’acta. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació 

continguda en el Sobre, es determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, 

així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Si no s’esmena la documentació en el termini requerit, o si l’esmena no es realitza 

correctament, s’entendrà que el licitador desisteix de la seva oferta, per la qual cosa 

quedarà exclòs de la licitació.  
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Es podrà sol·licitar i admetre aclariments o esmena d’errors en les ofertes, quan siguin de 

tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 

Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 

comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 

d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que 

a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que 

excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 

proposició o no compleixin els requeriments establerts en aquest plec i les que no 

reuneixin els requisits de capacitat i solvència. Tampoc es tindran en compte per al càlcul 

per tal de considerar si una oferta pot contenir valors amb presumpció d’anormalitat. 

En el supòsit que hi hagi discrepàncies entre les dades assenyalades en els camps de la 

plataforma de licitació electrònica, i les dades assenyalades en els documents de les 

ofertes que s’hagin requerit que s’adjuntin en la presentació de l’oferta, prevaldrà el que 

s’hagi indicat en els documents, que serà considerat l’oferta de l’empresa licitadora. 

Un cop valorades les ofertes, es redactarà l’acta amb la proposta d'adjudicació a favor del 

candidat amb millor puntuació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre 

decreixent de valoració, sens perjudici del procediment que caldrà seguir si es detecten 

ofertes incurses en presumpció d’anormalitat. 

 

10. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 

Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments. Aptitud per a 

contractar. 

Cal que les empreses estiguin inscrites al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 

Autònoma, per tant, l’adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa 

als requisits previs per a contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta 

en algun dels dits Registres. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LLCSP, la presentació de les proposicions 

suposa l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes 

oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea. 

Aptitud per a contractar: 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 

les condicions següents: 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 de la LLCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LLCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 

mitjans establerts en l’article 85 de la LLCSP. 

- Acreditar la solvència requerida. 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 

a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 
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- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus 

beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment 

d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 

oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 

o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 

d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació 

d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya 

del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que 

figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 

que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta 

l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 

permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que 

l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de 

l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a 

regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas 

contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LLCSP. 

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 

escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 

queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 

representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 

empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 

significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 

licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 

trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 

troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant 

la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que 

es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
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La integració de la solvència amb medis externs (l'article 75.2 de la LLCSP) es limita a la 

disponibilitat de medis personals o materials; però no als vinculats a les qualitats del 

propi licitador, com l’experiència o la bona execució de contractes anteriors. 

-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica 

1 Apartat G, G.1 i G.2 del QCC. 

2 Si s’escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en 

l’apartat G.3 del QCC. 

3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 

capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 

tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, 

sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 

empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 

disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte 

del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 

l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 

entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats 

esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 

unió o d'altres entitats. 

4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la 

inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 

l’article 97 de la LLCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els 

requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 

solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del QCC. Per tal de determinar la 

solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 

integrants. 

En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les 

empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a 

contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 

del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat 

G.2 del QCC. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les 

empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense 

perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió 

Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 

nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni 

d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 

nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 

l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva 

classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

 

11. Criteris de negociació 

Per a la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris econòmics i tècnics 

objecte de negociació establerts en l’apartat H del QCC. 
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S’haurà de negociar, respecte dels aspectes de negociació indicats, segons l’assenyalat a 

la clàusula 15 d’aquest Plec, les condicions d’execució i els termes de les ofertes. En el 

decurs de la negociació s’haurà de garantir, en particular, el compliment dels principis de 

no discriminació i d’igualtat de tracte de tots els licitadors. 

 

12. Criteris de desempat 

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses i 

millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el 

sorteig. 

 

13. Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 

14. Ofertes anormalment baixes 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 

funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del QCC. 

En el supòsit d’haver-hi propostes que es puguin considerar amb valors anormals, la 

unitat tècnica de valoració sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a 

l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, la justificació de l’oferta presentada 

en els termes de l’art. 149.4 de la LLCSP. Pot seguir-se la pauta i contingut següent: 

- Justificar el tipus de materials i altres subministraments: preus descompostos de 

totes les partides així com l’aportació de certificats de compromís del subministrador de 

materials, amb les mateixes qualitats i característiques que les del projecte aprovat. 

S’han de presentar originals degudament signats. 

- Maquinària: si fos pròpia caldrà justificar el preu/hora tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de l’empresa 

propietària de la maquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: si està previst que l'execució d'un conjunt de partides sigui a 

càrrec d'una  empresa subcontractada, aquesta haurà d'aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès, degudament signat i acceptat pel licitador ¡. Així mateix, 

cada subcontractista haurà de justificar la seva solvència tècnica, així com els treballs i 

percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells. 

- Preus unitaris. 

- Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per aquesta obra, en les 

funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat d’obres similars 

en les que han intervingut. 

- Altres que consideri d'interès el licitador per tal de justificar l'oferta econòmica. 

Es penjarà al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves 

propostes. 

Es presentaran les justificacions en format electrònic, degudament signat, dins dels tres 

dies naturals següents a l’enviament del requeriment.  

Transcorregut aquest termini, si la unitat tècnica de valoració no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 

contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 

l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la unitat tècnica de valoració rep la informació i la documentació justificativa 

sol·licitada dins de termini, sol·licitarà un informe tècnic per tal que analitzi 

detalladament les motivacions argumentades pel licitador per poder mantenir la seva 
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oferta. Amb el resultat de l’informe la unitat tècnica de valoració elevarà la corresponent 

proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 

contractació, per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 

acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 

basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 

perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 

l’article 201 de la LLCSP. 

 

15. Classificació de les ofertes i requeriment de presentació de documentació 

previ a l’adjudicació. 

Per realitzar aquesta classificació, la unitat tècnica de valoració tindrà en compte els 

criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat H del QCC. 

Un cop s’hagin d’obert els sobres presentats per part de les empreses convidades, prèvia 

exclusió de les ofertes que no compleixin als requeriments del plec, procedirà a 

l’avaluació i classificació de les ofertes inicials.  

Posteriorment, s’han de negociar les condicions de les ofertes presentades partint dels 

aspectes objecte de negociació establerts en el plec i en els termes de negociació 

establerts en l’apartat F del QCC.  

Totes les actuacions que es portin a terme durant la negociació, així com del resultat final 

d’aquesta negociació es recollirà en un informe tècnic que emetrà la unitat tècnica de 

valoració, s’incorporarà a l’expedient i es sotmetrà a l'òrgan de contractació per a 

l’adjudicació del contracte, prèvia presentació de la documentació exigida tot seguit. 

Es procedirà a comprovar que l’empresa amb millor puntuació està degudament 

constituïda i inscrita, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta 

i que no està incursa en cap prohibició de contractar, ostenta la solvència econòmica, 

financera i tècnica o, si escau, la classificació requerida. 

La proposta d’adjudicació de la unitat tècnica de valoració no crea cap dret a favor de 

l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà 

apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 

2 Els òrgans administratius comprovaran en el Registre Oficial de licitadors i empreses 

classificades que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té 

poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o si es 

cau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar, o bé 

comprovar els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts a la clàusula 10. 

Al mateix temps requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta, 

mitjançant notificació electrònica, per tal que dins del termini de tres (3) dies a comptar 

des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació 

justificativa a què es fa esment a continuació: 

- Certificat d’inscripció vigent a la data de final de presentació d’ofertes al Registre 

Oficial de licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, així com una 

declaració responsable conforme les circumstàncies reflectides a la inscripció no han 

experimentat cap variació. 

- Acreditació de les circumstàncies consignades en la declaració responsable aportada i 

la resta que sigui exigible, si escau. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, al que es refereix 

l’article 75.2 de la LLCSP, en els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec, haurà 
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d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat solidaria i que cas 

que deixés de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la resolució del contracte 

administratiu d’obres sense dret a indemnització per danys i perjudicis.  

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LLCSP, si 

escau. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 

es determini en l’apartat J del QCC. 

- Pòlissa de Responsabilitat Civil per l’import mínim indicat en la clàusula 35) Aquesta 

pòlissa haurà d’estar vigent durant el temps d’execució del contracte. 

- La constitució de la garantia definitiva, llevat que hagi optat per la retenció del preu. 

Si s’escau s’aportarà la documentació acreditativa de l’obligació que l’empresa està 

integrada per treballadors amb discapacitat o altres circumstàncies. 

 

- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Obligacions tributàries: 

a) Original o còpia compulsada de l'alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en 

l'epígraf corresponent al contracte, sempre que exerceixi activitats subjectes a l’impost, 

en relació amb les quals realitzi a la data de presentació de la seva proposició referida a 

l'exercici corrent o l'últim rebut, i una declaració responsable de no haver-se donat de 

baixa en la matrícula de l’impost. 

Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 

responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les 

exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, hauran de presentar la resolució de concessió de l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària. 

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 

constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les 

empreses integrants de la mateixa. 

b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en la 

qual es contingui el compliment dels requisits establerts en l'art 13 del RGLCAP 

A més, l’adjudicatari proposat no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en 

període executiu de pagament amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat que d'ofici, 

comprovarà les dades en la Tresoreria Municipal per al compliment d'aquesta obligació. 

Obligacions amb la Seguretat Social: 

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, en la qual es contingui genèricament el compliment 

dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP. 

Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que adscrigui a l’execució de l’obra, i 

acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant prestació de la RNT. 

.- Unions Temporals d'Empresaris 

A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels 

empresaris que concorrin agrupats s'atendrà a les característiques acumulades de 

cadascun d'ells, expressades en les seves respectives classificacions com a empresa 

d'obres, sense perjudici de l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres 

de la Unió Europea i d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 
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En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empresaris, aquesta 

acreditarà la seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta 

unió, una vegada efectuada l'adjudicació del contracte al seu favor. En tot cas, la durada 

de la unió serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció, inclòs el termini de 

garantia. 

3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 

documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 

presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 

empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 2 dies. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 

licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 

l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en 

prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LLCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 

Declaració Responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de 

contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LLCSP. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior es procedirà a recavar la mateixa 

documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les 

ofertes. 

 

16. Garantia definitiva 

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del QCC en 

qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractes. 

 

17. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-

ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 

preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 

18. Adjudicació del contracte 

1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 15, l’òrgan de 

contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades 

com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies següents a la recepció de dita 

documentació. 

2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores per mitjans 

electrònics i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 

termini de 15 dies, indicant les dades que s’assenyalen a l’article 151.2 de la LLCSP. 
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Als efectes del còmput dels terminis per a la interposició dels recursos pertinents serà la 

data de la publicació de l'adjudicació al perfil del contractant. 

3 Cas que aquesta empresa recorri a la capacitat, o a la solvència d’altres 

empreses, haurà d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat 

solidaria i que cas que deixés de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la 

resolució del contracte administratiu d’obres sense dret a indemnització per danys i 

perjudicis.  

4 L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, si escau, a proposta de 

la unitat tècnica de valoració, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui 

admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec. La declaració, en el seu cas, 

que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

 

19. Formalització i perfecció del contracte 

1. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 

electrònica i es publicarà juntament amb el contracte en el perfil de contractant. És 

requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

2. La formalització del contracte es podrà efectuar una vegada adjudicat i es publicarà 

juntament amb el contracte en el perfil de contractant. 

La formalització del contracte haurà d'efectuar-se dins del termini màxim d’un mes a 

partir de la data en què el licitador rebi la notificació de l'adjudicació en la forma prevista 

a l'article 151 LLCSP. 

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 

contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 

a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LLCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 

que la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 

en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 

documentació a què es refereix la clàusula 15, essent aplicables els terminis previstos en 

els apartats anteriors. 

4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 

l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 

poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció. 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LLCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
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juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 

modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 

l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 

amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 

tinguin caràcter de confidencials. 

 

20. Programa de treball, Pla de Seguretat i Salut i Pla de gestió de residus. 

Programa de treball 

Si s’estableix a l’apartat U del QCC, el contractista haurà de presentar, en format 

electrònic degudament signat, en el termini de 10 dies naturals, a comptar des de la data 

de formalització del contracte, per iniciar les obres, un programa de treball en el termes 

previstos a l’article 144 del del R. Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, que va aprovar el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. L’acta de 

comprovació del replanteig i els terminis parcials que procedeixin fixar-se en aprovar-se 

el programa de treball s’entendran com integrants del contracte als efectes de la seva 

exigibilitat.  

Pla de seguretat i salut 

En el termini màxim de 10 dies naturals comptats des de la formalització del contracte, el 

contractista estarà obligat a elaborar i presentar, en format electrònic degudament 

signat, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així 

mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 

“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 

i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 

l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 

anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 

consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 

contracte a què es refereix el present Plec. 

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 

articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 

d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 

matèria de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 

informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, 

en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà 

un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 

superior a tres dies naturals. 

El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la 

Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Són de compliment obligatori les 

prescripcions del Manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes, que es 

troba publicat al web municipal (www.elprat.cat) i que s'han d'aplicar a tots els 

treballadors de les empreses que l'Ajuntament del Prat de Llobregat contracta per 

efectuar obres i serveis al municipi. 

Gestió dels residus 

El contractista també haurà de presentar a l'Ajuntament en el termini màxim de 10 dies 

naturals a partir de la signatura del contracte, el Pla de gestió de residus de l'obra, de 

conformitat amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de 

Gestió de Residus de la construcció de Catalunya. Es presentarà en format electrònic 

degudament signat.  



| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

28/60 

L'Ajuntament haurà d'aprovar aquest Pla en la mateixa resolució que el Pla de seguretat i 

salut en el treball i el programa de treball. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 

determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de 

les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, 

els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

21. Acta de comprovació de replanteig i inici d’obres 

Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, 

replantejarà les dimensions prefixades.  

D’acord amb el previst a l’art. 237 de la LLCSP, en el termini màxim d’un mes des de la 

data de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats, el servei 

encarregat de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la 

comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que 

serà signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l'òrgan de 

contractació. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en 

a l’article 140 del RGLCAP. 

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 

sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 

terrenys, es donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el 

termini d'execució des de l'endemà al de la signatura de l'acta o la data que s’hi 

estableixi. En el cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del 

projecte, hagués fet altres observacions que poguessin afectar a l'execució de l'obra, la 

direcció facultativa, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el 

començament de la mateixa, justificant-ho en la pròpia acta. L'autorització d'inici 

constarà explícitament en l’acta, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la. 

De conformitat amb l'article 245 b) de la LLCSP podrà ser causa de resolució del 

contracte la suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part del contracte a l'efecte de la seva 

exigibilitat. 

 

22. Subministraments i/o instal·lacions  

El contractista es responsabilitzarà que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat siguin 

executades per instal·ladors autoritzats. A aquest efecte, cal que acreditin posseir els 

títols corresponents, expedits per l'administració competent. 

En cas de que sigui necessari, el contractista haurà de fer-se càrrec, de conformitat amb 

les prescripcions que doni la direcció facultativa, de les obres i de la redacció de tots els 

documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar les 

instal·lacions davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com de 

gestionar amb els serveis tècnics municipals les instàncies de sol·licitud d'aprovació i 

posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els 

tràmits esmentats no estiguin totalment efectuats. 

Si es tracta de nous subministraments de serveis, s'haurà de portar a terme el projecte 

de legalització i la gestió de la contractació i legalització, així com tota la tramitació 

necessària. 

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació i la gestió 

davant el titular del servei també aniran a càrrec del contractista. Per aquest motiu, 
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l'Ajuntament li atorgarà una autorització perquè faci les gestions davant dels serveis 

corresponents. També haurà de fer-se càrrec de la legalització de la variació davant dels 

Serveis d'Indústria o de l'organisme competent. 

 

III. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ. 

 

23. Drets i obligacions de les parts 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest 

plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte 

i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica del contracte, doni a l’empresa 

o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i 

responsable del contracte. 

L'Ajuntament, per mitjà de la direcció facultativa de l'obra, que podrà estar auxiliada pel 

personal que la corporació designi, inspeccionarà, comprovarà i vigilarà que l'obra 

contractada es dugui a terme correctament, i podrà dictar les instruccions oportunes per 

al compliment correcte del contracte. 

Els treballadors de les empreses adjudicatàries hauran de portar en tot moment els 

uniformes de treball en correcte estat així com utilitzar tots els EPI’s necessaris en els 

diferents llocs de treball, tal i com requereix la legislació vigent. 

El contractista aportarà a les obres l'equip i la maquinària necessària per al bon 

desenvolupament del projecte. Aquest equip i aquesta maquinària quedaran adscrits a 

l'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la direcció 

facultativa.  

El contractista també aportarà relació detallada d'aquells subcontractistes o 

subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, 

juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells. 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 

dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 

normativa aplicable i, en particular, els següents: 

Transparència general: L’adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions 

percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats 

dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent 

del volum general de l’empresa. 

Dret d’accés a la informació pública: La contractista es compromet a facilitar a 

l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 

sotmesa, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat 

activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació contractada. 

Transparència col·laborativa: L’adjudicatària resta obligada a facilitar a l’Administració la 

informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb 

el sector públic. 

Transparència organitzativa: L’adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits al 

contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme. 

Haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació que experimenti la relació de llocs 

durant la durada del contracte. 

Bon govern: Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar 

i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 
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En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació 

esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als 

quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen 

particularment les obligacions següents: 

 

Responsabilitat de l'empresa contractista 

L'empresa contractista respon de l'execució correcta de les obres d'acord amb el projecte 

aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec. 

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar 

les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i 

privats. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LLCSP, el contractista serà 

responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com 

a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. També serà 

responsable dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en les instal·lacions o edificis 

adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 

perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà 

l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l'execució d'aquest contracte, excepte en 

el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Ajuntament o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte aprovat 

per l’Ajuntament. 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 

subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 

persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent.  

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 

major establerts en l’article 239 de la LLCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 

de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LLCSP. 

El contractista facilitarà els mitjans necessaris per explicar i/o aclarir les causes dels 

possibles danys que s'hagin pogut causar, tant a tercers com a l'Ajuntament. 

 

Altres obligacions del contractista 

A més de les que consten al Projecte executiu, el contractista també resta obligat a: 

a) En el termini màxim dels 8 dies naturals següents a la signatura del contracte, 

haurà de comunicar a l'Ajuntament la designació del delegat d'obra, del cap d'obra i de 

l'encarregat d'obra. També haurà de comunicar els canvis que es puguin produir, 

respectant el perfil professional del personal inicial. El delegat d'obra haurà de ser un 

tècnic titulat, amb experiència acreditada en obres de naturalesa similar a les que són 

objecte del contracte. Aquests no podran ser substituïts durant l'obra, sense el 

consentiment de la direcció d'obra i de l'Ajuntament. 

b) Facilitar a la direcció de l'obra i a l'Ajuntament l'accés a tota la informació, tant 

documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l'execució de 

les obres. 

c) Comunicar a l'Ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que 

puguin sorgir durant l'execució de l'obra, a l'efecte d'informar-ne oportunament la 

ciutadania i a les Administracions afectades, en el cas que l'Ajuntament així ho 

requereixi. 
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d) Col·locar les tanques, controlar els accessos a l’indret de l’obra i realitzar la 

vigilància de l’obra, fent-se càrrec de les despeses corresponents. 

e) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la  via pública que resulti 

afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

f) Una vegada finalitzades les obres, les zones adjacents que s’hagin vist afectades 

per la pròpia implantació i funcionament d’aquestes es reposaran o repararan a càrrec 

del contractista. 

g) Fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries per 

minimitzar-ne els impactes: l'acústic sobre l'entorn, pols que generi l’obra, fums, correcta 

gestió dels residus i embalatges, etc. En especial aquells que poden suposar un risc per a 

la salut de les persones com l’amiant. 

h) Custodiar el llibre d'ordres i assistència, el d'incidències i el de subcontractació. 

i) Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin 

a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin 

amb presa de terra, segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 

842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i 

modificacions posteriors. 

j) Elaborar, al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, 

periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte final d'obra o as built, que 

incorporarà totes les modificacions que hi hagi hagut en l'execució de les obres. Els 

plànols tindran l'escala que es requereixi per a una correcta definició. Aquests documents 

es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

Es farà aixecament topogràfic final en UTM, segons bases geodèsiques de la xarxa 

topogràfica de l'Ajuntament. Els plànols tindran l'escala que es requereixi per a una 

correcta definició. Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. 

Els claveguerons es dibuixaran en els plànols de clavegueram, totalment acotats. Aquests 

documents es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

k) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 

d’aquells previstos en el Projecte. 

l) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la 

normativa sobre protecció de dades en relació amb les dades personals a les quals tingui 

accés amb ocasió del contracte. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 

ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 

podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de 

l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

m) L’empresa contractista està obligada a complir les obligacions aplicables en 

matèria medioambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el 

dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

medioambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix 

l’annex V de la LLCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 

persones amb discapacitat i fiscals. 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 

promoure la igualtat entre homes i dones. 
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Ha de complir les obligacions salarials de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial 

aplicable i de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha 

d’acreditar el compliment de les obligacions següents: 

- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat 

contractada. 

- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que 

emprarà en l'execució del contracte. 

- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin 

necessaris. 

- Si l’empresa subcontracta una part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 

subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'Administració 

contractant. 

n) Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que contracti i adscrigui a 

l’execució de l’obra, i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la 

prestació de les RNT corresponents. 

ñ) L’empresa o empreses contractistes han de fer-se càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i 

de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, 

taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 

vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

- Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. El director de 

les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels 

materials i unitats d’obra executades Aquests assaigs de control de qualitat seran 

executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efecte per 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat o per l’empresa adjudicatària. Les despeses que 

s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’1 per cent de l’import tipus de 

licitació, mitjançant descompte del preu a satisfer al contractista en cada certificació 

d'obres. En cas que l'import a satisfer sigui superior, la diferència es descomptarà de la 

certificació final d'obres. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 

s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 

contracte. 

- Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantació de tot tipus 

d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descàrrecs 

elèctrics, i retirar els pals substituïts, armaris, quadres, vàlvules, arquetes, etc., un cop 

finalitzin les obres, si es dóna el cas. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de servei provisionals, llevat les d'aigua que es 

realitzen per l'empresa municipal Aigües del Prat SA, per encàrrec d'aquest Ajuntament. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de serveis provisionals per dur a terme l’obra. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin. 

o) Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es compromet a 

facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals 

resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat 



| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

33/60 

activa i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, amb relació a la prestació 

contractada. 

p) La present licitació es farà respectant les previsions contingudes a la Convenció de 

les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris 

d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refós de la Llei General de drets de les 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social. 

q) Complir el termini d’execució d’aquest Plec. 

 

24. Condicions especials d’execució 

Aquest contracte incorpora les línies ètiques i normatives per les quals es regeix aquest 

Ajuntament i que fan referència a principis de no discriminació, d’oportunitats positives i 

mediambientals entre altres, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses 

contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes. 

1. Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes 

- Pla d'igualtat conforme al que es disposa en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes, en la redacció donada pel Reial decret 

llei 6/2019, d'1 de març, en el cas que l'adjudicatari sigui una empresa de més de 50 

treballadors/es. 

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 

l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 

prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la 

conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores adscrites a 

l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per 

a la igualtat efectiva de dones i homes. 

- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu 

de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús no 

sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips 

sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, 

coresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de gènere. 

2. Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat 

- Fer efectius els drets reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre drets de 

persones amb discapacitat. 

- Contractar un número de persones amb discapacitat superior al que estableixi la 

legislació nacional. En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial 

Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si 

l’adjudicatària té contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà 

d’acreditar, en un termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre 

ells/es, almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es 

realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el 

nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractació 

laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa adjudicatària. Igualment, 

s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les treballadors/res amb discapacitat que es 

trobin prestant serveis en virtut de contractes de posada a disposició que l’empresa 

adjudicatària hagi celebrat amb empreses de treball temporal. 

- Promoure l’ocupació de persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat 

laboral i en particular de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social 

mitjançant Empreses d’Inserció. 

3. Obligacions mediambientals 
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- Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que 

disposa l’article 88 de la Llei 2/2011 de 4 de març d’Economia sostenible. 

- En el supòsit que l'obra inclogui subministrament de fustes, se subministrarà 

obligatòriament la certificació de la cadena de custòdia i la certificació de l'origen de la 

fusta i, sempre que existeixi en el mercat, se subministrarà la fusta amb certificació FSC. 

- Manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats per 

l’execució del contracte. 

- Gestió més sostenible de l’aigua. 

- Foment de l`ús de les energies renovables. 

- Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables. 

4. Obligacions laborals 

- Disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 

substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 

vacances, absències i/o malalties. 

- Combatre l’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i als 

aturats de llarga durada. 

- Afavorir la formació en el lloc de treball. 

- Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment 

dels Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

- Mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 

- Garantir el respecte als drets laborals bàsic en el que fa referència a la cadena de 

producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions fonamentals de 

l’Organització Internacional del Treball. 

- L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els 

productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes 

internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals, 

fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat 

de treball decent i millorar la protecció social. 

- Seleccionar el personal que hagi de contractar de nou, amb motiu de l’execució de 

l’obra, entre les persones que es trobin en situació d’atur.  

- El cap d'obra haurà de ser un tècnic amb experiència acreditada en obres de 

naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquest no podrà ser substituït 

durant l'obra, sense el consentiment de la direcció i de l'Ajuntament. Serà el responsable 

de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi adscrigui. També 

haurà de fer d'enllaç amb els serveis municipals corresponents, el responsable del 

contracte i la direcció facultativa. 

- Tenir permanentment en l'obra els mitjans necessaris per evitar molèsties al 

veïnatge i, si s’escau, als usuaris mentre s'executen les obres. 

-5. Subcontractistes: 

L'adjudicatari remetrà al Director d'obra, semestralment o, si la durada del contracte és 

inferior juntament amb la factura o certificació final, relació de subcontractistes i 

proveïdors, així com el justificant dels pagaments efectuats a aquests una vegada 

executada la prestació subcontractada. En cas de comprovar que hi ha subcontractistes 

no autoritzats fent els treballs, que els subcontractistes i proveïdors no han cobrat els 

seus treballs en els terminis legalment fixats, que incompleixen les condicions especials 

d'execució i, en el seu cas, en matèria de protecció de dades, ho comunicarà a la unitat 

encarregada del seguiment de l'execució del contracte, per a la tramitació del 

corresponent expedient penalitzador. De totes aquestes comprovacions es donarà 



| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

35/60 

compte a la Intervenció almenys juntament amb la certificació final de l'obra. El seu 

incompliment port comportar la imposició de penalitats. 

 

25. Modificació del contracte  

Modificacions previstes 

Segons s’estableix a l’apartat N del QCC. 

Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 

quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 

LLCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LLCSP i amb les 

particularitats previstes en l’article 207 de la LLCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 

preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 

de contractació amb conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; cas contrari, 

el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LLCSP. 

Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense prèvia aprovació de la modificació del projecte 

i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la 

LLCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 

contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del 

pressupost primitiu, ni l'excés de mesuraments per variació a l'alça del nombre d'unitats 

d'obra realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre 

que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 

contracte inicial (IVA exclòs). Aquestes variacions hauran de ser expressament 

autoritzades pel Director de l'obra prèvia verificació expressa de l'existència de 

consignació pressupostària necessària. 

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 

reclamar indemnització. 

Si el contracte es modifiqués de facto sense la prèvia aprovació per l'òrgan de 

contractació i formalització de la corresponent addenda al contracte inicial, aquesta 

actuació serà considerada incompliment contractual molt greu, i portarà aparellada la 

penalització prevista. 

Acta de preus contradictoris 

D’acord amb l’art. 242.4 c) de la LCSP, la inclusió de preus nous fixats 

contradictòriament pels procediments establerts en la LCSP no suposaran modificació del 

contracte sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a 

unitats d’obra que en conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix. 

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants a les incloses al projecte 

d’aquest contracte: s'utilitzaran els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials 

contractuals i es variaran les quantitats o s'incorporaran aquells nous preus simples no 

inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts 

per l'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l'any de redacció del projecte i l'òrgan 

de contractació ho haurà d'aprovar. 

Aquells preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l'aplicació dels 

mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici 
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industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s'ha previst sobre la modificació 

del contracte, és obligatòria la seva execució per a l'adjudicatari. 

 

26. Règim de pagament 

La direcció facultativa de l'obra expedirà mensualment una relació valorada de les 

prestacions que s'hagin executat durant aquell període de temps, de la qual en lliurarà 

una còpia al contractista. 

L’obra certificada vindrà, respecte al projecte, amb la reducció corresponent a la baixa 

ofertada en la seva totalitat. 

Dins del termini màxim de 10 dies hàbils següents al termini a què correspon la relació 

valorada, sense que el contractista hagi presentat al·legacions, la direcció de l'obra 

expedirà la certificació corresponent. 

També s’expediran certificacions d’obra durant el període que aquestes hagin pogut estar 

parades. En aquestes certificacions la valoració de les prestacions serà zero, si no s’ha 

realitzat cap tipus d’actuació a l’obra. 

En cada certificació es descomptarà el 5 per cent de l'import certificat abans d'IVA, 

d’acord amb l’apartat T del QCC. 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en els terminis 

establerts en l’article 198.4 LLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació 

dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes 

de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 

Seguretat Social. 

Una vegada conformada la certificació corresponent per la direcció d’obra, l'empresa 

contractista podrà presentar la factura corresponent a la certificació lliurada, indicant 

com a partida independent l'IVA. 

Les factures es presentaran de forma electrònica amb format estructurat, segons s'indica 

en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del 

registre comptable de factures en el sector públic, i d’acord amb l’annex 1 de les bases 

d’execució del pressupost d’aquest municipi (més informació al web municipal: 

http://factura.elprat.cat). 

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’ajuntament del Prat de 

Llobregat, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en 

matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la 

contractació. 

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 

compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 

presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 

requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica 

de l’ajuntament del Prat de Llobregat 

Si la factura es presenta amb posterioritat a la data que faci constar el responsable 

municipal del contracte en la certificació corresponent, el termini per al pagament es 

computarà des de l'entrada al Registre electrònic de factures, i també serà des d'aquella 

data que es computaran els terminis establerts a l'art. 198 de la LLCSP. 

Si la data de la factura és anterior a la data de la certificació que hagi fet constar el 

responsable del contracte, serà a partir de la data de la certificació que es computaran 

els terminis establerts a l'article 198.4 de la LLCSP. 

Les certificacions s’aprovaran per l’òrgan que ostenti la competència i tindran caràcter de 

pagament a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir 

http://factura.elprat.cat/
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en l’amidament final de l’obra, i per tant, la seva aprovació no suposa l’aprovació o 

recepció de les obres i instal·lacions certificades.  

Es podran fer avançaments a compte en relació a les operacions preparatòries realitzades 

amb motiu d’instal·lacions, acopi de materials i/o equips de maquinària pesada adscrits a 

l’obra. En aquest supòsit s’haurà de dipositar la corresponent garantia i se seguirà 

l’establert a l’article 240 de la LLCSP. 

 

27. Revisió de preus 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del QCC. 

 

28. Penalitats i infraccions 

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 

l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, 

o acordar-ne la resolució. 

Cas que l’ajuntament del Prat de Llobregat opti per la no resolució del contracte, 

s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

Atenent a la gran importància que té el compliment de terminis en aquest projecte, 

l’incompliment dels terminis d’execució de l’obra, en aplicació de l’art. 193.3 segon 

paràgraf de la LLCSP, s’imposarà una penalització diària del 0,5 per cent del preu del 

contracte (IVA no inclòs), quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi 

incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials 

establerts. 

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 

condicions especials d’execució definides al contracte, i/o per l’incompliment parcial de 

l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 

% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 

d’incompliment, en els termes següents: 

Infraccions: 

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de 

les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions tècniques particulars i el 

contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

a) Incompliments lleus: 

- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en el 

plec de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen. 

- Tall no justificat de la circulació o interferències a l’activitat normal de 

l’equipament. 

- Afectacions a tercers , empreses de l’entorn o xarxa de transport. 

- La no presencia de l’encarregat d’obra, sense justificar i del cap d’obra quan sigui 

preceptiu. 

- Aturada de les obres 1 dia sense justificació ni avís previ. 

- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador de 

seguretat o la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquests tipus comporten imposició de penalitats per quantia entre el 

0,3% i el 0,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 3.000 €. 

b) Incompliments greus: 
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- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de 

l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el 

contracte administratiu. 

- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments 

lleus). 

- La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte tècnic, en els plecs i en les ofertes del contractista, 

si escau. 

- Actuació professional deficient o contrària a la normativa sectorial vigent que 

haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o per 

altres organismes competents. 

- Abocament de residus de forma irregular. 

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o 

la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per quantia 

entre el 0,6% i el 0,9% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 5.000 € 

c) Incompliments molt greus: 

- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments 

greus). 

- Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

produeixi un perjudici molt greu. 

- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista. 

-  La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un 

perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 

cobratori. 

- Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 

prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o la direcció d’obra. 

- Incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 

- La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides en 

aquest plec, com renovar-les amb cobertures inferiors a les aquí establertes. 

- No comunicar de manera immediata a l'òrgan de contractació la incursió 

sobrevinguda en conflicte d'interès i no actuar immediatament per a evitar que la 

mateixa interfereixi en la correcta execució del contracte. Igualment, incórrer durant 

l'execució del contracte en alguna de les circumstàncies en la situació de les quals va 

declarar no estar afectat en la declaració responsable signada en presentar l'oferta i no 

actuar de manera immediata per a la seva completa correcció. 

- En els contractes que executin inversions finançades amb el PRTR, no facilitar 

adequadament la informació que li sigui requerida a l’empresa contractista o 

subcontractistes, per a acreditar el compliment puntual de les FITES i OBJECTIUS del 
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component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte, o, en el seu 

cas, les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes 

establerts per al seu control, i per a no causar un mal significatiu al medi ambient. 

Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificació del perceptor final dels 

fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits en l'article 8.2 de l'Ordre 

HFP/1030/2021, i 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, totes dues de 29 de setembre, ni la 

informació que li pogués ser requerida per a verificar la no existència de doble 

finançament en el perceptor final dels fons. 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitat per una quantia 

entre el 0,6% i l’1,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 7.000 €. 

d) Incompliment dels compromisos puntuats per adjudicar el contracte. 

- En el cas de compliment defectuós o d'incompliment dels compromisos puntuats 

per adjudicar l’obra s’imposaran penalitats corresponents al 100% del seu cost. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte 

de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia. 

D’acord amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 10% 

del preu del contracte. 

Es podrà imposar a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 

l’import del subcontracte cas d’infracció de les condicions establertes en la clàusula 33 i 

en els articles 215 de la LLCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o 

de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 

subcontractació. 

 

29. Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 

concordants de la LLCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LLCSP. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LLCSP; o 

quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LLCSP, les 

modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 

quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, abans de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el 

Treball dins del termini establert al present Plec; així com la no realització de les 

esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que 

estableix la mateixa clàusula. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 
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- Suspensió de les obres per termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment 

de les condicions establertes en els Convenis col•lectius en vigor per a aquests 

treballadors durant l’execució del contracte. 

- No rebre l'Ajuntament la subvenció prevista o rebre una quantitat sensiblement 

inferior. No obstant, en aquest supòsit, totes dues parts poden pactar la suspensió de 

l'execució del contracte o la modificació del pla de treball per a adaptar-lo al finançament 

efectivament disponible. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LLCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 212 de la LLCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

30. Termini de recepció de les prestacions del contracte 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 

des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 

formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

 

31. Termini de garantia del contracte 

L’establert a l’apartat R del QCC. 

En cas que el contractista no procedeixi a la reparació, l’Ajuntament executarà de forma 

subsidiària aquestes, a càrrec del contractista, sense perjudici d’una possible 

indemnització pels danys i perjudicis causats. 

Totes les despeses que s’ocasionin per a la conservació de les obres durant el període de 

garantia, seran a compte del contractista, no corresponent cap indemnització per aquest 

concepte. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 

suportats per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 

realitzi les obres de reparació. 

Abans de procedir a la recepció definitiva de la instal·lació, es realitzarà novament un 

reconeixement, amb l’objectiu de comprovar el compliment del que s’estableix sobre 

conservació i reparació de les obres, i es procedirà a la liquidació definitiva del contracte i 

el retorn de la garantia, conforme al que es disposa a l'article 179 del RGLCAP. 

No obstant això, l’instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de 

funcionament que es puguin produir, si s’aprecia que el seu origen procedeix de defectes 

ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a reparar-los al 

seu càrrec. En qualsevol cas, s’estarà al que estableix la legislació vigent quant a vicis 

ocults. 

Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que 

disposa l’article 243 de la LLCSP i 167.1 del RGLCAP. 

Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats en 

l'article 110 LLCSP que resultin d'aplicació. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 

contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 

i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 

cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la 

LLCSP. 
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La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del 

contractista a què es refereix l’article 244 de la LLCSP, relatiu a la responsabilitat per 

vicis ocults. 

Durant aquest termini, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 

efectuades i dels materials emprats. Serà responsable, a càrrec seu, de la conservació i 

el manteniment de les instal·lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell, 

sota les instruccions de la direcció facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les 

deficiències que se'n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat 

que la direcció facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstàncies de les 

deficiències. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 

suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 

realitzi les obres de reparació. 

En el cas que hi hagués recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes 

començarà a comptar-se des de les dates de les respectives recepcions parcials. 

El director facultatiu de l'obra, dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de 

garantia, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el 

contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es 

procedirà, fent prèviament els tràmits pertinents, a la devolució de la garantia. En cas 

contrari, aquest termini se suspendrà fins a la reparació que correspongui. 

En cas que el contractista no faci la reparació, l'Ajuntament l'executarà de forma 

subsidiària, i es rescabalarà a costa de la garantia, sense perjudici d'una possible 

indemnització pels danys i/o perjudicis ocasionats.  

 

32. Successió i cessió del contracte 

32.1) Successió en la persona del contractista: 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 

subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 

contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 

acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 

o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 

s’hagi produït. 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 

transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 

temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 

beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 

integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 

estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 

o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 

entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
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Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

32.2) Cessió del contracte: 

a) Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 

personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni 

que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, 

quan es compleixin els requisits següents: 

b) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 

transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 

sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 

administratiu. 

c) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 

concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 

conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

d) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 

solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 

una causa de prohibició de contractar. 

e) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 

escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

33. Subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 

QCC. 

Constitueix obligació essencial del contracte no infringir les normes sobre 

subcontractació. 

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del 

contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 

professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 

dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 

intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 

DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 

allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 

que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions 

a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb 

anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de 

mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva 

oposició. 
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La celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. A 

títol enunciatiu: 

- Posseir una organització productiva pròpia  

- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al 

desenvolupament de l’activitat contractada  

- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs 

desenvolupats pels seus treballadors a l’obra  

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA)  

- Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies  

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre 

totes les contractacions o subcontractacions de la mateixa.  

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la 

construcció, resta prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin 

fonamentalment mà d’obra, ja que si es dona aquesta circumstància es pot entendre que 

l’empresa no disposa amb recursos o maquinàries apropiades per a dur a terme l’activitat 

a l’obra que es pugui subcontractar.  

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han 

assumit el Pla de seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal.  

En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del 

Llibre de subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions 

Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a 

l’obra. En tot moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, 

totes les subcontractació l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que 

exerceix les facultats d’organització i direcció de cada subcontractista.  

Al llibre de subcontractació han de tenir accés Aigües del Prat, la direcció d’obra, la o el 

coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors autònoms 

intervinents en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat 

laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en 

l’execució de l’obra.  

El contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb una 

antelació mínima de 10 dies a l’inici dels treballs, la part de l’obra que subcontractarà, la 

identitat, dades de contacte i representant del subcontractista així com la resta de dades 

que conten a l’article 215, 2.b) de la LLCSP. També haurà d’adjuntar una declaració 

responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte d’aquest:  

− Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat.  

− Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la LLCSP i 

en el Plec de clàusules administratives particulars.  

− Que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de 

riscos laborals.  

Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:  

- Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries  

- Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social  

- Còpia de l’avaluació de riscos laborals  

- Adhesió al Pla de seguretat de l’obra  
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- Comprovant d’haver informat als treballadors  

- Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva aptitud  

- Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos laborals  

- Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors  

- Comprovant inscripció al REA  

Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que 

assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament del Prat 

de Llobregat.  

Els subcontractistes no tindran acció directa davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 

per les obligacions contretes amb ells per part del contractista principal.  

El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els 

termes previstos a l’article 216 de la LLCSP. En cap cas serà imputable a Aigües del Prat 

SA el retard en el pagament del contractista al subcontractista. 

No es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista. 

- Control de les obligacions específiques en relació amb el personal i 

subcontractistes 

Per a controlar el compliment de les obligacions en matèria sociolaboral, l'adjudicatari ha 

de presentar semestralment a la direcció d’obra, la següent informació: 

1. Documents justificatius dels pagaments salarials, retenció de l'IRPF i quotes a la 

Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, així com dels 

pagaments realitzats als subcontractistes. 

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 

seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 

que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El director d'obra elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació, que 

s'haurà d'annexar al document comptable dels mesos de juny i novembre. Sense aquest 

informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà 

immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui 

procedent. 

 

34. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 

laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones 

i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 

 

35. Assegurances 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat de l’obra, així com també de les 

conseqüències que es puguin deduir per a l’Ajuntament del Prat de Llobregat o per a 

terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del 

contracte. 

El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també dels subcontractistes i 

altre personal que li presti serveis. 

El contractista no tindrà dret al rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 

causats a l’obra ni en els béns dipositats a l’indret de la mateixa. 
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El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els 

danys i perjudicis que es causin a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 

excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Ajuntament. 

2. Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les responsabilitats 

dels danys que pugui causar, el contractista haurà de presentar un certificat que acrediti 

la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil, emès per una entitat 

asseguradora degudament autoritzada, llevat que consti a la inscripció del RELI o 

ROLECE que en disposa. La vigència de la pòlissa ha de ser durant el període de vigència 

del contracte. La cobertura del risc serà com a mínim d’1.200.000,00 € per sinistre i de 

300.000,00 € per responsabilitat civil patronal per víctima. 

L’empresa adjudicatària disposarà d’una pòlissa de responsabilitat Civil que cobreixi tots 

dels riscos derivats de la construcció “tot risc de construcció”. 

La responsabilitat civil inclourà: 

- Responsabilitat civil extracontractual o equivalent. 

- Responsabilitat civil creuada o equivalent. 

- Responsabilitat civil patronal o equivalent 

S’inclourà a la pòlissa: Equips de construcció, vehicles i maquinaria que el contractista 

empri en l’execució del contracte. 

El contractista concertarà, a la seva costa, una pòlissa de modalitat «segur de tot risc 

construcció». La quantia mínima d'aquesta assegurança serà d'almenys una vegada i 

mitja el preu d’adjudicació de cada contracte, amb un màxim de 3.000.000 €. Aquesta 

assegurança haurà de mantenir-se en la quantia indicada fins a la recepció de l'obra, i en 

quantia d'un 50% durant el període de garantia. Aquesta pòlissa es concertarà fins a la 

recepció de les obres més un període de manteniment i conservació que coincidirà amb el 

termini de garantia d'aquestes. 

Si s’escau, assegurança de danys, modalitat “GARANTIA DECENNAL”, en la qual figuri 

com a assegurat l'entitat contractant. 

En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat civil del contractista pels danys produïts a 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat o a tercers, resta limitada als imports citats. 

 

36. Responsable del contracte 

D’acord amb l’art 62 de la LLCSP l’òrgan de contractació designarà una persona 

responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de 

l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de 

cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i 

tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre 

les diferents persones implicades en el contracte. En concret, a banda de les establertes 

legalment, tindrà les funcions següents: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 

de la prestació pactada. 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. Emetrà un informe 

d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució 

del contracte, l’adequació del disseny, als automàtics previstos amb la contractació i als 
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resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de 

caràcter tècnic. 

e) Qualsevol tasca o instrucció que li vulgui encarregar l’Ajuntament i que estigui dins  de 

les seves obligacions i responsabilitats. 

El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 

intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 

capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 

representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 

administradors. 

 

El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concreta en: 

Títol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tècnic/Enginyer Tècnic o els seus equivalents 

títols oficials de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). 

Una experiència mínima acreditada en execució d’obres similars a la licitada de 3 anys. 

Com obligacions bàsiques es descriuen les següents: 

- Ostentar la representació de l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 

presència. 

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o 

corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions. 

- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per l’Ajuntament, i 

resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de l’execució dels 

treballs. 

 

Cap d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària i una 

experiència mínima acreditada en execució d’obres similars a la licitada de 3 anys. 

Haurà de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions bàsiques que 

seguidament es descriuen: 

- Interpretar i posar en pràctica les instruccions contingudes al projecte i donades pel 

Responsable Tècnic. 

- Organitzar l’execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les instruccions 

contingudes al projecte o donades per la Direcció Facultativa. 

- Coordinar l’execució dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint 

les seves possibles desviacions. 

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes. 

- Organitzar l’obra i gestionar l’acopi de materials. 

- Vetllar pel compliment de les mides de Prevenció de Riscos i de Seguretat i Salut. 

- Vetllar pel compliment de les mesures higièniques derivades de l’estat d’alarma 

sanitària. 

 

Encarregat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària 

i una experiència mínima acreditada en execució d’obres similars a la licitada de 3 anys. 

Haurà de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions. 
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37. Protecció de dades de caràcter personal 

En relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, 

l’empresa contractista s’obliga a mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte 

de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb 

l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.  

L’adjudicatari i el seu personal es sotmeten a la normativa espanyola i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades, i s’obliguen al seu compliment, i en concret a 

les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantía dels drets digitals, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

L’adjudicatari ha de mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte de les dades o 

antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del 

contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 

Sens perjudici que la present no és una contractació amb tractament de dades, si 

finalment ho fos es considerarien obligacions essencials del contractista en matèria de 

protecció de dades les següents: 

1. La finalitat del tractament de dades que s’haurien de cedir seria únicament als 

efectes de poder executar les obres objecte de la present contractació. 

2. El contractista es sotmetrà a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre 

protecció de dades. 

3. L’obligació del contractista de presentar una declaració sobre on estaran ubicats 

els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests, i de comunicar 

qualsevol canvi que es pugui produir 

4. Si tingués previst subcontractar els servidors, o els serveis associats a aquests, el 

licitador indicarà en les seves ofertes el nombre o perfil empresarials dels 

subcontractistes, que s’ha de definir per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica. 

En el cas que l'execució del contracte derivi el tractament de dades personals, l'empresa 

adjudicatària no podrà subcontractar cap de les prestacions d’aquest contracte que 

comportin el tractament de dades personals, tret de que s’autoritzi expressament i per 

escrit.  

En aquest supòsit, els subcontractistes quedaran obligats davant del contractista, que 

respondrà davant la Corporació del sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades. 

 

38. Règim de recursos 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de 

reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
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disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

Aquest contracte estarà en tot cas subjecte a les obligacions en matèria de comunicació; 

controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 

Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el 

contracte, especialment per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble 

finançament; així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb 

el que es disposa en l'article 132 del Reglament Financer de la Unió Europea . 

 

 

IV. CONDICIONS DEL CONTRACTE D’OBRES 

 

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, 

fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que 

la Direcció de l'Obra consideri convenient. 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 

recepció dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a 

allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control 

de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà 

incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici 

d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. 

L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del 

laboratori d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest 

import serà amb càrrec del Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import 

d'execució material de la licitació. 

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el 

Contractista i la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els 

pagaments a l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest 

donarà facilitats a la Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es 

realitzen sense retard. Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran 

a la Direcció de l'Obra les factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el 

pagament del control de qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració 

contractant té la potestat de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar 

una sanció. 

L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e. 

mitjançant correu electrònic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels 

resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de 

qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el 

mes, o bé per unitats d'obra. 

La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs 

s'intentarà ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca 

d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les 
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unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i 

fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les 

facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres necessàries per 

a la realització de les referides comprovacions. 

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de 

l'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció 

d'Obra d'aquesta última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs 

programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables. 

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, 

que a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a 

càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control 

de qualitat abans esmentat. 

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en 

substitució d'altres contemplades al projecte, tant els estudis com els assaigs previs per 

a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es 

comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat. 

El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a 

que les obres, instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les 

previsions previstes en els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en 

l'esmentat plec. 

El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que 

aquesta informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a 

conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres 

executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al 

Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització 

dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, 

tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els 

resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant 

d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de 

control de qualitat ho haguessin detectat com si no. 

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en 

ella, sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de 

facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser. 

En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir 

la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu 

càrrec. Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti 

el compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant 

només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica 

per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la 

Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de 

comprovar les característiques del material. 

Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen 

als que, prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està 

inclòs en el percentatge del 1,5% establert amb anterioritat. 

Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels 

percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte 

els següents assaigs i procediments: les proves de pressió i estanqueïtat per a les 

canonades d'abastament d'aigua potable; assajos de lliscament, inspecció amb càmera o 

fibra òptica dels tubs de sanejament interior... 

Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que 

estableix el plec de condicions tècniques i hauran de ser aprovats per la Direcció de 
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l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats 

i assajats abans de la seva acceptació. 

Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de 

l'Obra de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat, 

com a mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació d'un 

material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si 

es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no 

assajats o no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es 

realitzi amb materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a 

defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les 

seves característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment 

inspeccionats. Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de 

condicions hauran de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de 

presentar les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es considerin 

necessaris. 

Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra 

ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot 

el material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser 

retirat de l'obra immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció 

de l'Obra. 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, 

per escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció 

d'Obra contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, 

quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial 

anàloga, i mantenint indemne l'essència del projecte. 

Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats 

d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el 

pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material 

component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats. 

Senyalització i protecció d’obres, instal·lacions i personal 

Senyalització 

Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els 

rètols informatius de l'obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà 

l'Ajuntament, i aquells altres necessaris per senyalitzar la zona d'obres, amb elements 

adequats a cada cas. També, els rètols que adverteixin de la prohibició d'accés al públic. 

També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l'accés a 

l'obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 

causa de l'obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es 

mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i s'indicaran les 

restriccions que calgui en cada cas. 

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l'obra, així com 

de la seva conservació, manteniment i retirada. També estarà obligat a reposar la 

senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que es puguin originar. 

El director d'obra pot ordenar que s'instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin 

els que ja estan instal·lats. 

En aquesta matèria, s'haurà de complir la normativa municipal, publicada a 

www.elprat.cat,  sobre comunicació i senyalització de les obres, de conformitat amb les 

directrius municipals. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 
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la normativa esmentada i descomptarà l'import de la primera certificació que s'expedeixi 

o de les següents, si fos necessari. 

En el cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finançar l'obra, el 

contractista instal·larà a costa seu cartells d'identificació de l'obra, amb les 

característiques que s'estableixin. 

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals 

esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que 

s'originin aniran a càrrec seu. 

Instal·lacions 

Totes les instal·lacions amb les que intervingui el Contractista de manera directa o 

indirecta estaran en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. 

Destinant el temps necessari a diari per aconseguir aquest objectiu. També farà servir els 

mitjans auxiliars necessaris per garantir l’afectació de acústica mínima als usuaris. 

Personal 

Tot el personal del contractista (propi o aliè), anirà uniformat i amb els corresponents 

equips de protecció individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a 

mínim: NOM, COGNOMS, DNI o NIE i NOM DE L’EMPRESA. Al tractar-se d’un espai públic, 

en tot moment es tindrà una cura particular a exemplificar l’ordre i neteja. 

Precaucions especials durant l’execució de les obres 

Si s’escau, les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per garantir l’accés als 

habitatges i als comerços, així com els serveis d’emergència. Serà obligació del 

contractista que l’entorn no sofreixi trencaments ni alteracions i no comportin perill per al 

personal de l'obra i per al personal aliè a l'obra. 

La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a l’espai públic o a l’entorn o 

a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. Prèviament a l’inici de qualsevol 

treball el contractista tindrà cura de realitzar les cales pertinents per a localitzar els 

serveis o elements que presentin un risc per l’execució dels talls d’obra, sempre sota la 

supervisió de la direcció facultativa. 

Ocupació d’espai públic 

El Contractista no podrà ocupar espai fora de l'àmbit de l'obra, sense l'autorització. A 

partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser necessària, a criteri de 

la Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual 

cosa haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar, tots els seus elements, 

com per exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, els embornals i 

tronetes, etc. a l’espai públic i de qualsevol element d’acabat o instal·lació interior. 

Neteja de les obres 

Si durant els treballs es detectes qualsevol vessament de material, aigües residuals o 

altres que obliguessin a un tractament de descontaminació i neteja del terreny de la zona 

d’obres o al clavegueram, les despeses de descontaminació i d’indemnització aniran a 

càrrec del contractista sens perjudici de les sancions que puguin derivar per aquest fet. 

Un cop acabades les obres, tots els elements, construïts amb caràcter temporal pel 

servei de l'obra, hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la 

seva forma original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin 

completament netes i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant i 

estètica de l’espai públic. Es faran totes les neteges necessàries durant l’execució de 

l’obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada l’obra i abans de la recepció es farà 

una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec del contractista. 

Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte. 
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Abans de l’inici de la prestació, l’adjudicatari haurà de presentar una planificació 

detallada del subministrament i instal·lació i un organigrama de treball. 

Si les obres sofrissin un retard en la seva execució, i sempre que el mateix no fos 

imputable al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el 

termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini que 

serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor, 

d'acord amb l'establert en l'article 195.2 de la LLCSP, regulant-se els requisits i tràmits 

conforme a l'article 100 del RGLCAP. La direcció d’obra emetrà un informe on es 

determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 LLCSP, si l’empresa contractista 

incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes 

a ella imputables, l’Ajuntament podrà imposar penalitats, en la forma i condicions 

establertes en l’article 192 i següents de la LLCSP.  

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple de 5% del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre’l o acordar-ne la continuació 

de l’execució amb imposició de noves penalitats. En aquest últim supòsit, es concedirà 

l'ampliació del termini que estimi necessària per finalitzar el contracte. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació 

o intimació prèvia per part de l’Ajuntament. 

Medició general i certificació final de les obres 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència 

del contractista, formulant-se per la direcció facultativa responsable del contracte i si 

s’escau del responsable del contracte de serveis, en el termini d'un mes des de la 

recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. 

En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció, l'òrgan 

competent haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, d'acord amb allò 

que disposen els articles 243.1 de la LLCSP i 166 del RGLCAP, que serà abonada al 

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Documentació de l’obra 

En el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la totalitat de l’obra, el 

contractista haurà de lliurar a l'Administració original i còpia en format digital dels 

documents següents, degudament ordenats: 

a) La relació de proveïdors, els fabricants i la procedència dels materials.  

b) Les homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 

col·locats en l'obra que ho requereixin o que en posseeixin.  

c) Les característiques tècniques dels equips i aparells instal·lats, així com els certificats 

de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació, corresponents a les 

instal·lacions i equips que s'haguessin instal·lat a l'obra.  

d) Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, els butlletins 

de llum i aigua i els plànols definitius del traçat de les instal·lacions.  

e) L'acceptació, per part dels titulars de les companyies de serveis, de les noves 

infraestructures i dels nous serveis disposats en l'execució del projecte.  

f) Certificat o certificats de gestió de residus a l’abocador autoritzat.  

g) El projecte final d'obra o as built, segons l'establert en aquest Plec.  

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Ajuntament o de la persona o 

entitat que aquest designi.  

h) Sobre el control de qualitat: llistats dels assajos finals, cartes de subministraments, 

homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats 

en l'obra que ho requereixin o que en posseeixin.  
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Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Ajuntament o de la persona o 

entitat que aquest designi.  

Conservació de les obres 

El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes 

siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les 

obres que hagin sofert deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin 

atribuïbles, o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable. 

Prerrogatives de l’administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LLCSP, l'òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre 

els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, 

declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, 

suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes 

d'aquesta. 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 

desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb 

els límits establerts en la LLCSP per a cada tipus de contracte. 

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes 

anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en l'article 191 LLCSP. 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 

immediatament executius. 

Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l'Ajuntament i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 

per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 

expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 

191 de la LLCSP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.   

 

 

El Prat de Llobregat 

 

F_GRPFIRMA_CAPS 
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ANNEX 1 Dades del licitador i notificacions electròniques  

 

 

Instruccions per al seu compliment: 

En els apartats de la declaració en què hi hagi un _________,  cal indicar SÍ o NO, 

segons el que es declara. 

 

DADES DEL LICITADOR I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

________________________________________________________ amb NIF número 

________________ com a persona apoderada de l'empresa 

_________________________________________________ DECLARO SOTA LA 

MEVA RESPONSABILITAT que l'empresa ___________________________________, 

NIF ______________________ a la qual represento i és licitadora. 

A. Que les dades de l'empresa a la qual represento, són les que tot seguit s'indiquen: 

Denominació   

Nom comercial  

NIF  

Persona de contacte   

Domicili  

Municipi. Nom i codi 

postal 

 

Número de telèfon  

Web  

Correu electrònic   

 

B. Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent 

per poder obrir, instal·lar-se i funcionar. 

 

C. Que la informació i documentació aportades en tots els sobres són de contingut 

absolutament cert. 

 

Que sobre l’aportació de documents, d’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015 de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d’oposició 

expressa de l’interessat, es considera que s’autoritza a l'òrgan de contractació a obtenir 

directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals que es 

requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicació del contracte. L’oposició expressa 

caldrà que consti aquí _____________________. 

 

D. Comunico que com empresa tenim certificat digital associat a l'empresa i que vull rebre 

les notificacions adreçades directament a aquest NIF__________________________.  

Ens connectarem a la seu-e de l'Ajuntament del Prat de Llobregat amb aquest certificat per 

rebre les notificacions. 
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E. També designo a ______________________________________________amb NIF 

número ___________________, que disposa d'un certificat digital (signatura 

electrònica) com persona autoritzada per a rebre les notificacions que pugui enviar 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat, relacionades amb temes de contractació, d'acord 

amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés 

electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l'article 146, 1 d) del text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 

Aquesta persona es connectarà a la seu-e amb aquest certificat personal per rebre les 

notificacions. 

Per a rebre els avisos, on s'informi que consten les notificacions i/o documents a la bústia 

de notificacions, proporciono el correu electrònic següent 

_____________________________________ i/o el telèfon mòbil 

___________________________.  

Aquesta comunicació no contindrà cap document i només serà informativa de que ja està 

disponible el document a la seu-e per ser descarregat, previ accés amb certificat (d'empresa 

o personal, segons hagi escollit). 

 

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

Signatura de l'apoderat  (lloc i data) 
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ANNEX 2 Model compromís constitució unió temporal d'empreses (UTE) 

 

 

Dades de les empreses que formen la UTE:  

- denominació, NIF, representant i domicili 

 

DECLAREN  la voluntat de concórrer integrats en una UTE a la licitació de la present 

contractació d’obres. 

Que als efectes de l'article 69 de la Llei de contractes del sector públic (LLCSP) designem 

representat de la UTE a ___________________________________________________, 

NIF _________________________ telèfon _______________ mail 

______________________________________ , a efectes de notificació de l'expedient 

de referència l'adreça postal és 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ i 

mail _________________________________ 

 

Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà del  

____  % empresa _____________________ 

____  % empresa ____________________  

..... 

 

Que en el supòsit de resultar adjudicataris del contracte d'obres, assumeixen el 

compromís de constituir-se formalment en UTE. 

 

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE  (lloc i data) 
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ANNEX 3 Declaració responsable del licitador 1 

 

amb NIF ___________________ com a persona apoderada de l'empresa 

______________________________________________ NIF ____________________   

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

 Marcar amb X  

 si no No 

aplica 
 

1    Que l'empresa a la qual represento, està constituïda vàlidament i de 

conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació. 

2    Que la persona signant d'aquesta declaració ostenta facultats suficients de 

l'empresa que representa i té acreditada tal circumstància 

segons______________________________________, tenint plena 

capacitat per a contractar i obligar-se en nom de la societat que representa 

3    Que ni el/la signant d'aquesta declaració ni l'entitat a la que representa, ni 

cap dels seus administradors o representants, es troben inclosos en cap de 

les causes ni circumstàncies que estableix l'article 71 de la LLCSP. 

4    Que el tipus d’empresa que represento, per la seva dimensió, és classifica 

com  PIME / altres_____________________________   

5    Que l'empresa consta inscrita en el RELI o en el RELOCE, amb el número 

_____________, no/si estant alterades les circumstàncies que hi consten. 

6    Que l’empresa compleix les condicions de solvència i la resta de les 

exigides per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte la 

present contractació d’obres i es compromet a realitzar-lo amb subjecció a 

aquest i al projecte tècnic. 

7    Que l’empresa complirà amb les previsions de la clàusula 24, sobre 

condicions especials d’execució, en cas de resultar adjudicatària. 

8    Que l'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals o materials suficients. 

9    Que l'empresa compleix les condicions legals i les específiques requerides 

d'aquesta licitació per poder contractar amb l'Ajuntament: 

− Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 

amb Seguretat Social d’acord amb els arts. 13 i 14 del RGLCAP. 

− Que els treballadors que ocuparà en l'execució de l'obra estan afiliats i 

donats d'alta en la Seguretat Social i que en tots els casos de 

contractacions de personal nou que s'hagi d'adscriure a l'obra farà 

l'afiliació i alta en la Seguretat Social abans que s'incorporin a l'obra. 

− Que no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa tributària 

− Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la Llei espanyola i 

als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre jurisdiccional del 

Prat de Llobregat, o Barcelona i superiors jeràrquics.  

− Que, essent una empresa estrangera d’un Estat no membre de la Unió 

Europea, es té oberta una sucursal a Espanya, s’han designat 

persones apoderades o representats per a les operacions i consta 

                                           
1 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporen en aquesta 

declaració responsable determinarà l'exclusió del licitador des del moment en què es tingui constància 

d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin 

correspondre. 
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inscrita en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 68.2 de la LLCSP. 

10    Que l'empresa està integrada per un nombre de treballadors amb 

discapacitat o amb dificultats especials, no inferior al 2%, o que ha adoptat 

la mesura alternativa ___________________ prevista a l'art. 2 del R. 

decret 364/2005, sobre el compliment alternatiu excepcional de la quota 

de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat. 

11    Que pertany a un grup empresarial2 . Les empreses del grup que s’han 

presentat a la licitació són les que tot seguit s’indiquen: 

1____________________________________________________ 

2____________________________________________________ 

3____________________________________________________ 

12    Existeix el compromís a què es refereix l’art. 75.2 de la LLCSP. 

13    Pel que fa a l'establiment de la garantia definitiva, opta per la retenció del 

preu en el primer pagament. 

14    Que es compromet a acreditar les anteriors circumstàncies, quan li sigui 

requerit per l'Ajuntament del Prat i en el supòsit que l'empresa que 

representa sigui proposada com adjudicatària del contracte. 

15    L’empresa declara que té capacitat per aplicar, en cas que el contracte 

comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i 

organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament 

s’efectua de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la 

normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

16    Autoritzo a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat a 

obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades que 

foren necessàries per a la comprovació de la veracitat de les declaracions. 

 

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació d'obra de l'Ajuntament del 

Prat de Llobregat, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 

Signatura de l'apoderat  (lloc i data) 

                                           
2 en el supòsit de pertànyer a un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per societats en les 

quals concorrin algun dels supòsits establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç respecte als socis que les 

integren, s'haurà de presentar una declaració amb el nom de les empreses o societats que formen part del grup 

empresarial al que pertany el licitador als efectes del que preveu l’article 86.1 del RGLCAP. 
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ANNEX 4  Oferta económica. 

 

________________________________________________________________ amb NIF 

número __________________* com a persona apoderada de l'empresa 

_____________________________________________________________________ 

NIF _______________________ , assabentat/assabentada de les condicions exigides 

per optar a la contractació de les obres del “Projecte d'instal·lació d'un espai 

d'entrenament de cal·listènia als Jardins d'Andalusia”, EM COMPROMETO EN NOM I 

REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 

condicions estipulats al Plec de clàusules i al projecte tècnic. 

 

PREU D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE total de 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________€ (xifra en lletres i en números), abans d’IVA. 

 

 PREU D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

 21 % d'IVA 

 PREU TOTAL IVA INCLÒS 

 

 

Lloc, data i signatura del licitador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No cal incorporar els primers 5 dígits del DNI, degut a que es tracta d’una dada 

especialment protegida, segons la normativa de protecció de dades (ex. ***4567**). 
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ANNEX 5  Model per a la justificació dels criteris corresponents a la proposta 

tècnica amb la seva descripció detallada. 

 

El Sr./la Sra.       , amb DNI núm  , en 

nom propi/en representació de l’empresa          

amb NIF    , i residència/seu al carrer      núm     

del municipi de   , assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i de les condicions 

i requisits que s’exigeixen als Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte 

tècnic per a l’adjudicació de les obres previstes al Projecte d'instal·lació d'un espai 

d'entrenament de cal·listènia als Jardins d'Andalusia, es compromet en nom propi/en 

representació de l’empresa a la que representa, a:  

 

1.- Ampliar el termini de la garantia definitiva, addicionalment a l’establerta legalment de 

l’any per a les obres i de dos anys per a l’equipament : 
 

Dos anys  

Un any  

Menys d’un any  

 

2.- Control de tancament d’obra i implantació: es crearà un equip específic per part de 

l’empresa constructora pel control periòdic del tancament d’obra i els passos habilitats 

per a persones alienes a l’obra.  
 

Relacionar el nom i formació dels treballadors destinats a aquests treballs en l’àmbit de la 

seguretat i salut laboral (equip mínim: no es proposa cap, 2 persones o més de 2 

persones). En qualsevol moment es podrà demanar comprovació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Presència habitual a l’obra d’un equip que farà el control topogràfic supervisant les 

tasques. Indicar el nombre de jornades de control topogràfic que es compromet a 

realitzar de manera mensual:  
 

Entre 2 i 4  

Entre 4 i 6  

Més de sis  

 

4. Treballs en cap de setmana, l’empresa es compromet a treballar en caps de setmana 

que demani la direcció d’obra (NO o SI). 

 

 

NOTA: En el cas de compliment defectuós o d'incompliment s’imposaran penalitats 

corresponents al 100% del seu cost.  

 

Signat, (lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)   

 


