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1 OBJECTE, ABAST, CONCEPTE DE CENTRE DE TREBALL 
 

1.1. Objecte. 
 

Aquest contracte té dos objectes pel que fa de manera genèrica al seguiment, supervisió, control i 
vigilància, de la de seguretat i salut en l’execució dels projectes promoguts per l’IMHAB (assenyalats en 
annex 1) en fase d’execució d’obra (coordinació de seguretat i salut) i en fase de post-venda i garantia 
(coordinació empresarial). 
 
Pel que fa a la coordinació de la seguretat i salut en fase d’execució d’obra suposa:  
 

 - Complir el que determina l’article 9 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per a les obres 
promogudes i contractades per l’IMHAB i des del inici de la primera fins al final de la darrera de les 
relacionades en l’annex 2. L’obra objecte del present contracte serà: “CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL 
DE FAÇANES DE L’EDIFICI D’HABITATGES DEL CARRER DOCTOR AIGUADER 15-17 DE BARCELONA”  

  
 - Complir les funcions de coordinació establertes en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i 

les seves modificacions (Reial decret 171/2004, de 30 de gener) per a totes i cada una de les obres que 
genèricament figuren a l’annex número 1, amb inclusió específica de les obres que les puguin 
completar, modificar o reformar. 

 
L’article 9 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, especifica les obligacions dels coordinadors en 
matèria de seguretat i salut, en la execució de les obres. 

 
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat: 
 

- d’acord amb les successives decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els 
diferents treballs o fases de treball que es vagin desenvolupen simultàniament o successivament. 

- d’acord amb l’estimació de la durada requerida per a l’execució dels diferents treballs o de les seves 
fases. 

 
b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes, i en el seu cas, els subcontractistes 

i treballadors autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de la acció preventiva 
(art. 15 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals i, en particular, les tasques i activitats assenyalades a 
l’article 10 del RD). 

 
c) Revisar i informar els plans de seguretat i salut elaborats pels contractistes, i eventualment les seves 

modificacions. 
 

d) Custodiar i complimentar: 
 

- Llibres d’incidències 
   

e) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

f) Coordinar las accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 

g) Adoptar les mesures necessàries per a que sols les persones autoritzades puguin accedir a les obres. 
Aquesta adopció de mesures s’haurà de fer amb coneixement de totes les parts que intervenen a 
l’obra. 

 
h) Elaborar l’informe de validesa i conformitat del pla de seguretat i salut redactat pel contractista 

adjudicatari que haurà de permetre la seva aprovació per part de l’Administració actuant. 
 

 
Pel que fa a la coordinació d’activitats empresarials en fase de post-venda d’obra suposa:  
 

a)  Respecte a les post-vendes amb obres ja rebudes, segons les pautes establertes en la Llei 
38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, i en les que son d’aplicació el RD 1627/97, es seguiran les mateixes 
accions a realitzar en les obres de construcció: 

 
- Promotor en obres amb projecte: 

 
Designar al Projectista i a la Direcció Facultativa (RD 1627/97) 
Designar al Coordinador de Seguretat i Salut projecte / execució, si procedeixen (art. 3. RD 1627/97) 
Ordenar la elaboració del ESS ó EBSS, segons el cas (Art. 4 RD 1627/97) 
Vetllar pel compliment de l’Obertura del Centre de Treball del contractista principal (Llei  25/2009) 
Vetllar per evitar sobrepassar el nivell de subcontractació no acord a la Llei (Reial Decret Llei 5/2000) 

 
- Promotor en obres sense projecte: 

 
Si hi ha Direcció Facultativa, designar el Coordinador de Seguretat i Salut d’execució, si procedeix 
(Art.3. RD 1627/97) 
Si no hi ha Direcció Facultativa, designar el Coordinador d’Activitats Empresarials, si procedeix 
(Art.12., Art. 13. I Art.14. Reial Decret 171/2004). 
Vetllat pel compliment de la Obertura del Centre de Treball del contractista principal (Llei 25/2009) 
Vetllar per evitar sobrepassar el nivell de subcontractació no acord a llei (RDL 5/2000) 

 
b)  Respecte a les post-vendes amb obres ja rebudes, segons les pautes establertes en la Llei 

38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, i en les que no son d’aplicació el RD 1627/97: 
 

Designar el Coordinador d’Activitats Empresarials, si procedeix (Art.12., Art.13. i Art. 14. RD 
171/2004) 
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Apart dels punts de l’estricte compliment de la legislació vigent seran objecte d’aquest contracte: 
 
• Col·laborar, conjuntament amb l’empresa adjudicatària de les obres, la definició del pla de treball, on 

es comprovarà que el pla de seguretat abasta totes les fases del procés constructiu, i on qualsevol 
modificació d’aquest pla ha d’ésser ordenat pel Coordinador de Seguretat. 

 
• Col·laborar en la designació de l’Encarregat de Seguretat (Recurs Preventiu), escollint el perfil personal 

adequat per aquesta feina, que haurà de tenir un cost contemplat en el Pla de Seguretat i Salut, d’acord 
a l’extensió i dificultat tècnica de l’obra. 

 
• Assumir, paral·lelament a les feines definides pel RD i recollides en aquest plec juntament amb la 

direcció facultativa, l’aplicació del decret d’Alcaldia, de 17 de maig de 1999, referent al Manual de 
Qualitat de les Obres implantació i incidència en l’àmbit de domini públic així com el seguiment i 
control del Manual d’Ambientalització de les Obres publicat per l’ajuntament de Barcelona.  

 
• Supervisar que tota persona que treballi a l’obra estigui degudament contractada i donat d’alta a la 

Seguretat Social. 
 

• Assumir la gestió i tramitació davant dels organismes públics de la documentació necessària per 
l’execució objecte d’aquest contracte. 

 
• Elaborar informes mensuals i anual amb contingut mínim segons indicacions del tècnic de l’IMHAB. 

 
          

1.2. Abast. 
 
El present contracte ha de garantir que l’empresa adjudicatària assegurarà les tasques de coordinació en 
fase d’execució d’obres promogudes i contractades directament per l’IMHAB en forma homogènia i 
coordinada durant el termini de la seva vigència.  
 
L’obra a coordinar consta dels treballs de consolidació estructural de la façana de l’edifici 
plurifamiliar situat al carrer Doctor Aiguader 15-17 mitjançant un seguit d’actuacions a totes les 
façanes de l’edifici per a la seva consolidació estructural en els paraments d’obra vista i caixes de 
persiana, així com en tancaments de vidre.  
 
Comprenen, principalment, els treballs següents: 

 
1 Ram de paleta i reforç estructural de façana.  
2 Oficis bàsics (fusteria, serralleria, pintura, vidreria, etc.) 
3 Instal·lacions bàsiques (electricitat, lampisteria, grups electrògens, SAI’s, etc.) 
4 Detecció (d’incendis i anti-intrusisme) 
5 Transports i trasllats específics 
6 Enderroc o desconstrucció 
7 tractaments superficials 
8 tancaments d’obra, bastides i qualsevol mitjà auxiliar necessari per l’execució de les obres. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.3. Centre de treball. 

 
Als efectes del que s’especifica en aquest plec tècnic i en el plec de clàusules administratives, es considera 
centre de treball cada un dels recintes on l’IMHAB promou els seus edificis. 
 
 

2. TREBALLS A REALITZAR PER A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN LA 
FASE D’EXECUCIÓ 
 

3.a. L’IMHAB designarà al Tècnic/s proposats per la Consultoria de Seguretat i Salut com a Coordinador/s 
de Seguretat en Fase d’Execució Material, amb les funcions i responsabilitats que comporta el seu càrrec 
segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Addicionalment, l’adjudicatari assumirà el 
procediment i concreció de la seva substitució si procedís per qualsevol causa. La designació es farà amb 
el mateix procediment del paràgraf anterior. 
 
3.b Bàsicament la realització dels treballs per part de la Coordinació de Seguretat i Salut, un cop acceptada 
la designació, es concreta en: 
 

- Custodiar i complimentar el Llibre d’Incidències. 
 

- Revisar i informar els Plans de Seguretat i Salut de cadascun dels contractistes, previ a l’inici dels 
treballs adjudicats, anotant les incidències que puguin produir-se en el corresponent Llibre 
d’Incidències, i seguir el procediment consegüent segons l’article 13.4 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre. Les anotacions de les incidències greus es faran en tots els casos. 

 
- Revisar i informar els models de Plans de Seguretat i Salut de cadascun dels contractistes de serveis, 

previ l’inici dels treballs adjudicats, per tal de donar compliment a la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, i molt en concret per assegurar en aquests 
casos la coordinació d’activitats empresarials d’acord al que determina l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial decret 171/2004, de 30 de 
gener. 

 
- Coordinar les activitats d’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms “integrin la seguretat” (Principis de l’Acció Preventiva, article 15 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, i els Principis Generals de Prevenció en Construcció, article 10 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre). 

 
- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials (article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals) d’acord a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i al Reial 
decret 171/2004, de 30 de gener. 

 
- Coordinar, si s’escau, les reunions periòdiques de seguretat amb els tècnics de prevenció de les 

diferents empreses contractades per l’IMHAB per les actuacions objecte del present contracte. 
 

- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball acceptats. 
 

- En cas de modificació dels Plans de Seguretat i Salut ja existents, revisar i aprovar, registrant en el 
Llibre d’Incidències i seguir el procediment conseqüent segons l’art. 13.4 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
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- Proposar la modificació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut específic de cada obra. 

 
- Proposar la modificació, si s’escau, dels models de Plans de les contractes de serveis (ascensors, 

detecció i extinció, ...). 
 

- Supervisar que les condicions d’abalissament, senyalització, ordre i neteja de les diferents 
actuacions siguin les adequades. 

 
- Supervisar les condicions dels equips i condicions de treball, i específicament  en matèria de treballs  

temporals i en altura (Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre). 
 

- Adoptar les mesures necessàries per tal que solament les persones autoritzades puguin accedir a 
les zones afectades per les diferents actuacions de manteniment. 

 
- Supervisar el control d’accessos a les zones d’actuació de les obres i els condicionants que puguin 

interferir amb l’operativitat de la circulació viària, conjuntament amb l’autoritat competent si 
s’escau. 

 
- Supervisar el compliment de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu 

de la prevenció de riscos laborals. 
 

- Supervisar les senyalitzacions provisionals d’obra que modifiquin la senyalització existent referent 
a la circulació de vehicles i vianants, comprovant la seva existència i correcta col·locació. Si les 
modificacions que s’han de produir són importants, caldrà fer una modificació en el pla de 
seguretat aprovant específicament aquesta modificació. 

 
- Garantir i revisar  les condicions de senyalització nocturna de l’obra en totes les zones d’ocupació 

de la calçada, l’enllumenat en el pas de vianants per les voreres ocupades i les zones 
d’encreuament dins de l’àmbit de l’obra. 

 
- Garantir i revisar en les vigílies de festiu i caps de setmana de les condicions de seguretat de les 

obres, que haurà d’implicar un repàs general i una confirmació via e-mail a l’IMHAB, per part de 
l’empresa adjudicatària d’aquest contracte, del correcte tancament i senyalització de l’obra. 

 
- Assistir a les reunions i visites d’obra i mantenir informats als diferents agents que intervenen en 

el procés d’execució de la mateixa. S’haurà de garantir assistència a la visita d’obra establerta per 
la Direcció facultativa i l’IMHAB. 

 
- Informar als Serveis Tècnics de l’IMHAB, com a promotors, de qualsevol anotació realitzada al llibre 

d’incidències (independentment de la seva procedència), com a mínim setmanalment i de forma 
immediata quan es tracti d’una incidència greu. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. TREBALLS A REALITZAR PER A LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS EN 
LA FASE DE POST-VENDA 
 

4.a. L’IMHAB designarà al Tècnic/s proposats per la Consultoria de Seguretat i Salut com a Coordinador/s 
de Seguretat en Fase de Post-venda, amb les funcions i responsabilitats que comporta el seu càrrec segons 
el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Addicionalment, l’adjudicatari assumirà el procediment i 
concreció de la seva substitució si procedís per qualsevol causa. La designació es farà amb el mateix 
procediment del paràgraf anterior. 
 
 
4.b Bàsicament la realització dels treballs per part de la Coordinació d’Activitats empresarials, un cop 
acceptada la designació, es concreta en: 
 

- Custodiar i complimentar el Llibre d’Incidències. 
 

- Coordinar les activitats d’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms “integrin la seguretat” (Principis de l’Acció Preventiva, article 15 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, i els Principis Generals de Prevenció en Construcció, article 10 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre). 

 
- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials (article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals) d’acord a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i al Reial 
decret 171/2004, de 30 de gener. 

 
- Coordinar, si s’escau, les reunions periòdiques de seguretat amb els tècnics de prevenció de les 

diferents empreses contractades per l’IMHAB per les actuacions objecte del present contracte. 
 

- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball acceptats. 
 

- Supervisar que les condicions d’abalisament, senyalització, ordre i neteja de les diferents 
actuacions siguin les adequades. 

 
- Supervisar les condicions dels equips i condicions de treball, i específicament  en matèria de treballs  

temporals i en altura (Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre). 
 

- Adoptar les mesures necessàries per tal que solament les persones autoritzades puguin accedir a 
les zones afectades per les diferents actuacions de manteniment. 

 
- Supervisar el control d’accessos a les zones d’actuació de les obres i els condicionants que puguin 

interferir amb l’operativitat de la circulació viària, conjuntament amb l’autoritat competent si 
s’escau. 

 
- Supervisar el compliment de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu 

de la prevenció de riscos laborals. 
 

- Supervisar les senyalitzacions provisionals d’obra que modifiquin la senyalització existent referent 
a la circulació de vehicles i vianants, comprovant la seva existència i correcta col·locació. Si les 
modificacions que s’han de produir són importants, caldrà fer una modificació en el pla de 
seguretat aprovant específicament aquesta modificació. 
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- Garantir i revisar  les condicions de senyalització nocturna de l’obra en totes les zones d’ocupació 
de la calçada, l’enllumenat en el pas de vianants per les voreres ocupades i les zones 
d’encreuament dins de l’àmbit de l’obra. 

 
- Garantir i revisar en les vigílies de festiu i caps de setmana de les condicions de seguretat de les 

obres, que haurà d’implicar un repàs general i una confirmació via fax a l’IMHAB, per part de 
l’empresa adjudicatària d’aquest contracte, del correcte tancament i senyalització de l’obra. 

 
- Informar als Serveis Tècnics de l’IMHAB, com a promotors, de qualsevol anotació realitzada al llibre 

d’incidències (independentment de la seva procedència), com a mínim setmanalment i de forma 
immediata quan es tracti d’una incidència greu. 

 
 
4. METODOLOGIA 
 

Els treballs detallats en el punt anterior es desenvoluparan d’acord a les següents directrius que s’aplicaran 
proporcionalment en cada una de les fases del contracte, l’execució d’obra i la post-venda: 
 

- Els treballs es portaran a terme pel personal de la Consultoria de Seguretat i Salut, adscrit en oficina 
ubicada en Barcelona o el seu entorn. 
 

- El/s Coordinador/s de Seguretat i Salut i/o el Coordinador d’activitats empresarials en fase 
d’execució, actuarà d’acord a la següent metodologia: 

 
• Serà el interlocutor vàlid amb els Serveis Tècnics de l’IMHAB 

 
• Assistirà a totes les activitats tècniques de Gestió de la Prevenció que requereixin la seva 

presència. 
 

• Planificarà, coordinarà i supervisarà les actuacions del personal tècnic de Prevenció de la 
Consultoria de Seguretat i Salut. 

 
• Planificarà, coordinarà i supervisarà les actuacions del personal de gestió i de suport 

administratiu de la Consultoria de Seguretat i Salut. 
 

• Revisarà i signarà els informes elaborats pel personal de la Consultoria de Seguretat i Salut, 
abans de remetre’ls als Serveis Tècnics de l’IMHAB. 

 
• Informarà, periòdicament i per correu electrònic, als Serveis Tècnics de l’IMHAB de totes les 

incidències relatives als serveis realitzats per la Consultoria de Seguretat i Salut. 
 

• Assistirà a les reunions que l’hi pertanyin. 
 

- El/s Coordinador/s de Seguretat i/o Coordinador d’activitats empresarials, haurà de comunicar, 
immediatament i amb la màxima urgència, als responsables de l’IMHAB i a la Direcció de les obres 
(direcció d projecte i direcció d’obres) qualsevol deficiència que observi en relació amb la seguretat i 
salut de les obres. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
-  A requeriment dels responsables de l’IMHAB, la Consultoria de Seguretat i Salut haurà de facilitar 

en tot moment la documentació i els controls realitzats per part del Coordinador o dels Tècnics de 
camp, si és el cas. 

 
- Per a la realització dels treballs, l’IMHAB facilitarà al Coordinador la documentació tècnica necessària 

per a la realització de les diferents obres i actuacions. 
 

 - Es garantirà una reunió en la visita d’obra de la direcció facultativa pel seguiment i avaluació amb els 
Serveis Tècnics de l’IMHAB de forma setmanal en la que s’aportaran les dades que siguin necessàries 
a nivell de tots els edificis i dependències, per tipus de contracta, per tipologies, contractistes, etc., i 
amb totes les consideracions, rapports, indicadors, etc. que es determinin i concretin en l’oferta. 

 
 - Igualment, en forma anual, mitjançant la coordinació dels Serveis Tècnics de l’IMHAB, i/o quan aquest 

ho determini, s’extrauran les dades pel balanç general i corporatiu. 
 
 - En els dos casos anteriors, els models que s’aportin pel licitador (maquetes) es valoraran expressament 

amb els criteris de ponderació previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 - Es preveu un mínim de tres actuacions/inspeccions setmanals, amb dedicació mínima setmanal d’un 

25% (10h), i en tot cas la necessària per garantir la correcta execució dels treballs objecte del contracte.   
 
5. ORGANITZACIÓ DE LA CONSULTORIA DE SEGURETAT I SALUT 
 

L’equip mínim bàsic que es preveu pel desenvolupament del present contracte (independentment de 
l’estructura de suport administratiu i de gestió de l’empresa adjudicatària)  estarà format per: 

 
- 1 tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria amb formació de tècnic superior en prevenció 

per la realització de funcions de Coordinador de Seguretat, incloent el treball de camp. 
 

En qualsevol cas, i com a criteri genèric, l’adjudicatari es dotarà del personal i dels mitjans necessaris pel 
correcte acompliment d’aquest contracte en totes les seves fases. Aquesta dotació s’haurà d’incrementar 
si per part de l’IMHAB es detecten uns nivells de seguretat per sota dels definits en aquest contracte.  

 
Els Serveis Tècnics de l’IMHAB aprovaran qualsevol canvi posterior a l’adjudicació en l’equip humà tècnic, 
o proposaran canvis durant l’execució del contracte. 

 
Amb la finalitat d’assegurar la perfecta coordinació dels diferents treballs, els coordinador de seguretat i 
els tècnic de prevenció realitzaran els seus treballs des d’una oficina a Barcelona o el seu entorn, on 
disposarà en tot moment de la documentació relacionada amb els treballs. 

 
L’adjudicatari disposarà al seu càrrec dels sistemes de comunicació i informàtica necessaris per a una 
comunicació ininterrompuda els dies feiners en horari normal laboral, de 8 a 18 hores, amb els Serveis 
Tècnics de l’IMHAB. Així mateix s’establiran els mecanismes per fer-ho fora d’aquest marges horaris en 
casos d’urgència, volum de treball significatiu, treball en horari nocturn o d’altres circumstàncies que així 
ho requereixin. 

 
La concreció d’aquest temes (coordinació de la informació, gestió informàtica on-line; així com els criteris 
addicionals en els casos de treballs fora d’horaris normals i nocturns, treballs d’urgència, i de volum 
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significatiu), es valoraran expressament amb els criteris de ponderació previstos en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 

 
6. HOMOGENEÏTZACIÓ DE CRITERIS. SEGUIMENT CORPORATIU 

 
Amb independència i complementàriament al que s’especifica en aquest plec, els Serveis Tècnics de 
l’IMHAB vetllaran per què el desenvolupament del contracte es faci de forma homogènia, i a tal fi podrà 
requerir a l’adjudicatari la presentació d’informes de la seva gestió, en el format i tractament informàtic 
que es determini.  

 
En tot cas, es preveu el lliurament d’informes amb periodicitat mensual i anual als Serveis Tècnics de 
l’IMHAB. 

 
7. SUPORT CORPORATIU 

 
L’adjudicatari podrà tenir accés a les dades tècniques, programes de treball, etc., per planificar les seves 
activitats.  

 
8. INSPECCIÓ PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA 
 

Independentment de les prescripcions tècniques concretes dels treballs, els aspectes referents a la 
coordinació de la contracta, així com els criteris i les decisions objecte d'aquest contracte, seran establerts 
pels Serveis Tècnics de l’IMHAB. Els Serveis Tècnics de l’IMHAB podran supervisar i inspeccionar els serveis 
realitzats en base a aquest contracte. 

 
  
                
                
 
 
 
 

Juan Carlos Melero Sanchez 
Director dels Serveis Tècnics de l’IMHAB 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANNEX A2 – FORMATS DE DOCUMENTS 
 

• Els models que consten en aquest annex són únicament indicatius i el seus continguts tenen el 
caràcter de mínims indispensables. El licitador efectuarà una proposta completa dels models 
(maquetes) dels documents indicats i del seu contingut. La proposta es valorarà expressament amb 
els criteris de ponderació previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 

• Model d’informe mensual 
 

INFORME  MENSUAL DE SEGUIMENT COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  DE LES OBRES “TÍTOL”  

EXP. XX/XXX 

DATA INFORME: XXXXX 

OBRA:XXXXX 

EMPRESA CONTRACTISTA:XXXXXXX 

INICI OBRES:XXXXXXXXX 

COORDINADOR SEGURETAT I SALUT: xx 

 

 

INDEX INFORME 

1. OBJECTE del CONTRACTE 
2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
3. AGENTS DE L’OBRA 
4. CRONOGRAMA / ESTAT DOCUMENTAL 
5. VISITES DE SEGUIMENT D’OBRA I ACTES / LLIBRE D’INCIÈNCIES / INCIDÈNCIES DESTACABLES 
6. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT DE LES OBRES SEGONS VISITES REALITZADES 
7. SUBCONTRACTACIÓ / ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT DE LES OBRES 
8. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
9. ESTADÍSTICA D’ACCIDENTS  
10. VISITES OFICIALS AUTORITAT LABORAL 
11. VALORACIÓ 
12. CONCLUSIONS I OBJECTIUS PROPERA AVALUACIÓ TRIMESTRAL 
 
ANNEX 1. ANNEXES AL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 2. ACTES INSPECCIONS CSS GENERADES DURANT AQUEST PERIODE 
ANNEX 3. CAE’s 
ANNEX 4. ADHESIÓ SUBCONTRACTES AL PSS 
ANNEX 5. INFORMES INCIDENTS/ ACCIDENTS 
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MODEL D’informe ANUAL 

INFORME ANUAL DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL 

INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA 

 
CONTRACTISTA: 

1 OBJECTE 

L’objecte del present informe és fer el balanç anual de les condicions de seguretat i salut observades durant l’any xxxx, a 
les obres dels edificis de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, efectuades per les empreses xxxx 
en referència a les prescripcions establertes al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, a la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, així com altra reglamentació derivada de la Llei de Prevenció aplicable als treballs realitzats. 

2 POLÍTICA DE L’EQUIP DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

3 ANTECEDENTS 

4 ACTUACIONS DE L’EQUIP DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

Proposta de model del sistema per fer el balanç de les actuacions fetes per l’equip de coordinació de seguretat i salut. 
Valoració en nombre i qualitat de les actuacions. 

5 BALANÇ DE L’ESTAT DE LA SEGURETAT 

Proposta del sistema tipus que s’utilitzarà per la valoració de l’estat general de la seguretat a les actuacions fetes per les 
contractistes, segons els indicadors previstos a l’acta tipus de visita. 

– Gràfics representatius de l’estat de seguretat a les actuacions . 
– Avaluació en progrés de la Seguretat 

6 OBJECTIUS 

Proposta dels objectius per aconseguir una millora continuada de l’estat de seguretat a les actuacions, així com de la 
qualitat en prevenció de les empreses contractistes. 

7 ANNEXES 

 7.1 Reportatge fotogràfic 

 7.2 Legislació 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MODEL INFORME D’INSPECCIÓ 
 

INFORME D’INSPECCIÓ DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL INSTITUT MUNICIPAL DE 
L’HABITATGE I LA REHABILITACIÓ DE BARCELONA 

Any Trimestre: 

Anàlisi de l'obra:     

Edifici: Visita núm.: Visita núm.: Visita núm.: Visita núm.: 
 Data: Data: Data: Data: 

Proteccions col·lectives i a tercers     

Limitació d'obra (protecció a tercers, limitació rases)     
Senyalització     
Ordre i neteja      
Proteccions individuals     
Casc de seguretat, calçat de seguretat     
Roba de treball,  ús d’armilla reflectant     
Guants, màscares      
Ulleres/protectors Auditius     
Mitjans auxiliars     
Eines/martell elèctric     
Grup electrogen/allargaments i endolls     
Estat mitjans de transport     
Escales/bastides/altres     
Comprovació de la documentació     
Llista de telèfons d’emergència     
Lliurament d'EPI's     
Reconeixement mèdic     
Formació     
El Coordinador de Seguretat i Salut 

Nom i cognoms:                                          Data: 

El Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals 

Nom i cognoms:                                  Data: 
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MODEL D’ACTA D’INSPECCIÓ 

 

ACTA D’INSPECCIÓ DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL 
INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I LA REHABILITACIÓ DE BARCELONA  

Edifici: Contractista: 

Obra/actuació: Data de la inspecció: 

COMPROVACIONS REALITZADES Correcte Suficient No suficient 
Malament 

Proteccions 

col·lectives 

i a tercers 

Limitació d’obra (protecció a tercers i limitació rases)    
Senyalització    

Ordre i neteja 
   

Proteccions 

Individuals 

Casc de seguretat, calçat de seguretat    
Roba de treball, ús d’armilla reflectant    
Guants, mascaretes (de paper o amb filtre)    
Ulleres/protectors auditius (radial, martell pneumàtic, serra)    

Mitjans 

Auxiliars 

Eines, martell elèctric (bon estat dels equips de treball)    

Grup electrogen/ allargament i endolls    

Estat mitjans de transport, farmaciola en bon estat    

Escales /bastides/ altres    

Documentació 

(operaris de 

l’obra 

i it d ) 

Llista de telèfons d’emergència    

Lliurament d’EPI’s    

Reconeixement mèdic    

Formació    

Observacions (descripció de l’obra, subcontractistes): 

Anomalia detectada: 

Riscos: 

Mesura correctora: 

Coordinació de Seguretat i Salut 

Nom i cognoms: 

Representant del Contractista 

Nom i cognoms: 
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