
Expedient: 2021/99 (02.08.01) -Contractació d'obres

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE 
D'OBRES PER L’ARRANJAMENT DEL MUR DEL CARRER COSTA VENDRELL DE 
VERDÚ (LLEIDA)

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA – PROCEDIMENT: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I CONDICIONS CONTRACTUALS

1. Objecte i motivació de la licitació
i. L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents a la memòria 

valorada ARRANJAMENT DEL MUR DEL CARRER COSTA VENDRELL 
DE VERDÚ, redactada en data febrer de 2021 redactat per Àngel Ràfols Jiménez 
per import de 55.718,48 euros (IVA inclòs) i que posteriorment jan fet una 
modificació d’import de 69.675,93 (iva inclòs)

ii. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord 
amb l’article 13 de la Llei 9/2017 (en endavant LCSP).

iii.  Codificació del contracte, conforme al Reglament (CE) número 213/2018 de la 
Comissió, pel que s’aprova el Vocable Comú de Contractes Públics (CPV) és 
45262620-3 – murs de contenció. 

2. Procediment d’adjudicació de la licitació i perfil de contractant 
La forma d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat “abreujat”, “reduït” o 
“sumari”, regulat a l’article 159.6 de la LCSP.

L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base 
a la millor relació qualitat – preu.

Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, l’Ajuntament de 
Verdú compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions 
que es regulen en la pàgina web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=verd%
C3%BA&reqCode=viewDetail&idCap=925818&

3. Divisió en lots
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents raons 
d’oportunitat:

- Optimització i eficiència dels treballs, per a una correcta execució i eficiència del contracte 
i les obres a realitzar. La integració de totes les prestacions en un únic contracte sense divisió 
en lots incrementa l'eficiència perquè facilita l'aprofitament de cada recurs necessari (mà 
d’obra, material, vehicles, maquinària, gestions, serveis afectats, coordinació de les obres, 
etc.). En canvi, la divisió en lots dificultaria l’execució, pel motiu de superposició de treballs 
de diferents contractes.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=verd%C3%BA&reqCode=viewDetail&idCap=925818&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=verd%C3%BA&reqCode=viewDetail&idCap=925818&


- Una única organització. Es tracta d’un únic projecte executiu, pel que és convenient que les 
obres previstes tinguin una planificació coherent i una coordinació en quant als recursos 
humans i materials. Aquesta coordinació en l'execució dels treballs es garanteix millor en un 
únic contracte.

- Interlocució unificada. La millor opció per al seguiment estret de les prestacions per part 
del responsable del contracte i la direcció facultativa és mitjançant una única interlocució 
amb un únic contractista pel compliment dels treballs previstos i del control de la seva 
qualitat.

- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció de la 
competència, doncs encara que una divisió en múltiples lots pot generar l'entrada a vàries 
adjudicatàries, el volum de les obres no és cap impediment per a les petites empreses, i en tot 
cas, les empreses interessades en la licitació sempre podran concórrer en unió temporal 
d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes.

4. Període d’execució
L’execució s’estableix per un període de tres mes des de la data d’adjudicació, les obres hauran 
d’estar finalitzades abans del 15 d’agost. 

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi. 
Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, 
per tant, són exigibles. El contracte serà improrrogable. 

Abans de l’inici dels treballs se signarà l’acta de comprovació de replanteig i s’aprovarà el Pla 
de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatari. No es preveuen pròrrogues.

La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, 
d’acord amb el que estableixen els articles 298 a 307 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan 
de contractació hagi aprovat la liquidació del contracte.

5. Responsable del contracte
L’Alcaldia ha de designar un responsable del contracte. Si no el designa expressament, les 
funcions que li assigna l’article 62.1 de la Llei 9/2017 corresponen al regidor competent per raó 
de la matèria.

II. PRESSUPOST, EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I IMPOSTOS

6. Pressupost base de licitació, valor estimat i revisió de preus
El pressupost de licitació és 57.583,41 euros, i 12.092,52 euros d’IVA; fent un total de 
69.675,93 euros.



La quantitat indicada en el paràgraf anterior, com a pressupost net, constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 
tipus de licitació.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte.

El valor estimat del contracte s’estima en 69.675,93 (IVA exclòs).

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent l’Impost 
sobre el Valor Afegit. En els preus es consideren inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte.

No es preveu la revisió de preus.

7. Existència de crèdit
El preu s’ha d’abonar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 153/619.00 del pressupost 
municipal per a l’exercici 2023.

III. LICITADORS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES

8. Presentació d’ofertes
1. Poden presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que 
tinguin plena capacitat d’obrar i tinguin solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

2. Les ofertes s’han de presentar electrònicament a l’òrgan de contractació, dins del termini de 
10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del 
contractant mitjançant presentació telemàtica d’ofertes. 

La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les clàusules 
d’aquest plec, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que 
recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea (art. 139.1 in fine de la 
LCSP).

4. A l’annex d’aquest plec hi ha un model d’arxiu electrònic únic que s’ha d’omplir. 

9. Documentació administrativa
1. El licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació ha de presentar davant l’òrgan 
de contractació, abans de l’adjudicació del contracte, la documentació següent:

1r. Documents acreditatius de la personalitat jurídica: els empresaris persones jurídiques, 
l'escriptura o els documents on consti la constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es 
regeixi, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en aquell en què correspongui. La 
capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió 



Europea s'ha d’acreditar per la seua inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació 
de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, 
en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries 
d'aplicació. Els altres empresaris estrangers han d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina 
Consular en l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa.

2n. Documents acreditatius de la representació: Quan la proposició no estigui signada pels 
licitadors s’haurà d'incloure el poder atorgat a favor de qui subscrigui la proposició juntament 
amb una còpia del Document Nacional d'Identitat de l’apoderat.

3r. Document de compromís de constituir una Unió Temporal d'Empreses: En el casos que 
diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal han d’aportar, a més, un document, 
que podrà ser privat, en el qual, per al cas de resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-
la. Aquest document haurà d'anar signat pel representant de cadascuna de les empreses i en ell 
s'haurà d’expressar la persona a qui designen representant de la UTE davant l'Administració per 
a tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascun d'ells correspongui 
en la UTE.
4t. S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera ni de la 
tècnica o professional, en tractar-se d’un contracte d’obres de valor estimat inferior a 80.000 € i 
tramitar-se per procediment obert simplificat “abreujat”, “reduït” o “sumari”. Tot i això, és 
recomanable que estiguin inscrits en el RELI o ROLECE a efectes de comprovar la solvència 
econòmica i financera i la tècnica i professional.

5è. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses 
estrangeres, han de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les 
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren. 
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
Els certificats han d’indicar les referències que hagin permès la inscripció de l’empresari a la 
llista o l’expedició de la certificació, així com, si s’escau, la classificació obtinguda.

10. Criteris d’adjudicació 

1. Per la valoració de les proposicions i la determinació de la millor relació qualitat-preu s’ha 
d’atendre als criteris automàtics següents (màxim 60 punts):

1. El preu. – Puntuable fins a màxim de 40 punts 



Les ofertes presentades pel licitadors hauran de ser igual o inferiors al pressupost base de 
licitació (sense IVA), les empreses que presentin una oferta superior quedaran excloses. 

Es puntuarà segons la fórmula següent: Pi = 40 * ( Pmin/N)
Nmín= reducció màxima de totes les ofertes presentades
N= oferta proposada

2.  Reducció del termini d’execució: fins a 20 punts (en dies)

S’ha de valorar en la forma següent:
P= 20 * (Nmin/N)
P= Puntuació
Nmín= reducció màxima de totes les ofertes presentades (representada en dies).
N= oferta proposada

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, 
s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147 de la LCSP. 

11. Mesa de contractació
No s’estableix, d’acord l’article 326.1 in fine de la LCSP. 
L’obertura la fa un treballador de l’Ajuntament, que auxilia l’òrgan de contractació.

12. Obertura de proposicions i adjudicació
L’obertura de pliques NO és pública, atès que la licitació es fa utilitzant mitjans electrònics (art. 
157.4 de la LCSP).

Els licitadors han de facilitar la informació necessària per a obrir les ofertes. Altrament, o en cas 
d’impossibilitat motivada per virus, documents corruptes, o altres circumstàncies que els siguin 
imputables, es poden considerar no presentades si no hi ha possibilitat d’esmena.

Si la documentació administrativa no fos correcta, ha de donar un termini de 3 dies a 
l’empresari perquè la corregeixi (art. 141.2.3r de la LCSP).

La unitat tècnica que auxilia l’òrgan de contractació ha de proposar l’adjudicació del contracte i 
ha de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que, dins el termini de 7 dies 
hàbils, (art. 159.4 f) 4 LCSP) a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, presenti:

a) la documentació administrativa no aportada inicialment, si no s’ha aportat amb 
anterioritat, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es 
recorri, sense perjudici del que estableix l’article 140.3.2n de la LCSP;

b) la documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 
76.2 de la LCSP; i

c) d’haver constituït la garantia definitiva sempre que sigui procedent.



Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigeix l’import del 3 % del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, s’ha de sol·licitar la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

L’adjudicació s’ha d’efectuar dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació (art. 150.3 de la LCSP), la qual cal notificar als licitadors i publicar al perfil del 
contractant de l’Ajuntament en el termini de 15 dies (art. 151.1 de la LCSP), al qual es pot 
accedir fent clic a l’enllaç corresponent des del web https://www.seu-e.cat/web/verdu 

Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en aquest acte, a 
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està 
degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta i 
no està incursa en cap prohibició per contractar, en el cas que l’empresa no estigui inscrita en el 
RELI haurà de presentar la documentació acreditativa de la seva constitució i representació.

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa 
l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.

13. Garantia provisional i definitiva
D’acord amb el que disposen els articles 106 i 159.6 de la LCSP no s’exigeix la constitució ni 
de garantia provisional ni de garantia definitiva.

14. Adjudicació i formalització del contracte
En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi de presentar documentació, aquesta 
haurà de ser lliurada a l’Ajuntament en un termini de 7 dies hàbils.

En els 5 dies següents des de la finalització del termini per a presentar proposicions, o de la 
recepció de la documentació prevista a l’apartat anterior es procedirà a l’adjudicació del 
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari.

L’adjudicació serà motivada, es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà en el perfil de 
contractant. 

En cap cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que 
sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.

La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de 
la resolució d'adjudicació. En qualsevol cas, haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats 
en la forma prevista en l'article 151. 



El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, essent del seu càrrec 
les corresponents despeses.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 
indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat.

15. Retribució a tant alçat i preu tancat
El contractista ha de facturar l’obra adjudicada en tantes factures com certificacions d’obra 
efectuï.

S’estableix que el sistema de retribució dels treballs és a preu alçat, sense existència de preus 
unitaris, perquè el criteri de retribució es configura com de preu tancat, amb l’efecte que el preu 
ofert per l’adjudicatari s’ha de mantenir invariable i no són abonables les modificacions del 
contracte que siguin necessàries per a corregir errors o omissions patits en la redacció del 
projecte.

Per donar compliment a l’article 241.3 de la Llei 9/2017, es fa constar que les unitats el preu de 
les quals s’ha d’abonar pel sistema de preu alçat amb preu tancat estan definides als projectes 
(són totes), que s’han replantejat abans de la licitació i que l’Ajuntament garanteix als 
interessats l’accés als terrenys on s’han de realitzar les obres, per tal que puguin realitzar-hi les 
comprovacions que considerin oportunes amb antelació suficient a la data límit de presentació 
d’ofertes.

D’acord amb la disposició addicional 32 de la Llei 9/2017 es fa constar que la unitat 
encarregada de la comptabilitat pública és la Secretaria Intervenció, l’òrgan de contractació és el 
Ple, i el destinatari que cal fer constar a la factura és el titular d’aquest últim òrgan.

16. Obligacions de l’adjudicatari
El contracte s’ha d’executar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs, i 
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de 
contractació. 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions del servei i dels 
treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o 
per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. La prestació s’ha d’executar en els termes i terminis previstos al 
projecte tècnic, al plec de prescripcions tècniques, al plec de clàusules administratives i a 
l’oferta de l’adjudicatari. Tots aquests documents es consideraran part del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.



Són també obligacions de l’empresa contractista en l’execució del contracte, a més de les 
assenyalades en el PPTP, les següents: 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb 
els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 LCSP.

- El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que siguin d’aplicació, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

- El compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, i en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat. 

- Aportar els recursos imprescindibles, incloent els mitjans humans i materials o tècnics, per 
al correcte desenvolupament d’aquest treball professional en la prestació del servei, inclosos 
els equips i dispositius mòbils que siguin necessaris per efectuar la feina, així com proveir 
els elements de transport corresponents per fer els desplaçaments necessaris.

- Durant la vigència del contracte, serà necessària l’autorització prèvia del’Ajuntament en 
cas de substitució o modificació d'aquelles persones designades en l’oferta; així mateix, 
s’haurà d’acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, i altres mesures dins l’àmbit de 
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- L’ús del català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució del 
contracte. Tant l’empresa contractista com les empreses subcontractistes han d’emprar 
almenys el català en els rètols, publicacions, avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En particular, 
s’utilitzarà almenys la llengua catalana en l’etiquetatge, embalatge, documentació tècnica, 
manuals d’instrucció i en la descripció d’altres característiques singulars dels béns i 
productes. Tant l’empresa contractista com les subcontractistes, queden subjectes a les 
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen.

 - L’aplicació en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones.

- L’adequació de la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta següents: 
 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 No fer actuacions que puguin impedir, restringir o falsejar la competència com 

per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 



 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i avaluació del compliment del contracte, facilitant la informació 
que li sigui sol·licitada i que la legislació de transparència i els contractes del 
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 

A banda de les altres obligacions que es derivin de l'objecte i causa del contracte i de les altres 
disposicions legals aplicables, s’estableixen les específiques següents:

Que constitueixen condicions especials d’execució:
En compliment de l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials en 
relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, ètic i ambiental, d’obligat compliment 
per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses subcontractistes:

a) L’adjudicatari denunciarà les situacions irregulars que es puguin presentar en qualsevol de 
les fases del procés de contractació pública o durant l’execució del contracte.

b) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i proveïdors 
derivades de l’execució de les obres s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. Així mateix, 
l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 
dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 
responsable municipal del contracte. 

c) En cas de necessitat de contractació de nou personal serà amb criteris de responsabilitat 
social empresarial, afavorint la inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió 
social, preferentment persones amb algun tipus de disminució, dones majors de 45 anys en 
atur de llarga durada o joves en recerca d’una primera feina. 

d) L’adjudicatari disposarà si s’escau d’un Pla de gestió i reciclatge dels residus generats 
durant l’execució de les obres, evitant en tot el que sigui possible qualsevol producció i 
minimitzant els residus en origen.

Obligacions:
1) El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de 
l’equip directiu nomenat per la corporació.

2) Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions 
vigents en matèria laboral -conveni col·lectiu aplicable-, de Seguretat Social i de prevenció de 
riscos laborals, per a la qual cosa caldrà presentar, si ho demana l’Ajuntament:

a) Fotocòpia dels TC1 i TC2.
b) Certificat conforme els treballadors adscrits al servei es troben al corrent de cobrament 

de les nòmines.



c) Certificats d’estar al corrent de les de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, en cas que no s’hagi autoritzat l’Ajuntament a obtenir-lo, o no pugui fer-ho per 
impossibilitat tècnica. En el cas d’existència de subcontractistes, també cal que s’aporti 
d’ells la documentació que es demana al contractista.

3) El contractista ha de remetre a l’ens públic contractant, quan aquest ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es 
perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o 
subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament. 
Així mateix, ha d’aportar, a sol·licitud de l’ens públic contractant, el justificant de compliment 
dels pagaments a aquells una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament 
legalment establerts a l’article 216 de la Llei 9/2017 i a la Llei 3/2004, en allò que li sigui 
aplicable.

4) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per 
a l’execució del contracte.

5) Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a la seva costa els senyals 
necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en les seves 
bogues i voltants.

6) El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, i d’altres relacionades.

17. Pla de Seguretat i Salut en el Treball
L’adjudicatari ha d’elaborar, si s’escau legalment, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de 
l’obra, ajustat a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte, en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquell. 

En aquest Pla es poden incloure, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar 
disminució del nivell de protecció previst en l'Estudi.

El termini màxim per presentar aquest Pla és de 5 dies hàbils des de la notificació de 
l’adjudicació.

18. Cessió (art. 214 de la LCSP)
El contractista pot cedir els drets i les obligacions que dimanen del contracte a un tercer sempre 
que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.

Perquè els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, cal:



a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Aquesta 
autorització s’atorga sempre que es donin els requisits previstos a les lletres següents. El 
termini per notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització és de dos mesos, 
transcorregut el qual s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. No és 
aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs 
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un 
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 
en els termes que preveu la legislació concursal.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que 
sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui degudament 
classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa de 
prohibició de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 

El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

19. Recepció i termini de garantia (article 243 de la LCSP)
A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que la Llei, ha de concórrer un facultatiu 
designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les 
obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu.

L’òrgan interventor ha d’assistir a la recepció material, en exercici de la funció de fiscalització 
material de les inversions que exigeix l’article 214.2.d) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. Pot estar assistit en la recepció per un tècnic especialitzat en l’objecte del 
contracte, que ha de ser diferent del director d’obra i del responsable del contracte (DA 3a.3 de 
la LCSP).

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 
designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i 
aixecar l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta i el seu 
director assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions precises per esmenar-los, tot 
fixant un termini per a fer-ho. Si transcorregut aquest termini elcontractista no ho hagués 
efectuat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu la LCSP.
S’estableix un termini mínim de garantia d’un any, a comptar des de la data de recepció de 
les obres, i, en tot cas, s’estarà a l’establert al projecte tècnic.



Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat 
de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del 
que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, si 
n’hi hagués, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents 
que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els 
defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha 
construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions 
oportunes al contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini 
per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a 
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

20. Execució del contracte (art. 237 de la LCSP)
L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del replantejament. A 
aquests efectes, dins del termini màxim d’1 mes, el servei de l’Administració encarregada de les 
obres ha d’efectuar, en presència del contractista, la comprovació del replantejament fet 
prèviament a la licitació, estendre acta del resultat, que ha de ser signada per les dues parts 
interessades, i remetre’n un exemplar a l’òrgan que va subscriure el contracte.

Si transcorre aquest termini sense que s’hagi signat l’acta per causes imputables al contractista, 
es considera incompliment de termini parcial i es poden imposar penalitats, excepte en els casos 
que la Llei considera justificats.

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest plec 
de clàusules administratives particulars i, en allò que no s’hi oposi, al projecte que serveix de 
base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al 
contractista la direcció facultativa de les obres.

El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini fixat per a la seua 
realització.

21. Modificació del contracte
Atès que s’ha establert que el sistema de retribució dels treballs és a preu alçat, sense existència 
de preus unitaris, perquè el criteri de retribució es configura com de preu tancat, no són 
abonables les modificacions del contracte que siguin necessàries per a corregir errors o 
omissions patits en la redacció del projecte.

22. Execució defectuosa i demora (articles 192 a 194 de la LCSP)
Per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte d’aquest contracte, incloses les 
millores que, si s’escau, hagi d’executar al seu càrrec el contractista es poden imposar 
penalitats, que han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no pot 
ser superior al 10 per cent del pressupost del contracte, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 
% del preu del contracte.



Per a valorar la gravetat de l’incompliment, s’ha de prendre com a base el seu import econòmic, 
i multiplicar-lo per 2. 

Quan el contractista, per causes que li són imputables, incorri en demora respecte al compliment 
del termini total, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies delcas, per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats diàries per import de 1.000 euros diaris, atès que 
l’incompliment del termini d’execució pot comportar la pèrdua de la subvenció que finança 
aquesta obra (aquesta justificació dona compliment al mandat de l’article 193.3.2n de la LCSP).

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació està facultat per a procedir a la seua resolució o acordar la continuïtat de 
la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Administració té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials.

Amb independència de la imposició de penalitats, l'empresa adjudicatària ha d’indemnitzar a 
l'Ajuntament per la manca total, deficient o incompleta prestació del servei per part d'aquell i 
sempre que els esmentats fets ocasionin un perjudici a la Corporació. També haurà 
d’indemnitzar a l’Ajuntament pel fet que la manca de realització en termini, total o parcial de la 
prestació, o la deficient qualitat d’aquesta, originin la pèrdua de subvencions a l’Ajuntament. 
L’import de la indemnització serà de, com a mínim, la subvenció perduda per manca de 
compliment imputable al contractista.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui prevista una penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi 
els danys causats a l’Administració, aquesta ha d’exigir al contractista la indemnització per 
danys i perjudicis.

Les penalitats que preveu aquesta clàusula s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, 
adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és immediatament 
executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

23. Resolució del contracte d’obra
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest plec i en els 
fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP; i s’ha d’acordar per l’òrgan de contractació, d’ofici o 
a instància del contractista.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, se li ha de confiscar la 
garantia i, a més, ha d’indemnitzar l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats en 
l’import que excedeixi el de la garantia confiscada (art. 213.3 de la LCSP). 

24.Règim jurídic del contracte



Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es 
regiran per allò que estableixi aquest Plec, i en tot el que aquest no preveu, serà d’aplicació la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de 
l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009; supletòriament, s’aplicaran les restants normes de 
dret administratiu, i en el seu defecte, les normes de dret privat.

L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies 
que se suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò que disposa l’article 
27.1 de la LCSP.

Verdú, a data de la signatura

L’alcalde,


