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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquestes prescripcions tècniques complementen les previstes en el Projecte bàsic i executiu de 
rehabilitació façanes i passeres a la Colònia Estabanell - la Colònia Estabanell i la seva 
connectivitat amb la via ciclista en el tram de Camprodon. Aquest Projecte és l’actuació 4 - La 
Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista en el tram de Camprodon, inclosa a 
l’eix 2 de millora de l’eficiència energètica del Pla de sostenibilitat turística del Ripollès. Aquest 
Pla, presentat a la convocatòria extraordinària de 2021 dels Plans de Sostenibilitat Turística de 
Destinacions (PSTD), va ser aprovat en l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme del 23 de 
desembre de 2021 conforme a la Resolució de la Secretaria d’Estat de Turisme publicada al BOE 
312, de 29 de desembre de 2021. Al seu torn, el Pla forma part del Pla Territorial de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions de Catalunya (PTSTDC21), aprovat en el marc de l’Estratègia de 
sostenibilitat turística en destinacions del component 14, inversió 1, submesura 2, del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation 
EU. 

 

Instrument europeu de 

recuperació 

Next Generation EU (NGEU) 

Programa Next Generation EU Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 

Pla del Govern Espanyol Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

Política palanca V. Modernització i digitalització del teixit industrial i PYME, 

recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació 

emprenedora   

Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic 

Mesura Inversió 1.  Transformació del model turístic cap a la 

sostenibilitat 

Submesura Submesura 2. Plans de sostenibilitat turística en 

destinacions (PSTD)  

Convocatòria Programa PSTD Extraordinària 2021 

Comunitat Autònoma Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions 

Catalunya 2021 

Ens Local Consell Comarcal del Ripollès. 

Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès (PSTD) 
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Eix del Pla de Sostenibilitat 

Turística del Ripollès 

2. Millora de l’eficiència energètica 

Actuació del Pla de 

Sostenibilitat Turística del 

Ripollès 

4. La Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via 

ciclista en el tram de Camprodon 

Contractació  Execució de les obres del Projecte bàsic i executiu de 

rehabilitació façanes i passeres a la Colònia Estabanell - la 

Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista 

en el tram de Camprodon. 

 

Amb la presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques 

establertes en aquest plec.  

 

2. FITES i OBJECTIUS 

 

El PRTR s’estructura en 4 eixos transversals, 10 polítiques palanca i 30 components. 

Concretament el Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, es 

defineix amb l’objectiu de transformar i modernitzar el sector turístic a Espanya per a augmentar 

la seva competitivitat i resiliència. Per assolir aquest objectiu es desenvolupen diferents àmbits 

d’actuació, entre els quals, la Inversió 1 té com a finalitat la transformació del model turístic cap 

a la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, en benefici de les destinacions 

turístiques i els seus agents socials i operadors privats.  

Per dur a terme aquesta transformació es plantegen diverses submesures i és en la Submesura 

2 on s’emmarca el Programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions 

2021-2023, principal actuació del Pla de competitivitat i modernització del sector turístic. 

Tal i com s’estableix en l’aprovació de l’avaluació del PRTR i donant compliment a l’ “Objectiu 

del CID (Council Implementing Decision) número 217: quart trimestre de 2021: Publicació en el 

BOE de l’adjudicació a les entitats locals de l’ajut per a l’aplicació dels Plans Territorials de 

Sostenibilitat Turística en Destinacions”, el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès ja dona 

compliment a aquest objectiu pel fet de ser un dels PSTD aprovats inclosos en el PTSTDC-21 

(Resolució d’adjudicació publicada al BOE número 312, de 29 de desembre de 2021).  

El Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès està obligat al compliment de:  
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- Fita del CID número 220: quart trimestre de 2024, les Comissions de Seguiment 

garantiran que totes les destinacions beneficiàries adjudicades el 2021, tindran com a 

mínim el 75% de l’execució realitzada. 

- Fita del CID número 221: segon trimestre de 2026, finalització de tots els projectes 

inclosos en els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions.  

Aquestes fites i objectius són finalitats a assolir en moments determinats del temps, i permeten 
verificar els resultats d’assoliment. Per la mesura del seu progrés i la determinació del 
compliment corresponent, el Consell Comarcal del Ripollès fa el seguiment dels requeriments 
bàsics segons la llista de comprovació fixada als Annexos II.B.3 i III.A de l’Ordre HFP/1030/2021. 
Per aquest motiu, l’empresa contractista té l’obligació de facilitar la informació que li sigui 
requerida per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del Pla a la consecució del 
qual contribueix el contracte. 

En l’eix 2 (millora de l’eficiència energètica) del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, s’hi 

inclou l’actuació 4 - La Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista en el tram 

de Camprodon com a proposta de foment de la descarbonització i mobilitat sostenible en la 

millora de l’eficiència energètica. Els objectius específics de l’actuació 4 són tres: 1) eliminar un 

punt negre paisatgístic del traçat de la via ciclista i la ruta del Ter; 2) facilitar la connectivitat de 

la Colònia a la infraestructura ciclista; i 3) millorar la posició de la Colònia Estabanell en el mapa 

del patrimoni industrial comarcal. Per a assolir aquests objectius específics es va fixar l’anualitat 

2024 com a termini del període d’execució.  L’actuació que es descriu en el Projecte  dona 

compliment a dos dels objectius específics (el primer i el tercer), i té com a termini del període 

d’execució l’anualitat 2023. Per aquest motiu, l’empresa contractista té l’obligació d’executar 

en temps i forma les obres objecte d’aquest contracte. 

Les fites i objectius formen part dels principis transversals d’obligat compliment a les actuacions 
incloses en el PRTR. En aquest cas, les obres del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació façanes 
i passeres a la Colònia Estabanell - la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista 
en el tram de Camprodon estan subjectes al compliment de:  

 

Principis transversals d’aplicació al contracte d’obres 

Compliment de les Fites i Objectius X Sí   ☐ No 

Etiquetatge verd  X Sí   ☐ No  
L’actuació 4 pertany a l’eix 2, 
el qual inclou actuacions 
identificades amb etiqueta 
climàtica 100% per la Comissió 
Europea a l'àmbit de la millora 
de l'eficiència energètica (eix 
2). 

Etiquetatge digital ☐ Sí   X No 
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Sense etiqueta. 

Compliment del principi de no causar dany significatiu als sis 
objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852 (principi DNSH) 

X Sí   ☐ No 

Mesures de control del risc de frau, la corrupció i el conflicte 
d’interessos, la formalització de la declaració d’absència de 
conflicte d’interessos (DACI) 

X Sí   ☐ No 

Mesures de control relacionades amb el règim d’ajuts 
d’estat i de prevenció del doble finançament 

X Sí   ☐ No 

Identificació de contractistes i subcontractistes X Sí   ☐ No 

Compliment dels requisits de comunicació X Sí   ☐ No 

  

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 

L’objecte del contracte són les obres d’execució del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació 
façanes i passeres a la Colònia Estabanell - la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via 
ciclista en el tram de Camprodon, aprovat inicialment per  Decret de Presidència de data 2 de 
febrer de 2023 (Exp. 2271/2022). 

Amb la realització de l’objecte contractual esmentat, l’òrgan de contractació pretén cobrir les 

necessitats detectades per tal de millorar el paisatge en el traçat de la Via ciclista i la ruta del 

Ter. 

 

 

4. ACTIVITATS I FUNCIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

 

4.1. L’empresa contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut, el pla de gestió de residus 

i el programa de treball, en els terminis establerts en el plec de clàusules administratives.  

4.2. L’empresa contractista ha d’executar els treballs continguts en el Projecte bàsic i executiu 

de rehabilitació façanes i passeres a la Colònia Estabanell - la Colònia Estabanell i la seva 

connectivitat amb la via ciclista en el tram de Camprodon. 

4.3. La presentació de l’oferta suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat 

d’especificacions tècniques contingudes en el Projecte bàsic i executiu de rehabilitació façanes i 

passeres a la Colònia Estabanell - la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista 

en el tram de Camprodon, en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars.  
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4.4. L’empresa contractista ha de donar compliment a les obligacions i requisits establerts en 

l’Ordre HFP/1030/2021 i l’Ordre HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre. A tal efecte, ha 

de presentar la documentació especificada en el plec de clàusules administratives particulars, 

com una obligació contractual essencial.  

D’entre aquestes obligacions s’ha de donar compliment a les que es regulen a continuació: 

a) Etiquetatge de les actuacions en l’àmbit de l’eficiència energètica 

En l’execució del Pla de sostenibilitat turística del Ripollès, l’ens beneficiari ha de vetllar pel 

compliment dels compromisos de l’etiquetatge verd i digital i que les actuacions s’adeqüin a les 

etiquetes climàtiques que escaigui: 035 “mesures d’adaptació al canvi climàtic i prevenció i 

gestió de riscos relacionats amb el clima”; 050 “protecció de la natura i la biodiversitat, el 

patrimoni i els recursos naturals, les infraestructures verdes i blaves”, i 073 “infraestructura de 

transport urbà net”, tal com es recull a la Resolució de concessió de juny de 2022 del 

Departament d’empresa i Treball, en execució de l’acord de la Conferència sectorial de Turisme 

de 21 de desembre de 2021 en el marc de l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions 

(ESTD - versió de juliol de 2021) dins del PRTR. 

El document de l’ESTD – versió de juliol de 2021 contempla 3 tipologies d'actuacions per la seva 

contribució als objectius de la transició verda i sostenible i millora de l'eficiència energètica i que 

es van definir com a actuacions identificades amb etiquetes climàtiques: 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la transició verda i sostenible (eix 1). 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 40% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la transició verda i sostenible (eix 1). 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la millora de l'eficiència energètica (eix 2). 

Atès que el Projecte s’emmarca en l’actuació 4 de l’eix 2, l’empresa contractista ha de complir 

les obligacions derivades de l’etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit de la 

millora de l’eficiència energètica.  

L’execució de l’actuació 4, tal com es descriu en el Projecte, contribueix a la descarbonització, la 

mobilitat sostenible i a la millora de l’eficiència energètica de l’entorn urbà. 

b) Principi de no causar dany significatiu al medi ambient 

L’empresa contractista ha de signar la Declaració responsable sobre el compliment del principi 

de no causar perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de 

l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (veure el PCAP). Aquesta declaració comporta, entre 

altres, el compromís de limitació de la generació de residus en aquells processos relacionats amb 

la construcció i demolició. Per aquest motiu ha de garantir el compliment del Reial decret 
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105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició.  

El Projecte descriu la gestió de residus de l’obra a les especificacions del Plec de condicions (III) 
generals i particulars (pàgines 51 a 86) i a l’Estudi de gestió de residus (pàgines 105 a 111). 

L’empresa contractista en base a l’Estudi de gestió de residus, del Projecte i al Plec de condicions 
ha de redactar el Pla de gestió de residus de l’obra, donant compliment al principi DNSH. Aquest 
Pla ha de ser informat pel director facultatiu i aprovat pel Consell Comarcal del Ripollès. 

D’acord amb el que estableix l’apartat 8 del Component 14, inversió 1 (C14I01) submesura 2 del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), l’execució de les obres del Projecte 
comporta la justificació substantiva de l’autoavaluació DNSH per a cada un dels 6 objectius 
mediambientals, seguint la Guia establerta pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Per 
aquest motiu, en la transició a una economia circular, inclosa la prevenció i el reciclatge de 
residus, s’ha de donar compliment al següent: 

– Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el 
material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus 
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats, en les actuacions previstes en aquesta 
inversió, serà preparat per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres 
materials, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres 
materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE.  

– Els operadors limitaran la generació de residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de 
substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant 
l'eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per 
a residus de construcció i demolició.  

L’empresa contractista presentarà la documentació justificativa del correcte tractament de 
residus, d’acord amb el Pla de gestió de residus aprovat. 

Per aquest motiu, com estableix el plec de clàusules administratives (PCAP) l’empresa 
contractista ha de: 

- Donar compliment als requeriments que determini la llicència d’obra de l’Ajuntament 
de Camprodon en matèria de gestió de residus. 

- Presentar el Pla de Gestió de residus en temps i forma per a la seva informació pel 
Director Facultatiu i posterior aprovació. 

- Facilitar tota aquella documentació necessària per a la justificació corresponent que li 

sigui requerida (veure clàusula 10 d’aquest plec). 
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5. FINALITATS I OBJECTIUS QUE S’HAN D’ASSOLIR  

 

5.1. Les finalitats a assolir mitjançant la realització d'aquest contracte són les següents: 

5.1.1. Rehabilitació de les façanes i la seva millora estètica i conjunta tal com es detalla en 
el Projecte bàsic i executiu de rehabilitació façanes i passeres a la Colònia Estabanell - la 
Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista en el tram de Camprodon.  

L’execució de la restauració recau en el repicat de les façanes, amb els colors d’acabat, els 
treballs en els balcons i cornises, en les fusteries i els ampits. Això comporta una millora de 
la imatge dels edificis de la colònia, tal com es descriu en la Memòria descriptiva (MD.2.1, 
pàgines de 14 a 16) i constructiva (MC.2, pàgines 24 i 25) del Projecte. 

 

5.1.2. Rehabilitació de les passeres (o balcons continus) dels edificis d’habitatges de la 
Colònia determinats en el Projecte bàsic i executiu de rehabilitació façanes i passeres a la 
Colònia Estabanell - la Colònia Estabanell i la seva connectivitat amb la via ciclista en el tram 
de Camprodon.  

L’execució de la restauració de les voltes i de les passeres que es trobin en mal estat o s’hagin 
d’enderrocar, tal com es descriu en la Memòria descriptiva (MD.2.1, pàgines de 14 a 16) i 
constructiva (MC.1, pàgina 24) del Projecte. 

Ambdues finalitats corresponen a les activitats i a les funcions que s’han d’executar segons el 

Projecte. 

 

5.2. L’execució de les obres del Projecte permet assolir dos dels tres objectius específics descrits 
a l’actuació 4 del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès: 

1. Eliminar un punt negre paisatgístic del traçat de la via ciclista i la ruta del Ter. 
3. Millorar la posició de la Colònia Estabanell en el mapa del patrimoni industrial de la 

comarca. 

Així mateix, aquesta actuació contribueix a la millora de les edificacions de la Colònia Estabanell 
que compten amb una setantena d’anys de vida i que s’han anat degradant amb el temps, per 
garantir la seva imatge, elevant la qualitat estètica i paisatgística de la Colònia en aquest tram 
de la via ciclista. Les obres, juntament amb un altre projecte d’obra de propera execució 
d’adequació de l’antic pas sobre el riu Ter, contribueixen a la millora de l’eficiència energètica a 
través de la descarbonització i a la mobilitat sostenible en el municipi de Camprodon en 
particular i del Ripollès en general. 
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6. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ  

 

L’empresa contractista  ha d’ajustar-se, com a mínim, als requisits tècnics següents: 

6.1. L’empresa ha de disposar de coneixements i del personal especialitzat requerit per donar 
compliment al Projecte, amb medis i capacitat tècnica adequades. 

6.2. L’empresa contractista ha de presentar el Pla de seguretat i salut que contindrà les mesures 
que, en aquesta matèria, es duran a terme per a la realització d’aquestes obres.  

6.3. L’empresa contractista ha de presentar el Programa de treball. Per a la seva confecció el 
Projecte marca una seqüència d’actuacions en el Programa d’obres (apartat 2.3.6., pàgina 14). 

6.4. L’empresa contractista ha de donar compliment a tots aquells altres requisits tècnics que 

especifiqui el director facultatiu de  l’obra al llarg de l’execució. 

6.5. L’empresa contractista ha de donar compliment al que determinin els informes i/o 

autoritzacions dels organismes següents: 

- L’ACA - Agència Catalana de l’Aigua.  
- El Departament de Cultura - Patrimoni Històric. 
- El Servei Territorial de Carreteres de Girona. 
- La llicència d’obra de l’Ajuntament de Camprodon. 

 

 

7. FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS  

 

7.1. Correspon al director facultatiu de l’obra, designat per l’òrgan de contractació, com a 

persona responsable del contracte, el seguiment i el control de l’execució de les obres, en les 

condicions determinades en el PCAP. 

Correspon a la tècnica coordinadora per executar el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès el 

control, el seguiment i la coordinació de l’execució contractual amb l’empresa contractista i el 

director facultatiu a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el 

desenvolupament de les tasques indicades en aquest plec i en el marc del PRTR.  

7.2. L’empresa contractista ha de designar una persona responsable que actuarà com a 

interlocutor amb el Consell Comarcal i tindrà plena capacitat per la presa de decisions. Aquesta 

persona gestionarà  l’execució del contracte, haurà de garantir la qualitat de les obres i 

actuacions i tractarà les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les obres 

amb el director facultatiu i amb la tècnica coordinadora per executar el Pla de Sostenibilitat 

Turística del Ripollès. 
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7.3. Aquestes persones s’han de reunir amb una periodicitat mínima mensual per tal de 

supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, 

a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat amb aquest plec.  

7.4. S’efectuarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic, com es 

detalla a continuació:  

a) Prèviament a l’inici de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control de: 

– La presentació per part de l’empresa contractista de: 

 El pla de seguretat i salut, el programa de treball i el pla de gestió de 

residus (de conformitat al que s’indica en el PCAP). 

– La col·locació del cartell temporal d’obres que l’empresa adjudicatària té 

l’obligació d’instal·lar, seguint les indicacions establertes en el PCAP. 

 

b) A l’inici de l’execució de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control 

de: 

- La formalització de l’acta de comprovació del replantejament que 

determina l’inici de l’execució del contracte d’obres i de l’acta d’inici d’obra, 

si no es pot iniciar el mateix dia de l’acta de comprovació del 

replantejament.  

- Juntament amb l’acta de comprovació s’adjuntaran els informes, 

autoritzacions i llicències, les indicacions dels quals són d’obligat 

compliment per a l’empresa contractista i seran objecte de seguiment i 

control per part del director facultatiu. 

 

c) Durant l’execució de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control de: 

– La presentació de la documentació acreditativa del compliment de totes les 

normes especificades en el Projecte. 

– L’elaboració i presentació de les certificacions d’obra mensuals corresponents a 

l’obra realment executada durant el període corresponent, per part del director 

facultatiu. 

– La presentació de les factures corresponents per part de l’empresa contractista. 

– El seguiment de l’execució del Pla, el manteniment de la pista d’auditoria de les 

actuacions i la traçabilitat de les mesures, així com el registre de la 

documentació acreditativa.  

– L’empresa contractista està obligada a atendre els requeriments documentals, 

d’informació o de qualsevol altre tipus que el Consell Comarcal del Ripollès li 

sol·liciti.  

 

7.5. Atès l’obligat compliment del principi DNSH i de l’etiqueta assignada (actuació identificada 

amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit de la millora de la millora de 

l'eficiència energètica), la verificació i els controls finals aniran documentats amb proves 
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específiques per comprovar i justificar el compliment de les condicions: proves substantives, 

proves de verificació, certificats, etc. Per aquest motiu, l’empresa contractista i el director 

facultatiu signaran les corresponents declaracions i la documentació que resulti necessària. 

 

7.6. Atesa la condició mediambiental, dins la clàusula de condicions especials d’execució dels 

plecs, el responsable ambiental que designi l’empresa presentarà a l’òrgan de contractació 

l’informe relatiu a la tasca desenvolupada i sobre el grau de compliment del Pla de gestió de 

residus i de respecte del principi del DNSH. 

 

 

8. VARIANTS  

 

No s’admeten variants.   

 

 

9. RECEPCIÓ DE L’OBRA: CONDICIONS DE PROVA I CONTROL  

  

9.1. Sens perjudici del que preveu l’article 243 de la LCSP, perquè s’efectuï la recepció de l’obra 

és requisit indispensable que l’empresa contractista prèviament hagi dut a terme les actuacions 

següents:  

- L’execució material de l’obra, donant compliment al contracte, el Projecte i als plecs de 

contractació en el termini que fixa el PCAP. 

- Retirada del cartell temporal de les obres. 

- Col·locació de la placa de finalització de l’actuació segons les indicacions i les directrius 

del director de l’obra i del tècnic responsable de l’actuació del Consell Comarcal del 

Ripollès. 

- Retirada dels residus generats durant l’execució de l’obra. 

- Neteja dels diferents emplaçaments de les actuacions fins a deixar-lo en les adequades 

condicions per al seu ús. 

 

9.2. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta 

de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes, amb el vistiplau de la direcció 

facultativa i a satisfacció de l’òrgan de contractació. 

 

9.3. L’empresa contractista ha d’assistir als actes de reunió i recepció convocades pel Director 

facultatiu i el Consell Comarcal del Ripollès. 
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9.4. L’empresa contractista ha de conservar tota la documentació relacionada amb l’actuació 

durant el termini mínim de 5 anys, des de la finalització del PRTR. 

 

9.5. A partir de la data de la formalització de l’acta de recepció, començarà a córrer el termini 

mínim de garantia d’1 any.  

Durant tot el termini de garantia, l’empresa contractista té el deure de la conservació i el 

manteniment de les obres. 

 

 

10. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

 

Les especificacions tècniques proposades per l’empresa contractista en la seva oferta 

esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l’execució del contracte si aquesta 

esdevé l’adjudicatària.  

S’especifica en el següent quadre resum la documentació tècnica que l’empresa contractista ha 

d’aportar en cada una de les fases d’execució de l’objecte del contracte: 

Fase Document 

Prèvia a l’inici d’obres Pla de Seguretat i Salut 

Pla de Gestió de Residus 

Programa de treball 

Informació del contractista i dels subcontractistes* 

DACI Declaració d’absència d’interessos del contractista i dels 
subcontractistes declarats en la presentació d’ofertes de la 
licitació* 

Declaració de compromís en relació amb l'execució de les 
actuacions del PRTR* 

Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l'execució de les actuacions PRTR* 

Declaració responsable sobre el compliment del principi de no 
causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en 
el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (DNSH)* 

Inici d’obres DACI Declaració d’absència d’interessos dels subcontractistes 
declarats en aquesta fase de l’execució, si escau* 

Execució d’obres Facturació mensual d’execució, en base a la certificació emesa 
pel director facultatiu. 

Documentació justificativa que acrediti la correcta gestió de 
residus, en el marc del Pla de gestió de residus aprovat. 

Documentació justificativa normativa especificada en les 
clàusules 6 i 7 d’aquest plec. 
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DACI Declaració d’absència d’interessos dels subcontractistes 
declarats en aquesta fase de l’execució, si escau*. 

Finalització de les obres Informe del responsable mediambiental relatiu a la tasca 
desenvolupada i sobre el grau de compliment del Pla de gestió 
de residus i de respecte del principi del DNSH (clàusula 7.6 
d’aquest plec). 

 
*Aquestes declaracions es troben en els annexos del PCAP (ANNEXOS 3 a 7). 
 

L’empresa contractista ha d’incloure, a més, tots aquells documents que siguin requerits pel 

Director facultatiu, l’òrgan de contractació i la pista d’auditoria del PRTR. 

 
 

Signat i datat electrònicament 
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