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CAPITOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Clausula 1a. Objecte.

Constitueix l'objecte del contracte les obres d’execucié del projecte tecnic anomenat
“Projecte executiu per a la instal-lacié d'una caldera de biomassa i xarxa de calor per
als equipaments municipals de I'Anell Esportiu d’Abrera”, redactat per la Diputacio de
Barcelona, aprovat per Decret de I'Alcaldia nim. 2023-0480 de data 10/03/2023.

Nomenclatura del contracte:
- CPV: 42160000-8 Instal-lacions de calderes.

Integren el contracte, a més del present plec de clausules administratives, la memoria,
el pressupost, els planols i altres documents que constitueixin el projecte constructiu.

L'obra s'executara amb estricta subjeccié al projecte técnic, a les clausules d'aquest
plec i seguint les instruccions que en la seva interpretacio doni el director facultatiu de
I'obra al contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es
derivi del compliment o incompliment contractual i a I'efecte s'obliga a tenir contractada
l'asseguranga corresponent. S’haurad de contractar i presentar el rebut de pagament
d'una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil, d'import no inferior a 600.000
euros, que haura de tenir cobertura per a la reparacié dels danys que per accié u
omissio es puguin causar en les persones i béns.

Clausula 2a. Naturalesa i regim juridic.

Aquest contracte té naturalesa juridica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord
amb el que estableix I'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
sector public (en endavant LCSP).

Per a tot alld no regulat en aquest plec de clausules administratives particulars, sera
d’aplicaci6 la normativa seguent:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector public.

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques (en endavant, RGLCAP)

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local

- Text refés de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector public

- Supletoriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.

Clausula 3a. Necessitat i idoneitat del contracte i eficiéncia en la contractacio.
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La naturalesa i extensié de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjancant aquest
contracte projectat, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per satisfer-les,
son:

L’Area d’Urbanisme i Espai Public considera que la contractacié és necessaria per
complir amb allo establert al PAES (Pla d'accié per l'energia sostenible) i en el
compliment de les ODS aprovades per I'ONU, en concret I'objectiu nim. 7 Energia
assequible i no contaminant, l'objectiu num. 12 Produccié i consum responsables, i
l'objectiu nim. 13 Accié pel clima. Abrera esta implicat en fomentar i contribuir a
l'estalvi energetic i la sostenibilitat en general. Té com a objectiu principal, disminuir el
consum d'energia i potencia i reduir aixi I'emissi6 de CO2. D'aguesta manera es
persegueixen els criteris establerts per I'estudi de la Diputacié de Barcelona i objectius
de 'ONU per aconseguir els estalvis de consum i fer front al canvi climatic. S'ha de
tenir en compte que com a col-lectius beneficiats es poden considerar en especial els
col-lectius més vulnerables, com son les persones grans, nens i persones amb
problemes respiratoris o relacionats, i en general, tot el conjunt de la societat.

Per aquest motiu es considera oportuna la licitaci6 d'un contracte d'obres de
conformitat amb I'establert a I'article 13 de la LCSP.

Es considera, per tant, segons prescriu l'article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una
clara i proporcional vinculacié entre I'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb
el contracte.

Clausula 4a. Termini del contracte.

El termini d'execucié del contracte sera de sis mesos, comptats des del dia habil
seguent al d'inici d’'obres recollit a I'’Acta de comprovacié del replanteig a que fa
referéncia la clausula 36a d’'aquest plec.

Clausula 5a. Pressupost base de licitacié i valor estimat del contracte.

D’acord amb la previsio de I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacié es
fixa en la quantitat de 487.553,98 euros, IVA inclos, que es desglossa en un
pressupost net de 402.937,17 euros i un import sobre el valor afegit (21%) de
84.616,81 euros.

El pressupost net s’ha obtingut del desglossament de costos inclosos en els capitols
del pressupost del projecte d’obres, dels quals es reprodueix un resum:

Costos directes Import €
Pressupost d’execucié material 338.602,66
Costos indirectes

Despeses generals (13%) 44.018,35
Benefici empresa (6%) 20.316,16
Subtotal 402.937,17
IVA (21%) 84.616,81
Total costos 487.553,98

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquest import maxim (segons
model Annex II).
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i finalitzacié de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu
ofert pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposicié o
descripcié dels preus del projecte técnic a executar, de conformitat amb I'article 153.1
del RGLCAP.

Valor estimat del contracte. Tenint en compte la naturalesa de les prestacions i les
caracteristiques del seu finangament, el valor estimat del contracte és de 483.524,60
euros, de conformitat amb el calcul seguent:

Concepte Import €
Pressupost net 402.937,17
Modificacions 20% 80.587,43
Total VEC 483.524,60

Clausula 6a. Disponibilitat pressupostaria.

La despesa per a lI'execucié d'aguest contracte, d'import 487.553,98 €, anira amb
carrec a l'aplicacié pressupostaria segient:

Any Econdmica Programa Organica dl”.rOJect_el Import total
inversié
2023 510 3420 62900 2023/2/INVER/7 487.553,98 €

Clausula 7a. Despeses.
Anira a carrec de I'adjudicatari 'abonament de les despeses segiients:

- Els impostos, taxes i arbitris que es derivin de la formalitzaci6é del contracte.

- Les escomeses provisionals i els tancaments de I'obra.

- El diposit de garantia, si escau, per I'execucié d’obres davant de qualsevol
organisme oficial, de companyies de serveis 0 de I'escomesa de
subministraments que aixi ho requereixin.

- Les causades pel disseny, subministrament i col-locacio dels cartells d’anunci
de l'obra i la produccié de les imatges que els integrin. Les caracteristiques i
dimensions de qualsevol d'aquests elements s'indicaran per la Direccio
Facultativa de I'obra.

Clausula 8a. Jurisdiccié competent.

Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues parts queden sotmeses
expressament a la legislacioé de contractes del sector public i les seves disposicions de
desenvolupament. Supletoriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu
i en el seu defecte, les normes de dret privat.

Les questions litigioses sorgides sobre la interpretacid, modificacié, resolucié i efectes
d’aquest contracte seran resoltes per I'organ de contractacio, els acords del qual
posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra dells,
tindra lloc el recurs de reposicié i el contenciés administratiu, de conformitat amb el
gue disposa la normativa d’aplicacio.
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CAPITOL II. LICITACIO | FORMA D'ADJUDICACIO
Clausula 9a. Procediment i forma d’adjudicacio.

La tramitacié de I'expedient sera ordinaria i el procediment d'adjudicacié sera obert
simplificat, mitjangant I'aplicaci6 de més d’'un criteri de valoracio, en virtut d’allo que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 de la LCSP.

L'adjudicacié es produira en el termini maxim de dos mesos, comptats des de
'endema de l'acta d’obertura del sobre o arxiu electronic que contingui una part de la
proposicio.

Clausula 10a. Capacitat.

Podran presentar-se a la licitacié les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, solvéncia técnica i economica i no
estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb I'Administracié de les
assenyalades en l'article 71 de la LCSP.

El contracte s’atorgara a una sola persona fisica o juridica, o a una uni6 temporal
d'empresaris a constituir-se a l'efecte, que s'obligui de forma solidaria davant
I’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l'article 65 de la LCSP.

La presentacio de proposicio per part dels licitadors presumeix que aquests accepten
de manera integra i incondicionada les clausules d'aquest plec, el Plec de
prescripcions técniques i la declaracié responsable que reuneixen totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb I'’Ajuntament.

Clausula 11a. Publicacio de I’anunci de licitacid.

L’obertura del termini de presentacié de proposicions es fara publica mitjangant la
insercidé d’'un anunci de licitacié en el Perfil de contractant a la Plataforma de serveis de
contractacio publica de la Generalitat de Catalunya.

Clausula 12a. Forma i termini de presentacié de les proposicions.

Els interessats en prendre part en la licitacié podran presentar les seves ofertes en el
termini de vint dies naturals, comptats des del dia seglient al de publicacié de I'anunci
de licitaci¢ al Perfil de contractant.

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves
ofertes en sobre electronic, en el termini maxim gque s'assenyala en I'anunci de licitacio,
mitjancant I'eina de Sobre Digital accessible a I'adreca web seguent i clicant sobre de
anunci de licitacio:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=searchCné&regPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=29583800

| explicat en qué consisteix a I'adreca web seguent:
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https://suport-licitacions-empreses.aoc.cat/hc/ca

Un cop accedeixin a través de l'enlla¢ a I'eina web de sobre Digital dins de I'anunci de
licitacid publicat al Perfil de contractant, les empreses licitadores hauran d’omplir un
formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio, rebran un missatge, al/s correu/s
electronic/s indicat/s en aquest formulari d'alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripci6 de l'eina de Sobre Digital, que seran les utilitzades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
gue designin en el seu Document de declaracio responsable per participar en la licitacio
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacioé de I'oferta, ates
gue I'enllag que es conté en el missatge d'activacié és I'accés exclusiu de que disposaran
per presentar les seves ofertes a través de 'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentacié d'ofertes a través d’'aquest enllag trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de
l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb la documentaci6 xifrada
gue formi part de la licitaci6. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de
lenviament de les ofertes, la documentacio. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament
aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (I'eina de Sobre Digital no
guarda, ni recorda, les contrasenyes introduides) i és imprescindible per al desxifrat de
les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Una vegada complimentada tota la documentaci6 de I'oferta i adjuntats els documents
gue la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment
en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa. No
obstant aix0, en cas de fallida técnica que impossibiliti I'tis de I'eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentacid de les proposicions, I'organ de contractacié pot ampliar el
termini de presentaci6 de les mateixes el temps que es consideri imprescindible,
modificant el termini de presentacié d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica I'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de
data de termini de presentacié de les proposicions i nova data d'obertura del sobre, a
totes les empreses que haguessin activat oferta.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h) de la Disposici6é addicional setzena de la LCSP,
lenviament de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini
de presentacié d'ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacio a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de I'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
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segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
lempremta digital previament, de manera que no es pot produir cap modificacio dels
fitxers electronics que configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies,
encara que siguin de contingut identic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que
és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

La Plataforma de Serveis de Contractaci®é del Sector Public demanara, al correu
electronic assenyalat en el formulari d’'inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, a les
empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el
termini de presentacio d'ofertes a través de I'eina web del Sobre Digital i, en tot cas, I'han
d’introduir dins del termini de 3 hores des del requeriment i abans de 'obertura del sobre
xifrat.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciara el procés de
desxifrat de la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat* que
garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucio de la
Mesa de Contractacio i de I'acte d’obertura dels sobres, en la data i 'hora establertes.

1Ao/uesl‘a “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no accessibilitat establerts
en la Disposici6 addicional dissetena de la LCSP.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir
al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d'ofertes a través de I'eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentacié i requereix necessariament la
introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podra efectuar la valoracié de la documentacio de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de
sobre digital a l'apartat de “Licitaci6 electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, a I'adreca web seguent:

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l'ajuntament. Aixi, és obligaci6 de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’'arribar documents de les
seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d'elles que I'’Administracié no pugui accedir
al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, es valoraran, en funcio
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de quina sigui la documentacié afectada, les consegiiéncies juridiques respecte de la
participacié6 d'aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per coneixer o valorar l'oferta, 'organ de contractacio
podra acordar I'exclusié de 'empresa. En cas que el virus informatic esborri, malmeti,
deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades informatiques, programes informatics
o documents electronics, per causes imputables a I'empresa licitadora, es podran
reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici de les possibles accions
penals, segons allo que preveu larticle 264 de la Llei Organica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal.

Les empreses licitadores podran presentar una coOpia de seguretat dels mateixos
documents, amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en 'oferta mitjancant
'eina de Sobre Digital, en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas gue estiguin malmesos o0 que sorgeixin problemes a I'utilitzar I'eina que no permetin
l'obertura dels sobres, d’acord amb la previsié introduida a l'apartat i) de la disposicio
addicional setzena de la LCSP.

En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic,
de conformitat amb l'apartat 1.i de la disposicié addicional setzena de la LCSP, i dels
tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte
gue aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a
través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder
fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d'ofertes es
troben disponibles a I'adreca web seglent:

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/

Per donar compliment a l'apartat 1.j de la disposicié addicional setzena de la LCSP, es
dona coneixement a les empreses que els formats de documents electronics admissibles
sén els seglents: .pdf, .docx, .doc

D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan
de contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a
través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant, a la Seu electronica de
'organ www.ajuntamentabrera.cat. El termini maxim d'acceptacié de les preguntes sera
de 5 dies naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les respostes
es penjaran, com a maxim, fins a 3 dies naturals abans de la finalitzacié del termini de
presentacio d'ofertes.
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Clausula 13a. Proteccio de dades.

La presentaci6 de les sol-licituds de participacié porta implicita I'autoritzacio per
incorporar les dades personals en els sistemes d’'informacié de I’Ajuntament d’Abrera,
d'acord amb la legislaci6 o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament d’Abrera
garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caracter personal que
recull, aixi com la implementacié de les mesures, d'ordre técnic i organitzatiu, que
vetllin per la seguretat d'aquestes dades.

En compliment del que estableix l'article 11 de la Llei Organica 3/2018, de 5 de
desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es facilita als
licitadors la informacié segient en relacié a les dades que subministrin en el marc
d’aquesta licitacio:

Informacié basica sobre proteccié de dades

Responsable| Ajuntament d'Abrera - Pl. Constitucié, 1, CP 08630, Abrera, Tel. 937700325 -
Email: informacio@ajuntamentabrera.cat

Finalitat Gestio del procés de licitacié

Legitimacié | Compliment d’'una missio realitzada en interés public o en I'exercici de poders
publics

Destinataris | No es preveu la cessio de dades a tercers llevat d'obligacio legal

Drets Pot exercir els drets d'accés, rectificacid, supressio i portabilitat de les seves

dades, i la limitacié o oposicié al seu tractament, aixi com els altres drets que
li corresponguin segons es detalla a la informacio addicional

Informacio Pot consultar la informacié addicional i detallada a la seu electronica de

addicional 'Ajuntament: http.//ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1

Clausula 14a. Contingut de les proposicions.
El sobre digital tnic. Contindra els arxius seguents:

- Declaracid responsable: Els licitadors hauran d’incloure una declaracio
responsable, segons el model que figura com a Annex I, en qué facin constar
que el signant ostenta la representacié de la societat que presenta I'oferta; que
disposa de I'adequada solvéncia econdmica, financera, i técnica o professional;
gue disposa de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat; i que no
es troba incurs en cap de les prohibicions per a contractar i, en cas de recorrer
a la capacitat d'altres entitats, que disposa del seu compromis per disposar
dels recursos necessaris.

- Oferta econdmica i millores, subscrita d'acord amb el model que figura com a
Annex Il

- Si s’escau, Declaraci6 en matéria de subcontractacié voluntaria, subscrita
d'acord amb el model que figura com a Annex lll.

Cap licitador no podra presentar més d’'una proposicio i tampoc no podra subscriure
cap proposta amb unié temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en
més d'una unié temporal. La infraccié d'aquesta condicié implicara la inadmissié de
totes les propostes subscrites per ell.
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Clausula 15a. Notificacié electronica i requeriments.

Els licitadors rebran un avis de notificaci6 electronica de tots els actes d’aquest
procediment a I'adreca de correu electronic comunicada.

La notificacié la podran descarregar a la Seu electronica de ['Ajuntament

(http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/info.1), Bustia electronica, acreditant-se
amb certificat telematic.

Qualsevol requeriment que realitzi 'organ de contractacio haura de ser complert per
part dels licitadors a través de la plataforma de contractacio o de la seu electronica de
I'Ajuntament.

Clausula 16a. Mesa de Contractacio.
La Mesa de Contractacié estara integrada pels membres seguents:

Presidéncia: .
- Titular: Ma. Teresa Novell Joya, Presidenta d’Area de Serveis Economics
- Suplent: Guadalupe Marcos Giménez, Presidenta d’Area de Serveis Generals

Vocals:
- Titular: Néstor Monton Ibafiez, secretari
- Suplent: Isabel M. de la Cerda Fernandez, técnica gestora de Secretaria
- Suplent: Angel Balmori Borrego, técnic d’Administracié General
- Titular: Cristina Fontova Camacho, interventora
- Suplent: Pere Anton Planas Aranda, tecnic cap de Serveis Economics
- Titular: Carlos Rincon Carazo, enginyer tecnic municipal
- Suplent: José Luis Castro Hita, arquitecte tecnic municipal

Secretaria:
- Titular: Anna Parera Plaza, técnica de Contractacio
- Suplent: Olga Picazos Sepulveda, Servei de Secretaria i Contractacio.

Podra formar part de la Mesa personal funcionari interi, Gnicament quan no existeixin
funcionaris de carrera suficientment qualificats i aixi s'acrediti en lI'expedient. La Mesa
de contractacio es considerara validament constituida si ho esta pel/per la president/a,
el/la secretari/aria de la Mesa, el/la secretari/aria de I'’Ajuntament i el/la interventor/a o
persones que els substitueixin.

Clausula 17a. Obertura de les proposicions.

Es demanara als licitadors que accedeixin a I'eina Sobre Digital per introduir les seves
paraules clau, 24 hores després de finalitzat el termini de presentacio d’ofertes i, en tot
cas, I'han d’'introduir dins del termini establert abans de I'obertura del sobre.

El sobre digital Unic s’ha d’obrir en la data i hora assenyalada en I'anunci de licitacio i
configurada en I'eina Sobre Digital, i es podra fer un cop les persones que permeten
I'obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el qudérum minim i en
l'interval de temps que s’hagin definit préviament, les seves credencials i hagi arribat la
data i hora assenyalades.
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L'obertura telematica del sobre digital Gnic no es celebrara en un acte public.

Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentacié
presentada, ho comunicara als interessats a les empreses licitadores afectades,
mitjancant el Perfil del contractant, perque els esmenin en el termini de tres dies habils.

El termini maxim d’obertura de les proposicions és de vint dies comptats des de la data
de finalitzaci6 del termini de presentacio.

L'informe de valoracié del sobre digital Unic i I'acta de la Mesa de Contractacié es
publicara al Perfil de contractant.

Clausula 18a. Proposta d’adjudicacid.
En tot cas, no s'acceptaran aquelles proposicions que:

- Tinguin contradiccions, omissions, errors 0 esmenes que no permetin conéixer
clarament allo que I'Ajuntament estimi fonamental per considerar I'oferta.

- No tinguin concordanga amb la documentacio examinada i admesa.

- Excedeixin del pressupost maxim establert per al contracte.

- Variin substancialment el model de proposicié establert.

El canvi o omissié d’algunes paraules del model, amb la condicié que 'un o I'altra no
alterin el seu sentit, no sera causa bastant per al rebuig de la proposicié.

Abans de formular la proposta d’adjudicacio, la Mesa podra demanar els informes
tecnics que consideri necessaris i que guardin relacié amb I'objecte del contracte.

L'informe de proposta d'adjudicacio haura de:

1) Classificar per ordre decreixent el resultat.
2) Motivar I'oferta més avantatjosa.
3) Raonar la proposta de I'adjudicatari indicant:
- Caracteristiques proposades
- Avantatges que ofereix
- Diferéncies amb els altres licitadors.
4) Relacionar els motius d’exclusio dels altres licitadors.

Emesos, si escau, els corresponents informes, la Mesa prévia exclusio, si escau, de
les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, formulara la proposta
d’'adjudicacié a favor del licitador que hagués presentat I'oferta més avantatjosa per a
'Ajuntament, per aplicacio dels criteris d’adjudicacio indicats a la clausula seguent, o
bé proposara que el procediment sigui declarat desert, cas aquest en qué s’han de
motivar les raons en les quals es fonamenta aquella proposta.

Clausula 19a. Solvéncia economica, financera, técnica o professional.

Els licitadors hauran d'acreditar la solvéncia economica i financera per algun dels
mitjans seguents:
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- El volum anual de negocis en I'ambit del contracte referit al millor exercici dins
dels tres ultims disponibles en funci6 de les dates de constitucié i inici
d’'activitats del empresari i de presentaciéo de les ofertes per import igual o
superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

- Patrimoni net, al tancament de I'Ultim exercici econdmic pel que es trobi
vencuda I'obligacié de comptes anuals per import igual o superior a una vegada
i mitja el valor estimat del contracte.

- La disposicié d'una asseguranca de responsabilitat patrimonial, per un import
no inferior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, aixi com aportar
el compromis de la seva renovacié o prorroga que garanteixi el manteniment
de la seva cobertura durant tota I'execucié del contracte.

Aixi mateix, els licitadors hauran d’acreditar la solvéncia técnica o professional per
un dels mitjans segients:

- Relacié de les obres executades en els Ultims cinc anys, amb un minim de tres
contractes que, acumulats, acreditin el pressupost base de licitacié net del
contracte, que inclogui concepte, import, data i el destinatari (public o privat)
dels mateixos, acreditada per certificats de bona execucié per a les obres més
importants.

- Declaraci6 indicant els técnics o les unitats técniques, estiguin o0 no integrades
en I'empresa, dels que es disposi per a I'execucié de les obres, especialment,
els responsables del control de qualitat i de la Seguretat i Salut, acompanyada
dels documents acreditatius corresponents.

En el cas de que el licitador sigui una empresa de nova creacio, entenent per tal a
lempresa amb una antiguitat inferior a 5 anys, no els hi sera aplicable el mitja de
l'article 88.2.a de la LCSP, i la seva solvéncia técnica s'acreditara pel mitja seguent:

- Declaracié indicant els técnics o les unitats técniques, estiguin o no integrades
en I'empresa, dels que es disposi per a I'execucié de les obres, especialment,
els responsables del control de qualitat i de la Seguretat i Salut, acompanyada
dels documents acreditatius corresponents.

Classificacié empresarial:

El contractista podra acreditar la seva solvéncia economica i financera o la solvencia
tecnica amb la classificacié empresarial als segiient grup i subgrup:

- Grup: J, Subgrup: 2, Categoria: 3.
La solvéncia economica i financera i técnica o professional també es podra acreditar
per mitja del Registre Electronic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE).

Clausula 20a. Criteris d’adjudicacid.
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Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clausula i
segons disposa l'article 146 de la LCSP. La puntuacié maxima total sera de 100 punts,

que es distribuiran en funcié de I'aplicacié dels criteris seglents:

CRITERIS Punts

L’oferta econdmica. El preu d’execucio de I'obra s’avaluara en base a la
férmula seguent:

P = (L-O) *40 40

(L-B) , on:

P = puntuacié

L = pressupost de licitacio

O = oferta del licitador

B = oferta més baixa de les considerades.
Millora 1. Gestid energetica i eficiéencia térmica. Sistema de telegestio
integrable amb la plataforma de consulta municipal:
Disposicié d'un servidor auxiliar per a I'emmagatzematge i consulta de
registres de la instal-laci6 térmica des del PLC o automata de control
centralitzat. S’admet, també, com a opcié nativa del sistema, per tant, la
programacié del PLC de gestié automatica de la instal-lacié haura d’enviar 30

les seguents dades (tag) via HTTP al servei de software allotjat en servidor
auxiliar al PLC centralitzat, per a elaboracié d’estadistiques i registres
d’historics de funcionament.

Del tipus Raspberri Pi o similar, amb allotjament de base de dades i portal
web en servidor intermedi per a la integracié i visualitzacié de les dades
enviades des del sistema de control centralitzat. El format, disseny i
contingut concret d’aquest portal haura de ser integrable a la plataforma de
consulta municipal.

Fisicament, el servidor ha de ser del tipus encapsulat, és a dir, que les
operacions de memoria i logica es realitzin en el mateix hardware tipus
microordinador o similar, amb instal-laci6 contigua al PLC de control
central de la instal-laci6, i en cap cas, de forma externa fora de I'ambit de
la instal-laci6. La programacié i control sobre el dispositiu s’ha de poder fer
tant de forma local com remota.

El servidor intermedi ha de permetre la integracié de les dades rebudes
per el PLC per al seu emmagatzematge i la seva visualitzacié remota des
de qualsevol terminal amb connexid a internet. També ha de permetre la
generaci6 de grafics destadistigues dels historics i registres de
funcionament de les dades que emmagatzema, aixi com, la recepcio
d'avisos i alarmes técniques predefinides. Les dades seran visibles
mitjancant un esquema sinoptic (esquema hidraulic) a temps real.

A banda, aquest servidor i software també ha de ser capa¢ de comunicar-
se bidireccionalment (enviar i rebre dades) amb la plataforma de consulta
municipal de I'Ajuntament, a més de ser capac d'integrar altres sistemes
SCADA que puguin existir en altes edificis, en I'actualitat o en un futur, a
través de la comunicacié amb la xarxa local.

El integrador del sistema de control instal-lat haura de realitzar la
programacio i disseny de la logica del sistema, integracio i elaboracio
d'esquemes en funcié del llistat de punts i la posta en marxa, d'acord amb
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la plataforma de consulta municipal actual de I'Ajuntament.

S’incloura un sistema de monitoritzacié amb les funcions seguents:

- El sistema haura de mostrar com a minim la produccié energetica
renovable en termes diaris, mensuals i anuals, i el corresponent consum
energeétic per als mateixos periodes.

- Addicionalment, el sistema podra mostrar dades addicionals com per
exemple: emisions de CO2 evitades o l'estalvi economic generat per el
propietari de la instal-lacio.

- Ha d'incloure una pantalla en un lloc visible que mostri les dades de
manera actualitzada.

- Addicionalment als punts anteriors, aquesta informacié ha de ser
accessible mitjancant dispositiu mobil.

- El sistema de monitoritzacié també ha d'incloure tres televisors LED de
49" fixat a paret amb sistema d'interpretacio de dades raspberry pi amb
sortida d'imatge i aplicaci6 SLIDE-TV. Inclou fixacions, instal-lacié i
programacio en tres equipaments a triar per I'ajuntament.

Les dades a enviar al servidor intermedi seran les corresponents a les
lectures dels comptadors d’energia eléctrica i térmica, amb la seguent
informacio:

Comptadors de calories:

. temperatura circuit impulsio

. temperatura circuit retorn

. cabal de pas

. energia termica de pas (totalitzador periodic, diari, mensual i anual)
. poténcia térmica de pas

Comptadors eléctrics:

. poténcia instantania consumida

. poténcia instantania activa

. poténcia instantania reactiva

. factor de poténcia

. tensio de les fases

. intensitat de les fases

. maximetre (pics de poténcia maxima consumida entre periodes,
anual)

. energia activa (totalitzador periodic, diari, mensual i anual)

S’enviaran al servidor entremig i a les plataformes de gesti6 la informacié
dels seguents comptadors:

. comptador eléctric subquadre sala de calderes

. comptador calories circuit primari caldera biomassa

. comptador calories circuit secundari del CEIP Blau i Blan
. comptador calories estacié intercanvi CEIP Rosa.

Millora 2. Ampliacié del termini de garantia: fins a 15 punts

- 2anys: 5punts

- 3anys: 10 punts 15
- 5anys: 15 punts.
Millora 3. Asistencia técnica durant el periode de garantia. 15
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L'oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié dels
criteris indicats en aquesta clausula. La puntuacio6 s’arrodonira a dos decimals.

Si existeix un empat I'adjudicacio es realitzara de manera preferent a favor del licitador
gue hagi obtingut una major puntuacié a les millores, considerant cada puntuacié
individualment i de manera successiva, i, finalment, la del 1r. criteri.

Si persisteix I'empat I'adjudicacio6 es realitzara de manera preferent a favor del licitador
gue en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla
un nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que diversos
licitadors justifiquin trobar-se en aquesta situacio, tindra preferéncia en I'adjudicacio del
contracte el licitador que disposi del percentatge superior.

Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedira a realitzar un
sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la
mecanica que estableixi la Mesa de contractacid. Aquest sorteig sera public.

En la valoracio, per determinar que una proposici6 no pot ser complerta per ser
anormalment baixa, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius fixats i
es contrastaran amb I'oferta a avaluar i la resta d’ofertes presentades.

Es defineixen els seglients limits per a la consideraci6 d'ofertes amb valors
presumptament anormals o desproporcionats en relacio a tots els criteris d’adjudicacio
esmentats anteriorment:

- Un diferencial de 25 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un Unic licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost
net de licitacioé.

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel calcul de la mitjana de les ofertes
no es tindra en consideracié tant I'oferta amb més puntuacié com la que
menys.

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les
ofertes no es tindra en consideracié tant les dues ofertes amb més puntuacié
com les dues ofertes amb menys puntuacio.

CAPITOL Ill. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Clausula 2la. Requeriment de documentacié al licitador amb I'oferta més
avantatjosa.

L’Ajuntament sol-licitara les dades relatives a la inscripcio del licitador en el Registre
Electronic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE) i el compliment
de les seves obligacions tributaries amb I'’Agéncia Tributaria i de la Seguretat Social.

La Mesa de Contractacio requerira al licitador que ha obtingut la millor puntuacio
perque, en el termini de 7 dies habils comptats des del requeriment:
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- Constitueixi la garantia definitiva per un import equivalent al 5% del preu
d’'adjudicacié, exclos I'lmpost sobre el valor afegit.

- El compromis d’adscripci6 dels mitjans personals.

- Qualsevol documentacio que no es trobi inscrita en el registre de licitadors.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a
requerir la mateixa documentacioé al licitador segient, per I'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes.

No obstant, si I'dorgan de contractacié considera que cap de les proposicions és
admissible d’acord amb els criteris d'adjudicacio, podra proposar declarar desert el
procediment de licitacio.

En tot cas, el requeriment s’haura d’efectuar en el termini maxim de un mes, comptat
des de 'obertura de les ofertes.

Clausula 22a. Adjudicacio.

L'organ de contractacié haura d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies habils
seglients a la recepcid de la documentacié requerida, segons clausula anterior, de
forma motivada i fixant i concretant els termes de la mateixa.

La notificacié de l'adjudicacié motivada, juntament amb l'informe que va servir de base
per adjudicar si existis, s'efectuara per correu electronic a tots els licitadors
simultaniament a l'adreca que haguessin designat en presentar les seves
proposicions.

En la naotificacié s'indicara el termini en qué ha de procedir-se a la seva formalitzacio.
L’adjudicacio6 es publicara al Perfil de contractant (article 63 de la LCSP).

Clausula 23a. Perfeccionament del contracte.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié. A partir d'aquest moment,
l'adjudicatari i I'Ajuntament queden obligats al seu compliment, i els s6n d'aplicaci6 les
disposicions vigents sobre contractacié administrativa en relacié a la resolucio, rescissié
i dendncia dels contractes i responsabilitats en qué incorrin en el seu compliment.
Clausula 24a. Formalitzacio del contracte.

El contracte es formalitzara mitjancant atorgament de document administratiu, de la qual
cosa en donara fe la Secretaria de la corporacio, en el termini maxim de quinze dies
habils, a comptar de I'endema de la recepci6 de la notificacié d’adjudicacio als licitadors i

candidats.

El contracte es formalitzara en escriptura publica si aixi ho demana I'adjudicatari; en
aguest cas les despeses que generi la formalitzaci6 aniran pel seu compte.

B
)
523
w
3
o
[T
=
W
el
N~
3
=
o
=
o
o
=
]
4
wn
e}
o
©
il
<
©
3
[$)

Verificacio: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
= Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 19 de 47




g7 | Ajuntament

il d’Abrera
== 4

La formalitzacio6 es publicara al Perfil de contractant.

Clausula 25a. Renuncia a la celebracié del contracte i desistiment del procediment
d'adjudicaci6 per I'Administracid.

En el cas en que I'organ de contractacio desisteixi o renuncii a celebrar el contracte ho
notificara als candidats o licitadors podent-se acordar abans de la formalitzacié havent
de compensar als candidats o licitadors per les despeses en qué haguessin incorregut,
en la forma prevista en I'anunci o en el plec, o d'acord amb els principis generals que
regeixen la responsabilitat de I'Administracio, si escau.

CAPITOL IV. RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clausula 26a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves
normes reguladores.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota indole
promulgats per I'Ajuntament que puguin tenir aplicacio a I'execucié del que s'ha pactat,
no eximira al contractista de I'obligacioé del seu compliment.

Clausula 27a. Incidéncies del contracte.

Amb caracter general I'0rgan de contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar els
contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d'interés public, declarar la responsabilitat imputable al
contractista arran de I'execuci6 del contracte, suspendre I'execucié del mateix, acordar
la seva resoluci6 i determinar els efectes d'aquesta.

L'exercici d'alguna prerrogativa es tramitara mitjancant expedient contradictori, que
comprendra, preceptivament, les actuacions seguents:

a) Proposta de I'Administracio o peticié del contractista.

b) Informe del departament competent i audiéncia al contractista, a evacuar en
tots dos casos en un termini de deu dies habils.

c) Informe, si escau, de la Secretaria i de la Intervencid, a evacuar en el mateix
termini anterior.

d) Resoluci6 motivada de l'd0rgan que hagi atorgat el contracte i posterior
notificacio a l'adjudicatari.

Tret que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la tramitacio de les incidéncies no determinara la paralitzacié del contracte.

No obstant aix0, sera preceptiu el dictamen de I'érgan consultiu, equivalent al Consell
d’Estat, de la Comunitat Autbnoma en els casos de:

a) Interpretacié, nul-litat i resolucié, quan es formuli oposici6 per part del
contractista.
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b) Modificacions del contracte, quan no estiguessin previstes en el plec de
clausules administratives particulars i la seva quantia, aillada o conjuntament,
sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclos.

¢) Reclamacions dirigides a I'Administraci6 amb fonament en la responsabilitat
contractual en qué aquesta pogués haver incorregut, en els casos en que les
indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros.

Els acords que adopti I'organ de contractacié posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.

Clausula 28a. Direcci6 de I'obra.

La direcci6 facultativa ha d'anar a carrec d'un tecnic competent de la corporacio, o
contractat per aquesta, que tingui titulaci6 adequada i suficient. La direccié de I'obra
comporta la comprovacid i vigilancia de la correcta realitzacio.

El director facultatiu és el responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que
compti amb col-laboradors, i assumeix la responsabilitat final de I'execuci6 de I'obra.

Les facultats de la direccié son les que determina l'article 53 del Reglament d'obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa técnica
professional que en cada cas sigui d’aplicacio.

El director designat sera comunicat al contractista per I'Ajuntament abans de la data de
la comprovacié del replanteig, i aquest director procedira d’igual forma respecte al seu
personal col-laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant I'execucio
de I'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Clausula 29a. Contractista i el seu personal d'obra.
S'entén per "contractista” la part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el técnic de grau
mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per I'Ajuntament, amb
capacitat professional per:

- ostentar la representacié del contractista, quant a I'execucié i bon ritme de les
obres.

- organitzar I'execucio de l'obra i interpretar i posar en practica les ordres rebudes
de la direccio.

- proposar a aquesta o col-laborar amb ella en la resolucié dels problemes que es
plantegin durant I'execucio.

L'Ajuntament podra requerir al contractista la designacié d'un nou delegat i, en el seu
cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan aixi ho justifiqui el ritme dels
treballs.

Clausula 30a. Oficina d'obra del contractista.
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El contractista haura d'instal-lar abans de comencar les obres, i mantenir durant
I'execucid del contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat,
prévia conformitat del director.

Clausula 31a. Ordres al contractista i llibre d’incidéncies.

El "Llibre d'ordres" s'obrira a la data de comprovacié del replanteig i es tancara a la de la
recepcio definitiva.

La direcci6é anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes,
autoritzant-les amb la seva firma.

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passara a poder de
I'Ajuntament, si bé podra ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’'obra també hi haura d’haver el “Llibre d’'incidéncies” a qué fa referéncia el Reial
Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
les obres de construccié. Aquest llibre es confeccionara d'acord amb [I'Ordre del
Departament de Treball de la Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clausula 32a. Facultats de I'Ajuntament respecte del personal del contractista.

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions
gue comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de
treball, I'Ajuntament podra exigir-li I'adopcié de mesures concretes i eficaces per
aconseguir o restablir el bon ordre en I'execucié del que s'ha pactat, sense perjudici de
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolucio del
contracte.

CAPITOL V. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS, ECON()MIQUES | ALTRES
Clausula 33a. Obligacions fiscals, laborals, socials i administratives.

El contractista estara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria fiscal,
laboral (complint les condicions salarials de conformitat amb els Convenis col-lectius
sectorials aplicables), seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu
carrec tots els permisos necessaris per a I'execucio de l'obra.

El contractista, subcontractista o, si €s el cas, el treballador autonom s’obliga durant
I'execucio de I'obra a complir els principis de I'accié preventiva recollits a 'article 15 de la
Llei de Prevencio de riscos laborals, desenvolupant a I'efecte les tasques o activitats i
assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’'octubre i donar compliment a l'article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004.

L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista restara subjecte a la
normativa general sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Clausula 34a. Subcontractacié de parts d’obra.
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En cas que I'adjudicatari vulgui subcontractar parcialment, fins a un maxim d’'un 60%
de l'execucié del contracte, haura de complir obligatoriament amb el que preveu
l'article 215 de la LCSP, en especial, notificant préviament a I'’Ajuntament qualsevol
subcontractacié6 amb indicacid que els subcontractistes tenen I'aptitud suficient, en
guant els seus elements técnics i humans i a la seva experiéncia, per als treballs que
han d'executar o, en el seu cas, la classificaci6 necessaria per a portar a terme
I'execucio.

El contractista haura d’'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme allo
disposat en el Reial decret 1109/2007, de 24 d’'agost, al qual hi tindran accés
I'Ajuntament, la direccid facultativa, el responsable del contracte, el coordinador de
seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, les empreses i treballadors autonoms
intervinents a l'obra, els tecnics i els delegats de prevencid, I'autoritat laboral i els
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en
I'execucio de I'obra. El llibre haura de mantenir-se sempre a I'obra.

La comunicacié previa dels treballs que es pretenguin executar per empreses
subcontractades es realitzara per escrit amb una antelacié minima de 20 dies a la data
en que els treballs a executar pel subcontractista hagin de comencar. En aquest escrit
es justificara la necessitat teorica de subcontractar, que en cap cas suposara la simple
prestacié personal sense especialitzacid prévia, ni prestamisme personal encobert.
L'incompliment d’aquesta obligacié suposara l'aplicacié de les multes previstes a
aquest plec i al plec de prescripcions técniques.

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucid6 del contracte davant
I'Administraci6, amb subjeccié estricta als plecs de clausules administratives
particulars i als termes del contracte.

Els subcontractistes no tindran en cap cas accidé directa davant de I'Administracio
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a consegiéncia
de I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini
gue no pot ser més desfavorable que el que I'Ajuntament estableixi per al pagament
del contracte principal.

Per tal d'assegurar el compliment d'aguestes obligacions, l'adjudicatari ha de
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaracié responsable en que es
compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la
legislaci6 vigent (segons model Annex Il).

Aixi mateix, acabat el termini d'execucié i abans de la liquidacié, ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als
subcontractistes.

Clausula 35a. Risc i ventura.
L'execucidé del contracte es fara a risc i ventura del contractista i aquest Unicament

tindra dret a ser indemnitzat per I'Ajuntament en els casos i forma que determina i
estableix l'article 197 de la LCSP, si bé en I'expedient haura d'acreditar que, previament
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al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que
els treballs realitzats i I'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals.

En la valoracié dels danys causats es tindra en compte l'adopcié de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista.

Clausula 36a. Danys causats com a consequeéncia de I'execucié de les obres.

El contractista sera responsable durant l'execucié de les obres de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei, public o privat, com a conseqiiéncia dels actes, omissions o negligéncies del
personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacio, proteccié o senyalitzacié de les
obres.

Les propietats i els serveis publics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats
pel contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els
danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislaci6 vigent.

Sera per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de la LCSP, l'obligacio
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers.

CAPITOL VI. EXECUCIO DE L'OBRA
Seccié primera. Disposicions generals
Clausula 37a. Acta de comprovacié del replanteig i inici de les obres.

L'acta de comprovacié del replanteig té per objecte la verificacié de la conformitat o
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, aixi com, també,
posar de manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes
previstos per la normativa vigent. La comprovacié s'ha de fer el dia senyalat per
I'Ajuntament, amb preséncia del técnic de [I'Ajuntament encarregat de la direccié
facultativa de I'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendra acta de resultat. Per a la
comprovacio del replanteig el contractista esta obligat a facilitar el personal i els
materials de camp necessaris.

El termini per realitzar I'acta de replanteig no pot ser superior a 10 dies habils, comptats
des de la formalitzaci6 del contracte.

El contractista iniciara les obres el dia que a tal efecte s’'indiqui a I'acta de comprovacio
del replanteig.

Clausula 38a. Modificacions acordades com a conseqiiéncia de la comprovacié
del replanteig.

Si com a consequéncia de la comprovacié del replanteig es dedueix la necessitat
d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactara en el
termini maxim de quinze dies i sense perjudici de la remissié immediata de l'acta, una
estimacio raonada de l'import d'aquelles modificacions.
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Si I'Ajuntament decideix la modificacié del projecte, es procedira a redactar les
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensié temporal, total o
parcial, de I'obra i ordenant, en aquest Ultim cas, la iniciacié dels treballs en aquelles
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el
projecte modificat sera el vigent als efectes del contracte.

Clausula 39a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball.

En aplicacio dels estudis de seguretat i salut que figuren al projecte, el contractista resta
obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar,
estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als estudis, de
conformitat amb les prescripcions de l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’'octubre.

Clausula 40a. Lliurament i aprovacié del pla de seguretat i salut.

El contractista adjudicatari haura de lliurar a I'Ajuntament, en un termini maxim d’una
setmana comptat des de la formalitzacié del contracte, el pla de seguretat i salut en
els terminis que li indiqui la direccid facultativa, disposant d’un temps maxim d’'1
setmana per resoldre les esmenes, per ra0 de defectes o omissions, que I'Ajuntament
faci avinents. La correccid d'aquests defectes o omissions condicionara I'aprovacio del
pla per part de la corporacio.

L'Ajuntament aprovara el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haura de ser
informat previament pel coordinador en matéria de seguretat i salut, o en el seu
defecte, pel director técnic de I'obra.

Clausula 41a. Presentaci6 del programa de treball.

En el programa de treball a presentar pel contractista, en un termini maxim d’una
setmana comptat des de la formalitzacié del contracte, s’haura d'incloure les dades
seguents:

- Ordenacio6 en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb
expressio del seu volum.

- Determinacio dels mitjans necessaris, com ara personal, instal-lacions, equips i
materials, amb expressio dels seus rendiments mitjans.

- Estimacié en dies calendari dels terminis d'execucié de les diverses parts de
I'obra i de les operacions preparatories.

- Grafics de les diverses activitats o treballs.

Clausula 42a. Inspeccié de I'obra.

Incumbeix a I'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspeccioé de
I'obra durant la seva execucié, a través de la direccid, sense perjudici que pugui confiar
aguestes funcions, d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus organs i
representants.

El contractista o el seu delegat, haura d'acompanyar la direccié durant les visites
inspectores.

B
)
523
w
3
o
[T
=
W
el
N~
3
=
o
=
o
o
=
]
4
wn
e}
o
©
il
<
©
3
[$)

Verificacio: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
= Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 25 de 47




g7 | Ajuntament

il d’Abrera
== 4

Clausula 43a. Conservacio de l'obra.

El contractista estara obligat no solament a I'execucié de l'obra, siné6 també a la seva
conservacioé fins I'acabament del termini de garantia, essent al seu carrec la vigilancia i
proteccié de I'obra.

Clausula 44a. Senyalitzacié de I'obra.

El contractista estara obligat a instal-lar les senyals precises per indicar I'accés a l'obra,
la circulaci6 en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu
ritme, tant en la zona esmentada com en els seus limits llindants i immediacions.

El contractista complira les ordres que rebi per escrit de la direccié quant a instal-lacié de
senyals complementaries o modificacions de les que hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte del contractista.

L'adjudicatari es fara carrec de I'elaboraci6 i col-locacié dels cartells anunciadors de
I'obra corresponents a altres administracions implicades.

Clausula 45a. Interrupcio de les obres.

Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el
consentiment formal de I'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre
gue en aquest Ultim cas no hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits
exigits per la LCSP i les normes reglamentaries.

Clausula 46a. Ma d'obra.

El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense realitzar hores
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haura de
procurar contractar treballadors en situacié d'atur.

Clausula 47a. Aportacié d'equip i maquinaria. Materials procedents d'excavacions
o demolicions en la propia obra.

El contractista queda obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, I'equip de
magquinaria i medis auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execucié. Aquest
equip també incloura el tancat i proteccié de l'obra, aixi com les escomeses provisionals
gue siguin necessaries.

Clausula 48a. Materials procedents d’excavacions.

Els materials o productes resultants d'excavacions o demolicions que no utilitzi el
contractista en l'obra, seran dipositats per I'adjudicatari en dipdsit controlat o a les
plantes de tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts
i formes que ordeni la direccid.

Clausula 49a. Assaigs i analisi dels materials i unitats d'obra.
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La direccio pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisi de materials i unitats d'obra
gue en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i altres
caracteristiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i analisi, en el cas
que no existeixi disposicié general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el plec de
clausules técniques que figura al projecte.

L'Ajuntament contractara la realitzacié dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb
carrec al Pressupost per al coneixement de I'’Administracio de l'obra.

El contractista haura d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el suposit
d'haver-se contractat per I'Ajuntament. En aquest cas, haura d'abonar-los directament al
laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li sera tramesa per
I'Ajuntament.

En cas de no haver-hi previsi6 especifica per assaigs en el Pressupost per al
coneixement de l'administraci6 de I'obra o si s'esgota, la direccié facultativa podra
ordenar la realitzacié d'altres assaigs per compte del contractista, fins un import maxim
del 1% (u per cent) del pressupost d'execucié material.

El resultat dels assaigs constara en document signat pel laboratori, que s'incorporara a
I'expedient administratiu de la contractaci6 de 'obra i podra ser consultat pel contractista.

Clausula 50a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matéria.

Els materials utilitzats a I'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes
promulgades per I'Administracié que versin sobre condicions generals i homologacio de
materials, sens perjudici de les especifiques que el plec de clausules tecniques pugui
establir.

Clausula 51a. Magatzems.

En el cas que el contractista emmagatzemi a I'obra els materials que hi utilitza, ho ha de
fer de manera que asseguri la conservacio i eviti la destruccié o deteriorament d’aquests
materials. A tal efecte, seguira les instruccions que rebi de la direccio.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu
compte.

Clausula 52a. Recepcié i recusacié de materials.

El contractista solament podra fer servir els materials en I'obra previ examen i acceptacio
per la direcci6 en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de
les condicions convingudes.

Si la direccié no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicara
per escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiéncia abans de resoldre
definitivament.

En tot cas, la recepci6é dels materials per la direccié no eximeix al contractista de la seva
responsabilitat de compliment de les caracteristiques exigides per als mateixos en el plec
de clausules tecniques.
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Clausula 53a. Retirada de materials ho emprats en I'obra.

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haura de procedir, pel seu compte,
a la policia de lI'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en
la mateixa.

Clausula 54a. Condicions especials d’execucié.

Les obligacions del contractista de caracter especial d’execucio seran les segients:

a) Verificacions previes:

——1L’adjudicatari comprovara els documents del projecte amb antelacié a la data

de la signatura de 'acta d'inici i replanteig.

—0L’adjudicatari haura de conéixer fisicament I'estat de I'ambit d’obra i de les

instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ
se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura
de fer-lo constar a la Direccid d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la
signatura de l'acta de inici i replanteig de les obres.

——L’adjudicatari haura de presentar amb anterioritat a la signatura de I'Acta de

Inici i Replanteig de les obres un Planning detallat de I'obra dins del Programa
de Treball.

b) Planificacié horaria dels treballs:

L’adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les
obres en I'entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran
els seguents:

Amb caracter general, I'horari de treball sera de 8:00h a 20:00h de dilluns a
divendres laborables.

De manera excepcional qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a terme
fora d’aquest horari haura de ser comunicat amb antelacio a I'Ajuntament, que
podra aprovar-lo o denegar-lo.

Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l'acord i comunicacio
prévia a I'Ajuntament.

c¢) Obligacions en materia d’'igualtat de dones i homes:

Les empreses de més de 250 treballadors/res hauran d'acreditar el disseny i
aplicacio efectiva del Pla d’'lgualtat previst a la Llei 372007, de 22 de marg, per
a la igualtat efectiva d’homes i dones.

—VL’empresa adjudicataria haura d’establir mesures que garanteixin la igualtat en

'accés a I'ocupacio, la retribucié, promocio, formacié i permanencia, aixi com la
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prevencié de l'assetjament sexual a la feina, i establir mesures que afavoreixin
la conciliaci6 de la vida personal, familiar y laboral de les persones
treballadores adscrites a I'execucié del contracte, conforme estableix la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

——En qualsevol documentacid, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de I'execucié del contracte, 'empresa o entitat adjudicataria haura
demprar un Us no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge
discriminatoria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb
valors d’igualtat, preséncia equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat
de rols i identitats de génere.

d) Obligacions en matéria de contractacié de persones treballadores amb discapacitat:

- D’acord amb el que estableix I'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refés de la llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, si I'adjudicatari té
contractats/des un nombre de 50 o més treballadors, haura d’acreditar, en un
termini no superior a 15 dies des de l'inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% sobn treballadors/res amb discapacitat. EI comput esmentat es
realitzara sobre la plantilla total de I'empresa corresponent, qualsevol que sigui
el nombre de centres de treball d’aguesta i qualsevol que sigui la forma de
contractacié laboral que vinculi als/a les treballadors/res de I'empresa
adjudicataria. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit comput els/les
treballadors/es amb discapacitat es trobin prestant serveis en virtut de
contractes de posada a disposici6 que I'empresa adjudicataria hagi celebrat
amb empreses de treball temporal.

e) Obligacions mediambientals:
En I'execucio6 s’hauran d’establir les mesures necessaries per aconseguir:
——CEIl manteniment o millora dels valors ambientals que poden resultar afectats
per I'execucid del contracte.
——La gestié més sostenible de l'aigua
——La Promocio6 del reciclat de productes i Us d’envasos reutilitzables.

f) Cartells d’obra.

L'adjudicatari podra incérrer en una infracci6 molt greu per l'incompliment de les
condicions especials d’execucio.

Secci6 segona. Obres defectuoses o mal executades

Clausula 55a. Obres defectuoses o mal executades.

Fins l'acabament del termini de garantia del contracte, el contractista respondra de
I'execucio de I'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent

ni li doni cap dret la circumstancia que els representants de I'Administracié hagin
examinat o reconegut, durant la seva construccid, les parts i unitats de l'obra o els
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materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments
i certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan I'obra defectuosa o mal executada
sigui consequencia immediata i directa d'una ordre de I'Administracidé o de vicis del
projecte.

Clausula 56a. Demolicié i reconstrucciéo de les obres defectuoses o mal
executades i les seves despeses.

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construccié o es tenen raons fundades per creure
gue n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direccié ordenara, durant el curs de
I'execucio i sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolici6 i reconstruccio
de les unitats d'obra en qué es donin aquelles circumstancies o les accions precises per
a comprovar l'existéncia d'aquests defectes ocults.

Si la direcci6 ordena la demolici6 i reconstruccid per haver advertit vicis o defectes
evidents en la construccié, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del
contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolicié i reconstruccié d'unitats d'obra per creure existents
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a carrec del contractista si
resulta comprovada l'existéncia real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a
carrec de I'Administracio.

Seccio tercera. Modificacio del contracte
Clausula 57a. Modificacio del contracte.

El contracte homés podra modificar-se quan aixi es reguli en els plecs, en l'anunci de
licitacio o en els suposits de l'article 205 de la LCSP.

De conformitat amb l'article 191 de la LCSP, en I'expedient de modificacio se seguira el
seguient procediment:

a) Haura de donar-se audiéncia al contractista.
b) L’acord que s’adopti per I'drgan de contractacio posara fi a la via administrativa
i sera immediatament executiu.

Clausula 58a. Suposits de modificacié convencional.
Tindra lloc la modificacié del contracte si durant el desenvolupament de les obres es
produeixen necessitats sobrevingudes estructurals de seguretat, necessitats d'ajustar
les especificacions técniques, mediambientals, de seguretat o d’'accessibilitat
aprovades amb anterioritat a I'adjudicacio del contracte.

Les modificacions no podran superar de forma acumulada el 20% del preu inicial del
contracte.

El procediment per dur a terme les modificacions convencionals sera el seguent:
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1. S'iniciara d'ofici pel responsable del contracte o a sol-licitud del contractista via
electronica.

2. L'audiencia s'efectuara mitjangant comunicacio electronica i el contractista en el
termini de 10 dies haura de donar el seu consentiment via electronica.

3. L'acord que s'adopti per I'organ de contractacio, en un termini maxim de 5 dies
comptat des de la finalitzacié del periode d'audiéncia o una vegada donat el
consentiment el contractista, posara fi a la via administrativa i sera
immediatament executiu.

4. Publicacio en el Perfil de contractant de la modificacié en un termini maxim de
5 dies des de la seva aprovacio.

5. Ampliaci6 de la garantia.

6. Formalitzacio.

CAPITOL VIl. ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA
Secci6 primera. Amidament i valoracié
Clausula 59a. Amidaments.

La direccio realitzara mensualment, 'amidament de les unitats d'obra executades durant
el periode de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
guedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié
amb la suficient antelacio, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i
presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat dels quals
subscriura el contractista o el seu delegat.

A falta d'avis previ, I'existéncia del qual correspon provar al contractista, aquest queda
obligat a acceptar les decisions de I'Ajuntament sobre el particular.

Clausula 60a. Relacions valorades.

La direccid, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a qué
es refereix la clausula anterior i els preus contractats, redactara mensualment la
corresponent relacio valorada a l'origen.

Amb la finalitat que I'Ajuntament estigui informat de I'estat i marxa de I'obra, el director no
pot ometre la redaccié d’aquesta relacio valorada mensual encara que algun mes l'obra
executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul-la.

L'obra realitzada es valorara segons els preus d'execucidé material que figurin en el
pressupost del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les
noves unitats dobra no previstes en el contracte que hagin estat degudament
autoritzades (valoracié d’execucio material).

Al resultat de la valoracié d’execucié material efectuada d’acord amb el que preveu el
paragraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a qué es refereix la clausula
seguent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals
d’estructura (despeses generals de I'empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la
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contractacié. A la xifra que resulti s’hi multiplicara el coeficient d’adjudicacio i s'obtindra
aixi I'import de la relacié valorada, que permetra emetre la corresponent certificacio. A
aquest import caldra aplicar el percentatge que correspongui en concepte d'IVA.

Clausula 61a. Certificacions.

Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relaci6 valorada
mensual, en els deu dies seguents del periode a qué corresponguin.

Clausula 62a. Audiencia del contractista.

En la mateixa data en qué el director expedeixi la certificacié, en trametra al contractista
una copia juntament amb la relacié valorada corresponent, als efectes que l'adjudicatari
hi doni la conformitat o formuli esmenes en el termini de deu dies habils, comptats a partir
del de recepcio dels expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdds documents es consideraran
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

Secci6 segona. Abonament de les obres
Clausula 63a. Requisits per I'abonament.

El contractista tindra dret a I'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que
realment executi amb subjecci6 al projecte que va servir de base a la licitacié, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per I'Ajuntament.

Clausula 64a. Preus unitaris.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucid i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu
encara gue no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

De conformitat amb l'article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de
I'obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes,
llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d'obra o en partides
alcades.

Clausula 65a. Partides alcades.
Les partides algades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de clausules tecniques.
En defecte d’aquestes previsions es consideraran, a I'efecte del seu abonament,
- com partides alcades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les
seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i
- com partides algcades d'abonament integre, aquelles referides a treballs

I'especificacid dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no
siguin susceptibles de ser mesurades segons el plec de clausules técniques.
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Les partides alcades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les
seves condicions i amb el resultat dels amidaments corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alcada a
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedira conforme al que
disposa l'article 241 de la LCSP.

Per tal que la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacié
del projecte, hauran de complir-se simultaniament les dues condicions seglents:

- Que I'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificacid i
descomposicié del pressupost de la partida alcada.

- Que limport total de lI'esmentada partida algada, tenint en compte en la seva
valoraci6 tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus
d'aplicaci6, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les partides alcades d’abonament integre s'abonaran al contractista en la seva totalitat,
una vegada finalitzats els treballs 0 obres als quals es refereixin, d’acord amb les
condicions del contracte i sens perjudici d'alldo que el plec de clausules técniques pugui
preveure respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l'especificacié dels treballs o obres constitutius d'una partida algada d’abonament
integre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d'una forma
incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execucid, cal tenir en compte
les instruccions que a I'efecte estableixi per escrit el director facultatiu.

Clausula 66a. Abonament de les certificacions d’obra.

El pagament s'efectuara en un termini maxim de seixanta dies, prévia aprovacié per
I'organ competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides pel director.

El contractista presentara, per I'E-Fact a la Seu electronica municipal, per a cada
certificaci6, simultaniament o de forma independent, una factura en la qual figuri de forma
separada I'lVA repercultit.

La no presentacié de la factura o de les certificacions indicades, interrompra el termini
contractual per a la meritaci6 d'interessos.

Els errors materials, aritmétics o de transcripcio d'una certificacié d'obra, conformada pel
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les
relacions valorades, no perjudicaran I'Ajuntament. En el suposit de detectar-se després
de I'expedici6 de la certificacio d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible
acreditacié d'interessos no es computaran fins 'endema de I'esmena, que consistira en
'expedicio d’'una nova certificacio.

L’Administraci6 tindra I'obligacié d’abonar el preu dintre dels trenta dies segiients a la
data d'aprovacié de la certificacié d’'obra, que s’efectuara sense perjudici del termini
especial establert en l'article 210.4 de la LCSP, i, si es demorés, haura d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest, els interessos de demora i la
indemnitzacié pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
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Clausula 67a. Revisio de preus.

Atés el reduit termini previst d’execucio de les obres, no es preveu la necessitat de
revisar els preus.

Clausula 68a. Altres.

El contractista no podra reclamar cap variacid en els preus inclosos en els quadres del
Pressupost del Projecte, ni tindra dret tampoc a cap reclamacio, basant-se en la
insuficiéncia, error o omissié en el calcul del cost de qualsevol dels elements dels
esmentats quadres de preus.

CAPITOL VIII. INCIDENCIES DEL CONTRACTE
Clausula 69a. Demora en I'execucio.

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
seva realitzacié, aixi com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execucio
successiva.

Quan el contractista, per causes que li s6n imputables, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, es podra optar per la resolucié del contracte o
per la imposicio de les penalitats diaries en la proporcio de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclos, durant els primers 30 dies de demora.

En cas que la demora superés els 30 dies s'imposara una penalitat diaria en la
proporcio d'1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos.

Aixi mateix, en cas de incorrer en demora amb respecte els terminis parcials I'organ de
contractacio podra imposar les anteriors penalitats economiques.

La potestat d'imposar penalitats per demora en I'execucié s’entén com alternativa a la
facultat de resoldre el contracte, quan aixi sigui procedent.

Clausula 70a. Régim especific de penalitats.
El régim de penalitats es regulara pel que disposa l'article 192 i seglents de la LCSP.

En els suposits d'incompliment o compliment defectuds de les obligacions assumides
pel contractista, I'Ajuntament podra compel-lir-lo al compliment del contracte, amb
imposicié de penalitats, o acordar-ne la resolucié.

A) Infraccions contractuals:
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les seguents:

1. Infraccions lleus:
- L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte
gue no constitueixi falta molt greu o greu.
- L'ocupacio indeguda d'espais de domini public.
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L'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions
d’execuci6 del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
tecniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.

L’'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no
comporti riscos per a les persones i/o els béns.

L’incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en
la normativa de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.

L'ocupacio temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui
fora de I'ambit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Infraccions greus:

La falsedat de la declaraci6 de I'empresa contractista o subcontractista de no
tenir cap relacio financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en que
aguesta relacio és legal.

La resistencia als requeriments efectuats per I'Administracid, o la seva
inobservanca que perjudiqui I'execucié del contracte.

L'incompliment de I'execuci6 parcial de les prestacions definides en el contracte
gue no constitueixi falta molt greu.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l'oferta de I'empresa
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a I'execucié del contracte.
L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat
social que es derivin per I'execuci6 del contracte que afectin als drets legals de
les persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les
circumstancies com a falta molt greu.

La reiteracid en la comissié de dos o més faltes lleus.

L'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions
d’execucio del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
técnigues, quan no constitueixi falta molt greu.

L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les
obres.

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret
1627/1997, de 24 d’'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en
les obres.

L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les
prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals.
L'incompliment de les condicions especials d'execucié establertes en aquest
plec, quan no se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacions contractuals
essencials.

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Infraccions molt greus:

L'incompliment del termini d'inici de I'execucio de les prestacions.
L'incompliment de I'execucio6 parcial de les prestacions definides en el contracte
guan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte.

La paralitzacié durant més de cinc dies en l'execucio de les prestacions per
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causes imputables al contractista.

- La resisténcia als requeriments efectuats per ['Ajuntament, o la seva
inobservanca, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment
I'execucio6 del contracte.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en I'oferta de I'empresa
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a I'execucié del contracte.

- El falsejament de la informacié facilitada per 'empresa contractista als efectes
de I'elaboraci6 de la relaci6 valorada o de la valoracié i de les certificacions o el
falsejament de les prestacions consignades per I'empresa contractista en el
document cobrador.

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacié.

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de
seguretat social que es derivin per I'execucié del contracte i/o que afectin als
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte.

- Lincompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec.

- Lincompliment de les condicions d'execucié de caracter social i ambiental.

- Lareiteracio en la comissié de dos o més faltes greus.

- Lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzaci6 i seguretat de tercers
en les obres publiques.

- Lincompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que
posi en perill les persones i/o les instal-lacions.

- Lincompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les
obres.

- Les actuacions que, per accié o omissié, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislacié vigent.

- La no presentacio dels documents acreditatius de la retribucio del personal en
el termini indicat pel responsable del contracte.

- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi
ambient d'acord amb la legislacio vigent.

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el
termini de pagament establert per I'Ajuntament per al contractista.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Als efectes dels paragrafs anteriors, s'entén per reincidéncia la comissié, dins del
termini d’'un any, de més d’'una infraccié de la mateixa naturalesa quan aixi hagi estat
declarat per resolucio ferma en via administrativa.

B) Penalitats contractuals:

En cas d'incompliment, I'Ajuntament podra aplicar les penalitats segiients, graduades
en atenci6 al grau de culpabilitat o I'existéncia d’intencionalitat, la continuitat o
persisténcia de la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la
reincidéncia:

- Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d'adjudicacié del
contracte.

- Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d'adjudicacié del
contracte.
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- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicacio6 del
contracte o instar directament la resolucié del contracte per culpa imputable al
contractista, si s'aprecia que la sancié no sera suficient per compel-lir a aquest
a esmenar la deficiéncia que la motiva.

La imposici6 de penalitats sera independent de [Iobligaci6 del contractista
d'indemnitzar tant a I'Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidacié per part municipal dels
subministraments finalment no lliurats.

En la tramitaci6 de l'expedient, es donara audiéncia al contractista perquée pugui
formular al-legacions dins un termini de cinc dies habils i I'dGrgan de contractacié que
hagi efectuat I'adjudicacio resoldra, prévia I'emissio dels informes pertinents.

C) Abonament de les sancions:

Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjancant la deduccié dels pagaments corresponents que I'’Ajuntament hagi d’abonar
al contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir I'import de la
sancio, es podra reclamar la diferencia per via administrativa de constrenyiment.

D) Mesura cautelar:

Quan el contractista o el personal que tingui al seu carrec incorrin en actes o
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de I'execucié del contracte,
I'administraci6 li podra exigir I'adopcié de mesures concretes i eficaces per aconseguir
o restablir I'ordre i el ritme adequats en I'execucio del que s'ha pactat.

Clausula 71a. Obligacions essencials.
Es consideren obligacions essencials del contracte les seglents:

- El compliment dels terminis d’execucid en relacié a la finalitzaci6 de I'obra.
S’entendra com a incompliment de 'obligacié essencial del contracte quan el
contractista incorri en una demora superior als 30 dies naturals.

- Lexecuci6é de la totalitat de les obres establertes en el corresponent projecte
d’'obres, aixi com de les millores proposades, donant-se estricte compliment al
mateix. S’entendra com a incompliment de l'obligacié essencial del contracte
guan les parts no executades de les obres ascendeixin, de forma individual o
acumulada, a un import superior als 1.000 euros.

- L'execuci6 de les obres d’acord amb els materials, les qualitats i els dissenys
establerts en el corresponent projecte d’obres. S’entendra com a incompliment
de l'obligacié essencial del contracte quan la part indegudament executada
tingui un valor, de forma individual o acumulada, obres ascendeixin a un import
superior als 1.000 euros.

- Disposar de la maquinaria i/o el personal requerit en els plecs o proposat en
I'oferta presentada.S’entendra com a incompliment de I'obligacié essencial del
contracte quan el contractista hagi incomplert aquesta obligacié en 4 o0 més
ocasions.
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- Disposar del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.
- El compliment de les condicions especials d’execucio.
- Lano adscripcid dels mitjans personals compromesos.

L'incompliment de les anteriors obligacions essencials donara lloc a la comissié d’'una
infraccio molt greu, quan concorri dol, culpa o negligencia en 'empresari, donant lloc a
la imposici6 de les corresponents penalitats o a la resolucié del contracte.

Clausula 72a. Pagament de les multes i responsabilitats.

Les multes imposades al contractista es faran efectives d’acord amb la prelacié que
s'indica a continuacid, sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no
hagi procedit al seu pagament:

1) Deduccié en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la
direccio facultativa i aprovi I'dorgan competent I'Ajuntament després de la imposicié
de la multa, sempre que la certificacid no hagi estat embargada d’acord amb allo
gue estableix la LCSP i fins i tot quan el contractista hagi transmés el dret a
cobrament de la certificaci6 tal com preveu la LCSP.

2) Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l'import
d’'aquestes sigui insuficient, s'incautara la garantia definitiva en I'import necessari
per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haura de completar la
garantia incautada.

3) Quant a I'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat
per la garantia definitiva, I'Ajuntament podra utilitzar els mitjans d'execucio forgosa
gue preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comu
de les Administracions Publiques.

CAPITOL IX. EXTINCIO DEL CONTRACTE

Clausula 73a. Causes d'extincio.

L'extincié del contracte es produira pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o bé
per la seva resolucio.

Seccié primera. Compliment del contracte

Clausula 74a. Comunicacié de la finalitzacié de les obres.

El contractista o el seu delegat, amb una antelacié minima de set dies, ha de comunicar
per escrit a la direccio facultativa, la data en qué cregui haver realitzat i finalitzat I'objecte

del contracte.

El compliment del contracte, entés com la realitzacié de la totalitat del seu objecte d'acord
amb els seus termes i a satisfaccié de I'Ajuntament, exigira la recepcié de l'obra dins el
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mes seglent d'haver-se produit la seva completa execucio, mitiancant un acte formal i
positiu de recepci6 o conformitat.

Clausula 75a. Acta de recepcid.

L'Ajuntament, a instancia del director facultatiu, fixara la data i 'hora en qué tindra lloc la
recepcié formal de les obres executades. Aquesta circumstancia sera comunicada, amb
I'antelacié suficient i per escrit, als interessats i a la intervencié municipal.

El contractista té I'obligacio d’assistir a les recepcions d'obra. Si per causes que no li sén
imputables no compleix amb aquesta obligacié el representant de I'Administracid li
remetra un exemplar de I'acta per tal que, en el termini de 10 dies, formuli les al-legacions
gue consideri oportunes, sobre les quals resoldra I'drgan de contractacio.

De la recepcié s’ha d'estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el
tecnic director de l'obra, el representant de I'Ajuntament i el contractista. Un exemplar
sera retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer sera tramés pel director de
I'obra a I'drgan competent de I'Ajuntament.

Si dins del termini dels 15 dies, com a maxim, segients a la comunicacié per part del
contractista de I'acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben
en estat de ser rebudes, ho fara constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestacio
expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions
necessaries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el
dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients.
Aquesta acta es sotmetra al coneixement de I'Ajuntament que dictara la resolucié
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la
declaracié que procedeixi sobre el que resolgui I'Ajuntament

Transcorregut 15 dies de l'aixecament de l'acta sense que I'Ajuntament hagi dictat la
resolucié pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi
formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per I'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepcié aquests
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

Sempre que per raons excepcionals d'interés public degudament motivades a
'expedient, I'drgan de contractacié acordi I'ocupacié efectiva de les obres o la seva
posada en servei per a I's public, fins i tot sense complir amb I'acte formal de recepcio,
en el moment en qué concorrin aguestes circumstancies es produiran els efectes i
consequéncies propis de l'acte de recepcié de les obres, en els termes que estableix
l'article 168 del RGLCAP.

Clausula 76a. Termini de garantia.

El termini de garantia, que es comencara a comptar a partir de la data en qué sigui
formalitzada la recepci6 de les obres, sera d'un any.
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En cas de recepcions parcials de parts d'obra, el termini de garantia de les parts rebudes
comencara a comptar-se des de la data de la respectiva recepcid.

Clausula 77a. Amidament general.

El director de I'obra comunicara al contractista, en la corresponent acta de recepcié, el
dia i I'nora en qué es procedira a I'amidament general de I'obra executada, tenint en
compte que la formulacié de 'amidament general haura de ser realitzat en el termini d’'un
mes comptat a partir de I'acta de recepcio.

El contractista té I'obligacié d'assistir a la presa de dades i realitzacié de I'amidament
general que efectuara la direccié.

Per realitzar I'amidament general s'utilitzaran com a dades complementaries la
comprovacié del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant
I'execucié de les obres, el llibre d'obres i la resta de documentacié que considerin
necessaria el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendra una acta que signaran el director i el contractista o
el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions /o objeccions que cregui
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a 'amidament, la direcci6
remetra al contractista un exemplar d’aquesta acta.

El resultat de 'amidament sera notificat al contractista per tal que en el termini de 5 dies
habils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns.

Els reparaments contra el resultat de 'amidament general es dirigiran a I'drgan de
contractacié per conducte del director de l'obra, el qual les elevara a I'drgan de
contractacié amb el seu informe en el termini de 10 dies habils.

Sobre la base del resultat de 'amidament general i dintre del termini d’'un mes per
formular I'amidament, el director de I'obra redactara la corresponent relacio valorada.

Dintre dels 10 dies seguents al termini d’'un mes per formular F'amidament, el director de
I'obra expedira i tramitara la corresponent certificacié final.

Clausula 78a. Certificacio final de les obres executades i abonament de la
certificacio final.

El director formulara la certificacié final de les obres executades aplicant el resultat de
l'amidament general dels preus i condicions economiques del contracte.

La certificacio final s’haura d’aprovar dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la
recepcio.

L’abonament d'aquesta certificacio final sera a compte de la liquidacié del contracte i se li
aplicara el mateix regim que aquest plec estableix per a les certificacions ordinaries.

Clausula 79a. Verificacio de I'estat de les obres durant el termini de garantia.
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Durant el termini de garantia fixat en aquest plec de clausules la direccid facultativa
procedira a I'examen i inspeccié de I'obra executada.

Aixi mateix, dintre del termini de 15 dies abans del compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de I'obra, d’'ofici 0 a instancia del contractista, redactara un informe final
sobre I'estat de les obres.

Si del resultat de I'examen i inspeccié de I'obra o del informe final sobre I'estat de les
obres se’n despren que l'obra no es troba en perfectes condicions, I'Ajuntament
comunicara al contractista per escrit les objeccions existents i dictara les instruccions
oportunes per a la reparacio de I'obra executada, amb indicacié d’'un termini per dur-ho a
terme.

Durant aquest termini el contractista continuara encarregant-se de la conservacio de les
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia. Aixi
mateix, aquesta circumstancia provocara la interrupcié del termini de garantia fins que els
defectes observats hagin estat esmenats a satisfaccio de I'Ajuntament.

Clausula 80a. Responsabilitat per vicis ocults.

Si I'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de
la construccio, a conseqiiéncia de I'incompliment del contracte per part del contractista,
aquest Ultim respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar
des de la data de I'acte de recepcio.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici,
guedara totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clausula 8la. Cancel-lacié de garanties constituides i liquidacié. Resolucié del
contracte. Efectes de la resolucié.

Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que
l'informe del director facultatiu sigui favorable, I'Ajuntament procedira a la devolucié o
cancel-lacié de la garantia o garanties constituides, de conformitat amb I'article 111 de la
LCSP.

Aixi mateix, es procedira a la liquidacio de les obligacions pendents, aplicant-se per al
seu pagament alld que preveu la LCSP.

Secci6 segona. Resolucié del contracte
Clausula 82a. Causes de resolucié.

Son causes de resolucié del contracte, a més de les assenyalades en l'article 211 de la
LCSP, les seglents:

a) La demora en la comprovacié del replanteig, conforme a l'article 237 de la
LCSP.

b) Quan, posteriorment a la formalitzacié del contracte, el contractista incorri en
alguna de les prohibicions per contractar.
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c) Quan el contractista, o empreses filials o empreses vinculades, realitzi
operacions financeres en paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa
segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalades
per aquestes 0, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells i que hagin estat
declarades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

d) També és causa de resolucié I'incompliment de les condicions especials
d’execucio, qualificades com a obligacions essencials.

e) Lincompliment de qualsevol obligacioé contractual referida a les penalitats per
incompliment.

f) Altres que suposin un greu perjudici per a I'’Ajuntament i/o tercers.

g) La utilitzaci6 de dades contravenint la clausula d'aguest plec sobre
confidencialitat o la legislacié sobre proteccié de dades de caracter personal.

Clausula 83a. Efectes de la resolucio.

La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacié de les
obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del contractista. Sera necessaria la citacio d'aquest, en el domicili que figuri en
I'expedient de contractacio, per la seva assistencia a I'acte de comprovacié i mesurament
i als efectes establerts a I'article 213 de la LCSP.

En el cas de la lletra g) de l'article 211 de la LCSP el contractista tindra dret al 3% del
preu dels treballs pendents de realitzar en concepte de benefici deixat d'obtenir,
excepte que la resolucié sigui per causa imputable o que hagués rebutjat la
modificacio contractual.

Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia
Administracié, amb caracter d'urgéncia, per motius de seguretat o per evitar la ruina del
construit, I'organ de contractacié, un cop hagi notificat al contractista la liquidacié de les
executades, podra acordar la seva continuacio, sens perjudici que el contractista pugui
impugnar la valoracié efectuada davant el mateix organ. L'organ de contractacio resoldra
el que procedeixi en el termini de quinze dies.

Clausula 84a. Termini per retirar instal-lacions i equip.

Adoptada la resolucié del contracte, la direccio fixara amb el contractista un termini per
retirar les instal-lacions i equip aportat a I'obra objecte del contracte.

Clausula 85a. Enumeracio dels documents que integren el contracte.
Tindran caracter contractual els documents segiients:

a) Plec de clausules administratives particulars

b) Projecte técnic o Memoria valorada.

c) Adjudicacio, certificada pel secretari de I'Ajuntament, incloent I'oferta

d) Resguard de la garantia definitiva
e) Contracte.

Document signat electronicament.
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El Servei de Secretaria i Contractacio,
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Annex . Declaracié responsable

EN/NGA oo ,amb DNI nUm. .cooooveeeiiiiieeeeee ,

faig constar que:

1.

10.

El representant ostenta la deguda representacio, trobant-se expressament facultat
per agquest acte.

El licitador té plena capacitat d’obrar i, en cas de tractar-se d’'una persona juridica,
es troba validament constituida, trobant-se les prestacions del contracte
contingudes dins dels seus fins, objecte o ambit d’activitat.

Esta inscrit en el Registre Electronic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE).

Disposa de I'adequada solvéncia econdomica, financera i técnica o professional o,
en el seu cas, de la corresponent classificacié. Aixi mateix, en cas d’acreditar la
seva solvencia amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos
escrits de col-laboracié d’aquestes empreses, abans de I'adjudicacio.

Disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat.

Té plena capacitat d’obrar i no es troba comprés en cap de les circumstancies
assenyalades en l'article 71 del LCSP, estant al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com els requisits i
obligacions exigits per la normativa vigent en matéria laboral i, en particular, tota la
normativa de prevenci6 de riscos laborals.

Autoritza a I'Ajuntament d’Abrera i presta el seu consentiment per sol-licitar les
dades relatives a identitat, per acreditar la personalitat del licitador o persona que el
representi legalment i relatives al compliment de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social a I'Agéncia Tributaria i a la Tresoreria General de la Seguretat
Social, respectivament i altres administracions.

Designa com a adreca de correu electronic a efectes de notificacions la

El licitador, empreses filials o empreses vinculades, no realitzen operacions
financeres en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la
llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o0 avalades per aquestes o,
en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora dells i que hagin estat declarades
delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Accepta sotmetre’s a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir
del contracte, amb renuncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.

(Data i signatura del licitador)
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Annex Il. Proposicié economica i altres

[ 7/ = , amb
DNI NUM. e actuant en nom propi/en representacié de
o R0 o= - | PSRRI :
amb CIF NUM. e , assabentat/da de les condicions

exigides per optar a la contractacio relativa a les obres d'instal-lacié d’'una caldera de
biomassa a I'anell esportiu d'Abrera, es compromet a portar-la a terme amb subjeccio
al plec de clausules administratives particulars i a les prescripcions tecniques, que
accepta integrament.

PROPOSA el segient:

Oferta economica:

Preu (sense IVA) Euros

* [ 'oferta no podra superar, en cap cas, el pressupost base de licitacié net de 402.937,17 €.
L’import haura d'expressar-se en xifres.

Millora 1. Gestié energética i eficiencia termica. Sistema de telegestio integrable amb
la plataforma de consulta municipal: Si/No

Ampliaci6 del termini de garantia: ...... anys
Assisténcia técnica durant la garantia: Si/No

(Data i signatura del licitador)
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Annex lll. Declaracié en matéria de subcontractacioé voluntaria

[ 7/ = , amb
DNI NUM. e actuant en nom propi/en representacié de
[ SOCIBLAL. ...ttt

AMD CIF NUM. e
Declaro:

1) Que per a l'execucio del servei objecte de la present licitacio, i dins el limit
legalment establert, aquest licitador subcontractara la seglent part del
contracte, amb el subcontractista/es que s'indica a continuacio, que representa
aproximadament el seglient percentatge respecte a la totalitat del contracte:

(Indicar la part que es pretén subcontractar, el percentatge que representa respecte a
la totalitat del contracte i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les
condicions de classificacio empresarial /o solvéncia professional o técnica, dels
Ssubcontractistes).

2) Que aquest licitador comunicara, com a minim, amb 20 dies d'antelacio, per
escrit a I'Ajuntament d’Abrera la intencié de celebrar els subcontractes,
justificant I'aptitud dels subcontractistes per executar la part a subcontractar
per referencia als elements tecnics i humans de que disposa i a la seva
experiéncia.

3) Que aquest licitador es compromet a complir els terminis de pagament als
subcontractistes que estableix la legislacio vigent.

(Data i signatura del licitador)
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