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Pere Sanchez Soler, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Moianès, en la prestació 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, emet el següent informe: 
 
 
INFORME DE NECESSITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DEL PARC LÚDICO-ESPORTIU ( FASE 3-4) DEL MUNICIPI DE SANT 
QUIRZE SAFAJA. 
 
Expedient: X2022000455 
 
I.- FINALITAT 
 
El present informe és el que correspon al procediment de contractació havent de definir i 
justificar, de manera motivada i amb el contingut que correspongui, la necessitat a cobrir 
amb un contracte públic establint-ne l’objecte sense alterar-lo amb la finalitat d'evitar 
l'aplicació dels llindars establerts legalment per als contractes, i les condicions d’execució i 
valoració de propostes per a l’adjudicació. 
 
I.- ANTECEDENTS 
 

- En el gener del 2010 es redacta, per part de ADEMA CANELA COMELLA 
ARQUITECTES ASSOCIATS,S.A. un projecte de Modificació puntual de la revisió de Pla 
General Municipal d’Ordenació de Sant Quirze de Safaja per tal de requalificar 
urbanísticament els terrenys situats al sud-est del casc urbà i a la zona nord de la Baga 
del Cerdà. Limita a nord amb la carretera BV-1341, a sud amb el riu Tenes, a est amb el 
Torrent de l’Espluga i a oest amb la zona “El Cingle” de la Finca de “el Cerdà”, per tal de 
possibilitar la construcció d’un recinte escolar on es puguin dur a terme les necessitats 
futures del municipi. El municipi té necessitat d’un equipament docent de 5.500 m² amb 
previsions de futures ampliacions.  
 

- En el març del 2012 es redacta, per part de Gestió d’Enginyeria, Serveis i Arquitectura 
SL, un projecte de un nou passeig “del Tenes” lateral esquerre de la carretera BV-1341 
que uneix la zona de l’Ajuntament amb la zona de l’escola municipal, que actualment 
està construïda. Aquest passeig està construït amb un paviment de formigó tenyit amb 
colors ocres i rovellats, unes baranes de fusta tractada amb autoclau i unes lluminàries 
on predomina la fusta tractada amb autoclau. 

 
- En data novembre de 2021 es sol·licita la realització d’un projecte executiu de parc lúdic- 

esportiu en ens terrenys de propietat municipal, ubicats entre l’Ajuntament de Sant 
Quirze de Safaja, el passeig del Tenes, la zona on actualment hi ha l’escola municipal 
amb l’espai d’equipament docent reservat i la riera “el Tenes”. Aquests terrenys, amb la 
referència cadastral 9800101DG2290S0001ZJ, contemplen una superfície de 9.970,00 
m2, que actualment són uns camps conreats. 

 
- En el juliol de 2022, es redacta, per part de l’arquitecte Joan Bubé Oller un Projecte 

d’Actuació Específica (PAE) als terrenys situats al costat de la carretera BV-1341, per a 
destinar-los a parc lúdic-esportiu, al terme municipal de Sant Quirze de Safaja, el qual té 
per objecte la realització dels tràmits pertinents per a la realització d’un parc lúdic- 
esportiu en una zona qualificada de Sòl No Urbanitzable. 
 

- En el setembre de 2022, es redacta, per part de l’arquitecte Joan Bubé Oller un Projecte 
Executiu de Parc Lúdico-Esportiu a Sant Quirze Safaja. 
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- En data 23 de desembre de 2021, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar 
inicialment el PROJECTE EXECUTIU DEL PARC LÚDICO-ESPORTIU A SANT QUIRZE 
SAFAJA, amb un pressupost per a la seva execució de 382,196.09€, IVA inclòs, redactat 
per per l’arquitecte Joan Bubé Oller arquitecte col.legiat 68243-8 del COAC. En 
l’expedient de referència consta que no hi ha hagut al·legacions al respecte i per tant, el 
Projecte queda aprovat definitivament. 
 

- En data 1 de març de 2023 el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va adjudicar el 
el LOT 1(fase 1): Instal.lació pumptrack, del contracte de les obres de construcció del 
Parc Lúdic Esportiu (FASE 1-3-4) del municipi de Sant Quirze Safaja, a l’empresa 
PUMPTRACK PARK S.L per import de per un import de 60.500,00 euros IVA inclòs, pels 
4 mesos de contracte, essent l'única oferta presentada. 
 

- En data 1 de març de 2023 el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va declarar 
deserta l’adjudicació del LOT 2 (fase3): Construcció de grades + tirolina + zona d’esbarjo 
i del LOT3 (fase 4): Construcció circuits + instal.lacions il.luminació pública + paviments 
i ferms. 
 

- Per tal de tornar a licitar la fase3: Construcció de grades + tirolina + zona d’esbarjo i la 
fase 4: Construcció circuits + instal.lacions il.luminació pública + paviments i ferms, 
d’aquest contracte, i donada la situació econòmica existent de pujada de preus en 
general a nivell mundial, i especialment en l’àmbit de la construcció i obra civil, el sr. Joan 
Bubé Oller va presentar una actualització de preus del pressupost del Projecte Executiu 
de la fase 3 i 4 de les obres de construcció del Parc Lúdic Esportiu del municipi de Sant 
Quirze Safaja, elaborada en base als preus de l’ITEC al 2023, amb les justificacions que 
consten en el mateix, i amb un pressupost per a les dues fases de  140.611,55 €, IVA 
inclòs, de conformitat amb l’article 102.3  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (d'ara endavant LCSP) que exigeix que els òrgans de contractació tinguin cura 
que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació 
correcta del seu import, tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de 
fixar el pressupost base de licitació i l’ aplicació, si s’escau, de les normes sobre ofertes 
amb valors anormals o desproporcionats. 
 
En aquest sentit, l’article 130.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
en endavant RLCAP, regula el supòsit en què oscil·lacions dels preus imprevistos i 
ulteriors a l'aprovació dels projectes restin actualitat als càlculs de preus que figuren als 
seus pressupostos podran els òrgans de contractació, si l'obra mereix el qualificatiu 
d'urgent, procedir a la seva actualització, a fi d'ajustar els preus expressats als vigents 
en el mercat al temps de la licitació. 
 
Davant del tenor literal del referenciat precepte cal declarar la urgència del contracte a 
licitar i aprovar l’informe tècnic presentat pel redactor del projecte als efectes de la seva 
incorporació en l’expedient de referència, amb la consideració de document contractual 
addicional als incorporats de manera ordinària en la seva tramitació. 

 
 
III.- NECESSITAT DE CONTRACTAR 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans personals suficients amb la qualificació o capacitat 
necessària per a donar solució a la necessitat exposada ni considera la conveniència d’ampliar-
los atès el caràcter puntual d’aquesta necessitat a satisfer.  
 
Per fer aquesta obra, la brigada municipal d’obres i manteniment és insuficient. És tracta de 
personal per a tasques de manteniment i neteja d’espais de domini públic destinats a carrers que 
no és idoni per dur a terme obres d’edificació i no es disposa de la maquinària suficient.  
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És per això que es considera la necessitat i conveniència d’externalitzar l’execució completa de 
les obres previstes en el projecte tècnic indicat duent a terme la contractació d’aquestes 
obligacions específiques 
 
 
IV.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides en el PROJECTE EXECUTIU DE 
PARC LÚDICO-ESPORTIU A SANT QUIRZE SAFAJA, redactat per el Sr. Joan Bubé Oller, 
arquitecte col.legiat 68243-8 del COAC, amb DNI 39380968T, aprovat definitivament i l’annex 
aprovat pel Ple en data 1 de març de 2023 amb un pressupost actualitzat amb els preus de l’ITEC 
a 2023. 
 
Concretament es volen contractar l’execució de les obres de les següents fases definides en 
l’esmentat projecte: 
 

- FASE 3: Construcció de grades + tirolina + zona d’esbarjo 
- FASE 4: Construcció circuits + instal.lacions il.luminació pública + paviments i ferms. 

 
L’objecte del present contracte ha d’ajustar-se a les actuacions definides en l’apartat anterior i ha 
de ser un contracte de naturalesa administrativa regit per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
Es tracta de cobrir una prestació única i completa no provinent de cap fraccionament ni de cap 
unitat funcional diferenciada amb la finalitat de disminuir la quantia d'aquest i eludir així els 
requeriments de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que correspongui vulnerant 
els principis de la contractació pública. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 13 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, els treballs a contractar formen part d’un tipus de contracte d’obres 
a executar aïlladament 
 
V.- DESCRIPCIÓ I CODI CPV 
 

Descripció CODI CPV 
Treballs de construcció de instal.lacions d’oci 45212100-7 

 
VI.- LOTS 

L’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, preveu la possibilitat de fraccionar el 
contracte quan es justifiqui degudament a l’expedient. La divisió en lots es pot preveure sempre 
i quan aquests siguin susceptibles d’aprofitament separat i constitueixin una unitat funcional, o 
ho exigeixi la naturalesa de l’objecte del contracte. 
 
Per a la realització d’aquesta obra el present contracte es divideix en lots en funció de cada una 
de les fases que es descriuen en el projecte PROJECTE EXECUTIU DE PARC LÚDICO-
ESPORTIU A SANT QUIRZE SAFAJA, redactat per el Sr. Joan Bubé Oller, arquitecte col.legiat 
68243-8 del COAC, segons es detalla a continuació: 
 

- LOT 1: Construcció de grades + tirolina + zona d’esbarjo (fase 3). 
- LOT 2: Construcció circuits + instal.lacions il.luminació pública + paviments i ferms (fase 

4). 
 
A mes, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte no dificulta la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i econòmic. 
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Per tot l’anteriorment escrit es proposa la divisió en lots de l’expedient de referència. 
 
 
VII.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte pot 
comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA, segons l’article 100 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació del present contracte es determina segons el que s’estableix 
en el projecte a executar: 
 
LOT 1- FASE 3 
 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
PEM: Pressupost d’Execució Material de licitació  

FASE 3 41.578,09 € 
  

TOTAL PEM 41.578,09 € 
  
Despeses generals (13%) de 41.578,09 € 5.405,15 € 
Benefici industrial (6%) de 41.578,09 € 2.494,68 € 
  
SUBTOTAL 49.477,92 € 
IVA (21%) de 49.477,92 € 10.390,36 € 
  
PEC: Pressupost d’Execució per Contracte LOT 1 ( IVA inclòs) 59.868,28 € 

 
LOT 2- FASE 4 
 
 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
PEM: Pressupost d’Execució Material de licitació  

FASE 4 56.075,60 € 
  

TOTAL PEM 56.075,60 € 
  
Despeses generals (13%) de 56.075,60 € 7.289,83 € 
Benefici industrial (6%) de 56.075,60 € 3.364,54 € 
  
SUBTOTAL 66.729,97 € 
IVA (21%) de 66.729,97 € 14.013,30 € 
  
PEC: Pressupost d’Execució per Contracte LOT 2 ( IVA inclòs) 80.743,27 € 

 
Es defineix el cost estimatiu d’execució material de les obres a definir, es a dir el valor estimat de 
contracte (VEC) que s’establiria en el supòsit d’una contractació dels treballs d’execució material 
de les obres en el quadre resum anterior. 
 
Les despeses directes, les despeses generals i el benefici industrial s'ha desglossat en el 
document de Resum del pressupost del projecte tècnic a executar. Tots els conceptes de mà 
d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere i les categories professionals s'han 
desglossat en el capítol de Justificació de Preus d'aquest i Preus Simples del projecte tècnic a 
executar. 
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L’actualització dels preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència 
de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i 
els convenis laborals del sector. 
 
El detall del pressupost es troba en el document de Pressupost del projecte tècnic a executar, 
que s’ha calculat i s’ha estructurat en capítols, subcapítols i partides d’obra amb els seus preus 
descompostos. 
 
VIII.- VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC) 

D’acord amb l’article 101 LCSP, el VEC és l’import total a pagar durant tota la vigència del 
contracte, IVA exclòs, que ha d’incloure qualsevol opció eventual, així com les possibles 
pròrrogues i modificacions. 
 
L’import del pressupost d’execució per contracte de les obres deduït del cost d’execució 
material, les despeses generals i el benefici industrial, IVA exclòs, és de: 

 
- LOT 1: 49.477,92 € 
- LOT 2: 66.729,97 € 

 
El valor estimat del contracte (VEC)  és de euros, 116.207,89 euros IVA exclòs, a efectes de 
determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat i competència de l'Òrgan de contractació, 
tenint en compte una modificació del contracte d’un  màxim del 10%, és a dir, 11.620,79  euros, 
IVA exclòs. 

 
IX.- DURADA DEL CONTRACTE 

El termini d’execució de les obres és de 4 mesos, desglossat de la següent manera: 

- 2 mesos per el LOT 1 (FASE 3) 

- 2 mesos per el LOT 2 FASE 4) 

 

X.- ADJUDICACIÓ 

 
LOT 1: 

X.1 Solvència i classificació empresarial 

a) Solvència econòmica: 

D’acord amb l’article 87.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
el licitador haurà de disposar de la següent solvència econòmica i financera acreditant que el 
volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació 
de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha 
de tenir un valor superior a una vegada i mitja del valor estimat del contracte (74.216,88 €). En 
el cas de que la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat 
des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al 
període. 
 

  



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

1379-000003-2023

Codi Segur de Verificació: da36819f-9534-4bab-b44f-ec816dfdcd4f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2023_14895549
Data d'impressió: 09/03/2023 13:46:02
Pàgina 6 de 11

SIGNATURES

1.- Pere Sanchez Soler (SIG), 24/02/2023 14:02
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 Q
U

IR
Z

E
 S

A
F

A
JA

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
da
36
81
9f
-9
53
4-
4b
ab
-b
44
f-
ec
81
6d
fd
cd
4f
WÎ

 

 

b) Solvència tècnica o professional: 

D’acord amb l’article 88.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
el licitador haurà d’acreditar amb els següents mitjans: 
 

- Haver realitzat una obra d’objecte similar, en el curs dels cinc darrers anys, vinculades 
amb l’objecte del contracte, avalada per certificats de bona execució.  Els certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i han de precisar que es van 
dur a terme segons les regles per les qual es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme. 
 
Per acreditar els treballs, si s’han realitzat per entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si aquests s’han realitzat en entitats 
del sector privat, cal aportar un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests 
treballs o mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora. 

 
 
X.2 Criteris d’adjudicació 

En compliment del que estableix l’article 145 de la LCSP, s’ha escollit una pluralitat de criteris 
d’adjudicació d’aplicació automàtica valorables fins a 100 punts per l’oferta econòmica, per 
l’ampliació del termini de garantia i per la reducció del termini d’execució, havent-se de presentar 
una proposta única sense variants a la licitació. 
 

1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 65 punts): 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que 
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost 
net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta 
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 
 

 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
i s'estarà a allò previst a l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, en funció dels següents paràmetres: 
 

- Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior l’oferta global en més de 25 
unitats percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l’altra oferta. 

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
s’exclourà per al còmput de la mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui 
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitja. En qualsevol cas, es 
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les 
ofertes que no es trobin en aquest supòsit. 
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- Quan la Mesa entengui que alguna de les proposicions podria ser qualificada 
com anormal o desproporcionada, tramitarà el procediment previst a l’efecte a 
l’article 149.6 de la LCSP, a la vista dels resultats proposarà a l’òrgan de 
contractació la seva acceptació o rebuig de conformitat amb el que estableix 
l’esmentat article. 

 
2. Ampliació del termini de garantia definitiva (fins a un màxim de 20 punts): 

 
Aquesta millora implica l’ampliació del termini de garantia definitiva. 

- Ampliació de 1 any addicional al termini de garantia definitiva ( Total 2 anys): 
10 punts 

- Ampliació de 2 any addicional al termini de garantia definitiva ( Total 3 anys): 
20 punts 

 
La puntuació no es acumulable. 
 
 

3. Reducció del termini d’execució de l’obra  (fins a un màxim de 15 punts): 
 
S’estableix un termini d’execució d’uns 2 mesos. Per tant, es valorarà la reducció del termini 
d’execució, expressat en setmanes senceres, fins a un màxim de 15 punts atorgant 5 punts per 
cada setmana de reducció. 
 
 
LOT 2: 

X.1 Solvència i classificació empresarial 

a) Solvència econòmica: 

D’acord amb l’article 87.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
el licitador haurà de disposar de la següent solvència econòmica i financera acreditant que el 
volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació 
de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha 
de tenir un valor superior a una vegada i mitja del valor estimat del contracte (100.094,95 €). En 
el cas de que la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat 
des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al 
període. 
 

b) Solvència tècnica o professional: 

D’acord amb l’article 88.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
el licitador haurà d’acreditar amb els següents mitjans: 
 

- Haver realitzat un mínim d’una obra d’objecte similar, en el curs dels cinc darrers anys, 
vinculades amb l’objecte del contracte, avalada per certificats de bona execució.  Els 
certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i han de precisar 
que es van dur a terme segons les regles per les qual es regeix la professió i es van 
portar normalment a bon terme. 
 
Per acreditar els treballs, si s’han realitzat per entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si aquests s’han realitzat en entitats 
del sector privat, cal aportar un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests 
treballs o mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora. 
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X.2 Criteris d’adjudicació 

En compliment del que estableix l’article 145 de la LCSP, s’ha escollit una pluralitat de criteris 
d’adjudicació d’aplicació automàtica valorables fins a 100 punts per l’oferta econòmica, per 
l’ampliació del termini de garantia i per la reducció del termini d’execució, havent-se de presentar 
una proposta única sense variants a la licitació. 
 

1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 65 punts): 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que 
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost 
net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta 
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 
 

 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
i s'estarà a allò previst a l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, en funció dels següents paràmetres: 
 

- Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior l’oferta global en més de 25 
unitats percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l’altra oferta. 

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
s’exclourà per al còmput de la mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui 
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitja. En qualsevol cas, es 
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les 
ofertes que no es trobin en aquest supòsit. 

- Quan la Mesa entengui que alguna de les proposicions podria ser qualificada 
com anormal o desproporcionada, tramitarà el procediment previst a l’efecte a 
l’article 149.6 de la LCSP, a la vista dels resultats proposarà a l’òrgan de 
contractació la seva acceptació o rebuig de conformitat amb el que estableix 
l’esmentat article. 

 
2. Ampliació del termini de garantia definitiva (fins a un màxim de 20 punts): 

 
Aquesta millora implica l’ampliació del termini de garantia definitiva. 

- Ampliació de 1 any addicional al termini de garantia definitiva ( Total 2 anys): 
10 punts 

- Ampliació de 2 any addicional al termini de garantia definitiva ( Total 3 anys): 
20 punts 

 
La puntuació no es acumulable. 
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3. Reducció del termini d’execució de l’obra  (fins a un màxim de 15 punts): 
 
S’estableix un termini d’execució d’uns 2 mesos. Per tant, es valorarà la reducció del termini 
d’execució, expressat en setmanes senceres, fins a un màxim de 15 punts atorgant 5 punts per 
cada setmana de reducció. 
 
 
XI.- SUPERVISIÓ DE PROJECTES 
 
Segons l’article 235 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, abans 
de l’aprovació del projecte, quan el pressupost base de licitació del contracte d’obres sigui igual 
o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, els òrgans de contractació han de sol·licitar un informe 
de les corresponents oficines o unitats de supervisió dels projectes encarregades de verificar que 
s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i la normativa 
tècnica que siguin aplicables per a cada tipus de projecte. La responsabilitat per l’aplicació 
incorrecta d’aquestes en els diferents estudis i càlculs s’exigeix de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 4 de l’article 233 d’aquesta Llei. 
 
En els projectes de pressupost base de licitació inferior a l’assenyalat, l’informe té caràcter 
facultatiu, llevat que es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra, 
cas en què l’informe de supervisió és igualment preceptiu.” 
 
El pressupost de base de licitació del contracte d’obres es inferior a 500.000€, IVA inclòs, i les 
obres no afecten la estabilitat, seguretat o estanqueïtat de la obra, per tant NO es preceptiu un 
informe de supervisió del projecte. 
 
XII.-  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 
207 de la LCSP. 
 
XII. 1. Modificacions previstes 
 
El valor estimat del contracte (VEC)  és de 127.828,68  euros, IVA exclòs, a efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació, la publicitat i competència de l'Òrgan de contractació, tenint en 
compta una modificació del contracte d’un  màxim del 10%, és a dir, 11.620,79 euros, IVA exclòs, 
el valor estimat del contracte tenint en compte el 10% per modificació de contracte seria de 
127.828,68  €  (116.207,89 €+ 11.620,79 € ) a raó de 54.425,71€ ( 49.477,92 €+ 4.947,79 €), IVA 
exclòs per el LOT 1, 73.402,97€ (66.729,97 € + 6.673,00 €), IVA exclòs per el LOT 2, per les 
següents causes imprevistes: 

- Aparició de serveis ocults afectats. 
- Per motius derivats dels moviments de terra. 
- Per motius derivats del compliment de les recomanacions de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme en relació a l’aprovació del PAE. 
 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 

El procediment a seguir per portar a terme la modificació del contracte serà el següent: 
 

- La necessitat de la seva modificació s’haurà d’apreciar pel responsable del contracte i 
justificar-ho en el expedient, tot sol·licitant a l’òrgan de contractació que iniciï l’expedient 
de modificació del contracte. 
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- En el supòsit que sigui procedent la modificació, l’òrgan de contractació aprovarà 
l’expedient de modificació del contracte. 
 

XII.2. Modificacions no previstes 
 
Es podrà modificar el present contracte, sense alterar les condicions essencials de la licitació i 
l'adjudicació, per les causes i els límits expressament recollits a l’article 205 del LCSP de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

XIII.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE, GARANTIES I ALTRES CARACTERÍSTIQUES 

La persona responsable del seguiment del contracte seran els serveis tècnics designats per 
l’ajuntament, ja sigui a través de personal propi o bé de l’Oficina de Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal del Moianès.  
 
El present contracte es podrà modificar sempre i quan es donin les causes previstes en els 
presents plecs, amb un màxim del 10% en pressupost de licitació. 
 
De conformitat amb l’article 242.4.i de la LCSP no tindran la consideració de modificacions l’excés 
de medicions en el número de unitats realment executades sobre les previstes en les medicions 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% 
del contracte inicial. 
 
El contracte no es podrà modificar. La prestació s’iniciarà a la signatura del contracte. No s’admet 
ni la subcontractació ni la cessió del present contracte.  
 
No es preveu la necessitat de constituir garantia provisional de conformitat amb l’article 106 del 
LCSP.  
 
El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, haurà d'acreditar la 
constitució de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.  
 
La devolució o cancel·lació de la garantia no es realitzarà fins que no s’hagi produït el venciment 
del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que se’n 
declari la resolució sense culpa del contractista.  
 
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar des de la 
data de recepció o conformitat de les obres, termini durant el qual l'Administració podrà 
comprovar que les obres realitzades s'ajusten a les prescripcions establertes per a la seva 
execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec i en el de Projecte d’obres. Transcorregut 
el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà 
extingida la responsabilitat del contractista. 
 
XIV.- PROCEDIMENT 

El procediment elegit és l’obert simplificat, ja que el seu valor estimat, 116.207,89  € IVA exclòs, 
és inferior als 2.000.000 € que estableix la LCSP, és adequat a la normativa vigent, sempre i 
quan s’adoptin i es respectin els requisits que es detallen en el present informe. 
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En aquest sentit, la forma de tramitació de l’expedient és urgent, conforme als articles 119 LCSP, 
per haver quedat  deserta l’adjudicació de la Fase3: Construcció de grades + tirolina + zona 
d’esbarjo i la Fase 4: Construcció circuits + instal.lacions il.luminació pública + paviments i ferms, 
del contracte de les obres de construcció del Parc Lúdic Esportiu del municipi de Sant Quirze 
Safaja, donada la necessitat inajornable d’adjudicar el contracte d’aquestes dues fases per poder 
completar l’obra. 

XV.- CONCLUSIONS 

1.-  Declarar la urgència de la licitació de les OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PARC LÚDICO-
ESPORTIU ( FASE 3-4) DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA i aprovar l’informe tècnic 
presentat pel redactor del projecte als efectes de la seva incorporació en l’expedient de 
referència, amb la consideració de document contractual addicional als incorporats de manera 
ordinària en la seva tramitació. 
 
2.-  Mitjançant el contracte que procedeixi i atès que consta acreditada la seva necessitat, es 
proposa aprovar la tramitació de l’expedient per procediment obert simplificat i tramitació urgent 
per a la contractació de l’execució de les obres definides en el PROJECTE EXECUTIU DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PARC LÚDICO-ESPORTIU ( FASE 3-4) DEL MUNICIPI DE 
SANT QUIRZE SAFAJA, redactat per per l’arquitecte Joan Bubé Oller arquitecte col.legiat 68243-
8 del COAC, aprovat definitivament i amb un pressupost actualitzat per a les fases 3 i 4, a gener 
de 2023 de 140.611,55 €, IVA inclòs. 
 
 
Sant Quirze Safaja, en la data que consta signat electrònicament 
 
 
 

Pere Sanchez 
Soler - DNI 
41554133X 
(SIG)

Firmado digitalmente por Pere 
Sanchez Soler - DNI 41554133X (SIG) 
Fecha: 2023.02.24 14:02:42 +01'00'


