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2 DISPOSICIONS GENERALS

1.1. OBJECTIU

L'objectiu del present plec és establir les prescripcions tecniques particulars que han de
regir la contractacid de les obres contemplades al “Projecte executiu de les Pistes de Cova
Solera”, de data octubre de 2022, redactat per 'Enginyer de Camins, Canals i Ports
Emiliano Borrachero Sanchez i aprovat inicialment segons acord del Ple de I'Ajuntament de
Rubi a la sessid del 24 de novembre de 2022.

El projecte es va aprovar definitivament segons acord del ple de I'Ajuntament de Rubi a la
sessio del 23 de febrer de 2023.

Les consideracions del present plec tecnic es complementaran en tot moment amb el Plec
de clausules administratives d'aquest contracte, aprovats per I'Ajuntament. En el cas que
existis algun tipus de discrepancia prevaldrien les especificacions dels plecs de clausules
administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars (PPTP), en les
condicions técniques que estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que
siguin indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d'aquest plec,
no eximeixen al contractista de I'execucié dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons
el bon ofici de les obres de construccid i les especificacions que estableixi la direccid
facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de
I'entitat contractant.

1.2. ABAST DEL PLEC

L'abast del contracte a qué fa referéncia aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i
caracteristiques del contractista responsable d’executar les obres, aixi com altres aspectes
relatius a la metodologia programacié de les mateixes, les prescripcions de seguretat i
salut i gestid de residus, aixi com el termini i pressupost d’execucié dels treballs.

El pressupost d’execucid per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, ma
d’obra i altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execucio, amb
els corresponents mitjans humans, materials, técnics i mecanics adients.

1.3. AMBIT D'APLICACIO DEL PLEC

Les obres contemplades en el projecte es preveuen realitzar en el terme municipal de
Rubi, en concret al Passeig de les Riera, entre I’Avinguda de Cova Solera i el Torrent de les
Abelles.

1.4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Es objecte del present projecte la definicié a nivell constructiu i la valoracié de les obres de
les pistes esportives de Cova Solera al terme municipal de Rubi.



1.5. DOCUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIO

Seran documents técnics de caracter contractual que delimiten la prestaci6 per I'execucid
de les obres els inclosos en el “Projecte executiu de les pistes de Cova Solera” i els plecs
de condicions que composen el contracte.

1.6. COMPATIBILITATS ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de
Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura
de ser executat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri de
la Direccio d'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el
contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista
haura de notificar-ho al Director d'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista
podra resoldre directament, sense |'autoritzacié expressa del Director d'Obra. En qualsevol
cas, les contradiccions, errors 0 omissions que siguin advertits en aquests documents pel
Director d'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en I'Acta de
comprovacio del replanteig.

1.7. PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO

El pressupost maxim de licitacié de la contractacio, IVA inclos, es fixa en la quantitat de
UN MILIO DOS-CENTS TRENTA MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS
(1.017.209,92 € més 213.614,08€ del 21% d'IVA).

3 DISPOSICIONS FACULTATIVES

2.1. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini maxim d’execucié del contracte sera de 9 mesos. El termini comencara a
comptar des del dia segiient al de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar
el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin,
s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

2.2. REPRESENTACIO DE L’ADJUDICATARIA DAVANT L'’AJUNTAMENT

L'adjudicatari estara obligat a disposar d’'una persona que el representi davant
I’Ajuntament de Rubi, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders
suficients, s’encarregara de les relacions amb I'Administracié Municipal i sera el Delegat de
I’Adjudicatari.

2.3. SEGURETAT I SALUT



2.3.1. Pla de seguretat i salut

En aplicacid de I'estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en I'elaboracié
d’un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allo que estableix el Real decret 604/2006, de
19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10
dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis tecnics, es requerira al
contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per
rad de defectes o omissions, se li facin avinents.

El coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre I'aprovacié del pla de
seguretat i salut elaborat pel contractista.

El pla amb el corresponent informe del coordinador en matéria de Seguretat i Salut
s’elevara a l'drgan corresponent per a la seva aprovacio.

2.3.2. Recurs preventiu

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Real Decreto 604/2006, de 19
de maig, que modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre.

2.3.3. Avis a l'autoritat laboral

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié
d'obertura del centre de treball a I'’Autoritat laboral competent, d’acord amb el que
s'estableix a l'article 7.2 de la llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificacio de diverses
lleis per a la seva adaptacid a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici (Llei dmnibus).

2.4. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacio del contracte el
contractista haura de lliurar la seglient documentacio:

e Pla de Seguretat i Salut: En aplicacié de l'estudi de Seguretat i salut, el
Contractista, resta obligat en I'elaboracié d’'un Pla de seguretat i salut, d’acord amb
allo que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

e Pla de gestid de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la
produccid i gestid dels residus de construccid i demolicid, el contractista resta



obligat a redactar el Pla de gestié de residus. Per tal d’uniformar els continguts del
Pla de gestid de residus amb els de I'Estudi de residus, aquests s‘organitzaran
d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos
legals de referencia, altres accions complementaries per contribuir a millorar la
gestid i la tracabilitat dels residus.

Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.

Pla de desviaments d'obra i senyalitzacié provisional.

Pla de control de qualitat, que inclogui una memoria descriptiva del procediment i
organitzacid del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nimero
d’assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podra demanar durant qualsevol moment de |'obra:

Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels
treballs objecte de contractacio.

Relacid nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva
categoria professional i numero dafiliacio a la Seguretat Social; havent de
comunicar tota modificacié que en aquesta es produeixi.

Certificats de formacié sobre prevencid de riscos laborals de tot el personal que
vagi a prestar els seus serveis en |'obra.

Justificant de recepcid de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis
en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es
trobaran exposats.

Certificats d’aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.
Certificats d’aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d'aquells treballadors
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

2.5. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte,
excepte casos excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es
procedira, en presencia del contractista, a efectuar la Comprovacié del replanteig i
s'estendra una acta del resultat que sera signada pel contractista, per la Direccié
Facultativa de I'obra (responsable del contracte) i pel representant de I'administracio.

2.6. INICI D'OBRES

L'execuci6 de les obres comengara amb I'acta de comprovacié del replanteig i, en el cas
gue no es puguin comencar el mateix dia que la comprovacié del replanteig, perque el
pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que
s’aixequi acta d'inici d'obres, que en qualsevol cas tindra lloc 10 dies habils segiients a la
notificacié de I'aprovacio del pla de seguretat i salut.

2.7. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

2.7.1. Llicencies, permisos i autoritzacions



Tots el permisos i llicéncies necessaries per a I'execucié de I'obra, tant d’organismes
publics con privats seran, tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els
relatius a expropiacions, servituds i llicencies municipals.

2.7.2. Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal*lacions i connexions provisionals per tal de portar a
terme una correcte execucio de I'obra.

2.7.3. Pla de control de qualitat

Les despeses que s'originin com a conseqiiéncia dels assaigs i analisis de materials i
unitats d’obra i dels informes especifics que s'emetin per ordre de la Direccié de I'obra
(responsable del contracte), que resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de
I'empresa adjudicatari (contractista), i estan inclosos en el pressupost del projecte
proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del pressupost d’execucié material.

No obstant, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte del Contractista, les
despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiencia de
defectes en la qualitat i en I'execuci6 de I'obra.

2.7.4. Habilitacié espai tancat

El contractista, en cas I'Ajuntament ho consideri oportd, estara obligat a habilitar un espai
tancat que es destinara exclusivament a Oficina Tecnica on es podran celebrar reunions
amb la Direccié Facultativa (responsable del contracte), amb el representant de
I'administracio i personal municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del
manteniment o gestid posteriors, si escau. Aquesta oficina haura de disposar d'una taula
de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells elements técnics que siguin
necessaris.

El cost d'instal*lacié d'aquesta oficina sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

2.7.5. Comunicacio

Sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista) la col*locacié d’un/s cartell/s
anunciador/s de I'obra en un lloc visible que determinaran els Serveis Técnics Municipals.
El/s cartell/s s'ajustaran al model i condicions técniques indicades pels Serveis Tecnics
Municipals. Aixi mateix, I'/els haura de retirar com a maxim un mes més tard de la
recepcid i/o ocupacio de les obres, transcorregut aquest termini I'Ajuntament podra retirar
el/s cartell/s a carrec de I'adjudicatari (contractista) d'acord amb les condicions establertes
al PCAP. Sera d'obligaci6 a carrec de I'adjudicatari (contractista) la col*locacié dels cartells,
senyals informatives i I'enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo
(totes aquelles actuacions adrecades a fer efectiva la bona execucié de I'obra aixi com la
bona relacié amb la ciutadania)que els Serveis Técnics municipals consideren necessari.

2.7.6. Senyalitzacio provisional i seguretat viaria

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d’obligaci6 a carrec de
I'adjudicatari (contractista) la col*locacié de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat
viaria necessaries per una correcta execucié (per exemple: balises, tancaments tipus new
jersey, rivises, plataformes, semafors provisionals, senyalistes, etc.) d’acord amb les
indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte) i dels Serveis Tecnics
municipals Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a carrec de



I'adjudicatari, en cas de que I’Ajuntament de Rubi aixi ho estimi convenient vetllant per
I'interés general.

2.7.7. Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I’Acta de recepcio de les
obres, el contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal*lacions i
escomeses executades (per ex: xarxes de baixa tensio, xarxes de telecomunicacions,
xarxes de serveis, maquinaries, etc.) davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacio de les instal*lacions executades sén a
carrec de l'adjudicatari (contractista) tant si esta com una partida separada com si no, en
aquest darrer cas s'entén que sera un concepte inclos a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta
relacio sigui limitant; redaccid dels projectes i/o documents tecnics corresponents,
certificats instal*lacio, contractes de manteniment, sol-licitud de legalitzacioé davant els
organismes corresponents, direccio dels treballs, pagament de taxes i visats, etc.

Totes les instal*lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La
documentacid aportada incloura justificant del pagament dels drets d'escomesa i les
despeses necessaries per fer 'escomesa.

Totes les despeses derivades de I'execucid de 'obra que afectin als serveis de companyies
externes es troben pressupostades al document corresponent del projecte licitat. El
increment de preu de les partides referides als serveis afectats com a conseqiiéncia de
I'aplicacié de la baixa de la licitacié o bé per un augment en I'estudi economic de la
companyia gestora, sera assumit en la seva totalitat per I'adjudicatari, sense possibilitat de
reclamar cap concepte que ja estigui inclos en aquestes.

Per a procedir a la contractacié de la instal*lacid, I'adjudicatari dura a terme tots els
tramits amb les companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregara de donar a
I'adjudicatari autoritzacié escrita per a poder contractar al seu nom, i la constructora a
I'hora de formalitzar la contractacié facilitara el seu compte de carrec de les factures a les
companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de I'Ajuntament,
es gestionara el canvi de compte d'abonament de les polisses vinculades a les obres en
questio.

2.7.8. Neteja

L'adjudicatari haura de mantenir I'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i
conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direcci6
Facultativa (responsable del contracte) i dels Serveis técnics municipals.

L'adjudicatari haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de
camions i maquinaria per I'execucid de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacid dels materials, de
I'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de
I'execucio del contracte.

2.7.9. Mitjans auxiliars



La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l'obra, estaran en perfecte
estat d’Us i conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat
d’homologacio oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periddiques que
dictin les Administracions competents, aixi com també compliran els requisits exigits per la
normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencio de riscos laborals.

Aixi mateix, aquesta Administracié (Serveis Tecnics municipals) o la Direccié facultativa
(responsable del contracte), podran rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al
seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I's a que es
destinen, amb independeéncia del compliment de la normativa vigent.

2.8. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L'empresa adjudicataria assumeix que les partides del projecte es consideren
suficientment complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

2.9. PERSONAL

1. L'organitzacié i execucid material dels treballs anira a carrec del Contractista. No
obstant, el Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les
normes d’'aquesta Administracid i en particular a I'horari, costums i vacances de la
mateixa, havent d’acatar les instruccions d‘aquesta Corporacié Local i de la Direcci6
Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s'obliga expressament:

a. A dotar l'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder
executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b. A retirar de l'obra el personal que a judici de la Direccié Facultativa o d'aquesta
Corporacié Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar |'obra
contractada, en el seu cas no acrediti suficient experiéncia o la seva actitud
sigui manifestament perjudicial per I'obra. En aquest cas el Contractista s‘obliga
a reemplagar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat
suficient sense cost imputable a agquesta Administracio.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en I'obra haura de tenir
com a minim 18 anys d’edat.

4. El Contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a
I'execucio de les obres amb un nombre minim de 3 treballadors, fins i tot en época
de vacances. També disposara, d’equip, maquinaria i mitjans auxiliars necessaris
per a la realitzacid de treballs urgents que requereixin una intervencié immediata.
Tota la maquinaria i vehicle haura de dur distintiu, mostrant el nom de I'empresa
adjudicataria del contracte, domicili social, telefon i retol indicatiu de I'empresa
contractista adjudicataria.

5. L'adjudicatari haura de disposar d'un equip d'urgencia/emergéncia preparat per a
actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores



nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidéncies de qualsevol
indole que es produeixin derivades de I'execucid de les obres objecte el contracte.
Per aquesta fi, haura de disposar dun mitja de localitzacié que permeti la
immediata activacié dels dispositius d’'emergencia (comunicacié permanent i directa
de telefonia mobil).

L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clausula donara lloc a la
paralitzacid del pagament de tota certificacid pendent d’abonament, en tant en
quan el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens
perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administracié a resoldre
unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.

La naturalesa administrativa de la present contractacid exclou qualsevol vinculacié
laboral o funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes,
i aquesta Administracié Municipal.

2.10. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar al Director Facultatiu de
I'obra (responsable del contracte) les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar
el “Projecte d’'obra executada” .

El Projecte d’obra executada ha d'incorporar document 1. memoria, document 2. planols i
document 3. Control qualitat, per tant el contractista facilitara com a minim la segiient
documentacid, sense que aquesta sigui limitadora:

Aixecament topografic i/o planols i/o representacions grafiques que permetin situar,
definir geometricament les obres, els seus elements i la seva posicié dacord a com
han quedat finalment executades, incloent totes les notes i observacions
necessaries que indiquin els tipus de materials dels elements que integren I'obra.
Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.

Fotografies del seguiment de I'obra i de I'estat final.

Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o
materials han aportat amb adreca i teléfon de contacte

Certificats d'instal*lacions i contractes de manteniment, si escau.

Documents de legalitzacié de les instal*lacions, si escau.

Documentacid acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d'adjudicacio en
cas que s’hagin ofert en el procediment de licitacio.

DISPOSICIONS ECONOMIQUES

3.1. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificara mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direccid
Facultativa de les obres, amb la conformitat si s’escau del cap d’obra del contractista. Les
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certificacions estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides
conforme projecte, efectivament executades.

Per a la realitzacié de les certificacions, s'utilitzara la baixa percentual o preus resultants
de I'adjudicacié del contracte.

3.2. PREUS CONTRADICTORIS

1. Sidurant I'execucid dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna

unitat d'obra no inclosa en el pressupost o quadres de preus que figuren en el
Projecte o al present Plec, es formulara entre I'adjudicatari i la Direccié Facultativa,
amb el vistiplau indispensable dels Serveis Técnics Municipals, un nou Preu
Contradictori, diligencia de la qual s'aixecara la oportuna Acta, que haura d‘aprovar
I'drgan municipal competent.

. Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present

contracte, utilitzant els preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials
contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no
inclosos en el contracte per al qual s’escollira mitjangant els preus de referencia de
I'TTEC vigents.

Per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC
per a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderacio,
ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstancia i se li aplicara la baixa
economica que l'adjudicatari hagi realitzat en la proposta economica utilitzada com
a criteri d'adjudicacio.
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