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1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'execuci6 de les obres relatives a la restauracié del castell d’Olérdola, , que
particularment inclouen I'excavacié arqueologica del castell i 'arranjament de I'entorn per fer visitable
el monument.

i que a més a més, inclou el desenvolupament de les seguents tasques:

e Garantir el compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per a complir-los i els
mecanismes establerts per controlar-los, determinats en el marc del PRTR i especifics de
I'actuacio.

e Garantir I'assoliment del que refereixi 'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gesti6 del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia.

e Garantir el compliment dels mecanismes de verificacié del Component 24.12 de 'OA (Operational
Agreement), segons I'Annex 2: Mecanismes de verificacié en el marc PRTR, adjunt al Plec de
Prescripcions Técnigues, on s'identifiquen els elements que s’hauran d'aportar per a la seva
acreditacio.

e Garantir la justificacié de 'Annex 3: Compliment dels principis DNSH (do not significant harm),
adjunt al Plec de Prescripcions Técniques, que fa referéncia al compliment d’aquests principis i a
la necessitat de respectar-los com a exigéncia establerta per la Comissié Europea.

2. Termini d’execuci6 de les obres

La durada del contracte es preveu que sigui de 21 mesos, dels quals 9 mesos pel termini d’execucié
de les obres i un minim de 12 mesos des de la recepcio de les obres pel termini d’execucio de les
millores addicionals relatives al periode de garantia, d’acord amb el termini maxim que el licitador hagi
ofert.

El Programa de treballs fixara el termini final d’execucié d'obres i els seglents terminis d’execucid
d’acabaments parcials d’obra:

e Dos terminis d’execucié d’acabaments parcials, a determinar per la Direccié Facultativa durant la
redacci6 del programa de treball.
Tancament economic provisional a 3 mesos de I'acabament legal de 'obra.
El termini final d’execucié d’'obres sera el fixat el marc PRTR.

Dins del termini d'execucié de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els
repassos executats i lliurada tota la documentacié que sigui requerida per la Direccié Facultativa i
I'Institut Catala del Sol (en endavant, INCASOL).

L'acta de comprovacio de replanteig i els terminis parcials fixats en I'aprovacié de programa de treball,
s'entendran integrants del contracte i, per tant, son exigibles.

3. Responsabilitats del contractista

3.1 El contractista és responsable de I'execucio dels treballs segons les condicions establertes al
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construccio.

Com a conseqliéncia d’aix0, estara obligat a esmenar els defectes, insuficiencies tecniques, errors
d’execucié, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini 'INCASOL.

Les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar o reconstruir les unitats d’'obra
defectuoses aniran a carrec del contractista.

Financat per

Unié Europea =®= P
Fons Europeu gﬁ%ﬁa DE ESPANA

Next Generation -

Plan de Recuperacion, i

T Transformacién I. Next Generation | Generalitat
W y Resiliencia | | Catalunya ¥ de Catalunya




INCASOL

Institut Catala
del Sol

Si les susdites deficiéncies no s6n esmenades en el termini establert, I'INCASOL podra optar per la
resolucio del contracte o per la concessié d'un nou termini a contractista, amb les conseqiiéncies
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Public.

3.2 El contractista respondra de la qualitat técnica de les obres que executi, com també de les
consequéncies que es dedueixin de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucio del contracte.

3.3 El contractista és responsable de la correcta gestido dels residus generats i dels possibles
desperfectes ocasionats per les obres en la via publica i entorn.

4. Obligacions del contractista

4.1. El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral,
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura de constituir I'd6rgan necessari amb funcié especifica de vetllar pel compliment de
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designara a la persona responsable de
seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball

L'incompliment d'aguestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per I'INCASOL.

El contractista assumeix de forma Unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

4.2. El contractista esta obligat a la guarda i conservacié de les obres fins la recepcié definitiva de les
mateixes.

Per tant, respondra dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa
conservacio de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la
conformitat de la Direccié Facultativa, immediatament després de la seva execucié o en qualsevol
altre moment dins del periode de vigéncia del contracte.

Com a consequeéencia d'aix0d, estara obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d'una
indeguda i/o defectuosa conservacio de les unitats d’obra, essent a compte i carrec del contractista
les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites
unitats d’obra.

4.3. El contractista instal-lara les senyals precises per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus limits
com immediacions.

El contractista té I'obligacié de complir amb les ordres que rebi per part de la Direccidé Facultativa de
els obres pel que fa a la instal-lacié de senyalitzaci6 complementaria o modificacié de les ja
instal-lades.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte i carrec del contractista.

4.4, En cas que hagi manifestat el compromis, el contractista tindra I'obligatorietat de dur a terme
aguest contracte aplicant la metodologia BIM.

En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_CON.xlsx es determinen l'abast dels usos,
objectius i les corresponents accions BIM associades que el contractista haura de realitzar com a
requisit.
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Les especificacions basiques per al seu desenvolupament seran les establertes al Manual BIM de la
Generalitat de Catalunya i al Manual para la introduccion de la metodologia BIM aplicado a la
intervencion de Bienes Inmuebles declarados BIC (Ministerio de Cultura y Deporte), aixi com aquelles
complementaries que pugui indicar 'INCASOL.

4.5. El contractista tindra I'obligatorietat de la redaccio del Pla de gesti6é de residus, d'acord amb el
amb l'estudi de gesti6 de residus de construccié i enderrocs del projecte i d'acord amb els
requeriments especifics del marc PRTR, que lliurara a la Direccié Facultativa abans de l'inici de les
obres.

Segons especifica la disposicié addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es
regula el trasllat dels residus a l'interior del territori de I'Estat, el posseidor del residu (definit a I'article
2.f) del Reial Decret 105/2008, d'1l de febrer) tindra la consideracio de productor inicial per a la
regulacié de la produccio i gestio dels residus de construccié i demolicio.

Per tant, el contractista sera el responsable de gestionar i justificar a INCASOL la correcta gestio
dels residus generats i la correcta gesti6 amb I'’Agencia de Residus de Catalunya, aixi com amb
d’altres agents implicats dels tramits establerts en la legislacié vigent. Aquestes tasques s’hauran de
dur a terme des de l'inici de I'execucio de les obres fins a la finalitzacio del contracte.

4.6. El contractista tindra I'obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per acomplir-los i els mecanismes establerts
per controlar-los, determinats en el marc del PRTR i especifics de I'actuacio.

4.7. El contractista tindra I'obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir
I'assoliment del que refereixi 'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestié del Pla de Recuperacio, Transformaci6 i Resiliéncia.

4.8. El contractista tindra I'obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment dels mecanismes de verificacié del Component 24.12 de I'OA (Operational Agreement),
segons I'Annex 2: Mecanismes de verificacié en el marc PRTR, adjunt al Plec de Prescripcions
Técniques, on s'identifiquen els elements que s’hauran d'aportar per la seva acreditacié. A aquest
efecte, ha de signar la declaracié que consta annexada al PCAP.

4.9. El contractista tindra I'obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir la
justificacié de 'Annex 3: Compliment dels principis DNSH (do not significant harm), adjunt al Plec de
Prescripcions Técniques, que fa referéncia al compliment d’aquests principis i la necessitat de
respectar-los com a exigéncia establerta per la Comissié Europea. A aquest efecte, ha de signar la
declaracio que consta annexada al PCAP.

4.10. El contractista haura de justificar documentalment la implantacié de les mesures preventives i/o
correctores de compliment amb els objectius DNSH, presentant abans de [I'inici dels treballs el Pla de
Seguiment Mediambiental on s’inclogui la documentacié que acreditara el seguiment de la implantacié
en I'obra de les mesures de control establertes en el projecte. El Pla haura de ser aprovat per la
Direccid Facultativa, i segons I'’Annex 3 adjunt al present Plec.

5. Despeses exigibles al contractista

Seran a compte i carrec del contractista, si s’escau, les seglients despeses, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, sind merament informativa:

a) Despeses originades com a consequencia de les obligacions exigibles al contractista i de les
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant I'execucio6 del contracte.

b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, canon i gravamen que sigui d'aplicacié segons les disposicions
vigents.
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c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per
a I'execucio de les obres, a excepcio de la llicencia d'obres.

d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat,...), inclou la
tramitacio, gestid, despesa de muntatge, obra civil, conservacio i retirada de les instal-lacions per
al subministrament d'aigua, d'energia eléctrica, o altres necessaries per a I'execucié de Il'obra,
aixi com contractacié, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres
elements.

e) Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos
I'emissié de butlletins, certificats d'instal-lacié, certificats finals, realitzacié de proves de serveis,
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats
de control que s’escaiguin, i qualsevol gesti6 amb les companyies per permetre la contractacié
dels diferents subministraments, aixi com les gestions necessaries amb els diferents organismes
i entitats per la posta en servei de les instal-lacions.

f)  Despeses derivades de la gestié de residus generats a les obres: neteja general de I'obra i de les
zones confrontants de les zones d’'actuacid, transport i retirada de materials i equips, carrega de
runa, transport a I'abocador i taxes i/o canons, i d'acord amb els requeriments especifics del
marc PRTR.

g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per I'execucio de les obres.

h) Despeses derivades de les instal-lacions d’equips de maquinaria necessaris per I'execucio de les
obres.

i) Despeses derivades de la proteccié patrimonial com a consequéncia de prendre totes les
precaucions que siguin procedents, per tal de minimitzar I'impacte de les obres en els
elements patrimonials, garantint la seva conservacio i proteccidé sense perjudici de
complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

j) Despeses derivades de les operacions de:

- Preparacio de les zones de treball.

- Desplacament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior
reubicacio dels elements que hagi sigut necessari desplacar i/o retirar

- Protecci6 de sols, paraments, mobiliari urba, arbrat i tot alld que sigui necessari per evitar
gue sigui danyat durant I'execucid de les obres i la retirada de les mateixes un cop
acabades les obres.

- Les tasques necessaries pel correcte desenvolupaments dels treballs previstos en el
projecte, aixi com les exigibles en la llicéncia d’obres i/o per companyies subministradores.

k) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direccié Facultativa.

I) Despeses derivades dels rétols informatius de les obres, aixi com els senyals precisos per
indicar I'accés a les obres i de circulacié per I'entorn i de precaucio.

m) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a consequéncia de la implantacio i/o I'execucio
de les obres.

6. Condicions generals d’execucio

6.1. Les condicions d'execucio detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte
seran de directa aplicacio a la totalitat de I'objecte del concurs.

6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i
d'acord amb I'oferta técnica presentada d’acord amb el PCAP.
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6.3. L'adjudicatari cedeix amb caracter exclusiu a 'INCASOL tots els drets d'explotacié sobre els
treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractacid, sense limit de temps ni d'ambit
territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel-lectual.

6.4. Segons estableix el PCAP clausula 35 sobre la subcontractacié. El contractista haura de
comunicar per escrit a I'0rgan de contractacié, després de I'adjudicacié del contracte i, com a molt
tard, quan inicii I'execucié, la intencié de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris
de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment lI'aptitud d’aquesta per
executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiencia, i
acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar —si I'empresa subcontractista té la
classificacio adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractacio, la comunicacio
d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar-ne I'aptitud.

El contractista haura de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol modificacié que pateixi
aquesta informacié durant I'execucio6 del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

6.5. Cap d'obra:
El contractista haurad de presentar a l'inici de I'obra, el nom de la persona nominada com a
cap d’'obra.

En cas que hagi presentat el compromis com a millora relativa al personal assignat a I'obra
per a puntuar en els criteris de valoracié automatica de la seva oferta, especificat al PCAP,
per la designacio del cap d'obra amb experiéncia en una obra executada declarada BCIN, el
contractista tindrad I'obligatorietat de mantenir al cap d’obra nomenat i assabentat en el
compromis durant I'execucié del contracte, i en cas que sigui necessaria la substitucié
s’haura d'acreditar que la persona proposada disposa de la mateixa experiéncia exigida en
els criteris de puntuacio.

El/La cap d'obra portara les funcions que li sén atribuides per la legislacié vigent, a més
d'alldo que especificament es determina en el PCAP i en aquest Plec.

6.6. Responsable assignat a l'obra pel seguiment del compliment dels principis DNSH (do not
significant harm):

El contractista haura de presentar a l'inici de I'obra, el nom de la persona nominada com a
responsable assignada a I'obra pel seguiment del compliment dels principis DNSH (do not
significant harm), de I'Annex 3 del Plec d’aquest Plec, que fa referéncia al compliment d’aquests
principis i a la necessitat de respectar-los com a exigéncia establerta per la Comissié Europea.

En cas que hagi presentat el compromis com a millora relativa al personal assignat a I'obra
per a puntuar en els criteris de valoracié automatica de la seva oferta, especificat al PCAP,
per la designacié del responsable pel seguiment del compliment dels principis DNSH., el
contractista tindra l'obligatorietat de mantenir a la persona assignada durant I’execucié del
contracte, i en cas que sigui necessaria la substitucié s’haura d'acreditar que la persona
proposada disposa de la mateixa formacié exigida en els criteris de puntuacié.

7. Condicions especials d’execucié

Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execucio
especificades a continuacié, les quals no comportaran un increment en I'import del contracte:

7.1 El contractista, en I'elaboracié i presentaci6 de I'objecte del contracte, ha d'incorporar la
perspectiva de genere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'Us del llenguatge i de la
imatge.
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7.2 El contractista esta obligat a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida selectiva dels
residus generats durant I'execuci6 del contracte, i haura de retirar els envasos buits i embalatges
per a depositar-los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre
sistema de gestié de residus autoritzat.

7.3 Afectacio de I'execucié de les obres a I'entorn exterior immediat de I'immoble, ambit d’actuacio i
entorn.
El contractista programara els treballs i la situacié de I'aplec de materials, perqué no afectin la
circulacio dels vianants ni el transit de vehicles per I'exterior de I'ambit d’actuacid, garantint el
pas de persones i vehicles amb 'adequada senyalitzacio per evitar accidents.

7.4 Afectacio de I'execucio de les obres a I'interior de 'immoble, ambit d’actuaci6 i entorn.
El contractista minimitzara I'impacte de les obres en l'interior de I'immoble per tal de
permetre la coexisténcia de I'obra amb I'Gs cultural o d’altres usos que s’hi puguin
realitzar.

7.5 Neteja
Durant I'execucié de I'obra es realitzaran les neteges necessaries, per a un bon funcionament
dels usos culturals o d’'altres usos de I'immoble i de la mateixa obra.
Un cop finalitzada I'obra, es fara una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres,
incloses les zones d'abassegament, deixant I'ambit en les mateixes condicions com a minim que
a l'inici de l'obra.

7.6 Fianca de gestio de residus

El contractista respondra de la correcta gestié dels residus generats en I'obra. Per donar
compliment a aquest punt el contractista haura de dipositar la fianca corresponent. L'import de la
garantia a dipositar com a fianca és l'indicat en la Diligéncia que atorga la lliceéncia d'obres i
s’haura de dipositar en el mateix moment de la constitucio de la garantia definitiva. La garantia
abans esmentada s’haura de constituir davant de I'Ajuntament de (nom), en els termes
establerts pel mateix. Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan
s'acrediti documentalment que la gesti6 s’ha efectuat adequadament. En aquest sentit sera
preceptiva aquesta acreditacié en el termini d’'un mes a comptar des de la finalitzacié de I'obra,
el certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus generats.

7.7 Grau de permanéncia o dedicaci6 del/de la Cap d’Obra

Per les especials condicions de les obres, I'empresa haura de garantir un grau de permanéencia
o dedicacio de la persona designada com a Cap d’Obra, del 75%.

8. Bases per alarealitzacié dels treballs

El contracte d'obres s’executara amb subjeccié a les estipulacions contingudes en el present plec de
clausules administratives particulars aixi com a allo establert en els articles 139 i segients del RD
1098/2001, de 12 d'octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RGLCAP).

8.1. Els treballs a executar els determinara el projecte aprovat per 'INCASOL. El personal técnic
designat per aquest organisme, efectuara la inspeccio, comprovacio i vigilancia per a la realitzacio
correcta de I'obra contractada.

El contractista haura de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretacié del projecte, que li
doni la persona que exerceixi la Direcci6 de les obres.

Tanmateix haura de facilitar 'accés a tota la informacio, tant documental com de camp que li sigui
requerida per la Direcci6é Facultativa i 'INCASOL, en qualsevol moment de I'execucid de les obres.
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8.2. Replanteig de les obres

El contractista haura de realitzar les comprovacions de les caracteristiques geometriques de I'obra i
els replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per la correcta execucié de les
mateixes, aixi com els que li siguin requerides per part de la Direccid Facultativa de les obres, les
quals hauran de ser aprovats expressament per aquesta.

Seran a compte i carrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i ma
d’obra necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos.

8.3. Aportacié d’equip de maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista haura d'aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que siguin
necessaries per la correcta execucid de les diferents unitats d'obra en els terminis parcials i totals
segons programa de treball i contracte.

En el cas que en els plecs del contracte o0 documents de projecte s’especifiqui I'aportacio per part del
contractista d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direccié Facultativa
exigira aquesta aportacio en els termes i detalls fixats.

L’esmentat equip i/o mitja auxiliat quedara adscrit a I'obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en
els que s’ha d'utilitzar.

El contractista no podra efectuar cap reclamacio fundada en la insuficiencia de la dotacio de I'equip i/o
mitjans auxiliars previstos per I'execucié de I'obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns
dels documents de projecte.

8.4. Materials

Les condicions técniques dels material a emprar els determinara el plec de condicions tecniques del
projecte aprovat per I'INCASOL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicacié
directa a la totalitat de I'objecte del concurs.

En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial per
designar-lo, s’entendra que es fa esment a les qualitats i caracteristiques del producte, podent el
contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes
qualitats i caracteristiques que el de projecte, prévia autoritzacio expressa de la Direccidé Facultativa.

El contractista notificara a la Direccid facultativa, amb suficient antelacio, la procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, dades i documentacié técnica necessaria
per I'aprovacié del material per part de la Direccidé Facultativa.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud de la Direccio
Facultativa i/o INCASOL, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié emesos per una
entitat oficial, certificats de garantia i la documentacié que li sigui requerida dels materials a utilitzar,
segons model lliurat per INCASOL.

e Arxiu FitxaAcceptacioMaterials.docx

El contractista només podra utilitzar els materials en I'obra prévia acceptacié i autoritzacié per la
Direccié Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les
condicions técniques establertes.

Si la Direcci6 Facultativa i/o 'INCASOL no acceptés els materials proposats pel contractista, haura de
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisié.

En cap cas, el contractista podra utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcci6
Facultativa.
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En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direccié Facultativa i aquesta
ordenés la seva retirada i substitucio, seran a carrec i compte del contractista les despeses derivades
de les operacions de retirada i substitucio dels materials no autoritzats.

La recepcio6 dels materials per la Direcci6é Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de
les caracteristiques exigides pels mateix en el corresponent plec de condicions técniques de projecte i
els diferents documents que el conformen.

El contractista realitzara sense cost afegit, totes aquelles mostres d'acabats o unitats d'obra que
determini la Direcci6é Facultativa ifo 'INCASOL.

El contractista procurara utilitzar materials de construccié extrets de zones proximes, i escollir
materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el
medi ambient, i d'acord amb els requeriments especifics del marc PRTR.

El contractista facilitara la documentacié que li sigui exigida per la Direccié Facultativa en quan a la
tracabilitat i procedéncia de cada subministrament dels materials.

Els materials col-locats o elements susceptibles de malmetre’'s es protegiran amb elements de
proteccié que es puguin reutilitzar o reciclar.

8.5. Energia.i recursos

Durant el procés d’execucid de les obres el contractista fara controls periodics dels consums de
combustible (gasoil) destinat als grups electrogens de suport, maquinaria d'obra i dels derivats del
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre.

8.6. Residus generats

El contractista és responsable de la correcta gestié dels residus generats en obra.

El contractista tindra I'obligatorietat de donar compliment als requeriments establerts en I'Annex 3:
Compliment del principi DNSH (do not significant harm) d’aquest Plec.

El contractista haura d'incorporar solucions de prevencio, reutilitzacid, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular.

Haura d'avaluar possibles alternatives a la prevencié i minimitzacié en la generacié de residus
mitjancant la utilitzacié de técniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos
comuns de residus. Almenys s’atendra a tres grups claus de residus amb potencial de reduccié en la
fase de disseny.

De la mateixa manera, haura d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o
valoritzats, de tal manera que de tot aix0 es pugui derivar un benefici ambiental derivat.

El contractista haura de preveure procediments per a classificar els residus d'obra en grups clau de
residus.

El contractista haura d’Incorporar solucions de prevencio, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular i de proximitat.

El contractista haura d’Incorporar per la prevencidé i minimitzacido en la generacié de residus la
utilitzacié de técniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns de
residus.
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8.7. Sequretat i salut en les obres

El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en materia de legislacié laboral, social i
de seguretat i salut en el treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per I'INCASOL.

El contractista assumeix de forma Unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execuci6 dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

8.8. Conservacié del medi ambient

El contractista, tant el en els treballs realitzats dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, haura
d’adoptar les mesures necessaries per qué les afectacions al medi ambient siguin minimes, o en tot
cas les previstes en la documentacié ambiental de projecte.

El contractista ha de conéixer quines sén les implicacions ambientals de la seva actuacié sobre el
medi, per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimitzaci6 dels possibles
impactes.

Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’'Us de
recursos, consum d’energia, contaminacio i generacio de residus.

Les condicions de vigilancia ambiental s’hauran de de desenvolupar i recollir en el Pla de Seguiment
Mediambiental redactat per I'empresa contractista, aprovat per la Direccié Facultativa abans de [l'inici
de les obres, i segons '’Annex 3 d’aquest Plec.

El Pla de Seguiment Mediambiental és un document dinamic i que, si s’escau, caldra actualitzar a
mesura que s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestié ambiental vinculada a les obres.
El contractista realitzara tantes actualitzacions del PSM com siguin necessaries durant el procés
d’execuci6 de les obres.

Les actualitzacions del PSM es notificaran amb la suficient antelacié al promotor i Direccié Facultativa,
als que es lliurara la documentacié pertinent per la seva aprovacio.

El contractista entregara tota la documentacié que sigui requerida relativa a aspectes ambientals
vinculats a I'execucié de les obres.

8.9. Acabament i finalitzacié de les obres

Finalitzades I'execuci6 material de les obres i dins del termini d’execuci6 de les mateixes, el
contractista haura de:

- Realitzar els repassos indicats per la Direccio Facultativa i 'INCASOL

- Proporcionar la documentacio final d’obra que i sigui requerida per la Direccié Facultativa i
'INCASOL.
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9. Valoracié i abonament dels treballs

9.1. Pressupost de licitacio

Durant I'execuci6 del present contracte regiran els preus d’execucié material que figuren en el quadre
de preus del projecte, els quals s'incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de
despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el
pressupost de licitacié, sobre el que se li aplicara la baixa oferta per I'adjudicatari.

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d'obra no contemplades en el projecte, es valoraran
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de I'any de
redaccio del projecte.

Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’'execucid material, que es veura afectat pels
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa
oferta i I'lVA vigent.

Quan les tasques o unitats d’obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per I'aplicacio
d'aquest sistema, els imports dels mateixos sera fixat per 'INCASOL a proposta de la Direcci6
Facultativa i de les observacions formulades pel contractista.

9.2. Tancament economic provisional a 3 mesos de I'acabament legal de I'obra
En el termini estipulat al Programa de Treballs, el contractista haura de presentar:

- Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment
executades amb la conformitat de la direcci6 facultativa i la seva valoracié d'acord amb
I'oferta presentada.

- Reuvisid de tota I'obra, amb una previsié de tancament. En el cas que apareguin noves
partides necessaries per a I'execucié de I'obra, es presentara la corresponent acta de
preus nous per a la seva aprovacié i tramitacié, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

e Arxiu ActaPreusNous_model.docx

- Justificacié del compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per a complir-
los i als mecanismes establerts per a controlar-los, determinats en el marc del PRTR i
especifics de l'actuacié objecte. A més de l'assoliment del que refereixi I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestié del Pla
de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia. | garantir el compliment del principi DNSH
(do not significant harm), de '’Annex 3 d’aquest Plec i especifiques de I'actuacio.

9.3. La facturacio de les obres executades es realitzara mensualment amb relacié valorada segons el
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra I'amidament realment executat.

La relacid valorada es fara sempre a origen i la factura s’expedira en els primers deu dies segients al
mes que corresponguin.

A tal efecte, es presentara a ''NCASOL la certificacio d'obres mensual amb la segiient documentacio,
abans del dia 5 del mes segient al de la certificacio:

- Carpeta de la certificacio amb resum economic i relaci6 valorada de I'obra executada,
d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu CertificacioObra_model.xlsx
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- Programa de treball vigent amb valoracié economica i amb els grafics comparatius entre la
certificacio prevista i I'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat
per INCASOL.
= Arxiu ProgramaTreball_model.xIsx

- Actes de les visites d'obra del periode, aixi com si és el cas copia del llibre d'ordres, en
format digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu ActaVisitaObra_model.docx

- Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i altres
glestions d'interes, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d'obra
incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

- Justificacio del seguiment del compliment dels principis DNSH en el marc PRTR segons
I’Annex 3 del present Plec.

- Justificacié de I'estat economic de I'obra i en relacié al compliment dels principis DNSH.

- Juntament amb la 1a certificacié d’'obra, s’ha de presentar:

- Copia de la podlissa d'asseguranca tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista.

- Programa de treball amb la valoracié6 mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb
I'aprovacio de la Direccio facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

- Justificacié\conforme s’ha col-locat el rétol d'obra, d'acord amb la documentaci6 facilitada
per INCASOL.

En cas que la certificacio es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentacio
requerida, sera retornada i s’haura de presentar una certificacioé d’'import zero.

En cas de presentar-se certificaci6 amb import zero, s'acompanyara del corresponent informe
justificatiu.

9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clausules administratives
particulars, I'0rgan de contractacié aprovara la certificacio final de les obres executades.

La corresponent certificacid final de les obres, haura d'anar acompanyada del projecte d'obra
executada que constara de la documentacio segient:

e Memoria final explicativa amb les modificacions introduides al llarg de I'obra, especificant els
increment / decrements per capitols i % que implica sobre el pressupost d'adjudicacio.

e Quadre resum, segons model lliurat per INCASOL.

e Acta d'amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte, segons model
lliurat per INCASOL.

e Pressupost comparatiu, segons model lliurat per INCASOL.
e Resum per capitols, segons model lliurat per INCASOL.

e Col-lecci6 completa de planols actualitzats amb I'obra realment executada (els planols hauran
de portar la caratula segons model, signats i datats per la Direcci6é Facultativa).
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e Es completara amb la Memoria i Quadres de Preus (nUm. 1, nim. 2 i Justificacio de Preus) del
Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), aixi com les Actes de Preus
Nous tramitades.

 Recull fotografic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format
digital (JPG) que s’entregara segons format i forma requerida per INCASOL.

e Aportar els elements per acreditar el compliment dels mecanismes de verificacié del
Component 24.12 de I'OA (Operational Agreement), segons I'’Annex 2: Mecanismes de
verificacio en el marc PRTR, d’aquest Plec.

Tota la documentacio es lliurara en format natiu i PDF segons forma requerida per INCASOL.

10.Garanties

10.1. El contractista respondra davant 'INCASOL o tercers adquirents de ledifici dels danys
materials ocasionats segons l'article 17 de la Llei d’'Ordenacio de I'Edificacio.

10.2. El termini de garantia és I'establert al contracte i comencara a computar el dia seglent a la
recepcio de les obres.
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ANNEX 1: PAUTES GRAFIQUES segons els criteris del fons ‘Next Generation’ del Ministerio de Cultura
y Deportes — PRTR (Catalunya)

Els contractes financats amb els fons ‘Next Generation’ del Ministerio de Cultura y Deportes — PRTR
(Catalunya), tant en les comunicacions com la documentacié relativa als projectes, subprojectes i
actuacions que es desenvolupin en I'execucié del Pla, han d'exhibir de forma correcta i destacada
'emblema de la UE amb una declaracié de financament adequada que digui: “Financat per la UE -
NextGenerationEU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia
Aixi mateix, s’ha d’incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya d’acord amb les seves
pautes grafiques.

Es seguiran les pautes pel Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia del segiient enllac:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Aixi com les especifiques de Next Generation Catalunya:
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarreques/departaments-i-imatges-propies/departament-
deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
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ANNEX 2: MECANISMES DE VERIFICACIO EN EL MARC PRTR

Per al compliment dels mecanismes de verificacio corresponent al Component 24.12 (mesura 356:
Boosting culture across the territory) de I’Annex: the Commission Decision approving the Operational
Arrangements between the Commission and Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241, de 8 de
novembre de 2021, sera necessari garantir I'aportacié dels elements per tal que el Ministerio de Culturay
Deportes pugui elaborar el document resum que justifiqui degudament que I'objectiu ha sigut complert
satisfactoriament:

a) una breu descripcié, incloent-hi com contribueix a I'objectiu de la subcategoria;

b) copia del certificat d'implementacio / finalitzacié emesa a d'acord amb la legislacié nacional;

c) la regi6 on es desenvolupa I'accié implementada; i

d) extracte del document oficial que contingui els criteris de seleccié que garanteixin el compliment de la
Guia técnica ‘Do not Significant Harm” (2021/C58/01), tal com s'especifica a I'annex del CID.

Per ampliar la informacid, podeu consultar el segiient enllac:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersugned es-_rrf.pdf
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ANNEX 3: COMPLIMENT DEL PRINCIPI DNSH (do not significant harm).
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Projecte de consolidacio i restauracio del Castell d’Olérdola

COMPLIMENT DEL PROJECTE AMB ELS OBJECTIU DEL PRINCIPI DNSH

COMPONENT 24: REVALORITZACIO DE LA INDUSTRIA CULTURAL.
C24.12 DINAMITZACIO DE LA CULTURA ARREU DEL TERRITORI
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Projecte de consolidacio i restauracio del Castell d’Olérdola

1. AVALUACIO DEL PROJECTE VERS ELS OBJECTIUS DEL PRINCIPI DNSH

En aquest apartat es duu a terme 'avaluacié del projecte vers els objectius del principi Do Not
Significant Harm (DNSH) d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacié del principi de “no
causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia 2021/C 58/01.

L’avaluacio es realitza respecte als objectius inclosos en el Component 24: Revaloritzacié de
la indlstria cultural. C24.12 Dinamitzaciéo de la cultura arreu del territori del Pla de
Recuperacid, Transformacioé i Resiliencia (PRTR), que sén d’aplicacié pel present projecte.

Component 24: Revaloritzacié de la industria cultural

Part 1: Filtrat dels sis objectius mediambientals per identificar els que requereixen una avaluacio
substantiva

Indiqueu quins dels objectius mediambientals
seguents requereixen una avaluacié substantiva | Si No Si ha seleccionat ‘No’ expliqui els motius
segons el «principi DNSH» de la mesura

1. Mitigacio del canvi climatic. v O
2. Adaptacié al canvi climatic | O
3. Utilitzaci6 i proteccio sostenibles dels | m

recursos hidrics i marins

4. Economia circular, incloent-hi la prevencio i o 0
el reciclatge de residus

5. Prevencié i control de la contaminacié a | m
I'atmosfera, I'aigua o el terra

6. Proteccio i restauracié de la biodiversitat i els | m
ecosistemes

Pagina | 2



Projecte de consolidacio i restauracio del Castell d’Olérdola

Component 24: Revaloritzacié de la industria cultural

Part 2: Justificacié de no causar dany significatiu (DNSH) d’acord amb I’article 17 del Reglament
(UE) 2020/852 del Parlament Europeu

I'is directe o indirecte de recursos
naturals en qualsevol de les fases
del seu cicle de vida, que no es
minimitzin amb mesures
adequades?

(v) doni lloc a un perjudici significatiu i
a llarg termini per al medi ambient
en relaci6 amb I'economia
circular?

Pregunta No Justificacié de no causar dany significatiu (DNSH
y
1.Mitioaci6 del canvi climatic En la rehabilitacio d'edificis es tindra en consideracio les directrius
.S'esgera ue la  mesura ener} recollides a la Directiva (UE) 2018/844 relativa a lI'eficacia
emispsions |?n ortants de asosg amb 4] energética dels edificis de cara que siguin edificis de consum
s Imp 9 d'energia gairebé nul, permetent reduir de forma significativa el
efecte d'hivernacle?
’ consum de energia primaria no renovable
2.Adaptacié6 al canvi climatic. S, - , .,
S'espera ue la mesura doni lloc a un Les mesures de rehabilitacid permetran contribuir a I'adaptacio
au nrfnent gels efectes adversos de les dels edificis al canvi climatic, adoptant les solucions d'adaptacio
cogdicions climatiques actuals i de les | &1 | aue siguin possibles en el marc de les opcions que permeti
revistes en el fut(Lr sobre si mateixa I'edificacié existent i la seva proteccio en cas que siguin edificis
Fo)a les persones Ie; naturalesa o els protegits, com ara la utilitzacié6 de cobertes vegetals, tendals,
actius? P ’ zones d'ombreig
3.L'us sostenible i la proteccié dels
recursos hidrics i marins S'espera ) ) ) . .
que la mesura sigui perjudicial: Quan s'instal‘lin aparells d'aigua, aquests tindran una etiqueta de
(i) del bon estat o el bon potencial producte existent a la Unié. Per evitar l'impacte de I'obra,
ecologic de les massespd‘ai ua [l s’identificaran i abordaran els riscos de degradacié ambiental
inclos%s les aigiies su erficiagls | relacionats amb la preservacié de la qualitat de l'aigua i la
subterranies: o 9 P prevencio de l'estrés hidric, d’'acord amb un pla de gestié d’Us i
. ’ ) . proteccié de I'aigua
(i) per al bon estat mediambiental de
les aiglies marines?
- Com a minim, el 70% (en pes) dels residus de construccio i
demolicié no perillosos (exclos el material natural esmentat a
la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta
4. Transici6 a una economia per _Ia Decisio 2000/532/EC_)') genferats en les actuacions
circular, incloent-hi la prevenci6 previstes en aquesta inversio, sera preparat per a la seva
i el I,'eciclatge de residus reutilitzacio, reciclatge i recuperacié d'altres materials,
S'espera que la mesura: |nclo§e§ les operacions d(la rebliment utlllltzant.re3|dus.per
i) doni I ianificati substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus
('“)don'l 0C a un gluglme_nt significatiu i el Protocol de gestié de residus de construccié i demolicié
e la generacid, la incineracié o de la UE
I'eliminacié de residus, excepte la L . .
incineracié de residus perillosos no - Els operadors limitaran la generaci6 de residus en els
reciclables? processos relacionats amb la construccié i demolicio, de
(iv) i ineficiancies | Hant | conformitat amb el Protocol de gesti6 de residus de
iv) generi ineficiencies importants en

construccio i demolicié de la UE i tenint en compte les millors
tecniques disponibles i utilitzant la demolicié selectiva per a
permetre I'eliminacio i la manipulacié segura de substancies
perilloses i facilitar la reutilitzacio i el reciclatge d'alta qualitat
mitjancant I'eliminacid selectiva de materials, utilitzant els
sistemes de classificacié disponibles per a residus de
construccié i demolicio.

- Els dissenys dels edificis i les tecniques de construccio
recolzaran la circularitat pel que fa a la norma ISO 20887 per
avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels
edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en I'is
dels recursos , adaptables, flexibles i desmuntables per
permetre la reutilitzacio i el reciclatge.
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Projecte de consolidacio i restauracio del Castell d’Olérdola

Component 24: Revaloritzacié de la industria cultural

Part 2: Justificacié de no causar dany significatiu (DNSH) d’acord amb I’article 17 del Reglament
(UE) 2020/852 del Parlament Europeu

Pregunta

No

Justificacié de no causar dany significatiu (DNSH)

control de la
S'espera que la
mesura doni lloc a un augment
significatiu de les emissions de
contaminants a I'atmosfera, l'aigua o
el terra?

5. Prevencioé i
contaminacié.

De la mateixa manera que passa amb les emissions GEH, no
s'espera que la mesura doni lloc a un augment significatiu de les
emissions de contaminants a l'atmosfera, l'aigua o el sol. El
caracter general de les actuacions orientades a la substitucié de
sistemes de calefaccio i refrigeracié basats en energies fossils per
altres tecnologies zero contaminants permetra una significativa
reduccid de les emissions a l'aire i per tant una millora en la salut
publica.

El caracter general de les actuacions previstes quant a promoure
la rehabilitacié d'edificis incloent-hi el concepte d'eficiencia
energeética, fan preveure clarament una reduccié de les emissions
de contaminants atmosféerics principalment associada a la
disminucié del consum energeétic.

Els components i materials de construccio utilitzats en la
construccio no contindran amiant ni substancies molt preocupants
identificades sobre la base de la llista de substancies subjectes a
autoritzacié que figura a I'Annex XIV del Reglament (CE)
1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell.

Els components i materials de construccio utilitzats a la
construccid que puguin entrar en contacte amb els usuaris
emetran menys de 0,06mg de formaldehid per m®* de material o
component i menys de 0,001mg de compostos organics volatils
cancerigens de categories 1A i 1B per m® de material o
component, previa prova d'acord amb CEN/TS 16516 i ISO
16000-3 o altres condicions de prova estandarditzades i métodes
de determinacié comparables.

Quan la nova construccio estigui ubicada en un lloc potencialment
contaminat (lloc brownfield), el lloc sera subjecte d'una
investigacié de contaminants potencials, utilitzant la norma 1SO
18400. A més, s'adoptaran mesures per reduir el soroll, la pols i
les emissions contaminants durant la fase d’'obra i s'executaran
les actuacions associades a aquesta mesura, sempre complint la
normativa d’aplicacio vigent quant a la possible contaminacié de
soOls i aigua

6.Proteccio i restauracio de Ila
biodiversitat i els ecosistemes.
S'espera que la mesura

(i) vagi en gran mesura en detriment
de les bones condicions i la
resiliéncia dels ecosistemes; o

(i) vagi en detriment de l'estat de
conservacié dels habitats i les
especies, en particular d'aquells
d'interes per a la Uni¢?

Les actuacions no aniran en detriment de les bones condicions i
de la resiliéncia dels ecosistemes i de l'estat de conservacioé dels
habitats i les espécies.

Quan les actuacions de rehabilitacié tinguin lloc en arees
sensibles a la biodiversitat (inclosa la Xarxa Natura 2000 d'arees
protegides, llocs del Patrimoni Mundial de la UNESCO i arees
clau per a la biodiversitat, aixi com altres arees protegides) o en
arees properes, es requerira el compliment dels articles 6 (3) i 12
de la Directiva d’Habitats i I'article 5 de la Directiva d’ocells. A
més, quan sigui preceptiu, es fara una Avaluacié d'Impacte
Ambiental (AlA) d'acord amb la Directiva AIA
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2. MESURES EN FASE D’OBRA PEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DNSH

En fase de projecte es realitza una identificacié dels principals objectius mediambientals que
son d’aplicacié al projecte per tal de justificar que no es realitza cap dany significatiu (DNSH)
durant I'execucio dels treballs previstos.

Aquesta identificacié permetra al contractista desenvolupar i executar un Pla de Seguiment
Ambiental amb les mesures concretes a prendre per tal de garantir una execucié respectuosa
amb el medi ambient. La verificaci6 del compliment d’aquestes mesures correctores es
realitzara mitjangant un sistema de fitxes de control que es mantindra actualitzat durant
'execucio de les obres. Sera tasca de la Direccid Facultativa vetllar per el seu compliment.

A continuacié es detallen les mesures a realitzar en fase d'obra per tal de complir amb
cadascun dels sis objectius mediambientals fixats pel C24.12 Dinamitzacio de la cultura arreu
del territori del PRTR.

2.1. Mitigacié del canvi climatic

El present projecte se centra en I'excavacio arqueoldgica i consolidacié del conjunt monumental
del Castell d’Olerdola. El projecte no preveu la instal-lacié d’elements que consumeixin energia
un cop finalitzats els treballs, de manera que es considera que les directrius derivades de la
Directiva (UE) 2018/844 no son d’aplicacio.

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle es limiten a les generades per la maquinaria
involucrada en el procés constructiu. Aquestes emissions seran poc significatives i de
periodicitat irregular en el temps. Les mesures previstes per a minimitzar aquests impactes en
fase d’obra es detallen en I'apartat 5. Prevencid i control de la contaminacio.

2.2. Adaptacio al canvi climatic

El present projecte se centra en I'excavacié arqueologica i consolidacié del conjunt monumental
del Castell d’'Oléerdola. L’'actuacié suposa, majoritariament, la recuperacio i reaprofitament de la
pedra i materials del propi jaciment per a la restauracid de les estructures existents i les que
puguin aparéixer en I'excavacio arqueologica.

L’actuacié de restauracié prevista suposa, per si mateixa, I'estabilitzacié de les estructures
existents i, per tant, millora la resiliéncia del conjunt als efectes causats pels fenomens
meteorologics i el pas del temps.

La necessitat de reutilitzar materials antics existents limita la possibilitat d’utilitzar materials
especifics que millorin 'adaptacié al canvi climatic del conjunt. En qualsevol cas, la restauracio
del conjunt i la utilitzacié de materials actuals, dins de les possibilitats que ofereix I'actuacio,
suposara una millora en la situacié actual, la reversid6 de l'estat de degradacié actual i
I'adaptacio del conjunt als efectes dels fendomens climatics.

2.3. L'us sostenible i la proteccié dels recursos hidrics i marins

El projecte no preveu la instal-lacio de captacions permanents per a aparells d’aigua en la fase
d’explotacio.

En la fase d’obra sera necessari el consum d’aigua en el procés constructiu i pels regs puntuals
per a evitar la formacié de pols a causa del moviment de la maquinaria d’obra o en els aplecs
de terres. Aquest Us sera poc important i puntual i, sempre que sigui possible, s’utilitzaran
aiglies reaprofitades.

Es desenvolupara un Pla de gestié i us de la proteccié de I'aigua, on es proposaran les
mesures per a minimitzar I'is d’aigua en la fase d’obra i controlar-ne el seu consum, aixi com
les mesures per evitar la contaminacié accidental de les aigles superficials o subterranies a
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causa de I'execucio de 'obra. El contingut d’aquest Pla s’haura d’adaptar al que es defineix a
'apartat 5. Prevencid i control de la contaminacio.

Per a la prevencié de la contaminacio accidental de les aigles durant la fase d’obra es tindra
en compte el que estableix el Pla de Gestié de Residus de I'Obra pel que fa a les mesures de
seguretat per a 'emmagatzematge de residus perillosos.

2.4. Economia circular, incloent-hi la prevencio i el reciclatge de residus

Les prescripcions derivades d’aquest objectiu es tenen en compte en el Pla de Gestio de
Residus. Es resumeixen a continuacio:

Objectius

>

>
>

Minimitzar la generaci6 de residus en l'actuacio i dur-ne a terme una correcta gestié en
fase d’obra,

Minimitzar I'Gs de recursos naturals

Evitar que es doni lloc a un perjudici significatiu i a llarg termini per al medi ambient en
relacio amb l'economia circular

Mesures:

- Almenys el 70% (en pes) dels residus de construccié i demolicié no perillosos (exclos el

material natural inclos al LER 170504) generats sera preparat per a la seva reutilitzacio,
reciclatge i recuperacio d'altres materials.

S’aplicaran mesures de minimitzacié de generacid de residus i se’'n fara una correcta
segregacio en obra.

Els gestors de residus de construccié i demolicié no perillosos que gestionaran els
residus hauran de ser valoritzadors autoritzats per 'ARC i el més propers possibles a la
zona d’obra.

Sempre que la naturalesa de les tasques a realitzar ho permetin, en la seleccio dels
materials a utilitzar es tindran en compte criteris associats al seu cicle de vida
(durabilitat, reciclabilitat, restaurabilitat, reutilitzacio, etc.)

Disposar del Pla de Gestio de Residus.

Es generara tota la documentacio requerida per la normativa per acreditar els trasllats
de residus, d’acord amb la seva tipologia i quantitats.

L’emmagatzematge dels residus en obra complira amb la normativa per a la proteccié
de la seguretat de les persones i el medi ambient.

Meétodes de Control:

v

v

Es disposa de la documentacid necessaria per acreditar les recollides de residus
generats a I'obra.

Es disposa del Pla de gesti6é de residus.

Un cop finalitzades les obres, es disposa del certificat de runa generada i dels certificats
on consta el percentatge de valoritzacié assolit pel gestor.

Es comprova que tots els materials emprats a I'obra disposen de la corresponent
homologacié CE.
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v El planol d’ubicacié de les zones d’emmagatzematge i pla d'implantacié d’obra presentat
pel contractista aixi com les condicions de seguretat d’aquestes zones no representen
un perill per a I'entorn.
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2.5. Prevencio i control de la contaminacioé a I'atmosfera, I'aigua o el terra

S'adoptaran mesures per reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase
dobra i s’executaran les actuacions associades a aquesta mesura, sempre complint la
normativa d’aplicacié vigent quant a la possible contaminacié de sols i aigua. Aquestes
mesures es recolliran en el Pla de Seguiment Ambiental.

El projecte no esta ubicat en un lloc amb el sol potencialment contaminat (lloc Brownfield)

Ocupacio temporal

Objectius

> Ubicar les zones d’ocupacié temporal (parc de maquinaria, instal-lacions d’obra,
abassegament de terres temporals, etc.) en indrets de minima afectacié mediambiental.
Es mirara d’aprofitar zones actualment degradades o ja impermeabilitzades.

Mesures:

- Abans de les excavacions es procedira a la retirada de la terra vegetal evitant la seva
compactacio. L’acopi es realitzara en llocs protegits que no interfereixin en el
desenvolupament normal de les obres.

- Evitar la ubicacié de la zona destinada a les activitats auxiliars dins d’espais naturals
protegits o zones amb vegetacio natural.

- Limitar la superficie d’ocupacio de la zona destinada a les activitats auxiliars al minim
possible.

- Realitzar la correcta senyalitzacio dels limits de les zones d’obra.
Meétodes de Control:

v" Planol de situacié de la ubicacié de les activitats auxiliars (aplecs de terres i materials,
zones d’emmagatzematge de residus, parc de maquinaria, serveis auxiliars,...)

v' Comprovar que es realitza el manteniment correcte manteniment de la senyalitzacio
dels limits d’obra

v Les zones d'ocupacié temporal (parc de maquinaria, instal-lacions d'obra,...) i
d’abocadors temporal s’'ubiquen en indrets de minima afectacié al paisatge.

v" Comprovacio continuada dels aplecs de terra vegetal

Contaminacié de I'aigua

Objectius

» Evitar afectacions sobre les aiglies superficials i subterranies, ja sigui a través de
contaminacié per particules solides flotants, vessament de substancies perilloses i
residus, o abocament d’aigues residuals.

» Evitar la contaminacié de I'aigua a causa del formigd emprat en les obres

> Ubicar les zones d’emmagatzematge de residus especials en punts on I'afeccio a les
aigles subterranies sigui minim.

Pagina | 8



Projecte de consolidacio i restauracio del Castell d’Olérdola

Mesures:

- Elaboracié d'un Pla de Gestié d’us i proteccid de l'aigua per a la fase d’obra, on es
definiran les mesures que es prendran per a minimitzar el consum d’aigua i evitar la
contaminacio:

Aprovacié de les zones d’emmagatzematge de materials i residus perillosos
liquids, en condicions seguretat, per part de la Direccié Facultativa.

Sistema de basses de decantaci6 i neutralitzacié abans del seu abocament al
clavegueram. En cas que es generin aiglies residuals, s’haura d’instal-lar un
sistema de decantacié que permetra la separacié dels sodlids en suspensié de
l'aigua i el de neutralitzacio la correccié del pH, si és necessari, abans del seu
abocament al clavegueram.

En cas que s'utilitzi formigd a I'obra, s’establiran zones de rentat per a les
canaletes de les formigoneres, impermeabilitzades i ben senyalitzades, en cas
que sigui possible. Si no ho és, els rentats es realitzaran en la planta de formigd
d’origen.

Utilitzacié de fosses séptiques impermeabilitzades o connexi6é al clavegueram
amb el corresponent permis municipal.

Sistema de control del consum d’aigua en obra per detectar un possible Us
excessiu

-> Disposar del Pla de Gestié de Residus.

- L’emmagatzematge dels residus en obra complira amb la normativa per a la proteccio
de la seguretat de les persones i el medi ambient.

Metodes de Control:

v
v

No s’observen residus especials fora de les zones habilitades a tal efecte

No s’observen restes de formigd fora de les zones delimitades per la neteja de les
canaletes de camions formigonera o per a la deposicid dels sobrants.

El planol d’'ubicacio de les zones d’emmagatzematge i pla d'implantacié d’obra presentat
pel contractista aixi com les condicions de seguretat d’aquestes zones no representen
un perill per a I'entorn.

L’aigua abocada al clavegueram, si existeix, compleix amb els limits de qualitat
establerts per la legislacio vigent referent a 'abocament d’aigles residuals.

Les condicions de Gestidé correcte dels residus generats mitjangant transportistes i
gestors de residus autoritzats per '’Agéncia de Residus de Catalunya

Emissié de contaminants atmosférics

Objecte

» Reduir les emissions i la dispersié de particules de pols a I'ambient durant la fase
d’execucio de les obres.

» Minimitzar 'emissié de contaminants atmosfeérics per part de la maquinaria d’obra.
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Mesures:

- Reg de les zones de transit, aplecs de terres i accessos, d’acord amb les necessitats.
La freqléncia de reg estara determinada per les condicions meteorologiques i la
granulometria.

- Cobriment de les caixes de camions que transporten terres.
- Limitacio de la velocitat d’'obra a 20km/h

- Manteniment adequat de la maquinaria i vehicles de transport. Inspeccions técniques de
vehicles en regla i maquinaria homologada amb etiqueta CE.

Meétodes de Control:

v Inspeccid visual dels camins i accessos i de les arees de treball. Preséncia remarcable
de pols per observacio visual

Comprovacié de l'eficacia de les ordres de reg.
Comprovaci6 del cobriment de la carrega de vehicles.

Comprovacié del compliment de la senyalitzacio.

N N N

Comprovacié de la documentaci6 de la maquinaria.

Soroll i vibracions

Objecte
» Regular els treball sorollosos que es puguin produir durant les obres.
» No superar els nivells d’'immissié sonora al voltant dels punts on es realitzen les obres
Mesures:
- Realitzar els treballs en horari dilirn, d’acord amb el que estableix la legislacié municipal.
- Sistemes d’aillament acustic de la zona d’obra, en el cas que sigui necessari.

- Els equips i maquinaria susceptible de produir sorolls seran instal-lats i utilitzats amb les
precaucions d’aillament que garanteixin una reduccié dels nivells sonors.

Meétodes de Control:
v' El treball es realitza durant I'horari dilirn establert per la legislacié municipal.
v Realitzaci6 de mesures dels nivells d’immissié acustica, si aixi ho requereix
'administracio.
¥v' La maquinaria d'obra compta amb la certificacid CE i esta al dia de les inspeccions
periodiques

Us de materials no contaminants

Objecte

» Evitar materials que continguin amiant o altres substancies contaminants incloses al
Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell.

» Els components i materials de construccio utilitzats a la construccié que puguin entrar
en contacte amb els usuaris emetran menys de 0,06mg de formaldehid per m® de
material o component i menys de 0,001mg de compostos organics volatils cancerigens
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de categories 1A i 1B per m? de material o component
Mesures:

- Els materials emprats disposen de l'etiquetat de compliment amb el Reglament (CE)
1907/2006

- Els materials emprats disposen de I'etiquetat de conformitat amb les normes CEN/TS
16516 i ISO 16000-3 respecte a I'emissid de compostos organics volatils en l'aire
interior o altres condicions de prova estandarditzats.

Meétodes de Control:

v Es comprova que tots els materials emprats a I'obra disposen de la corresponent
homologacio CE.

2.6. Proteccio i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes

Degut a que les actuacions de rehabilitacio tenen lloc en I'Espai Natural Protegit d’Olérdola
area sensible a la biodiversitat inclosa en el Pla d’Espais d’Interés Natural (PEIN)i la Xarxa
Natura 2000 , sera necessari el compliment dels articles 6 (3) i 12 de la Directiva d’'Habitats i
l'article 5 de la Directiva d’Aus.

L’Espai Natural Protegit d’Olérdola compta amb el Pla Especial de proteccié del Medi Fisic i del
Paisatge de I'Espai Natural d'Olérdola, que regula els usos de I'espai i les mesures necessaries
per garantir el seu estat de conservacio.

Objecte

> Evitar que l'execucio del projecte afecti espais protegits (Xarxa Natura 2000, Pla
d’Espais d’Interés Natural (PEIN), Espais Naturals de Proteccié Especial (ENPE),...) 0 a
arees sensibles a la biodiversitat.

Mesures:

- Donat que I'obra es situa en una zona inclosa en I'Espai Natural Protegit d’Olérdola
(classificat com a PEIN i Xarxa Natura 2000), d’acord amb el Pla Especial de proteccié
del Medi Fisic i del Paisatge de I'Espai Natural d’Olerdola, abans d’iniciar les actuacions
s’obtindra l'informe favorable de la Diputacié de Barcelona.

- Si és el cas, incorporar en el pla d'obra les mesures correctores addicionals que
l'autoritat ambiental determini en I'informe previ.

- Durant I'execucié de les obres, es prendran les mesures generals de prevencio i control
desenvolupades per a I'apartat 5. Prevencié i control de la contaminacio a I'atmosfera,
I'aigua o el terra.

- Es delimitara la zona d’actuacié i zones auxiliars préviament a l'inici de les obres per a
evitar I'afecci6 a les zones adjacents.

- Els desbrossaments de vegetacid necessaris per a la creacié del cami d’accés i els
treballs arqueolodgics es realitzaran per mitjans manuals, per a minimitzar els impactes
acustics i atmosférics derivats de I'ls de maquinaria. Unicament es desbrossaran les
zones indispensables per a poder executar les tasques d’excavacio i el cami d’accés.

Meétodes de Control:

¥v' Es disposa de I'informe previ de I'autoritat ambiental, en cas de que el projecte s’ubiqui
dins d’'un espai protegit
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En els punts d’inspeccido ambientals s’incorporen les mesures provinents de I'informe
previ ambiental, si és el cas.

Planol de situacié de la ubicacié de les activitats auxiliars (aplecs de terres i materials,
zones d’emmagatzematge de residus, parc de maquinaria, serveis auxiliars,...)

Comprovar que es realitza el manteniment correcte manteniment de la senyalitzacio
dels limits d’obra

Les zones docupacié temporal (parc de maquinaria, instal-lacions d'obra,...) i
d’abocadors temporal s’'ubiquen en indrets de minima afectacié al paisatge.

Comprovacio continuada dels aplecs de terra vegetal

Control visual de que I'esbrossada no afecta zones fora dels limits d’obra.
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3. PLADE SEGUIMENT MEDIAMBIENTAL
El contractista adjudicatari dels treballs haura de justificar documentalment la implantacié de les
mesures preventives i/o correctores de compliment amb els objectius DNSH.

Abans de linici dels treballs el contractista haura de presentar un Pla de Seguiment
Mediambiental on s’inclogui la documentacioé que acreditara el seguiment de la implantacié en
I'obra de les mesures de control establertes en el projecte. El Pla haura de ser aprovat per la
Direcci6 Facultativa.

El Pla es podra adaptar al propi sistema de qualitat i medi ambient del contractista, en el cas
que estigui certificat, i haura de comptar com a minim amb els segiients punts:

o Fitxes d’inspeccié i control de I'aplicacié de les mesures correctores
e Taula de resum de la gestié dels residus de la construccio realitzat en I'obra
e Taula de control de la maquinaria present en obra i acreditaciéo que aquesta disposa de
les inspeccions i homologacions corresponents.
3.1. Model de fitxes de control de les mesures de compliment dels objectius DNSH

En el cas que el contractista no disposi d’'un sistema propi de qualitat i medi ambient, se
suggereixen diversos models de taula que poden ser emprats per a I'elaboracié del Pla de
Seguiment Mediambiental.

Punts d’inspeccions i de control

Obra:
Activitat d’Obra:
- Freqiiéncia Inspeccions Inspeccions | N° No
|
BURLITING s clo (TRLAR inspeccio previstes conformes conformitat Db cions
Control de gesti6 de residus
Gestio de residus
. o - - . Num. albara o
. . . Codi Data d'inici - . Codi Matricula Codi
Residu | Origen | Quantitat | oo emmagatzematge Data cessi6 | Transportista transportista | del vehicle Gestor gestor full de
seguiment
Control de maquinaria
. . - - Data Data
voina | Cormeacio | mpresa | any | Reweri | Do | Bwn | Dur | e | gl
q P propietaria fabricacio 'Ma | Propera | yepalls | treballs
stidor/matricula) CE m CE v revisio revisio =ba Ghea
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ANNEX 4: CONSULTES SOBRE ASPECTES TECNICS.

Es publicaran a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica les consultes efectuades per @
gue suposin un aclariment, esmena o informacié afegida per a la resta de participants. En el cas
que les consultes efectuades tinguin resposta en el Plec Técnic, documents i informacio lliurada,
no es publicaran per tal de no duplicar informacia.

Les consultes referents a temes de contractacié s’efectuaran per correu electronic, a I'adreca
de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.

Les consultes referents a temes técnics s’efectuaran per correu electronic, a l'adreca de
patrimonihistoric.incasol@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.
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