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Plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei “Projecte 

executiu senyalització d’infraestructures i punts d’interès ambiental de la Reserva 

de la Biosfera de les Terres de l’Ebre” 

L’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu Next Generation EU, a través de la 

convocatòria de subvencions per al finançament d’actuacions a les reserves de la biosfera a 

Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

Expedient: Exp 71/2023 

Valor estimat del contracte: 12.078,50 € (sense IVA) 

Pressupost base de licitació: 14.614,96 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària: BIO-170-62300 

Termini: 45 dies 

Responsable Contracte: Antoni Domènech 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document correspon al plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació 

del servei de redacció del “Projecte executiu de senyalització d’infraestructures i punts d’interès 

ambiental de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre” en el marc del Projecte SOSTEBRE, 

cofinançat pel Fons Europeu Next Generation EU, a través de la convocatòria de subvencions per 

al finançament d’actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència.  

El projecte SOSTEBRE consta de 4 grans blocs d’actuacions, tal com s’exposa a la taula que 

s’adjunta a continuació. El present servei s’emmarca a l’actuació 3, a través del disseny i 

desplegament d’un pla de senyalística de la RBTE. 

ACTUACIÓ 1: Actuacions de millora de la governança en reserves de biosfera 

Revisió de la zonificació de la RBTE. 

ACTUACIÓ 2: Foment del desenvolupament sostenible: suport a la producció, promoció i 

comercialització en circuits curts de productes locals 

Provisió de serveis per a la redacció de plecs tècnics i administratius, i el seguiment de l'execució de les 

actuacions del projecte 

Campanya de foment de la presència de productes agroalimentaris acreditats en el sector de la 

restauració. 

Pla de promoció de productes agroalimentaris acreditats en botigues de proximitat i mercats. 

Campanya de promoció dels productes i serveis acreditats per la marca Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l'Ebre. 

ACTUACIÓ 3: Suport a la sostenibilitat del turisme, la millora del patrimoni cultural i del paisatge: 

Senyalització 

Disseny del projecte executiu de senyalització d’infraestructures i punts d’interès ambiental de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Desplegament del Projecte Executiu de Senyalística de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 

ACTUACIÓ 4: Promoció de la bioeconomia 

Redacció del projecte executiu del Centre Logístic de Distribució de Biomassa de les Terres de l'Ebre. 

Instal·lació d'una planta de valorització energètica de biogàs produït mitjançant digestió anaeròbica al 

Centre de tractament de residus i dipòsit controlat del Mas de Barberans. 
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2. ANTECEDENTS  

El Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre dedica una atenció especial a 

promoure una activitat turística basada en l’experiència del lloc de forma compatible amb la 

preservació i millora de la gran diversitat de valors naturals i culturals existents al territori.  

En aquest sentit, l’ecoturisme i tota la gama de turismes basats en la realitat rural esdevenen no 

només un complement a l’activitat agrària sinó que també una oportunitat per generar activitat 

econòmica i llocs de treball, en especial als municipis més petits i que presenten dificultats 

demogràfiques. 

L’activitat turística necessita una adequada senyalització per tot el territori i posar en valor el 

patrimoni existent. Per aquesta raó una de les actuacions incloses al Projecte SOSTEBRE, pretén 

dissenyar un projecte de senyalística a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, que 

posteriorment serà executat. 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  

3.1. Objecte del contracte  

El present contracte consisteix en el disseny d’un projecte executiu de senyalística de la Reserva 

de la Biosfera.  

L’objectiu principal és divulgar els valors d’indrets representatius de l’àmbit territorial o bé 

senyalitzar rutes amb potencial interès per les pràctiques recreatives a l’aire lliure. Per tant, cal 

concebre la instal·lació de se senyals de tipus interpretatiu i de tipus direccional. 

Es pretén implementar un projecte executiu de forma coordinada amb diferents agents de 

l’àmbit territorial (municipis, consells comarcals i parcs naturals) per tal de donar visibilitat a la 

Reserva davant del conjunt de població resident i visitant. En aquest sentit, l’actuació també vol 

aproximar la Reserva a les dinàmiques locals, intensificant, d’una banda, la relació entre l’òrgan 

gestor de la Reserva, el COPATE, i els ajuntaments, i d’altra banda, transmetent valors vinculats 

al paisatge, la cultura, la societat i història de les Terres de l’Ebre. 

3.2. Termini de la prestació de serveis  

Data d’inici: l’endemà de de la formalització del contracte. 

Data de finalització: 45 dies des de l’endemà de la formalització del contracte. 

Possibilitat de pròrrogues i termini: No.  
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3.3. Consideracions tècniques 

El projecte executiu haurà de recollir un total de 4 actuacions de senyalització d’infraestructures i 

punts d'interès ambiental, tenint en compte que el pressupost disponible per a l’execució serà de 

142.921,50 € + IVA, als quals caldrà restar despeses generals i benefici industrial de l’empresa 

adjudicatària. Com a conseqüència, tal com es desagrega a la següent taula, el projecte executiu 

s’haurà de desenvolupar tenint com a referència que es disposa d’un pressupost total de 

120.100,00€ + IVA per a la fabricació de senyals, obtenció de materials, i instal·lació.  

Actuació Cost estimat (€) IVA inclòs 

1 Senyalització interpretativa de les unitats del paisatge de les 

Terres de l’Ebre 

43.200,00 52.272,00 

2 Senyalització interpretativa en 12 rutes de senderisme i 11 de 

BTT 

6.100,00 7.381,00 

3 Reordenació de la senyalització de la Via Verda de la Val de 

Zafán 

40.800,00 49.368,00 

4 Millora de la senyalització de l’enllaç de la Via Verda de la Val 

de Zafán amb el Carrilet de la Cava 

30.000,00 36.300,00 

 TOTAL 120.100,00 145.321,00 

El projecte executiu l’elaborarà l’empresa adjudicatària, però caldrà que es coordini amb 

diferents agents de l’àmbit territorial (municipis, consells comarcals i COPATE). Cal tenir en 

compte que es posarà a disposició de l’empresa les memòries valorades existents que puguin 

facilitar l’elaboració del projecte executiu. 

És imprescindible que el projecte executiu s’estructuri per tal de poder preparar una licitació 

d’execució de les obres, utilitzant-lo com a plec tècnic pel COPATE en el procés de contractació. 

En aquest sentit, és imprescindible que inclogui els següents ítems:  

• Proposta de senyalització de les quatre actuacions encarregades (número de senyals, 

tipus de senyals, ubicació de les senyals, etc.). 

• Cartografia de detall indicant els punts on s’instal·laran les senyals. 

• El disseny (format i contingut editat) de les senyals, pactat amb els diferents agents 

involucrats. 

• El cost econòmic de la fabricació de les senyals, l’adquisició de materials i la instal·lació. 

• El procediment administratiu, si s’escau, que cal realitzar per tal de procedir amb la 

instal·lació de les senyals. 

A continuació es defineix l’abast de les 4 actuacions que haurà d’analitzar i incloure el projecte 

executiu: 
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1. Senyalització interpretativa de les Unitats del Paisatge de les Terres de l’Ebre 

Objectiu Cercar espais urbans concorreguts dels 52 municipis de les Terres de l’Ebre, tant per 

població resident com per població visitant, per tal de divulgar, a través de panells 

informatius, els valors de les diferents unitats del paisatge incloses en el Catàleg del 

Paisatge de les Terres de l’Ebre.  

Què és el 

Catàleg del 

Paisatge? 

• D'acord amb la definició del Conveni europeu del paisatge (2000), el paisatge 

és tota porció del territori tal com la percep la població, caracteritzada pel re-

sultat de la interacció de factors naturals i humans.  

• La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de 

Catalunya crea el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introduc-

ció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com 

en les polítiques sectorials. 

• Els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nos-

tre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determi-

nat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció 

de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defi-

neixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. 

Justificació • El CODE, consorci precedent a la creació del COPATE, va ser un agent clau en 

l’elaboració del Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre, que va ser aprovat 

l’any 2013. 

• Fruit dels treballs de diagnosi social, econòmica i ambiental realitzats, es van 

identificar valors biogeogràficament representatius que van permetre que el 

comitè Man and the Biosphere (MaB) de la UNESCO, reconegués les Terres de 

l’Ebre com a Reserva de la Biosfera.  

• El nivell de coneixement de la població local i visitant respecte a la reserva de la 

biosfera i a les unitats del paisatge és baix. Cal efectuar accions de pedagogia al 

respecte. 

• En total existeixen 19 unitats del paisatge. 

Requisits 

mínims 

exigibles 

• Consultar el Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, i la cartografia per tal 

de fer una proposta adequada. 

• Establir un treball de coordinació amb els ajuntaments, per tal de definir les mi-

llors solucions d’implantació de senyals.  

o Cal valorar l’existència d’estructures que puguin ser objecte de reno-

vació amb l’acord explícit del titular de les mateixes. 

o Cal estudiar el nivell de compatibilitat de la informació exposada amb 

l’espai on s’instal·laran les senyals. 

• En totes les senyals s’ha de fer visible la imatge corporativa de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre. És necessari prendre com a referència el manu-

al d’imatge corporativa de la marca. També cal fer present la imatge del muni-

cipi on s’instal·la la senyal. 
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• Seguir les recomanacions del manual de referència: Manual de Senyalística de 

la Xarxa de Reserves de la Biosfera, posat a disposició per l’Organismo Autó-

nomo de Parques Nacionales. 

• S’ha de preveure la ubicació d’un mínim de 52 panells informatius: un per cada 

municipi de les Terres de l’Ebre (veure ANNEX 1). Cal indicar exactament on 

s’ubicaran i quin procediment caldrà seguir per tenir els permisos d’instal·lació. 

• Cal proporcionar un disseny dels panells informatius, indicant el material, les 

dimensions i les característiques. Els materials de senyalització han de ser 

respectuosos amb el medi ambient, amb durabilitat i costos baixos de 

manteniment a mig i llarg termini. 

• El contingut dels panells ha de ser adaptable a cada municipi, i ha d’incorporar:  

o Un mapa de les unitats del paisatge del municipi on s’ubica. 

o Informació adreçada a tots els públics que transmeti els valors 

d’aquestes unitats del paisatge. 

• Cal valorar els costos de crear un espai a la web de la Reserva de la Biosfera 

(ebrebiosfera.org) on hi constin les fitxes de les unitats del paisatge. 

• Cal valorar l’adequació i els costos d’incorporar elements tecnològics o de digi-

talització:  

o Sensors de monitorització de fluxos de visitants.  

o Gamificació. 

o Inclusió de QR o eines digitals de tipologia similar que adrecin a 

l’usuari a una explicació més detallada del contingut de la senyal. 

o Ús de microsites amb informació detallada del contingut al que es fa 

referència a les senyals. 

o Oferir la possibilitat d’actualització periòdica àgil del contingut, etc. 

• És necessari valorar de quina manera es garantirà l’accessibilitat universal a la 

informació. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicqNz33fb8AhWGLewKHTUqDCMQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2FPDF_publicaciones%2FManual_senaletica_RERB_HR.pdf&usg=AOvVaw3veyX4f_Kv3uyE7HUkFWn9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicqNz33fb8AhWGLewKHTUqDCMQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2FPDF_publicaciones%2FManual_senaletica_RERB_HR.pdf&usg=AOvVaw3veyX4f_Kv3uyE7HUkFWn9
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Tipus de senyal 

utilitzada per 

al càlcul del 

pressupost 

estimatiu 

 

Taula-faristol metàl·lica amb panell de 960x460mm (±830€/u) 

 

2. Senyalització interpretativa en 12 rutes de senderisme i 11 rutes de BTT  

Objectiu Incloure senyalització interpretativa en els inicis dels recorreguts de senderisme i BTT 

de zones rurals de les Terres de l’Ebre, per tal d’incrementar la seva competitivitat i 

capacitat d’atracció turística. 

Quines rutes cal 

senyalitzar?  

Cal senyalitzar els punts d’inici de les següents rutes:  

Rutes de senderisme:  

• RUTA 1 – LA PICOSSA. CIMS AMB ESTELS 

• RUTA 2 – PIC DE L’ÀGUILA. LA MUNTANYA QUE ESTRENY L’EBRE. 

• RUTA 3 – BARRUFEMES. L’EBRE MÉS AMAGAT. 

• RUTA 4 – SEBES. EL RIU DE LA VIDA. 

• RUTA 5 – MEANDRE DE FLIX. LA PAU DE L’EBRE 

• RUTA 6 – MIRAVET. DARRERE LES PASSES DELS CAVALLERS DEL TEMPLE. 

• RUTA 7 – OBSERVATORI DEL LÍSTER. ELS ULLS DEL CORONEL. 

• RUTA 8 – MIRANDA DE LLABERIA. HORITZONS BALSÀMICS 

• RUTA 9 – SANT BLAI, TIVISSA. LES OLORS DE LES PEDRES. 

• RUTA 10 – ELS MASOS DE MÓRA. LA MEMÒRIA DEL RIU. 

• RUTA 11 – EL TORMO. ENTRE ANTIGUES TORRES, SENYORS I AGRICULTORS 

HEROICS. 

• RUTA 12 – SANTA MAGDALENA, GARCIA. LA SANTA QUE ES BANYAVA A 

L’EBRE. 

Rutes de BTT:  

• RUTA 1. GINESTAR. DEL RIU AL PEU DE LA SERRA 

• RUTA 2. BENISSANET I MIRAVET. LES DOLÇORS VERMELLES 
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• RUTA 3. LA SERRA D’ALMOS. LES VINYES DE LA MUNTANYA 

• RUTA 4. DARMÓS. ENTRE MOSAICS SABROSOS 

• RUTA 5. GARCIA. ENCONTRES 

• RUTA 6. AL PAS DE L’ASE DES DE MÓRA D’EBRE 

• RUTA 7. VINEBRE-ASCÓ. SUAVITATS 

• RUTA 8. REBROTS. LA TORRE DE L’ESPANYOL. 

• RUTA 9. LA PALMA D’EBRE 

• RUTA 10. FLIX. ELS PRÉSSECS DEL MEANDRE. 

• RUTA 11. DE RIBA-ROJA A MÓRA LA NOVA 

Aquestes rutes es troben publicades a la web https://rutes.turismeriberaebre.org/ , on 

pot consultar-se el recorregut a través de Wikiloc o pot descarregar-se en format GPX.  

Justificació • No existeix senyalització interpretativa en els punts d’inici d’aquestes rutes de 

BTT i senderisme, o bé existeix senyalització que cal millorar-ne l’estat de 

manteniment. 

Requisits 

mínims exigibles 

• Coordinar la preparació del projecte juntament amb els equips tècnics del 

COPATE i del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.  

• Dissenyar un total de 23 senyals (panells informatius) als punts d’inici de ca-

dascuna de les rutes, amb el mapa de l’itinerari (i les característiques del ma-

teix) i una placa direccional: 

o És necessari especificar el material, les dimensions i les característi-

ques, que han de ser respectuoses amb el medi ambient, amb durabi-

litat i costos baixos de manteniment a mig i llarg termini. 

o En totes les senyals s’ha de fer visible la imatge corporativa de la Re-

serva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. És necessari prendre com 

a referència el manual d’imatge corporativa de la marca. També cal 

incorporar el logotip del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, del 

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques i del municipi 

on s’instal·lin les senyals. 

o És necessari seguir les recomanacions dels següents manuals de re-

ferència:  

▪ Manual de Senyalística de la Xarxa de Reserves de la Biosfe-

ra, posat a disposició per l’Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales. 

▪ Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no mo-

toritzada, ofert per l’Agència Catalana de Turisme.  

o És necessari incloure una justificació de per què aquestes rutes que 

s’informen són ‘Rutes de la Biosfera’, ressaltant els valors socials, cul-

turals i ambientals. 

o Cal valorar la incorporació d’elements tecnològics o de digitalització: 

▪ Sensors de monitorització de fluxos de visitants.  
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https://rutes.turismeriberaebre.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicqNz33fb8AhWGLewKHTUqDCMQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2FPDF_publicaciones%2FManual_senaletica_RERB_HR.pdf&usg=AOvVaw3veyX4f_Kv3uyE7HUkFWn9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicqNz33fb8AhWGLewKHTUqDCMQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2FPDF_publicaciones%2FManual_senaletica_RERB_HR.pdf&usg=AOvVaw3veyX4f_Kv3uyE7HUkFWn9
https://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/senyalitzacio/arxius/ManualSenyalitzacioCamins-MobilitatNoMotoritzada.pdf
https://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/senyalitzacio/arxius/ManualSenyalitzacioCamins-MobilitatNoMotoritzada.pdf
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▪ Gamificació. 

▪ Inclusió de QR o eines digitals de tipologia similar que adre-

cin a l’usuari a una explicació més detallada del contingut de 

la senyal. 

▪ Ús de microsites amb informació detallada del contingut al 

que es fa referència a les senyals. 

▪ Oferir la possibilitat de descàrrega de rutes. 

o És necessari valorar de quina manera es garantirà l’accessibilitat uni-

versal a la informació. 

o En el cas de les rutes en BTT: valorar la inclusió d’informació als pa-

nells sobre rutes de llarg recorregut que passen pel territori (com la 

ruta Entre Rius), atès l’interès que poden generar aquests producte 

complementaris entre el perfil cicloturista. 

Tipus de senyal 

utilitzada per al 

càlcul del 

pressupost 

estimatiu 

 

Panell informatiu amb pal de 750x500 mm (±265€/u). 
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3. Reordenació de la senyalització de la Via Verda de la Val de Zafán 

Objectiu Estandarditzar la senyalització interpretativa i direccional en un recorregut ciclista de 

caràcter supralocal, la Via Verda de la Val de Zafán.  

La finalitat és dotar a tot el recorregut d’una mateixa imatge per tal d’incrementar el 

potencial d’atracció de les Terres de l’Ebre com a territori de turisme actiu. 

Què és la Via 

Verda de la Val 

de Zafán? 

La Via Verda transcorre per l'antiga via ferroviària de la Vall de Zafán que unia Aragó 

amb el Mar Mediterrani, i que va estar en funcionament durant 31 anys, tancant-se 

definitivament el 17 de setembre de 1973.  

 

Es tracta d’un recorregut de 140 km des de la Puebla de Híjar (Alcañiz) fins a Riumar, i 

extensible fins a gairebé 185km si tenim en compte la ramificació existent pel camí 

natural de l’Ebre fins a la desembocadura a Riumar i l’altra en construcció fins a la 

Ràpita. 

 

Justificació • La senyalització existent actualment no segueix uns estàndards, ni la inter-

pretativa ni la direccional. Els consells comarcals que gestionen els trams que 

passen pel seus àmbits territorials han implantat un model diferenciat. 

• Existeixen una diversitat de senyals que cal revisar i dotar d’homogeneïtat, bé 

sigui renovant el contingut i adaptant la imatge, eliminant senyals innecessà-

ries o reemplaçant aquelles senyals que  sigui necessari: 

o Senyals de punts quilomètrics (100 unitats). 

o Plafons braille d’interpetació del patrimoni natural (40 u.). 

o Senyals de perill  (100 u.). 

o Plafons informatius (11 u.). 

o Plafons de benvinguda a dos cares (4 u.). 

• A més, a les estacions de la via verda, que són espais d’oci i lleure, hi ha diver-

ses tipologies de panells informatius. Alguns han estat implantats pels ajun-

taments. D’altres pels Consells Comarcals del Baix Ebre i la Terra Alta, i 

d’altres finançats per Caminos Naturales. Seria convenient analitzar la ubica-

ció i la informació que ofereixen. Alguns d’ells requereixen d’actualització de 

contingut, i d’altres requereixen reemplaçar-los. 
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• Caldria valorar també la necessitat de senyalitzar la ubicació dels polsadors de 

la llum als túnels, atès que actualment no estan indicats. 

Requisits 

mínims exigibles 

• Coordinar la preparació del projecte juntament amb els equips tècnics del 

COPATE i dels Consells Comarcals del Baix Ebre i de la Terra Alta.  

• Incloure, al projecte executiu, un pla sòlid de reordenació de la senyalització 

de tota la via verda, en el que es valori la renovació i/o adequació de senyals 

existents, o la instal·lació de noves senyals.  

o Senyals de punts quilomètrics: valorar el manteniment o no de les es-

taques actuals, proporcionant un disseny de redefinició. Si no es 

manté, dissenyar un model nou d’estaca quilomètrica, indicant els 

materials i els costos. 

o Plafons braille d’interpetació del patrimoni natural: valorar 

l’adequació dels plafons existents, o la creació de nous que garantei-

xin l’accessibilitat universal a la informació. Cal desagregar els costos 

i aportar el disseny dels plafons a renovar/instal·lar. 

o Senyals de perill: valorar  si les senyals són adequades, si cal reempla-

çar-les o si cal instal·lar-ne de noves. Cal desagregar els costos i indi-

car el disseny/format de les senyals a instal·lar. 

o Plafons informatius: Valorar la reordenació i actualització dels pa-

nells informatius existents a les 11 estacions de la Via Verda: Arnes, 

Horta de Sant Joan, Bot, Prat de Comte, Pinell de Brai, Benifallet, Xer-

ta, Aldover, Jesús, Roquetes i Tortosa. Tant si es modifiquen com si 

s’incorporen noves senyals és necessari, proporcionar un disseny de 

panell informatiu que incorpori la següent informació: 

▪ Un mapa informant del recorregut de la via verda (de principi 

a fi), i la ubicació de l’estació (vostè està a aquí). 

▪ Explicació dels valors del patrimoni natural i cultural del mu-

nicipi on es troba i de la Terra Alta, vinculant-ho amb la Re-

serva de la Biosfera.  

▪ Informació complementària que pugui resultar d’interès per 

al visitant: enllaços a webs turístiques, museus o similar. 

▪ Referència a la ruta ‘Entre Rius’, atès l’interès que pot gene-

rar aquest producte complementari entre el perfil cicloturis-

ta que realitza la Via Verda de la Val de Zafán:  

• Entre Rius’ és una ruta de 224 km de cicloturisme 

slow pensada per a realitzar amb 4 etapes (es poden 

consultar a Wikiloc). 

• Transcorre per dos camins naturals (Camí natural 

de l’Ebre i el Camí natural del Matarraña-Algars) i 

una via verda (Val de Zafán). L’àmbit territorial és 
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Terres de l’Ebre i alguns municipis de la franja 

d’Aragó. 

o Fer visible la imatge corporativa de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre i seguir les recomanacions dels següents manuals de 

referència:  

▪ Manual de senyalització i elements auxiliars dels Camins Na-

turals, posat a disposició pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació. 

▪ Manual de Senyalística de la Xarxa de Reserves de la Biosfe-

ra, posat a disposició per l’Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales. 

• Plafons de benvinguda a dos cares: valorar la necessitat de disposar d’aquests 

plafons i, en cas afirmatiu, adaptar-ne el contingut i la imatge. Cal especificar 

els costos i proporcionar el disseny. 

• En totes les senyals:  

o Cal valorar l’adequació i els costos d’incorporar elements tecnològics 

o digitals:  

▪ Sensors de monitorització de fluxos de visitants.  

▪ Gamificació. 

▪ Inclusió de QR o eines digitals de tipologia similar que adre-

cin a l’usuari a una explicació més detallada del contingut de 

la senyal. 

▪ Ús de microsites o webs externes amb informació detallada 

del contingut al que es fa referència a les senyals. 

o És necessari valorar els costos i l’adequació de garantir 

l’accessibilitat universal a la informació. 

Referències 

utilitzades per al 

càlcul del 

pressupost 

estimatiu 

Les referències utilitzades per al càlcul del pressupost estimatiu s’indiquen a la 

següent taula:  
 

Unitats Cost Total 

a) Punts quilomètrics 100 85,46 8.545,64 

b) Plafons braille 40 150,00 6.000,00 

c) Senyals perill 100 150,00 15.000,00 

d) Plafons informatius 11 686,76 7.554,36 

e) Plafons benvinguda 2 cares 4 925,00 3.700,00 

TOTAL 40.800,00 

 

a) Renovació o construcció i instal·lació, si s’escau, dels punts km, amb pilones 

de seguiment de 100mm amb placa d’alumini (85€/u). 
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https://cpage.mpr.gob.es/producto/manual-de-senalizacion-y-elementos-auxiliares-de-los-caminos-naturales/
https://cpage.mpr.gob.es/producto/manual-de-senalizacion-y-elementos-auxiliares-de-los-caminos-naturales/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicqNz33fb8AhWGLewKHTUqDCMQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2FPDF_publicaciones%2FManual_senaletica_RERB_HR.pdf&usg=AOvVaw3veyX4f_Kv3uyE7HUkFWn9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicqNz33fb8AhWGLewKHTUqDCMQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2FPDF_publicaciones%2FManual_senaletica_RERB_HR.pdf&usg=AOvVaw3veyX4f_Kv3uyE7HUkFWn9
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b) Renovació del panell dels plafons Braille (150€/u). 

c) Renovació, si s’escau, de les senyals de perill (150€/u). 

d) Renovació o construcció i instal·lació, si s’escau, de panells informatiu inter-

pretatius amb teulada 1450x2700x630mm (685€/u) 

 

e) Renovació o construcció i instal·lació, si s’escau, dels panell de benvinguda a 

dos cares (925€/u) 

 

4. Millora de la senyalització de l’enllaç de la Via Verda de la Val de Zafán amb el Carrilet de la 

Cava 

Objectiu Resoldre els problemes d’usos entre vehicles motoritzats i no motoritzats en zona 

urbana i periurbana, en el tram que uneix les vies verdes de la Val de Zafán i del Carrilet 

de la Cava (de Tortosa a Campredó) a través de senyalització direccional, horitzontal i 

vertical.  

Què és el 

Carrilet de la 

Cava? 

La Via Verda del Carrilet de la Cava uneix amb la Via Verda de la Val de Zafán pel nord i 

amb el Camí Natural de l’Ebre pel sud.  

Es tracta d’un itinerari fonamental per garantir la connexió entre l’interior i el mar, a 

través de la capital de les Terres de l’Ebre, Tortosa.  

Justificació • El tram urbà i periurbà que enllaça la Via Verda del Carrilet de la Cava amb la 

Via Verda de la Val de Zafán presenta problemes de coexistència entre usuaris 

que es desplacen amb diferents mitjans de transport (vehicle motoritzat, ve-

hicle no motoritzat, a peu, etc.). Això es deu, en gran mesura, a deficiències en 
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la senyalització viària, especialment en les cruïlles, però també a les caracte-

rístiques físiques del tram (passos estrets i molt pròxims a finques agrícoles i 

industrials). 

• Es tracta d’un tram d’aproximadament 2,5km de longitud en el que cal estudi-

ar com garantir la seguretat dels ciclistes i peatons a través d’una inversió en 

senyalització viària horitzontal i vertical.  

• També és necessari millorar la senyalització direccional que guiï de manera 

adequada als ciclistes i peatons.  

 

Requisits 

mínims exigibles 

• Integrar dins del projecte executiu un pla de senyalització que millori l’actual 

estat del tram per garantir la seguretat dels ciclistes i peatons. Aquest projec-

te executiu ha d’estar coordinat juntament amb els equips tècnics del COPA-

TE, el Consell Comarcal del Baix Ebre i els tècnics d’urbanisme municipals.  

• Cal valorar la instal·lació de diferents tipus de senyals:  

o Senyalització direccional amb estaques. 

o Senyalització vertical adreçada a vehicles privats. 

o Senyalització horitzontal (al paviment i amb pintura) per definir el re-

corregut de la via verda. 

o Senyalització horitzontal per informar als vehicles motoritzats de 

l’ordre i jerarquia de priorització d’usos. 

• En totes les senyals: 

o Fer visible la imatge corporativa de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre. És necessari prendre com a referència el manual 

d’imatge corporativa de la marca.  

o Seguir les recomanacions dels següents manuals de referència:  

▪ Manual de senyalització i elements auxiliars dels Camins Na-

turals, posat a disposició pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació. 

▪ Manual de Senyalística de la Xarxa de Reserves de la Biosfe-
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https://cpage.mpr.gob.es/producto/manual-de-senalizacion-y-elementos-auxiliares-de-los-caminos-naturales/
https://cpage.mpr.gob.es/producto/manual-de-senalizacion-y-elementos-auxiliares-de-los-caminos-naturales/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicqNz33fb8AhWGLewKHTUqDCMQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Frerb.oapn.es%2Fimages%2FPDF_publicaciones%2FManual_senaletica_RERB_HR.pdf&usg=AOvVaw3veyX4f_Kv3uyE7HUkFWn9
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ra, posat a disposició per l’Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales. 

• A l’annex 2 es presenta un mapa amb la ubicació dels encreuaments (37) i els 

trams de major perillositat identificats (8). També es posa a disposició de les 

empreses licitadores la cartografia en format geopackage.  

• L’empresa adjudicatària haurà de realitzar treball de camp per tal de fer una 

proposta de les actuacions que plantejaran al llarg del recorregut. 

• Caldrà plantejar solucions adequades per a la millora de la seguretat. 

• És necessari contemplar mesures de reordenació vial, valorant l’adequació de 

què els peatons i ciclistes circulin pel mateix costat del camí, o ho facin pel 

costat dret en funció del sentit de la marxa: 

 

 

3.4. Resultats a lliurar 

L’adjudicatari haurà de lliurar el projecte executiu de senyalització d’infraestructures i punts 

d’interès ambiental de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, que inclogui de manera 

detallada els següents documents:  

• DOCUMENT NÚMERO 1: Memòria i annexos.  

A la memòria tècnica es descriurà detalladament la proposta de senyalització de les quatre 

actuacions encarregades, definint els següents aspectes: número de senyals, tipus de senyals, 

ubicació de les senyals, terminis d’execució, cost econòmic de producció i instal·lació de les 

senyals, procediment de sol·licitud de permisos per a la instal·lació, entre d’altres. 

• DOCUMENT NÚMERO 2: Cartografia.  

Es realitzaran totes les produccions cartogràfiques necessàries, generals i de detall, per a la 

descripció completa de les obres. Hi haurà de figurar els materials, els detalls d’execució i posada 

en obra in indicacions necessàries per tal de definir l’obra a executar.  

• DOCUMENT NÚMERO 3. Disseny (format i contingut editat) de les senyals, pactat amb els 

diferents agents involucrats. 

Tots els documents seran entregats en format digital a través de la seu electrònica del COPATE. 

És necessari que s’entreguin en format editable. 
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4. MITJANS HUMANS I MATERIALS 

L’empresa adjudicatària prestarà el servei mitjançant un equip tècnic d’experts en projectes de 

senyalització. Aquest equip haurà de disposar del següent personal necessari i imprescindible per 

a la realització de les tasques encomanades:  

• Un cap de projecte, amb experiència demostrable en la redacció de projectes de 

senyalització. La seva funció principal serà la de direcció tècnica. 

• Tècnics especialistes com ara delineants, topògrafs, geògrafs o similar, amb 

coneixements avançats d’eines cartogràfiques.  

• Tècnics especialistes com ara dissenyadors gràfics o similar, amb capacitat per realitzar 

el disseny de les senyals que s’encomanen. 

Es podran subcontractar serveis d’elevada especialització sempre que es compleixin els requisits 

recollits a l’article 215.2 de la LCSP. En qualsevol cas, els licitadors hauran d’indicar a l’oferta la 

part del contracte que tenen previst subcontractar, el seu import i el nom o perfil empresarial 

dels subcontractistes als que s’hagi d’encarregar la realització. 

L’adjudicatari haurà de tenir en compte a la seva oferta: 

• Despeses de desplaçament, dietes i altres derivades del personal dedicat a la prestació 

dels serveis objecte del contracte. 

• Utilització de les pròpies instal·lacions de l’empresa adjudicatària: oficines, ordinadors, 

serveis de còpia, telèfon, enviaments de documentació, etc. 

• Cobertures que legalment hagi de tenir el personal de l'adjudicatari dedicat a la prestació 

dels serveis. 

5. MILLORES 

L’empresa adjudicatària podrà presentar millores a la seva oferta, les quals es valoraran 

satisfactòriament, que seran les següents: 

• Reducció del termini d’execució durant la fase de redacció del projecte. 

• Altres millores. L’empresa contractista podrà proposar altres millores tècniques al seu 

càrrec que consideri oportunes o convenients per a un millor servei durant la vigència del 

contracte, i el COPATE serà lliure d’acceptar-les o no. En cas de la seva acceptació, no es 

produiran modificació alguna dels preus contractats. 
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El licitador detallarà a la seva oferta les característiques de les mateixes, terminis d’execució 

ofertats i descomposició de preus no exhaustiva, però suficient per a poder verificar els preus. El 

termini d’execució d’aquestes últimes millores no podrà superar el contracte. 

Aquestes millores es valoraran segons el PCAP. 

6. OBLIGACIONS DEL COPATE 

El COPATE facilitarà a l'adjudicatari totes les dades i documents necessaris que estiguin al seu 

abast per al desenvolupament del projecte. 

El COPATE nomenarà un representant com a coordinador o interlocutor de treball amb l'empresa 

contractista. De manera que, l'adjudicatari dirigirà les seves comunicacions al representant del 

COPATE, si bé quan el COPATE ho consideri necessari, requerirà al Cap de Projecte perquè 

informi degudament en la forma i abast que se li requereixi. 

El COPATE podrà delegar en els tècnics qualificats que consideri oportuns, per tal que 

complementin les tasques de supervisió del projecte. 

A l’inici del contracte, el Consorci convocarà el Cap de projecte per coordinar els treballs 

necessaris a realitzar. S’establirà un calendari per a la realització de les tasques encomanades i es 

definirà la documentació a aportar per part de l’adjudicatari d’acord amb el Plec. 

7. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

Les responsabilitats de les accions de l’adjudicatari del contracte seran assumides per ell mateix, 

sent responsable directe de les accions del seu personal relacionades amb el contracte. 

Per tant, l'empresa adjudicatària serà així mateixa responsable de les decisions preses per 

iniciativa pròpia en les funcions establertes expressament en aquest plec i, si s’escau, les 

establertes en la seva oferta aprovada, així com eventualment d’aquelles preses en matèries en 

que no li hagin estat atorgades funcions executives. 

L’adjudicatari prestarà els seus serveis amb la màxima diligència, cura, eficàcia, atenció i 

capacitat professional de que sigui capaç, assumint quantes responsabilitats li siguin exigibles 

d’acord amb les normes professionals reconegudes. També garantirà la correcta qualitat i la 

realització puntual de tots els estudis, dissenys i càlculs desenvolupats durant l’execució dels 

treballs. 
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El contractista haurà de comunicar immediatament, en tot cas i per escrit, al COPATE, qualsevol 

circumstància o anomalia durant tot temps legal de prestació dels serveis, que suposi un risc 

d’incompliments del contracte. 

El licitador haurà de redactar les actes de les reunions de coordinació mantingudes amb el 

COPATE i/o altres ens locals implicats en qualsevol de les fases del contracte. 

Actuar en tot moment com a salvaguarda dels interessos del COPATE, i com a tal, no podrà 

representar cap interès d’altres empresaris o proveïdors. 

Cooperar en tot moment amb el COPATE o amb qualsevol persona o tècnic designat per la 

mateixa, per tal d’assegurar que tots els treballs siguin desenvolupats amb diligència i de manera 

eficaç. 

L’empresa adjudicatària serà responsable dels accidents que puguin ocórrer al seu propi personal 

durant l’execució dels seus treballs. 

8. CONFIDENCIALITAT 

L’adjudicatari haurà de respectar la confidencialitat dels resultats obtinguts. 

Els treballs realitzats en qualsevol de les seves fases seran propietat del COPATE i aquest, en 

conseqüència, podrà demanar en qualsevol moment l’entrega de part de les prestacions, sempre 

que això no repercuteixi amb el correcte desenvolupament dels treballs. 

Tots els treballs realitzats per al bon fi del contracte tindran caràcter confidencial, no podent el 

contractista utilitzar per a si ni proporcionar a tercers dades o informació alguna dels treballs 

contractats sense autorització escrita del COPATE, estant, per tant, obligat a posar totes les 

mesures al seu abast per a conservar el caràcter confidencial i reservat, tant de la informació 

com dels resultats obtinguts del treball realitzat. 

Els drets de propietat intel·lectual i de “copyright” que es poden derivar d’aquests treballs seran 

de la propietat exclusiva del COPATE, obligant-se les parts a atorgar el document oportú quan 

aquest sigui necessari per a la seva deguda constància pública d’aquest fet davant qualsevol 

organisme o registre. 

En tot cas, l’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis que es deriven de 

l’incompliment d’aquesta obligació. 

L’adjudicatari es comprometrà a no difondre, sota cap concepte, cap dels aspectes de la 

documentació desenvolupada, havent d’establir el control adequat de la confidencialitat a les 
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seves oficines i amb el seu personal i informant al COPATE de qualsevol sol·licitud d’informació 

que hagi estat realitzada directament a l’empresa sobre aquest treball. 

El COPATE serà propietari de la totalitat de la informació i dades demanades en el seu nom 

durant qualsevol de les fases de preparació i elaboració de la documentació objecte del 

contracte. 

9. PRESSUPOST DE LICITACIÓ  

El pressupost total de licitació, IVA inclòs, s’estableix en catorze mil sis-cents catorze amb 

noranta nou euros (14.614,99 €), tal com es detalla a la següent taula: 

Concepte Import 

Projecte executiu i disseny en suport informàtic de les senyals 10.150,00 € 

Despesa general (13%) 1.319,50 € 

Benefici industrial (6%) 609,00 € 

Base imposable 12.078,50 € 

IVA (21%) 2.536,49 € 

TOTAL 14.614,99 € 

 

El preu definitiu és aquell que resulti de la proposta econòmica presentada per l’empresa 

licitadora que resulti adjudicatari i que sigui acceptada pel COPATE. 

El preu del contracte inclou l’IVA com a partida independent 
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ANNEX 1. Llistat de nuclis de població de les Terres de l’Ebre 

 

A la següent taula es mostren els 99 nuclis de població habitats de les Terres de l’Ebre. S’agrupen 

per municipi i s’indica l’ordre de prioritat (sent 1 prioritari i 0 no prioritari) atenint-nos a un criteri 

estrictament demogràfic. 

 

N Municipi Nucli de població Població 2022 Prioritat 

1 004 Alcanar 000101 ALCANAR 6685 1 

2 004 Alcanar 000301 CASES D'ALCANAR (LES) 1305 0 

3 004 Alcanar 000401 SELLETA (LA) 14 0 

4 006 Aldover 000101 ALDOVER 600 0 

5 008 Alfara de Carles 000101 ALFARA DE CARLES 310 1 

6 013 Ametlla de Mar (L') 000301 AMETLLA DE MAR (L') 4761 1 

7 013 Ametlla de Mar (L') 000302 ÀLIA (L') 3 0 

8 013 Ametlla de Mar (L') 000304 CALAFAT 425 0 

9 013 Ametlla de Mar (L') 000305 ESTANY (L') 9 0 

10 013 Ametlla de Mar (L') 000307 RACONS (ELS) 4 0 

11 013 Ametlla de Mar (L') 000308 ROQUES DAURADES 66 0 

12 013 Ametlla de Mar (L') 000309 SANT JORGE DE ALFAMA 136 0 

13 013 Ametlla de Mar (L') 000310 TRES CALES 1185 0 

14 013 Ametlla de Mar (L') 000311 MARINA SANT JORDI 63 0 

15 014 Amposta 000101 AMPOSTA 20336 1 

16 014 Amposta 000201 BALADA 2 0 

17 014 Amposta 000301 FAVARET 211 0 

18 014 Amposta 001101 POBLE NOU DEL DELTA 191 1 

19 014 Amposta 001201 EUCALIPTUS 141 1 

20 018 Arnes 000101 ARNES 433 1 

21 019 Ascó 000101 ASCÓ 1554 1 

22 022 Batea 000101 BATEA 1846 1 

23 025 Benifallet 000101 BENIFALLET 681 1 

24 026 Benissanet 000101 BENISSANET 1006 1 

25 032 Bot 000101 BOT 560 1 

26 041 Caseres 000101 CASERES 233 1 

27 044 Sénia (La) 000101 SÉNIA (LA) 5402 1 

28 048 Corbera d'Ebre 000101 CORBERA D'EBRE 975 1 

29 052 Xerta 000101 XERTA 964 1 

30 056 Fatarella (La) 000201 FATARELLA (LA) 886 1 

31 060 Flix 000101 COLÒNIA FÀBRICA 152 0 

32 060 Flix 000201 COMELLARETS 846 0 

33 060 Flix 000301 FLIX 2272 1 

34 060 Flix 000302 RIBE 13 0 

35 062 Freginals 000101 FREGINALS 284 1 
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N Municipi Nucli de població Població 2022 Prioritat 

36 063 Galera (La) 000101 GALERA (LA) 681 1 

37 064 Gandesa 000101 GANDESA 3065 1 

38 065 Garcia 000101 GARCIA 472 1 

39 067 Ginestar 000101 GINESTAR 667 1 

40 068 Godall 000101 GODALL 581 1 

41 071 Horta de Sant Joan 000101 HORTA DE SANT JOAN 1079 1 

42 071 Horta de Sant Joan 000201 MONCADES 10 0 

43 077 Mas de Barberans 000101 MAS DE BARBERANS 520 1 

44 078 Masdenverge 000101 MASDENVERGE 952 1 

45 084 Miravet 000101 MIRAVET 600 1 

46 093 Móra d'Ebre 000101 MÓRA D'EBRE 5365 1 

47 094 Móra la Nova 000101 MÓRA LA NOVA 3064 1 

48 099 Palma d'Ebre (La) 000101 PALMA D'EBRE (LA) 320 1 

49 102 Paüls 000101 PAÜLS 553 1 

50 104 Perelló (El) 000202 PERELLÓ (EL) 2367 1 

51 104 Perelló (El) 000203 PERELLÓ-MAR 11 0 

52 106 Pinell de Brai (El) 000101 PINELL DE BRAI (EL) 976 1 

53 110 Pobla de Massaluca (La) 000101 POBLA DE MASSALUCA (LA) 328 1 

54 117 Prat de Comte 000101 PRAT DE COMTE 186 1 

55 121 Rasquera 000101 RASQUERA 745 1 

56 125 Riba-roja d'Ebre 000101 RIBA-ROJA D'EBRE 1059 1 

57 133 Roquetes 000101 RAVAL DE CRISTO 881 0 

58 133 Roquetes 000201 CARRETERA DEL REGUERS 378 0 

59 133 Roquetes 000202 ROQUETES 5170 1 

60 133 Roquetes 000203 TORRE D'EN GIL (LA) 310 0 

61 133 Roquetes 000204 URBANITZACIÓ ELS PILANS 254 0 

62 136 Sant Carles de la Ràpita 000201 SANT CARLES DE LA RÀPITA 14678 1 

63 138 Santa Bàrbara 000101 SANTA BÀRBARA 3655 1 

64 149 Tivenys 000101 TIVENYS 790 1 

65 150 Tivissa 000101 DARMÓS 92 0 

66 150 Tivissa 000201 SERRA D'ALMOS (LA) 219 0 

67 150 Tivissa 000301 TIVISSA 1177 1 

68 150 Tivissa 000401 LLABERIA 4 0 

69 152 Torre de l'Espanyol (La) 000101 TORRE DE L'ESPANYOL (LA) 590 1 

70 155 Tortosa 000102 JESÚS 2643 1 

71 155 Tortosa 000201 BÍTEM 821 1 

72 155 Tortosa 000202 COLONIA GASOL 28 0 

73 155 Tortosa 000203 SANTA ROSA DE LIMA 50 0 

74 155 Tortosa 000301 CAMPREDÓ 914 1 

75 155 Tortosa 000302 FONT DE QUINTO (LA) 52 0 

76 155 Tortosa 000303 RAVAL DEL POM (EL) 19 0 

77 155 Tortosa 001401 REGUERS (ELS) 508 1 
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N Municipi Nucli de població Població 2022 Prioritat 

78 155 Tortosa 001601 TORTOSA 24004 1 

79 155 Tortosa 001701 VINALLOP 179 0 

80 156 Ulldecona 000101 CASTELL (EL) 99 0 

81 156 Ulldecona 000201 SANT JOAN DEL PAS 44 0 

82 156 Ulldecona 000301 ULLDECONA 5347 1 

83 156 Ulldecona 000401 VALENTINS (ELS) 244 0 

84 156 Ulldecona 000501 VENTALLES (LES) 23 0 

85 156 Ulldecona 000601 MILIANA (LA) 24 0 

86 175 Vilalba dels Arcs 000101 VILALBA DELS ARCS 628 1 

87 177 Vinebre 000101 VINEBRE 380 1 

88 901 Deltebre 000301 DELTEBRE 11208 1 

89 901 Deltebre 000302 RIUMAR 325 1 

90 902 Sant Jaume d'Enveja 000101 MUNTELLS (ELS) 460 1 

91 902 Sant Jaume d'Enveja 000201 SANT JAUME D'ENVEJA 3022 1 

92 902 Sant Jaume d'Enveja 000301 BALADA 8 0 

93 903 Camarles 000101 CAMARLES 2165 1 

94 903 Camarles 000201 LIGALLO DEL GÀNGUIL 568 0 

95 903 Camarles 000301 LIGALLO DEL ROIG 140 0 

96 904 Aldea (L') 000101 ALDEA (L') 3516 1 

97 906 Ampolla (L') 000101 AMPOLLA (L') 3199 1 

98 906 Ampolla (L') 000104 CAP-ROIG 195 0 

99 906 Ampolla (L') 000105 ROQUE 54 0 
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ANNEX 2. Ubicació dels trams i encreuaments perillosos del recorregut de l’actuació 4. 

 

A continuació es mostra un mapa orientat a l’oest en el que es representa un total de 37 

encreuaments, classificats per tipologia, i un total de 8 trams perillosos. Aquests són els espais 

prioritaris que han de ser objectes de la intervenció.  

 
 

En cada cas serà necessari la instal·lació de senyalització de diferent tipologia:  

• Senyalització horitzontal: Per tal de garantir la seguretat vial dels peatons i ciclistes cal 

assenyalar al paviment l’espai a través del qual cal que circulin els ciclistes. Els trams pe-

rillosos, en total, suposen una longitud de 516,4 metres. No obstant això, seria conveni-

ent incorporar senyalització horitzontal en format pintura al llarg de tot el recorregut, bé 

sigui dibuixant un carril bici o bé incorporant passos que donin prioritat a les bicis als en-

creuaments.  

• Senyalització vertical: Per tal d’establir un ordre de prioritat dels ciclistes i peatons per 

sobre dels vehicles motoritzats, és important incorporar senyals vials adreçades als vehi-

cles. Aquestes poden ser preventives, informatives, de perill o, si és el cas, restrictives. 

• Senyalització orientativa: Cal incorporar punts quilomètrics, fites o pals, per garantir 

que els ciclistes i peatons s’orienten adequadament amb la finalitat de connectar amb el 

carrilet de la Cava o la Via Verda de la Val de Zafán. 

A continuació es presenta una taula en la que es detalla la causa de la perillositat segons 

tipologia d’encreuament, s’especifica el número d’encreuaments de cada tipus, i també la 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
SF

C
LG

44
FH

2S
9Y

R
KH

N
Z3

5A
9G

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

3 
de

 2
5 



C/ Barcelona, 152 

43500 Tortosa  

rbte@copate.cat 

ebrebiosfera.org  

Finançat per:  

 
 

24 

necessitat de senyalització estimada. 

 

Tipus 

d’encreuament 

Causa de la perillositat Número Senyalització 

horitzontal 

(Pintura) 

Senyalització 

vertical 

Senyal 

d'orientació 

(fites o pals) 

Amb 

aparcament 

Intersecció entre el camí i una 

zona d’aparcaments d’una 

finca agrícola o industrial. 

2 X     

Amb camí Intersecció amb altres camins. 8 X X   

Amb bifurcació Bifurcació del camí.  2 X   X 

Amb entrada a 

finca 

Intersecció amb una entrada a 

una finca particular. 

19 X     

Amb entrada a 

indústria 

Intersecció amb una entrada a 

una finca industrial. 

4 X X   

Amb 

entrada/sortida 

de rotonda 

Intersecció amb una entrada o 

sortida de rotonda. 

2 X X X 

TOTAL 

  

37 5.000 m2   27 3  

 

A continuació es mostra el càlcul estimatiu del cost de les intervencions:  

 

Codi Descripció Cost Unitats Total 

PBB8-65KF Senyal informativa d'orientació tipus C, de forma 

rectangular de 60X60Ccm sense reflectir, inclòs 

el post de sustentació, cargols, excavació i 

formigonat 

77,6 27 2.095,20 € 

DPODID Fita de punt quilomètric, formada per piqueta de 

senyalització de camins per la instal·lació de fita 

composta per pòster de fusta tractada amb sals 

CBK de 10 cm de diàmetre i 1,5 metres a 50 cm 

de profunditat amb formigó HM-10/p/20, 

ferratges i puntuals, ferramentes i mitjans 

22,32 3 66,96 € 

MSH030  Trams perillosos. Pintura plàstica exterior amb 

màquina autopropulsada, a base de resines 

acríliques, color blanc, acabat satinat, textura 

llisa, per a marcatge de fletxes, inscripcions vials 

o carrils bici. Aplicació amb pulverització. 

6,12 1032,8 m2 6.320,74 € 

Resta del recorregut (s’exclouen els primers 250 

m de recorregut, per l’existència se senyalització 

vial horitzontal). 

6,12 3515,9 m2 21.517,10 € 

TOTAL  30.000,00 € 
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ANNEX 3. MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 

El/la Sr./Sra. ......................................................................................,  amb residència 

a..............................................., carrer ...................................... número......., i amb NIF............................., en 

representació de l’empresa ................................., amb CIF/NIF............................., assabentat/ada de 

les condicions i els requisits establerts per poder ser adjudicatari del contracte pel servei de 

redacció “Projecte executiu senyalització d’infraestructures i punts d’interès ambiental de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre” (expedient 71/2023) es compromet a executar 

els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en l’informe de necessitats 

i, si s’escau, en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, per un preu 

de .........XIFRES......... (sense IVA) i de ........XIFRES........ (IVA del 21% inclòs) (*). 

El pressupost per a l’execució dels treballs, anteriorment citat, es desglossa en els següents 

conceptes: 

DESCRIPCIÓ 

IMPORT 

(sense IVA) 

IMPORT 

(IVA inclòs) 

“Projecte executiu senyalització 

d’infraestructures i punts d’interès ambiental 

de la Reserva de la Biosfera de les Terres de 

l’Ebre”. 

 

 

I per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb signatura 

electrònica. 

Espai reservat a signatura electrònica 

 

 

 

(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, el valor que 

prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 

Aquest model d’oferta tècnica dels contractes que es financen amb els fons de l’instrument Next Generation EU ha 

estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya de 19 d’octubre de 2021 i de 23 de febrer de 2022, amb el vistiplau del Gabinet Jurídic, i de la Intervenció 

General d’11 de novembre de 2021 i de 24 de febrer de 2022. 
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