COORDINACIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES
OFICINA TÈCNICA DE GERÈNCIA
Exp.: 900795/23

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE DOS ESTUDIS SOBRE LA VIABILITAT JURÍDICA I ECONÒMICA DE DUES EMPRESES (UN ESTUDI SOBRE UNA EMPRESA PÚBLICA I L'ALTRE SOBRE UNA EMPRESA MIXTA) PER GESTIONAR L'ABASTAMENT D'AIGUA DOMICILIÀRIA EN DIVERSOS MUNICIPIS DE L'AMB

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Índex

1. MARC DEL CONTRACTE
2. OBJECTE DEL PLEC
3. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE
4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
    - 4.1. Abast i contingut del contracte
    - 4.2. Fases de treball
    - 4.3. Control i seguiment del desenvolupament de la prestació
    - 4.4. Format de presentació de la prestació
5. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L'AMB ALS LICITADORS

HERRANZ PARRILLA, Javier (1. de 2)
Coordinació General Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

GUILLON SANTOS, MARTIN (2. de 2)
Coordinació General Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/12.

APROVAT

1. MARC DEL CONTRACTE

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB d'ara en endavant) va aprovar en la sessió de 6 de novembre de 2012: 1) l'establiment i prestació del servei del cicle integral de l'aigua, 2) l'establiment del sistema de gestió d'aquest servei públic mitjançant societat de capital mixt sota la modalitat de conveni amb societat existent, 3) els estatuts de la nova societat de capital mixt "Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l´Aigua, S.A.", 4) el conveni subscrit per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A. (SGAB) i 5) el Reglament regulador de l'esmentat servei.

A més a més, el Consell Metropolità de l'AMB, en sessió de 21 de maig de 2013, va aprovar precisions interpretatives no substancials a l'establiment del servei del cicle integral de l'aigua, modificant parcialment l'anterior acord de 6 de novembre de 2012.

L'àmbit territorial on l'empresa mixta esmentada desenvolupa les seves activitats pel que fa al subministrament domiciliari d'aigua potable està composat pels 23 municipis següents: Badalona, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

La sentència 4187/2020, de 20 d'octubre, de la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix que l'AMB té atribuïda com a competència plena la competència pel servei de subministrament d'aigua en baixa, de sanejament en alta i de depuració d'aigües residuals. El TSJC adverteix amb aquella sentència que no es pot mantenir per un període indeterminat la titularitat municipal del servei d'abastament d'aigües en aquells casos en que el servei no ha estat integrat en l'àmbit de gestió competencial metropolitana i que les situacions dels municipis metropolitans que encara mantenen com a propi el servei d'abastament d'aigua han de considerar-se transitòries.

Amb caràcter previ a l'assumpció efectiva de les competències i de la gestió del servei de distribució d'aigua potable en aquells municipis en que el servei, en aquests moments, està en l'àmbit municipal, i en desenvolupament de l'acord del Consell Metropolità de 22 de desembre de 2020 i treballs posteriors, resulta procedent endegar dos estudis per aprofundir sobre els possibles models de gestió, ja sigui amb la constitució d'una societat pública, d'una societat d'economia mixta o un altre sistema de gestió que pugui ser adient.

Es realitzaran dos estudis i s'analitzarà la viabilitat jurídica i econòmica de les empreses per gestionar l'abastament d'aigua domiciliari en diversos municipis de l'àmbit metropolità i aquest anàlisi inclourà estudiar els escenaris i procediments de la seva posta en marxa, elaborant en cada cas la corresponent memòria justificativa, redactant esborranys d'estatuts, i identificant els elements jurídics, econòmics i temporals tenint en compte l'àmbit territorial del servei prestat actualment pels diferents operadors amb títols, circumstàncies i períodes temporals

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Cap de Secció de Contractació i Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Cap de Servei de Contractació
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/12.

APROVAT

diferents, analitzant la forma i condicions amb que es produeix la incorporació de cada un dels serveis que actualment presten aquests diferents operadors.

Als estudis objecte d'aquest plec estarà inclòs tot el territori metropolità no inclòs dins de l'empresa mixta de 23 municipis abans esmentada ni en el del territori d'Aigües de Castellbisbal, empresa mixta, S.L. per tractar-se d'una empresa mixta amb participació metropolitana.

Als efectes del previst a l'article 30.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, atesa la complexitat d'aquests estudis que requereix la participació d'un equip multidisciplinari especialitzat, amb coneixements acreditats en matèria de la competència i administratiu i experiència en l'anàlisi de la informació econòmic-comptable d'empreses gestores de serveis públics, resulta procedent la contractació externa dels treballs de redacció dels dos estudis en no disposar aquesta administració dels mitjans humans i tècnics adequats.

2. OBJECTE DEL PLEC

El present plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) és d'un contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a la redacció de dos estudis sobre la viabilitat jurídica i econòmica de dues empreses, una pública i una altra d'economia mixta (un estudi per a cada tipus d'empresa). Aquestes empreses haurien de gestionar l'abastament d'aigua domiciliari en diversos municipis de l'àmbit metropolità i en funció dels resultats obtinguts en cada estudi es podran proposar diferents empreses que entrin en funcionament en diferents moments i amb àmbits territorials complementaris. L'objecte del plec és descriure i enumerar els treballs a desenvolupar per la redacció dels dos estudis. Alhora, té per objecte definir les condicions, necessitats, directrius i criteris que han de servir de base per a la realització dels treballs, així com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució; així mateix, el sistema de control i seguiment de la prestació. Tot això, dins dels paràmetres establerts en la legislació vigent i amb la finalitat de garantir la qualitat, coherència i homogeneïtat dels treballs objecte del contracte.

3. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE

El contingut de la prestació objecte del contracte de serveis consisteix en dos estudis de viabilitat jurídica i econòmica que incorpori un model de gestió per al subministrament d'aigua potable en el territori metropolità no integrat en la actualitat dins de l'àmbit de gestió de l'empresa mixta "Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A" ni d'"Aigües de Castellbisbal, empresa mixta S.L.".

L'objectiu bàsic de la prestació de serveis és definir la viabilitat des de diferents perspectives, prenent com a base el Reglament del servei vigent i tenint en compte tant el punt de vista jurídic com l'econòmic.

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Gerència de Serveis d'Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Gerència de Serveis d'Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/12.

APROVAT

Abans de l'inici dels treballs, l'adjudicatari haurà de tenir la formació específica en temes jurídics i econòmics relacionats de forma particular amb l'objecte del plec.

Els següents aspectes, i d'altres que siguin necessaris, seran desenvolupats en la redacció dels dos estudis:

- Anàlisi de factibilitat i alternatives:
  - Anàlisi de les alternatives de relacions contractuals, financeres i assignació de riscos de l'empresa mixta (amb un operador privat) o pública, (un en cada estudi):
    - Anàlisi de les inversions necessàries a l'àmbit territorial del present plec i anàlisi de factibilitat econòmica i financera de l'empresa
    - Anàlisi de les implicacions per a l'AMB des de l'òptica SEC 2010 (impacte en dèficit i/o còmput de deute públic)

- Full de ruta en base a la factibilitat analitzada per a la implementació de l'empresa pública i mixta (un full de ruta en cada estudi).

Tots aquests aspectes es detallen amb més precisió en els següents apartats.

4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Es redactaran dos estudis, un relatiu a un empresa pública i un altre relatiu a una empresa mixta. Els estudis han de ser comprensibles per si mateixos sense necessitar la lectura dels dos estudis per fer-se entenedors. En conseqüència, caldrà escriure en cada estudi tota la documentació de les anàlisis prèvies.

La descripció feta a continuació està feta pels dos estudis conjuntament i caldrà entendre les parts que corresponen a cada estudi a l'hora de fer les redaccions demanades.

4.1. Abast i contingut del contracte

Per dur a terme l'objecte del contracte, l'adjudicatari haurà de redactar la documentació que s'adeqüin als requeriments establerts en el present plec.

Pel que fa tant al servei de consultoria com als d'assistència tècnica, en aquelles qüestions rellevants, l'adjudicatari presentarà a l'AMB documentació i presentacions adients per facilitar les preses de decisió que siguin necessàries.

D'altra banda, prèviament a la presa de qualsevol decisió de la que se'n derivin treballs, en una mateixa fase o posteriors, requerirà d'una validació per part de l'equip tècnic responsable dels treballs de l'AMB.

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Cap de Projectes Consultoria i Assistències Tècniques
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Cap de Projectes Consultoria i Assistències Tècniques
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/12.

APROVAT

Finalment, caldrà tenir en compte que tota la documentació necessària per al compliment de les diferents fases es podrà pre-lliurar, a petició de l'AMB. Aquesta documentació ha de rebre la conformitat per part dels responsables dels treballs de l'AMB. La conformitat de la documentació serà una condició necessària per validar la factura associada. Un retard en qualsevol dels terminis haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit als responsables dels treballs de l'AMB i, si es considera necessari, requerirà l'aprovació d'ampliació de termini per l'òrgan responsable.

4.2. Fases de treball

El treball s'estructura per fases que es detallen a continuació.

Fase I: Anàlisis de factibilitat i alternatives

Aquesta fase inicial s'enfoca a les anàlisis de factibilitat i alternatives amb les següents tasques o apartats:

1.1 Revisió dels contractes vigents i anàlisi de les situació històrica financera (part comú pels dos estudis)

Com a punt de partida caldrà revisar jurídica i econòmicament els següent aspectes tenint en compte la jurisprudència, normativa i altres elements que poden influir en el desenvolupament de l'estudi:

- Revisió dels contractes d'arrendament signats, concessions adjudicades o serveis prestats sense títol formal o a precari i que actualment es trobin en execució, així com altres títols jurídics o instruments contractuals que poguessin afectar a l'anàlisi inclòs a l'abast. Tot això, amb el fi d'identificar els principals aspectes jurídics que regeixen entre les parts (per exemple, preu/cànon, data de finalització, condicions de resolució anticipada, possibles renovacions automàtiques, clàusules d'adjudicació directa o renovació del servei a favor del mateix arrendatari/concessionari, etc.), el seu estat d'execució actual i possibles obstacles a una determinada forma de prestació del servei de l'aigua.

- Anàlisi de l'evolució històrica financera i altra documentació disponible sobre el subministrament domiciliari d'aigua potable en el territori metropolità descrit i del marc tarifari vigent (ingressos, tarifes, consums, costos, rendibilitat, paràmetres de consum, inversions, amortitzacions, etc.).

1.2 Anàlisi de les alternatives de relacions contractuals i financeres, així com assignació de riscos de l'empresa mixta entre AMB i l'operador (en un estudi) i riscos en el cas d'empresa pública

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Coordinadora General Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Cap de Servei Sanejament
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/12.

APROVAT

- Anàlisi del règim jurídic i dels requisits que s'hauran de tenir en compte quan es redacti per part de l'AMB l'expedient administratiu a tramitar de cara a contractar la prestació dels serveis d'aigua, amb especial atenció al procediment que regeix dita tramitació i a les exigències legals per a la transmissió dels arrendaments i/o concessions. S'hauran de tenir en compte l'estat del serveis a integrar en la nova empresa, l'estat de les inversions, les tarifes vigents de cada municipi que es vulgui integrar, així com les dates de finalització de cadascun d'ells.

- Anàlisi jurídic del procediment de transformació de les societats de capital públic o privat en societats d'economia mixta o pública (un anàlisi en cada estudi), conforme a especialitats derivades de la seva mateixa naturalesa jurídica.

- Anàlisi de les alternatives de Remuneració - Finançament de l'empresa o empreses, centrant-se en les possibles fórmules de relació contractuals i financeres entre la AMB i el sector privat (si fos el cas), amb diferents graus de participació d'aquests en l'empresa, i d'acord a l'ordenament jurídic vigent, analitzant les avantatges i desavantatges inherents a cada una de elles. També es valorarà el cas que l'empresa escollida sigui pública (a l'estudi corresponent).

- En el cas d'empresa mixta, anàlisi de les transferències/assignació de riscos entre el sector privat i el públic, escenaris e implicacions per a les alternatives de remuneració-finançament (i.e. construcció, demanda, disponibilitat, finançament, etc.). També es valorarà en el cas d'empresa pública.

- També caldrà valorar les necessitats de finançament que es requerirà per part de l'AMB tant en el cas d'empresa pública com d'empresa mixta. En aquest darrer cas, també les necessitats del soci privat.

1.3 Avaluació dels plans d'inversions dels territoris metropolitans objecte d'aquest plec (comú en els dos estudis) i anàlisi de factibilitat econòmica i financera de l'empresa mixta i pública (una anàlisi en cadascun dels estudis).

- Revisió i enteniment de la documentació facilitada pels serveis tècnics de l'AMB per als propers anys en els municipis objectes del plec (import, calendari i objectius de les actuacions) així com definició de hipòtesis comercials i operatives (demanda, consum, costos d'explotació, altres operatives i tècniques). En cas que no es disposi de tota la informació en algun cas s'hauran d'estimar i aquestes estimacions hauran de comptar amb la validació prèvia de l'AMB.

- Anàlisis de hipòtesis macroeconòmiques, financeres i condicions bàsiques de finançament en funció d'experiències en el sector del finançament d'infraestructures, coneixement del mercat financer espanyol. En el cas d'empresa pública es tindran en compte aquelles variables esmentades que poden afectar.

- Elaboració d'un model preliminar econòmic-financer (compte de resultats, balanç i cash flows) que analitzi la rendibilitat econòmica i l'estructura de finançament

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/12.

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Cognoscut de: General Procedures Unit
Data signatura: 10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Cognoscut de: Secretary Processes
Data signatura: 10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

APROVAT

esperada de l'empresa. Es definiran d'aquesta manera un Cas Base d'empresa pública (en un estudi) i un altre Cas Base d'empresa mixta i una sèrie d'escenaris alternatius d'estructuració financera, anàlisi de sensibilitat i obtenció de ratis de rendibilitat i finançament claus per avaluar la factibilitat econòmic-financera (a l'altra estudi).

- Anàlisi de potencials necessitats de finançament amb aportacions públiques derivades dels escenaris identificats.

- Definició del criteris a tenir present per a la redacció dels plecs tècnic i administratiu en el cas d'escollir-se una empresa mixta i haver de seleccionar mitjançant licitació pública el soci privat.

1.4 Anàlisi de les implicacions per a l'AMB des de l'òptica SEC 2010 (impacte en dèficit i/o còmput de deute públic).

- El desenvolupament d'infraestructures públiques es troba en certa mesura restringit per les necessàries polítiques actuals de contenció de despesa pública. No es tracta únicament de salvar els requisits imposats d'endeutament i dèficit a les diferents administracions públiques, a través de la consecució de l'estabilitat i eficiència pressupostaria, sinó igualment de la recerca d'aquelles alternatives que redunden en un major benefici econòmic i social.
- Per al cas concret de l'empresa o empreses objecte de la present proposta, es necessari conèixer i analitzar en profunditat els criteris existents per a la comptabilització del deute i el dèficit de les Administracions Públiques definits per SEC 2010.
- Es realitzarà una anàlisi dels esmentats criteris i la seva aplicació a l'empresa o empreses, detectant els possibles riscos de consolidació associats a les diferents alternatives d'estructuració jurídica i financera, amb l'objectiu de facilitar l'elecció per part de l'Administració d'aquelles opcions que, satisfent altres criteris que poden venir definits per la mateixa, acompleixi en major mesura amb aquelles exigències que permeten l'estructuració del finançament fora de balanç; és a dir, que no suposin risc de consolidació (o que estigui altament limitat) en els comptes públics dels deutes que necessàriament s'hagin de contraure per portar a terme l'estudi.
- En el cas d'empresa mixta, aquest procés haurà de ser aplicat dinàmicament, de forma que aquest aspecte sigui tingut en compte des del començament dels treballs, de tal manera que puguin contribuir com eina útil en la presa de decisions orientades a la consecució de l'objectiu fonamental de la categorització de l'endeutament com a fora de balanç i proposta d'un model de CPP basat en una societat d'economia mixta que pot ser atractiva per a la iniciativa privada (inversors privats i entitats financeres). També s'aplicarà a la situació d'una empresa de capital totalment públic.

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Coordinadora General Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Gerent Àrea Metropolitana de Barcelona
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 7/12.

APROVAT

Abans d'iniciar la Fase II, i com a pas previ a la valoració de l'AMB, es realitzarà una síntesi d'avantatges i inconvenients, tant tècnics com econòmics, del model proposat (DAFO).

Fase II: Full de ruta en base a la factibilitat

Tenint en compte les alternatives i opcions analitzades anteriorment, les seves avantatges i inconvenients, el seu nivell de factibilitat i criteris que s'aportin des de l'AMB, es desenvoluparà el full de ruta amb els passos a articular per executar la constitució d'una empresa pública i d'una empresa mixta (es redactaran dos estudis sencers que pugui ser autònoms per si mateixos). En cas que hi hagi diferents propostes en relació a la participació públic/privada en l'empresa mixta, l'adjudicatari podrà desenvolupar fins a dues sense variació en l'import d'adjudicació. Modificacions de percentatges de la possible empresa mixta que no siguin significatives no es consideraran noves propostes.

S'hauran d'estudiar **diferents etapes d'implantació** en el territori objecte dels estudis d'aquest plec, i en conseqüència, caldrà analitzar la singularitat de les empreses municipals i els terminis de finalització de les concessions actuals. Com a criteri inicial, qualsevol proposta es realitzarà garantint la viabilitat econòmica de cadascuna de les etapes. Caldrà analitzar les possibilitats d'incorporació progressiva de diferents municipis en el temps a una única empresa o la possibilitat de creació de diferents empreses al llarg del temps. En ambdós casos, caldrà veure el número crític de municipis i de clients que garanteixin la viabilitat,

El termini estimat d'execució és de 12 mesos amb la següent distribució:

CRONOGRAMA DE LES FASES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase I												
Valoració AMB												
Fase II												

El termini de valoració de l'AMB (entre el mes 8 i 9) podrà variar ja que dependrà dels resultats de la fase I. En cas que d'incompliment a l'esmentat termini, l'adjudicatari no podrà realitzar cap tipus de reclamació al respecte.

4.3. Control i seguiment del desenvolupament de la prestació

El control i seguiment del desenvolupament de la prestació es realitzarà per part de l'equip responsable dels treballs de l'AMB, qui fixarà les directrius metodològiques i tècniques sota les quals es redactaran els documents objecte del contracte.

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Cap de Projectes Consorci Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Cap de Projectes Consorci Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/12.

APROVAT

Per poder dur a terme aquestes tasques, el personal tècnic de l'AMB tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i els documents que l'adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari estarà obligat a informar detalladament sobre l'estat de desenvolupament de les feines, així com a facilitar la revisió dels treballs en curs i prestar l'assistència tècnica que li sigui requerida pel personal tècnic de l'AMB.

Així mateix, es duran a terme reunions periòdiques de seguiment amb el personal tècnic de l'AMB, que estaran programades en la programació que l'adjudicatari presentarà al responsable dels treballs de l'AMB a l'inici dels treballs.

A les reunions periòdiques de seguiment l'adjudicatari aportarà la documentació que s'hagi acordat amb el responsable dels treballs de l'AMB, tenint cura que els documents siguin intel·ligibles. Per a les reunions de seguiment es prioritzarà el format digital i la documentació serà lliurada com a document de treball i exposada visualment a través de la pantalla, reduint la informació presentada en format paper.

Per últim, prèviament als lliuraments previstos, caldrà que l'adjudicatari faci la presentació de cada lliurament, sempre que es consideri adient des de l'AMB.

4.4. Format de presentació de la prestació

Tota la documentació es presentarà digitalitzada, d'acord amb les indicacions de la persona responsable dels treballs de l'AMB, qui també podrà requerir la presentació en format paper, suport aquest que haurà de disposar de segell o etiquetat ecològic.

La part escrita i les taules de càlcul que s'utilitzin per realitzar l'estudi es lliuraran en format editable (amb formulació) i no editable.

S'hauran de lliurar dues copies de l'estudi final en suport paper DIN A-4 i en color, sempre que el responsable dels treballs no validi un format diferent.

5. DOCUMENTACIÓ/INFORMACIÓ A LLIURAR PER L'AMB A L'ADJUDICATARI

A l'annex 1 del present plec s'indica tota la documentació que es lliurarà a l'empresa adjudicatària abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec. En els àmbits en els no hi hagi tota la documentació desitjada es realitzaran estimacions i aquestes hauran de comptar amb la validació prèvia de l'AMB.

Les hipòtesis que s'adoptin pel desenvolupament de l'estudi o estudis hauran de ser validades prèviament per l'AMB, com per exemple, les projeccions econòmiques-financeres a utilitzar. També caldrà analitzar i validar taxació d'actius intangibles i tangibles.

GUILLON SANTOS, MARTIN (2. de 2)
Gerent de Projectes i Construcció d'Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1. de 2)
Cap de Projectes Singulars i Concessions
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/12.

APROVAT

La informació que ara s'assenyala tindrà caràcter confidencial i només podrà ser utilitzada per l'adjudicatari per a l'execució del contracte, sense que pugui cedir-la a tercers. Si es necessita cedir a tercers, prèviament s'ha de sol·licitar autorització a l'AMB, qui decidirà al respecte.

HERRANZ PARRILLA, Javier (1. de 2)
Cap de Secció de Projectes i Obres
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

GULLON SANTOS, MARTIN (2. de 2)
Coordinadora General Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 10/12.

APROVAT

ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ/INFORMACIÓ A LLIURAR PER L'AMB A L'ADJUDICATARI

La informació relativa a la gestió dels diferents serveis d'abastament municipals que l'AMB lliurarà a l'empresa adjudicatària és la següent:

1. En relació al servei d'abastament de Badia del Vallès:
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2012

2. En relació al servei d'abastament de Barberà del Vallès:
   - Comptes anuals del servei corresponents als anys 2017, 2018, 2019 i 2020.
   - Pla d'inversions dels anys 2022 i 2023
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2017

3. En relació al servei d'abastament del nucli de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès):
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2015

4. En relació al servei d'abastament del nucli de Cervelló:
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2022

5. En relació al servei d'abastament del nucli de Corbera de Llobregat:
   - Memòria del servei d'abastament corresponent als anys 2017, 2018 i 2019
   - Informació relativa a la plantilla adscrita al servei
   - Pla Director del servei i Pla d'Inversions
   - Descripció de la xarxa en format GIS
   - Inventari dels actius del servei
   - Valor en llibres
   - Informació sobre l'estat de les instal·lacions
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2022

6. En relació al servei d'abastament del nucli de Molins de Rei:
   - Memòria del servei d'abastament corresponent als anys 2017, 2018 i 2019
   - Informació relativa a la plantilla adscrita al servei
   - Pla Director del servei i Pla d'Inversions
   - Descripció de la xarxa en format GIS
   - Inventari dels actius del servei
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2018

7. En relació al servei d'abastament del nucli de La Palma de Cervelló:
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2022

8. En relació al servei d'abastament del nucli del Prat de Llobregat:
   - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2019

9. En relació al servei d'abastament del nucli de Ripollet:
   - Memòria del servei d'abastament corresponent als anys 2017, 2018 i 2019

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Cognom: Gerent de Serveis de Infraestructures
Data signatura: 10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Cognom: Director de Serveis
Data signatura: 10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació: 98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 11/12.

APROVAT

- Informació relativa a la plantilla adscrita al servei
- Descripció de la xarxa en format GIS
- Inventari dels actius del servei
- Valor en llibres
- Informació sobre l'estat de les instal·lacions
- Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2016

10. En relació al servei d'abastament del nucli de Sant Andreu de la Barca:
    - Memòria del servei d'abastament corresponent als anys 2017, 2018 i 2019
    - Informació relativa a la plantilla adscrita al servei
    - Descripció de la xarxa en format GIS
    - Inventari dels actius del servei
    - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2015

11. En relació al servei d'abastament del nucli de Sant Cugat del Vallès:
    - Memòria del servei d'abastament corresponent als anys 2017, 2018 i 2019
    - Informació relativa a la plantilla adscrita al servei
    - Pla Director del servei i Pla d'Inversions
    - Descripció de la xarxa en format GIS
    - Inventari dels actius del servei
    - Valor en llibres
    - Informació sobre l'estat de les instal·lacions
    - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2015

12. En relació al servei d'abastament del nucli de Sant Vicenç dels Horts:
    - Memòria del servei d'abastament corresponent als anys 2017, 2018 i 2019
    - Informació relativa a la plantilla adscrita al servei
    - Pla Director del servei i Pla d'Inversions
    - Descripció de la xarxa en format GIS
    - Inventari dels actius del servei
    - Informació sobre l'estat de les instal·lacions
    - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2015

13. En relació al servei d'abastament del nucli de Tiana:
    - Informació relativa a la plantilla adscrita al servei
    - Pla d'Inversions
    - Descripció de la xarxa en format GIS
    - Inventari dels actius del servei
    - Valor en llibres
    - Informació sobre l'estat de les instal·lacions
    - Expedient administratiu per a la revisió de la tarifa vigent, que va ser en 2014

GUILLON SANTOS, MARTIN (2, de 2)
Coordinadora General Infraestructures
Data signatura :10/03/2023 11:56:14
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

HERRANZ PARRILLA, Javier (1, de 2)
Gerent de Serveis Ambientals
Data signatura :10/03/2023 11:44:13
HASH:347FA36DE1AE34673B2CFE258B08F1CCFBFB4E52

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :98DYO-RR3PQ-V277Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 12/12.