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RESPOSTA A L'INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA  

 
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ D'OBRES, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I TRÀMIT AMBIENTAL PER A LA 
REFORMA DE L'ACCÉS I VESTÍBUL DE MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE 
REUS.
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En resposta a l'informe de fiscalització prèvia limitada emès pel servei d'Intervenció 
responen i aclarim l'indicat en el mateix.  
 
S'afegeixen les indicacions demanades en text “color verd” respecte als apartats 
afectats de l'informe de necessitats tramitat. 
 
Igualment en l'apartat  de pagament proporcionat en certificació d'obra o al final de 
l'execució de l'obra (com determini el tècnic) s'ha eliminat aquest apartat final 
deixant el pagament proporcionat a certificació únicament.  
 
 
 
Així: 

 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS 
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e) 
 
L’objecte del contracte és la redacció del projecte, direcció d'obres, coordinació de 
seguretat i salut (endavant CSS) i el tràmit ambiental (endavant TA) vinculat a 
l'activitat per a la reforma de l'accés i vestíbul del Museu d'Història de la ciutat de 
Reus.  
 
L'actual Museu i el seu accés actualment té unes carències d'us que requereixen una 
reforma per millorar diversos aspectes vinculats a l'accessibilitat, a les condicions 
d'accés i relació amb l'exterior, a la funcionalitat, etc.  
 
El projecte i obres que motiven aquest informe tindran com a objectiu modernitzar la 
part d'accés al museu.  
 
Breu història del i composició del museu: 
 
El Museu de Reus de la plaça de la Llibertat està situat als baixos d’un edifici entre 
mitgeres de l’any 1959, obra dels arquitectes Antoni Sardà Moltó i Francesc de Paula 
Adell Ferré, que ocupa tota la franja nord-oest i part de l’interior de l’illa de cases situa-
da entre la plaça de la Llibertat i els carrers de Sant Vicenç, de Sant Miquel i de Josep 
Anselm Clavé, amb la numeració 11-15; al Museu li correspon el número 13. El cos 
amb façana a la plaça de la Llibertat és simètric i està format per un element central de 
PB+11 i dos cossos laterals de PB+7 que fan cantonada amb els carrers de Sant Vi-
cenç i de Josep Anselm Clavé. Les plantes pis estan ocupades per habitatges. L’edifici 
forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i 
Natural de Reus (fitxa E-106), en què la protecció afecta la façana. La fitxa en fa una  
descripció: ‘Edifici entre mitgeres amb una planta baixa d’alçada considerable. La línia 
compositiva de l’edifici recupera les normes clàssiques de base, fust i coronació. La 
planta baixa presenta grans columnes amb base i capitell que recolzen una balconada 
correguda amb una gran llinda motllurat. Dintre de la planta baixa les obertures són 
molt grans, de fusta i amb molts dels seus elements motllurada. La balconada de la 
planta pis, que és en realitat una terrassa, disposa d’un tancat amb una balustrada. 
Des d’aquesta planta comença el fust de l’edifici: les obertures es disposen a tres bal-
cons per planta i dos parells de finestres a banda i banda d’aquests balcons. Aquesta 
part central de l’edifici disposa de sis plantes comptant també la de la terrassa. Els 
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acabats de façana en aquesta planta són arrebossats que van marcant franges horit-
zontals. (Nota: en realitat les façanes estan acabades amb obra vista i elements prefa-
bricats de pedra artificial habituals en l’època en què es va construir l’edifici; la planta 
baixa, a més també disposa d’elements de pedra natural). Al culminar aquestes plan-
tes es disposa un cornisa motllurada. Per sobre l’edifici es corona amb dues plantes on 
les obertures són parells de finestres separades per parells de columnes. Al mig enca-
ra hi ha un frontó que dona centralitat a la composició de l’edifici. 
 
El Museu, a més de situar-se als baixos del cos principal, també ocupa part del pati 
d’illa en unes edificacions de planta baixa (cos central amb coberta inclinada a quatre 
aigües) i plantes baixa i pis (cos sud amb coberta plana), el qual també té façana al 
carrer de Josep Anselm Clavé. Aquestes zones són bàsicament d’accés públic i és on 
es situen les exposicions ‘Coses de Reus’, ‘L’elixir daurat’, ‘Reus i els seus artistes 
(1850-1939)’, ‘El Retaule Major de la Prioral de Sant Pere’ i Art Gòtic’, a més d’una 
zona de magatzem d’obres d’art. I fins i tot ocupa els baixos de l’edifici entre mitgeres 
situat al carrer de Josep Anselm Clavé, 24, construcció de PB+4 amb les plantes pis 
ocupades per habitatges. És de la mateixa època que l’edifici principal (1957) i la seva 
façana té les mateixes característiques: obra vista, elements prefabricats de pedra 
artificial, i elements de pedra natural a la base. Aquesta és una zona privada del Mu-
seu i està ocupada per magatzems. Amb tot això, el Museu arriba a ocupar un 40% de 
la superfície de l’illa de cases on es situa (uns 2.222 m2). 
 
Cal indicar que és del tot necessari la licitació de la redacció de l'obra i la direcció d'o-
bres de forma conjunta atès que garantitza una bona qualitat en el objectiu final. Sepa-
rar aquestes dos fases en la licitació i que fossin tècnics diferents, afegiria una compli-
cació extra tècnica en el ben entès que la direcció per la mateixa persona que redacta 
un document tècnic sempre garantitzarà un millor coneixement de tot el procés, més 
tenint en compte que estem en un projecte de reforma d'un espai amb unes caracterís-
tiques específiques ambientals i tècniques que surt d'una obra convencional, un espai 
museístic. 
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127 
 
 
1.- El projecte caldrà que segueix les indicacions generals de l'estudi previ redactat a 
nivell indicatiu i com a punt de partida. Aquest ha estat en consens entre els 
redactors, el departament d'arquitectura i els gestors del museu. 
 
El projecte bàsic i executiu serà complet segons el contingut convencional obligat per 
llei. 
 
Continguts mínims del Projecte Bàsic i Projecte Executiu  
 
1. Es relacionen els continguts del projecte d'edificació, sense perjudici del que, si escau, estableixin les 
Administracions competents.  
 
2. Els marcats amb asterisc (*) són els quals, almenys, ha de contenir el Projecte Bàsic.  
 
3. Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics, en 
la memòria del projecte es farà referència a aquests i al seu contingut, i s'integraran en el projecte pel 
projectista, sota la seva coordinació, com documents diferenciats de tal forma que no es produeixi 
duplicitat dels mateixos, ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs.  
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I. Memòria  
 
1. Memòria descriptiva i justificativa  
 
 1.1 Agents*  
 
   Promotor, projectista, altres tècnics.  
 
 1.2 Informació prèvia 
 
  Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn fisic,  
 normativa urbanística, altres normatives si escau.  
 
  Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes  
 realitzats.  
 
 1.3 Descripció del projecte 
 
  - Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de l'edifici i 
  altres usos previstos, relació amb l'entorn.  
 
  - Compliment del *CTE i altres normatives específiques, normes de disciplina  
  urbanística, ordenances municipals, edificabilitat, funcionalitat,  etc.  
 
  - Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i  construïdes,  
 accessos i evacuació.  
 
  - Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a  
 considerar en el projecte respecte al sistema estructural (fonamentació, estructura  
 portant i estructura horitzontal), el sistema de compartimentació, el sistema   
 envolvent, el sistema d'acabats, el sistema  d'acondicionament ambiental i el de  
 serveis.  
 
 1.4 Prestacions de l'edifici* 
 
  - Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del *CTE.   
  S'indicaran en particular les acordades entre promotor i projectista que   
 superin els llindars establerts en el CTE.  
 
  - S'establiran les limitacions d'ús de l'edifici en el seu conjunt i de cadascuna  
  de les seves dependències i instalꞏlacions.  
 
2. Memòria constructiva  
 
 2.1 Sustentació de l'edifici  
 
  - Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar per al  
  càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la fonamentació.  
 
 2.2 Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal)  
 
  - S'establiran les dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les 
  bases de càlcul i procediments o mètodes emprats per a tot el sistema estructural, 
  així com les característiques dels materials que intervenen.  
 
 2.3 Sistema envolvent  
 
  - Definició constructiva dels distints subsistemes de l'envolvent de l'edifici, amb  
 descripció del seu comportament enfront de les accions a les quals està sotmès   (pes 
propi, vent, sisme, etc.), enfront del foc, seguretat d'ús, evacuació d'aigua i   comportament 
enfront de la humitat, aïllament acústic i les seves bases de càlcul.  
 
  - L'aïllament tèrmic de dites subsistemes, la demanda energètica màxima  
  prevista de l'edifici per a condicions d'estiu i hivern i la seva eficiència   
 energètica en funció del rendiment energètic de les instalꞏlacions projectat   
 segons l'apartat 2.6.2.  
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 2.4 Sistema de compartimentació  
 
  - Definició dels elements de compartimentació amb especificació del seu  
  comportament davant el foc i el seu aïllament acústic i altres    
 característiques que siguin exigibles, si escau.  
 
 2.5 Sistemes d'acabats  
 
  - S'indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels   
  paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat i   
  habitabilitat.  
 
 2.6 Sistemes d'acondicionament i instalꞏlacions  
 
  - S'indicaran les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i  
  les bases de càlcul per a cadascun dels subsistemes següents:  
 
  1. Protecció contra incendis, anti-intrusió, parallamps, electricitat,   
  enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, evacuació de residus líquids i  
  sòlids, ventilació, telecomunicacions, etc.  
 
  2. Instalꞏlacions tèrmiques de l'edifici projectat i el seu rendiment energètic,  
  subministrament de combustibles, estalvi d'energia i incorporació d'energia  
  solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables.  
 
 2.7 Equipament - Definició de banys, cuines i safarejos, equipament industrial, etc.  
 
3. Compliment del CTE  
 
Justificació de les prestacions de l'edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del 
CTE. La justificació es realitzarà per a les solucions adoptades conforme a l'indicat en el CTE.  
 
També es justificaran les prestacions de l'edifici que millorin els nivells exigits en el CTE.  
 
 3.1 Seguretat Estructural  
 
 3.2 Seguretat en cas d'incendi 
 
 3.3 Seguretat d'utilització  
 
 3.4 Salubritat  
 
 3.5 Protecció contra el soroll  
 

3.6 Estalvi d'energia  
 

Compliment d'altres reglaments i disposicions  
 
Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt anterior, i 
justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert 
en la seva normativa específica.  

 
Annexos a la memòria  
 
El projecte contindrà punts annexos com siguin necessaris per a la definició i justificació de les obres.  
 

Informació geotècnica  
Càlcul de l'estructura  
Protecció contra l'incendi  
Instalꞏlacions de l'edifici  
Eficiència energètica  
Estudi d'impacte ambiental  
Pla de control de qualitat  
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau  
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II. Plànols  
 
El projecte contindrà punts plans com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres.  
 
En cas d'obres de rehabilitació s'inclouran plans de l'edifici abans de la intervenció.  
 

Plànol de situació  
 
  - Referit al planejament vigent, amb referència a punts localitzables i amb  
 indicació del nord geogràfic.  
 

Plànol d'emplaçament 
 

- Justificació urbanística, alineacions, reculades, etc. Pla d'urbanització* - Xarxa viària, 
escomeses, etc.  

 
Plantes generals 

 
- Fitades, amb indicació d'escala i d'usos, reflectint els elements fixos i els de mobiliari 
quan calgui per a la comprovació de la funcionalitat dels espais.  

 
Plànols de cobertes 

 
- Pendents, punts de recollida d'aigües, etc.  

 
Alçats i seccions 

 
- Fitats, amb indicació d'escala i cotes d'altura de plantes, gruixos de forjat, altures 
totals, per a comprovar el compliment dels requisits urbanístics i funcionals.  

 
Plànols d'estructura  

 
- Descripció gràfica i *dimensional de tot del sistema estructural (fonamentació, 
estructura portant i estructura horitzontal). En els relatius a la fonamentació s'inclourà, a 
més, la seva relació amb l'entorn immediat i el conjunt de l'obra.  

 
Plànols d'instalꞏlacions  

 
- Descripció gràfica i dimensional de les xarxes de cada instalꞏlació, plantes, seccions i 
detalls.  

 
Plànols de definició constructiva  

 
- Documentació gràfica de detalls constructius.  

 
 Memòries gràfiques  
 
  - Indicació de solucions concretes i elements singulars: fusteria, manyeria,  
 etc.  
 
 Altres  
 
III. Plec de condicions  
 
 Plec de clàusules administratives  
 
  - Disposicions generals  
 
  - Disposicions facultatives  
 
  - Disposicions econòmiques  
 
 Plec de condicions tècniques particulars  
 
  Prescripcions sobre els materials  
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- Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes 
que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de subministrament, 
recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el 
control de recepció que hagi de realitzar-se incloent el mostreig del producte, els 
assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 
d'ús, conservació i manteniment.  

 
- Aquestes especificacions es poden fer per referència a plecs generals que siguin 
d'aplicació, Documents Reconeguts o altres que siguin vàlides segons el parer del 
projectista.  

 
 Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra  
 
 - Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, 

normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva 
realització, toleràncies admissibles, condicions de terminació, conservació i 
manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d'acceptació i rebuig, criteris d’amidament i valoració d'unitats, etc.  

 
- Es precisaran les mesures per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 
acabat  
 
- Indicaran les verificacions i proves de servei que hagin de realitzar-se per a comprovar 
les prestacions finals de l'edifici.  

 
IV. Amidaments  
 
Desenvolupament per partides, agrupades en capítols, contenint totes les descripcions tècniques 
necessàries per a la seva especificació i valoració.  
 
V. Pressupost  
 
 Pressupost aproximat 
 
  Valoració aproximada de l'execució material de l'obra projectada per   
 capítols.  
 
 Pressupost detallat  
 

- Quadre de preus agrupat per capítols  
 
- Resum per capítols, amb expressió del valor final d'execució i contracta.  
 
- Inclourà el pressupost del control de qualitat.  
 
- Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
 
3.- El pressupost serà redactat en format ITEC-BEDEC.  
 
4.- El projecte plantejarà dos fases d'execució: la que afectarà a l'edifici i la que 
afectarà a via pública. En tot el seu contingut, plànols i document econòmic. 
 
5.- A part del document reglat de projecte bàsic i executiu caldrà presentar un mínim 
de 3 imatges virtuals amb l'acabat final, una exterior i dos interiors. 
 
6. La direcció d'obres, CSS serà finalista durant el termini que durin les obres.  
 
Les funcions tècniques i treballs de la direcció d’obra seran les que es descriuen a 
continuació:  
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Previ a l’inici de les obres es realitzaran varies reunions entre la propietat, l’adjudicatari 
i la direcció de les obres i els coordinadors de seguretat on es definiran els aspectes 
generals de l’obra:  
 
Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra.  
Calendari de l’obra (inici obres, data prevista finalització, acte de replanteig  
Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeixos de la  
direcció de l’obra, assumeixos de la coordinació de seguretat, informe aprovació del  
pla de seguretat, avís previ i obertura del centre de treball).  
Organització física de l’obra.  
Elaboració d’un pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació temporal.  
Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte.  
Permisos  i  serveis  afectats  (carreteres,  FECSA-ENDESA,  propietaris  terrenys   
annexes, ...).  
Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que participarà  
en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.  
Replanteig de l’obra i posterior aprovació de l’acte de replanteig.  
Durant les obres, es realitzarà com a mínim setmanalment una visita on hi assistirà un 
representant de la propietat, un representant de l’empresa constructora, el director de 
l'obra i el director d'execució.  
Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme 
durant l’última setmana, es planificaran els propers treballs i es prendran les decisions 
que calgui.  
En cada visita s’aixecarà una acta, que posteriorment serà enviada per mail a tot el  
personal interessat, durant la setmana es realitzaran les modificacions necessaris i en 
la següent visita es signarà per donar-li conformitat.  
Realització del control econòmic de l'obra i de les certificacions mensuals de l’obra.  
Realització d’un informe mensual, que serà entregat a la propietat, que recollirà tots els 
aspectes, tant tècnics com econòmics que s’han produït a l’obra durant el mes.  
Finalització de l’obra i tancament de l’obra administrativament.  
 
 
7. El tràmit ambiental serà l'oportú per modificar les condicions de la llicència 
d'activitat.  
 
8. S'entregarà una còpia en paper i els arxius en PDF i en format obert de tot el 
projecte.  
 
9. Caldrà que el projecte respecti l'estudi econòmic plantejat en la licitació. 
 
DURADA 
LCSP: 29 
 
- Redacció de projecte executiu per a l’execució d’obres i tramit ambiental. 
 3 mesos a partir de l'endemà de la formalització del contracte administratiu.  
 
- Direcció d’obres del projecte, CSS, TA. Aquest està supeditat al termini que duri 
l’execució de les obres fins a l’acta de recepció, posterior liquidació de les obres i 
retorn de la garantia a l’empresa constructora, d’acord amb el que estableix l’article 
29.7 de la LCSP.  
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- El termini específic màxim per a la tramitació ambiental serà de fins a 2 mesos des 
de la recepció de l'obra 

 
FINANÇAMENT 
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª 
 
Partida econòmica:  
 
Orgànica Programa Econòmica 
40832  33300  632 
 
Es preveu tramitació anticipada. 
 

*** L’oferta econòmica a presentar pel licitació serà única pel total de les feines a 
realitzar. En funció de l’oferta presentada, els pagaments es farà en proporció a 
l'especificat en el càlcul de VEC. Representant: 
 
La redacció projecte bàsic i executiu: -62% de l’oferta- 
La direcció obres: -27% del total a ofertar- 
La CSS: -7% del total a ofertar- 
La TA: -4% del total a ofertar- 
 
Els pagaments d’honoraris seran segons el procediment: 
 
La redacció projecte bàsic i executiu (PBE): 70% a l’entrega de la maqueta per 
revisió final del PBE i 30% a l’aprovació definitiva per part municipal del mateix. 
 
La direcció obres: proporcionat en certificació d’obra. 
 
La CSS: Pagament proporcionat en certificació d’obra. 
 
La TA: Tot a l’entrega i validació municipal del document. 
 
 
 

 
Gabriel Bosques Sánchez 

Cap de Servei d'Arquitectura. 

 

 

S’annexa informe de fiscalització rebut  
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INFORME DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA  
 
ENTITAT: Ajuntament de Reus 
AMBIT:    Contractació administrativa 
TIPOLOGIA: Serveis 
FASE DE LA DESPESA: Expedient inicial - Aprovació de la despesa (Fase A) 
SERVEI GESTOR DE L'EXPEDIENT: 32 - Urbanisme 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 

 RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

 RD 424/2017 de 28 d'abril pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 Bases    d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Reus de l'exercici 2023. (Bases 18, 24, 49, 50 i DA 4a). 
 
Expedient sotmès a fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, d'acord amb l'establert a l'article 219 del RDL 
2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 49 i 50 
de les Bases d'Execució del pressupost de l'actual exercici. 
 
DADES IDENTIFICATIVES DE L’EXPEDIENT: 
 

Exp: 2023/CP CONSER 0013/2023/Redacció de projecte, Direcció d'obres, coordinació de seguretat i 
salut i tràmit ambiental per a la reforma de l'accés i vestíbul de Museu d'Història (Pl Llibertat) de la 
ciutat de Reus. 

VALOR ESTIMAT CONTRACTE (IVA exclòs): Es desglossa a l’informe de 
necessitats, de la forma següent: 

-redacció del projecte: 15.167,04€, mes Iva. 
-direcció d’obres:6.500,16€,més iva 
-Coordinació de seguretat i salut: 1.625,04€ 
-tràmit ambiental: 1.083,36€. 
- Pressupost d’execució material: 29.494,48 € (iva inclòs). 
- Modificacions estimades del contracte (00,00%) 0,00 € 

24.375,60 € 

CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUE S'IMPUTA Tramitació anticipada - Anualitat 
2023 DA3.2 LCSP 

NÚMERO OPERACIÓ COMPTABLE  

DURADA DEL CONTRACTE 

3 Mesos per la redacció del 
projecte i condicionada la 
direcció i coordinació de 

seguretat i salut de les obres al 
termini previst d’execució.* 

TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT: Ordinària 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: Obert Ordinari 
SISTEMA DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA Constitució abans de 

la signatura del 
contracte 

CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: NO  
CONTRACTE DESGLOSSAT EN LOTS: NO 
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En relació als extrems a fiscalitzar, s'ha comprovat que es doni compliment a les previsions de la Base Addicional 
Quarta apartat Primer relatiu als extrems generals de comprovació i a l'apartat Onzè relatiu als Expedients de 
contractes de serveis, amb excepció dels quals s'adjudiquin en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la 
contractació i dels serveis al fet que es refereix l'apartat dotzè relatius a contractes tramitats a través d'acords marc i 
sistemes dinàmics de contractació (Contractació centralitzada). 
 
A.- EXTREMS GENERALS DE COMPROVACIÓ. 
A.1.- Existència de crèdit pressupostari. 

A.1.1.- Existeix crèdit adequat i suficient a la naturalesa de la despesa o 
obligació que es proposa contreure? 

NO consta RC (retenció 
de crèdit). 

A.1.2.- En el cas de despesa plurianual, si es dona compliment a les previsions 
de l'article 174 del TRLRHL. 

No procedeix 

A.1.3.- En el cas de despeses amb finançament afectat, si els recursos que les 
financen són executius i s'acredita la seva efectivitat. 

No procedeix 

A.1.4.- Expedient de despesa amb tramitació avançada SI, pendent incorporar 
romanents de crèdit del 
pressupost del 2022 al 

de l’any 2023 

 
A.2.- Competència de l'òrgan i tramitació. 

A.2.1.- Òrgan al que s’eleva l’aprovació de l’expedient. Regidora Delegada de 
l'Àrea d'Hisenda 

A.2.2.- Atribució de competències per l’aprovació de l’expedient. Decret delegació 
Alcalde de la signatura a 
Regidories 2019017983 

de data 27/11/2019 

A.2.3.- És competent l’òrgan d’aprovació de l’expedient? SI 

A.2.4.- Les despeses corresponen a despeses aprovades i, si s'escau, 
fiscalitzades favorablement? 

NO*. Es de tramitació 
avançada. 

A.2.5.- Existeix una proposta de realització del contracte signada pel 
responsable del servei? 

SI 

 

B.- EXTREMS ADDICIONALS DE COMPROVACIÓ. 
B.1.- Expedient inicial. Aprovació de la despesa. 

B.1.1.- Consta informe sobre insuficiència de medis per a l'execució del contracte SI 

B.1.2.- L'objecte del contracte està perfectament definit de manera que permeti la 
comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista 

SI 

B.1.3.- Existeix Plec de Clàusules Administratives Particulars o, si s'escau, document 
descriptiu, informat pel Servei Jurídic 

SI 

B.1.4.- Si s'utilitza un model de Plec de Clàusules Administratives, s'ha verificat que el 
contracte a celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat pel Servei Jurídic ? 

SI 

B.1.5.- Existeix Plec de Prescripcions Tècnics del contracte SI 

B.1.6.- Quan es prevegi la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri 
diferent del preu, que el plec de clàusules administratives particulars o el document 
descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment 
baixes. 

SI 
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B.1.7.A.- El PCAP o el document descriptiu estableix, per a la determinació de la millor 
oferta, criteris vinculats a la finalitat del contracte, i que, en el cas de què s'utilitzi un únic 
criteri, aquest és el preu o està relacionat amb els costos, d'acord amb l'article 146.1 de 
la LCSP, i si l'únic criteri és el preu, aquest serà el preu més baix, i en els casos que 
figuri una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, 
aquests s'estableixen en base a criteris econòmics i qualitatius. 

SI 

B.1.7.B.- En el cas que el procediment d'adjudicació proposat sigui el diàleg competitiu 
es verificarà també que en la selecció de la millor oferta es te en consideració més d'un 
criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. 

No procedeix 

B.1.8.- El PCAP o el document descriptiu estableix, quan s'escaigui, que la 
documentació relativa als criteris, la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor, 
es presenten en sobre o arxiu electrònic independent de la resta de la proposició. 

SI 

B.1.9.- El PCAP o el document descriptiu estableix almenys una de les condicions 
especials d'execució que s'enumera en l'article 202.2 de la LCSP i l'obligació de 
l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors conforme el Conveni 
col·lectiu sectorial d'aplicació. 

SI 

B.1.10.- Quan es proposi com a procediment d'adjudicació el procediment obert 
simplificat, s'ha comprovat que es compleixen les condicions previstes en l'article 159.1 
de la LCSP. En cas que aquest procediment es tramiti segons el previst en l'article 159.6 
de la LCSP, s'ha verificat que no es supera el valor estimat fixat en aquell apartat i que 
entre els criteris d'adjudicació no n'hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor. 

No procedeix 

B.1.11.- Quan es proposi com a procediment d'adjudicació un procediment amb 
negociació, s'ha comprovat que concorre algun dels supòsits previstos en els articles 
167 o 168 de la LCSP per utilitzar aquest procediment. 

No procedeix 

B.1.12.- La durada del contracte prevista en el plec de clàusules administratives 
particulars o el document descriptiu s'ajusta al previst en la Llei 9/2017 de CSP. 

SI 

B.1.13.- Si es proposa com a procediment d'adjudicació el diàleg competitiu, s'ha 
verificat que es compleix algun dels supòsits d'aplicació de l'article 167 de la Llei 9/2017 
de CSP, i si es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document 
descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la retenció de crèdit 
corresponent. 

No procedeix 

B.1.14.- Si es preveu en el PCAP la possibilitat de modificar el contracte en els termes 
de l'article 204 de la Llei 9/2017 de CSP, s'ha verificat que el percentatge previst no és 
superior al 20 per 100 del preu inicial , i que la modificació no podrà suposar 
l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

No procedeix 

B.1.15.- Si es preveu en el PCAP la utilització de la subhasta electrònica, s'ha verificat 
que els criteris d'adjudicació estan referits únicament al preu, i en el seu cas, a requisits 
quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges. 

No procedeix 

B.1.16.- Consta informe de necessitat en el que es posi de manifest la seva naturalesa i 
l'extensió de les mateixes, la idoneïtat de l'objecte i el seu contingut. 

Si 

B.1.17.- Consta a l'expedient la valoració de les repercussions del nou contracte en 
relació als compliments dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  

Si 
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C.- CONSIDERACIONS: 
 

-Tramitació avançada: Es tramita com un expedient de tramitació avançada, a l’empara del que estableix la Disposició 
addicional tercera 2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en relació amb l’art 
116 de la Llei, per la qual cosa resta condicionada l’execució de les obres a la dotació econòmica adequada i suficient 
al Pressupost Municipal de 2023, ( resta pendent que s’incorporin els romanents de crèdit del 2022). 
 
-Pagament parcial d’honoraris: L’art 102.8 de la LCSP disposa que  Se prohíbe el pago aplazado del precio en los 
contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca 
mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos 
en que esta u otra Ley lo autorice expresamente. 

S 

L’art 198.1 de la LCSP indica que:  El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación 
realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato... 
2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de 

tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. 

Al tractar-se un contracte que preveu un tracte successiu, en el sentit que el lliurament s’efectua en diversos períodes 
diferenciats de temps, de forma especial,es podrien admetre els abonaments parcials dels honoraris. En aquest sentit, 
a la clàusula C2 del plec de clàusules administratives particulars, s’indica que: 
 
L’oferta econòmica a presentar pel licitació serà única pel total de les feines a realitzar. En funció de l’oferta presentada, 
els pagaments es farà en proporció a l'especificat en el càlcul de VEC. Representant: 
La redacció projecte bàsic i executiu: -62% de l’oferta- 
La direcció obres: -27% del total a ofertar- 
La CSS: -7% del total a ofertar- 
La TA: -4% del total a ofertar- 
Els pagaments d’honoraris seran segons el procediment: 
La redacció projecte bàsic i executiu (PBE): 70% a l’entrega de la maqueta per revisió final del PBE i 30% a 
l’aprovació per part municipal del mateix. 
La direcció obres: proporcionat en certificació d’obra o al final de l’execució de l’obra (com determini el tècnic). 
La CSS: Pagament proporcionat en certificació d’obra o al final de l’execució de l’obra (com determini el 
tècnic). 
La TA: Tot a l’entrega i validació municipal del document. 
 
Caldria concretar: 
             -La redacció projecte bàsic i executiu (PBE): 70% a l’entrega de la maqueta per revisió final 
 del PBE i 30% a l’aprovació per part municipal del mateix.: si fa referencia a la data d’aprovació inicial o 
 definitiva del projecte executiu. 
            -La direcció obres: proporcionat en certificació d’obra o al final de l’execució de l’obra (com 

                determini el tècnic).Concretar ja al plec a quin tramit especific i no deixar a discreció del tècnic. 
 -La CSS: Pagament proporcionat en certificació d’obra o al final de l’execució de l’obra (com 

 determini el tècnic).Concretar ja al plec a quin tramit especific i no deixar a discreció del tècnic. 
 
Caldria que aquesta previsió d’efectuar abonaments parcials a compte dels honoraris , sigui informat  i motivat de 
forma adequada pel responsable del contracte, a efectes de que es pugui validar la seva incorporació al plec de 
clàusules administratives particulars, al tractar-se d’una excepció i haver-se d’admetre amb caràcter restrictiu. 
-Contractació conjunta redacció de projecte i direcció d’obra: A l’art 308.4. de la LCSP s’estableix que: Podrá 
contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación separada 
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conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad 
entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el 
expediente que concurren estas circunstancias.  

 
A l’informe de necessitats caldria justificar de forma més motivada aquestes circumstàncies. 
 
-Plecs de clàusules tècniques particulars: S’adjunta un document amb 9 punts molt resumit i poc complert que fa 
referencia a les clàusules de caràcter tècnic, exigible a l’empara del que disposa l’art 124    de la LCSP 

 
Aquest article indica que cal aprovar les clàusules tècniques:...que hayan de regir la realización de la prestación y 
definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada 
contrato establece la presente Ley, ... 
Caldrà esmenar i/o ampliar les clàusules tècniques per tal d’evitar incongruències o incoherències en la fase de 
redacció del projecte i direcció de les obres. 
 

A l’informe de necessitats s’indica que hi ha un estudi previ redactat per un equip d’arquitectes i caldria incorporar ,en el 
seu cas, els aspectes que siguin necessaris per a la seva correcte interpretació i aplicació pels licitadors. 
 

-Durada del contracte: Caldria afegir que les funcions de coordinació de seguretat i salut es desenvoluparan durant l’execució de 

les obres, en els termes que estableix la Llei i especificar un termini específic per a les tasques del tràmit ambiental. 

 

- Títol requerit per la prestació del servei:S’indica al plec, com a requisit, que cal acreditar que les tasques les 
desenvolupa un arquitecte en base al que preveu la Llei d’ordenació de l’edificació,Llei 38/1999 de 5 de novembre,  al 
respecte cal indicar que cal justificar expressament que aquestes tasques no es poden prestar per enginyers o per que 
exclusivament es reserven als arquitectes. 
 

Així mateix, a l’informe de la licitació prèvia de l’assistència tècnica per la redacció del plec tècnic per la licitació de les 
obres que consten en aquest contracte,(mitjançant contracte menor 0000-0000661/2022-SER),  ja es va advertir 
expressament que procedia tenir en compte les previsions de l’art 70 de la LCSP sobre les condicions especials de 
compatibilitat de les persones que hagin assessorat a l’òrgan de contractació en la preparació del procediment de 
contractació, per tal de no falsejar la competència. L’art 70.1 i 2  de la LCSP disposa: 
 
1. El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que 
hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 
o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la 
competencia... 
  
2. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de cualesquiera contratos, así 
como la coordinación en materia de seguridad y salud, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los 
correspondientes contratos, ni a las empresas a estas vinculadas. 
 

D’acord amb l’art 70 doncs s’ha de preveure la incompatibilitat de les persones que hi van participar.  
 

 

 

 

D.-OBSERVACIONS: Atenent a les consideracions exposades, cal efectuar les següents observacions: 
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--Tramitació avançada:Resta condicionada l’execució del contracte a la consignació al pressupost Municipal de 2023 
del crèdit adequat i suficient per atendre    la despesa que comporta, a l’empara del que estableix la Disposició 
addicional tercera 2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en relació amb l’art 
116 i 117    del mateix text legal. 
 
--Pagament parcial d’honoraris:Cal esmenar la clàusula C 2 del plec de clàusules administratives particulars, relativa 
al pagament parcial dels honoraris, en els termes indicats.  
 

A més, el pagament parcial derivat de la presentació de la maqueta del projecte bàsic i d’execució, el pagament del 
70% ha d’estar condicionat al previ informe justificat favorable del responsable del contracte. 
 
- Contractació conjunta:Convé justificar i motivar adequadament la conveniència de contractar conjuntament la 
redacció del projecte, direcció facultativa de les obres   i les funcions de coordinació de seguretat i salut, així com el 
tràmit ambiental. 
 
--Plecs de clàusules tècniques particulars:Caldrà desenvolupar i ampliar les clàusules tècniques per tal d’evitar 
incongruències o incoherències en la fase de redacció del projecte i direcció de les obres., en consonància a l’estudi 
previ redactat. 
 
- Durada del contracte:Cal esmenar dels documents de l’expedient i especificar  la durada relativa a cadascuna de 
les funcions separades a realitzar, que són objecte del contracte. 
 

- Títol requerit per la prestació del servei Cal justificar la causa legal, en base a la LOE, per la qual es reserva el 
contracte i s’exigeix, com a requisit, que només es pugui prestar el servei per un titulat en Arquitectura. 
 

  Així mateix, cal  preveure la incompatibilitat  per a presentar-se a la present licitació de les persones redactores del 
plec tècnic per la licitació de les obres que consten en aquest contracte. 
 
E.- RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ PREVIA LIMITADA DE L’EXPEDIENT 

 

Favorable, en relació a la fiscalització prèvia limitada i, en el seu cas, amb les observacions 
esmentades. 

 
Reus, a la data que consta a la ressenya de signatura electrònica 

 
El viceinterventor, per delegació de l'interventor. 
 

 

AJUNTAMENT DE REUS 

HISENDA - Intervenció 

 
Josep Jaume Mateu Beà 

 
 
Nota: D’acord amb la Base 55ena de les BEP, aquest expedient es pot sotmetre a fiscalització plena posterior, tot 
aplicant tècniques de mostreig o auditoria, d’acord amb la normativa d’auditoria del sector públic. 
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