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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA EN FASE D’OBRES I LA 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE LA RENOVACIÓ I 
MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA AL BARRI DE LA SERRA DE 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ,  
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA NEXT GENERATION. EXP. 
X2023000137. 
 
 
1. OBJECTE. 
 
El present plec de condicions tècniques té per finalitat l’establiment de les prescripcions per 
a la contractació de la redacció del projecte executiu, la direcció de les obres i la coordinació 
de seguretat i salut de les obres de la renovació i millora xarxa d’abastament d’aigua al barri 
de la Serra de Santa Maria de Palautordera, donant d’aquesta manera resposta a les 
necessitats de contractació dins de la concessió de les subvencions per a la millora i 
renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de 
Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGeneration-EU, ORDRE PRE/140/2022, 
de 13 de juny i la resolució PRE/2115/2022, DE 28 DE JUNY de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2. DADES DE LES OBRES. 
 
El projecte objecte del present plec és la millora de la xarxa d’abastament d’aigua al barri 
de la Serra de Santa Maria de Palautordera. 
 
El projecte es farà en base als documents presentats a la subvenció per a la millora i 
renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en el marc de les ajudes europees 
NextGeneration-EU: Memòria justificativa, informe acreditatiu tècnic, pressupost i plànols. 
 
 
3. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE  
 
Es pretén contractar un servei d’enginyeria per la redacció de projecte executiu, per la 
direcció facultativa de les obres i per la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra de la 
millora de la xarxa d’abastament d’aigua al barri de la Serra en el marc de les ajudes 
europees NextGeneration-EU. 
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3.1. REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa i recomanacions 
existents i vigents en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòries o no, que puguin 
ésser d'aplicació al mateix. A la memòria de cadascun dels annexes que formen part del 
projecte s’inclourà una relació de la normativa aplicable per la redacció de l’annex.  
 
El documents contindran aquests apartats no exclusius: 
 
DOCUMENT 1: 
 
 MEMÒRIA 
 
- Antecedents 
- Objecte 
- Descripció de les obres 
- Territori i emplaçament 
- Solució projectada  
- Millora de l’ARN 
- Gestió de residus 
- Termini d’execució. 
- Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra 
- Senyalització i abalisament. 
- Pressupost  
 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
Annex: Reportatge fotogràfic 
Annex: Serveis afectats 
Annex: Estudi de seguretat i salut 
Annex: Pla de treballs 
Annex: Justificació de preus 
Annex: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
Annex: Càlculs 
 
 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
Plànol índex i de situació general 
Plànol de conjunt a escala 1:5000 
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Plànol de planta a escala 1:1000 
Detalls de traçat a escala 1:200 o 1:500 
Perfils longitudinals 1:1000 horitzontal i 1:100 vertical 
Perfils transversals 
Seccions tipus 
Plantes de drenatge 
Drenatge transversal 
Drenatge longitudinal 
Detalls de drenatge 
Obres de fàbrica 
 - Definició geomètrica 
 - Definició d'armadures 
 - Detalls 
Serveis afectats 
Senyalització i ordenació del trànsit durant les obres 
Desviaments provisionals 
Mesures correctores 
 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS 
Amidaments 
Estadística de Partides i Conjunts 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost General 
 
A tots els documents i en totes les pàgines s’inclourà al peu de pàgina  
 
 

 
 
En un primer apartat, la memòria inclourà una exposició dels antecedents amb la relació 
d’aquells estudis i projectes relacionats amb l’objecte de l’encàrrec dels quals s’indicarà 
l’organisme o entitat promotora, l’empresa que els ha elaborat, la seva data d’aprovació, 
etc.  
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A continuació s’indicarà l'objecte del Projecte; la situació actual; els condicionants; la 
justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics i l’explicació de com 
s’ha adaptat als Plans Urbanístics afectats; es descriuran les obres projectades de manera 
clara, concisa, completa i ordenada, i la seqüència de la seva execució.  
També hi ha de figurar la manifestació expressa i justificada que el Projecte comprèn una 
obra completa o fraccionada, segons sigui el cas. També s'inclouran en la memòria el 
termini proposat per a l'execució de l'obra, les fórmules de revisió de preus, proposta de 
classificació del contractista, subsistemes o capítols d’obra susceptibles d’ésser 
subcontractats durant la fase d’execució (amb llistat valorat de cadascun d’aquests 
subsistemes en percentatge respecte el total de l’obra), etc. Igualment s'indicaran en la 
memòria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els mètodes de càlcul i els 
materials a emprar; també es farà referència als serveis afectats, expropiacions, pla de 
treballs, pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una 
millor comprensió del contingut del Projecte.  
 
En el projecte s’ha d’incloure que la demolició i trituració del residu d’obra de les voreres 
(panots i formigons de base) i dels asfalts que s’han de demoldre, per aprofitar-los com a 
material de rebliment de les rases i bases de ferm per la nova canonada, aprofitant més del 
70% del pes del residu, que s’aplicarà amb una clàusula d’obligat compliment al licitar les 
obres. 
 
Serà d’obligat compliment els requeriments de RESOLUCIÓ PRE/2115/2022, DE 28 DE 
JUNY i ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 
d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de 
les ajudes europees NextGeneration-EU”, tota la legislació pertinent els controls i 
justificacions i requisits dels fons NextGeneration-EU que sigui aplicable. 
 
 
3.2. DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
La Direcció d’Obra, encapçalada per un Tècnic titulat competent, durà a terme la Direcció, 
comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució correcte de l’obra en condicions 
satisfactòries de seguretat, eficàcia i qualitat de les obres contractades. 
 
L’ajuntament lliurarà a la Direcció d’Obra tota aquella documentació necessària per tal 
d’executar la seva funció. 
 
Facultats i responsabilitats de la Direcció d’Obra 
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Els objectius a assolir per la Direcció d’Obra són: 
- Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte aprovat i 
resolent indefinicions i relacions amb tercers. 
- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes 
les característiques de l'obra estan d’acord amb els plànols i els Plecs de Prescripcions i 
Condicions Tècniques i sense afectacions a tercers, aliens a l’obra. 
- Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 
- Aconseguir que l’obra es faci en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat 
i respecte al medi ambient. 
- Subministrar a l’ajuntament la informació necessària per a tenir el coneixement adequat 
sobre l’estat de l’obra, les incidències aparegudes i les previsions de futur. 
- Recopilar les dades necessàries per a definir l’estat final de l’obra. 
 
Sense que la relació sigui limitativa i a banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, 
de l’Obra Pública, s'enumeren a continuació les responsabilitats de la Direcció d’Obra: 
 
Inici d’obra:  
 
- Obtenció del Llibre d'Ordres lliurat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, o 
per altre Col·legi professional amb competències en l’obra en qüestió. 
- Aprovar el Pla de treballs presentat pel Contractista en base al contingut en la seva oferta. 
- Interpretació, fixació de detalls de la definició, i establiment de plànols d'execució de les 
obres. 
- Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats, comprovar 
que el Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de 
comprovació del replanteig. 
 
Seguiment de l’obra: 
 
- Visites d’obra setmanals per fer el seguiment de l’obra. 
- Lliurament per escrit de l’acta de la visita d’obra setmanal  
- L’establiment mensual de relacions valorades és comesa específica de la Direcció d’Obra, 
que determinarà mensualment una relació valorada en la que constin els amidaments 
parcials i a l’origen del treball realitzat pel Contractista, en funció de totes i cada una de les 
activitats i unitats d’obra. 
- Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen 
durant l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost. 
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- La Direcció d’Obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l’execució 
de l’obra i de l’obra executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el 
valor de l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals als amidaments que 
realitzi. També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar 
de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi 
l’Ajuntament. 
- Si es produeix una desviació superior a l’establert al contracte de l’obra, la Direcció d’Obra 
proposarà la seva modificació i la seva justificació segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 
 
Operacions a realitzar al final de les obres: 
 
- Preparar informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general d’aquestes, 
prèviament a la recepció d’aquestes per l’Ajuntament de santa maria de Palautordera. 
 
- Assistència a la inspecció prèvia a la recepció de les obres, desprès d'haver-se presentat 
el certificat de final d'obra. 
- Seguiment de l’execució per part del contractista dels complements d’obra, correccions i 
reparacions d’aquelles unitats que durant la inspecció es reconeguin incompletes, no 
acabades o amb defectes de construcció. 
- Vigilància de la retirada de totes les instal·lacions, equipaments, materials sobrers, etc., 
per part del Contractista i neteja i restitució de condicions, a tota la zona d’obres de l’entorn 
que hagués resultat afectat. 
- Si així ho indica l’ajuntament, elaborar la Valoració final de la qualitat del projecte en fase 
d’obra, on haurà recopilat i adjuntat totes aquelles indefinicions o solucions insatisfactòries 
trobades en el projecte. Com a màxim en el termini d’un mes després de la recepció de 
l’obra. 
- Si així ho indica l’ajuntament, elaborar la Valoració del laboratori de control de qualitat, 
com a màxim un mes després de la recepció de l’obra. 
- Validació dels plans de proves establertes abans de la posada en servei. 
- Assistència a les proves i redacció dels corresponents informes. 
- Si després de la recepció de les obres per part del Client i durant el període de garantia 
es detecta l’existència d’alguna incidència, la Direcció d’Obra documenta en el “Full 
d’incidències en període de garantia” la incidència i la seva resolució. 
- Recopilació dels documents de l’Estat de Dimensions i Característiques de l’obra 
executada (EDC) i plànols “as built” que s’han estat elaborant i lliurant a l’ajuntament un cop 
acabada la unitat d’obra o part d’obra corresponent, i lliurament de l’EDC a l’ajuntament en 
el moment de la recepció de l’obra. 
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A tots els documents i en totes les pàgines s’inclourà al peu de pàgina:  
 
 

 
 
La resta de funcions establertes en la normativa vigent. 
 
Serà d’obligat compliment els requeriments de RESOLUCIÓ PRE/2115/2022, DE 28 DE 
JUNY i ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 
d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de 
les ajudes europees NextGeneration-EU”, tota la legislació pertinent els controls i 
justificacions i requisits dels fons NextGeneration-EU que sigui aplicable. 
 
 
3.3 .COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
 
El Coordinador haurà de complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al 
Reial Decret 1627/97. 
 
El paper del Coordinador durant l’execució de l’obra, a grans trets, serà: 
- Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats al 
respecte de la prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra. 
- Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant l’execució 
de l’obra, actuant preventivament. 
- Planificar la seguretat i salut de l’obra. 
- Planificar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat 
 
Amb aquest objecte, el Coordinador haurà d’estar assabentat amb suficient antelació de les 
decisions tècniques i d’organització que s’hagin d’implantar, per a concertar els mitjans i els 
esforços, intencions i objectius dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
- Decisions tècniques: 
Aquests principis s’aplicaran quan es prenguin decisions tècniques per part de la direcció 
d’obra/execució (en endavant, “Direcció facultativa”) i d’organització, amb la finalitat de 
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planificar els diferents treballs o fases del treball que s’hagi de desenvolupar simultània o 
successivament. 
 
- Estimar la durada: 
També s’aplicaran quan s’apreciï la durada requerida per a la execució dels diferents 
treballs o fases de treball. El Coordinador, amb la informació prèviament esmentada, podrà 
estimar la durada dels treballs preveient quines tasques seran simultànies o successives i 
quines seran executades per cada una de les empreses i treballadors autònoms que 
participin a l’obra. 
 
El Coordinador, com a part integrant de la Direcció facultativa a tots els efectes, també ha 
de participar en les decisions tècniques i d’organització pròpies de l’obra, comprovant que 
han estat tinguts en consideració els principis de l’acció preventiva, que no vol dir que hagi 
de prendre ell les decisions que són competència de la resta de la Direcció facultativa. 
Conseqüentment, les seves actuacions s’emmarquen en l’organització en la que s’integra. 
 
- Coordinar les activitats de l’obra: 
El Coordinador haurà de coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes 
i, si s’escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l’acció preventiva durant l’execució de l’obra i, en particular, a 
les tasques o activitats específiques o principis generals aplicables durant l’execució de 
l’obra (recollits a l’article 10 del RD 1627/1997). 
 
El Coordinador actuarà per evitar possibles coactivitats que puguin esdevenir entre les 
diferents activitats de  l’obra. 
 
- Aprovar el Pla de seguretat i salut: 
És responsabilitat del Coordinador aprovar totalment, parcial o de forma condicionada el 
Pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si s’escaigués, aprovar les modificacions 
que es vagin introduint al mateix en forma d’annexes. Aquestes aprovacions cal 
documentar-les aixecant-ne acta. 
 
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials. 
 
El Coordinador organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals L. 31/95. 
 
- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball: 
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Un cop planificada la seguretat de l’obra, el Coordinador haurà d’establir un seguiment 
sobre el desenvolupament de la mateixa, amb la finalitat de que es duguin a terme tal i com 
es va preveure, d’acord amb el previst al Pla de Seguretat i Salut. 
Per aquesta finalitat el Coordinador planificarà els corresponents mecanismes de control, 
que podran ser: 
 

- Realització d’inspeccions periòdiques. 
- Realització de reunions de seguretat, entre d’altres. 
 

- Control d’accés: 
El Coordinador haurà d’adoptar les mesures necessàries per que només les persones 
autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut controlarà i revisarà la documentació de tots els 
treballadors de les empreses contractistes i subcontractistes presents a l’obra, que hagin 
de ser autoritzats per accedir a l’obra abans del seu accés a la mateixa. La documentació 
a revisar es: 
 

- TC1 i TC2 on figuri inscrit el treballador. 
- Certificat d’aptitud metge del treballador. 
- Certificat de la formació en Prevenció de riscos Laborals, la genèrica i l’específica 

pel seu lloc de treball segons determini la normativa vigent. 
- Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista 

dels riscos específics de l’obra. 
- Document d’autorització d’us de maquinaria i/o maquines eines. 
- Certificat de recepció per part del treballador dels EPI’s corresponents i de 

l’ensinistrament pel seu ús. 
 
El Coordinador vetllarà perquè el Contractista tingui cura de: 
- Haver fet la comunicació d'obertura del Centre de Treball. 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en consideració 
les condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diversos materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes 
que pugin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diversos 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
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- La recollida de materials perillosos utilitzats. 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs 
- L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que ha de 
dedicar-se als diversos treballs o fases de treball. 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Tasques del coordinar durant l’execució de l’obra 
 
- Obtenir el Llibre d’Incidències i determinar les formes d’accés al mateix. 
- Tenir cura del Llibre d’Incidències que haurà d’estar sempre a l’obra. 
- Fer anotacions al Incidències al Llibre en seguiment de l’establert al Pla de Seguretat i 
Salut. En particular quan detecti: Un incompliment del disposat en el Pla de seguretat i salut 
o en les mesures de seguretat previstes. Situacions de risc greu o imminent per a la 
seguretat i la salut dels treballadors. En aquest cas es podrà disposar la paralització total o 
parcial de l’obra. Tots els accidents, encara que siguin lleus, si comporten atenció mèdica 
fora del recinte de l’obra. 
 
- Emetre informes periòdics. 
- Resta de funcions segons la normativa vigent respecte a seguretat i salut en les obres de 
la construcció. 
 
A tots els documents i en totes les pàgines s’inclourà al peu de pàgina:  
 
 

 
 
 
Serà d’obligat compliment els requeriments de RESOLUCIÓ PRE/2115/2022, DE 28 DE 
JUNY i ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 
d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de 
les ajudes europees NextGeneration-EU”, tota la legislació pertinent els controls i 
justificacions i requisits dels fons NextGeneration-EU que sigui aplicable. 
 
 
4.  COST MÀXIM  
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- Redacció projecte executiu:   7.038,00 € s/IVA. 
- Direcció facultativa de l’obra:   4.657,50 € s/IVA. 
- Coordinació de Seguretat i Salud de l’obra: 1.552,50 € s/IVA. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres és de 13.248,00 € més 2.782,08 € d’IVA 
(21%) = 16.030,08 € I.V.A. inclòs. 
 
 
5. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ. 
 
El termini màxim d’execució serà de: 
 
- Redacció del projecte executiu:     1,5 mesos. 
- Direcció de l’obra: s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i 
finalitzarà amb el retorn de la garantia definitiva del contractista. 
- Coordinació de Seguretat i Salut s’iniciarà amb l’informe de seguretat i salut de l’obra 
adjudicada  i finalitzarà amb la recepció de l’obra. 
 
 
6. TERMINI DE GARANTÍA. 
 
Es fixa un termini de garantia de 1 any a comptar des de la data de l’acta de recepció de 
les obres 

 
7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES. 
 
Millor baixa sobre el preu màxim del contracte      100 punts 
         

 
a) Puntuació màxima de 100 punts a l’oferta més econòmica. 

 

Per a la resta d’ofertes, es determinarà la puntuació de les propostes restants d’acord 
amb aquesta fórmula: 
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On:    

PV = Puntuació de l’oferta a valorar     

P = Punts criteri econòmic: 100 punts.     

Om = Oferta millor     

OV = Oferta a valorar     

IL = Import de licitació  

M = Factor de modulació     

El factor de modulació queda establert en 1,8  
 

Santa Maria de Palautordera,  
 
 
 
L'Enginyer Tècnic Municipal     
 
Antonio Puerta Martinez   
 
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


