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CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA 
MERCANTIL GENÍS & FRANCESC ASSOCIATS SLP, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
PER A L’ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA I PREUS ACTUALS DEL PROJECTE DE 
REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CARRER SANTA FE, 
52 - CARRER TORRAS I BAGES, 10-12 DE SANT CELONI 

 
 
 
A la data de la signatura electrònica 
  
 
C O M P A R E I X E N : 
 
 
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. RAÜL GARCIA RAMÍREZ, amb NIF número 47806119K, en qualitat 
d’alcalde de L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, amb CIF número P0820100F, amb domicili a 
la Plaça de la Vila, número 1, de Sant Celoni (Barcelona), codi postal 08470, en nom i 
representació de dita corporació, en ús de les facultats de l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora 
de les bases de règim local i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit pel secretari accidental de la Corporació 
Sr. JOAN MUNTAL TARRAGÓ, que dona fe de l’acte. 
 
I d’altra part, el Sr. FRANCESC PARÉS MASSAGUÉ, amb NIF número 46628637R, en nom i 
representació de la mercantil GENÍS & FRANCESC ASSOCIATS SLP amb CIF número B66984998 
i domicili social al carrer Balaguer, número 1, 2n C, de Terrassa (Barcelona), codi postal 08227, 
autoritzat per a aquest acte segons es desprèn del certificat d’inscripció en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empreses Clasificadas del Sector Público. 
  
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present 
contracte. 
 
 
A N T E C E D E N T S     A D M I N I S T R A T I U S : 
 
 
1. L’edifici del carrer Santa Fe, 52 cantonada carrer Torras i Bages, 10-12 de Sant Celoni és un 
equipament de planta baixa i 3 pisos, de propietat municipal, on s’ubiquen les oficines del Jutjat 
de Pau de Sant Celoni i diversos habitatges destinats a ús social. Fins fa alguns mesos també 
s’hi allotjaven les dependències de l’Àrea municipal de Seguretat Ciutadana, però l’antiguitat i 
capacitat limitada de l’edifici no afavorien el correcte exercici de les funcions policials ni una 
adequada atenció al públic, motiu pel qual es va decidir el seu trasllat. 
 
2. Detectada la necessitat de millorar l’equipament, l’Ajuntament de Sant Celoni va contractar 
amb l’arquitecte Eduard Riba de Palau la redacció d’un projecte tècnic executiu de  reforma i 
rehabilitació de l’edifici del carrer Santa Fe, 52 cantonada carrer Torras i Bages, 10-12 de Sant 
Celoni. 
 
3. El projecte redactat per l’arquitecte Eduard Riba de Palau va ser aprovat inicialment pel Ple 
municipal en sessió de 28.01.2016. L’aprovació es va elevar a definitiva en data 01.04.2016 en 
no haver-se rebut cap al·legació durant el termini d’exposició pública de l’expedient. 
 
4. L’objectiu del projecte era dur a terme la reforma estructural de l’edifici per garantir-ne la 
solidesa i l’estabilitat, l’ampliació de l’espai destinat a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i la 
rehabilitació de la coberta i les façanes. 
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5. Posteriorment, la Junta de Govern Local, en sessió de 07.10.2021, va aprovar l’expedient per 
a la contractació de l’execució de les obres contemplades al projecte, d’acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) que formava part de l’expedient. 
  
6. El contracte es va tramitar de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
 
7. La licitació es va anunciar al perfil del contractant i, malgrat que es van rebre dues ofertes per 
optar al contracte, la Junta de Govern Local, en sessió de 24.03.2022, va declarar deserta la 
licitació atès que les dues ofertes van ser excloses per la Mesa de contractació de manera 
motivada, tal com consta en l’expedient administratiu. 
 
8. Segueix essent voluntat de la Corporació dur a terme l’execució de les obres de reforma i 
rehabilitació de l’edifici del carrer Santa Fe, 52 cantonada carrer Torras i Bages, 10-12. Però 
abans d’iniciar una nova licitació de les obres, i a la vista dels anys transcorreguts des de 
l’aprovació del projecte tècnic redactat per l’arquitecte Eduard Riba de Palau, es fa necessària 
una adaptació del projecte als preus actuals dels materials, que s’han vist fortament incrementats 
en els darrers temps, així com a la normativa actual, que pot modificar els sistemes constructius 
plantejats en el projecte. 
 
9. L’Àrea municipal de Medi Ambient i Territori disposa de tècnics amb la titulació i competències 
adequades per a la redacció de l’adaptació del projecte tècnic, però la càrrega de treball derivada 
de les obligacions municipals i la magnitud de l’actuació fan aconsellable que la redacció es 
contracti externament. 
 
10. A tal efecte, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió de 01.12.2022, va 
aprovar l’expedient per a la contractació del servei per a l’adaptació a la normativa i preus actuals 
del projecte tècnic de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal al carrer de Santa Fe, 52 
cantonada Torras i Bages, 10-12 de Sant Celoni. L’expedient conté el Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PPT) que han de regular 
la contractació. 
 
11. El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
 
12. La licitació es va anunciar al perfil del contractant i en el termini reglamentari es van rebre 
tres ofertes per optar al contracte: 
 
Genís & Francesc Associats SLP B66984998 
E3 Solinteg SL B65281131 
Acroteri Arquitectura e Ingeniería SLP B67620534 
 
13. En data 13.01.2023 la Mesa de contractació va obrir els sobres digitals presentats pels 
licitadors i va comprovar que les declaracions responsables del compliment de les condicions 
establertes legalment per contractar amb l’Administració s’ajustaven al model de l’annex I del 
PCAP, per la qual cosa els tres licitadors van ser declarats admesos.  
 
14. A continuació, la Mesa va valorar les ofertes d’acord amb els criteris que s’indiquen a la 
clàusula 12 del PCAP i va classificar els licitadors per ordre de puntuació: 
 
Ordre Licitadors Puntuació 
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1 Acroteri Arquitectura e Ingeniería SLP 45,00 
2 Genís & Francesc Associats SLP 18,52 
3 E3 Solinteg SL 13,57 

 

15. Atès que cap de les ofertes no tenia caràcter desproporcionat, la Mesa va emetre dictamen 
proposant l’adjudicació del contracte al primer classificat, la mercantil Acroteri Arquitectura e 
Ingeniería SLP. 
 
16. A la vista de les dades contingudes al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de 
Catalunya (RELI) referides a Acroteri Arquitectura e Ingeniería SLP, així com d’altra informació 
obtinguda per mitjans electrònics, la Mesa de contractació va requerir a la mercantil per a que 
en el termini de 7 dies hàbils aportés la documentació que s’indica a la clàusula 11 del PCAP, 
amb l’advertiment que de no fer-ho en el termini previst, s’entendria que retirava la seva oferta. 
 
17. En sessió de 17.02.2023 la Mesa de contractació va revisar els documents aportats per 
Acroteri Arquitectura e Ingeniería SLP i va observar que faltava acreditar l’experiència dels 
mitjans personals que s’han d’adscriure a l’execució del contracte i constituir la garantia definitiva 
en alguna de les formes admeses. 

 
18. En data 21.02.2023, dins el termini atorgat a l’efecte, la Sra. Mireia Serra Sala, en 
representació d’Acroteri Arquitectura e Ingeniería SLP va presentar una instància al registre 
municipal dient que: “(...) Donat que s’exigeix experiència de l’equip redactor i no podem donar 
compliment a aquest requeriment, sol·licitem que no es tingui en compte la nostra oferta en la 
licitació.” 
 
19. En conseqüència, la Mesa de contractació en sessió de 24.02.2023 va acordar excloure de 
la licitació a la mercantil Acroteri Arquitectura e Ingeniería SLP per no haver donat compliment 
als requeriments del PCAP i va proposar l’adjudicació del contracte a favor del licitador següent 
classificat, Genís & Francesc Associats SLP. 
 
20. Revisades les dades que consten en el Registro Oficial de Licitadores y Empreses 
Clasificadas del Sector Público referides a Genís & Francesc Associats SLP, així com altra 
informació obtinguda per mitjans electrònics, la Mesa va requerir a la mercantil per a que en el 
termini de 7 dies hàbils aportés la documentació acreditativa de la seva solvència tècnica – 
professional i constituís la garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació del 
contracte. 
 
21. En sessió de 15.03.2023 la Mesa va revisar la documentació aportada per Genís & Francesc 
Associats SLP, va comprovar que s’ajustava als requeriments de la clàusula 11 del PCAP i va 
emetre dictamen proposant a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a aquest 
licitador. 
 
22. La Junta de Govern Local en sessió de 23.03.2023 va adjudicar a Genís & Francesc 
Associats SLP, amb CIF B66984998, el contracte del servei per a l’adaptació a la normativa i 
preus actuals del projecte tècnic de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal al carrer de 
Santa Fe, 52 cantonada Torras i Bages, 10-12 de Sant Celoni, per la quantitat de  24.916,44 €, 
IVA no inclòs. 
 
En base a aquests antecedents, ambdues parts convenen, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, 
la formalització del contracte en el present document administratiu i 
 
  
P A C T E N : 
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Primer.- La mercantil Genís & Francesc Associats SLP es compromet a l’execució del contracte 
del servei per a l’adaptació a la normativa i preus actuals del projecte de reforma i rehabilitació de 
l’equipament municipal del carrer Santa Fe, 52 cantonada carrer Torras i Bages, 10-12 de Sant 
Celoni, projecte redactat per l’arquitecte Eduard Riba de Palau i aprovat definitivament per 
l’Ajuntament de Sant Celoni en data 01.04.2016.  
 
El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de prescripcions 
tècniques aprovats per la Junta de Govern Local, en sessió de 01.12.2022, documents que el 
contractista accepta plenament i de la qual cosa en deixa constància signant en aquest acte la seva 
conformitat. 
 
Segon.-  El present contracte tindrà una durada màxima de 3 mesos, a comptar des de l’endemà 
de la seva signatura, sense possibilitat que aquest termini es pugui prorrogar.  
 
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a satisfer a la mercantil Genís & Francesc 
Associats SLP la quantitat de 30.148,89 € (base imposable de 24.916,44 € + 21% d’IVA), en 
contraprestació del servei prestat. 
  
Quart.- El preu es farà efectiu en dues fases diferenciades, prèvia presentació de les 
corresponents factures electròniques, que s’hauran d’aprovar per l’òrgan competent un cop 
comprovada la seva conformitat: 
 
A l’aprovació inicial del projecte  50%  
A l’aprovació definitiva del projecte  50%  
 
El preu del contracte no serà revisat.  
 
Cinquè.- L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar aquest contracte 
administratiu i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, podent modificar-lo per raons 
d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels límits i 
amb subjecció als requisits i efectes assenyalats per la normativa vigent en matèria de 
contractació pública. 
 
Sisè.- El contracte es regirà per aquests pactes, pel Plec de clàusules administratives particulars 
i pel Plec de prescripcions tècniques que s’adjunten, així com per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, normes totes elles que accepta el contractista i a les 
quals se sotmet. 
 
Així ho atorguen i, per a la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest 
contracte. 
 
 
L’alcalde,   Genís & Francesc Associats SLP 
Raül Garcia Ramírez         Francesc Parés Massagué  

 
 
 
 
 

En dona fe, 
 

El secretari accidental, 
Joan Muntal Tarragó 
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L’objecte d’aquest document és la definició de les prescripcions tècniques que han de regir la realització 
de les prestacions corresponents a la redacció de projectes d’edificació i en particular al projecte indicat 
a l’apartat 1.Dades del contracte d’aquest plec. 

D’acord amb l’article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’òrgan de 
contractació ha d’aprovar amb anterioritat a l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i 
sempre abans de la licitació del contracte, o, si no n’hi ha, abans de la seva adjudicació, els plecs i 
documents que continguin les prescripcions tècniques particulars que hagin de regir la realització de la 
prestació.

Aquest plec s’organitza en tres parts, una primera referida a les característiques del contracte i de les 
prestacions a realitzar, aquesta part inclou la definició de l’objecte del projecte a redactar, l’emplaçament, 
les necessitats a resoldre i el programa funcional que ha de complir i d’altres condicions relacionades 
específicament amb l’objecte del projecte a redactar, és a dir defineix què es precisa.

Una segona, prescripcions per a l’assistència tècnica, defineix la forma en que es desenvoluparà el treball, 
terminis, fases, relacions amb l’administració, personal i mitjans i d’altres condicions que afecten el 
desenvolupament i control del treball.

La tercera part defineix les condicions formals que ha de reunir el document que es requereix redactar, 
contingut, format, condicions de redacció, divisió en subdocuments. Es podria resumir com a l’índex 
comentat del projecte.

Finalment i d’acord amb la natura del contracte s’adjunten com a annex documents que afecten o 
condicionen la redacció del projecte: normativa, estudis previs, treballs de camp.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE:
ADEQÜACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL 

DEL CARRER DE SANTA FE, 52
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1 CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

1.01 Antecedents

L’edifici del carrer Santa Fe número 52, cantonada amb el carrer Torras i Bages, números 10-12, de Sant 
Celoni és un equipament de planta baixa i 3 pisos, de propietat municipal, en el que s’ubiquen actualment 
el Jutjat de Pau (planta baixa), l’Àrea de Seguretat Ciutadana (planta baixa i part de la planta primera) i 
dos habitatges destinats a finalitats socials (planta primera).

Les dependències de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, per la seva antiguitat i capacitat limitada, no 
reuneixen les condicions necessàries per albergar el personal de l’àrea. La manca d’espai no afavoreix el 
correcte exercici de les funcions policials, ni una adequada atenció al públic.

Detectada aquesta necessitat, es va contractar amb l’arquitecte Eduard Riba de Palau la redacció del 
projecte tècnic de reforma i rehabilitació de l’equipament, aprovat inicialment en data de 28.01.16 pel 
Ple Municipal, el qual va ser elevat a definitiu a 01.04.16, i el pressupost del qual ascendeix a la quantitat 
de 763.819,20 €, IVA inclòs.

A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió de 07.10.2021, va aprovar l’expedient per a 
la contractació de les obres contemplades al projecte. L’expedient inclou el Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) que ha de regular la contractació.
El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert simplificat que 
regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), amb 
aplicació de diversos criteris de valoració.

En data 09.03.2022 la Mesa de contractació va prendre l’acord de proposar a l’òrgan de contractació que 
es declarés deserta la licitació del contracte.

Atès que per Acord de la Junta de Govern Local de 15.03.22 s’acorda declarar deserta la licitació del 
contracte per a l’execució de les obres de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal del carrer de 
Santa Fe, 52.

Atès la situació econòmica actual, resultant entre d’altres de la crisis sanitària del Covid19 i de diferents 
conflictes, s’està produint un increment de la inflació i del valor dels materials de construcció. 

Atès que han transcorregut 5 anys des de l’aprovació definitiva del Projecte original de reforma i 
rehabilitació equipament municipal del carrer de Santa Fe, 52 i carrer de Torras i Bages, 10-12 de Sant 
Celoni amb el corresponent increment de preus dels materials i sistemes i l’aparició o modificació de 
normatives que poden modificar els sistemes constructius plantejat en el projecte original.

És objecte, doncs de l’interès general fer l’adaptació del projecte esmentat a les normatives i preus 
actuals.

L’objecte de l’adaptació del projecte, per tant, s’inclou dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació, que estableix, entre d’altres aspectes, les obligacions i responsabilitats dels 
agents que intervenen en el procés d’edificació. En concret es pot incloure dins els usos previstos a l’article 
2.1.c de la Llei. 

D’acord amb l’article 10 de la LOE el projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Poden redactar projectes parcials 
del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de manera coordinada amb l'autor.
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D’acord amb l’article 10.2 de la mateixa Llei es obligació del projectista estar en possessió de la titulació 
acadèmica i professional que l’habiliti com a arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic 
segons correspongui a l’àmbit del projecte. 

Es per tant necessària la contractació d’una persona física amb capacitat professional suficient o bé en el 
cas de les persones jurídiques amb capacitat de designar un tècnic redactor amb la titulació professional 
habilitant per a poder redactar l’adaptació normativa i econòmica del projecte de reforma i rehabilitació 
de l’equipament municipal del carrer de Sant Fe, 52.

1.02 Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei d’assistència tècnica per a la  redacció de l’adaptació del projecte bàsic 
i executiu que ha de permetre reformar i rehabilitar l’edifici-equipament municipal del carrer de Santa Fe, 
52 on s’allotja l’Àrea de Seguretat Ciutadana. Aquesta adaptació ha de permetre adequar el projecte a la 
legislació actual i a preus actuals de mercat.

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de definir les condicions, directrius i criteris tècnics 
generals que han de regir  l’execució del contracte de serveis per a la redacció de l’adaptació del Projecte 
original de reforma i rehabilitació equipament municipal del carrer de Santa Fe, 52 i carrer de Torras i 
Bages, 10-12.

1.03 Àmbit del projecte

L’àmbit del projecte inclou l’espai qualificat d’equipament ubicat a la cantonada del carrer de Santa Fe 
amb carrer de Torras i Bages, on actualment s’allotja les instal.lacions de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.

1.04 Definició de necessitats

Per la realització de la proposta caldrà considerar com a document de base el projecte de reforma i 
rehabilitació de l’equipament municipal situat al carrer de Santa Fe, 52, aprovat inicialment en data de 
28.01.16 pel Ple Municipal, el qual va ser elevat a definitiu a 01.04.16, i el pressupost del qual ascendeix 
a la quantitat de 763.819,20 €, IVA inclòs.

Les necessitats serà poder disposar d’un Projecte bàsic i executiu que es pugui licitar en condicions actuals 
d’adaptació econòmica i legislativa, i el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 1.114.060,06 € IVA 
inclòs.

1.05 Programa de necessitats

Els treballs a desenvolupar hauran de donar resposta als següents requeriments generals, concretant i 
definint el programa funcional en base al programa de necessitats definit que consten a l’apartat anterior 
del present Plec:

1. Adaptació de les distribucions interiors de l’equipament tenint en compte les necessitats actuals.
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Consisteix en l’adaptació del projecte original a les necessitats espaials i arquitectòniques de l’edificació 
a rehabilitar estructuralment i energèticament.

2. Adaptació del projecte a la normativa actual tècnica i sectorial.
Consisteix en revisar completament el projecte original (aprovat definitivament a 2016) per adaptar-lo a 
les normatives de tipus tècniques i/o sectorials aparegudes fins a data de d’adjudicació d’aquest servei 
que impliquin modificació dels sistemes constructius, materials de construcció, sistemes energètics, 
acabats, etc.

3. Adaptació pressupostària del projecte
Consisteix en adaptar els documents econòmics del projecte original (amidaments, pressupost i preus 
unitaris) als condicionants actuals pressupostaris i de preus incorporant totes les modificacions i 
adequacions (noves partides associades a nous sistemes constructius, modificació de partides, 
modificació i actualització de preus, etc...)

4. Adaptació energètica 
Consisteix en adaptar el projecte original a les necessitats actuals energètiques i de sostenibilitat i que la 
rehabilitació del parc edificatori municipal, també públic, s’encari des de criteris d’eficiència energètica. 
En aquest sentit i tenint en compte que s’ha fet una sol.licitud de subvenció PIREP dels Fons Next 
Generation de rehabilitació energètica, caldrà adaptar el projecte als paràmetres exposats i descrits a la 
sol.licitud de subvenció. Aquest apartat inclourà una certificació energètica de l’edificació amb les 
mesures de millora energètica d’acord amb l’aplicatiu Calener, HULK.
S’adjunta com a Annex 1, desglòs pressupostari de la Sol.licitud de Subvenció i capítols estalvi energètic.

5. Adaptació de residus i mediambiental 
Consisteix en adaptar el projecte original a les necessitats actuals  de protecció mediambiental, en 
especial els que es desprenen de l’informe Autorització excepcional relativa a la fauna salvatge autòctona 
protegida, amb motiu de la realització d’obres de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal ubicat al carrer 
Santa Fe 52 i Torres i Bages 10-12 de Sant Celoni del departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 
la Generalitat de Catalunya. S’adjunta com a Annex 2 l’Autorització excepcional.
També s’haurà de tenir en compte la gestió de residus i la seva adaptació.

6. Adaptació suplementària
Consisteix en l’adaptació del projecte original i tots els seus documents principals,  annexos i 
complementaris a les modificacions dels punts anteriors (memòria descriptiva, plànols, estudis de 
seguretat,  plecs de condicions, projecte elèctric,  gestió de residus, control de qualitat, etc..).

1.06 Condicions urbanístiques

D’acord amb el pla general municipal d’ordenació de l’àmbit del projecte la qualificació urbanística de la 
finca on s’actua és E1. Equipament  públic.

1.07 Fases del contracte

La redacció del projecte es desenvoluparà en una única fase que contemplarà:

- Adequació del Projecte bàsic i d’execució que inclou l’estudi de seguretat i salut, la certificació 
energètica, la documentació en matèria d’activitats i restant documentació de projecte.

Amb els terminis totals definits al plec de clàusules administratives particulars.
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El contracte inclou la gestió o realització de totes les proves i estudis, aixecaments topogràfics i 
planimètrics informes previs necessaris per a la redacció del projecte a partir de la documentació que es 
lliurarà als licitadors i de la que disposa l’ajuntament.
Igualment inclou l’assistència a les reunions, visites i presentacions del projecte que puguin ser 
necessàries.

Adequació del Projecte bàsic i d’execució

El projecte bàsic i d’execució, a partir de la definició adoptada en el projecte original, haurà d'aportar una 
solució que s'ajusti als següents paràmetres:

- Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor, en aquest cas l'Ajuntament.
- Adequar-se als criteris normatius, econòmics, energètics i mediambientals actuals.
- Adaptar-se als requeriments definits en el programa de necessitats.
- Tenir en consideració criteris de sostenibilitat i d'eficiència energètica més enllà dels obligats per la llei.
- Incorporar en el projecte criteris que facilitin el manteniment posterior de la instal·lació.
- Potenciar l'accessibilitat i ús per part de qualsevol col·lectiu amb o sense discapacitats.
- Possibilitar les futures modificacions o adequacions de les instal·lacions.

El contingut mínim que haurà de resoldre aquests aspectes i precisar:

La memòria inclourà una exposició dels antecedents i l'objecte del Projecte, la situació actual, 
condicionants, així com la justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics; 
es descriuran les obres projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, així com la 
seqüència de la seva execució. També hi ha de figurar la manifestació expressa i justificada que 
el Projecte comprèn una obra completa.

També s'inclouran en la memòria el termini proposat per a l'execució de l'obra, el període de 
garantia, les fórmules de revisió de preus, proposta de classificació del Contractista, etc.

Igualment s'indicaran en la memòria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els 
mètodes de càlcul i els materials a emprar; també es farà referència als serveis afectats, aspectes 
relacionats amb els àmbits de gestió urbanística, afectacions al trànsit, pla de treballs, 
pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una millor 
comprensió del contingut del Projecte.

La memòria inclourà la definició i justificació tècnica de totes les solucions constructives i 
d’instal·lacions presents al projecte adaptades a les noves necessitats. Inclourà, en la pròpia 
memòria o a mode d’annexos a la mateixa, ja justificació i càlculs necessaris associats a 
l’estructura, instal·lacions, etc. També haurà de donar compliment i justificació a tots els 
requeriments normatius, especialment al CTE. 

Definició de l’arquitectura en planta, alçats i seccions, definició estructural, constructiva i 
d’instal·lacions de l’equipament.

Definició de les condicions tècniques necessàries per dur a terme l’activitat de pública 
concurrència a la nova instal·lació. El Projecte determinarà els criteris per al disseny de les 
instal·lacions de l'obra projectada, garantint el compliment dels paràmetres establerts per la 
normativa tècnica i mediambiental d'aplicació per al funcionament de les mateixes, així com la 
incorporació de les mesures pertinents per al compliment de la legislació vigent per al 
desenvolupament de l'activitat prevista. 
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1.08 Cost màxim

El pressupost màxim estimatiu de l’obra a definir pel projecte és d’uns 1.114.060,06 euros amb IVA. 
Aquest pressupost inclou la reforma i adequació de l’edificació i dels espais exteriors relacionats i totes 
les escomeses o subministres que puguin ser necessaris. 

1.09 Bases per a la redacció del projecte

L’Ajuntament de Sant Celoni facilitarà a l’adjudicatari el suport documental i tècnic d’acord amb la 
naturalesa dels treballs i la informació disponible per l’administració municipal.

L’Ajuntament facilitarà al contractista la documentació següent;

▪ Planejament vigent MP de PGMO d'ordenació a l'àmbit de la zona esportiva de Can Sans, a Sant 
Celoni, aprovada definitivament per acord de la CTUB de data 05.06.20

▪ Projecte de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal de Sta. Fe, 52 i carrer de Torras i 
Bages, 10-12 en format pdf.

▪ Base cartogràfica vigent escala 1/1000 

En el cas de que la documentació hagi de ser lliurada per altres administracions o empreses públiques o 
privades, l’equip redactor s’encarregarà de la seva obtenció, prèvia comunicació a l’Ajuntament. 

1.10 Termini d'execució de l'obra

El projecte haurà de contemplar un termini d'execució de l'obra i les possibles fases si existeixen, amb un 
pla de treballs que contempli totes les partides o unitats d'obra necessàries.
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2 PRESCRIPCIONS ASSISTÈNCIA TÈCNICA

2.01 Introducció

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a 
desenvolupa i definir les seves condicions, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents 
en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de l’encàrrec (d’ara endavant, el 
Projectista o l’Adjudicatari), perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada 
la seva qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per l’Ajuntament de Sant Celoni.

2.02 Abast dels treballs

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l’Adjudicatari, d’acord 
amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, l’adequació del projecte arquitectònic que s’indica 
al capítol 1 amb la definició de necessitats i programa que allà s’esmenta, i de tots els documents tècnics 
que l’hagin d’acompanyar, tal com es descriu al punt 1. Als efectes d’aquest document el terme “Projecte” 
inclou tot allò al que es fa referència en l’objecte de l’encàrrec. 

Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis 
d’anàlisi i necessitats previs, com a conseqüència de la documentació lliurada  o com a causa de les 
modificacions introduïdes durant la seva redacció, es consideraran també incloses en el present encàrrec. 

El Projecte  ha de definir de forma precisa les característiques generals de l’obra i les seves prestacions 
per a complir les exigències de qualitat de l’edificació,  altres autoritzacions administratives, i per a 
procedir a l’aprovació del projecte per part de l’òrgan municipal competent, la seva licitació i l’execució 
de l’obra. 

És funció de l’Adjudicatari, mitjançant ell mateix o d’una persona de l’equip del redactor del projecte, 
mantenir els contactes que siguin necessaris amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, i la obtenció amb 
mitjans propis, de les dades necessàries per a la completa elaboració del projecte, realitzar les 
verificacions prèvies necessàries així com les gestions davant d’organismes i companyies per a la perfecta 
definició de tots els serveis i infraestructures.

2.03 Gestió dels treballs

El seguiment, control i acceptació dels treballs corresponen a l’Ajuntament de Sant Celoni, a tal fi es 
nomenarà un responsable del contracte amb les funcions que estableix l’article 62.1 de la LCSP, al qual 
correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que aquells 
li atribueixin. El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat 
contractant o aliena a ell.

A més del responsable del contracte l’Ajuntament de Sant Celoni podrà actuar a través d’altra personal 
tècnic del mateix ajuntament o personal extern per a aspectes concrets del projecte.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal designat per 
l’Ajuntament  tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui 
elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 
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2.04 Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. L’Adjudicatari és el responsable de la totalitat dels treballs 
que es recullen en el Projecte , llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva 
disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per l’Ajuntament.

2.05 Personal i mitjans a disposar per l’adjudicatari

El personal que ha de conformar l’equip redactor i els mitjans materials o tècnics a disposar per 
l’adjudicatari queden regulats al plec de clàusules administratives particulars.

2.06 Desenvolupament, seguiment i control dels treballs

L’Ajuntament de Sant Celoni supervisarà i acceptarà la documentació presentada en el lliurament que es 
faci d’acord amb l’expressat al PCAP i aquest Plec.. Aquesta revisió es podrà fer amb mitjans propis o 
externs i com a resultat en serà la validació dels documents o el requeriment d’esmena dels mateixos.

Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o 
justificacions que resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per a tal fi.

2.07 Normativa aplicable

Per a la realització del Projecte l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui d’aplicació 
en el moment de la seva redacció.

2.08 Verificacions prèvies

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les verificacions 
prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte Bàsic en allò que 
pertoca a punts d’interès o singulars.

2.09 Expedient del projecte

L’Adjudicatari, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient que recollirà la 
totalitat de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat durant la seva redacció. Aquest expedient 
estarà a disposició de l’Ajuntament, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l’elaboració del 
Projecte, fins a la recepció de l’obra o, en cas de no executar-se l’obra, dotze mesos després de l’aprovació 
del projecte, moment en el que podrà optar per posar-lo a disposició de l’Ajuntament o continuar 
conservant-lo.
El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració derivades de l’execució 
del contracte. Així mateix, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en 
llengua catalana.

2.10 Documents del projecte

El Projecte estarà estructurat i contindrà els documents que s’expressen a la tercera part d’aquest Plec, 
anomenada “Contingut documental del projecte d’edificació” estructurats segons els principis reguladors 
del citat document.
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2.11 Presentació dels treballs

Tota la documentació es presentarà en suport informàtic en versió editable (dwg, doc, tcq, excel) i en 
format PDF. Tots els documents PDF hauran d’estar signats pel redactor i adjudicatari del contracte.

2.12 Assegurament de la qualitat del projecte

El Projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal 
de garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions 
exigides.

Es poden utilitzar com a guies pel control de qualitat les elaborades pels diferents col·legis professionals 
en relació a les matèries que els són pròpies.

2.13 Signatures i dates 

El Projecte objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per una tècnica/tècnic competent en la 
matèria del projecte en qualitat d’Autor/Autora del Projecte d’acord amb el que s’indica al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes 
i any de redacció.

2.14 Control i recepció de les prestacions del contracte

El contractista haurà de lliurar els treballs realitzats en els terminis establerts en el plec de clàusules 
administratives particulars.

L'adjudicatari portarà a terme la redacció dels diferents document, en base al contingut del present Plec 
i el Plec de clàusules administratives particulars i d’acord amb les concrecions i precisions que determini 
la coordinació tècnica qui la facilitarà quanta informació disposi i estigui relacionada amb l'objecte dels 
treballs. 

En el cas del projecte bàsic i d'execució existirà una primera conformitat per part dels serveis tècnics 
municipals després del lliurament de la documentació i una segona un cop s'hagin rebut tots els informes 
de les administracions o organismes necessaris. Tant la conformitat com les aprovacions inicial i definitiva 
dels documents es notificaran per escrit a l'adjudicatari.

En el supòsit que els serveis tècnics municipals observessin faltes o defectes en la documentació 
presentada es donaran el termini i les instruccions precises per corregir-los per a fer-ho per tal de poder 
donar la conformitat i considerar recepcionada la documentació presentada.

En el supòsit que aquests defectes es detectessin amb posterioritat a la recepció de la documentació es 
procedirà de la mateixa manera donant les instruccions necessàries i un termini per a solventar-les sense 
perjudici de les penalitzacions que poguessin ser aplicables d'acord amb el plec de condicions 
administratives.

2.15 Condicions de la documentació del projecte i de la informació facilitada

L’adjudicatari dels treballs no podrà utilitzar la informació obtinguda en la realització d’aquests treballs 
per a altres finalitats diferents de les expressament autoritzades.



Àrea de Medi Ambient i Territori
Bruc, 26   08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 15
territori@santceloni.cat

Plec condicions tècniques redacció projecte    p.11

L’adjudicatari dels treballs no podrà cedir, reproduir o registrar, ni totalment ni parcialment, la informació 
objecte d’aquest contracte, sense autorització expressa de l’Ajuntament de Sant Celoni qualsevol que 
sigui el sistema de recuperació d’informació utilitzada.

El tractament de qualsevol dada o informació que identifiqui o faci identificable les persones físiques ha 
de respectar les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La informació disponible a l'Ajuntament relativa a les xarxes de serveis és propietat de les companyies 
cessionàries d'aquesta informació. La seva cessió a tercers, per encàrrecs externs, està subjecta a 
l'autorització per part de la/les companyies afectades.

2.16 Definició i condicions projecte bàsic i d’execució

El projecte bàsic i d’execució defineix la solució adoptada amb el nivell de detalls i especificacions 
suficients per a possibilitar l’aprovació del projecte, la seva valoració i la seva execució posterior, haurà 
d'aportar una solució que s'ajusti als següents paràmetres:

- Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor, en aquest cas l'Ajuntament.
- Adequar-se als criteris normatius, econòmics, energètics i mediambientals actuals.
- Adaptar-se als requeriments definits en el programa de necessitats.
- Tenir en consideració criteris de sostenibilitat i d'eficiència energètica més enllà dels obligats per la llei.
- Incorporar en el projecte criteris que facilitin el manteniment posterior de la instal·lació.
- Potenciar l'accessibilitat i ús per part de qualsevol col·lectiu amb o sense discapacitats.
- Possibilitar les futures modificacions o adequacions de les instal·lacions.

Durant la redacció del projecte i la seva aprovació caldrà sol·licitar els informes necessaris i fer les gestions 
oportunes davant els diversos departaments de l'administració implicats en la concessió de llicències o 
informes favorables per tal de garantir que el projecte s'ajusta a tots els requeriments normatius.

L'encàrrec comprèn tots els treballs previs i l'elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti 
la total execució de les obres a projectar, la seva posterior legalització i posada en servei, i en qualsevol 
cas s'ha d'ajustar a l'establert a la Llei de Contractes del Sector Públic, en el Reglament d'Obra, Activitats 
i Serveis dels ens locals, i restant normativa aplicable.

Els documents que constitueixin el projecte han de definir l'edifici de manera que permetin l'execució de 
l'obra i les tasques de control i direcció d'aquestes per part d'un tècnic amb la titulació suficient d'acord 
amb l'article 6 del RD314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i les seves 
modificacions posteriors.

El projecte bàsic i d’execució s’estructurarà d’acord amb les indicacions del capítol següent d’aquest plec.

Contingut mínim del projecte 

El projecte contindrà els documents, apartats i justificacions establerts per la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació, Codi Tècnic de l’Edificació, Reglament d'Obra, Activitats i Serveis dels ens locals i restant 
normativa aplicable, tots els documents hauran d’estar redactats com a mínim en català.

L’estructuració de la informació s’ha d’adaptar a la numeració i a les denominacions proposades per als 
capítols i subcapítols que s’especifiquen a continuació a la part de l’Índex de la Memòria, tret que el 
projectista en justifiqui una ordenació diferent. El projectista podrà afegir altres capítols i subcapítols 
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segons les característiques del projecte, i alguns capítols o subcapítols poden no ser necessaris, però en 
qualsevol cas es mantindrà l’ordre i numeració proposats per tal de garantir la traçabilitat i coherència 
entre els diversos documents del projecte.

En el cas de dubte a l’hora d’incorporar un determinat concepte en un o altre capítol, prevaldrà la seva 
funció a les característiques tècniques. 

L’índex establirà les parts, capítols i subcapítols seguint l’esquema que s’adjunta a continuació. La 
numeració pot ampliar-se a més nivells corresponents a apartats i subapartats si el Projectista ho 
considera necessari, però en qualsevol cas cal mantenir els dels capítols i subcapítols indicats.
0 ÍNDEX GENERAL 
 I MEMÒRIA (M) 

M0 Índex 
DD Dades generals 
MD Memòria descriptiva
MC Memòria constructiva 
ME Memòria d’execució 
CN Normativa aplicable 
AN Annexos a la Memòria 

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
III PLEC DE CONDICIONS
IV AMIDAMENTS
V PRESSUPOST   
VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

- Justificació Decret ecoeficència
- Estudi de gestió de residus
- Estudi energètic que inclourà Certificació energètica final HULK
- Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc 
- Projecte elèctric
- Pla de control de qualitat
- Memòria de càlcul estructural
- Estudi de Seguretat i salut 
- Autoritzacions, certificats i altres 
- Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental-Activitats
- Justificació i càlculs aire condicionat -aerotèrmia
- Estudi lumínic
- Justificació d’incendis
- Estudi línies de vida coberta
- Estudi de bastides façanes
- Estudi mediambiental i afectació aus

3 CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE

3.01 Estructuració de la informació
La definició constructiva, la documentació gràfica, els amidaments, plecs de condicions i pressupost del 
projecte s'estructurarà d'acord amb el següent índex general de capítols, en cas que algun dels capítols 
no existeixi es mantindrà la numeració dels següents:

DG 0 Índex 
DG U Definició general del projecte
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DG A Definició general de l’edifici 
DG I Seguretat en cas d’incendi 
DG 0 Treballs previs i Replanteig general 
DG 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
DG 2 Sistema estructural 
DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 
DG 4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 
DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis 
DG 6 Equipament 
DG 7 Urbanització dels espais exteriors pati
DG 8 Construccions i instal·lacions temporals 
DG E Execució de les obres

Per capítols es dividirà en els següent subcapitols, de la mateixa forma que en els capítols en cas que algun 
subcapítol no sigui necessari es mantindrà la numeració dels següents:

U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 
U.01 Situació 
U.02 Emplaçament 
U.03 Justificació urbanística 
U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats 
U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors 

A Definició general de l’edifici 
A.01 Plantes generals 
A.02 Plantes de cobertes 
A.03 Alçats generals 
A.04 Seccions generals 

I Seguretat en cas d’incendi 
I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior 
I. 02 Compartimentació i resistència al foc de l’estructura 
I. 03 Evacuació 
I. 04 Instal·lacions de protecció contra incendi 

0 Treballs previs i Replanteig general 
0.01 Treballs previs 
0.03 Replanteig general

1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
1.01 Plantes 
1.02 Seccions i/o perfils 

2 Sistema estructural 
2.01 Fonaments i contenció de terres 
2.02 Estructura 

3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 
3.01 Terres en contacte amb el terreny 
3.02 Murs en contacte amb el terreny 
3.03 Façanes i mitgeres 
3.04 Cobertes 
3.05 Sostres 
3.06 Escales i rampes exteriors 
3.07 Fusteria exterior 
3.08 Elements de protecció exteriors (serralleria) 
3.09 Altres elements 

4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 
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4.01 Compartimentació vertical 
4.01.1 Parets, envans i elements divisoris 
4.01.2 Fusteria interior 
4.01.3 Elements de protecció interior (serralleria) 
4.01.4 Altres elements 

4.02 Compartimentació horitzontal 
4.02.1 Sostres, terres flotants, cel rasos 
4.02.4 Fusteria interior 
4.02.3 Elements de protecció interior (serralleria) 
4.02.4 Altres elements 

4.03 Escales i rampes interiors 
4.04 Locals i altres recintes tècnics 

5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis 
5.01 Sistemes de transport. Ascensors 

5.01.1 Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones 
5.01.2 Altres 

5.02 Evacuació de residus 
5.03 Instal·lació d’aigua: 

5.03.1 Instal·lació d’aigua freda 
5.03.2 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 
5.03.3 Instal·lació solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària 

5.04 Evacuació d’aigües 
5.05 Instal·lacions tèrmiques: 

5.05.1 Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 
5.05.2 Incorporació d’energia solar tèrmica 
5.05.3 Altres

5.06 Sistemes de ventilació 
5.06.1 Aparcaments 
5.06.2 Ventilació mecànica de cuines 
5.06.3 Control de fums 

5.07 Subministrament de combustible 
5.08 Instal·lacions elèctriques 

5.08.1 Instal·lacions elèctriques 
5.09 Instal·lacions d’il·luminació 
5.10 Telecomunicacions 
5.11 Audiovisuals 
5.12 Instal·lacions de protecció contra incendis
5.13 Instal·lacions de protecció al llamp 
5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat 
5.15 Altres instal·lacions
5.16 Control i gestió centralitzades de l’edifici 

6 Equipament 
7 Urbanització dels espais exteriors  
E Execució de les obres
GR Gestió de residus 
SS Seguretat i Salut
CQ Control de qualitat
MA Mediamabiental i aus

3.02 I MEMÒRIA (M) 

La memòria inclourà una exposició dels antecedents i l'objecte del Projecte, la situació actual, 
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condicionants, així com la justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics; 
es descriuran les obres projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, així com la 
seqüència de la seva execució. També hi ha de figurar la manifestació expressa i justificada que 
el Projecte comprèn una obra completa.

També s'inclouran en la memòria el termini proposat per a l'execució de l'obra i la proposta de 
classificació del Contractista, etc.

Igualment s'indicaran en la memòria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els 
mètodes de càlcul i els materials a emprar; també es farà referència als serveis afectats, aspectes 
relacionats amb els àmbits de gestió urbanística, afectacions al trànsit, pla de treballs, 
pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una millor 
comprensió del contingut del Projecte.

3.03 DD Dades generals 

S’especificaran les dades generals del projecte:

- Antecedents i motivació
- Objecte
- Emplaçament
- Agents del projecte
- Pressupost global
- Classificació del contractista
- Indicació d’obra completa
- Termini d’execució total i parcials si s’escau

i en general qualsevol altra dada de caràcter general que sigui necessària per a la comprensió del projecte 
i per a la seva posterior aprovació i execució.

3.04 MD Memòria descriptiva

Descriurà els antecedents, el projecte en general, els projecte per zones o elements significatius, el 
compliment de la normativa aplicable, el programa funcional previst, les superfícies d’intervenció, les 
solucions adoptades, el compliment dels requisits bàsics definits per la LOE i el CTE, i els que siguin 
aplicables per d’altres normatives.

Es composarà dels següents apartats:

-  Requisits normatius.
-  Requisits derivats de l’encàrrec 
-  Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic
-  Preexistències.
-  Descripció del projecte
-  Justificació del compliment de la normativa urbanística
-  Descripció de l’edifici o espais
-  Programa funcional i usos previstos
- Descripció bàsica dels sistemes constructius
- Relació de superfícies i altres paràmetres de l’actuació
- Requisits generals del conjunt de l’edifici i justificació del compliment de normatives.
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3.05 MC Memòria constructiva 

La memòria inclourà la definició i justificació tècnica de totes les solucions constructives i d’instal·lacions 
presents al projecte. Inclourà, en la pròpia memòria o a mode d’annexos a la mateixa, ja justificació i 
càlculs necessaris associats a l’estructura, instal·lacions, etc. També haurà de donar compliment i 
justificació a tots els requeriments normatius, especialment al CTE. 

Aquesta descripció es farà seguint l’ordre de capítols i subcapítols indicat anteriorment:

0 Treballs previs i Replanteig general 
1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
2 Sistema estructural 
3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 
5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis 
6 Equipament 
7 Urbanització dels espais exteriors 
E Execució de les obres
GR Gestió de residus 
SS Seguretat i Salut
CQ Control de qualitat

Amb el nivell de detall i precisió necessaris per a definir correctament totes les partides i unitats d’obra.

3.06 ME Memòria d’execució 

Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres. 

L’estudi es complementarà amb la documentació gràfica DG ME Execució de les obres.

Organització de les obres. 

Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, les tècniques a emprar i els mitjans 
disponibles, les preexistències, les incidències externes i altres aspectes, s’establiran les dades generals i 
les principals consideracions pel que fa a l’organització i desenvolupament de les obres. Es delimitaran les 
parts o zones de l’obra en relació amb les fases d’execució previstes.
Caldrà identificar:

- zones d’aplec de materials recepcionats a l’obra.
- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es 
recol·loquen al terreny o es porten a un altre lloc.
- zones per a la ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d’obra reutilització i 
transport en coordinació amb l’estudi de gestió de residus.
- mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars (grua, bastides, tanques, casetes,...) i 
provisionals d’obra, en coordinació amb l’estudi de seguretat i salut .
- procediments a emprar que condicionen l’execució de les obres i descripció dels possibles 
punts singulars i de les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius. (per exemple, el transport 
i la col·locació d’elements estructurals i equips de grans dimensions).
- accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats
- accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, 
mantenir-les i que es puguin veure, extreure-les.
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- planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre 
es fan les obres, per protegir parts de l’edifici, etc.). Pot incloure projecte, execució i 
desmuntatge posterior.
- altres aspectes a tenir en compte

Mesures per limitar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn

Es definiran les mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a l’edifici o al solar com a tercers, 
al trànsit i al medi ambient, siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. Per exemple, 
es definirà:

- el tancament de les parts o zones de l’obra, tenint en compte les fases i durada de la seva 
execució.
- els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el 
desenvolupament dels treballs i amb la seguretat dels usuaris. S’hauran de preveure unes 
alternatives tant pels accessos als edificis com per a la circulació de vehicles i vianants en casos 
de necessitat. Si s’ha de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per a 
cadascuna de les fases d’execució de l’obra.
- l’accessibilitat a les esmentades zones de l’obra en cas d’accident, etc.
- altres mesures que es considerin necessàries.

Mesures mediambientals adoptades per a l’execució

Es definiran les mesures mediambientals a adoptar segons el projecte per a la seva execució que permetin 
garantir:

- Correcta gestió de la utilització dels contenidors segons els tipus de residus.
- Minimització dels residus d’enderrocs: reutilització
- Fer un seguiment dels moviments de terres per tal de recuperar i/o catalogar restes 
arqueològiques.
- Avaluació del consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de minimitzar 
el seu consum.
- S’evitarà la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, garantint el drenatge en tot 
el solar.
- S’evitarà alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gas-oils, 
neteja de canaletes dels camions de formigó i altres residus d’obra.
- Preveure que es pugui fer una correcta utilització de “serveis higiènics químics” i la 
impermeabilització de fosses sèptiques, si s’escau.
- Disminuir la pols, vibracions, sorolls, etc. generats per l’obra per evitar l’afectació a 
l’atmosfera i a la població.
- Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra.
- Tenir cura de mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment de 
transports.
- Altres mesures que es considerin necessàries.

Termini d’execució
- S’indicarà el termini d’execució en mesos, en funció del volum i de les característiques 
específiques de l’obra.
- Si l’execució de l’obra es planifica per fases, s’haurà d’incloure el termini de cadascuna d’elles. 

Pla de treballs
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- S’elaborarà un Pla de treballs -per fases si l’execució de l’obra així ho preveu- amb el calendari 
previst i amb representació gràfica, indicatiu de la possible execució de les obres considerades 
en el projecte, que pugui servir de base al Pla que ha de presentar el contractista.

Documents escrits:
- Resultat de l’anàlisi i de lligams.
- Resum mensual de certificacions.

Documents gràfics:
- Diagrama de barres.
- Fulls de previsió de certificacions.
- Histograma de previsió de certificacions (acumulat i mensual)

3.07 CN Normativa aplicable 

S’haurà d’ajuntar un llistat actualitzat de la normativa tècnica corresponent als àmbits de l’edificació i de 
la urbanització, així com d’altres que siguin d’aplicació en el projecte. Recollirà aquella normativa 
esmentada en els diferents apartats on s’ha donat compliment.

Cada normativa quedarà definida pel tipus de figura legal (Llei, Reial Decret, Decret, Ordre,...) nombre i 
any, títol i data de publicació en el diari oficial corresponent afegint les referències de les modificacions si 
n’hi ha. Relació de les normes i altres documents aplicats en el projecte, indicant procedència (autor o 
organisme que l’ha elaborat) i data de publicació. Per exemple, “Criteris de disseny” dels Departaments, 
normes d’organismes o entitats, Documents reconeguts, Manuals o guies, altres.

3.08 AN Annexos a la Memòria 

S’adjuntaran els documents annexos necessaris d’acord amb la tipologia de l’obra i les normes aplicables. 

3.09 II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG 0 Índex 

DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 
-Situació. Localització de projecte i de l’edifici amb referència a punts identificables (vials, 
equipaments, altres), amb indicació dels límits de la intervenció i del Nord geogràfic.
-Emplaçament. Implantació del projecte en relació amb els principals elements de l’entorn 
immediat (vies públiques, edificacions veïnes, altres).
-Justificació urbanística. Justificació de les condicions i paràmetres urbanístics, amb cotes i 
paràmetres necessaris.
-Ordenació general i urbanització dels espais exteriors. Definició general de l’edifici i dels espais 
exteriors.

DG A Definició general de l’edifici 
-Plantes generals
-Planta de coberta
-Alçats generals
-Seccions generals

DG I Seguretat en cas d’incendi 
-Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici
-Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura
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-Evacuació
-Ubicació d’instal·lacions de protecció contra incendi

DG 0 Treballs previs i Replanteig general 
-Treballs previs
-Enderrocs
-Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements
-Construccions i instal·lacions temporals
-Replanteig general

DG 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
-Plantes
-Seccions i/o perfils

DG 2 Sistema estructural 

Els plànols de projecte corresponents a la rehabilitació estructural hauran de ser suficientment precisos 
per a l’exacte realització de l’obra i també perquè se’n puguin deduir els plànols auxiliars d’obra o taller 
que siguin necessaris. A tal efecte, aniran convenientment acotats, de manera que en general es podran 
fer els amidaments de tots els elements sense utilitzar més dimensions que les acotades. En particular, 
s’hauran de poder deduir directament dels plànols totes les dimensions geomètriques dels elements 
estructurals amb ajut de les especificacions complementàries que els defineixin inequívocament. Es 
recomana acotar en m, amb dues xifres decimals o en mm en funció del tipus d’estructura i de les 
dimensions de  l’element acotat.

- Fonaments i Contenció de terres
Plantes, seccions i detalls de la fonamentació i pilotatges.
-Estructura
Plantes, seccions i detalls de l’estructura.

DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 

Els plànols corresponents als diversos sistemes d’acabats, envolvents, compartimentació, condicionament 
i serveis o equipaments, contindran els esquemes, plantes, seccions, alçats o detalls constructius 
necessaris per a definir completament les unitats d’obra. Aniran convenientment acotats, de manera que 
en general es podran fer els amidaments de tots els elements sense utilitzar més dimensions que les 
acotades. 

-Terres en contacte amb el terreny
-Murs i soleres en contacte amb el terreny
-Façanes i mitgeres
-Cobertes
-Sostres
-Escales i rampes exteriors
-Fusteries exteriors
-Elements de protecció exteriors
-Altres elements

DG 4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 
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Els plànols corresponents als diversos sistemes d’acabats, envolvents, compartimentació, condicionament 
i serveis o equipaments, contindran els esquemes, plantes, seccions, alçats o detalls constructius 
necessaris per a definir completament les unitats d’obra. Aniran convenientment acotats, de manera que 
en general es podran fer els amidaments de tots els elements sense utilitzar més dimensions que les 
acotades. 

-Compartimentació vertical
-Parets, envans i elements divisoris
-Fusteria interior
-Elements de protecció interior
-Altres elements

-Compartimentació horitzontal
-Sostres, paviments elevats i cels rasos
-Fusteria interior
-Elements de protecció interior
-Altres elements

-Escales i rampes interiors
-Locals i recintes tècnics

DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis 

Els plànols corresponents als diversos sistemes d’acabats, envolvents, compartimentació, condicionament 
i serveis o equipaments, contindran els esquemes, plantes, seccions, alçats o detalls constructius 
necessaris per a definir completament les unitats d’obra. Aniran convenientment acotats, de manera que 
en general es podran fer els amidaments de tots els elements sense utilitzar més dimensions que les 
acotades. 

-Sistemes de transport. Ascensors i altres
-Recollida, evacuació i tractament de residus
-Instal·lació de subministrament d’aigua
-Instal·lació solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària
-Evacuació d’aigües
-Instal·lacions tèrmiques
-Sistemes de ventilació
-Subministrament de combustible
-Instal·lacions elèctriques
-Instal·lació solar tèrmica
-Instal·lacions d’il·luminació
-Telecomunicacions
-Audiovisuals
-Instal·lacions de protecció contra incendi
-Instal·lacions de protecció al llamp
-Altres Instal·lacions de protecció i seguretat
-Control i gestió centralitzats de l’edifici

DG 6 Equipament 

Els plànols corresponents als diversos sistemes d’acabats, envolvents, compartimentació, condicionament 
i serveis o equipaments, contindran els esquemes, plantes, seccions, alçats o detalls constructius 
necessaris per a definir completament les unitats d’obra. Aniran convenientment acotats, de manera que 
en general es podran fer els amidaments de tots els elements sense utilitzar més dimensions que les 
acotades. 

DG 7 Urbanització dels espais exteriors 
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Els plànols corresponents als diversos sistemes d’acabats, envolvents, compartimentació, condicionament 
i serveis o equipaments, contindran els esquemes, plantes, seccions, alçats o detalls constructius 
necessaris per a definir completament les unitats d’obra. Aniran convenientment acotats, de manera que 
en general es podran fer els amidaments de tots els elements sense utilitzar més dimensions que les 
acotades. 

-Treballs previs i replanteig
-Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny
-Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals
-Elements de tancament i protecció
-Vials i zones d’aparcament
-Zones d’estada, zones de joc, altres
-Instal·lacions i serveis

-Sanejament
-Instal·lació d’aigua i reg
-Electricitat
-Enllumenat exterior
-Altres

-Jardineria
-Mobiliari urbà i elements de senyalització

DG 8 Construccions i instal·lacions temporals 

Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals definides a la Memòria. El seu 
contingut serà el necessari d’acord amb allò que s’especifica en els apartats corresponents de la 
Documentació gràfica d’aquest Plec segons la tipologia i magnitud de la construcció (fonaments, 
estructura, envolvent, compartimentació, instal·lacions, etc.). Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris 
i cotes necessàries per a la seva definició.

DG E Execució de les obres

- S’identificaran les fases en que es desenvoluparan les obres, si és el cas.
- Es delimitarà i el definirà el tancament de les parts o zones de l’obra, en relació amb les fases d’execució 
previstes.
- Es definiran: 
- els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el 
desenvolupament dels treballs i amb la seguretat dels usuaris.
- els accessos alternatius als edificis, els itineraris alternatius per a la circulació de vehicles i vianant, el 
desviament provisional del trànsit, etc.
- l’accessibilitat a l’obra en cas d’accident, etc.
- altres mesures que es considerin necessàries.
- S’identificaran, tenint en compte la informació de l’estudi de seguretat i salut i l’estudi de gestió de 
residus:
- zones d’aplec de materials recepcionats a l’obra.
- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es 
recolꞏloquen al terreny o es porten a un altre lloc.
- zones per a la ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d’obra reutilització i transport en 
coordinació amb l’estudi de gestió de residus.
- mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars (grua, bastides, tanques, casetes,...) i provisionals 
d’obra, en coordinació amb l’estudi de seguretat i salut .
- les parts d’obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la colꞏlocació d’elements 
estructurals i equips de grans dimensions).
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- accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats - accions a desenvolupar si es preveu 
trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, mantenir-les i que es puguin veure, extreure-
les.
- planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es fan les 
obres, per protegir parts de l’edifici, etc.).
- altres aspectes a tenir en compte.

3.10 III PLEC DE CONDICIONS

El Plec de condicions tècniques particulars conté les especificacions dels materials, equips i sistemes, les
condicions d’execució de les obres i els controls a realitzar de recepció, execució i obra acabada, d’aquells 
materials i partides d’obra.

El Projectista posarà cura en la codificació de les famílies dels elements dels materials, de les partides 
d’obra i dels conjunts de partides d’obra perquè aquests tinguin l’adequada resposta i, a més, haurà de
controlar que tots els materials, partides d’obra, conjunts de partides d’obra i partides d’obra acabada 
tinguin els seu plec associa.

El control de qualitat de recepció dels materials, d’execució d’obra i d’obra acabada es complementa amb 
el Pla de Control de qualitat desenvolupat a l’Annex CQ.

Seguint l’estructura del projecte per sistemes constructius inclourà:

1.01 Prescripcions sobre els materials, equips i sistemes
1.02 Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra
1.03 Prescripcions sobre verificacions de l’edifici acabat

3.11 IV AMIDAMENTS

Elaboració dels amidaments

Els amidaments hauran de ser detallats segons els capítols i subcapítols definits en aquest Plec.  Caldrà 
que les partides continguin les especificacions i/o descripcions tècniques necessàries per tal de que en 
l’apartat del pressupost es puguin realitzar la seva valoració. 
Caldrà que els amidaments estiguin referits a dades existents en els plànols, per poder realitzar una 
traçabilitat entre els diferents documents que composen el projecte, amb les precisions necessàries que 
permetin la fàcil comprovació dels elements identificats o codificats en els plànols generals o de detall. És 
a dir, hi ha d’haver una correspondència que permeti identificar els amidaments 

Estructura dels amidaments

Per mantenir la traçabilitat entre els diferents documents del projecte, s'utilitzarà la mateixa estructura 
de capítols i subcapitols indicada per a la documentació gràfica, es mantindrà la numeració de capítols i 
subcapítols indicada encara que algun d'ells no s'utilitzi. 

3.12 V PRESSUPOST

Elaboració del pressupost
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Per confeccionar el Pressupost, el Projectista utilitzarà bancs de preus d’elements simples i partides d’obra 
de l'ITEC o d'organismes de reconeguda solvència, com els d’Infraestructures.cat. Els elements del 
esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el Projectista haurà de 
mantenir. Els elements que es facin servir del Banc, s’inclouran en el pressupost sense cap modificació, 
en cas que el Projectista sigui necessàri afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol 
modificació en els existents caldrà justificar-ho al mateix nivell que les partides existents i deixar 
constància de la font dels valors emprats. 

Justificació de preus, es definirà:
. Elements simples, desglossant:

- mà d’obra
- materials a peu d’obra 
- maquinària.
- costos indirectes (si s’escau)

- Elements compostos, detallant els seus components. 
- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, caldrà que figurin 
separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la maquinària i/o els elements compostos. 

Cal remarcar que el Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats d’execució dels 
treballs i condicionants de disseny. Com a norma general no  s’aplicarà cap coeficient en concepte de 
despeses indirectes ni de despeses auxiliars. Cas que el projectista ho consideri necessari haurà de 
justificar-ho i rebre l’autorització dels serveis tècnics municipals.

 Partides alçades: Com a norma general, el pressupost del projecte no inclourà partides alçades, Cas que 
el projectista ho consideri necessari haurà de justificar-ho i rebre l’autorització dels serveis tècnics 
municipals. Les partides alçades s’integraran dins dels capítols a que corresponguin. En particular, 
s’inclouran en el pressupost del projecte: 

Pressupost d’execució material (PEM) i d’execució per contracte (PEC): 

El Pressupost d’execució material s’organitzarà segons la estructura abans indicada. Si un mateix projecte 
conté obra nova coexistint amb obra reforma, caldrà repetir l’estructura dels capítols per a cada una de 
les actuacions. 

El PEM serà la suma dels productes dels preus de totes les partides/unitats d’obra, pels amidaments 
respectius, més les partides alçades (qjuts de ram de paleta a les instal·lacions, escomeses i d’altres, si és 
el cas). 

El Pressupost d’execució per contracte de l’obra (PEC) s’obtindrà afegint al Pressupost d’execució 
material, els coeficients del 13% de Despeses generals, del 6% de Benefici industrial, i el de l’IVA 
corresponent.

Estructura del pressupost

Per mantenir la traçabilitat entre els diferents documents del projecte, s'utilitzarà la mateixa estructura 
de capítols i subcapitols indicada per a la documentació gràfica, es mantindrà la numeració de capítols i 
subcapítols indicada encara que algun d'ells no s'utilitzi. 
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El pressupost s’estructurarà en els següents documents parcials:

1. Quadre de preus: 

Unitaris (quadre núm. 1) 
Descompostos (quadre núm. 2) 

2. Justificació de preus 

3. Pressupost dividit en:

3.1 Pressupost d’execució material (PEM) 

Es desenvoluparà seguint l’estructura i continguts que s’indiquen a l’apartat “Continguts del 
pressupost d’execució material”. 

3.2 Resum de pressupost d’execució material (PEM) 

Per capítols i incloent el pressupost de gestió de residus, control de qualitat  i de seguretat i 
salut. 

00 Treballs previs 
01 Sustentació i adequació del terreny 
02 Sistema estructural 0
03 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 
04 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
06 Equipament 
07 Urbanització dels espais exteriors 
08 Construccions i instal·lacions temporals 
GR Estudi de gestió de residus 
SS Estudi de seguretat i salut 
CQ Control de qualitat

3.3 Resum del pressupost d’execució per contracte de la següent manera: 

- Pressupost d’execució material de l’obra (PEM): 
- Despeses generals 
- Benefici industrial 
- IVA corresponent 

Obtenint-ne, per la suma dels conceptes anteriors el pressupost d’execució per contracte de 
l’obra (PEC). 

Caldrà afegir a continuació els següents conceptes: 
-  IVA corresponent 

Obtenint-ne, per la suma dels conceptes anteriors el pressupost de contracte amb IVA.

3.13 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

El Projecte en fase de Execució es completarà amb els documents necessaris que exigeixi la normativa 
vigent i el present plec de prescripcions per a la completa definició de les obres i per a la obtenció de les 
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autoritzacions necessàries que permetin dur-la a terme. Es farà una relació dels documents del Projecte, 
a partir del llistat següent segons l’abast de la intervenció.

- Justificació Decret ecoeficència
- Estudi de gestió de residus
- Estudi energètic que inclourà Certificació energètica final HULK
- Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc 
- Projecte elèctric
- Pla de control de qualitat
- Memòria de càlcul estructural
- Estudi de Seguretat i salut 
- Autoritzacions, certificats i altres 
- Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental-Activitats
- Justificació i càlculs aire condicionat -aerotèrmia
- Estudi lumínic
- Justificació d’incendis
- Estudi línies de vida coberta
- Estudi de bastides façanes
- Estudi mediambiental i afectació aus

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica

L’arquitecte tècnic municipal                Vist-i-plau
Francesc Peña i Busquets El Coordinador d’àmbit de Territori i Urbanisme

                   Jaume Coris Veray
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI 
FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER 
A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I 
REHABILITACIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CARRER SANTA FE, 52 I CARRER 
DE TORRES I BAGES, 10-12 DE SANT CELONI. 

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

És objecte del present contracte la redacció de l’adaptació del projecte de reforma i rehabilitació 
de l’equipament municipal del carrer de Santa Fe, 52 i carrer de Torras i Bages, 10-12 de Sant 
Celoni, d’acord amb les especificacions i l’abast que s’estableixen en el Plec de prescripcions 
tècniques (en endavant PPT) redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Francesc Peña 
Busquets, adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.

L’objecte del present contracte no és susceptible de ser dividit en lots, de conformitat amb la 
memòria de contractació que figura a l’expedient.

Els codis relatius al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) i a la Classificació 
Estadística de Productes per Activitats (CPA) són els següents:

- Codi CPV: 71000000-8: Serveis d’arquitectura
- Codi CPA: 711122: Serveis tècnics d’arquitectura per a projectes d’edificis no residencials
         
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la prestació que es pretén contractar, 
així com la insuficiència de mitjans consten justificats en la memòria de contractació elaborada 
per l’arquitecte municipal.

Per consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com 
la composició de la Mesa de contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del contractant 
a través de l’adreça següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=Sant+Celoni&idCap=9065383&ambit=5&

2. Règim jurídic de la contractació

El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest Plec de clàusules administratives 
(en endavant PCAP) i pel PPT, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte. 

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

 RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

 RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues 
disposicions anteriors.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 33b18d440ac249fe991adf15e9be9904001

Url de validació https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de Dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de Dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.

Formaran part del contracte, a més del present PCAP i del PPT, els següents documents, que 
tindran el caràcter d’essencials:

 La proposició presentada pel licitador.
 El document on es formalitzi el contracte.

La naturalesa jurídica d’aquest contracte és la d’un contracte típic de serveis, regulat en el 
Capítol V del Títol II del Llibre II LCSP.

3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

El pressupost base de licitació és de 35.490,64 € (base imposable de 29.331,11 € més el 
21% en concepte d’IVA).

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden ofertar els licitadors 
que optin al contracte.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el referit preu màxim, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent.

El desglòs del pressupost base de licitació a què fa referència l’article 100 LCSP figura a la 
memòria justificativa de la contractació.

El preu del contracte ha estat determinat en base a un tant alçat.

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure l’IVA, com a partida independent. En el 
preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec, que s’han de complir durant l’execució del contracte.

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 LCSP ascendeix a la 
quantitat de 29.331,11 €, IVA no inclòs.
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 08.132Z0.63298 Projecte 2021.2.08.1_ 67/21 OBRES NOVA SEU DE LA 
POLICIA FASE 1, 2 I 3.

4. Òrgan de contractació

L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 2a 
LCSP, al tractar-se d’un contracte el valor estimat del qual no supera el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianual de 
durada superior a quatre anys, no superant l’import acumulat de totes les seves anualitats els 
percentatges anteriors. No obstant, dita competència es troba delegada en la Junta de Govern 
Local d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia de 17.06.2019.

5. Durada del contracte

El contracte tindrà una durada màxima de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la signatura 
del contracte.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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No es preveuen pròrrogues en l’execució del contracte.

6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

L’expedient per l’adjudicació del servei es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme en 
procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant l’aplicació de diversos criteris de valoració, 
en virtut d’allò que estableix l’article 159 LCSP. 

7. Mitjans de comunicació electrònics

D’acord amb la Disposició addicional 15a LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la 
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos 
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic i als telèfons mòbils que els licitadors hagin facilitat a aquest efecte en la declaració 
responsable. 

8. Capacitat

Estan capacitades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents:

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 LCSP.

 No estar incurses en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la mateixa llei.

 Estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. També s’admetran les empreses 
licitadores que acreditin haver presentat la sol·licitud d’inscripció en algun d’aquests 
Registres, amb la documentació preceptiva, sempre que la data de la sol·licitud sigui 
anterior a la data final de presentació d’ofertes. Aquesta circumstància s’acreditarà amb 
l’avís de rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i una declaració 
responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i no haver rebut requeriment 
d’esmena.

 Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 11 d’aquest plec.

 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte.

 A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, es requereixin al contractista 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests 
s’hauran d’acreditar pels licitadors.

 Així mateix, cal que les prestacions objecte del contracte estiguin compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’actuació dels licitadors, segons resulti dels seus estatuts o regles 
fundacionals, i s’acrediti degudament.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte.

L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització en escriptura pública fins que no se’ls 
hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant 
l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders 
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

Totes les empreses que formen part d’una UTE han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats en la clàusula 11. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE

9. Presentació de proposicions

Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumberPer=10
&reqCode=searchCn&sortDirection=1&idCap=9065383&pagingPage=1&

Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la publicació de 
l’anunci de licitació en el perfil del contractant, d’acord amb el que estableix l’article 159.3 
LCSP. 

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en aquest plec i la seva 
presentació suposarà l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les 
clàusules, així com del PPT.

Cada licitador només podrà presentar una única proposició, sense perjudici de l’admissibilitat 
de millores o variants quan així s’estableixi expressament.

Tampoc es podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres empreses si ja s’ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà 
lloc a la no admissió de totes les propostes que s’hagin subscrit.

Un cop presentada una proposició, no podrà ser retirada.

10. Forma com s’han de presentar les proposicions

Les proposicions s’hauran de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya en 
un únic sobre que, de conformitat amb l’article 159.4.d) LCSP, contindrà:

 Declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que figura en l’annex I.

 Oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, d’acord amb el 
model que figura en l’annex II.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 33b18d440ac249fe991adf15e9be9904001

Url de validació https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

M
ar

ia
 C

o
ro

m
in

as
 M

ar
tí

03
/1

1/
20

22

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

M
an

el
 T

o
rr

es
 S

an
ch

ez
03

/1
1/

20
22

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida, quan els hi sigui 
requerida. 

Els licitadors no podran presentar variants ni millores en les seves ofertes.

11. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica - financera i tècnica - 
professional, així com de l’habilitació professional

Únicament haurà d’acreditar la solvència i, si s’escau, l’habilitació empresarial, el licitador que 
es proposi com a adjudicatari del contracte. Per a l’acreditació, que serà necessària per 
procedir a l’adjudicació, s’haurà d’aportar la documentació que seguidament es relaciona.

 Solvència econòmica - financera

El licitador haurà d’haver tingut un volum anual de negocis en l’àmbit objecte del contracte 
referit al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles que, com a mínim, ha de ser 
igual al valor estimat del contracte. S’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i 
dipositats en el Registre Mercantil o en el registre oficial en què estigui inscrit el licitador. Els 
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil.

Alternativament, en compliment del que estableix l’article 87.3.b LCSP, el licitador podrà 
acreditar la solvència econòmica - financera mitjançant la disposició d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte, 
aportant també el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de 
la cobertura durant tota l’execució del contracte.  

Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui a la seva oferta un 
Compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida.

 Solvència tècnica – professional

a) El licitador haurà de tenir experiència en la realització de serveis de la mateixa naturalesa del 
contracte que és objecte de licitació en el transcurs dels últims 3 anys, amb el requisit que 
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor 
estimat del present contracte. Es presentarà una relació responsable signada pel representant 
legal, que inclogui: objecte del contracte, import, data i destinatari. La relació anirà avalada per 
certificats expedits per l'òrgan competent (quan el destinatari sigui un ens públic) o mitjançant 
un certificat o una declaració de l'empresari (quan el destinatari sigui un ens privat).

b) El licitador haurà de disposar d’un equip de treball format, com a mínim, per 3 persones amb 
les titulacions següents:

 Director de l’equip  
Titulació: arquitecte. 

 Tècnic especialista en pressupostos i control de costos en l’execució d’obres 
d’edificació.

 Titulació: arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic dins de l’àmbit de la 
LOE.

 Tècnic especialista en instal·lacions
 Titulació: enginyer o enginyer tècnic, habilitat per assumir i signar els documents 

necessaris, d’acord amb la reglamentació corresponent a cada tipus d’instal·lació.
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El director de l’equip podrà ser coincident amb un tècnic de l’equip mínim sempre que acrediti 
l’experiència i titulació requerides per als dos perfils

Els perfils professionals s’acreditaran amb la presentació de la titulació acadèmica i el 
currículum signat i el compromís signat de cada tècnic de formar part de l’equip.

Aquestes persones es mantindran al llarg de tota la prestació. Si per causes sobrevingudes 
calgués substituir alguna d’aquestes persones caldrà sol·licitar autorització a l’Ajuntament de 
Sant Celoni i acreditar que reuneixen les condicions de solvència exigides i que la oferta 
igualaria o superaria la puntuació obtinguda en l’apartat d’experiència professional.

Els dos mitjans per acreditar la solvència són acumulatius. En el cas d’empreses de nova 
creació (entenent com a tal, aquelles amb una antiguitat inferior a 5 anys, cosa que també 
haurà d'acreditar), l’apartat a) no serà d’aplicació i només s’haurà de donar compliment a 
l’apartat b). 

12. Criteris per l’adjudicació del contracte

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’article 145 LCSP, criteris que versaran 
sobre els aspectes econòmics i qualitatius relatius a l’objecte del contracte. 

D’acord amb l’article 145.4 LCSP en els contractes de serveis de prestacions de caràcter 
intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat superen el 51% de la puntuació assignable 
en la valoració de les ofertes.

Atès l’anterior, els criteris per a la valoració de les ofertes i la seva ponderació són els 
següents:

Criteris avaluables automàticament Ponderació
Oferta econòmica 45
Millora de l’experiència personal de l’equip de treball 35
Equip complementari assignat a l’encàrrec 20

 Oferta econòmica (fins a 45 punts)

S’atorgarà la màxima puntuació (45 punts) al licitador que ofereixi el millor preu. La resta de les 
ofertes es puntuarà de forma proporcional per regla de tres simple: 

Pi = 45 x Bi / Bmàx

On:   Pi     = Punts atorgats a cada licitador
Bi       = Import de la baixa de cada licitador en euros
Bmàx = Import de la baixa més gran en euros

Amb aquesta formula les ofertes que no millorin el tipus de sortida obtenen 0 punts.

 Millora de l’experiència personal de l’equip de treball assignat a l’encàrrec (fins a 
35 punts)

Es puntuarà la millora de l’experiència personal de l’equip tècnic adscrit al contracte, per sobre 
de l’experiència mínima exigida a la clàusula 22 (Compromís d’adscripció de mitjans), tal com 
s’indica a continuació:
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Experiència addicional valorable Punts Màxim
Redacció de projectes d’equipaments administratius de 
seguretat ciutadana equivalents al projecte en els 
darrers 10 anys

10 punts per 
projecte 20 punts

Redacció de projectes d’edificis NZE (Nearly zero 
emissions) en els darrers 10 anys 5 punts per projecte 15 punts

Caldrà acreditar documentalment l’autoria del projecte que s’indica de cada una de les obres i 
caldrà determinar les dades que permetin avaluar per a cada cas la puntuació atorgable, i que 
únicament podrà justificar l’arquitecte, director de l’equip, pel fet de ser aquest el que dirigeix i 
coordina l’equip al seu càrrec.

Els licitadors acreditaran el compliment d’aquest criteri d’adjudicació amb la presentació, adjunt 
a l’oferta continguda en el sobre digital, dels certificats expedits per l'òrgan competent (quan el 
destinatari sigui un ens públic) o dels certificats o declaracions de l’empresari (quan el 
destinatari sigui un ens privat), que contindran informació del nom del projecte, el promotor, 
l’emplaçament, l’any d’aprovació. Així mateix, caldrà adjuntar còpia del document de la 
Memòria aprovada del Projecte bàsic i/o executiu consistent en Resum del Pressupost 
(Pressupost aproximat de l’Annex I RD 314/06) amb els capítols del projecte acreditat.

Qualsevol aspecte indicat a l’oferta i no acreditat documentalment, no serà valorat per la Mesa 
de contractació.

 Equip complementari assignat a l’encàrrec (fins a 20 punts)

Es valorarà l’assignació de tècnics addicionals, complementaris a l’equip mínim exigit, d’acord 
amb el següent detall:

Descripció del perfil Punts Màxim
Enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte 
tècnic competent com a certificador energètic segons 
el RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios

10 10

Tècnic mediambiental i de residus (amb formació de 
ciències ambientals i/o biologia) 10 10

Els licitadors acreditaran el compliment d’aquest criteri d’adjudicació amb la presentació, adjunt 
a l’oferta continguda en el sobre digital, de les titulacions acadèmiques i el compromís signat de 
cada tècnic de formar part de l’equip. 

Qualsevol aspecte indicat a l’oferta i no acreditat documentalment, no serà valorat per la Mesa 
de contractació.

13. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’empat entre proposicions, es seguiran els criteris de preferència en l’adjudicació que 
preveu l’article 147.2 LCSP. La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà 
aportada pels licitadors si es produís l’empat i no amb caràcter previ.

14. Mesa de contractació

La Mesa de contractació estarà integrada de la forma següent:
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Membres Titulars Suplents
President Àngels Bordetas Delgado Magalí Miracle Rigalós

Sergi Ribas Beltran Albert Puig Tous
Sònia López Martínez Joan Muntal Tarragó
Francesc Peña Busquets Anna Camps Tudella  Vocals

Manel Torres Sánchez Jordi Camps Guarch
Secretaria Anna Puig Soler Alícia Cano Domene

15. Obertura de la documentació i de les proposicions

La Mesa de contractació, convocada i anunciada amb una antelació mínima de 24 hores, 
procedirà a l'obertura del sobre que conté la declaració responsable del compliment de les 
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració i l'oferta relativa als criteris 
d’adjudicació avaluables automàticament. 

En la mateixa sessió la mesa procedirà, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els 
requeriments del plec, a avaluar i classificar les ofertes. 

Posteriorment realitzarà la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació i 
comprovarà en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que l’empresa amb millor puntuació es 
troba degudament constituïda, que el firmant de la proposició té poder bastant per formular 
l’oferta, que ostenta la solvència econòmica - financera i tècnica – professional, o en el seu cas, 
la classificació corresponent, i que no està incursa en prohibició de contractar. Així mateix, el 
requerirà per a que aporti la documentació necessària per a l'adjudicació en els termes 
establerts en la clàusula 19 del present plec. 

Si el licitador ha fet ús de la facultat d’acreditar la presentació de la sol·licitud d’inscripció en el 
RELI o en el ROLECE en una data anterior a la data final de presentació d’ofertes, la Mesa el 
requerirà per a que justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per 
contractar, enunciats en el paràgraf anterior (que l’empresa es troba degudament constituïda, 
que el firmant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que ostenta la solvència 
econòmica - financera i tècnica – professional necessària i que no està incursa en prohibició de 
contractar).

Es deixarà constància de tots aquests tràmits en l’acta corresponent, que reflectirà el resultat 
del procediment.

16. Proposicions anormals o desproporcionades  

Es consideraran anormals o desproporcionades aquelles proposicions que compleixin 
simultàniament les dues condicions següents:

 Que el preu s’hagi de considerar presumptament anormal o desproporcionat d’acord 
amb els paràmetres previstos a l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
públiques.

 Que la suma de la puntuació obtinguda en la resta de criteris diferents del preu sigui 
superior al 50% de la puntuació màxima possible que es podria obtenir.

17. Garanties exigibles

 Provisional: no s’exigeix.
 Definitiva: el licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia del 

5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
 Complementària: no s’exigeix.
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18. Renúncia i desistiment

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació als licitadors, abans de l’adjudicació 
del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà als licitadors per les despeses 
en què hagin incorregut, amb la justificació prèvia que haurà de comptar amb el vistiplau d’un 
tècnic municipal.  

19. Adjudicació 

El licitador proposat com a adjudicatari del contracte, abans de l’adjudicació i dins del termini de 
7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu 
l’article 159.4 LCSP, haurà d’aportar la següent documentació:   

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista 
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.

L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme es 
troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als 
articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques (IAE), d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.

En relació amb l’IAE:

- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’impost i està obligada al seu 
pagament, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost. S’ha d’acompanyar d’una 
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de 
l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable en què s’especifiqui el 
supòsit legal d’exempció.

En relació amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat.
- Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat positiu emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament.

En tot cas, no s’hauran d’aportar els documents anteriors, si en la declaració responsable s’ha 
indicat que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades 
nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per 
accedir-hi.

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la 
documentació següent:

- Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i còpia del document 
nacional d’identitat o passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits 
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formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre 
Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies 
d’escriptures d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència i habilitació.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, complementària.

- Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 LCSP.
- La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista 
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.

L’empresa proposada com a adjudicatari ha d’aportar la documentació següent, només si 
aquesta documentació no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada:

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, 
complementària.
- Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 LCSP.
- La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
         
D’acord amb els articles 150.2 i 326 LCSP, serà la Mesa de contractació l’òrgan competent per 
qualificar els documents aportats pel licitador primer classificat i qui declararà que aquest 
compleix amb els requisits exigits en el PCAP o, en cas contrari, qui el declararà exclòs de la 
licitació. Si la Mesa observa defectes o errors de caràcter esmenable, ho comunicarà al licitador 
per a que ho corregeixi en el termini màxim de 3 dies naturals.

Quan l’única documentació a aportar sigui la garantia definitiva i, si s’escau, complementària, 
no serà necessari convocar de nou la Mesa de contractació.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que s’atorgui, s’entendrà que el licitador ha retirat la 
seva oferta i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, alhora que es requerirà la mateixa documentació al licitador següent, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils següents a 
la recepció de la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots els licitadors que 
haguessin presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant.

20. Formalització del contracte

De conformitat amb l’article 153 LCSP, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte 
mitjançant document administratiu en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent al 
de la notificació de l’adjudicació. La formalització es publicarà en el perfil del contractant.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un 
cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de 
la UTE, en la qual consti el nomenament de la persona representant o apoderada única de la 
unió, amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció.

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

21. Responsable del contracte

Es designa a la Sr. Francesc Peña Busquets, arquitecte tècnic municipal adscrit a l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori de l’Ajuntament de Sant Celoni, com a persona responsable del 
contracte. 

La persona responsable del contracte realitzarà la comprovació, coordinació i vigilància de la 
correcta realització del servei contractat, i exercirà les potestats de direcció i inspecció 
mitjançant les verificacions corresponents. Tindrà la facultat de control i vistiplau del servei, 
dictar les instruccions necessàries per la bona execució del mateix i determinar si la prestació 
realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes.

La persona responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. La impossibilitat d’intervenció 
abastarà a les persones jurídiques en que aquesta persona o els seus cònjuges, convivents i/o 
descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació en el seu capital 
superior al 10% i/o en siguin administradors.

22. Compromís d’adscripció de mitjans

El licitador s’ha de comprometre a que l’equip mínim, determinat a la clàusula 11 del present 
plec relativa a la solvència tècnica i professional a adscriure a l’execució del contracte, tingui la 
següent experiència:

 Director de l’equip

- Experiència: autor d’un projecte d’un equipament d’equipament administratiu en els darrers 
10 anys, amb un cost d’execució material mínim de 500.000€.

 Tècnic especialista en pressupostos i control de costos en l’execució d’obres.

- Experiència: Ha d’haver participat com a autor en la redacció de projecte d’un equipament 
administratiu en els darrers 10 anys, amb un cost d’execució material mínim de 250.000€.

 Tècnic especialista en instal·lacions

- Experiència: ha d’haver participat com a autor d’un projecte d’instal·lacions d’un equipament 
administratiu en els darrers 10 anys.

L’experiència de l’equip proposat s’acreditarà mitjançant una relació de projectes per a cada 
posició de l’equip on s’indiqui, el nom de la persona, titulació acadèmica, el nom del projecte, 
l’import, la data i el destinatari, públic o privat, i caldrà aportar certificat de l’empresa contractant 
que acrediti l’autoria del projecte d’acord amb el següent format

Redactor Titulació 
acadèmica

Projecte Lloc Destinatari Pressupost Any

De la mateixa manera, el licitador es compromet a adscriure a l’execució del contracte els 
tècnics complementaris a l’equip mínim a què s’hagi compromès en la seva oferta.

Tant els membres de l’equip de treball mínim, com els tècnics complementaris es mantindran al 
llarg de tota la prestació. Si per causes sobrevingudes calgués substituir alguna d’aquestes 
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persones caldrà sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Sant Celoni i acreditar que reuneixen 
les condicions exigides i que la oferta igualaria o superaria la puntuació obtinguda en l’apartat 
d’experiència professional.

El compromís d’adscripció d’aquest equip de treball tindrà el caràcter d’obligació essencial del 
contracte, als efectes que preveu l’article 211 i, per tant, el seu incompliment pot ser causa de 
resolució del contracte.

23. Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable, 
sense que es prevegi cap modificació convencional.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

24. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuació, aquells que 
resultin del PPT i de la documentació contractual i la normativa aplicable:

a) El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que pugui ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, 
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec 
seu, o d’una organització del servei deficient, de conformitat amb el que preveu l’article 196 
LCSP.

b) El contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP.

c) El contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels seus treballadors de conformitat 
amb el conveni col·lectiu aplicable.

d) El contractista s’obliga a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigència del 
contracte una pòlissa d’assegurança que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del 
contracte, per un import igual o superior al valor estimat del contracte.

e) Pel que fa al personal adscrit al contracte:
 

- Correspon exclusivament al contractista la selecció del personal que, acreditant els 
requisits de titulació i experiència exigits, formarà part de l’equip de treball adscrit a 
l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Administració del 
compliment dels requisits.

- El contractista haurà de substituir els membres de l’equip redactor que ordeni 
justificadament l’Ajuntament per altres amb la mateixa experiència, quedant obligat el 
contractista a atendre aquesta petició en el termini que es fixi en l’ordre. 

- El contractista haurà de vetllar perquè els treballadors adscrits a l’execució del 
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides 
respecte de l’activitat delimitada en el plecs com a objecte del contracte.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 33b18d440ac249fe991adf15e9be9904001

Url de validació https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

M
ar

ia
 C

o
ro

m
in

as
 M

ar
tí

03
/1

1/
20

22

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

M
an

el
 T

o
rr

es
 S

an
ch

ez
03

/1
1/

20
22

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


25. Condicions especials d’execució

S’estableix com a condició especial d’execució del contracte d’acord l’article 202.2 LCSP, que 
el contractista s’obliga a no fer diferències per raó de gènere en la retribució econòmica dels 
treballadors que desenvolupin la mateixa funció. L’acreditació documental de l’equivalència ha 
de permetre la comparació entre valors iguals i per concepte, que no depenguin de l’antiguitat 
del treballador. 

Als efectes d’allò previst a l’article 211.1.f) LCSP, aquesta obligació tindrà la consideració 
d’obligació essencial.

26. Obligacions essencials

L’obligació de l’equip mínim de treball designat i, si s’escau, dels tècnics addicionals 
determinats a l’oferta, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte als efectes del que 
preveu l’article 211 LCSP.

L’incompliment de les obligacions essencials pot ser causa de resolució del contracte.

27. Règim de pagament

27.1. Forma de pagament. 

El pagament al contractista s’efectuarà en 2 fases diferenciades, prèvia presentació de la 
corresponent factura dels serveis efectivament realitzats:

A l’aprovació inicial del projecte 50%
A l’aprovació definitiva del projecte 50%

Si per decisió de l’Administració o de l’òrgan competent no es procedís a l’aprovació inicial o 
definitiva del projecte, es liquidarà el contracte deixant constància d’aquest fet i abonant el 
100% del preu del contracte, sempre que el contractista hagi donat compliment a l’entrega del 
projecte en les condicions previstes al plec de prescripcions tècniques i al present plec de 
condicions administratives particulars, i la no aprovació no sigui per causes imputables al 
contractista.

Les factures s’ expediran d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els 
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. 

27.2. Facturació electrònica. 
 
Es pot trobar informació al respecte a l’apartat “Facturació electrònica” del web de l’Ajuntament 
de Sant Celoni (https://santceloni.cat/), on s’indica entre d’altres els webs de facturació 
electrònica gratuïta com b2brouter.net.  

El contingut mínim obligatori de la factura electrònica és el següent:  

- Número de factura  
- Data d'expedició de factura  
- Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.  
- Descripció de l'objecte del contracte 
- Import de la factura: Base Imposable, percentatge impostos (IVA i/o IRPF), import total de la 
factura. En el cas d’IVA exempt o no subjecte s’haurà de fer menció al literal legal de l’article de 
la llei de l’IVA. 
- Compte bancari on realitzar el pagament.  
- Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari) 
- Codificació DIR3: A les factures electròniques és imprescindible omplir les caselles: Oficina 
Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora, utilitzant el codi DIR3 L01082021 als 3 camps. 
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També caldrà que a la factura electrònica hi consti la descripció detallada del servei efectuat. 

A l’apartat 27.4. “Forma de presentació de les factures” consten més indicacions al respecte. 
Les factures que incompleixin el contingut obligatori indicat, seran rebutjades i retornades al 
proveïdor sense tramitar.  
 
27.3. Procediment d’alta de nou proveïdor: 
 
Si el contractista no està donat d’alta al sistema comptable de l’Ajuntament de Sant Celoni, ha 
de tenir en compte que abans de presentar la factura ha de donar-se d’alta com a tercer. 
Trobarà les indicacions de com fer-ho al web de l’ajuntament: 
 
https://seu-e.cat/ca/web/santceloni/govern-obert-i-transparencia/serveis-i 
tramits/tramits/proveidors-230 

27.4. Forma de presentació de les factures:  
 
El contractista haurà de presentar factures a la Intervenció municipal de l'Ajuntament de Sant 
Celoni mensualment.  
En aplicació d’allò establert en la Disposició addicional 32a LCSP, s’han de tenir en compte les 
dades següents a efectes de facturació: 

Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció municipal  
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local  
Destinatari de la factura: Àrea de Territori 
 
A cada factura hi haurà de constar: 
 - Número d'expedient de contractació 2022/5172
- Descripció detallada de la prestació de servei (indicant el mes en que s’ha prestat el servei) 

28. Penalitats

Quan el contractista incorri en demora respecte al compliment dels terminis per causes 
imputables a ell, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la 
imposició de penalitats diàries en proporció de 1 € per 1000 € de preu de contracte. 

Atès que la penalització s’entén com un mitjà per aconseguir la realització en els terminis 
acordats de les prestacions, per evitar que es perdi l’efecte coercitiu de la possible sanció, 
s’adverteix que no caldrà instar expressament la mora i que la penalització econòmica es podrà 
imposar un cop superat el termini de cada fase i abans de rebre-la o bé un cop rebuda cada 
fase o a la liquidació del contracte. Això no és aplicable als casos en que s’opti per la resolució 
del contracte.

Per incompliment de les condicions especials d’execució, dels criteris d’adjudicació o de les 
obligacions a què es refereix l’article 201 LCSP, així com per compliment defectuós, s’estableix 
com a regla general una penalització, la quantia de la qual serà d’un 1% de l’import 
d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que 
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim 
legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment o contra les ordres o indicacions 
expresses del responsable del contracte es considerarà incompliment greu.

Classificació de les infraccions, a efectes de l’aplicació de les penalitats anteriors

a) Infraccions lleus

- Desobediència de les ordres de l’Ajuntament de Sant Celoni, relatives a l’execució del 
contracte.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 33b18d440ac249fe991adf15e9be9904001

Url de validació https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

M
ar

ia
 C

o
ro

m
in

as
 M

ar
tí

03
/1

1/
20

22

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

M
an

el
 T

o
rr

es
 S

an
ch

ez
03

/1
1/

20
22

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


- Incompliment d’exigències establertes en el PPT quant a terminis d’inici i resolució de 
treballs, per causes imputables a l’adjudicatari.

- Retard en l’inici dels treballs segons l’establert en el PPT, per causes imputables a 
l’adjudicatari.

- Retard en el compliment del termini de resolució / lliurament de treballs segons l’establert en 
el PPT, per causes imputables a l’adjudicatari.

- Altres retards en l’execució de la programació planificada o dels treballs encarregats pels 
serveis tècnics municipals.

- Incompliment d’exigències establertes en el PPT quant a qualitat d’elements materials.
- Incompliment de freqüències, d’altres exigències establertes en el PPT o altres condicions 

establertes en les comandes realitzades per l’Ajuntament.
- Realització defectuosa o negligent de treballs, sense provocar danys greus.
- No comunicació prèvia d’un canvi de treballador/a al responsable del contracte.
- Infracció de les condicions establertes legalment per a la subcontractació.
- Incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser adjudicatari del contracte.
- Qualsevol altra infracció no descrita, que tingui com a conseqüència un perjudici lleu derivat 

de la prestació.

L’acumulació de tres infraccions lleus es considerarà una infracció greu.

La no resolució d’una infracció lleu comunicada formalment per l’Ajuntament en el termini 
establert, serà considerada una infracció greu.

b) Infraccions greus

- Reiteració en l’incompliment o compliment defectuós, i inadmissible, de les obligacions i/o 
condicions d’execució del contracte establertes en els plecs contractuals.

- No presentació de la documentació que s’indica en els plecs, o la no veracitat de la 
informació presentada.

- Incompliment de les prescripcions tècniques o de les ordres del tècnic municipal per evitar 
situacions perilloses.

- Incompliment de les obligacions exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals.
- Realització defectuosa o negligent de treballs, que provoqui danys greus.
- Falta de respecte o tracte incorrecte als ciutadans o als treballadors municipals. 
- Qualsevol altra infracció no descrita, que tingui com a conseqüència un perjudici greu 

derivat de la prestació.

Comunicació de les infraccions

L’Ajuntament comunicarà per escrit qualsevol anomalia detectada en la prestació del servei, 
indicant la gravetat de la infracció. El contractista podrà al·legar, sempre per escrit i en un 
termini de 10 dies, les justificacions que consideri oportunes.

29. Confidencialitat de la informació

Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la 
informació que s’ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de 
la informació que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial respecte als seus secrets 
tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no podrà 
divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. Aquesta declaració no pot ser genèrica 
ni pot declarar que tots els documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’ha d’especificar 
de forma expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació 
de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració.

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella 
informació a què tingui accés amb motiu de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat el 
referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de ser 
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tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement 
d’aquesta informació.

30. Protecció de dades de caràcter personal

L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que prevegi la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 5 
del Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27.04.2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de 
l'Ajuntament de Sant Celoni. En cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués 
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut 
tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.

L’adjudicatari s’abstindrà d’efectuar cap tractament, ja sigui reproducció, ús o conservació, de 
les dades subministrades per l’Ajuntament o rebudes de tercers que intervinguin en els treballs, 
per a finalitats diferents de l’estricte compliment del contracte. Aquestes dades tenen el caràcter 
de confidencials d’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades i, en cap cas, es podran 
facilitar a tercers.

Finalitzat el treball, el contractista s’obliga a lliurar a l’Ajuntament tots els arxius, documents i, 
en general, qualsevol tipus de dades de què disposi en virtut del contracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS.

31. Revisió de preu

De conformitat amb l’article 103 LCSP i 9.2 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es 
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola no es 
preveu la revisió del preu del contracte.

32. Cessió

No es preveu la possibilitat de cedir el contracte.
 

33. Subcontractació

La subcontractació de part dels treballs es podrà realitzar d’acord amb l’article 215 LCSP. El 
licitador ha d’indicar a l’oferta la part del contracte que tingui previst subcontractar, assenyalant 
el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica dels subcontractistes als quals s’hagi d’encomanar la realització.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

34. Causes de resolució

Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 313 LCSP.

Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als articles 
213 i 313 LCSP.
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35. Compliment del contracte i termini de garantia del contracte

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de la 
prestació, d’acord amb els termes del propi contracte i a satisfacció de l’Administració.  

L’Administració haurà de determinar si la prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions 
establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, haurà de requerir la realització de 
les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció. 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o 
defectes imputables al contractista, pot rebutjar-los de manera que queda exempt de l’obligació 
de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.

Per les característiques de l’objecte del contracte, no s’estableix un termini de garantia. El 
contracte finalitzarà amb l’aprovació definitiva del projecte (o amb l’absència d’aprovació per 
voluntat municipal) i s’aixecarà acta on s’indicarà el compliment de totes les obligacions del 
contractista.

36. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i 
determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
pel contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 
LCSP.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 LCSP.

37. Règim de recursos

Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del 
contracte seran resoltes per l’òrgan competent i els seus acords posaran fi a la via 
administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa 
Administrativa, sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de 
reposició previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques.

Sant Celoni, a la data de signatura electrònica

Maria Corominas Martí Vist-i-plau
Tècnica d’Administració General                     El Director de l’Àrea de Medi ambient i Territori
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ANNEX I - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en 
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF 
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____, opta 
a la contractació del servei per a la redacció del projecte de reforma i rehabilitació de 
l’equipament municipal del carrer de Santa Fe, 52 i carrer de Torras i Bages, 10-12 de 
Sant Celoni, d’acord amb el Plec de prescripcions redactat des de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori, i

DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació), que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 
97 LCSP.

- Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

- Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

- Que autoritza a l’Ajuntament de Sant Celoni perquè pugui obtenir directament, davant de les 
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.

 SI  NO

- En relació al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 
General de l’Estat 

 Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap 
variació.  

 Que ha sol·licitat la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de Catalunya 
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en una data 
anterior a la data final de presentació d’ofertes de la present licitació, aportant la documentació 
preceptiva i sense haver rebut requeriment d’esmena per part del Registre. [En aquest cas, en 
el sobre digital s’adjuntarà avís de rebuda de la sol·licitud emesa pel corresponent Registre].

- Que disposa de la solvència econòmica - financera i tècnica - professional exigides en els 
termes de la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars.

- (Si s’escau) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per 
escrit de les entitats corresponents de disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los 
en l’execució del contracte.
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- (Si s’escau) Que, tractant-se d’una empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols.

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
en la legislació vigent.

 SÍ  NO  NO obligat per normativa

 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

 SÍ  NO               NO obligat per normativa

 (Si s’escau, en el cas que de concórrer a la licitació en unió temporal d’empreses) Que té 
intenció de concórrer a la licitació en unió temporal d’empreses, conjuntament amb (indicar 
noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun) i es compromet a 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari del contracte.

 Que es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es DNI

Correu 
electrònic 
professional

Mòbil 
professional

(Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats quedessin en desús, s’haurà 
de comunicar dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de fer la 
modificació corresponent.)

 (Si s’escau, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades) Que el grup empresarial a 
què pertanyen és: (indicar les empreses que el composen). 

 Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari del contracte, es compromet a aportar 
la documentació assenyalada en la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives 
particulars.

(Data i signatura)
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ANNEX II - MODEL D’OFERTA 

El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en 
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF 
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____, opta 
a la contractació del servei per a la redacció del projecte de reforma i rehabilitació de 
l’equipament municipal del carrer de Santa Fe, 52 i carrer de Torras i Bages, 10-12 de 
Sant Celoni, d’acord amb el Plec de prescripcions redactat des de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori, i

MANIFESTO

1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del 
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant 
Celoni per a la contractació del servei per a la redacció del projecte de reforma i rehabilitació de 
l’equipament municipal del carrer de Santa Fe, 52 i carrer de Torras i Bages, 10-12 de Sant 
Celoni.

2. Que em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs per la 
quantitat de ______ €, IVA no inclòs.

L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.

3. Que ofereixo una millora de l’experiència personal de l’equip de professionals que adscriuré 
al contracte, per sobre de l’experiència mínima exigida a la clàusula 22 del Plec de clàusules 
administratives particulars, en els termes següents:

Redacció de projectes d’equipaments administratius de seguretat ciutadana 
equivalents al del projecte en els darrers 10 anys

A

Projecte: títol i descripció  Emplaçament/promotor Redactor Any aprovació
1
2

Redacció de projectes d’edificis NZE (Nearly zero emissions) en els darrers 10 anysB
Projecte: títol i descripció  Emplaçament/promotor Redactor Any aprovació

1
2
3

4. Que em comprometo a adscriure a la prestació del contracte, més enllà de l’equip mínim 
exigit a la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars, els tècnics 
complementaris que s’indiquen a continuació:

Perfil Nom de la persona Titulació
Enginyer, enginyer tècnic, arquitecte 
o arquitecte tècnic  competent com a 
certificador energètic segons el RD 
235/2013, de 5 de abril, por el que 
se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.
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Tècnic mediambiental i de residus 
(amb formació de ciències 
ambientals i/o biologia)

 (Data i signatura)
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