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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE SERVEIS A UNA PART DEL 
CARRER BOTERA DEL MUNICIPI DE VILALBA DELS ARCS 
 
1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és l’execució de les obres de 
“RENOVACIÓ DELS SERVEIS A UNA PART DEL CARRER BOTERA DEL MUNICIPI DE 
VILALBA DELS ARCS”, redactat per l’arquitecte tècnic José Ramon Llorens Fajardo, 
arquitecte tècnic del Consell Comarcal de la Terra Alta. 
 
Codi CPV:  
45112000-5 Treballs d’excavació i moviments de terres 
44162500-8 Canalitzacions d’aigua potable 
45232400-6 Obres de clavegueram 
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 
 
Divisió en lots de l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública (d’ara endavant, DL 3/2016) i l’article 99 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, LCSP) es fa constar la 
no divisió per lots de I ‘objecte del present contracte, atès que la divisió en lots de l’obra 
dificultaria excessivament l’execució des de la vessant tècnica. Els treballs a la vegada a 
diferents contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per una sola empresa elevaria el 
risc de seguretat i bona execució, requeria de diversos plans de seguretat actuant sobre la 
mateixa obra, el que no és recomanable, segons l’informe justificatiu. 
 
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  
 
El present projecte de Renovació de serveis i pavimentació d’una part del carrer Botera 
comprèn el recorregut del carrer Botera des de la connexió amb el carrer Avall fins a Lo 
Planet.  
 
La superfície de l’actuació és de:  406,11 m2 
 
Estat actual 
 
El carrer Botera, així com altres carrers ubicats en el nucli antic d’aquest municipi, es troben 
en un estat de deteriorament greu, amb la necessitat de realitzar actuacions que adaptin 
tots els serveis bàsics, adequant-los a les normatives i recomanacions tècniques vigents i 
evitant malbaratar recursos naturals com l’aigua, aconseguint estalvis energètics i una major 
salubritat de les xarxes de recollida de les aigües grises i negres del municipi. 
- Paviments: aquest sector es troba pavimentat en formigó majoritàriament, que es troba en 
molt mal estat. 
- Clavegueram: presenta una xarxa unitària de formigó de fa molts anys, i no hi ha xarxa 
separativa de pluvials, tot i que l'aigua de pluja circula superficialment. 
- Aigua potable: La xarxa actual és amb canonada de fibrociment. 
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3. DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 
 
La intervenció d'arranjament d'aquest carrer s'emmarca dins la voluntat de l'Ajuntament de 
Vilalba dels Arcs de la rehabilitació integral dels carrers del nucli antic del municipi donat el 
mal estat en que es troben adoptant els següents criteris generals fixats per a aquest 
propòsit i que es recullen en el Pla director de serveis de tot el municipi redactat per 
Enginyeria Municipal de la Diputació de Tarragona: 

• Pavimentació a un sol nivell amb paviment de formigó i encintat de voreres amb 
pedra. Es projecta una secció de carrer sense voreres, a un únic nivell, amb formigó 
armat “in situ” a sobre del qual es disposarà a les dues bandes de carrer de faixes 
de pedra calcària tipus sènia de 3 cm de gruix. La secció transversal de carrer serà 
amb les pendents per conduir l'aigua al mig del carrer. 

• Substitució de la xarxa de subministrament d'aigua allà on es obsoleta (fibrociment) 
per nova canonada de polietilè PEAD PE-100 de 10 atm de pressió. 

• Substitució de la xarxa de clavegueram allà on es obsoleta. En aquest tram es 
preveu la totalitat, amb nova canonada de polietilè HDPE tipus B, SN-8 amb paret 
interna llisa i exterior corrugada.  

• Creació d'una xarxa d’evacuació de l'aigua de pluja separada de la xarxa de fecals 
amb nova canonada de polietilè HDPE tipus B, SN-8, amb paret interna llisa i 
exterior corrugada.  

• Substitució i soterrament de la instal·lació de l'enllumenat públic. Es renovaran els 
conductors mitjançant xarxa subterrània fins a les caixes de connexió.  

• Baixa tensió: presenta un traçat aeri, tot i que no entra dins dels objectius d'aquest 
projecte soterrar-lo, es projectarà el soterrament de les instal·lacions en els 
encreuaments, deixant el traçat aeri per façana. 

• Telecomunicacions: Pre-instalació soterrada de la canalització per a la previsió de 
pas de telefonia i telecomunicacions amb 4 tubs corrugats de PVC. 

 
4. CONDICIONS 
 
Per a la realització del treballs, l'adjudicatari tindrà en compte tota la Normativa d'obligat 
compliment en matèria d’edificació i urbanística, així com tot allò que especifica el plec de 
condicions del projecte. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
 
Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 
3. Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials. 
4. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels 
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
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5. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

6. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

7. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra. 

8. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats. 

 
 
5. DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es fixa un termini global per l’execució de les obres de 4,5 mesos. El contractista presentarà un pla d’obra que 
s’ajusti al termini previst. Les empreses licitadores podran oferir aquest termini a la baixa, reduint el termini 
d’execució de les obres. 
 
En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per causa no 
derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució del contracte o per exigir-ne el 
compliment, amb l’aplicació de les penalitats que determina l’article 193 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
 
6. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL TREBALL 
 
El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre l'Adjudicatari, 
l’alcalde en representació de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs i l’arquitecta municipal, 
responsable de la direcció executiva de l’obra pel que fa a l’avaluació de riscos. 
 
 
7. SUPERVISIÓ TÈCNICA 
 
Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin 
determinades per la direcció tècnica i l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes 
i proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball 
i les necessitats funcionals. 
 
 
8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte 
executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació. 
 
L’adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per 
l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el 
pagament de l’IVA. Dels documents de pagament d’aquests tributs s’ha de lliurar una 
fotocòpia a la secretaria, per a constància en l’expedient. 
 
L’adjudicatari ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de 
complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
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El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es 
causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte. 
 
La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas 
contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles 
a l’adjudicatari. 
 
El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de la 
seva execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovat i a les instruccions que rebi de la 
Directora d’obra. 
 
L’adjudicatari presentarà a la Directora de l’Obra en el termini de 10 dies, a comptar des de 
la notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat 
a la plica. 
 
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, 
instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva 
responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament. 
 
El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal 
que presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma 
solidària) així com de les obres persones per qui hagi de respondre d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra o a terceres 
persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 
 
A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar per l’Ajuntament en raó dels perjudicis causats, prèvia 
audiència al contractista. L’import de la indemnització ha de ser deduir de les factures que se li hagin d’abonar o, 
si escau, de la garantia dipositada. 
 
 
9. PRESSUPOST 
 
A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP) el preu és de 210.315,47 € , dels quals 173.814,44 
€ corresponen a al PEM més despeses generals i benefici industrial i 36.501,03 € a l’IVA.  
 
Les ofertes presentades pels licitadors hauran de desglossar el preu total del contracte amb 
l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent. 
 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors inclouen l’IVA (que 
figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els siguin d’aplicació 
segons les disposicions vigents. 
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La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 
tipus de licitació. 
 
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i 
anirà amb càrrec del pressupost 2023, aplicació pressupostària 1532-63900. 
 
 
10. REVISIÓ DE PREUS 
 
Tal com preveu l’article 103 de LCSP, deuran portar clàusula de revisió de preus tots aquells contractes que 
s’hagin executat al menys el 20% del cost total del mateix hagin transcorregut dos anys des de la seva 
formalització.  
 
Atesa la durada del contracte, inferior a un any, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
 
11. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA 
 
El present contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és exigible la 
classificació empresarial. No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la classificació o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP. 
 
Per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant la 
classificació s'haurà d'acreditar el fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, 
subgrups i categories que s’indiquen a continuació, segons article 25 i 26 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions: 
 
Grup A) Moviment de terres i perforacions,  
subgrup 1 Desmuntatges i buidatges 
subgrup 2 Esplanacions, 
Categoria 2, quantia és superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € 
 
Grup G) Vials i pistes 
Subgrup 6 Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria 2, quantia és superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € 
 
 
12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà 
als següents criteris de valoració: 
 
Criteris de valoració Puntuació màxima Forma d’avaluació 

1 Oferta econòmica 70,00 punts Fórmula automàtica 
2 Criteris mediambientals 10,00 punts Fórmula automàtica 
3 Reducció termini d’execució de les obres 10,00 punts Fórmula automàtica 
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4 Ampliació termini de garantia 10,00 punts Fórmula automàtica 

Total 100,00 punts  
 
Criteris avaluables de forma automàtica:    100%s 
 
Els criteris objectius valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació, són 
els següents: 
 
1. Oferta econòmica fins a 70 punts. 
 
 
Puntuació de cada oferta = (preu oferta més econòmica / preu oferta que es puntua) * 70 
 
 
2. Criteris mediambientals. Reducció de la petjada de CO2EQ dels materials utilitzats: 
Materials de construcció i pavimentació reciclats fins a 10 punts: 
 
Es valora fins a 10 punts aportar materials de construcció i pavimentació reciclats: 
 

- Si el 100% dels materials utilitzats per a la  base de pavimentació procedeixen 
d’origen reciclat, 10 punts. 
 

- Si el % a utilitzar és inferior al 100%, es valorarà proporcionalment. 
 
3. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 10 punts: 
 
El termini d’execució de l’obra es valorarà a raó de 2 punts per setmana d’avançament del 
termini d’execució previst (4,5 mesos). La puntuació màxima que es podrà concedir per 
aquest criteri és de 10 punts. 
 
L’empresa licitadora farà una planificació temporal amb un diagrama de Gantt per setmanes 
de l’execució de les obres que de forma detallada garanteixi una execució creïble del termini 
d’obra proposat. 
 
Caldrà ser molt rigorós a l’hora de fer la planificació ja que s’aplicaran les penalitzacions per 
incompliment que s’estableix en el plec de clàusules administratives. 
 
 
4. Ampliació del termini de garantia fins a 10 punts 
 
L’ampliació en el termini de garantia assenyalat és de 2,5 punts per cada any d’ampliació de 
la garantia fins a un màxim de 10 punts. 
 
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia. 
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Criteris per determinar les propostes amb valors anormals o desproporcionats: 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius següents:  
 
1. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents: 
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

 
2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents: 
- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 

d’un 20% a la de l’altra oferta. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
 
3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 

que compleixi els dos criteris següents:  
- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 

d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 
presentades.  

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les 
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  

 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 
d’aquests valors absoluts.  
 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri 
en presumpció d’anormalitat, prèviament a la comprovació en el RELI/ROLECE i al 
requeriment de la documentació d’acord la clàusula anterior, la Mesa de contractació li 
requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el 
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi 
definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de 
l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que 
siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  
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L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis 
col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins 
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
 
13. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi 
la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la LCSP. Tot 
això, sens perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual d’acord 
amb l’article 244 del citat Text, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la 
data de recepció de les obres. 
 
Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i 
manteniment de les obres per ells realitzades. 
 
 
14. SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
 
El contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable 
de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com 
a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització 
quant es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals. 
 
 
15. PAGAMENT 
 
La Tresoreria Municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les 
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el 
termini establert per la legislació vigent. 
 
16. DRETS I DEURES 
 
Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen d’aquest Plec de 
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi 
estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública 
L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels 
terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició 
de multes. 
 
Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de 
contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que 
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s’extregui una part per a fer efectiva les multes. Transcorregut el termini donat al 
contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del 
contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent. 
 
 
17. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix 
a l’article 1987 de la LCSP. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el 
contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per 
la qual cosa, el contractista en serà l’únic responsable, llevat que derivin dels vicis del 
projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament. 
 
El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de 
l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi 
del director facultatiu de l'obra. 
 
 
18. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres 
per al seu desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del 
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció 
facultativa la corresponent definició. 
 
L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la 
inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra 
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. 
 
La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de 
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva 
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden 
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser 
examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les 
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més 
breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o 
anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 
 
La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció 
de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes 
condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni 
són a càrrec del contractista. 
 
Comprovació del replanteig 
 
Dins dels 15 dies següents a la formalització del contracte s’ha de fer l’acta de comprovació 
del replanteig, en data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part del contractista, 
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prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 
de la LCSP. 
 
L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la 
seva exigibilitat. 
 
Pla de seguretat i salut 
 
Dins del mes següent a la formalització del contracte, el contractista ha de presentar a 
l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent 
informe del responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per 
l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra. 
 
Modificació i suspensió de les obres 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès 
públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de 
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. 
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP. 
 
Suspensió de les obres 
 
La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les 
obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP. 
 
 
19. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Segons l’article 209 de la LCSP, el contracte s’extingirà una vegada complert o per la seva 
resolució d’acord amb la subsecció 5ª de la LCSP. 
 
En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la 
seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser 
signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de 
garantia de l’obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el 
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients 
i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt 
el contracte per causes imputables al contractista. 
 
Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència 
del contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà 
l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos 
següents a la data de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, la qual certificació, ha de ser abonada en el termini de tres mesos, 
comptats des de la data de la seva expedició, a compte de la liquidació del contracte. 
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El termini de garantia s’ha de comptar a partir de la data de la recepció i és de un any. 
Les despeses de conservació i vigilància de l’obra, durant el termini de garantia, són a 
càrrec del contractista. 
 
En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció 
facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre 
l’estat de les obres. 
 
Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, llevat del que 
disposa l’article 236 del LCSP, i es procedirà a la liquidació del contracte i la devolució o 
cancel·lació de les garanties constituïdes pel contractista. 
 
Si l’informe és desfavorable, per deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al 
contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es 
perllonga fins que l’informe és favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat 
en concepte d’ampliació del termini de garantia. 
 
 
20. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes són: 
 
Amb caràcter d’obligació contractual essencial: 
L’adjudicatari/ària assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a 
plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni 
col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens 
perjudici de les millores que pugui establir. 
 
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb la clàusula 37 
del present plec. 
 
El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels licitadors que 
hagin presentat la millor oferta ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la 
documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitació. 
 
En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clàusula 9 no sigui 
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial també s’haurà d’acreditar 
en l’esmentat moment. 
 
Sense caràcter d’obligació contractual essencial: 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament de Vilalba 
dels Arcs derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar, almenys, el català en 
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general 
que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per 
al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
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El seu incompliment serà causa d'imposició de penalitats de conformitat amb la clàusula 27 
del present plec. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
 
 
Vilalba dels Arcs, a la data de la signatura digital 
Neus Viñals Belart 
Arquitecta Municipal 
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